PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 986
Tuszyma-Ropczyce-Wisniowa w m. Broniszow
polegajaca na budowie chodnika dla pieszych w km 27+752 — 28+533 strona lewa

Nr SST Jednostka
L.p. Podstawa Wyszczegolnienie robot wraz z obmiarem i lokalizacja Razem
wyceny Nazwa Ilosé
1 2 3 4 B 6
SST 5
cPV 00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE
00.00.00 |Wymagania ogolne
1 00.00.00 Wymagania ogolne - rozbiorki elementéw kolidujacych z inwestycja ryczalt -
Rozbiorki elementow kolidujacych z inwestycja wg inwentaryzacji Wykonawcy robot
po wizji terenowej, a nie wyszczegdlnionych w innych pozycjach ryczalt -
2 00.00.00 [Inwentaryzacja powykonawcza ryczalt -
\Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej ryczalt -
3 00.00.00 [Projekt tymczasowej organizaciji ruchu ryczalt -
Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu ryczalt -
SST 01.00.00.00 [l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV | 45111000-8 [Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
4 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie pagorkowatym km 0,78
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie pagérkowatym
wg Planu sytuacyjnego
km 27+752,00-28+533,00 - 781,00 m km 0,781
01.02.01 |Usuniecie drzew lub krzewow
5 01.02.01 Karczowanie drzew o $rednicy 10-35 cm
5.1 Karczowanie drzew wraz z karczowaniem pni o §rednicy 16-25 cm szt 50
wraz z wywiezieniem, zasypaniem dolow i zaggszczeniem podioza
wg Wykazu drzew i krzewoéw do wycinki
4149 = 50 szt. Szt. 50
5.2 Karczowanie drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm ot 8
wraz z wywiezieniem, zasypaniem dotow i zageszczeniem podloza
wg Wykazu drzew i krzewoéw do wycinki
8 szt. Szt. 8
6 01.02.01 Karczowanie drzew o $rednicy 36-55 cm
6.1 Karczowanie drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm ot 5
wraz z wywiezieniem, zasypaniem dotow i zageszczeniem podloza
wg Wykazu drzew i krzewoéw do wycinki
5 szt. szt. 5
6.2 Karczowanie drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm ot 1
wraz z wywiezieniem, zasypaniem dotow i zageszczeniem podloza
wg Wykazu drzew i krzewow do wycinki
1 szt. Szt. 1
7 01.02.01 Karczowanie drzew o Srednicy ponad 55 cm
Karczowanie drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm ot 1
wraz z wywiezieniem, zasypaniem dotow i zageszczeniem podloza
wg Wykazu drzew i krzewow do wycinki
1 szt. Szt. 1
8 01.02.01 Karczowanie pni o Srednicy 10-35 cm
Karczowanie pni o $rednicy 26-35 cm wraz z wywiezieniem, ot 1
zasypaniem dotow i zageszczeniem podioza
1 szt. szt. 1
9 01.02.01 Karczowanie pni o $§rednicy ponad 55 cm
9.1 Karczowanie pni o $rednicy 76-85 cm wraz z wywiezieniem, 7t 2
zasypaniem dotow i zageszczeniem podioza
2 szt. Szt. 2
9.2 Karczowanie pni o §rednicy 86-95 cm wraz z wywiezieniem, szt 1
zasypaniem dotow i zageszczeniem podioza
1 szt. Szt. 1
9.3 Karczowanie pni o srednicy 146-155 cm wraz z wywiezieniem, 7t 1
zasypaniem dolow i zageszczeniem podioza
1 szt. Szt. 1
10 01.02.01 Karczowanie krzakow i poszycia ha 0,031
Karczowanie krzakow wraz z wywiezieniem, zasypaniem dotow
1 zageszcezeniem podioza
wg Wykazu drzew i1 krzewow do wycinki
(26,00+1,00+31,00+250,00+4,00)/10 000 = 0,0312 ha ha 0,031
01.02.02  |Zdjecie warstwy humusu
11 01.02.02 |Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 15 cm m? 4270
11.1 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 15 cm
wg Zal. Nr 1 - Tabela robot ziemnych (4 270,30m2/640,55m3) m? 4270,3
11.2 Nadmiar humusu, ktory nie jest przewidziany do ponownego utozenia przechodzi m? 344

na wlasno$¢ Wykonawcy. Transport materia%gtgog%zméﬁi w gestii Wykonawcy.




Nr SST Jednostka
L.p. Podstawa Wyszczegolnienie robot wraz z obmiarem i lokalizacja Razem
wyceny Nazwa Ilos¢
1 2 3 4 B 6
humus zdjety
w-wa gr. 15 cm - 4 270,30x0,15 = 640,55 m3
humus natozony
w-wa gr. 10 cm - 2 969,00x0,10 = 296,90 m3
Nadmiar humusu - 640,55-296,90 = 343,65 m3 m? 343,65
01.02.04 _ |Rozbiorki elementow drég, ogrodzei i przepustow
12 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 25 cm m? 134
Rozebranie istn. nawierzchni z kruszywa gr. 25 cm z wywiezieniem materiatu
z rozbiodrki
wg Zat. Nr 2 - Tabela robot na zjazdach - 134,00 m2 m? 134,00
13 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni betonowej m? 4
Rozebranie istn. nawierzchni z betonu z wywiezieniem materiatu z rozbiorki
wg Zal. Nr 2 - Tabela robot na zjazdach - 4,00 m2 m? 4,00
14 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm m? 86
Rozebranie istn. nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm z wywiezieniem
materiatu z rozbiorki
wg Planu sytuacyjnego - budowa rowu krytego
km 28+485,26 - droga powiatowa Nr 1343R -13,50x1,50 = 20,25 m2 m? 20,25
wg Zal. Nr 2 - Tabela robot na zjazdach - 66,00 m2 m? 66,00
15 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych m? 78
Rozebranie istn. nawierzchni z plyt betonowych z wywiezieniem materiatu
z rozbidrki
wg Zal. Nr 2 - Tabela robot na zjazdach - 77,50 m m? 77,50
16 01.02.04 Rozebranie przepustow 630 cm m 18
Rozebranie istn. przepustow z rur betonowych ¢30 cm
z wywiezieniem materiatu z rozbiorki
wg Zal. Nr 2 - Tabela robot na zjazdach - 18,00 m m 18,00
17 01.02.04 Rozebranie przepustow 640 cm m 9
Rozebranie istn. przepustow z rur z tworzyw sztucznych 40 cm
z wywiezieniem materialu z rozbiorki
wg Zal. Nr 2 - Tabela robot na zjazdach - 9,00 m m 9,00
18 01.02.04 |Rozebranie przepustow 650 cm m 26
Rozebranie istn. przepustow z rur betonowych ¢50 cm
z wywiezieniem materiatu z rozbiorki
wg Zal. Nr 2 - Tabela robot na zjazdach - 26,00 m m 26,00
19 01.02.04 |Rozebranie przepustow 680 cm m 6
Rozebranie istn. przepustow z rur stalowych @80 cm
z wywiezieniem materialu z rozbiorki
wg Zal. Nr 2 - Tabela robot na zjazdach - 6,00 m m 6,00
20 01.02.04 |Rozebranie przepustow 680 cm m 3
Rozebranie istn. przepustow z rur betonowych ¢80 cm z wywiezieniem materiatu
z rozbiorki
wg Planu sytuacyjnego i Przekrojow poprzecznych
km 27+756,25 - 1,00 m m 1,00
km 27+916,05 - 1,00 m m 1,00
km 28+229,75-1,00 m m 1,00
21 01.02.04 |Rozebranie $cianek czolowych przepustow
211 Rozebranie $cianek czotowych betonowych przepustow z rur betonowych - 10
z wywiezieniem materiatu z rozbiorki '
przepusty o $r. 30 cm
wg Zakl. Nr 2 - Tabela robot na zjazdach - 4 szt. szt. 4
przepusty o $r. 50 cm
wg Zakl. Nr 2 - Tabela robot na zjazdach - 4 szt. szt. 4
przepusty o $r. 80 cm
wg Planu sytuacyjnego i Przekrojow poprzecznych
km 27+756,25 - 1 szt. szt. 1
km 28+229,75 - 1 szt. Szt. 1
21.2 Rozebranie $cianek czotowych z kostki brukowej betonowej przepustow szt 3
z tworzyw sztucznych z wywiezieniem materialu z rozbiorki '
przepusty o $r. 40 cm
wg Zal. Nr 2 - Tabela robot na zjazdach - 2 szt. szt. 2
wg Planu sytuacyjnego
km 27+752,00 - 1 szt. Szt. 1
22 01.02.04 |Rozebranie $ciekow z elementow betonowych m 28
Rozebranie istn. $ciekow z elementéw betonowych z wywiezieniem materiatu
z rozbiorki
wg Planu sytuacyjnego
km 28+016,00 - 4,00 m m 4,00
km 28+340,00-28+360,00 - 20,00 m m 20,00
km 28+499,00-25+503,00 - 4,00 m m 4,00
23 01.02.04 |Rozebranie poreczy ochronnych sztywnych m 21
Rozebranie istn. por¢czy sztywnych z wywiezieniem materiatu z rozbiorki
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L.p.

Nr SST
Podstawa

wyceny

Wyszczegolnienie robot wraz z obmiarem i lokalizacja

Jednostka

Nazwa

Tlosé

Razem

2

4

8

wg Planu sytuacyjnego

km 27+752,00-27+760,00 - 8,00 m (4 szt.)

wg Zat. Nr 2 - Tabela robot na zjazdach (km 28+035,83-zjazd "i") - 4,00 m
km 28+501,00-28+510,00 - 9,00 m

m

m
m

8,00
4,00
9,00

24

01.02.04

Rozebranie opornikow betonowych

Rozebranie istn. opornikéw betonowych przy umocnieniu skarp plytami betonowymi
azurowymi z wywiezieniem materiatu z rozbiorki

wg Planu sytuacyjnego

km 27+912,46-27+917,13

km 28+499,00 - 2 szt.

szt.

szt.
szt.

25

01.02.04

Rozebranie umocnienia skarp i dna rowu plytami betonowymi azurowymi
Rozebranie istn. umocnienia skarp i dna rowu ptytami betonowymi azurowymi
z wywiezieniem materiatu z rozbiorki

wg Planu sytuacyjnego

km 27+752,00-27+757,00 - 5,00x0,40+5,00x0,60x5,00x0,80 = 9,00 m2

km 27+912,46-27+917,13 - 4,50 m2 (dno cieku)

km 28+499,00-28+503,00 - 4,00x2,00+4,00x2,00 = 16,00 m2

km 28+509,00-28+516,00 - 7,00x2,00 = 14,00 m2

N

N

N

N

9,00
4,50
16,00
14,00

44

26

01.02.04

Rozebranie umocnienia skarp i dna rowu plytami betonowymi azurowymi na zaprawie
cementowej

Rozebranie istn. umocnienia skarp i dna rowu ptytami betonowymi azurowymi

na zaprawie cementowej z wywiezieniem materiatu z rozbiorki

wg Planu sytuacyjnego

km 27+912,46-27+917,13

umocnienienie wylotu/wlotu przepustu

(2,80x2,40+1,80+0,80)+(2,00x1,60)+(1,40x1,20) = 13,04 m2

km 28+509,00-28+516,00 - 7,00x2,00 = 14,00 m2

3133 3 3

N

3

13,04
14,00

27

27

01.02.04

Rozebranie barier ochronnych stalowych

Rozebranie istn. barier ochronnych stalowych z wywiezieniem materialu
z rozbiodrki

wg Planu sytuacyjnego

km 27+914,00-27+934,00 - 20,00 m

km 28+496,50-28+506,50 - 20,00 m

20,00
20,00

40

28

01.02.04

Rozebranie schodéw betonowych

Rozebranie istn. schodéw betonowych z wywiezieniem materiatu z rozbiorki
wg Planu sytuacyjnego

km 28+091,07 - 2,50 m

3(3 3

2,50

2,5

SS1
CPV

02.00.00.00
45112000-5

11. ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

02.01.01

‘Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

29

02.01.01

Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie
w gr. kat. I-V

Roboty ziemne poprzeczne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-V
wg Zat. Nr 1 - Tabela roboét ziemnych (zuzycie na miejscu) - 964,40 m3

wg Zat. Nr 2 - Tabela robot na zjazdach (zuzycie na miejscu) - 39,00 m3

964,4
39,0

1003

30

02.01.01

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-IV z transportem urobku
na nasyp na odleglo$¢ 1 km

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odl. 1 km z wbudowaniem w nasyp
wg Zat. Nr 1 - Tabela robot ziemnych - 1 139,30-964,40 = 174,90 m3

wg Zat. Nr 2 - Tabela robét na zjazdach - 77,50-39,00 = 38,50 m3

plus 10% - (174,90+38,50)x0,10 = 21,34 m3

174,9
38,5
21,3

235

31

02.01.01

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-IV z transportem urobku

na odklad

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |-V z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odktad

wg Zat. Nr 1 - Tabela robot ziemnych - 1 258,70- 1 139,30 = 119,40 m3

wg Zal. Nr 2 - Tabela robot na zjazdach - 77,50-39,00 = 38,50 m3

plus 10% - (174,90+38,50)x0,10 = 21,34 m3

w

w

w

119,4
-38,5
-21,3

60

Plantowanie skarp i dna wykopow w gr. kat. I-IV
wg Zal. Nr 1 - Tabela robot ziemnych - 1 254,10 m2

N

33|33 3

1254,1

1254

02.03.01

Wykonanie nasypow

32
32.1

02.03.01

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu
Mechaniczne formowanie i zaggszczanie nasypow z gruntu pochodzacego z wykopu
wg Zat. Nr 1 - Tabela robot ziemnych - 1 139,30-964,40 = 174,90 m3

wg Zat. Nr 2 - Tabela robot na zjazdach - 77,50-39,00 = 38,50 m3

plus 10% - (174,90+38,50)x0,10 = 21,34 m3

30)

w Tw

1749
38,5
21,3

235

32.2

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypoéw w gr. kat.I-V
wg Zat. Nr 1.1 - Tabela robot ziemnych - 1 714,90 m2

N

33333

17149

1715
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Nr SST Jednostka
L.p. Podstawa Wyszczegolnienie robot wraz z obmiarem i lokalizacja Razem
wyceny Nazwa Ilos¢
1 2 3 4 ) 6
851 03.00.00 (lIl. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
CPV | 45231000-5 [Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
03.01.01  |Przepusty pod korong drogi
33 03.01.01 Ulozenie przepustow pod korona drogi, rury o srednicy 80 cm m 3,0
Utozenie przepustu z rur betowych 880 cm (dobudowa przepustu) z wykonaniem
fundamentu z pospolki gr. 40 cm wraz wykonaniem zasypki, wykonaniem umocnienia
dna i skarp na wlocie przepustu plytami prefabrykowanymi betonowymi typ "lekki"
o wym. 0,40x0,60x0,10 m na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz wykonaniem $cianki
czotowej (Rys. Nr 10 - Scianka czotowa przepustu ér. 80cm w km 28+229,75)
wg Planu sytuacyjnego i Przekrojéw poprzecznych
km 28+229,75 - 3,00 m m 3,0
03.01.01.a. [Studnie wpadowe na ciagach odwodnienia
34 03.01.01.a. |Wykonanie studni wpadowej Zelbetowej na ciagu odwodnienia md 19,24
Wykonanie studni wpadowej zelbetowej wraz z wykonaniem i rozebraniem
deskowania, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej - podwdjne malowanie
na zimno, wykonanie zasypki z gruntu piaszczystego oraz wykonaniem robot
ziemnych
wg Planu sytuacyjnego, Rys. Nr 6 - Geometria studni wpadowej
i Rys. Nr 7 - Zbrojenie studni wpadowej
km 27+912,46-27+917,13
$ciany pionowe - 44,85x2,11 = 10,23 m3 me 10,23
dno komory - 18,02x0,30 = 5,41 m3 me 5,41
pokrywa komory - 18,02x0,20 = 3,60 m3 me 3,60
03.01.01a  |Wsporniki
35 03.01.01a |Wykonanie wspornika md 2,61
Wykonanie wspornika murka wlotu
wg Planu sytuacyjnego, Rys. Nr 8 - Geometria wspornika murka
i Rys. Nr 9 - Zbrojenie wspornika murka
km 28+506,35
0,33x(2,45+2,51)+0,22x4,42 = 2,61 m3 me 2,61
03.01.03 Czyszczenie urzadzen odwadniajacych (przepusty, kanalizacja deszczowa, $cieki)
36 03.01.03 Czyszczenie przepustow pod zjazdami i drogami, rury o Srednicy 80 cm m 10,0
Czyszczenie (odmulenie) czgsci przelotowej przepustu z rur betonowych ¢80 cm
- pod droga wojewodzka
wg Planu sytuacyjnego i Przekrojow poprzecznych
km 27+756,25 - 10,00 m m 10,0
03.02.01 [Kanalizacja deszczowa
37 03.02.01 [Réw kryty z rur PP o $r. 50 cm m 560
Wykonanie rowu krytego z rur PP o $r. 50 cm o sztywno$ci obwodowej min. SN 8
wraz w wykonaniem wykopu, zabezpieczeniem skarp wykopu, wykonaniem faw
fundamentowych z pospotki o grubosci 40 cm na szerokosci $rednicy rury,
wykonaniem zasypki piaskiem do 30 cm powyzej rury oraz zasypaniem gruntem
nasvoowvm
wg Planu sytuacyjnego i Przekroju podtuznego
km 27+752,00-27+756,25 - 5,00 m m 5,0
km 27+771,58-27+884,47 - 113,00+3,50 = 116,50 m m 116,5
km 27+947,74-28+073,35 - 3,50+126,00 = 129,50 m m 129,5
km 28+115,08-28+224,50 - 115,00+3,50 = 118,50 m m 118,5
km 28+321,50-28+502,52 - 181,00 m m 181,0
km 28+493,30 - ST. REW. 22 - wlot rowu do kanalizacji - 9,50 m m 9,5
38 03.02.01 |Wykonanie przykanalikéw z rur PCV o $rednicy 20 cm m 65
Wykonanie przykanalikow z rur PCV o $rednicy 20 cm na podsypce
z pospoiki gr. 10 cm wraz z wykonaniem robot ziemnych
wg Planu sytuacyjnego
KR1-ST. REW. 1 m 2,7
KR2-ST. REW. 2 m 2,2
KR3-ST. REW. 3 m 2,2
KR4-ST. REW. 4 m 2,2
KR5-ST. REW. 8 m 2,2
KR6-ST. REW. 9 m 18
KR7-ST. REW. 10 m 2,2
KR8-ST. REW. 11 m 2,2
KR9-ST. REW. 12 m 2,2
KR10-ST. REW. 16 m 2,2
KR11-ST. REW. 17 m 3,6
KR12-ST. REW. 17 m 3,5
KR13-ST. REW. 19 m 5,0
KR14-ST. REW. 19 m 5,0
KR15-ST. REW. 20 m 2,2
KR16-ST. REW. 21 m 4,2
KR16a-ST. REW. 21 m 6,0
KR17a-ST. REW. 22 m 31
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Nr SST Jednostka
L.p. Podstawa Wyszczegolnienie robot wraz z obmiarem i lokalizacja Razem
wyceny Nazwa Ilosé
1 2 3 4 B 6
KR17-ST. REW. 22 m 6,4
KR18 m 4,2
39 03.02.01 |[Wykonanie studni rewizyjnych o §rednicy 1,00 m szt. 20
Wykonanie studni rewizyjnych ér. 100 cm wraz z wykonaniem wykopow pod studnie,
zabezpieczeniem skarp wykopu, wykonaniem podsypki piaskowej gr. 20 cm i zasypki
z piasku - wg KPED-karta 02.07
wg Planu sytuacyjnego i Przekroju podtuznego
ST. REW. 1-ST. REW. 5 szt. 5
ST. REW.6-ST. REW. 10 szt. 5
ST. REW. 11-ST. REW. 15 szt. 5
ST. REW. 16-ST. REW. 20 szt. 5
40 03.02.01 Wykonanie studni rewizyjnych o $§rednicy 1,20 m szt. 1
Wykonanie studni rewizyjnych $r. 120 cm wraz z wykonaniem wykopow pod studnie,
zabezpieczeniem skarp wykopu, wykonaniem podsypki piaskowej gr. 20 cm i zasypki
z piasku - wa KPED-karta 02.07
wg Planu sytuacyjnego, Przekroju podtuznego i Przekrojow poprzecznych
km 27+756,25 - studnia na wlocie istn. przepustu z rur betonowych $r. 80 cm szt. 1
41 03.02.01 ‘Wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 1,50 m szt. 2
Wykonanie studni rewizyjnych §r. 150 cm wraz z wykonaniem wykopow pod studnie,
zabezpieczeniem skarp wykopu, wykonaniem podsypki piaskowej gr. 20 cm i zasypki
z piasku - wa KPED-karta 02.07
wg Planu sytuacyjnego i Przekroju podtuznego
ST.REW. 21 szt. 1
ST. REW. 22 szt. 1
42 03.02.01 |Wykonanie studzienek $ciekowych betonowych fi 500mm
. . .. . szt. 20
z pierscieniem odcigzajacym i osadnikiem - przy krawedzi jezdni
Wykonanie studzienek $ciekowych betonowych o ér. 50 cm z pier§cieniem
odciazajacym i osadnikiem z wpustami ulicznymi Zeliwnymi wraz z wykonaniem
wykopow pod studzienki, zabezpieczeniem skarp wykopu oraz wykonaniem
podsypki piaskowej gr. 20 cm i wykonaniem zasypki z piasku
- wa KPED-karta 02.13
wg Planu sytuacyjnego i Przekroju podtuznego
KR1-KR4 szt. 4
KR5-KR7 szt. 3
KR8-KR9 szt. 2
KR10-KR17 szt. 8
KR16a szt. 1
KR17a szt. 1
KR18 Szt. 1
43 03.02.01 Wykonanie obudowy wylotéw kolektoréow szt. 5
Wykonanie obudowy wylotu rowu krytego z rur PP o $ér. 50 cm
- wg Rys. Nr 3 Przekroje normalne - szczegdt "F"
wg Planu sytuacyjnego i Przekroju podtuznego
km 27+884,49 szt. 1
km 27+947,76 szt. 1
km 28+224,51 szt. 1
km 28+493,30 - ST. REW. 22 - wlot rowu do kanalizacj szt. 1
km 28+502,52 szt. 1
44 03.02.01 Wykonanie obudowy wylotow przykanalikow szt. 1
Wykonanie obudowy wylotu przykanalika z rur PCV o ér. 20 cm
- wg Rys. Nr 3 Przekroje normalne - szczeg6t "G"
wg Planu sytuacyjnego i Przekroju podtuznego
km 28+541,47 szt. 1
SS1 04.00.00 |IV.PODBUDOWY
CPV | 45233000-9 [Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
45 04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podloza w gruncie kat. I-VI m? 672
Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie
warstwa odcinajaca z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zageszczeniu 10 cm m? 672,47
04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace
46 04.02.01 |Wykonanie warstwy odcinajacej, grubos¢ w-wy 10 cm m2 672
Wykonanie warstwy odcinajacej z piaski gruboziarnistego,
or. w-wy po zageszcezeniu 10 cm
wg Przekrojow normalnych i Planu sytuacyjnego
km 27+752,00-28+471,80 - 327,00 m2 m? 327,00
km 28+498,36-28+545,83 - 26,50 m2 m? 26,50
wyszerzenie pod tawe kraweznikowq:
km 27+752,00-28+471,80 - 719,80x0,35 = 251,93 m2 m? 251,93
km 28+498,36-28+545,83 - 47,47x0,35 = 16,61 m2 m? 16,61
skrzyzowania:
km 28+485,26 - droga powiatowa Nr 1343R -Sttr)grgggvgffwu krytego - 13,50x1,50 = 20,25 m2 m? 20,25




Nr SST Jednostka
L.p. Podstawa Wyszczegolnienie robot wraz z obmiarem i lokalizacja Razem
wyceny Nazwa Ilosé
1 2 3 4 B 6
km 28+485,26 - droga powiatowa Nr 1343R - (3,50+6,00x2,00+2,00)+10,50x0,35 = 21,18 m2 m? 21,18
km 28+540,75 - droga gminna Nr 107702 - 5,50+10,00x0,35 = 9,00 m2 m? 9,00
04.05.01 Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
47 04.05.01  |Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, m? 672
grubos$¢ w-wy 15 cm
Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
0 wytrzymato$ci Rm=1.5MPa, gr. w-wy po zageszczeniu 15 cm
wg Przekrojow normalnych i Planu sytuacyjnego
km 27+752,00-28+471,80 - 327,00 m2 m? 327,00
km 28+498,36-28+545,83 - 26,50 m2 m? 26,50
wyszerzenie pod tawe kraweznikowq:
km 27+752,00-28+471,80 - 719,80%0,35 = 251,93 m2 m? 251,93
km 28+498,36-28+545,83 - 47,47x0,35 = 16,61 m2 m? 16,61
skrzyzowania:
km 28+485,26 - droga powiatowa Nr 1343R - budowa rowu krytego - 13,50x1,50 = 20,25 m2 m? 20,25
km 28+485,26 - droga powiatowa Nr 1343R - (3,50+6,00x2,00+2,00)+10,50x0,35 = 21,18 m2 m? 21,18
km 28+540,75 - droga gminna Nr 107702 - 5,50+10,00x0,35 = 9,00 m2 m? 9,00
04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
48 04.04.02  |Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego m? 397
mechanicznie, grubos¢ w-wy 20 ¢cm
Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5, gr. w-wy po zageszczeniu 20 cm
wg Przekrojow normalnych i Planu sytuacyjnego
km 27+752,00-28+471,80 - 327,00 m2 m? 327,00
km 28+498,36-28+545,83 - 26,50 m2 m? 26,50
skrzyzowania:
km 28+485,26 - droga powiatowa Nr 1343R - budowa rowu krytego - 13,50x1,50 = 20,25 m2 m? 20,25
km 28+485,26 - droga powiatowa Nr 1343R - 3,50+6,00x2,00+2,00 = 17,50 m2 m? 17,50
km 28+540,75 - droga gminna Nr 107702 - 5,50 m2 m? 5,50
04.07.01  [Podbudowa z betonu asfaltowego
49 04.07.01  |Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P, m? 397
grubos¢ w-wy 7 cm (KR-4)
49.1 Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P,
ar. w-wy po zageszczeniu 7 cm (KR-4)
wg Przekrojow normalnych i Planu sytuacyjnego
km 27+752,00-28+471,80 - 327,00 m2 m? 327,00
km 28+498,36-28+545,83 - 26,50 m2 m? 26,50
skrzyzowania:
km 28+485,26 - droga powiatowa Nr 1343R - budowa rowu krytego - 13,50x1,50 = 20,25 m2 m? 20,25
km 28+485,26 - droga powiatowa Nr 1343R - 3,50+6,00x2,00+2,00 = 17,50 m2 m? 17,50
km 28+540,75 - droga gminna Nr 107702 - 5,50 m2 m? 5,50
49.2 04.03.01  |Oczyszczenie nawierzchni - pod warstwe podbudowy m? 397
49.3 04.03.01  |Skropienie powierzchni kationowa emulsja asfaltowa - pod warstwg podbudowy m? 397
05.03.26  [Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
50 05.03.26 | Ulozenie siatki z wiékna szklanego m? 751
Utozenie siatki z tworzywa sztucznego 100/100 kN/m pod warstwa wiazaca
na potgczeniu istn. nawierzchni z projektowana dobudowa
wg Przekrojow normalnych i Planu sytuacyjnego
km 27+752,00-28+471,80 - 327,00+(719,80x0,50) = 686,90 m2 m? 686,90
km 28+498,36-28+545,83 - 26,50+(47,47x0,50) = 50,24 m2 m? 50,24
skrzyzowania:
km 28+485,26 - droga powiatowa Nr 1343R - (10,50+8,00)x0,50 = 9,25 m2 m? 9,25
km 28+540,75 - droga gminna Nr 107702 - 10,00x0,50 = 5,00 m2 m? 5,00
881 05.00.00 |V.NAWIERZCHNIE
CPV | 45233000-9 [Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
05.03.05.a. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca
51 05.03.05.a. |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, m? 872
warstwa wigzaca, grubos¢ w-wy 6 cm (KR-4)
51.1 Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W,
ar. w-wy po zageszezeniu 6 cm (KR-4)
wg Przekrojow normalnych i Planu sytuacyjnego
km 27+752,00-28+471,80 - 327,00+(719,80x0,50) = 686,90 m2 m? 686,90
km 28+498,36-28+545,83 - 26,50+(47,47x0,50) = 50,24 m2 m? 50,24
skrzyzowania:
km 28+485,26 - droga powiatowa Nr 1343R m? 124,00
km 28+540,75 - droga gminna Nr 107702 - 5,50+10,00x0,50 = 10,50 m2 m? 10,50
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L.p.

Nr SST
Podstawa

wyceny

Wyszczegolnienie robot wraz z obmiarem i lokalizacja

Jednostka

Nazwa

Tlosé

Razem

2

3

8

51.2

04.03.01

Oczyszczenie nawierzchni - pod warstwe wigzaca

872

51.3

04.03.01

Skropienie powierzchni kationowa emulsja asfaltowa - pod warstwe wiazaca

872

05.03.05.b.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna

52

52.1

05.03.05.b.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego AC 118,
warstwa $cieralna, grubo$¢ w-wy 5 cm (KR-4)

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118,

ar. w-wy po zageszezeniu 5 cm (KR-4)

wg Przekrojow normalnych i Planu sytuacyjnego

km 27+752,00-28+471,80 - 327,00+(719,80x0,60) = 758,88 m2
km 28+498,36-28+545,83 - 26,50+(47,47x0,60) = 54,98 m2
skrzyZowania:

km 28+485,26 - droga powiatowa Nr 1343R

km 28+540,75 - droga gminna Nr 107702 - 5,50+10,00x0,60 = 11,50 m2

3 3

N

N

758,88
54,98

124,00
11,50

949

52.2

04.03.01

Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe Scieralng

949

52.3

04.03.01

Skropienie powierzchni kationowa emulsja asfaltowa - pod w-we $cieralng

3|33, 3

N

949

05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

53

05.03.11

Wykonania frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, gr. w-wy 5 cm
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, gr. warstwy 5 cm

- pod warstwe $cieralng

wg Przekrojow normalnych i Planu sytuacyjnego

km 27+752,00-28+471,80 - 327,00+(719,80x0,60) = 758,88 m2

km 28+498,36-28+545,83 - 26,50+(47,47x0,60) = 54,98 m2

skrzyZowania:

km 28+485,26 - droga powiatowa Nr 1343R - (10,50+8,00)x0,60 = 11,10 m2
km 28+540,75 - droga gminna Nr 107702 - 10,00x0,60 = 6,00 m2

37\)

758,88
54,98

11,10
6,00

831

54

05.03.11

Wykonania frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, gr. w-wy 6 cm
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, gr. warstwy 6 cm

- pod warstwe wigzaca

wg Przekrojow normalnych i Planu sytuacyjnego

km 27+752,00-28+471,80 - 327,00+(719,80x0,50) = 686,90 m2

km 28+498,36-28+545,83 - 26,50+(47,47x0,50) = 50,24 m2

skrzyzowania:

km 28+485,26 - droga powiatowa Nr 1343R - (10,50+8,00)x0,50 = 9,25 m2
km 28+540,75 - droga gminna Nr 107702 - 10,00x0,50 = 5,00 m2

686,90
50,24

9,25
5,00

751

SST
CPV

06.00.00.00
45233000-9

VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

06.01.01

Umocnienie skarp, rowow i §ciekow

55

06.01.01

Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 10 cm
(z wykorzystaniem zdjetego humusu)

Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 10 cm

(z wykorzystaniem zdjetego humusu)

wg Zat. Nr | - Tabela robot ziemnych - 2 969,00 m2

2969,0

2969

56

06.01.01

Umocnienie dna rowow i Sciekow elementami prefabrykowanymi

Umocnienie dna rowu $ciekiem drogowym korytkowym o wym. 60x50x15 cm

wg KPED-karta 01.03 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

i podbudowie z betonu C12/15 gr. 15 ¢cm wraz z wykonaniem robét ziemnych

wg Planu sytuacyjnego, Przekrojow normalnych (szczegot "E"),

Przekrojow podluznych i Przekrojow poprzecznych

km 27+751,60-27+965,02 - 213,00 m

km 28+017,00 - wylot istn. Scieku odprowadzajacego wode z przyleglego terenu do rowu
1,50(na skarpie ponizej wylotu istn. $cieku)+2,50(na dnie rowu za wylotem przepustu) = 4,00 m

km 28+072,40 - wylot istn. kanatu z rur betonowych
1,00(na skarpie ponizej wylotu kanatu)+1,50(na dnie rowu przed wlotem do przepustu) = 2,50 m

km 28+139,69-28+357,58 - 218,00 m
km 28+430,41-28+478,50 - 48,00 m
km 28+502,52-28+541,47 - 43,00 m

333 3

213,0

4,0

2,5

218,0
48,0
43,0

529

57

06.01.01

Umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi
Umocnienie skarp prefabrykowanymi azurowymi plytami betonowymi typ "lekki"
0 wym. 0,40x0,60x0,10 m na podsypce piaskowej gr. 5 cm - na pochyleniach
skarp 1:1 z wypehieniem wolnych przestrzeni humusem
wg Planu sytuacyjnego, Przekrojow normalnych (szczegoét "E"),
Przekrojow podtuznych i Przekrojéw poprzecznych
km 28+139,69-28+355,00
(13,00+40,00+21,50+33,00+28,50+20,50+230,00)x1,45 = 560,43 m2
km 28+430,41-28+478,50
(61,50+24,00)x1,45 = 123,98 m2
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Nr SST Jednostka
L.p. Podstawa Wyszczegolnienie robot wraz z obmiarem i lokalizacja Razem
wyceny Nazwa Ilosé
1 2 3 4 B 6
km 28+502,52-28+541,47
(56,50+28,00)x1,45 = 122,53 m2 m? 122,5
06.02.01 |Przepusty pod zjazdami
58 06.02.01 Ulozenie przepustéw z rur PP o Srednicy 40 cm pod zjazdami m 30
Ulozenie przepustow z rur PP o $rednicy 40 cm o sztywnosci obwodowej min. SN8
pod zjazdami wraz z wykonaniem tawy fundamentowej z pospoiki gr. 25 cm, rury
taczone opaskami zaciskowymi oraz wykonaniem robot ziemnych
wg Zal. Nr 2 - Tabela robot na zjazdach - 29,60 m m 29,6
59 06.02.01 Ulozenie przepustéw z rur PP o $rednicy 50 cm pod zjazdami m 53
Ulozenie przepustow z rur PP o $rednicy 50 cm o sztywnosci obwodowej min. SN8
pod zjazdami wraz z wykonaniem tawy fundamentowej z pospotki gr. 25 cm, rury
taczone opaskami zaciskowymi oraz wykonaniem robot ziemnych
wg Zal. Nr 2 - Tabela robot na zjazdach - 52,90 m m 52,9
60 06.02.01 |Umocnienie wlotu i wylotu przepustéw pod zjazdami m? 47
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypehieniem spoin
zaprawa cementowa
wg Planu sytuacyjnego
km 28+017,00 - umocnienie skarp w obrebie $cieku odprowadzajacego wode
z przyleglego terenu do rowu (skarpa i przeciwskarpa rowu) - 2,50 m2
6,00+6,00 = 12,00 m2 m? 12,00
km 28+072,40 - wylot istn. kanatlu z rur betonowych (umocnienie skarpy i przeciwskarpy rowu)
3,00+3,00 = 6,00 m2 m? 6,00
wg Zat. Nr 2 - Tabela robot na zjazdach
przepusty o Sr. 40 cm
4s7t.x2x1,10m2 = 8,80 m2 m? 8,80
przepusty o sr. 50 cm
6szt.x2x1,70m2 = 20,40 m2 m? 20,40
SST 07.00.00 VII. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
CPV | 45233000-9 [Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
07.01.01. |Oznakowanie poziome
61 07.01.01. |Oznakowanie poziome jezdni materialami cienkowarstwowymi (farbami) m? 3,6
- linie ciagle
Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) - linie ciggle
wg Projektu stalej organizacji ruchu
P-4
(5,50+9,50)x0,24 = 3,60 m2 m? 3,60
62 07.01.01. |Oznakowanie poziome jezdni materialami cienkowarstwowymi (farbami) m? 22,9
- linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami)
- linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych
wg Projektu stalej organizacji ruchu
P-10
4,00x7,00x0,5 = 14,00 m2 m? 14,00
p-12
(10,00+5,50)x0,5 = 7,75 m2 m? 7,75
P-14
3,00x0,375 = 1,13 m2 m? 1,13
07.02.01. |Oznakowanie pionowe
63 07.02.01 Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakow drogowych - przestawienie szt. 8
Ustawienie stupkow z rur stalowych o $rednicy 70 mm dla znakoéw drogowych - przestawienie
wg Projektu statej organizaciji ruchu
8 szt. Szt. 8
64 07.02.01. |Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 2
Ustawienie stupkow z rur stalowych o $rednicy 70 mm dla znakow drogowych
wg Projektu stalej organizacji ruchu
2 szt. szt. 2
65 07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do stupkéw - przestawienie
65.1 Przymocowanie do gotowych stupkow znakéw ostrzegawczych szt. 3
- typ A - przestawienie
wg Projektu stalej organizacji ruchu
A-3-1szt. szt. 1
A-18b - 2 szt. Szt. 2
65.2 Przymocowanie do gotowych stupkow znakéw zakazu szt. 1
- typ B - przestawienie
wg Projektu stalej organizacji ruchu
B-20 - 1 szt. szt. 1
65.3 Przymocowanie do gotowych shupkow znakéw informacyjnych szt. 2

- typ D - przestawienie

wg Projektu statej organizacji ruchu
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Nr SST Jednostka
L.p. Podstawa Wyszczegolnienie robot wraz z obmiarem i lokalizacja Razem
wyceny Nazwa Ilos¢
1 2 3 4 B 6
D-42 - 2 szt. szt. 2
65.4 Przymocowanie do gotowych shupkow znakow kierunku i miejscowosci szt. 3
- typ E - przestawienie
wg Projektu statej organizacji ruchu
E-4 - 1szt. szt. 1
E-17a -1 szt. szt. 1
E-18a - 1 szt. szt. 1
65.5 Przymocowanie do gotowych stupkow znakéw uzupehiajacych szt. 1
- typ F - przestawienie
wg Projektu statej organizacji ruchu
F-3b - 1 szt. szt. 1
65.6 Przymocowanie do gotowych stupkow tabliczek do znakow drogowych szt. 3
-typ T - przestawienie
wg Projektu statej organizacji ruchu
T-2"1,0km" - 1 szt. szt. 1
T-3 "Koniec" - 1 szt. szt. 1
T-6b -1 szt. szt. 1
66 07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do stupkéw
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw informacyjnych szt 2
- typ D z blachy stalowej ocynkowanej o grupie wielkosci "$rednie"”
z folii odblaskowej typu 2 i 0 wymiarach 600x600 mm
wg Projektu statej organizacji ruchu
D-6 - 2 szt. szt. 2
07.02.02. [Shupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe - przestawienie
67 07.02.02. Przestawienie istniejacych stupkow prowadzacych
Przestawienie istniejacych stupkow prowadzacych U-1a szt. 8
wg Projektu statej organizacji ruchu
U-1a - 8 szt. Szt. 8
07.05.01  |Bariery ochronne stalowe
68 07.05.01 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych m 56
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych U-14a
wraz ze skreceniem $rubami
wg Przekrojow normalnych, Planu sytuacyjnego i Przekrojéw poprzecznych
km 28+217,00-28+249,00 - 32,00 m m 32,0
km 28+491,65-28+521,85 - 12,00+12,00 = 24,00 m m 24,0
07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
69 07.06.02 Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych
Ustawienie bariery zabezpieczajacej ruch pieszych U-11a m 32
wraz ze skreceniem $rubami
wg Przekrojow normalnych, Planu sytuacyjnego i Przekrojéw poprzecznych
km 28+217,00-28+249,00 - 32,00 m m 32,0
28.05.05.  |Bariero-porecze
70 28.05.05.  [Bariero-porecze
Ustawienie bariero-poreczy zabezpieczajacej ruch pieszych U-11b m 10
wg Planu sytuacyjnego
km 28+506,35 - 10,00 m m 10,0
S51 08.00.00.00 [VIII. ELEMENTY ULIC
CPV | 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
08.01.01 |Krawezniki betonowe
71 08.01.01 |Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30 cm na lawie m 798
betonowej (beton C12/15) z oporem - kraweznik stojacy
Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 5 cm, utozone na uprzednio wykonanej tawie betonowej z oporem (beton C12/15)
- 0.08m3/mb - kraweznik stoiacy
wg Przekrojow normalnych (szczegét "A") i Planu sytuacyjnego
km 27+752,00-27+905,92 - 154,00 m m 154,00
km 27+914,22-28+471,80 - 557,00 m m 557,00
km 28+485,26-skrzyzowanie DP 1343R - 18,00 (R12)+16,00 (R10) = 34,00 m m 34,00
km 28+498,36-28+549,28 - 43,00+10,00 (R6) = 53,00 m m 53,00
08.02.02 |Chodniki z brukowej kostki betonowej
72 08.02.02 |Wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej wibroprasowanej m? 1486
0 gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
72.1 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m? 1486
wykonywane recznie
powierzchnia jak poz. Wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki brukowej
72.2 Warstwa wzmacniajgca podloze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem m? 1486
o0 Rm=1.5MPa, gr. w-wy po zageszczeniu 10 cm
powierzchnia jak poz. Wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki brukowej
72.3 Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, m? 1486
gr. W-wy po zageszezeniu 15 cm
powierzchnia jak poz. Wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki brukowej
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Nr SST Jednostka
L.p. Podstawa Wyszczegolnienie robot wraz z obmiarem i lokalizacja Razem
wyceny Nazwa Ilos¢
1 2 3 4 ) 6
72.4 Wykonanie nawierzchni chodnikoéw z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 8 cm m? 1486
bezfazowej z betonu C40/50 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
po zageszczeniu
wg Przekrojow normalnych i Planu sytuacyjnego
km 27+752,00-27+908,60 - 312,00 m2 m? 312,00
km 27+912,50-28+020,18 - 212,50 m2 m? 212,50
km 28+023,68-28+033,33 - 15,50 m2 m? 15,50
km 28+038,33-28+066,46 - 53,00 m2 m? 53,00
km 28+070,66-28+117,78 - 91,00 m2 m? 91,00
km 28+091,07 - dojécie proj. schodow terenowych - 2,45x1,30 = 3,19 m2 m? 3,20
km 28+137,47-28+173,67 - 70,00 m2 m? 70,00
km 28+178,17-28+212,22 - 66,00 m2 m? 66,00
km 28+216,22-28+471,80 - 550,00 m2 m? 550,00
km 28+427,73 - dojscie do schodow - 2,40x1,00 = 2,40 m2 m? 2,40
km 28+498,36-28+545,83 - 110,00 m2 m? 110,00
08.03.01 |Obrzeza betonowe
73 08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm m 769
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm ulozone na uprzednio wykonanej tawie betonowej z oporem
(beton C12/15) - 0.04m3/mb
wg Przekrojow normalnych (szczegét "B") i Planu sytuacyjnego
km 27+752,00-27+908,60 - 157,00 m m 157,00
km 27+912,50-28+020,18 - 109,00 m m 109,00
km 28+023,68-28+033,33 - 10,00 m m 10,00
km 28+038,33-28+066,46 - 28,00 m m 28,00
km 28+070,66-28+117,78 - 48,00 m m 48,00
km 28+091,07 - dojscie do proj. schodéw terenowych - 2,25+2,25 = 4,50 m m 4,50
km 28+120,78-28+124,16 - 4,00 m m 4,00
km 28+127,16-28+132,97 - 6,00 m m 6,0
km 28+137,47-28+173,67 - 36,00 m m 36,0
km 28+178,17-28+212,22 - 35,00 m m 35,0
km 28+216,22-28+471,80 - 256,00 m m 256,0
km 28+427,73 - dojécie do schodow - 5,00 m m 5,0
km 28+485,26-skrzyzowanie DP 1343R - 16,00 (R12)+15,00 (R10) =31,00 m m 31,0
km 28+498,36-28+545,83 - 2,00+37,00 = 39,00 m m 39,0
08.05.01  |Scieki z kostki betonowej
74 08.05.01 Ulozenie $ciekow z dwéch rzedow kostki betonowej m 171
Utozenie $cieku z dwoch rzgdow kostki betonowej wibroprasowanej z betonu C40/50
gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. Scm po zageszczeniu
wg Przekrojow normalnych i Przekroju podtuznego
km 28+343,72-28+471,80 - 128,08 m m 128,08
km 28+498,36-28+541,47 - 43,11 m m 43,11
SST | 10.00.00.00 |[IX.INNE ROBOTY
CPV | 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
10.02.01  |Schody
75 10.02.01 ‘Wykonanie schodéow betonowych
75.1 Wykonanie obramowania schodow terenowych z obrzeza betonowego
0 wym. 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm m 15
- wa KPED-karta 03.28
km 28+091,07
schody szer. 1,30 m x dt. 3,00 m (6 stopni) - 1,30 m x 7=9,10 m m 9,1
2,50+2,50+0,50+0,50 = 6,00 m m 6,0
75.2 Wykonanie stopni schodow terenowych z kostki betonowej wibroprasowanej m? 6
o0 gr. 8 cm bezfazowej z betonu C40/50 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
- wg KPED-karta 03.28
stopnie:
km 28+091,07
schody szer. 1,30 m x dt. 2,50 m (6 stopni)
(55szt. x 1,30 x 0,27) + (1 szt. x 1,30 x 0,50) = 6,00 m2 m? 6,0
75.3 Zabezpieczenie schodow terenowych porgeza z rur stalowych o $r. 34 mm m 6
o wys. 1.00 m na fundamentach betonowych o wym. 0.70x0.35x0.35 m
- wa KPED-karta 03.18
km 28+091,07 - porgcz obustronna
schody szer. 1,30 m x dt. 3,00 m (6 stopni) - 3,00 x 2 = 6,00 m m 6,00
10.07.01 | Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
76 10.07.01 [Wykonanie zjazdéw gospodarczych z nawierzchnia z elementéw betonowych 2 256
(kostka brukowa betonowa kolorowa) m
76.1 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 2 256
wykonywane mechanicznie
wg Zat. Nr 2 - Tabela robot na zjazdach - 261,00 m2 2 256,00
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Nr SST Jednostka
L.p. Podstawa Wyszczegolnienie robot wraz z obmiarem i lokalizacja Razem
wyceny Nazwa Ilos¢
1 2 3 4 ) 6

76.2 Wykonanie warstwy wzmacniajacej podloze z kruszywa naturalnego stabilizowanego 2
cementem o wytrzymato§ci Rm=1.5MPa, gr. w-wy po zaggszczeniu 15 cm m 256
wg Zat. Nr 2 - Tabela robot na zjazdach - 261,00 m2 m? 256,00

76.3 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, m?2 256
gr. W-wy po zageszczeniu 20 cm
wg Zal. Nr 2 - Tabela robot na zjazdach - 261,00 m2 m? 256,00

76.4 Wykonanie nawierzchni z kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm m? 256
z betonu C40/50 (kolor czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 5 cm po zageszczeniu
wg Zal. Nr 2 - Tabela robot na zjazdach - 261,00 m2 m? 256,00

76.5 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce m 66
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm ulozone na uprzednio wykonanej tawie
betonowej z oporem (beton C12/15) - 0.04m3/mb
wg Zat. Nr 2 - Tabela robot na zjazdach - 61,00 m m 66,00

76.6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 m? 21
gr. 5 cm, utozone na uprzednio wykonanej tawie betonowej z oporem (beton C12/15)
- 0,08m3/mb - kraweznik stoiacy
wg Zat. Nr 2 - Tabela robot na zjazdach - 21,00 m m 21,00

76.7 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 m? 36
gr. 5 cm, ulozone na uprzednio wykonanej fawie betonowej z oporem (beton C12/15)
- 0.10m3/mb - kraweznik na plask
wg Zat. Nr 2 - Tabela robot na zjazdach - 35,70 m m 35,70
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