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1. Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA ULICY POLUDNIOWEJ W MIEJSCOWOSCI SEDZIEJOWICE NA ODCINKU OK. 880mb

2. Adres obiektu budowlanego:

SEDZIEJOWICE, DZIALKA NR EWID. 190/1, 190/2, 259, 150, 226 OBREB 20 - SEDZIEJOWICE,
GMINA SEDZIEJOWICE

3. Kategoria obiekiu budowlanego:

IV, XXV, XXVI

4. Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
oraz numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany:

DZIALKA NR EWIDENCYJNY 190/1, 190/2, 259, 150, 226 OBREB 20 — SEDZIEJOWICE, GMINA
SEDZIEJOWICE

5. Nazwa i adres Inwestora:

GMINA SEDZIEJOWICE, UL. WIELUNSKA 6, 98-160 SEDZIEJOWICE

6. Imie, nazwisko, specjalnosé, numer posiadanych uprawnien
budowlanych, podpis projektanta posiadajgcego uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci drogowej:

MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE, UL. tODZKA 20, 98-105 WODZIERADY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
DROGOWEJ NR LOD/3897/PBD/19

7. Data opracowania:

PAZDZIERNIK 2022

Opracowanie zgodne z art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych
(aktualny tekst jednolity) i zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (aktualny tekst jednolity)
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Przedmiot zamowienia sklasyfikowany zgodnie ze Wspolnym Stownikiem

Zamowien Publicznych:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei;

wyrownywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drég
45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikéw i

asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
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.  CZESC OPISOWA
1. Opis stanu istniejgcego

Obszar przeznaczony pod inwestycje obejmuje pas drogowy drogi gminnej
wewnetrznej ul. Potudniowej w miejscowosci Sedziejowice, Gmina Sedziejowice.
W najblizszym otoczeniu inwestycji dominujg tereny rolne oraz zabudowa
zagrodowa rolnicza. Natezenie ruchu kotowego mate, na wspomnianej drodze na
tym odcinku prowadzony jest gtownie ruch o charakterze lokalnym. Przedmiotowy
odcinek ok. 880 mb drogi posiada nawierzchnie ttuczniowg w stanie dobrym o
szerokosci jezdni ok. 3,5 mb. Drogi przebiega przez teren ptaski. Nie ma

ograniczen widocznos$ci w ciggu jezdni gtéwnej oraz skrzyzowan.

W ciggu wyzej wymienionej drogi usytuowane sg istniejgce sieci uzbrojenia takie
jak:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ teletechniczna

Przedmiotowa droga (teren na ktérym sie ona znajduje) nie jest objeta miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego.
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Zrodto: www.geoportal.gov.pl

2. Lokalizacja zadania inwestycyjnego

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na dziatkach nr ewidencyjny —
190/1, 190/2, 259, 150, 226 obreb 20 Sedziejowice, Gmina Sedziejowice.
Szczegoty odnosnie lokalizacji przedsiewziecia zgodnie z czescig graficzng

niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Uwaga: wskazane powyzej i w dalszej czesci niniejszego PFU numery dziatek
maja charakter orientacyjny — nalezy wzigé pod uwage, ze w czasie procesu
projektowania przedmiotowej drogi zakres dzialek moze ulec zmianie
(zwiekszy¢ sie, lub zmniejszy¢) wskutek np. biezacych uzgodnien
z Zamawiajacym, uzgodnien z innymi Zarzadcami drég, przeprowadzenia
procedur geodezyjnych (ustalenia, podzialy dzialek ewidencyjnych),

ewentualnym przeprowadzeniem procesu projektowania w trybie ustawy
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z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych (aktualny tekst jednolity) oraz innych

tym podobnych okolicznosci.

3. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest: ,Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy

Potudniowej w miejscowosci Sedziejowice na odcinku ok. 880 mb” (zgodnie

z zatgcznikiem graficznym) — przedmiotowa droga zlokalizowana jest na dziatkach

oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkéw nr 190/1, 190/2, 259, 150, 226 obreb

20 Sedziejowice, Gmina Sedziejowice.

Przedmiot zamowienia sklasyfikowany zgodnie ze Wspolnym Stownikiem

Zamowien Publicznych:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei;

wyrownywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drég

45233140-2 Roboty drogowe
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e 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
o 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

e 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikéw i

asfaltowania
o 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

e 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

Nie ograniczajgc sie do wyzej wymienionych robét, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU i wynikajgcymi z obowigzujgcego prawa, w ramach
kwoty zamowienia nalezy zaprojektowaé i wykonaC w szczegolnosci nastepujgcy

zakres robot, ktory obejmuje m.in.:

Wymagania w zakresie projektowania:

1) Wykonanie i opracowanie badan geologicznych podtoza gruntowego/badan
nosnosci istniejgcej nawierzchni drogi celem uzyskania informacji niezbednych do

prawidtowego zaprojektowania warstw konstrukcyjnych elementéw drogi

2) Wstepna analiza mozliwych rozwigzan technicznych i zawarcie ich w koncepcji

projektowej przedstawionej do akceptacji Zamawiajgcemu

3) Sporzadzenie wniosku i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych
przedsiewziecia dla catosci przedsiewziecia oraz innych decyzji zwigzanych z ochrong

srodowiska — w przypadku koniecznosci ich uzyskania.

4) Sporzadzenie wniosku i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego — w przypadku koniecznosci jej uzyskania.

5) Sporzadzenie i ztozenie wniosku wraz z niezbednymi zatgcznikami
pozwalajgcymi na uzyskanie zgody wodnoprawnej — w przypadku koniecznosci jej

uzyskania.

6) Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji okreslajgcych zakres i rodzaj badan

archeologicznych — w przypadku konieczno$ci.

7) Wykonanie map do celéw projektowych wraz z przeprowadzeniem procedury

ustalenia granic dziatek ewidencyjnych objetych opracowaniem.
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8) Sporzgdzenie map z projektem podziatu nieruchomosci - w przypadku

koniecznosci.

9) Wykonanie inwentaryzacji drzew przewidzianych do wycinki — w przypadku

koniecznosci wycinki.

10) Sporzadzenie projektu budowlanego i wykonawczego/technicznego wszystkich
koniecznych branz (tj. branzy drogowej i wg niezbednych potrzeb projektow
branzowych np. w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami czy istniejgcymi
urzgdzeniami oraz m.in. projektu zieleni) wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
opracowanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(aktualny tekst jednolity) ispetniajgcego wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (aktualny
tekst jednolity) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(aktualny tekst jednolity) — wilosci 5 egzemplarzy w formie papierowej oraz
1 egzemplarza w formie elektronicznej (format:*.doc., *.pdf, z mozliwoscig

wyszukiwania oraz *.DWG pliki o maks. objetosci do 15 MB),

11)  Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
przez ktérg nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory
wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidiowosci wykonania poszczegolnych robdét. Specyfikacje muszg
uwzglednia¢ wymagania okres$lone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (aktualny tekst jednolity) — w ilosci 1 egzemplarza w formie papierowej
oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format:*. pdf z mozliwoscig wyszukiwania

oraz *.doc. pliki o maks. objetosci do 15 MB).

12) Sporzadzenie przedmiarow robdt, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania
zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem wykonania

lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, z wyliczeniem
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i zestawieniem ilosci jednostek miar robét podstawowych oraz wskazaniem podstaw
do ustalania cen jednostkowych robot lub jednostkowych naktadow rzeczowych.
Przedmiary muszg uwzglednia¢ wymagania okre$lone w Rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (aktualny tekst jednolity) — w ilosci 1 egzemplarza
w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: *.pdf

z mozliwosécig wyszukiwania oraz *.ATH pliki o maks. objetosci do 15 MB).

13) Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robd6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (aktualny tekst jednolity) — w ilosci
1 egzemplarza w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej
(format: *.pdf z mozliwoscig wyszukiwania oraz *. ATH pliki o maks. objetosci do 15
MB).

14) Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu —
wilosci 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie

elektronicznej w formacie PDF.

15) Sporzadzenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej wraz z niezbednymi zatgcznikami, zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003
r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (aktualny tekst jednolity) lub wniosku o pozwolenie na budowe lub
zgtoszenia wykonania robo6t, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(aktualny tekst jednolity) wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora wyzej wymienionych.

decyzji/postanowien

16) Inne opracowania i dokumenty niezbedne wg wiedzy Wykonawcy do uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub decyzji o pozwoleniu na

budowe lub skutecznego zgtoszenia wykonania robot.

Wszystkie wyzej wymienione opracowania przed wystaniem do uzgodnien do
wymaganych organéw/zatwierdzeniem w ramach umowy na wykonanie niniejszego

zamowienia publicznego bedg podlegaty wczesniejszemu sprawdzeniu i akceptacji
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przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania uwag
i zmian w przedtozonych przez Wykonawce opracowaniach, wyniktych w czasie

realizacji umowy na wykonanie niniejszego zamowienia publicznego.

Nalezy uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody
niezbedne dla wykonania Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego,
w szczegolnosci zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej tzw. ZRID/pozwolenie
na budowe/zgtoszenie budowy. W tym celu nalezy podjg¢ dziatania w przedmiocie
doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu
ostatecznosci. Wnioski wydanie wyzej wymienionych decyzji/postanowieh, w tym
zatgczniki do wnioskow powinny by¢ kompletne i zgodne z przepisami prawa. Na
kazde wezwanie organdéw administracji publicznej prowadzgcych postepowanie
administracyjne w przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego dziatania w przedmiocie zgodnego z trescig wezwania, uzupetnienia

brakow w zatgcznikach do wniosku.

W ramach zamowienia nalezy uzyskaC wszystkie warunki techniczne i uzgodnienia
m.in. z gestorami istniejgcych sieci (jesli w toku prac projektowych przekazane przez
Zamawiajgcego, a juz uzyskane warunki techniczne okazg sie niewystarczajgce) oraz
pozwolenia uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem. Projekty oraz
budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen istniejgcej infrastruktury technicznej
wskazanej w p. 1 niniejszego PFU powinny spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy.

Zamawiajgcy wymaga, aby istniejgca droga (tj. w istniejagcym, stwierdzonym
w terenie sladzie) wraz z jej elementami (jezdnia, pobocza, zjazdy, elementy
odwodnienia) po przeprowadzeniu procedur geodezyjnego ustalenia granic lub
(w razie koniecznosci) podziatu dziatek w trybie tzw. ,,specustawy drogowej” ;.
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegd6lnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (aktualny tekst jednolity)

znalazta sie w obrebie docelowego pasa drogowego.

Zamawiajgcy nie zezwala na to, by w dokumentacjach projektowych stosowane byty
znaki towarowe, patenty etc. W przypadku zastosowania nazwami witasnymi,
projektant ma obowigzek podania kryteriow stosowanych w celu oceny

rownowaznosci.
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Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca dysponowat lub bedzie dysponowac¢ 1 osobg
posiadajgcg uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity) , w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do
projektowania lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty

wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow

Wymagania i zakres realizacji rob6t budowlanych:

1) Roboty pomiarowe: w tym wytyczenie jezdni wraz z poboczami (pobocza
o szerokosci 0,75 mb po kazdej stronie) oraz pozostatych elementoéw drogi - jezeli
szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego nie pozwoli na realizacje poboczy o szer.

0,75m to w takim przypadku szerokos¢ pobocza zostanie ustalona z Inwestorem;

2) Roboty przygotowawcze: w tym karczowanie istniejgcych zakrzaczen
w odlegtosci 2 m od krawedzi projektowanej jezdni (wraz z usunieciem karpin),
wycinka drzew w odlegtosci 1m od projektowanych krawedzi jezdni (wraz
z usunieciem karpin), profilowanie i zageszczanie istniejgcej nawierzchni

jezdni/koryta,
3) Wdrozenie i ustawienie oznakowania w ramach tymczasowej organizacji ruchu

4) Wykonanie podbudowy nawierzchni jezdni na odcinku ok. 880 mb (minimalne

wymagania Zamawiajgcego to kruszywo tamane C90/3 0/31,5mm gr. min. 20 cm).

5) Wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej (Zamawiajgcy wymaga
tgcznej grubosci warstw bitumicznych min. 5 cm) — minimalna szerokos¢ jezdni

bitumicznej wymagana przez Zamawiajgcego — 3,5 m

6) Wykonanie poboczy utwardzonych destruktem bitumicznym gr. dostosowanej
do wysokosci krawedzi jezdni, skropionych emulsjg asfaltowg i zasypanych grysem
granitowym - uziarnienie 0 — 5 mm z zachowaniem spadku poprzecznego 6-8%
w kierunku od jezdni do granic pasa drogowego o grubosci min. 15cm — wymagana
przez Zamawiajgcego szerokos¢ poboczy utwardzonych destruktem bitumicznym
—75cm

7) Wykonanie nawierzchni zjazdow z destruktu bitumicznego gr. min. 15cm
skropionego emulsjg asfaltowg i zasypanego grysem granitowym — uziarnienie 0 —

5 mm (tylko istniejgcych i uzytkowanych) wraz z ich podbudowami — wymagana
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taczna grubosc¢ konstrukcji zjazdow min. 15cm — parametry geometrycznie
dostosowane do istniejgcych bram, furtek, jezdni drég z uwzglednieniem tukow na
przecieciu z krawedzig jezdni o R = 3m - 5m. W przypadku wystepowania
istniejgcych zjazdow utwardzonych kostkg betonowg/betonem/masg bitumiczng
nalezy przewidziec¢ ich regulacje wysokosciowg do projektowanych rzednych jezdni
wraz z obramowaniami. W przypadku uszkodzenia istniejgcych materiatow z
ktérych wykonane sg wyzej wymienione zjazdy, nalezy je wymieni¢ na nowe
odpowiadajgce parametrami geometryczno-wytrzymatosciowymi i wygladem

materiatom istniejgcym — wyzej wymieniona wymiana stanowi koszt Wykonawcy.

8) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w ramach docelowej

organizacji ruchu

9) Lokalizacja i regulacja/przebudowa wszelkich urzadzen i elementow sieci
znajdujgcych sie w pasie drogowym (m.in. zawory, hydranty, studzienki
kanalizacyjne telefoniczne, stupy itp.) w razie takiej koniecznosci np. Kkolizji
z projektowanym uktadem drogowym - ewentualnie zabezpieczenie istniejgcych
sieci wodociggowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych wraz z ich
ewentualng korektg sytuacyjno — wysokosciowg zgodnie z dokumentacjami

i uzgodnieniami branzowymi
10) Wykonanie docelowych terenéw zielonych

11) Inwentaryzacja geodezyjna przebudowanego obiektu budowlanego

Wymagany zakres prac obejmuje réwniez:

1) Wykonanie kompletnego przedmiotu zamowienia tj. realizacja wszelkich
niewymienionych w niniejszym PFU czynnosci niezbednych do prawidtowego
zakonczenia przebudowy przedmiotowej drogi zgodnie ze sztukg budowlang i
obecnie obowigzujgcymi przepisami prawa

2) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym
do prowadzenia robét objetych umowag

3) Obstuge geodezyjng polegajacg na wytyczeniu trasy przebiegu drogi i jej

elementéw
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4) Uporzadkowanie pozostatej czesci terenu stanowigcego pas drogowy do
granicy dziatek stanowigcych droge,

5) Wykonawca w celu prawidtowej oceny zakresu robot niezbednych do realizacii
przedmiotu umowy przeprowadzi wizje lokalng miejsca robdt oraz dokona

analizy istniejgcego stanu prawnego granic ewidencyjnych pasa drogowego.

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania
Placu Budowy, w ramach kwoty umownej nalezy uwzgledni¢ potencjalne koszty

zwigzane miedzy innymi z:

1) czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie Robét
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drog
publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zaje¢ i okresleniem ich
powierzchni, inwentaryzacji nieruchomoséci, powiadomieniem witascicieli oraz

spisanie protokotéw zaréwno o rozpoczeciu czasowych zajeé jak i ich zakonczeniu,

2) zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
potrzeby:  rozbiérki  obiektow  budowlanych, koniecznosci urzadzenia
tymczasowych objazdéw oraz pozyskania innych terenéw niezbednych

Wykonawcy do przeprowadzenia prac,

3) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie

Placu Budowy,

4) dokonaniem wycinki drzew i usunieciem karpin po dokonanych wycinkach,

5) wykonaniem (w razie uzasadnionej koniecznosci) inwentaryzacji fotograficznej i
opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz dokonaniem z
udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, gestorow i zarzadcow,
inwentaryzaciji drog, tras dostepu i urzgdzen obcych na Placu Budowy jak i w jego
otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia roboét

budowlanych,
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6) usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzgdzen infrastruktury

technicznej kolidujgcych z realizowang inwestycjg

4. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét
budowlanych

4.1 Roboty pomiarowe:

W ramach zaméwienia przewiduje sie wytyczenie projektowanych elementdéw drogi
zgodnie z witasciwg STWIORB dotyczagcg robot pomiarowych opracowang wg

obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa i norm.

4.2 Roboty przygotowawcze:

Roboty przygotowawcze: w tym karczowanie istniejgcych zakrzaczen w odlegtosci
2 m od krawedzi projektowanej jezdni, wycinka drzew w odlegtosci 1Tm od
projektowanych krawedzi jezdni (wraz z usunieciem karpin), profilowanie
i zageszczanie istniejgcej nawierzchni jezdni/koryta, wykonanie i wprowadzenie

tymczasowej organizacji ruchu na czas robét.

4.3 Roboty ziemne

W ramach zaméwienia przewiduje sie wykonanie robdt ziemnych takich jak
profilowanie i zageszczanie podtoza, warstw podbudowy, korytowanie, wykopy,
nasypy, sciecie istniejgcych poboczy na szerokosci 2m od projektowanej jezdni do
rzednych projektowanej jezdni, ze spadkami 6-8% w kierunku granic pasa
drogowego. W zakres robdét ziemnych wchodzi réwniez wyrownanie i plantowanie

lokalnych nieréwnosci wystepujacych w terenach zielonych pasa drogowego.

4.4 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidérkowe: ewentualna rozbiorka istniejgcych elementéw drogi takich jak

jezdnia, pobocza, zjazdy, elementy odwodnienia, infrastruktury towarzyszacej —
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zakres i rodzaj rozbiérek zostanie ustalony na podstawie ostatecznej dokumentac;ji
projektowej dla przedmiotowego zadania.

Materiaty z rozbiorek stanowig wtasnos¢ poszczegoélnych zarzadcéw i wiascicieli
drég. Zdemontowane elementy nalezy przewiez¢ i zesktadowaé w miejsca
wskazane przez tychze zarzadcow .

Materiaty nienadajgce sie do ponownego wbudowania winne by¢ wywiezione poza
teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy o odpadach (aktualny tekst

jednolity)

4.5 Podbudowa jezdni drogi

W ramach zamowienia przewiduje sie wykonanie podbudowy nawierzchni jezdni na
odcinku ok. 880 mb (minimalne wymagania Zamawiajgcego to kruszywo tamane
C90/3 0/31,5mm gr. min. 20 cm). Przedstawiona propozycja zawiera minimalne
wymagania Zamawiajgcego odnosnie podbudowy jezdni — przed opracowaniem
projektu budowlanego/technicznego nalezy wykonaé i opracowa¢ badania
geologiczne podtoza gruntowego/badania nosnosci istniejgcej nawierzchni drogi
celem uzyskania informacji niezbednych do prawidtowego zaprojektowania warstw
konstrukcyjnych elementéw drogi. Kategorie ruchu dla projektowanego uktadu
drogowego przyjeto jako KR1. Ewentualne dodatkowe warstwy konstrukcji
nawierzchni i warstwy ulepszonego podifoza nalezy zaprojektowa¢ zgodnie
z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
(Zatacznik do zarzagdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z 16.06.2014r.) oraz w oparciu o dokumentacje badan podtoza gruntowego/ badan
nosnosci istniejgcej nawierzchni drogi. Koszty powyzszych dziatan i realizacji robot
budowlanych z nimi zwigzanych nalezy ujg¢ w cenie ofertowej Wykonawcy.

4.6 Nawierzchnia jezdni drogi

W ramach zamdwienia przewiduje sie wykonanie nawierzchni jezdni z masy
bitumicznej (Zamawiajgcy wymaga tgcznej grubosci warstw bitumicznych min. 5
cm). Przedstawiona propozycja zawiera minimalne wymagania Zamawiajgcego
odnosnie nawierzchni jezdni - przed opracowaniem projektu

budowlanego/technicznego nalezy wykonac¢ i opracowaC badania geologiczne
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podtoza gruntowego/badania nosnosci istniejgcej nawierzchni drogi celem
uzyskania informacji niezbednych do prawidlowego zaprojektowania warstw
konstrukcyjnych elementéw drogi. Kategorie ruchu dla projektowanego uktadu
drogowego przyjeto jako KR1. Ewentualne dodatkowe warstwy konstrukcji
nawierzchni i warstwy ulepszonego podifoza nalezy zaprojektowa¢ zgodnie
z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
(Zatacznik do zarzagdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z 16.06.2014r.) oraz w oparciu o dokumentacje badan podtoza gruntowego/badan
nosnosci istniejgcej nawierzchni drogi. Koszty powyzszych dziatan i realizacji robot
budowlanych z nimi zwigzanych nalezy ujg¢ w cenie ofertowej Wykonawcy.

4.7 Pobocza

W ramach zamdwienia przewiduje sie wykonanie poboczy utwardzonych
destruktem bitumicznym gr. min. 15cm dostosowanej do wysokosci krawedzi jezdni,
skropionych emulsjg asfaltowg i zasypanych grysem granitowym - uziarnienie 0 — 5
mm z zachowaniem spadku poprzecznego 6-8% w kierunku od jezdni do granic
pasa drogowego. Wymagana szerokoS¢ pobocza utwardzonego destruktem
zlokalizowanego bezposrednio przy jezdni — 75cm. Kategorie ruchu dla
projektowanego ukfadu drogowego przyjeto jako KR1. Jezeli szerokos¢ istniejgcego
pasa drogowego nie pozwoli na realizacje poboczy o szer. 0,75m to w takim

przypadku szerokos¢ pobocza zostanie ustalona z Inwestorem.

4.8 Zjazdy

W ramach zamowienia przewiduje sie wykonanie nawierzchni zjazdow z destruktu
bitumicznego gr. min. 15cm skropionego emulsjg asfaltowg i zasypanego grysem
granitowym — uziarnienie 0 — 5 mm (tylko istniejgcych i uzytkowanych) wraz z ich
podbudowami — parametry geometrycznie dostosowane do istniejgcych bram,
furtek, jezdni drog z uwzglednieniem tukdw na przecieciu z krawedzig jezdni o R =
3m - 5m. W przypadku wystepowania istniejgcych zjazdéw utwardzonych kostkg
betonowg/betonem/masg bitumiczng nalezy przewidzie¢ ich regulacje
wysokosciowg do projektowanych rzednych jezdni wraz z obramowaniami. W
przypadku uszkodzenia istniejgcych materiatdw z ktérych wykonane sg wyzej
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wymienione zjazdy, nalezy je wymieni¢ na nowe odpowiadajgce parametrami
geometryczno-wytrzymatosciowymi i wyglagdem materiatom istniejgcym — wyzej

wymieniona wymiana stanowi koszt Wykonawcy.

4.9 Oznakowanie pionowe/poziome

W ramach zamowienia przewiduje sie wykonanie projektu docelowej organizaciji
ruchu wraz z jego wdrozeniem i wbudowaniem znakéw w zakresie uzgodnionym
z Zamawiajgcym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw drogowych pionowych,
poziomych i warunkow ich umieszczania na drogach (aktualny tekst jednolity).

Nalezy réwniez przewidzieC i skalkulowac projekt tymczasowej organizacji ruchu

wraz z jego wdrozeniem w terenie budowy na czas prowadzenia robot.

4.10 Sieci istniejace

W ramach zamowienia przewiduje sie zlokalizowanie i regulacje/przebudowe
wszelkich urzadzen i elementéw sieci znajdujgcych sie w pasie drogowym (m.in.
zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne telefoniczne, stupy itp.) w razie takiej
koniecznosci np. kolizji z projektowanym uktadem drogowym - ewentualnie
zabezpieczenie istniejgcych sieci wodociggowych, elektroenergetycznych,
teletechnicznych wraz z ich ewentualng korektg sytuacyjno — wysokosciowg nalezy
wykonac¢ zgodnie z dokumentacjami i uzgodnieniami branzowymi pozyskanymi na

etapie realizacji projektu budowlanego.

4.11 Tereny zielone

W ramach zamowienia przewiduje sie oczyszczenie z Smieci, odrostow i innych
zanieczyszczen terendw zielonych znajdujgcych sie w pasie drogowym wraz ich
plantowaniem i dostosowaniem wysokosciowym do projektowanego uktadu

drogowego.
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4.12 Kanat technologiczny

W ramach zamodwienia nie przewiduje sie realizacji kanatu technologicznego —
w przypadku koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ i uzyskac
w imieniu Zamawiajgcego prawomocng decyzje zwalniajgcg z koniecznosci

budowy kanatu technologicznego od KPRM Cyfryzacja.

4.13 Oswietlenie

W ramach zamoéwienia nie przewiduje sie realizacji oswietlenia przedmiotowej

drogi.

4.14 Komunikacja pieszych i rowerzystéw

W ramach zamowienia nie przewiduje sie realizacji wydzielonych ciggéw dla
pieszych, rowerzystéw w postaci chodnikéw i $ciezek rowerowych — komunikacja
wyzej wymienionych uczestnikow ruchu odbywac sie bedzie przy pomocy pobocza

i jezdni przedmiotowej drogi.

4.15 Skrzyzowania

W ramach zamowienia przewiduje sie realizacje przebudowy istniejgcych
skrzyzowan/zjazdéw z drogami publicznymi/wewnetrznymi przecinajgcymi droge
objetg niniejszym opracowaniem. Na skrzyzowaniach nalezy przewidzie¢
nawierzchnie bitumiczng o geometrii zgodnej z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych

drég publicznych (aktualny tekst jednolity).
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4.16 Odwodnienie

W ramach zamoéwienia przewiduje sie utrzymanie istniejgcego sposobu
odwodnienia przedmiotowej drogi. W zakresie prac zwigzanych z odwodnieniem
nalezy uja¢ ewentualnie remont uszkodzonych/zamulonych przepustéw pod

korong drogi.

4.17 Inwentaryzacja powykonawcza

W ramach zamdéwienia przewiduje sie wykonanie tyczenia i inwentaryzacji
geodezyjnej wybudowanego/przebudowywanego obiektu budowlanego {j.
wykonaniu mapy powykonawczej zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami

geodezyjnymi.

5. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie przebudowy ulicy Potudniowej w miejscowosci Sedziejowice poprawi
bezpieczenstwo i komfort uzytkowania wyzej wymienionego obiektu budowlanego
przez uczestnikdw ruchu kotowego, pieszego i rowerowego w obrebie powyzszej

drogi.

6. Ogolne wymagania w stosunku do realizacji zadania

W czasie realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowac
zorganami administracyjnymi  w celu uzyskania stosownych decyzji,
a w szczegolnosci udziela¢ wyjasnien na zgdanie organu, przedkfada¢ wnioski

i dokumenty bezzwiocznie w stosunku do obowigzujgcych terminow.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte
w przepisach prawa, wytycznych, instrukcjach i standardach wymienionych
w Czesci Informacyjnej niniejszego PFU. W szczegdlnosci nalezy uwzglednic

w pracach projektowych terminy zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz terminy
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na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy

uzgadniajgce dokumenty i wtasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i wykonania rob6t Wykonawca
bedzie wspotpracowat z Zamawiajgcym, zarzgdcami drog (ulic) oraz gestorami

istniejgcych sieci.

Wszystkie stosowane materialy muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty
techniczne oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentéw. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty
i zamontowane urzgdzenia zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamodwienia na etapie postepowania przetargowego.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej bedg uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robot
nalezy uwzglednic instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy obowigzujgce

i zwigzane, w tym rowniez te ktore ulegty zmianie bgdz aktualizaciji.

W przypadku istnienia norm, certyfikatéw, aprobat technicznych, sSwiadectw
dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji projektowej, a obecnie
obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci

i postanowien.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca
dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszystkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot,
bezpieczenstwa pracownikéw i oséb postronnych.
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W okresie trwania przebudowy Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoséci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itd. oraz uzyska w razie uzasadnionych
watpliwosci od odpowiednich gestoréw sieci bedacych ich wtascicielami
potwierdzenie informacji dotyczgcych przebiegu przedmiotowych sieci.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie tez odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni terenu i urzadzen

podziemnych wykazanych na planie sytuacyjnym.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej i ustugowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego

dziatalnoscia.

Dodatkowo, w cenie ofertowej nalezy uwzglednic¢ wszelkie koszty nadzoréw, badan
i innych czynnosci wynikajgcych m.in. z przedstawionych w dokumentac;ji
projektowej rozwigzan i uzgodnien, dostepnych dokumentéw dotyczgcych
zagospodarowania przestrzennego oraz innych powszechnie dostepnych
dokumentow i przepisow prawa, a w szczegolnosci dotyczy to kwestii zwigzanych
z ochrong zabytkéw, pomnikéw przyrody, nadzorem i badaniami archeologicznymi,
nadzorem wynikajgcym z przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska, nadzorem
wynikajgcym z przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, nadzorem nad
zabezpieczeniem i przeniesieniem elementow matej architektury, nadzorem
saperskim, geologicznym, nadzorem i dodatkowymi uzgodnieniami pozyskanymi

od gestoréw sieci nad prowadzonymi pracami.
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Wykonawca w ofercie winien uwzglednic¢ wszelkie koszty i uwarunkowania zawarte
w pozyskanych uzgodnieniach oraz powszechnie dostepnych dokumentéw
i przepisébw prawa dla poszczegolnych zadan, w tym koszty nadzorow
przyrodniczych, ornitologicznych, herpetologicznych, dendrologicznych i innych wg
specjalnosci. Nalezy réwniez wkalkulowa¢ wykonanie nasadzen zastepczych za
wyciete drzewa i krzewy (w przypadku koniecznosci). W przypadku ograniczen
czasowych spowodowanych np. wystgpieniem okreséw legowych, wystepowaniem
w sgsiedztwie budowy gatunkéw chronionych i innych tego typu przypadkow,
Wykonawca na swdj koszt dokona wszelkich mozliwych prawnie czynnosci,
zgtoszen i uzgodnieh umozliwiajgcych terminowg realizacje rob6t (w formie np.
zgtoszenia stosownych odstepstw, wnioskow, zapewnienia dodatkowych nadzoréw

itp.).

Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w cenie oferty kosztéw tymczasowego
odwodnienia terenu budowy w czasie prowadzenia prac, w szczegolnosci przy
realizacji robot wymagajgcych wykonania wykopow o gt. powyzej 1m. Przyjete
przez Wykonawce technologie tymczasowego odwodnienia terenu budowy nie

mogg naruszac stosunkow wodnych na dziatkach sgsiednich.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca wraz z zakonczeniem realizacji rob6t budowlanych zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa we wiasciwych
przepisach odrebnych wraz 2z inwentaryzacja geodezyjng powykonawczg
wykonanych rob6t wraz z ewentualnym zatgcznikiem do zmiany uzytkéw
w ewidencji gruntow. Dodatkowo Wykonawca pozyska w imieniu Zamawiajgcego
mozliwos¢ uzytkowania wykonanych (przebudowanych) obiektéw budowlanych
w formie zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych do wtasciwych organéw lub

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w terminie realizacji umowy.
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Roboty nalezy prowadzic w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach objetych niniejszym opracowaniem oraz
dostepu do terendéw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej
z projektowang inwestycjg. Zamkniecie ruchu na drogach samorzgdowych moze
nastgpi¢ wytgcznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarzgdcy drogi na

ich czasowe zamkniecie.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.

8. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych muszg
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow, a Wykonawca musi posiadac
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu legalnie,
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry.

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, jak réwniez
odpowiednie deklaracje zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa
badan oraz w razie koniecznosci probki materiatow.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli na uzycie tych materiatéw do innych robét
niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie

odpowiednio przewartosciowany przez Inwestora.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
zostang wbudowane, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniami, zachowaty

swojg jakos¢ i byty dostepne do kontroli.

9. Kontrola jakosci roboét

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robot i jakosc
wbudowywanych materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
przeprowadzajgc pomiary i badania materiatbw i robdt, w zakresie
i z czestotliwoscig zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone
zostang w dokumentacji projektowej na podstawie stosownych norm i wytycznych.

10. Ogdblne warunki wykonania i odbioru roboét

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb
powodujgcy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu kotowego i pieszego
w obrebie przedmiotowej drogi wewnetrzne;.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:

- odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiér koncowy

Sprawdzeniu w ramach odbioru bedg podlegaty:

- uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry w odniesieniu do dokumentac;ji
projektowej

- jako$¢ wykonania robot

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdét. Odbioru dokonuje Inwestor. Gotowosé danych czesci do
odbioru zgtasza Wykonawca.

Dla potrzeb zapewnienia wspoétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy

Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity) i postanowienn umowy.
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Odbiory robdt bedg przeprowadzane z czestotliwoscig i w zakresie ustalonym z
Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz uwarunkowaniami
zawartymi w stosownych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych.

11. Obmiar robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie/przedmiarze robét. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych roboét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedag
wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWIORB nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego/Kierownika projektu na piSmie.
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II. CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamowienia spetniajgc
wymagania obowigzujgcego prawa. Dodatkowo przed wykonaniem wyceny prac
zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej obejmujgcej m.in.
inwentaryzacje, badania i sprawdzenia niezbedne do prawidtowego oszacowania
wartosci oferty, uwzgledniajgcego wymagania Zamawiajgcego okreslone
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym oraz obecnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

Zamawiajgcy wymaga, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje
rozwigzan zamierzenia budowlanego i szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan, zapiséw i wyda
zalecenia do uwzglednienia w ponownie przedtozonych opracowaniach przez
Wykonawce.

Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ w oparciu o aktualng mape do celéow
projektowych, ktérg wykonawca zobligowany jest pozyska¢ na swoj koszt. Na
etapie realizacji mapy do celow projektowych Wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia statusu prawnego granic ewidencyjnych pasa drogowego
i w przypadku koniecznosci przeprowadzenia ustalenia geodezyjnego ich

przebiegu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie geodezji na swoj koszt.

Teren inwestycji w catym swoim zakresie nie jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. Na terenie inwestycji obowigzuje Studium
Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Sedziejowice dostepne do wglgdu pod adresem strony internetowej

Zamawiajgcego.

Obecne i przewidywane po przebudowie natezenie ruchu na przedmiotowej drodze

spetnia wymagania dla kategorii nosnosci KR1.
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Zamawiajgcy na etapie sporzgdzenia niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego nie posiada:

- wynikow badan gruntowo-wodnych na terenie dziatki dla potrzeb posadowienia
obiektow/badan nosnosci istniejgcej nawierzchni drogi — do przeprowadzenia wyzej
wymienionych badan zobowigzany jest Wykonawca w ilosci i zakresie niezbednym
do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego

- zalecen konserwatorskich konserwatora zabytkéw — realizacja prac budowlanych
nie wykracza istotnie poza obecne zagospodarowanie dziatek objetych
zamowieniem — nie przewiduje sie realizacji robot ziemnych w zakresie
wymagajgcym dodatkowych uzgodnien pod katem ochrony archeologicznej —
w najblizszym sgsiedztwie przedmiotowej drogi nie znajdujg sie obiekty ochrony
konserwatorskiej i zabytkowej — mimo powyzszych informacji do przeprowadzenia
wyzej wymienionych analiz i sprawdzen zobowigzany jest (w razie koniecznosci)
Wykonawca w ilosci i zakresie niezbednym do zaprojektowania i wykonania
przedmiotu zamdwienia zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego

- inwentaryzacji zieleni i ewentualnych wytycznych konserwatora przyrody - do
przeprowadzenia wyzej wymienionej inwentaryzacji i uzyskania niezbednych
wytycznych zobowigzany jest Wykonawca w ilosci i zakresie niezbednym do
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego

- danych dotyczgcych zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska —
przedmiotowa inwestycja na podstawie obowigzujgcych przepiséw nie jest
inwestycjg zawsze znaczgco oddziatywujgcg na srodowisko lub potencjalnie
znaczgco oddziatujgcg na srodowisko — w razie koniecznosci do pozyskania wyzej
wymienionych danych i wytycznych zobowigzany jest Wykonawca w ilosci
i zakresie niezbednym do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia

zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego

W ramach realizacji zamowienia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) 5egz. Projekt budowlany/wykonawczy
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b) 1 egz. Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét oraz
projektu docelowej organizacji ruchu — wyzej wymienione opracowania powinny
by¢ zatwierdzone przez Organ Zarzgdzajgcy Ruchem na drodze objetej niniejszym
opracowaniem.
c) 1 egz. Przedmiaru robot sporzgdzonego w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysow inwestorskich
(aktualny tekst jednolity) wraz z jego wersjg w formie elektronicznej, umozliwiajgcej
odczyt w programie kompatybilnym z Microsoft EXCEL.
d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, przez ktorg
nalezy rozumieC opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan
niezbednych do okre$lenia standardu i jakosci wykonania robo6t, w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidtiowosci wykonania poszczegolnych robdt. Specyfikacje musza
uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (aktualny tekst jednolity) — w ilosci 1 egzemplarza
w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektroniczne;j
e) Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (aktualny tekst jednolity) — w ilosci 1 egzemplarza w formie papierowej
oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: *.pdf z mozliwoscig

wyszukiwania oraz *. ATH pliki o maks. objetosci do 15 MB).

Na calos¢ opracowania wykona¢ wersje elektroniczng w formatach
ogolnodostepnych (pdf) na ptycie CD lub DVD.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane
dziatka nr ewid. 190/2, 259, 150, 226 obreb 20 Sedziejowice stanowig wtasnos$¢
Gminy Sedziejowice. Przedmiotowe dziatki zgodnie z oznaczeniami na mapie

zasadniczej stanowig grunty ,dr” tj. pas drogowy.
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Dziatka nr ewid. 190/1 — 20 Sedziejowice jest wtasnoscig Starostwa Powiatowego
w tasku, zarzgdzanego przez Zarzad Powiatu taskiego.

Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego do wyzej
wymienionych wiascicieli i zarzgdcow o prawo do dysponowania na cele
budowlane.

Szczegotowe uwarunkowania odnosnie terminu realizacji zadania zgodnie
z wtasciwg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia opublikowang przez

Zamawiajgcego na etapie postepowania przetargowego.

Wynagrodzenie i rozliczanie zadania

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu okreslonego w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym bedzie miato charakter ryczattowy. Rozliczenie za
wykonane roboty odbywac sie bedzie fakturg kor\cowg wystawiong po zakonczeniu
i odbiorze robdt, w terminie do 30 dni od daty przeprowadzenia ze skutkiem
wigzgcym tego odbioru. Szczegdétowe uwarunkowania odnosnie sposobu
rozliczenia zadania zgodnie z wiasciwg Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamowienia opublikowang przez Zamawiajgcego na etapie postepowania
przetargowego. Zamawiajgcy informuje, ze przedmiotowe zadanie inwestycyjne
jest dofinansowane ze srodkéw pochodzgcych z programu: Rzadowy Fundusz

Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonywaniem zamierzenia

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spetniajgc wymagania nizej

wymienionych przepisow prawa i norm:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity)
o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych (aktualny tekst jednolity).

29| Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

PRZEBUDOWA ULICY POLUDNIOWEJ W MIEJSCOWOSCI SEDZIEJOWICE NA ODCINKU OK. 880mb

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczenia na drogach (aktualny tekst jednolity).

o Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym (aktualny tekst jednolity)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.
(aktualny tekst jednolity)

o Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(aktualny tekst jednolity)

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (aktualny tekst
jednolity)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (aktualny tekst jednolity)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (aktualny tekst
jednolity)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (aktualny tekst jednolity)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (aktualny tekst jednolity)

o Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (aktualny tekst
jednolity)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(aktualny tekst jednolity)

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (aktualny tekst
jednolity)
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o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych
ocen technicznych (aktualny tekst jednolity)
o Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (aktualny
tekst jednolity)
o Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (aktualny tekst jednolity)
o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (aktualny tekst jednolity)
o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (aktualny tekst
jednolity)
o Obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne techniczne, bezposrednie

uzgodnienia branzowe wymagane przy realizacji poszczegdlnych etapéw umowy

Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowego projektu nalezy sprawdzic
aktualnos¢ aktow prawnych stanowigcych podstawe do sporzgdzenia projektu.
W przypadku zmiany lub wydania nowych aktéw prawnych nalezy sprawdzic¢

czy opracowanie nie wymaga aktualizaciji.
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ll. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny

SEDZIEYOVEE
LA

Zrodto: www.geoportal.gov.pl
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2. Mapa zasadnicza z zaznaczonym zakresem przebiegu drogi
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