
         KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa :  Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz,

Obiekt :  na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej - 2021

                     Branża telekomunikacyjna - 2021

Inwestor :  Powiat Poznański - Zarząd Dróg Powiatowych, 61-851 Poznań, ul. Zielona 8

Adres :  (Zamawiający: Gmina Rokietnica, 62-090 Rokietnica, ul. Golęcińska 1)

Wykonawca :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ...............................................................................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ...............................................................................................................   zł

Wartość robót ogółem :  ...............................................................................................................  zł

Słownie :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opracował : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................            Data :   ..............................................



                     TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznań
           KOBRA wer. 13

                      Branża telekomunikacyjna - 2021 
Budowa :  Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz, 

Obiekt :  na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej - 2021 

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności Orange Polska SA  (CPV 45232310-8 Roboty
budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Numer specyfikacji: D-01.03.04

...................................................................

Razem :  Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności Orange Polska SA  (CPV 45232310-8 Roboty ......................................................................

2 Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności WSS SA  (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w
zakresie linii telefonicznych)
Numer specyfikacji: D-01.03.04

...................................................................

Razem :   Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności WSS SA  (CPV 45232310-8 Roboty budowlane ......................................................................

Wartość kosztorysowa robót  :...................................................................

Inwestor : Wykonawca : 



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
            KOBRA wer. 13

                      Branża telekomunikacyjna - 2021 
Budowa :  Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz, 

Obiekt :  na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej - 2021 

      PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności Orange Polska SA  (CPV 45232310-8 Roboty
budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Numer specyfikacji :  D-01.03.04

1 KNR  5-01 0612-09    118,000 m ..................................      .....................................

Korekta trasy kabla.w gr.kat.III
51 + 60 + 7 = 118,000

Razem   =   118,000 m

2 KNR  5-01 0505-06    6,000 szt. ..................................      .....................................

Regulacja wysokości studni kablowych
6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt.

3 KNR  5-01 0505-04    1,000 szt. ..................................      .....................................

Wymiana ramy studni 600x1000 na ramy najazdowe klasy D400
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

4 KNR  5-01 0505-02    1,000 szt. ..................................      .....................................

Wymiana pokryw studni 600x1000 na najazdowe klasy D
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

5 KNR  5-01 0612-07    10,000 m ..................................      .....................................

Układanie kabla XzTMKXpw 10x4x0,5 w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy
10 = 10,000

Razem   =   10,000 m

6 KNR  5-01 0612-07    20,000 m ..................................      .....................................

Układanie kabla XzTMKXpw 5x4x0,5 w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy
20 = 20,000

Razem   =   20,000 m

7 TPSA  40 0718-04    3,000 złącze ..................................      .....................................

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach

3 = 3,000

Razem   =   3,000 złącze

8 TPSA  40 0606-06    1,000 szt ..................................      .....................................

Montaż słupka rozdzielczego osadzonego w betonie
1 = 1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt

9 TPSA  40 0603-01    4,000 szt ..................................      .....................................

Montaż zespołów łączówek szczelinowych LSA PLUS 2/10 Krone
4 = 4

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   4,000 szt



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
            KOBRA wer. 13

                      Branża telekomunikacyjna - 2021 
1.  Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności Orange Polska SA  (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

10 TPSA  40 0608-03    3,000 szt ..................................      .....................................

Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3 m
3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

11 TPSA  40 0608-04    3,000 szt ..................................      .....................................

Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, każde następne 
1,5 m głębokości

3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

12 KNR  5-01 0612-07    15,000 m ..................................      .....................................

Odkopanie istniejących kabli abonenckich i włączenie na projektowany słupek
15 = 15,000

Razem   =   15,000 m

13 KNR  5-01 0818-01    6,000 szt ..................................      .....................................

Rozszycie kabli o 2 parach na łączówkach
6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

14 KNR  5-01 0818-01    1,000 szt ..................................      .....................................

Rozszycie kabli o 10 parach na łączówkach
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

15 KNR  5-01 1310-09    1,000 odc. ..................................      .....................................

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach
1 = 1,000

Razem   =   1,000 odc.

16 KNR  5-01 1310-01    1,000 odc. ..................................      .....................................

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach
1 = 1,000

Razem   =   1,000 odc.

17 KNR  5-01 1310-01    6,000 odc. ..................................      .....................................

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 2 parach
6 = 6,000

Razem   =   6,000 odc.

18 KNR  5-01 0214-01    30,000 m ..................................      .....................................

Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 110mm na istniejących 
ciągach kablowych (dodatkowe prace w przypadku odkrycia niezabezpieczonego kabla)

30 = 30,000

Razem   =   30,000 m

19 TPSA  40 0606-06    1,000 szt ..................................      .....................................

Demontaż słupka rozdzielczego wraz z osprzętem i wyłączeniem istniejących kabli
1 = 1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
            KOBRA wer. 13

                      Branża telekomunikacyjna - 2021 
2.  Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności WSS SA  (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

2 Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności WSS SA  (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w
zakresie linii telefonicznych)
Numer specyfikacji :  D-01.03.04

20 KNR  5-01 0505-06    6,000 szt. ..................................      .....................................

Regulacja wysokości studni kablowych
6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt.

21 KNR  5-01 0214-01    20,000 m ..................................      .....................................

Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 120mm na istniejących 
ciągach kablowych (dodatkowe prace w przypadku odkrycia niezabezpieczonego rurociągu)

20 = 20,000

Razem   =   20,000 m

Wartość kosztorysowa robót


