
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 003-003-005            KOBRA wer. 13

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz,

Obiekt :  na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej - 2021

                     Branża telekomunikacyjna - 2021
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Adres :  (Zamawiający: Gmina Rokietnica, 62-090 Rokietnica, ul. Golęcińska 1)
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                     SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 003-003-005            KOBRA wer. 13

                      Branża telekomunikacyjna - 2021 
Budowa :  Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz, 

Obiekt :  na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej - 2021 

      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU

Lp. Kod CPV Opis działu

1 Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności Orange Polska SA  (CPV 45232310-8
Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Numer specyfikacji :  D-01.03.04

2 Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności WSS SA  (CPV 45232310-8 Roboty
budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Numer specyfikacji :  D-01.03.04

- - -    Koniec wydruku    - - - 



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 003-003-005            KOBRA wer. 13

                      Branża telekomunikacyjna - 2021 
Budowa :  Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz, 

Obiekt :  na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej - 2021 

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności Orange Polska SA  (CPV 45232310-8 Roboty
 budowlane w zakresie linii telefonicznych)

Numer specyfikacji :  D-01.03.04

1 KNR 5-01 0612-09 118,000 m
 [ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Korekta trasy kabla.w gr.kat.III
51 + 60 + 7 = 118,000

Razem   =   118,000 m

2 KNR 5-01 0505-06 6,000 szt.
 [ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Regulacja wysokości studni kablowych
6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt.

3 KNR 5-01 0505-04 1,000 szt.
 [ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Wymiana ramy studni 600x1000 na ramy najazdowe klasy D400
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

4 KNR 5-01 0505-02 1,000 szt.
 [ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Wymiana pokryw studni 600x1000 na najazdowe klasy D
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

5 KNR 5-01 0612-07 10,000 m
 [ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Układanie kabla XzTMKXpw 10x4x0,5 w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy
10 = 10,000

Razem   =   10,000 m

6 KNR 5-01 0612-07 20,000 m
 [ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Układanie kabla XzTMKXpw 5x4x0,5 w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy
20 = 20,000

Razem   =   20,000 m

7 TPSA 40 0718-04 3,000 złącze

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułów

łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach
3 = 3,000

Razem   =   3,000 złącze

8 TPSA 40 0606-06 1,000 szt

Montaż słupka rozdzielczego osadzonego w betonie
1 = 1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt

9 TPSA 40 0603-01 4,000 szt

Montaż zespołów łączówek szczelinowych LSA PLUS 2/10 Krone
4 = 4

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   4,000 szt



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 003-003-005            KOBRA wer. 13

                      Branża telekomunikacyjna - 2021 
1.  Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności Orange Polska SA  (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

10 TPSA 40 0608-03 3,000 szt

Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3 m
3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

11 TPSA 40 0608-04 3,000 szt

Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m głębokości
3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

12 KNR 5-01 0612-07 15,000 m
 [ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Odkopanie istniejących kabli abonenckich i włączenie na projektowany słupek
15 = 15,000

Razem   =   15,000 m

13 KNR 5-01 0818-01 6,000 szt
 [ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Rozszycie kabli o 2 parach na łączówkach
6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

14 KNR 5-01 0818-01 1,000 szt
 [ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Rozszycie kabli o 10 parach na łączówkach
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

15 KNR 5-01 1310-09 1,000 odc.
 [ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach
1 = 1,000

Razem   =   1,000 odc.

16 KNR 5-01 1310-01 1,000 odc.
 [ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach
1 = 1,000

Razem   =   1,000 odc.

17 KNR 5-01 1310-01 6,000 odc.
 [ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 2 parach
6 = 6,000

Razem   =   6,000 odc.

18 KNR 5-01 0214-01 30,000 m
 [ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 110mm na istniejących ciągach kablowych

(dodatkowe prace w przypadku odkrycia niezabezpieczonego kabla)
30 = 30,000

Razem   =   30,000 m

19 TPSA 40 0606-06 1,000 szt

Demontaż słupka rozdzielczego wraz z osprzętem i wyłączeniem istniejących kabli
1 = 1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 003-003-005            KOBRA wer. 13

                      Branża telekomunikacyjna - 2021 
2.  Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności WSS SA  (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

2 Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności WSS SA  (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w
 zakresie linii telefonicznych)

Numer specyfikacji :  D-01.03.04

20 KNR 5-01 0505-06 6,000 szt.
 [ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Regulacja wysokości studni kablowych
6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt.

21 KNR 5-01 0214-01 20,000 m
 [ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 120mm na istniejących ciągach kablowych

(dodatkowe prace w przypadku odkrycia niezabezpieczonego rurociągu)
20 = 20,000

Razem   =   20,000 m

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


