KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz,

Obiekt: na odcinku ul. Kierskiej od $11 do ul. Lesnej - 2021

Branza telekomunikacyjna - 2021

Inwestor : Powiat Poznanski - Zarzad Drog Powiatowych, 61-851 Poznan, ul. Zielona 8

Adres : (Zamawiajacy: Gmina Rokietnica, 62-090 Rokietnica, ul. Golecifiska 1)
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 13
Branza telekomunikacyjna - 2021
Budowa: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz,
Obiekt :  na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Le$nej - 2021
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. | Opis pozycji tabeli Wartosé [ zt] \

1 Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych wtasnosci Orange Polska SA (CPV 45232310-8 Roboty
budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Numer specyfikacji: D-01.03.04

Razem : Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych wtasnosci Orange Polska SA (CPV

2 Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych wiasnosci WSS SA (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w

zakresie linii telefonicznych)
Numer specyfikacji: D-01.03.04

Razem : Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych wtasnosci WSS SA (CPV 45232310

Wartos$¢ kos

Inwestor : Wykonawca :



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 13
Branza telekomunikacyjna - 2021
Budowa: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz,
Obiekt :  na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Le$nej - 2021
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyGii los¢ | Jm. |  Cenajednostkowa | Wartosé [ zt] |
Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych wtasnosci Orange Polska SA (CPV 45232310-8 Roboty
budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Numer specyfikacji : D-01.03.04
KNR 5-01 0612-09 118,000 M e
Korekta trasy kabla.w gr.kat.lll
51+60+7= 118,000
Razem = 118,000 m
KNR 5-01 0505-06 6,000 SZt. e
Regulacja wysokosci studni kablowych
6= 6,000
Razem = 6,000 szt.
KNR 5-01 0505-04 1,000 SZE. e
Wymiana ramy studni 600x1000 na ramy najazdowe klasy D400
1= 1,000
Razem = 1,000 szt.
KNR 5-01 0505-02 1,000 SZE. e
Wymiana pokryw studni 600x1000 na najazdowe klasy D
1= 1,000
Razem = 1,000 szt.
KNR 5-01 0612-07 10,000 M
Ukladanie kabla XzZTMKXpw 10x4x0,5 w powtoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.lll - pierwszy
10= 10,000
Razem = 10,000 m
KNR 5-01 0612-07 20,000 M
Uktadanie kabla XzZTMKXpw 5x4x0,5 w powtoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.lll - pierwszy
20= 20,000
Razem = 20,000 m
TPSA 40 0718-04 3,000 ZIGCZE e
Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
modutow tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach
3= 3,000
Razem = 3,000 ztacze
TPSA 40 0606-06 1,000 SZE e
Montaz stupka rozdzielczego osadzonego w betonie
1= 1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1,000 szt
TPSA 40 0603-01 4,000 SZt e
Montaz zespotow taczowek szczelinowych LSA PLUS 2/10 Krone
4= 4
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 4,000 szt




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 13
Branza telekomunikacyjna - 2021
1. Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych wiasno$ci Orange Polska SA (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
10 TPSA 40 0608-03 3,000 SZt e
Montaz uziomow szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii lll, gleboko$¢ 3 m
3= 3,000
Razem = 3,000 szt
11 TPSA 40 0608-04 3,000 SZt e
Montaz uziomow szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii lll, kazde nastepne
1,5 m gtebokosci
3= 3,000
Razem = 3,000 szt
12 KNR 5-01 0612-07 15,000 M e
Odkopanie istniejacych kabli abonenckich i wiaczenie na projektowany stupek
15= 15,000
Razem = 15,000 m
13 KNR 5-010818-01 6,000 SZt e
Rozszycie kabli o 2 parach na taczéwkach
6= 6,000
Razem = 6,000 szt
14 KNR 5-01 0818-01 1,000 SZE e
Rozszycie kabli o 10 parach na faczéwkach
1= 1,000
Razem = 1,000 szt
15 KNR 5-01 1310-09 1,000 0dC. e
Pomiary koricowe pradem statym kabla o 50 parach
1= 1,000
Razem = 1,000 odc.
16 KNR 5-01 1310-01 1,000 0dC. e
Pomiary koricowe pradem statym kabla o 10 parach
1= 1,000
Razem = 1,000 odc.
17 KNR 5-01 1310-01 6,000 04C. e
Pomiary koricowe pradem statym kabla o 2 parach
6= 6,000
Razem = 6,000 odc.
18 KNR 5-010214-01 30,000 M
Budowa obiektow podziemnych - montaz rur ostonowych dwudzielnych 110mm na istniejacych
ciggach kablowych (dodatkowe prace w przypadku odkrycia niezabezpieczonego kabla)
30= 30,000
Razem = 30,000 m
19 TPSA 40 0606-06 1,000 SZE e
Demontaz stupka rozdzielczego wraz z osprzetem i wytaczeniem istniejacych kabli
1= 1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1,000 szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 13
Branza telekomunikacyjna - 2021
2. Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych wiasnosci WSS SA (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyGii | los¢ | Jm. |  Cenajednostkowa Wartosé [ zt] |

2 Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych wiasnosci WSS SA (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w

zakresie linii telefonicznych)
Numer specyfikacji : D-01.03.04

20 KNR 5-01 0505-06 6,000 SZt. e
Regulacja wysokosci studni kablowych
6= 6,000
Razem = 6,000 szt
21 KNR 5-01 0214-01 20,000 M e
Budowa obiektéw podziemnych - montaz rur ostonowych dwudzielnych 120mm na istniejacych
ciggach kablowych (dodatkowe prace w przypadku odkrycia niezabezpieczonego rurociagu)
20= 20,000
Razem = 20,000 m

Wartos¢ kosztorysowa robot




