
         KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa :  Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz,

Obiekt :  na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej - 2021

                     Branża drogowa - 2021

Inwestor :  Powiat Poznański - Zarząd Dróg Powiatowych, 61-851 Poznań, ul. Zielona 8

Adres :  (Zamawiający: Gmina Rokietnica, 62-090 Rokietnica, ul. Golęcińska 1)

Wykonawca :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ...............................................................................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ...............................................................................................................   zł

Wartość robót ogółem :  ...............................................................................................................  zł

Słownie :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opracował : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................            Data :   ..............................................
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                      Branża drogowa - 2021 
Budowa :  Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz, 

Obiekt :  na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej - 2021 

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Roboty przygotowawcze

1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych ...................................................................
Numer specyfikacji: D-01.01.01;  Kod CPV: 45100000-8

1.2 usunięcie drzew i krzewów, zabezpieczenie drzew na czas robót ...................................................................
Numer specyfikacji: D-01.02.01;  Kod CPV: 45112600-1

1.3 Zdjęcie warstwy humusu ...................................................................
Numer specyfikacji: D-01.02.02;  Kod CPV: 45112210-0

1.4 Rozbiórka elementów dróg i innych ...................................................................
Numer specyfikacji: D-01.02.04;  Kod CPV: 45110000-1

Razem :  Roboty przygotowawcze ...................................................................

2 Roboty ziemne

2.5 Wykonanie wykopów ...................................................................
Numer specyfikacji: D-02.01.01;  Kod CPV: 45110000-1

2.6 Wykonanie nasypów ...................................................................
Numer specyfikacji: D-02.03.01;  Kod CPV: 45110000-1

Razem :  Roboty ziemne ...................................................................

3 Podbudowy

3.7 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża ...................................................................
Numer specyfikacji: D-04.01.01;  Kod CPV: 45233000-9

3.8 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych ...................................................................
Numer specyfikacji: D-04.03.01;  Kod CPV: 45233000-9

3.9 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ...................................................................
Numer specyfikacji: D-04.04.02;  Kod CPV: 45233000-9

3.10 Podbudowy i ulepszone podłoża z mieszanki związanej cementem ...................................................................
Numer specyfikacji: D-04.05.01;  Kod CPV: 45233000-9

Razem :  Podbudowy ...................................................................

4 Nawierzchnie

4.11 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza ...................................................................
Numer specyfikacji: D-05.03.05a;  Kod CPV: 45233000-9

4.12 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna ...................................................................
Numer specyfikacji: D-05.03.05b;  Kod CPV: 45233000-9

4.13 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno ...................................................................
Numer specyfikacji: D-05-03.11;  Kod CPV: 45233000-9

4.14 Nawierzchnia z mieszanki SMA ...................................................................
Numer specyfikacji: D-05.03.13;  Kod CPV: 45233000-9

4.15 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej ...................................................................
Numer specyfikacji: D-05.03.23;  Kod CPV: 45233000-9

Razem :  Nawierzchnie ...................................................................

5 Roboty wykończeniowe

5.16 Umocnienie skarp, rowów i ścieków ...................................................................
Numer specyfikacji: D-06.01.01;  Kod CPV: 45233000-9

5.17 Umocnienie poboczy ...................................................................
Numer specyfikacji: D-06.03.01;  Kod CPV: 45233000-9
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                      Branża drogowa - 2021 

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

Razem :  Roboty wykończeniowe ...................................................................

6 Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

6.18 Oznakowanie poziome ...................................................................
Numer specyfikacji: D-07.01.01;  Kod CPV: 45233000-9

6.19 Oznakowanie pionowe ...................................................................
Numer specyfikacji: D-07.02.01;  Kod CPV: 45233000-9

6.20 Ogrodzenia dróg ...................................................................
Numer specyfikacji: D-07.06.02;  Kod CPV: 45233000-9

Razem :  Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu ...................................................................

7 Elementy ulic

7.21 Krawężniki i oporniki betonowe ...................................................................
Numer specyfikacji: D-08.01.01;  Kod CPV: 45233000-9

7.22 Betonowe obrzeża chodnikowe ...................................................................
Numer specyfikacji: D-08.03.01;  Kod CPV: 45233000-9

7.23 Ścieki uliczne z kostki betonowej ...................................................................
Numer specyfikacji: D-08.05.02;  Kod CPV: 45233000-9

Razem :  Elementy ulic ...................................................................

8 Zieleń drogowa

8.24 Zieleń drogowa wraz z utrzymaniem ...................................................................
Numer specyfikacji: D-09.01.01;  Kod CPV: 45233000-9

Razem :  Zieleń drogowa ...................................................................

9 Inne roboty

9.25 Regulacja istniejącej infrastruktury ...................................................................
Numer specyfikacji: D-10.03.01;  Kod CPV: 45233000-9

Razem :   Inne roboty ...................................................................

Wartość kosztorysowa robót  :...................................................................

Inwestor : Wykonawca : 
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                      Branża drogowa - 2021 
Budowa :  Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz, 

Obiekt :  na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej - 2021 

      PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 Roboty przygotowawcze

1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
Numer specyfikacji :  D-01.01.01

Kod CPV :  45100000-8

1 KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,557 km ..................................      .....................................
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

1.2 usunięcie drzew i krzewów, zabezpieczenie drzew na czas robót
Numer specyfikacji :  D-01.02.01

Kod CPV :  45112600-1

2 KNR  201-0103-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   4,000 szt ..................................      .....................................
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: do 15 cm wraz z wywozem gałęzi na składowisko 
Wykonawcy oraz dłużyc na składowisko Zamawiającego do obwodu Zamysłowo (gm. Stęszew) - 
odl. ok. 34 km

3 KNR  201-0105-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   4,000 szt ..................................      .....................................
Mechaniczne karczowanie/frezowanie pni o średnicy: do 15 cm wraz z wywozem karpiny na 
składowisko Wykonawcy

4 KNR  201-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   48,000 szt ..................................      .....................................
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: >15-25 cm wraz z wywozem gałęzi na składowisko 
Wykonawcy oraz dłużyc na składowisko Zamawiającego do obwodu Zamysłowo (gm. Stęszew) - 
odl. ok. 34 km

5 KNR  201-0105-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   48,000 szt ..................................      .....................................
Mechaniczne karczowanie/frezowanie pni o średnicy: >15-25 cm wraz z wywozem karpiny na 
składowisko Wykonawcy

6 KNR  201-0103-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   23,000 szt ..................................      .....................................
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: >25-35 cm wraz z wywozem gałęzi na składowisko 
Wykonawcy oraz dłużyc na składowisko Zamawiającego do obwodu Zamysłowo (gm. Stęszew) - 
odl. ok. 34 km

7 KNR  201-0105-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   23,000 szt ..................................      .....................................
Mechaniczne karczowanie/frezowanie pni o średnicy: >25-35 cm wraz z wywozem karpiny na 
składowisko Wykonawcy

8 KNR  201-0103-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   2,000 szt ..................................      .....................................
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: >35-45 cm wraz z wywozem gałęzi na składowisko 
Wykonawcy oraz dłużyc na składowisko Zamawiającego do obwodu Zamysłowo (gm. Stęszew) - 
odl. ok. 34 km

9 KNR  201-0105-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   2,000 szt ..................................      .....................................
Mechaniczne karczowanie/frezowanie pni o średnicy: >35-45 cm wraz z wywozem karpiny na 
składowisko Wykonawcy

10 KNR  201-0103-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   2,000 szt ..................................      .....................................
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: >45-55 cm wraz z wywozem gałęzi na składowisko 
Wykonawcy oraz dłużyc na składowisko Zamawiającego do obwodu Zamysłowo (gm. Stęszew) - 
odl. ok. 34 km
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                      Branża drogowa - 2021 
1.  Roboty przygotowawcze

1.2. usunięcie drzew i krzewów, zabezpieczenie drzew na czas robót

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

11 KNR  201-0105-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   2,000 szt ..................................      .....................................
Mechaniczne karczowanie/frezowanie pni o średnicy: >45-55 cm wraz z wywozem karpiny na 
składowisko Wykonawcy

12 KNR  201-0103-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   3,000 szt ..................................      .....................................
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: >55-65 cm wraz z wywozem gałęzi na składowisko 
Wykonawcy oraz dłużyc na składowisko Zamawiającego do obwodu Zamysłowo (gm. Stęszew) - 
odl. ok. 34 km

13 KNR  201-0105-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   3,000 szt ..................................      .....................................
Mechaniczne karczowanie/frezowanie pni o średnicy: >55-65 cm wraz z wywozem karpiny na 
składowisko Wykonawcy

14 KNR  201-0103-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ..................................      .....................................
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: >65-75 cm wraz z wywozem gałęzi na składowisko 
Wykonawcy oraz dłużyc na składowisko Zamawiającego do obwodu Zamysłowo (gm. Stęszew) - 
odl. ok. 34 km

15 KNR  201-0105-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ..................................      .....................................
Mechaniczne karczowanie/frezowanie pni o średnicy: >65-75 cm wraz z wywozem karpiny na 
składowisko Wykonawcy

16 KNR  201-0103-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   4,000 szt ..................................      .....................................
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy powyżej 75 cm wraz z wywozem gałęzi na 
składowisko Wykonawcy oraz dłużyc na składowisko Zamawiającego do obwodu Zamysłowo (gm. 
Stęszew) - odl. ok. 34 km

17 KNR  201-0105-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   4,000 szt ..................................      .....................................
Mechaniczne karczowanie/frezowanie pni o średnicy powyżej 75cm wraz z wywozem karpiny na 
składowisko Wykonawcy

18 KNR  201-0108-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,150 ha ..................................      .....................................
Mechaniczne karczowanie krzewów i samosiewu poniżej 10cm wraz z rozdrobnieniem i 
wywiezieniem na składowisko Wykonawcy

19 KNR  221-0708-02-00  MBGPiK   59,000 szt ..................................      .....................................
zabezpieczenie istniejąych drzew na czas robót

1.3 Zdjęcie warstwy humusu
Numer specyfikacji :  D-01.02.02

Kod CPV :  45112210-0

20 KNR  201-0126-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  5 505,000 m2 ..................................      .....................................
Usunięcie warstwy humusu grubości śr. 10cm

21 KNR  201-0211-07-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa   260,000 m3 ..................................      .....................................
Wywóz nadmiaru humusu na składowisko Wykonawcy

1.4 Rozbiórka elementów dróg i innych
Numer specyfikacji :  D-01.02.04

Kod CPV :  45110000-1

22 KNR  003-0101-02-00  ATHENASOFT Warszawa  1 163,000 m ..................................      .....................................
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych

591 + 572 = 1 163,000
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1.  Roboty przygotowawcze

1.4. Rozbiórka elementów dróg i innych

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Razem   =  1 163,000 m

23 KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa   49,000 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudową oraz 
wywiezieniem na składowisko Wykonawcy

28 + 21 = 49,000

Razem   =   49,000 m2

24 KNR  231-0805-05-00  IGM Warszawa   367,000 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z 
wywiezieniem na składowisko Wykonawcy/Zamawiającego

8 + 12 + 16 + 28 + 30 + 5 + 14 + 20 + 3 + 108 + 43 + 50 + 30 = 367,000

Razem   =   367,000 m2

25 KNR  231-0805-05-00  IGM Warszawa   91,000 m2 ..................................      .....................................
Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy) wraz z 
wywiezieniem na składowisko Wykonawcy/Zamawiającego

31 + 30 + 30 = 91,000

Razem   =   91,000 m2

26 KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa   32,000 m2 ..................................      .....................................
Rozbiórka nawierzchni z tłucznia wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy

17 + 15 = 32,000

Razem   =   32,000 m2

27 KNR  231-0813-03-00  IGM Warszawa   100,000 m ..................................      .....................................
Rozebranie krawężników betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywiezieniem 
na składowisko Wykonawcy

4 + 13 + 22 + 11 + 11 + 15 + 12 + 12 = 100,000

Razem   =   100,000 m

28 KNR  231-0814-02-00  IGM Warszawa   260,000 m ..................................      .....................................
Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm wraz z 
wywiezieniem na składowisko Wykonawcy

12 + 15 + 18 + 21 + 28 + 24 + 11 + 19 + 19 + 9 + 27 + 25 + 32 = 260,000

Razem   =   260,000 m

29 KNR  231-0812-03-00  IGM Warszawa   20,780 m3 ..................................      .....................................
Rozebranie ław betonowych pod ścieki, krawężniki i oporniki itp. wraz z wywiezieniem na 
składowisko Wykonawcy

100 * 0.109 + 260 * 0.038 = 20,780

Razem   =   20,780 m3

30 KNNR  006-0808-03-00  MRRiB   293,000 m ..................................      .....................................
Rozebranie ogrodzeń murowanych, z siatki na słupkach oraz z elementów prefabrykowanych 
betonowych wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy

10 + 43 + 42 + 8 + 9 + 181 = 293,000

Razem   =   293,000 m

31 KNR  231-0818-08-00  IGM Warszawa   10,000 szt ..................................      .....................................
Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych wraz z wywiezieniem na składowisko 
Zamawiającego do obwodu Zamysłowo (gm. Stęszew) - na odległość ok. 34km

1 + 3 + 2 * (1 + 2) = 10,000
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1.  Roboty przygotowawcze

1.4. Rozbiórka elementów dróg i innych

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Razem   =   10,000 szt

32 KNR  231-0703-03-00  IGM Warszawa   14,000 szt ..................................      .....................................
Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych wraz z wywiezieniem na składowisko 
Zamawiającego do obwodu Zamysłowo (gm. Stęszew) - na odległość ok. 34km

2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 1 = 14,000

Razem   =   14,000 szt

2 Roboty ziemne

2.5 Wykonanie wykopów
Numer specyfikacji :  D-02.01.01

Kod CPV :  45110000-1

33 KNR  201-0206-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa   349,000 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi w miejsce wbudowania w nasyp

2.6 Wykonanie nasypów
Numer specyfikacji :  D-02.03.01

Kod CPV :  45110000-1

34 KNR  201-0235-01-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa   368,000 m3 ..................................      .....................................
Mechaniczne wykonanie nasypów z materiału z wykopu

35 KNNR  001-0406-02-00  MRRiB   29,000 m3 ..................................      .....................................
Mechaniczne wykonanie nasypów z pozyskaniem i transportem materiału z dokopu

3 Podbudowy

3.7 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Numer specyfikacji :  D-04.01.01

Kod CPV :  45233000-9

36 KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa  3 192,000 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

1447 + 629 + 1078 + 38 = 3 192,000

Razem   =  3 192,000 m2

3.8 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Numer specyfikacji :  D-04.03.01

Kod CPV :  45233000-9

37 KNR  231-1004-04-00  IGM Warszawa  1 579,000 m2 ..................................      .....................................
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: warstwy niebitumiczne (podbudowa KŁSM)

1447 + 132 = 1 579,000

Razem   =  1 579,000 m2

38 KNR  231-1004-06-00  IGM Warszawa  7 822,000 m2 ..................................      .....................................
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej

2 * 3911 = 7 822,000

Razem   =  7 822,000 m2
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3.  Podbudowy

3.8. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

39 KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa  1 579,000 m2 ..................................      .....................................
Skropienie nawierzchni drogowych emulsją: warstwy niebitumiczne (podbudowa KŁSM jezdni)

1447 + 132 = 1 579,000

Razem   =  1 579,000 m2

40 KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa  7 822,000 m2 ..................................      .....................................
Skropienie bitumicznych nawierzchni drogowych emulsją

2 * 3911 = 7 822,000

Razem   =  7 822,000 m2

3.9 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Numer specyfikacji :  D-04.04.02

Kod CPV :  45233000-9

41 KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa  1 447,000 m2 ..................................      .....................................
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm 
(ścieżki rowerowe, ścieżki pieszo-rowerowe, zjazdy indywidualne)

42 KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa   501,000 m2 ..................................      .....................................
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm 
(zjazdy publiczne i na drogi wewnętrzne)

43 KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa   132,000 m2 ..................................      .....................................
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm 
(ul. Portugalska)

3.10 Podbudowy i ulepszone podłoża z mieszanki związanej cementem
Numer specyfikacji :  D-04.05.01

Kod CPV :  45233000-9

44 231-0109-03-00   5 634,000 m2 ..................................      .....................................
wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem (z wytwórni) klasy C 
1,5/2,0 gr. w-wy 10cm (chodniki, perony, ścieżki rowerowe, ścieżki pieszo-rowerowe, zjazdy 
indywidualne w ciągu ścieżki rowerowej i ściezki pieszo-rowerowej, warstwa wzmacniająca pod 
wszystkimi konstrukcjami)

45 231-0109-03-00    38,000 m2 ..................................      .....................................
wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem (z wytwórni) klasy C 
1,5/2,0 gr. w-wy 13cm (ścieżka rowerowa nad gazociągiem)

46 231-0109-03-00    132,000 m2 ..................................      .....................................
wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem (z wytwórni) klasy C 
3/4  gr. w-wy 10m (ul. Portugalska)

47 231-0109-03-00    38,000 m2 ..................................      .....................................
wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki związanej cementem (z wytwórni) klasy C 1,5/2,0 gr. 
w-wy 15cm (zjazdy publiczne w ciągu ścieżki rowerowej oraz ścieżki pieszo-rowerowej)

48 KNR  231-0118-01-00  IGM Warszawa  5 842,000 m2 ..................................      .....................................
Pielęgnacja wykonanej warstwy z mieszanki związanej cementem
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4.  Nawierzchnie

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

4 Nawierzchnie

4.11 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza
Numer specyfikacji :  D-05.03.05a

Kod CPV :  45233000-9

49 KNR  003-0301-01-00    89,000 m3 ..................................      .....................................
wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W o grubości od 0 do 8cm

50 KNR  003-0301-01-00  ATHENASOFT Warszawa   132,000 m2 ..................................      .....................................
wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W o grubości 5cm (ul. Portugalska)

4.12 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
Numer specyfikacji :  D-05.03.05b

Kod CPV :  45233000-9

51 KNR  231-0310-05-00  IGM Warszawa  1 447,000 m2 ..................................      .....................................
Wykonanie w-wy ścieralnej zbetonu asfaltowego AC5S gr. 4cm

4.13 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno
Numer specyfikacji :  D-05-03.11

Kod CPV :  45233000-9

52 KNR  003-0102-01-00    10,750 m3 ..................................      .....................................
Frezowanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej gr. od 0 do 6 cm - profilowanie do 
projektowaych spadków wraz z wywozem materiału z frezowania na składowisko Zamawiającego 
do obwodu Zamysłowo (gm. Stęszew)

4.14 Nawierzchnia z mieszanki SMA
Numer specyfikacji :  D-05.03.13

Kod CPV :  45233000-9

53 KNR  231-0311-05-00  IGM Warszawa  3 911,000 m2 ..................................      .....................................
Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki SMA 8 gr. 4cm

4.15 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Numer specyfikacji :  D-05.03.23

Kod CPV :  45233000-9

54 KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa   629,000 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - grafitowej, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3cm (zjazdy poza chodnikiem i ścieżka rowerową oraz na całej powierzhcni 
zjazdów na drogi wewnętrzne)

55 KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa  1 078,000 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3cm (chodniki, zjazdy w ciągu chodnika z wyłączeniem zjazdów na drogi 
wewnętrzne)

56 KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa   38,000 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości: 8 cm - ciemny grafit, na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm (ścieżka rowerowa nad gazociągiem)
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5.  Roboty wykończeniowe

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

5 Roboty wykończeniowe

5.16 Umocnienie skarp, rowów i ścieków
Numer specyfikacji :  D-06.01.01

Kod CPV :  45233000-9

57 KNR  201-0510-01-00  Norma scalona  2 913,000 m2 ..................................      .....................................
Umocnienie powierzchni skarp nasypów i wykopów, poboczy warstwą humusu grubości 10cm 
wraz z obsianiem trawą

58 KNR  201-0506-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   385,000 m2 ..................................      .....................................
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów

5.17 Umocnienie poboczy
Numer specyfikacji :  D-06.03.01

Kod CPV :  45233000-9

59 KNR  231-0115-01-00  IGM Warszawa   481,000 m2 ..................................      .....................................
umocnienie poboczy mieszanką kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm klinowaną grysem 0/2mm - 
warstwa grubości 10 cm - jasna barwa

6 Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

6.18 Oznakowanie poziome
Numer specyfikacji :  D-07.01.01

Kod CPV :  45233000-9

60 KNR  231-0706-02-00  IGM Warszawa   128,000 m2 ..................................      .....................................
Wykonanie oznakowania poziomego - cienkowarstwowego - linie ciągłe

61 KNR  231-0706-03-00  IGM Warszawa   29,000 m2 ..................................      .....................................
Wykonanie oznakowania poziomego - cienkowarstwowego - linie przerywane

62 KNR  231-0706-07-00  IGM Warszawa   37,000 m2 ..................................      .....................................
Wykonanie oznakowania poziomego - cienkowarstwowego - strzałki i inne symbole

63 KNR  231-0706-03-00  IGM Warszawa   19,000 m2 ..................................      .....................................
Wykonanie oznakowania poziomego - barwy czerwonej dla znaku P-10/11

6.19 Oznakowanie pionowe
Numer specyfikacji :  D-07.02.01

Kod CPV :  45233000-9

64 KNR  231-0702-02-00  IGM Warszawa   18,000 szt ..................................      .....................................
Wykonanie słupków do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm

65 KNR  231-0702-02-00  IGM Warszawa   4,000 szt ..................................      .....................................
Wykonanie słupków do znaków drogowych ze wspornikiem: z rur stalowych o średnicy 70 mm

66 KNR  231-0703-02-00  IGM Warszawa   19,000 szt ..................................      .....................................
Przymocowanie nowych tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki 
średnie) - typu 1

67 KNR  231-0703-02-00  IGM Warszawa   10,000 szt ..................................      .....................................
Przymocowanie nowych tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki 
średnie) - typu 2
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6.  Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

6.19. Oznakowanie pionowe

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

68 KNR  231-0703-02-00  IGM Warszawa   3,000 szt ..................................      .....................................
Przymocowanie zdemontowanych tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków 
(znaki średnie)

6.20 Ogrodzenia dróg
Numer specyfikacji :  D-07.06.02

Kod CPV :  45233000-9

69 202-1804-12-00    54,000 m ..................................      .....................................
Odtworzenie ogrodzenia z elementów murowanych na podmurówce betonowej

70 202-1804-12-00    36,000 m ..................................      .....................................
Odtworzenie ogrodzenia z elementów prefabrykowanych betonowych

71 202-1804-12-00    188,000 m ..................................      .....................................
Wykonanie ogrodzenia z siatki leśnej na słupkach stalowych

72 kalk. własna    2,000 szt ..................................      .....................................
Przestawienie bramy wjazdowej i furtki - elementy z rozbiórki do przestawienia

7 Elementy ulic

7.21 Krawężniki i oporniki betonowe
Numer specyfikacji :  D-08.01.01

Kod CPV :  45233000-9

73 KNR  231-0403-04-00  IGM Warszawa   789,000 m ..................................      .....................................
Krawężniki betonowe wyniesione 12cm, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr.5cm (jezdnie)

74 KNR  231-0403-04-00  IGM Warszawa   24,000 m ..................................      .....................................
Krawężniki betonowe wyniesione 18cm, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr.5cm (przystanki autobusowe)

75 KNR  231-0403-04-00  IGM Warszawa   60,000 m ..................................      .....................................
Krawężniki betonowe wyniesione 1cm, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr.5cm (przejścia dla pieszych)

76 KNR  231-0403-04-00  IGM Warszawa   319,000 m ..................................      .....................................
Krawężniki betonowe wyniesione 4cm, o wymiarach: 20x22 cm - na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 
gr.5cm (zjazdy)

77 KNR  231-0403-04-00  IGM Warszawa   251,000 m ..................................      .....................................
Oporniki betonowe o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm 
(zjazdy i ul.Portugalska)

78 KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa   149,446 m3 ..................................      .....................................
Ławy pod krawężniki i oporniki: z betonu C12/15 z oporem

789 * 0.109 + 24 * 0.195 + 60 * 0.187 + 319 * 0.068 + 251 * 0.103 = 149,446

Razem   =   149,446 m3
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7.  Elementy ulic

7.22. Betonowe obrzeża chodnikowe

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

7.22 Betonowe obrzeża chodnikowe
Numer specyfikacji :  D-08.03.01

Kod CPV :  45233000-9

79 KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa  1 847,000 m ..................................      .....................................
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej

80 KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa   70,186 m3 ..................................      .....................................
Ławy pod obrzeża: z betonu C12/15 z oporem

1847 * 0.038 = 70,186

Razem   =   70,186 m3

7.23 Ścieki uliczne z kostki betonowej
Numer specyfikacji :  D-08.05.02

Kod CPV :  45233000-9

81 KNR  231-0511-03-00   1 130,000 m ..................................      .....................................
ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej  8cm na pods. cem-piask. gr. 3 cm 
(szerokość 2 rzędów na płask)

82 KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa   82,490 m3 ..................................      .....................................
Ławy pod ściek: z betonu C12/15

1130 * 0.073 = 82,490

Razem   =   82,490 m3

8 Zieleń drogowa

8.24 Zieleń drogowa wraz z utrzymaniem
Numer specyfikacji :  D-09.01.01

Kod CPV :  45233000-9

83 KNR  221-0301-07-10  MBGPiK   18,000 szt ..................................      .....................................
Sadzenie drzew liściastych form naturalnych z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i 
głębokości : 1,0/0,7 m

84 KNR  221-0301-05-20  MBGPiK   83,000 szt ..................................      .....................................
Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i 
głębokości : 0,5 m

9 Inne roboty

9.25 Regulacja istniejącej infrastruktury
Numer specyfikacji :  D-10.03.01

Kod CPV :  45233000-9

85 KNR  231-1406-03-00  IGM Warszawa   3,000 szt ..................................      .....................................
Wykonanie regulacji infrastruktury (studni, skrzynek, zaworów itp..) do projektowanych rzędych na 
sieci kanalizacyjnej

86 KNR  231-1406-04-00  IGM Warszawa   44,000 szt ..................................      .....................................
Wykonanie regulacji infrastruktury (studni, skrzynek, zaworów itp..) do projektowanych rzędych na 
sieci wodociągowej i gazowej

18 + 26 = 44,000
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9.  Inne roboty

9.25. Regulacja istniejącej infrastruktury

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Razem   =   44,000 szt

Wartość kosztorysowa robót


