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PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Projekt opracowano na podstawie:

— uzgodnien z Inwestorem;

— uzgodnien branzowych;

— obowigzujacych norm i przepiséw prawa budowlanego;

— aktualna mapa do celéw projektowych,

— wyniki wizji lokalnej;

— literatura fachowa, aktualne normy i przepisy Prawa Budowlanego.
— warunki techniczne odbioru $ciekéw sanitarnych

— umowa z Inwestorem

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budowa rurociagu
taczacego studnie SUW Karolew dz. nr 165, 166/2, 167/2, 247/3, 247/1, 168/15, 164/3, 164/4”

Rekonstrukcja otworu hydrogeologicznego numer 3, odwiert otworu hydrogeologicznego nr 4, uzbrojenie ww.
otwordw, wykonanie rurociggu zaopatrujacego SUW Trzeciandw oraz wykonanie instalacji zasilajacych i
sterujacych praca studni.
W ramach planowanego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

e budowa studni nr 3A

e renowacja studni 3

e elementy dodatkowe tj. kabel sygnatowy oraz kabel zasilajacy

e budowa rurociggu wodociagowego



CZESC OPISOWA

KONCEPCJA PROJEKTOWA INSTALACJI
SANITARNYCH



CZESC OPISOWA — INSTALACJE

1. Zakres i cel opracowania.
Zakresem niniejszego opracowania jest:

»Budowa studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budowa
rurociagu laczacego studnie SUW Karolew
dz. nr 165, 166/2, 167/2, 247/3, 247/1, 168/15, 164/3, 164/4”

Rurociag
- Montaz rurociggdéw z rur PE HD100 $r.zewnetrznej 160 mm 1118,50m

- Montaz kabla sygnatowego 1118,50m w rurze ostonowej
- Montaz kabla zasilajacego 1118,50m w rurze ostonowej
Studnie

- Renowacja studni nr 3

- Budowa studni nr 3A

Celem niniejszego opracowania jest:

Przedstawienie koncepcji rozwigzania projektowego zwiazanego z budowa studni nr 3A (w
opracowaniu hydrogeologicznym nr 3) oraz renowacja studni nr 3 (w opracowaniu hydrogeologicznym nr 4)
wraz z budowa rurociagu taczacego studnie SUW obstugujacej obszar w rejonie ul. Pogorzelskiej w Karolewie.
Teren ten jest przeznaczony glownie pod zabudow¢ mieszkaniowa jednorodzinng. Dla objg¢tego obszar nie
zostal opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Pod dany obszar obowigzywaé bedzie
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozmieszczenie

nowych przewodow, ktére maja za zadanie:

Potaczy¢ studnie 3A ze Stacjg Uzdatniania wody;

Poprawi¢ jako$ci $rodowiska przyrodniczego dzigki renowacji studni nr 3;
—  Perspektywiczne zwigkszenia zapotrzebowani na wodg;
- Zasilenie wiejskiego wodociagu grupowego do celow pitnych i gospodarczych;

— Wdrozenie prawa wspolnotowego w zakresie infrastruktury ochrony $rodowiska celem

zapewnienia zrownowazonego rozZwoju spoteczno — gospodarczego regionu,

- Przyczynienie si¢ do realizacji celéw strategicznych na poziomie gminnym, ktore sprowadzajg si¢

do zrownowazonego rozwoju i poprawy jakoséci zycia mieszkancow,

Nalezy dokona¢ rekonstrukcji otworu hydrogeologicznego numer 3 oraz odwiertu otworu
hydrogeologicznego nr 4. Wyposazenie studni nalezy poprzedzi¢ przepompowaniem przedmiotowych
studni, poborem kolejnych prob wody surowej, analiza parametrow bakteriologicznych, fizykochemicznych

oraz badaniami laboratoryjnymi uzdatniania wody.
Ogdlny zakres rob6t obejmuje zaprojektowanie i wykonanie m.in.:
- przytacza elektroenergetycznego do studni 3 i 4,

- instalacji transportu wody od studni 3 i 4 do SUW Trzecianow



- wyposazenia technicznego studni 3 i 4,
- instalacji zasilajacych elektrycznych, sterujacych, CCTV, o§wietleniowych,
- zagospodarowanie oraz ogrodzenie terenu studni 3 i 4.

Z uwagi na wymagania urzadzen technologicznych planowanych do montazu, przewiduje si¢, ze kazda ze
studni (studnie nr 3 oraz 4) powinny posiada¢ zdolno$¢ techniczng do poboru wody w ilosci Qmaxh=30

m3/h. Studnie beda eksploatowane naprzemiennie.

Zamawiajacy zlecil sporzadzenie projektu robot geologicznych, zatwierdzonych decyzja Marszatka

Wojewodztwa Wielkopolskiego.

Po stronie Wykonawcy pozostaje uzyskanie decyzji posrednich 1 finalne uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych oraz pobor wody z ujecia wraz z przedmiotowymi

studniami numer 3 i 4.

Dokumentacja winna zosta¢ opracowana przez wykwalifikowany personel posiadajacy odpowiednie
uprawnienia wymagane do projektowania, z odpowiednim doswiadczeniem zawodowym. Dokumentacja
zawarta w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym postuzy Wykonawcy wytacznie jako materiat
wyjéciowy do wykonania wlasnych opracowan. Wszelkie niezbedne informacje i materialy Wykonawca

zobowiazuje si¢ pozyska¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. 2021 poz. 2454) — Rozdziat 2 — Zakres i forma dokumentacji projektowej.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ inne, niewymienione wyzej obiekty i urzadzenia niezbedne do
prawidlowego funkcjonowania SUW, przy zastosowaniu rozwigzan umozliwiajacych sprawna eksploatacje

obiektu przez obstuge.

Zamawiajacy zastrzega, ze zakres i tre§¢ projektu oraz jego realizacja powinny by¢ oparte o obowiazujace
przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez wladze miejscowe oraz obowigzujgce normy
zwigzane z przedmiotem zamowienia.

Nalezy tez uwzgledni¢ ponizsze uwarunkowania:

- warunki techniczne wydane przez eksploatatora systemu wodociagowego na etapie opracowania projektu

budowlanego architektonicznego, projektu zagospodarowania, projektu technicznego,
- przywrdcenie naruszonych terendw do stanu pierwotnego,

- rozwigzania wynikajace z oferowanego taniego wykonania, dla ktorych istnieje  uzasadnione podejrzenie,
ze moga w przyszlosSci powodowaé nadmierne koszty eksploatacji lub problemy z eksploatacja i

utrzymaniem, nie beda przez Zamawiajacego zaakceptowane,

- Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajacym na kazdym etapie
procesu projektowego. Wymagana jest koncowa akceptacja Zamawiajacego przed przystgpieniem o wydanie

decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robot,

- do oceny projektu Zamawiajacy moze na swoj koszt powotaé ekspertow, ktorzy w jego imieniu dokonaja

oceny projektu.



2. Przyjete rozwigzania
2.1. Materialy wyjsciowe
Do opracowania niniejszego projektu wykorzystano n/w materiaty:
— mapg sytuacyjno - wysoko$ciowa z naniesionym obrysem zakresu projektu
— normy i przepisy dotyczace projektowania sieci
— zaktualizowana mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1: 1000
— wizje terenowe projektantow
— Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem
— Uzgodnienia z uzytkownikami istniejacych urzadzen podziemnych oraz nadziemnych
2.2. Opis prowadzenia rurociagu
Trase zaprojektowano w oparciu o analize warunkéw sytuacyjno-wysokosciowych terenu z uwzglednieniem
istniejacych obiektow. Uklad wysokosciowy zaglebienie i spadki podtuzne oraz miejsca wiaczen wybrano

zgodnie z ustaleniami z inwestorem oraz dostosowaniem do warunkéw terenowych.

3. Stan istniejacy
3.1. Istniejaca infrastruktura terenu stan terenowo — prawny.
Na terenie obj¢tym niniejszym projektem znajduje si¢ n/w uzbrojenie:
— sie¢ wodociaggowa
— sie¢ kanalizacyjna
— kable telekomunikacyjne
— kable elektryczne
— uzbrojenie nadziemne
Wiascicielami terenu objetym opracowaniem jest Borecki Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. oraz

wlasciciele prywatni.

3.2. Stan srodowiska przyrodniczego.

3.2.1. Formy ochrony przyrody.

W obszarze objetym opracowaniem nie wystepuja Obszary Chronionego Krajobrazu. Inwestycja nie moze
narusza¢ rownowagi przyrodniczej i utrudnia¢ prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami $rodowiska. Obszar

planu stanowig w wiekszo$ci tereny niezabudowane lub tereny zabudowy mieszkaniowe;j.

3.3. Wody powierzchniowe.
W obszarze objetym opracowaniem wystepujag wody powierzchniowe w postaci rowoéw melioracyjnych,

stuzacych do odwadniania drogi.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspoélczesne;j.
Nalezy uzgodni¢ prace prowadzone na obszarze objetym opracowaniem zgodnie z zasadami ochrony dziedzictwa

kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspoétczesnej. W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych

na obiekty archeologiczne zastosowanie majg przepisy ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.



5. Warunki geologiczne
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 25.04.2012 roku DZ.U.

2012.463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych § 4 p.3i § 6
ustalono wystgpowanie prostych warunkdéw geotechnicznych zaliczajac obiekt do I kategorii geotechniczne;j.

Ustalono na podstawie pozyskanych informacji, Ze na rozpatrywanym terenie w rejonie projektowanej sieci
kanalizacyjnej wystgpuja gtownie utwory gliniaste i piaszczyste o §rednich parametrach geotechnicznych w peini

zapewniajacych wlasciwe utozenie rur.

6. Rozwiazanie koncepcyjno-projektowe.
Koncepcje programowa rozbudowy urzadzen w Karolewie oparto na nastgpujacych zatozeniach :

- niezawodno$¢ eksploatacji;

- efektywno$¢ ekonomiczna inwestycji;
- oddziatywanie na $srodowisko;

- utrudnienia w czasie budowy;

- oddzialywanie na miejski system wodociaggowy.

6.1. Zapotrzebowanie wody i mozliwosci jej dostarczenia:

Przewidywany bilans zapotrzebowania na wod¢ dla obszaru w rejonie ulic Pogorzelskiej w Karolewie
objetego na terenie Gminy Borek WIkp.,
Wymienione elementy muszg by¢ uwzglednione w czasie opracowywania projektow budowy sieci. Brak
inwestowania zwlaszcza na terenach prywatnych moze powodowac¢ przewymiarowanie sieci, czego skutkiem sa

zbyt mate predkosci przeptywu, co w konsekwencji obniza sprawno$¢ hydrauliczng sieci.

6.2. Budowa systemu rurociagu:

Zaprojektowany rurocigg wodociggowy umozliwia przesytanie wody do Stacji Uzdatnia Wody. Generalnie
trasa rurociagu na terenie objetym niniejszym opracowaniem przebiega¢ powinna wzdtuz dziatek prywatnych.
Cato$¢ rurociggu na terenie gminy powinna zosta¢ wykonana z rur polietylenowych (PE ), szeregu SDR 17, z
polietylenu klasy PE 100, na ci$nienie nominalne 1,0 [MPa], o $rednicach zewnetrznych @160x9,5mm. Prace
montazowe rurociggdw nalezy prowadzi¢ pomig¢dzy kolejnymi punktami weztowymi. Roboty montazowe
wykonac¢ §cisle wg katalogow technicznych producenta.

Lacznie dla potrzeb uzbrojenia obszaru w rejonie Stacji SUV i Studni 3 i 3A, w Karolewie przewiduje si¢
budowe nastepujacych przewodow wodociagowych:
Powstanie rurociag o lacznej dlugosci L = ok 1118,50m.

Przy doborze $rednic na etapie projektowania przewodéw wodociggowych nalezy uwzgledni¢ stabilno$é¢
hydrauliczng sieci (w przypadku awaryjnego wylaczenia poszczegdlnych odcinkow sieci, cisnienie w gtownych
wezlach nie moze spas¢ ponizej ustalonego minimum).

Rury polietylenowe o srednicach zewnetrznych @160 i faczy¢ nalezy poprzez zgrzewanie doczolowe. Szczegoty
prowadzenia przewodéw pokazano na arkuszach planu sytuacyjno- wysoko$ciowego, wykonanego
w skali 1:500.

Przy rozmieszczaniu rur wodociggowych nalezy uwzgledni¢ minimalne odlegtosci:

- od kabli energetycznych - 0,8 m;



- od kabli telekomunikacyjnych - 0,5 m;

- od budynkéw - 3,0 m (min. 2,5 m);

- od wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej - 0,5 m;

- od granicy dziatek - 0,5 m.
Minimalne przykrycie uktadanych przewodéw powinno wynosi¢ 1,20m ponizej poziomu terenu - wg  BN-
78/9192-02 oraz PN-74/B-03020.

Rurocigg musi spelnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach 1 odrebnych przepisach prawa,
a przede wszystkim zapewnia¢ dostawg wody w wymaganej iloSci o jakosci i pod cisnieniem, ktore speini
wymagania okreslone przepisami prawa dla wszystkich uzytkownikow.
Rurocigg po wykonaniu nalezy podda¢ badaniu szczelnosci przewodu zgodnie z normg PN-97/BN-10725.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku dokona¢ przetgczenia nowo wykonany odcinek wodociagu w istniejaca siec.

6.3. Budowa kabla sygnalowego:

Tras¢ pokazano na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

6.4. Budowa kabla zasilajacego:

Trase pokazano na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

6.5. Budowa studni nr 3A:
Po dokonaniu szczegétowej analizy obecnego stanu zapotrzebowaniu na wode w obszarze gminy Borek
Wikp. rejonie ulicy Pogorzelskiej w Karolewie stwierdza si¢ budowe Studni 3A.
6.6. Renowacja studni nr 3:
Obecna Studnia 3 wymaga renowacji. W trakcie prowadzenia modernizacji stacji uzdatniania wody

nalezy zapewni¢ ciaglos¢ dostawy wody.
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6.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Wilasno$¢ obiektow
Przedmiotowa dzialka 164/3 obreb 0008 Karolew stanowi wlasno$¢ Boreckiego Zaktadu Wodociagéow i
Kanalizacji.

Miejscowy plan zagospodarowania
Obszar inwestycji nie jest objety Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Komunikacja
Dziatka posiada dostgp do drogi publiczne tj. do dziatki 170 obreb 0008 Karolew.

Dostep do mediow
Zaopatrzenie w wodge — istniejaca i projektowana studnia glgbinowa.
Scieki bytowo-gospodarcze oraz przemystowe — nie powstaja w trakcie uzytkowania studni. W okresie realizacji
przedsigwzigcia — odprowadzanie wod z pompowania oczyszczajacego i pomiarowego do odbiornika — np. rowu
melioracyjnego, wg uwarunkowan lokalnych i decyzji projektanta — hydrogeologa.
Energia elektryczna — studnie zasilane z istniejgcej stacji uzdatniania wody — z istniejgcego przylacza
elektroenergetycznego.
Zapotrzebowanie na wode¢

Aktualnie obowigzujace pozwolenie wodnoprawne na pobor wod podziemnych z ujecia wod
podziemnych w Karolewie zostalo udzielone przez Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu znak
P0O.ZUZ.4.4310.268m.2020.KP z dnia 9 czerwca 2020 r w ilosci:
- Qmaxs = 0,01389 m¥s,
- Qsra = 480 m/d,
- Qdopr = 175 200 m3/l’

Przedmiotowe studnie numer 3 i 4 b¢da eksploatowane w ramach zasobdw eksploatacyjnych istniejacego
ujecia, wynoszacych Q=58 m¥%h.

6.8. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Przedsigwzigcie ma na celu podiaczenie i wyposazenie studni glebinowych zasilajacych Stacje
Uzdatniania Wody w Karolewie. Przewiduje si¢ wyposazenie istniejacej studni numer nr 3 (poddanej renowacji)
oraz wyposazenie projektowanej studni 4.

Woda z przedmiotowych studni bedzie zasilata SUW Karolew, zwigkszajac niezawodnos$¢ dostaw wody
do odbiorcow oraz pozwoli na odcigzenie istniejacych studni czwartorzedowych (numer 1, 2 i 2A).

Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe obiektu postuza do poboru (w zakresie zamoéwienia), uzdatnienia i
dystrybucji wody na cele komunalne.

6.9. Szczegolowe whasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Pobér wody dla studni 3 oraz nalezy przyjaé¢ na wydajnos¢ 30 m%/h. Instalacja technologiczna powinna
cechowaé si¢ energooszczedno$ciag oraz prostota dziatania. Poza automatycznym dziataniem stacji, nalezy
umozliwi¢ Uzytkownikowi r¢czne - w tym zdalne - sterowanie praca obiektu.

Wszystkie elementy i urzadzenia kontaktujace si¢ z woda pitng muszg posiada¢ wazny Atest NIZP-PZH
dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna.

Wszelkie wyroby budowlane, materialy, urzadzenia musza posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

6.10. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca odpowiada w pelni za osiagnigcie celow opisanych w PFU. Przedstawione dane,
dokumenty, badania, decyzje, uzgodnienia sa wylacznie materialem wyjsciowym dla Wykonawcy do
sporzadzenia wlasnych opracowan i wykonania zadania.

Ostateczna ilo§¢ robot zostanie ustalona na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentaciji
projektowej budowlanej i wykonawczej. W przypadku rozbieznos$ci w zakresie koniecznym do wykonania robot
w ramach wskazanych elementéw w stosunku do zatozen przyjetych w PFU, Wykonawca powiadomi o tym
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego, lecz nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca winien dokonaé szczegélowej analizy istniejacych probleméw i na tej podstawie
zaproponowac sposob osiagnigcia zaktadanych parametrow. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
wilasnych obliczen i badan konstrukcyjnych oraz technologicznych.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca zobowiazany jest do zaznajomienia si¢ z:

- przedstawionymi wymaganiami Zamawiajacego,

- warunkami na terenie budowy i w jego otoczeniu (uksztattowanie terenu, warunki hydrologiczne, warunki
klimatyczne itp.),

- mozliwosciami dostawy mediow dla zaplecza budowy.

6.11. Ciaglo$¢ dostaw wody do odbiorcéow

Roboty musza by¢ prowadzone z zachowaniem cigglosci dostaw wody uzdatnionej do odbiorcow.
Wykonawca bedzie wspolpracowal w tym zakresie w Uzytkownikiem. Rozbidrka lub usuwanie elementow
instalacji wodociggowych i elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji jest niedopuszczalna — za wyjatkiem
chwili wlaczenia przedmiotowych studni do uktadu technologicznego, po uprzednim uzgodnieniu zakresu prac i
terminéw z Zamawiajacym.

6.12. Elementy towarzyszace realizacji robot

Wykonawca na wilasny koszt zorganizuje wilasne zaplecze budowy. Rozliczenie za zuzyta wodg,
odprowadzone $cieki oraz energi¢ elektryczng na cele budowy zostanie wykonane na koszt i staraniem
Wykonawcy. W przypadku udostgpnienia mediow przez Zamawiajacego ich rozliczenie nastapi na podstawie
licznikow zamontowanych na koszt Wykonawcy. Stacja uzdatniania wody jest oddalona od dziatki studni 314 o
okoto 1118,50 metréow, stad Wykonawca musi zapewni¢ na wlasny koszt miejsce zmagazynowania wody na cele
budowlane oraz na cele socjalno-bytowe pracownikow. Przedmiotowa dziatka ujecia ma takze bezposredniego
dostepu do sieci kanalizacji sanitarnej — nalezy przewidzie¢ rozwigzania tymczasowe sanitariatOw oraz
gromadzenie i wywoz §ciekdw w czasie realizacji przedsigwziecia. Analogicznie przedmiotowa stacja uzdatniania
wody nie ma aktualnie dostepu do energii elektrycznej — nalezy przewidzie¢ zasilanie placu budowy za pomoca
agregatu pradotworczego.

Podczas prac ziemnych, Wykonawca usunie wszystkie rurociagi/kable/urzadzenia, ktére nie beda
uzytkowane po zakonczeniu robot.

Wszelkie odpady powstate w trakcie prowadzenia prac Wykonawca utylizuje, badz przekazuje
wyspecjalizowanemu przedsigbiorstwu na wilasny koszt. Nadmiar ziemi z wykopéw Wykonawca
zutylizuje/przekaze na wlasny koszt. Wykonawca okaze stosowne dokumenty przekazania/utylizacji wszelkich
odpaddéw z terenu budowy. Zamawiajacy nie wskazuje miejsc wywozu odpadow.

6.13.  Wymagane rozwigzania techniczne i materialowe

Dla zapewnienia jak najwyzszej jako$ci wykonanych robot, ustanowiono wymagania jakosciowe dla
materiatow oraz minimalne standardy rozwigzan technicznych.

Wymagania dotyczgce przepustnic

- konstrukcja centryczna, dwukierunkowa oraz regulacyjna o liniowej charakterystyce przeptywu;

- figura miedzykotnierzowa wg normy PN-EN 558 seria 20 krotka z otworami centrujacymi;

- proba cisnieniowa woda zgodnie z PN-EN 1074-1 i 2/ PN-EN 12266;

- korpus z zeliwa sferoidalnego min. GGG-25, pokrytego powtoka epoksydowa, o min. grubosci 200 um;

- uszczelnienie obwodowe przepustnicy wykonane z gumy EPDM, w peilni wulkanizowane w autoklawach
ci$nieniowo-termicznych bezposrednio do korpusu i kohierzy (nie dopuszcza si¢ wulkanizacji chemicznej, w tym
klejenia);

- przepustnica moze pracowa¢ w warunkach prézni;

- wykladzina z gumy EPDM o doskonatej zdolno$ci kompresji, a tym samym do odzyskiwania pierwotnego
ksztaltu;

- dysk optywowy z minimalnymi oporami przeplywu wykonany ze stali kwasoodpornej Duplex min. 1.4462

- polaczenie dysku z watkiem wzmocnione za pomocg nierdzewnych sworzni stozkowych;

- watek dysku wykonany ze stali nierdzewnej min. 1.4057, dwudzielny, tozyskowany w korpusie;

- lozyskowanie watka — tozyska slizgowe w postaci tulei wykonanych ze stali powleczonej PTFE;

- przepustnica przystosowana do montazu dzwigni, przektadni §limakowej z koétkiem, napedu pneumatycznego
lub elektrycznego;

Wymagania dotyczgce przeplywomierzy elektromagnetycznych
- Wersja kohierzowa
- Kompaktowa budowa czujnika
- Przetwornik w wykonaniu antykorozyjnym
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- Obudowa: Rozdz., Aluminiowa, lak. Proszkowo

- Material wyktadziny: poliuretan

- Przytacze procesowe: PN16, stal weglowa, kotnierz luzny - EN1092-1 (DIN2501)
- Elektrody: 1.4435/316L, elektrody stozkowe

- Kalibracja przeptywu: 0.5%

Wymagania dotyczgce zaworow odpowietrzajaco — napowietrzajacych (podano parametry pojedynczego
urzadzenia)

- obudowa, czgsci wewnetrzne, ptywak — stal nierdzewna AlSI 316,
- siedzisko — FPM,

- uszczelnienie — EPDM,

- temperatura maksymalna 130°C,

- wysoko$¢ catkowita maksimum 150 mm,

- przylacze zasilajace — mufa 3/4”,

- odptyw — nypel 1/2”,

- wydajno$¢ 2,8 Nm®/h przy roznicy ci$nien 1,0 bar,

- zakres ci$nienia pracy 0-6 bar.

Wymagania dotyczace zaworow zwrotnych — woda

* Zespot zamykania: grzybkowy o krétkim przemieszczeniu wspomagany sprezyna,
* Przylacza: kohierze,

» Temperatura pracy:

- min. -10°C

- max. +100°C

* Pozycja montazu: praca w dowolnym potozeniu

* Media: czyste ciecze

* Zgodno$¢ z normami:

- PED 97/23/CE: Dyrektywa ci$nieniowa

Wymagania dotyczgce pomp glebinowych

Wielostopniowe pompy glebinowe do wody surowej ze stali nierdzewnej z przezwajalnymi silnikami z
uzwojeniem izolowanym PVC, tozyskami samosmarujacymi, napelniony mieszanka wody i glikolu. Pompy
musza posiadaé zintegrowane zabezpieczenie przed przeplywem zwrotnym oraz niemufowany kabel o dlugosci
min. 2 m.

» Temperatura przetlaczanej cieczy: od 3 do 30°C,

* Max. zawarto$¢ piasku: 50 g/m®,

* Stopien ochrony: IP 68,

* Rozruch bezposredni,

» Wirnik diagonalny,

* Hydraulika pompy ze stali nierdzewnej 1.4301,

» Watl pompy ze stali nierdzewnej 1.4057,

« Obudowa silnika ze stali nierdzewnej 1.4306,

« Wbudowany zawér zwrotny.

Wymagania dotyczgce rurociagow PEHD

Rury PE100, SDR17, PN16, taczone poprzez zgrzewanie doczolowe i elektrooporowe, produkowane
zgodnie z normami PN-EN 12201-2:2011 oraz spetniajac wymagania:
- wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na calej powierzchni barwe,
- kazda rura powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujagce numer partii produkcyjnej, materiat i
$rednice,
- ksztaltki powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy przed utlenianiem ich powierzchni tak, by przed
montazem konieczne bylto tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenionej. Ksztattki powinny by¢
pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.

Wymagania dotyczace obudéw studni glebinowych
- glowice studni wykonana ze stali AISI 316,

- przeptywomierz elektromagnetyczny DNS8O,

- czujnik otwarcia obudowy,

- manometr z kurkiem manometrycznym,

- zawor czerpalny przystosowany do opalania,

- przepustnica DN80O,
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- zawor zwrotny grzybkowy DN8O,

- ztacze STORZ 52 z zaworem kulowym odcinajacym nierdzewnym,
- automatyczne ogrzewanie Z termostatem,

- przylaczeniowa hermetyczna skrzynke elektryczna,

- czujnik otwarcia obudowy,

- gniazdo serwisowe 230V,

- uszczelnienie glowicy studzienne;j,

- zamek (stal nierdzewna),

- zawiasy (stal nierdzewna) + sprezyny gazowe,

- aluminiowa maskownic¢ podejscia wodociagowego,

- elementy montazowe (kotwy z katownikami, $ruby, pianka, silikon, tupki ocieplajace).

Wymagania dotyczgce zasuw mi¢kkouszczelnionych kolmierzowych

- zabudowa krotka, F4; DN40-800;

- testy : proba szczelno$ci wodg wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266 oraz préba momentu obrotowego
zamykania; obie prdby dla wszystkich produkowanych zasuw;

- korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtoka ochronng z farb epoksydowych wg wymogow
GSK-RAL, o min. grubo$ci 250 pum;

- wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iz zostaly one wykonane w rezimie utrzymania jakosci
przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedtozenie aktualnych certyfikatow produktowych np.
GSK-RAL;

- wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajaca certyfikat lub jej uznanego partnera
wszystkich wynikow badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzajace
utrzymanie jakos$ci procesu produkcji, zarowno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez
instytut RAL GSK, jak i rownowaznego.

- odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym: producenta, $rednicg DN, ci$nienie nominalne i materiat korpusu;
- $ruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masg
plastyczna na goraco;

- uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zaglebiona w rowku w pokrywie;

- trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu
klina;

- trzpien odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;

- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiaca gtdwne uszczelnienie zasuwy,
min. 4 o-ringi doszczelniajace w sekcji suchej oraz piercien zgarniajacy z gumy NBR;

- uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyzej DN400, wymienne pod ci$nieniem,

- mozliwo$¢ opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw od $rednicy DN500;

-przelot zasuwy: pelen, rowny $rednicy nominalnej i bez zawezen;

- klin wykonany z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewngtrznie i wewngtrznie, powtoka z
gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm;

- prowadnice klina wewngtrznie wzmocnione wkladka z odpornego na $cieranie tworzywa sztucznego
zawulkanizowane, wspotpracujace z rowkami w korpusie;

- nakretka klina wykonana z mosiadzu, na state potaczona z klinem,

- przelot przez komorg klina cylindryczny na catej dtugosci i nie zawgzony na koncu;

Wymagania dotyczace nadziemnych hydrantéw ppoz.

- gniazdo bragzowe napawane, stanowigce monolityczng bryle z korpusem dolnym, odporne na zarysowania i
uszkodzenia powierzchni,

- samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg pelnego odcigcia przeptywu,

- zawOr napowietrzajacy usytuowany w pokrywie, umozliwiajacy odwodnienie hydrantu ,

- trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kolnierzem trzpienia,

- uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium,

- element odcinajaco-zamykajacy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM,

- wspotezynnik Kv > 80m?h - dla 1x75; Kv > 140m3/h - dla 2x75;,

- czas odwodnienia < 15 min,

- pozostato$¢ wody < 100 ml - dla DN8O,

- poczatek otwarcia <3,5 obr. ; pelne otwarcie po 8 obr.,

- ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronéw wg
normy PN-EN 14901,

- odporny na $rodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwor NaOCl),

- potaczenia kothierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ci$nienie PN10, PN16,

- nasady 2xB 75 wg DIN 14318,
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- klucz sterujacy wg PN-89/M-74088,
- zgodno$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6 oraz PN-EN 14384 TYP A,
- znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074.

Wymagania dotyczace rozdzielnicy glownej SUW:

Rozdzielnica zamontowana w poblizu studni 3 i 4 wyposazona w elementy sterownicze w tym
przetaczniki trybu pracy, przyciski AUTO/REKA oraz START/STOP, diody sygnalizacyjne oraz lokalny panel
sterowniczy. Nalezy umozliwi¢ reczne zalaczanie/wylaczanie wszystkich urzadzen technologicznych stacji
uzdatniania wody.

Monitoring pracy urzadzen odbywaé si¢ bedzie na stanowisku dyspozytorskim znajdujacym sie w
siedzibie Zamawiajacego, przez oprogramowanie SCADA, ktore umozliwi wykonanie aplikacji wizualizacyjnej
pracy SUW.

Zaprojektowana wizualizacja SUW wykonana zostanie w oparciu o wytyczne i uzgodnienia z
administratorem systemu SCADA uzytkowanego przez Zamawiajacego, z zachowaniem jednolitego standardu i
funkcjonalnosci.

Wymagania dotyczgce systemu SCADA

Wykonawca zbuduje system SCADA, ktorego wlascicielem bedzie Zamawiajacy i zostang mu
przekazane kody zrodtowe.

System SCADA jest nowoczesnym pakietem oprogramowania obstugujacy monitoring GPRS dla
obiektdw gospodarki wodno — $ciekowej. System musi umozliwia¢ kontrolg oraz sterowanie obiektem (w tym
zdalne), sterowanie dowolnymi procesami technologicznymi, a takze umozliwia¢ rozbudowe tj. dotgczanie innych
obiektow z dowolnej branzy. System nalezy oprze¢ na srodowisku Windows. System nie moze ogranicza¢ w
zaden sposob wielkosci kontrolowanych obiektéw ani rodzajow monitorowanej technologii.

Oprogramowanie wizualizacyjne ma by¢ otwartym systemem klasy SCADA opartym o licencjonowany
program dostgpny na polskim rynku, ktérego dystrybutor posiada szerokie grono integratoréw. Ze wzgledu na
ograniczanie konkurencji, nie dopuszcza si¢ zastosowania ,,zamknigtych” systemoéw monitoringu 1 wizualizacji
opartych o ,,wlasne” aplikacje poszczegdlnych firm. Wiascicielem systemu SCADA jest Inwestor ktory posiada
kody zrodtowe aplikacji i klucze licencyjne potrzebne do samodzielnej rozbudowy aplikacji o kolejne obiekty
technologiczne gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy. System SCADA musi umozliwiaé biezgcy
podglad internetowy przez strong WWW.

System ma mie¢ charakter rozproszony tzn. poszczegélne funkcje systemu realizowa¢ przez pracujace
réwnolegle moduty. Moduly te majag mie¢ mozliwo$¢ zainstalowania na réznych stacjach roboczych pracujacych
w ramach lokalnej sieci komputerowej. Mozliwe jest rowniez zainstalowanie wielu modutow na jednej stacji.
System SCADA ma tworzy¢ model: klient-serwer.

Kazdy z modutéw systemu SCADA musi pehni¢ jedng lub dwie podstawowe funkcje:
« Serwera danych,
* Uzytkownika danych - klienta.

Istotne cechy systemu
* Architektura klient-serwer,
* Elastyczno$¢ i skalowalno$¢ - wersja jednostanowiskowa lub wielostanowiskowa,
» Mozliwos¢ bezposredniego sktadowania zbieranych danych w bazie MS SQL Serwer,
* Rozbudowane mozliwo$ci komunikacyjne pozwalajace na tworzenie instalacji rozproszonych w ramach sieci
LAN, WAN,
* Obsluga szerokiej gamy laczy komunikacyjnych do tacznosci z urzadzeniami obiektowymi (lacza szeregowe
bezposrednie, tacza GSM/GPRS, linie komutowane, tacza radiowe, LAN, WAN).
W ramach inwestycji nalezy wykona¢ system monitoringu trybu pracy catego uktadu technologicznego
SUW ze szczegdlnym uwzglednieniem zapewnienia powiadamiania zdalnego o awariach i anomaliach w pracy
urzadzen a w szczego6lnosci informacji:
* Zasilanie obiektu,
* Cisnienie wody na SUW i wyjscie na sieé,
* Przepltywy wody odnotowane w przeptywomierzach,
* Praca/awaria poszczego6lnych urzadzen,
* Poziom zwierciadta wody w studniach glebinowych,
* Przeptyw dozowanych srodkéw chemicznych,
* Parametry jakosci wody,
* Stan otwarcia/zamknigcia sterowanej armatury,
* Aktualny stan filtrow, kroki ptukania,
« Suchobieg pomp,
* Poziom wody w zbiornikach magazynowych,
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* Predkosci obrotowe urzadzen zasilanych przez falowniki,

* Cié$nienie w uktadzie,

* Dostep do obiektow SUW i studni glebinowych wraz z instalacja alarmowa dzwigkowa i Swietlng oraz zdalnym
powiadamianiem o wlamaniu upowaznionego pracownika.

Wymagania dotyczace spawania stali nierdzewnej

Wszystkie potaczenia spawane stali nierdzewnej nalezy wykona¢ w podwdjnej ostonie gazu obojetnego.
Orurowanie podda¢ trawieniu i pasywacji. Stosowaé rury i ksztaltki ze stali co najmniej AISI 316. Grubo$¢
$cianek rurociaggdw o srednicy do 60,3 mm — 2 mm. Grubo$¢ Scianek rurociagdéw powyzej 60,3 mm — 3 mm.

7. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zaméwienia
7.1. Wymagania dotyczace dokumentacji

Wykonawca opracuje dokumenty obejmujace co najmniej:

- Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w Polsce ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, z p6Zniejszymi zmianami obejmujacy wszystkie wymagane branze zgodne z
zakresem robot dla ujecia i instalacji wodociaggowych i elektrycznych i sterujacych tj. architektoniczna,
konstrukcyjno-budowlana, technologiczng, instalacyjna (w zakresie instalacji sanitarnych, elektroenergetyczna,
AKPiA), drogowa, zagospodarowanie terenu. Faza projektu budowlanego winna by¢ zakonczona uzyskaniem
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe o ile okaze si¢ to konieczne i wynika z przepiséw ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,

- dokumentacj¢ geotechniczng dla ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektu,

- przedmiar robot,

- specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot,

- decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie budowy magistrali
wodociggowych zgodnie z Ustawa o udostgpnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywacé na srodowisko,

- pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego — studni do poboru wod - zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja hydrogeologiczng ujgcia,

- pozwolenie wodnoprawne na pobdr wéd z ww. studni,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w
trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych sieci, instalacji i obiektow,

- instrukcje rozruchowe, cksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP i p.poz. dla obstugi w warunkach
normalnego uzytkowania i sytuacjach awaryjnych,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

- wszelkie uzgodnienia, decyzje, opinie, zgody — ktore beda wymagane w toku procedur administracyjnych
wymaganych do uzyskania wyzej wymienionych dokumentow.

Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robdt nalezy przyja¢ zalozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym,

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania, przygotowane
przez Zamawiajacego, wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne),
inwentaryzacje uzupetniajace oraz ekspertyzy techniczne niezbedne dla prawidlowego wykonania Dokumentow
Wykonawcy.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji
i/lub uzyskanie uzgodnien bgdzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie
przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzit, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan SWZ.

Przez okres realizacji rob6t Wykonawca musi zapewni¢ nadzor autorski projektanta. Jezeli w trakcie
prowadzenia rob6t Wykonawca wniesie zastrzezenia co do tresci niniejszego opracowania, nalezy poinformowac
o tym Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Terminy wykonania odpowiednich opracowan zostaly podane w
SWzZ.
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Uzgodnienia i decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i
decyzje administracyjne niezbgdne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
Zamawiajacemu obiektu do uzytkowania.

Mapy do celéw projektowych

Wykonawca, w zaleznosci od rodzaju robot objetych projektem, jest zobowigzany do uzyskania na swdj
koszt aktualnych map do celow projektowych na tereny i obiekty objete zakresem robot przewidzianych w
Umowie.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzadzenia dokumentacji
wymaganych przez wilascicieli obiektdw, sieci lub urzadzen. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez
Nadzor nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Umowy.

Projekty i koncepcje Zamawiajacego

Przedstawione informacje w PFU sg tylko materiatem wyjSciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do
sporzadzenia wilasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w sktad Umowy. Wykonawca jest
zobowiazany do weryfikacji podanych rozwiagzan koncepcyjnych i opracowan archiwalnych, poprzez wykonanie
wiasnych obliczen i badan technologicznych, hydraulicznych i konstrukcyjnych dla przedmiotu Umowy.

Ostateczne ilosci elementdéw przedmiaru zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieznosci w zakresie
koniecznym do wykonania robot w ramach wskazanych elementow w stosunku do zatozen przyjetych w PFU,
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Dostepnosé placu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe i wykonczeniowe beda
zrealizowane 1 wykonane wedlug dokumentacji opracowanej przez Wykonawce 1 zatwierdzonej przez
Zamawiajacego pod katem wymagan SWZ.

Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyskuje
wszelkie informacje o dostepie do placu budowy (bgdacego we wiadaniu Zamawiajacego) i trasach dostepu oraz,
ze projektuje obiekt wedlug pozyskanych informacji.

Rozpoczecie robot
Warunkiem rozpoczecia Robot w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentow Wykonawcy oraz
wypehienie pozostatych wymagan wynikajacych z Umowy.

Wizytacja terenu budowy

Przed zlozeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizje lokalng terenu budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wlasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikoéw koniecznych do
przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszace zarowno do prowadzenia robdot budowlano — montazowych i instalacyjnych jak i przygotowania
projektu i uzyskania niezbednych uzgodnien, opinii i zezwolen.

W celu umozliwienia réownego dostepu do informacji i wyjasnienia ewentualnych watpliwosci
zwigzanych z przedmiotem zamowienia, a przede wszystkim zapoznania si¢ potencjalnych Wykonawcow ze
stanem istniejacym i skonfrontowaniu go z zakresem robot przewidzianym w PFU odbedzie si¢ spotkanie
potencjalnych Wykonawcow z przedstawicielem Zamawiajacego wg informacji SWZ.

Udzial potencjalnych Wykonawcow w przedmiotowej wizji nie jest obowiazkowy, jednakze ze wzgledu
na ztozono$¢ robot budowlanych wysoce wskazany. Podczas wizji lokalnej nie beda udzielane jakiekolwiek
odpowiedzi na pytania dotyczace SWZ, jednakze po jej zakonczeniu Wykonawca moze zlozy¢ zapytania do
postepowania w sposob okreSlony w SWZ. Powyzsze podyktowane jest koniecznoscia zachowania w
postepowaniu zasady uczciwej konkurencji.

7.2. Wymagane cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomicznych

Przygotowanie terenu budowy:

Zakres rob6t budowlanych:

- demontaz armatury i orurowania w obudowie studni numer 3,
- catkowity demontaz istniejacej obudowy studni numer 3,
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- demontaz pompy glgbinowej wraz z rurociggiem ttocznym,
- wykop umozliwiajacy wykonanie fundamentu obudow studziennych.

Prace geologiczne

- rekonstrukcja studni numer 3,

- odwiert studni numer 4,

- pompowanie studni — okreslenie parametréw hydraulicznych ujecia,
- dezynfekcja studni 3 i 4,

- analiza jako$ci wody surowej — fizykochemiczna i bakteriologiczna.

Architektura i konstrukcja:

Zakres rob6t budowlanych:

- wykonanie podloza piaskowego zageszczonego pod fundamenty obudéw studziennych,
- wykonanie zelbetowych fundamentéw obudéw do granicy przemarzania gruntu,

- izolacja przeciwwodna $cian i posadzki fundamentéw obudow studziennych,

Instalacje technologiczne:

Zakres robot budowlanych:

- montaz rur studziennych tak, zeby wynie$¢ fundamenty obudow studziennych 10 cm ponad otaczajacy teren,
UWAGA - nalezy zapewni¢ catkowity szczelno$¢ potaczen przedtuzanych rur studziennych aby nie skazi¢ studni
wodami podskérnymi,

- montaz termoizolacyjnych obuddéw nadziemnych studni — wyposazenie obudéw w zawory zwrotne typu 402,
przepustnice reczne, zawory do poboru probek odporne na opalanie, zlacza strazackie DN52, manometry,
przeptywomierze elektromagnetyczne, wentylacja grawitacyjna, ogrzewanie awaryjne,

- orurowanie obudéw studziennych ze stali nierdzewnej gatunku 1.4401, grubos$¢ Scianek minimum 3 mm,
stosowac kotnierze plaskie do spawania i Sruby ze stali A4. Predkos¢ przeptywu medium maksimum 1,8 m/s,

- glowice studzienne ze stali nierdzewnej gatunku 1.4401,

- na wyjSciu z obudéw do gruntu przej$¢ na rurociggi PE100 RC. Predkos¢ przeplywu medium w obrebie studni
maksimum 1,2 m/s,

- montaz pomp glebinowych w plaszczach chtodzacych,

- montaz rurociaggéw ttocznych pionowych wykonanych ze stali nierdzewnej gatunku 1.4401. Grubos$¢ $cianek
rurociaggdw minimum 3 mm. Stosowaé kohierze plaskie do spawania i §ruby ze stali A4. Predkos$¢ przeptywu
medium maksimum 1,8 m/s,

- zawieszenie pomp glebinowych na glebokosci zapobiegajacej kawitacji,

- weryfikacja i dobor nowego zaworu bezpieczenstwa w budynku stacji uzdatniania wody dla zabezpieczenia
istniejacych zbiornikéw cisnieniowych przed wzrostem ci$nienia powyzej 6 bar

- dobdr zaworu bezpieczenstwa nastapi po okresleniu hydraulicznych warunkow pracy ujecia oraz doborze pomp
glebinowych,

- wzdtuz rurociggdw pompowych przyspawac po 2 rurki piezometryczne minimum DN32, §cianka 2 mm,

- orurowanie i armatura obydwu studni wraz z rurociggami wychodzacymi do gruntu — bezwzglednie
przystosowane na ci$nienie nominalne PN16,

- montaz zaworow odpowietrzajacych automatycznych wraz z zaworami odcinajacymi — na rurociagach w
obudowach studni,

- montaz zaworéw do manualnego odpowietrzania jako rezerwa dla zaworéw odpowietrzajacych automatycznych
w obudowach studni,

UWAGA - dopuszcza si¢ stosowanie rur taczonych inng metoda niz kotnierzowa, np. potaczenia formowane,

- proba cisnieniowa uktadu,

- plukanie i dezynfekcja uktadu, potwierdzenie bezpieczenstwa mikrobiologicznego, wtaczenie do pracy,

- rozruch urzadzen i instalacji technologicznych w pelnej automatyce,

- zapewnienie ciaglosci dostaw wody do odbiorcow.

Zagospodarowanie terenu:

Zakres robot budowlanych:

- otoczenia obudéw studziennych wylozy¢ kostka betonowa gruboséci 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej
ze spadkiem 1% na zewnatrz studni,

- szeroko$¢ opasek studni minimum 100 cm od krawedzi fundamentdw,

- ogrodzenie otoczenia studni 3 i na podmuréwce systemowej, betonowej, panele ocynkowane wys. 170 mm, dt.
2500 mm o gr. preta 5,0 mm oczko 50 x 200 mm, furtka szer. min. 1000 mm, brama wjazdowa nie mniej niz 4000
mm. Ogrodzenie obejmuje cato$¢ dziatki 164/3 tj. okoto 115 mb.

- odtworzenie terenu po wykonaniu robot.
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Instalacije elektryczne i AKPIA:

Zakres robot budowlanych:

- rozbudowa uktadu sterowania praca SUW o studnie 3 i 4,

- montaz rozdzielnicy sterujacej praca studni 3 i 4 w bezposrednim sgsiedztwie studni,

- utozenie kabla $wiattowodowego na trasie z rozdzielnicy gtéwnej SUW do rozdzielnicy sterujgcej praca studni 3
i 4 — operujacego sygnatami sterujacymi wysytanymi z rozdzielnicy gtéwnej zamontowanej w budynku SUW,

- montaz mediakonwerterow swiattowodowych w SUW i w rozdzielnicy na terenie ujgcia,

- utozenie kabla zasilajacego rozdzielnice sterujaca praca studni 3 i 4 — od istniejacego budynku SUW,

- utozenie kabli zasilajacych, sygnalizacyjnych oraz sterowniczych od rozdzielnicy sterujacej do studni 31 4, a
takze do instalacji oswietlenia,

- rozbudowa rozdzielnicy gléwnej SUW o czton zasilajacy rozdzielnice dla studni 3 i 4,

- montaz sond hydrostatycznych w studniach 3 i 4,

- montaz sond konduktometrycznych w studniach 3 i 4,

- montaz czujnikow otwarcia pokryw studni 3 1 4,

- montaz czujnika otwarcia

- rozruch pomp — fagodny start i tagodny stop (softstart-softstop),

- wykonanie instalacji o§wietlenia ujecia — maszt z oprawg LED o wysokos$ci 4 metry,

- wykonanie instalacji potagczen wyrownawczych,

- wykonanie instalacji uziemiajacej,

- wizualizacja pracy ukladu w otwartym systemie SCADA wraz z montazem stacji bazowej w siedzibie
Uzytkownika,

7.3.Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych
7.3.1. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
projektowaniem i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisOw przy sporzadzaniu
dokumentacji oraz podczas prowadzenia robot. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe
zwigzane z Robotami podane zostaly w Programie funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do
bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania oraz prowadzenia i ukonczenia Robot.

7.3.2. Zgodnos¢ robét z projektem i wymaganiami Zamawiajgcego

Wykonawca winien wykonywa¢ roboty zgodnie z podpisana Umowa, SWZ, PFU i dokumentacja
projektowa. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich
wazno$ci wymieniona w Umowie. Wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty i dostarczone materiaty i
urzadzenia beda zgodne z zatwierdzona dokumentacja projektowg wykonang przez Wykonawce. Cechy
materiatow i urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku,
gdy materialy i urzadzenia lub roboty nie beda w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie materialy i urzadzenia beda niezwloczne zastapione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub pominigé w
wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy 1 weryfikacji danych do
projektowania i wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy uzupelniajace niezb¢dne do prawidtowego
wykonania dokumentacji projektowej. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby dokumenty
Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze to
przeprowadzenie weryfikacji lub /i uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt
przed przedlozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji lub/i
uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odmoéwi zatwierdzenia w
kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokumentacja Wykonawcy nie spelnia wymagan SWZ. W szczegolnosci
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i eksploatacji obiektow.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
wynikajacej z Umowy.

7.3.3. Program Robdét

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegblowy Harmonogram Robot, ktory
winien uwzglednia¢ w szczegolnosci:
- kolejno$¢ realizacji Robot z uwzglednieniem etapu projektowania i wykonania robot budowlanych,
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- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujacym prawem,
- wymagania okreslone w PFU.

7.3.4. Przystapienie do robét, pozwolenia

Rozpoczecie prac moze nastapi¢ wylacznie na podstawie projektow (Projektow Budowlanych i
projektéw wykonawczych) opracowanych przez uprawnionych projektantow, uzgodnionych z Zamawiajacym i
zatwierdzonych ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe oraz zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca (jesli to wymagane) wystapi 1 uzyska, w
imieniu Zamawiajacego i z jego upowaznienia:

- decyzje o pozwoleniu na budowe wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami, ktérych
uzyskanie wymagane jest przepisami szczegétowymi.

- pozwolenia wodnoprawne,

- pozwolenia na rozbidrki,

- dokona niezbednych zgtoszen.

Wykonawca uzyska na wilasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczgcia i
zakonczenia Robot. Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwic
wiladzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot. Ponadto winien pozwoli¢ wiadzom na udzial w
badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw umowy.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwolen w zakresie
wynikajacym z obowigzujacego prawa, w mysl ktéorego Inwestor (Zamawiajacy) jest strong w procesie
inwestycyjnym. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy
licencji na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacj¢ prac budowlanych. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw jezeli bedzie to konieczne. Ponadto Wykonawca uzyska pozwolenie
na uzytkowanie obiektu.

7.3.5. Ubezpieczenia

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.
7.3.6. Tablica informacyjna i tablica pamiagtkowa

W ramach Zadania Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie tablice informacyjne i
tablice pamigtkowe.

7.3.7. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawa do terenu budowy, na ktéorym realizowane begdzie zadanie
inwestycyjne objete niniejszymi wymaganiami i ze w okreslonym terminie przekaze Wykonawcy ten teren. Do
czasu prowadzenia robot Wykonawca bedzie miat prawo wstgpu na teren przyszitej budowy po wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Zaplecze budowy
Zaplecze winno by¢ zlokalizowane na terenie projektowanej Stacji Uzdatniania Wody, po uzgodnieniu

miejsca z Zamawiajacym. Jezeli zaistnieje konieczno$¢ zlokalizowania czgéci zaplecza budowy poza terenem
projektowanej SUW, to koszt zaplecza winien by¢ uwzgledniony w kosztach jednostkowych robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za utrzymanie zaplecza we wlasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywoz nieczystosci i
odpadow.

W przypadku udostgpnienia mediow przez Zamawiajacego ich rozliczenie nastagpi na podstawie
licznikéw zamontowanych na koszt Wykonawcy. Obecnie sie¢ wodociggowa jest oddalona od miejsca budowy
stacji uzdatniania wody o okoto 300 metrow, stad Wykonawca musi zapewni¢ na wilasny koszt miejsce
zmagazynowania wody na cele budowlane oraz na cele socjalno-bytowe pracownikéw. Przedmiotowa stacja
uzdatniania wody nie ma takze bezposredniego dostgpu do sieci kanalizacji sanitarnej — nalezy przewidzie¢
rozwigzania tymczasowe sanitariatow oraz gromadzenie i wywoz $ciekoOw w czasie realizacji przedsigwzigcia.
Analogicznie przedmiotowa stacja uzdatniania wody nie ma aktualnie dostgpu do energii elektrycznej — nalezy
przewidzie¢ zasilanie placu budowy za pomocg agregatu pradotwoérczego. h.

Wszystkie prace, ktore beda polegaly na polgczeniu nowych urzadzen i instalacji i obiektow z
funkcjonujacymi oraz wylaczeniu urzadzen i instalacji z eksploatacji muszg uzyska¢ zgode Zamawiajacego. W
tym celu Wykonawca bedzie wystgpowal na piSmie do Zamawiajacego. Pisma te powinny by¢ przedtozone
Zamawiajgcemu, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem rob6t. Do robdot mozna bedzie
przystapi¢ wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

20



Czystos¢ terenu budowy

Teren Budowy powinien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezace do Wykonawcy
powinny by¢ wywozone na legalne sktadowisko odpadow.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymaniu terenu budowy w czystoSci
Zamawiajacy zatrudni strong trzecia do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego
obcigzony kosztami w czasie trwania Zadania.

Bezpieczefistwo budowy

Prace budowlane nalezy projektowa¢ i budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob zapewniajacy spelnienie
wymagan podstawowych dotyczacych w szczego6lnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod,

- warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnoSci w zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia w
wode, usuwania $ciekow i odpadow, ogrzewania, wentylacji oraz facznosci,

- ochrone uzasadnionych intereséw o0so6b trzecich.

Do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ utwardzone dojscie i dojazd umozliwiajacy
dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, okre§lonych w przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robdt wszystkich $rodkdéw bezpieczenstwa i
zabezpieczen przed kradzieza i aktami wandalizmu przez caly okres od rozpoczecia do zakonczenia Robot.

Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane i projektowane w taki sposob, aby

obciazenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia cz¢séci budynkow, polaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen
elementéw konstrukcji,

- zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie stanéw granicznych
nos$nosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementow i w calej
konstrukcji. Stany graniczne no$nos$ci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenia dla
bezpieczenstwa ludzi znajdujacych si¢ w obiekcie oraz w jego poblizu a takze zniszczenie przechowywanego
mienia lub wyposazenia.

Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukeji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji nie moga wystapic:

- lokalne uszkodzenia w tym réwniez rysy, ktéore mogg ujemnie wptywac na przydatno$¢ uzytkowa, trwatos¢ i
wyglad konstrukcji, jej czgsci a takze przylegtych do niej czgéci budynku,

- odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wpltywajace na wyglad konstrukcji i jej przydatnos¢ uzytkowa
wiaczajac w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia cze¢$ci nie konstrukcyjnych budynku
i elementow wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz przechowywanych
przedmiotow, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczacym projektowania i obliczania.

Ochrona przeciwpozarowa

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposdb zapewniajacy w razie pozaru:

- no$nos¢ konstrukeji przez czas wynikajacy z przepisow,

- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczania rozprzestrzeniania si¢ pozaru na s3siednie obiekty,

- mozliwos$¢ ewakuacji ludzi oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
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Ochrona §rodowiska w trakcie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot aktualne przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przed hatasem
Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robot

mozliwie najmniej gloénych maszyn. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841) poziom hatasu
wytwarzanego przez sprzet nie powinien przekraczaé na granicy terenu budowy wartosci 55 dB w porze dnia i 45
dB w porze nocy. Niezaleznie od powyzszego poziom halasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania robdt nie
moze nigdy przekroczy¢ 85 dB. Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy takze uwzglednic
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202).

Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty nalezy projektowac i realizowac z takich materialéw i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie

stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikoéw, w szczegdlnosci w wyniku:

- wydzielania si¢ gazow toksycznych,

- obecnosci szkodliwych gazoéw lub pylow w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidtowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpaddéw w postaci statej lub ciekte;j,
- wystgpowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

- przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,

- nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z
ustawy z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. 1996 nr 24 poz. 110) Dziat dziesiaty —
Bezpieczenstwo i Higiena Pracy oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

7.3.8. Materialy i urzadzenia

Wszelkie urzadzenia i rurociagi wykonywac¢ z materiatow odpornych na korozje. Urzadzenia stanowigce
elementy ciggu technologicznego produkcji wody winne by¢ wykonane z materialdw dopuszczonych do
stosowania w instalacjach wody pitnej. Urzadzenia narazone na dzialanie $rodkéw chemicznych winne by¢
wykonane z materiatow odpornych na dziatanie tych srodkow.

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu zadania muszg by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczeg6lnosci z ustawg z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409) i z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881),

- spelniajace wymagania obowiazujacych norm wiasciwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiahu,
posiadajace wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

- zgodne postanowieniami Umowy, zatwierdzong dokumentacjag Wykonawcy i poleceniami Zamawiajacego,

- nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowaé¢ Urzadzenia, do ktoérych sa latwo dostgpne czesci zamienne. Wszystkie materiaty i
urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiajacego.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie. Materialy (wyroby budowlane) i
urzadzenia narazone na korozyjne oddziatywanie §rodowiska powinny by¢ wykonane z materiatow odpornych na
dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozja.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci do
Robét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

Czas przechowywania materialow 1 urzadzen na terenie budowy nalezy zminimalizowaé poprzez
wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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7.3.9. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu sprawnego technicznie, ktory nie powoduje
zagrozenia dla $rodowiska oraz nie ma niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet
wykorzystywany przy wykonywaniu Robot, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety, winien by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami dot. ochrony
srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie spelniajace wymagan i1 nie gwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robdt. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie,
wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umow3.

7.3.10. Transport

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykorzystywania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
negatywnie na jako$¢ wykonywanych robdt, wlasciwosci przewozonych materiatlow oraz stan drég. Liczba
wykorzystywanych $rodkow transportu winna zapewnia¢ ptynne prowadzenie robot oraz zgodnie z zasadami
okreslonymi w wymaganiach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Umowa. Pojazdy poruszajace si¢ po
drogach publicznych winny spetnia¢ wymagania odno$nych przepisow ruchu drogowego, w szczegolnosci w
zakresie dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu,
nicodpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie zamawiajacego, beda usunicte z terenu budowy i nie
dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu robot. Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzetem
Wykonawcy na drogach ladowych, wodnych, dojazdach do terenu budowy, beda na biezaco usuwane na koszt
Wykonawcy. Wykonawca, na wiasny koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczen
drog publicznych uzgodni z administratorem drogi wszelkie prace zwigzane z jej odtworzeniem i wykona je na
wiasny koszt.

7.3.11. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, zapewnienie odpowiedniej
jakosci stosowanych materiatow, urzadzen, sprzetu i wykonywanych Roboét oraz za ich zgodno$é z wymaganiami
PFU.

7.3.12. Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia zgloszenia zakonczenia budowy. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na odpowiednim personelu
Wykonawcy.

Wykonawca winien dokonywac na biezaco zapisow w Dzienniku Budowy dotyczacych przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku
Budowy winien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy winny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw. Zalaczane do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty winny by¢ oznaczane kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem. Do
dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- terminy rozpoczgcia i1 zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszelkie propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca winien podpisa¢ z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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- Dokumenty laboratoryjne - Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan bgda gromadzone przez Wykonawce. Dokumenty te stanowi¢ beda zatacznik do
protokotu koncowego odbioru robdt i winny byé udostepnione na kazde wezwanie Zamawiajacego.

- Przechowywanie dokumentéw budowy - wszelkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu.

7.3.13. Rozruch i odbiér robét

Odbidr czesciowy, odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Po zakonczeniu kazdego etapu robdt objetego zakresem Umowy, Wykonawca zglosi odpowiednim

wpisem do Dziennika Budowy gotowo$¢ do dokonania odbioru czgsciowego oraz powiadomi Zamawiajacego.
Jednoczesnie Wykonawca przedlozy wszelkie niezbedne dokumenty do dokonania odbioru cze$ciowego.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru cze$ciowego nie pdzniej niz trzy dni, liczac od dnia powzigcia
wiadomos$ci o gotowosci Wykonawcy do odbioru czeSciowego. Wykonawca sporzadzi protokél odbioru
czeSciowego 1 przekaze Zamawiajagcemu po dokonaniu czynnosci odbioru. Odbioru czgsciowego dokonuje
komisja, w sktad, ktorej wchodza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Polega on na ocenie ilosci i
jakos$ci wykonanych robét.

Powyzsze zapisy odnoszg si¢ rowniez do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W
przypadku niezgloszenia takich robot, zostana one odkryte na koszt i staraniem Wykonawcy, co nie przesadza o
ich odbiorze.

Konicowy odbiér robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci i
ilosci oraz catego zakresu zadania. Po zakonczeniu prac Wykonawca zglosi odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego oraz powiadomi Zamawiajacego.

Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego robot jest dostarczenie Zamawiajagcemu przez
Wykonawce, nie pdzniej niz wraz z pisemnym powiadomieniem o gotowos$ci do przeprowadzenia prob nizej
wymienionych dokumentéw:

- program rozruchu,

- instrukcja obstugi i konserwacji,

- dokumentacje techniczno - ruchowe dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku polskim i zawierajace
wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi i konserwacji, lacznie z wykazem czgsci zamiennych,
akcesoriow, narzgdzi specjalnych i materiatow eksploatacyjnych,

- dokumentacja powykonawcza,

- wyniki badan wody (parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne) spelniajace warunki okre$lone w
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

- protokotly z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekeji,

- dokumenty dotyczace stosowanych materiatow,

- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

- certyfikat zgodnosci,

- deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobaty techniczne,

- $wiadectwa jakosci,

- §wiadectwa pochodzenia,

- atesty higieniczne,

- karty gwarancyjne.

Podstawa do odbioru koncowego bedzie protokél z dokonanego rozruchu wszystkich instalacji
potwierdzajacego osiagnigcie zaktadanych projektowo parametrow i wydajnosci. Nadzér nad rozruchem
sprawowany bedzie przez Komisje, w sktad ktorej wchodzi¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca sporzadzi protokét z etapowego rozruchu, wedtug wzoru uzgodnionego w Zamawiajgcym.
Protokot winien by¢ po§wiadczony przez wszystkich cztonkow Komisji.

Szczegdtowy zakres oraz przebieg etapowego rozruchu okreslony zostanie przez Wykonawce, a
zaakceptowany przez Zamawiajacego. Program powinien zawieraé wszystkie szczegoétowo opisane czynnosci,
ktére beda niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu rozruchu instalacja mogta zosta¢ uznana za dziatajaca
niezawodnie i zgodnie z Umowa.

Rozruch koncowy bedzie prowadzony w ustalonym porzadku/etapach:
- proby przedrozruchowe,
- préba rozruchowa,
- préba eksploatacyjna.
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Proby przedrozruchowe obejmuja:

- Sprawdzenie zawartosci 1 kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi 1 konserwacji
dostarczonych zgodnie z wymaganiami Umowy.

- Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robot poddanych probom poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

- Sprawdzenie montazu instalacji poddanej probom w zakresie usytuowania i zamontowania elementéw instalacji,
wykonania potaczen, zamocowan i podpor, wspotosiowosci silnikéw 1 napedow

- Sprawdzenie dzialania wszystkich cze$ci ruchomych instalacji poprzez uruchomienie ich reczne (tam, gdzie to
mozliwe) w pelnym zakresie dzialania.

- Sprawdzenie czystosci i droznosci elementéw dostepnych instalacji (przewody, zbiorniki).

Prdba rozruchowa obejmuje:
- Sprawdzenie skutecznosci podania wody do procesu uzdatniania oraz mediéw zasilajacych do instalacji (np.
energia elektryczna, podchloryn sodu,) poprzez:
- Sprawdzenie dostepnosci i parametréw mediow na wejsciu do instalacji
- Stopniowe obcigzanie instalacji podajacych media poprzez zataczanie kolejnych fragmentow instalacji
- Kolejne sprawdzanie skutecznosci i poprawnosci dziatania poszczegodlnych elementéw wyposazenia
instalacji podajacych media (zawory, przepustnice, wylaczniki)
- Sprawdzenie dzialania pod obcigzeniem mediami wyposazenia sygnalizacyjno-pomiarowego instalacji
zasilajacych.
- Pojedyncze zalgczanie poszczegdlnych elementéw instalacji i urzadzen bez podania medium i bez obcigzenia
(na biegu jalowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametréw pracy instalacji i urzadzen.
- Zalaczanie poszczegdlnych zespotéw instalacji i urzadzen bez podania medium i bez obcigzenia (na biegu
jatlowym) i przeprowadzenie pomiardw parametréOw pracy oraz sprawdzenie prawidlowosci wspolpracy catego
zespotu.
- Sprawdzenie skutecznosci dziatania wszystkich elementow zatgczania, sterowania i regulacji.
- Tam, gdzie to mozliwe i przewidziane w instrukcjach obstugi i eksploatacji stopniowe napetnianie instalacji i
urzadzen medium neutralnym (np. woda), a nastgpnie przeprowadzenie czynnos$ci j.w. wraz z dokonaniem
pomiaru parametrow pracy, w szczeg6élnosci parametréw pracy pod obcigzeniem oraz przeprowadzeni regulacji
urzadzen sterujacych.
- Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i
fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.
- Proby rozruchowe beda prowadzone minimum 24 godziny.

Prdba eksploatacyjna obejmuije:

- Wszystkie czynnosci przewidziane w ramach proby zostana przeprowadzone z medium eksploatacyjnym.

- Niezaleznie od sprawdzen dokonanych w trakcie prob odbiorowych i przedodbiorowych przed rozpoczeciem
eksploatacji probnej przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie dzialania wszystkich elementéw instalacji
stanowiacych wyposazenie i zabezpieczenie w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pozarowe;.

- Eksploatacja probna zostanie rozpoczeta z minimalnym obciazeniem medium eksploatacyjnym, a nastgpnie
obcigzenie bedzie stopniowo zwigkszane az do warto$ci maksymalne;.

- W trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwigkszania obcigzenia przeprowadzone zostang wszystkie
czynnosci sprawdzajace, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone wczesniej.

- Wykonane zostang wszystkie czynnos$ci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i
fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

- Wykonane zostang czynnosci przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegdtowych.

- Stopniowe obcigzanie instalacji i urzadzen medium eksploatacyjnym prowadzone bedzie az do osiaggnigcia stanu
stabilnej pracy w calym przedziale obcigzen i ustaleniu si¢ parametrow pracy w warto$ciach zgodnych z
wymaganiami Umowy.

- Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy obiekt lub odcinek poddany zostanie zasadniczej fazie eksploatacji prébnej
polegajacej na statej pracy przy zmiennym obcigzeniu oraz rejestracji wszystkich parametrow pracy zgodnie z
wymaganiami Umowy.

- Eksploatacja prébna prowadzona bedzie zgodnie z Programem rozruchu, jednak bedzie trwac nie krocej niz 7
dni ciaglej pracy w kazdej fazie, do czasu uzyskania odpowiednich efektow sanitarnych, fizykochemicznych i
wydajnosciowych.

- Eksploatacja probna bedzie uznana za zakonczona wylacznie po spelieniu wszystkich wymagan Umowy, a w
szczegolnosci po potwierdzeniu, Ze instalacja pracuje niezawodnie i zgodnie z Umowa.

- Nie mozna dopusci¢, by woda pochodzaca z prob, a nie majgca odpowiednich badan higieniczno — sanitarnych,
czy fizykochemicznych wprowadzona zostata do sieci wodociggowe;j.
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Wykonawca sporzadzi protokét odbioru koncowego i przekaze Zamawiajacemu po dokonaniu czynnosci
odbioru. Odbioru koncowego dokonuje Komisja, w sktad ktorej wchodza przedstawiciele Zamawiajacego i
Wykonawcy. Warunkiem powotania Komisji odbioru bedzie przedstawienie sprawozdania z dokonanego
rozruchu i faktyczne zakonczenie prac oraz ich pisemne zgtoszenie stosownymi zapisami w Dzienniku Budowy.
Odbior czegsciowy oraz koncowy odcinkow instalacji, ktore beda miaty zosta¢ przekazane do eksploatacji bedzie
poprzedzony wykonaniem badan jakosci wody. Wlaczenia mozna dokona¢ jedynie w przypadku gdy parametry
fizykochemiczne oraz bakteriologiczne spetniaja warunki okreslone w Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia
si¢ w okresie gwarancji i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny dokonany bedzie w ustalonym w umowie czasie, liczac
od uptywu umownego okresu gwarancyjnego i rekojmi.

Wady ujawnione w trakcie czynnosci odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy ma prawo:

- nakaza¢ usunigcie stwierdzonych wad, przerywajac jednoczesnie czynnosci odbioru i wyznaczajac nowy termin
na dokonanie czynnosci odbioru robot, jezeli stwierdzone wady moga by¢ usunigte. Z czynnosci tych zostanie
sporzadzony przez Wykonawce odpowiedni protokot.

- odstapi¢ od umowy lub nakaza¢ ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego czesci) w okreslonym
terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie mogg zosta¢ usunigte.

Z czynnosci tych zostanie sporzadzony przez Wykonawce odpowiedni protokot.

Po usunigciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu
przedmiotu umowy (lub jego czesci), Wykonawca dokona zawiadomienia Zamawiajacego celem dokonania
ponownego odbioru robdot. Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostang usunigte kosztem i staraniem
Wykonawcy.

Dokumenty niezbedne do uzyskania protokotu koncowego odbioru robot
W celu uzyskania Protokotu koncowego odbioru robot Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiajagcemu

dokumenty:

- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami,

- uwagi 1 polecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze roboét czesciowych i udokumentowane wykonanie
jego zalecen,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan z rozruchu instalacji,

- certyfikaty jakoSci wbudowanych materiatéw i urzadzen,

- sprawozdanie techniczne, zawierajace: zakres i lokalizacj¢ Robot, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do
projektu zatwierdzonego przez Zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot, datg rozpoczecia i
zakonczenia robot,

- instrukcje obshugi i konserwacji dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku polskim i zawierajace wszystkie
niezbedne informacje dotyczace obstugi i konserwacji, tacznie z wykazem czgsci zamiennych, akcesoriow,
narzedzi specjalnych i materiatow eksploatacyjnych.

8. CZESC INFORMACYJNA
8.1.1. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdowien publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1020 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz.2016 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze zm.),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

- Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. Nr 166,p0z.1360 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. 2003 Nr 229, poz. 2275),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.880),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz.
1227 z pbzn. zm.),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie. (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001
nr 38 poz. 455),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003 nr 121 poz.1137 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2004r.z dnia 16.09.2004 Nr 202, poz.2072).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 80, poz.563)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

- Wymagania i/lub warunki wynikajace z otrzymanych, badz uzyskanych warunkéw, uzgodnien, decyzji,
postanowien, pozwolen (w tym stawiane wymagania porealizacyjne).

9. Uwagi koncowe.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez ~ Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajacego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentow
Kontraktu.

Dokumentacja projektowa urzadzen wodociggowych powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa budowlanego, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
wymaganiami technicznymi oraz potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociagowych. O terminie rozpoczgcia robot nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych oraz wiascicieli poszczegolnych dzialek na ktorych prowadzone beda roboty. Nalezy dokonaé
geodezyjnego wytyczenia rurociagu.

Teren robot odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ a po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Projekt nie przewiduje zamknigcia drég dla ruchu kotowego i pieszego na okres robot. Wszystkie wykopy na czas
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob postronnych. Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci od
przewodow telekomunikacyjnych, gazu oraz shupow energetycznych i znakéw geodezyjnych. Montowane
materialy muszg posiadaé atesty i aprobaty techniczne oraz posiada¢ aktualne atesty higieniczne. Wszystkie
roboty zanikowe musza zosta¢ geodezyjnie zainwentaryzowane na otwartych wykopach.

Dane wyjsciowe stanowigce podstawe opracowania dokumentacji projektowej powinny by¢ kompletne, rzetelne
i mie¢ oparcie w odpowiednich dokumentach takich jak :
- decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terendw nie objetych miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego,
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- warunki techniczne

- dokumenty potwierdzajace prawo inwestoro6w do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe dla celow projektowych,
- opinie geotechniczne sporzadzone na podstawie przeprowadzonych badan podioza gruntowego
na obszarze objetym projektowaniem,
- aktualna inwentaryzacja istniejacych sieci i urzadzen wodociagowo
Projekt budowlany powinien by¢ opracowany w takim stopniu szczegdtowosci, aby mozliwe bylo uzyskanie
wszystkich wymaganych opinii, zatwierdzen oraz pozwolen wymaganych przez Prawo budowlane, a takze
wynikajacych z innych ustaw (np. o ochronie i ksztaltowaniu $rodowiska, o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j,

Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, o drogach publicznych itp.)

Opracowat:

mgr inz. Robert Wizner
Upr. bud. do projektowania bez ograniczer
w spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi
cieplnych, wentylacyjnych, gaz., wod. i kan.
nr ewid: WKP/0432/POOS/19
nr wpisu do CROPUB: 1834/20/U/C
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,,Budowa studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budowa rurociggu taczacego studnie SUW

Karolew dz. nr 165, 166/2, 167/2, 24713, 247/1, 168/15, 164/3, 164/4”

10. Lokalizacja inwestycji
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