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PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA:  
 

 

Projekt opracowano na podstawie: 
 
− uzgodnień z Inwestorem; 

− uzgodnień branżowych; 

− obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego; 

− aktualna mapa do celów projektowych, 

− wyniki wizji lokalnej; 

− literatura fachowa, aktualne normy i przepisy Prawa Budowlanego. 

− warunki techniczne odbioru ścieków sanitarnych  

− umowa z Inwestorem 

 
Przedmiot inwestycji: 
 

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budową rurociągu 
łączącego studnie SUW Karolew dz. nr 165, 166/2, 167/2, 247/3, 247/1, 168/15, 164/3, 164/4” 

 
 

Rekonstrukcja otworu hydrogeologicznego numer 3, odwiert otworu hydrogeologicznego nr 4, uzbrojenie ww. 

otworów, wykonanie rurociągu zaopatrującego SUW Trzecianów oraz wykonanie instalacji zasilających i 

sterujących pracą studni. 

W ramach planowanego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się wykonanie następujących robót: 

• budowa studni nr 3A 

• renowacja studni 3 

• elementy dodatkowe tj. kabel sygnałowy oraz kabel zasilający  

• budowa rurociągu wodociągowego 
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CZĘŚĆ OPISOWA – INSTALACJE  
  

1. Zakres i cel opracowania. 
Zakresem niniejszego opracowania jest: 

„Budowa studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budową 
rurociągu łączącego studnie SUW Karolew  

dz. nr 165, 166/2, 167/2, 247/3, 247/1, 168/15, 164/3, 164/4” 
 

Rurociąg 

- Montaż rurociągów z rur PE HD100 śr.zewnętrznej 160 mm 1118,50m 

- Montaż kabla sygnałowego 1118,50m w rurze osłonowej 

- Montaż kabla zasilającego 1118,50m w rurze osłonowej 

Studnie 

- Renowacja studni nr 3  

- Budowa studni nr 3A  

Celem niniejszego opracowania jest: 

Przedstawienie koncepcji rozwiązania projektowego związanego z budową studni nr 3A (w 

opracowaniu hydrogeologicznym nr 3) oraz renowacja studni nr 3 (w opracowaniu hydrogeologicznym nr 4) 

wraz z budową rurociągu łączącego studnie SUW obsługującej obszar w rejonie ul. Pogorzelskiej w Karolewie. 

Teren ten jest przeznaczony głównie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla objętego obszar nie 

został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Pod dany obszar obowiązywać będzie 

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozmieszczenie 

nowych przewodów, które mają za zadanie: 

- Połączyć studnie 3A ze Stacją Uzdatniania wody; 

- Poprawić jakości środowiska przyrodniczego dzięki renowacji studni nr 3; 

- Perspektywiczne zwiększenia zapotrzebowani na wodę; 

- Zasilenie wiejskiego wodociągu grupowego do celów pitnych i gospodarczych; 

- Wdrożenie prawa wspólnotowego w zakresie infrastruktury ochrony środowiska celem 

zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego regionu, 

- Przyczynienie się do realizacji celów strategicznych na poziomie gminnym, które sprowadzają się 

do zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców,  

 

Należy dokonać rekonstrukcji otworu hydrogeologicznego numer 3 oraz odwiertu otworu 

hydrogeologicznego nr 4. Wyposażenie studni należy poprzedzić przepompowaniem przedmiotowych 

studni, poborem kolejnych prób wody surowej, analizą parametrów bakteriologicznych, fizykochemicznych 

oraz badaniami laboratoryjnymi uzdatniania wody.  

Ogólny zakres robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie m.in.: 

- przyłącza elektroenergetycznego do studni 3 i 4, 

- instalacji transportu wody od studni 3 i 4 do SUW Trzecianów 
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- wyposażenia technicznego studni 3 i 4, 

- instalacji zasilających elektrycznych, sterujących, CCTV, oświetleniowych, 

- zagospodarowanie oraz ogrodzenie terenu studni 3 i 4. 

Z uwagi na wymagania urządzeń technologicznych planowanych do montażu, przewiduje się, że każda ze 

studni (studnie nr 3 oraz 4) powinny posiadać zdolność techniczną do poboru wody w ilości Qmaxh=30 

m3/h. Studnie będą eksploatowane naprzemiennie. 

Zamawiający zlecił sporządzenie projektu robót geologicznych, zatwierdzonych decyzją Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego. 

Po stronie Wykonawcy pozostaje uzyskanie decyzji pośrednich i finalne uzyskanie pozwolenia 

wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pobór wody z ujęcia wraz z przedmiotowymi 

studniami numer 3 i 4. 

 Dokumentacja winna zostać opracowana przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie 

uprawnienia wymagane do projektowania, z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Dokumentacja 

zawarta w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym posłuży Wykonawcy wyłącznie jako materiał 

wyjściowy do wykonania własnych opracowań. Wszelkie niezbędne informacje i materiały Wykonawca 

zobowiązuje się pozyskać własnym staraniem i na własny koszt. 

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. 2021 poz. 2454) – Rozdział 2 – Zakres i forma dokumentacji projektowej. 

Należy zaprojektować i wykonać inne, niewymienione wyżej obiekty i urządzenia niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania SUW, przy zastosowaniu rozwiązań umożliwiających sprawną eksploatację 

obiektu przez obsługę. 

Zamawiający zastrzega, że zakres i treść  projektu oraz jego realizacja powinny być oparte o obowiązujące 

przepisy  prawa  polskiego,  przepisy  wydane  przez  władze  miejscowe  oraz obowiązujące normy 

związane z przedmiotem zamówienia.  

Należy też uwzględnić poniższe uwarunkowania: 

- warunki techniczne wydane przez eksploatatora systemu wodociągowego na etapie opracowania projektu 

budowlanego architektonicznego, projektu zagospodarowania, projektu technicznego, 

- przywrócenie naruszonych terenów do stanu pierwotnego, 

- rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje     uzasadnione podejrzenie, 

że mogą w przyszłości powodować nadmierne koszty eksploatacji lub problemy z eksploatacją i 

utrzymaniem, nie będą przez Zamawiającego zaakceptowane, 

- Wykonawca   jest  zobowiązany   do   przeprowadzenia   konsultacji z  Zamawiającym na każdym etapie 

procesu projektowego. Wymagana jest końcowa akceptacja Zamawiającego przed przystąpieniem o wydanie 

decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót, 

- do oceny projektu Zamawiający może na swój koszt powołać ekspertów, którzy w jego imieniu dokonają 

oceny projektu. 
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2. Przyjęte rozwiązania 
2.1. Materiały wyjściowe 

Do opracowania niniejszego projektu wykorzystano n/w materiały: 

− mapę sytuacyjno - wysokościową z naniesionym obrysem zakresu projektu 

− normy i przepisy dotyczące projektowania sieci  

− zaktualizowana mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1: 1000 

− wizje terenowe projektantów 

− uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem 

− uzgodnienia z użytkownikami istniejących urządzeń podziemnych oraz nadziemnych  

2.2. Opis prowadzenia rurociągu 
Trasę zaprojektowano w oparciu o analizę warunków sytuacyjno-wysokościowych terenu z uwzględnieniem 

istniejących obiektów. Układ wysokościowy zagłębienie i spadki podłużne oraz miejsca włączeń wybrano 

zgodnie z ustaleniami z inwestorem oraz dostosowaniem do warunków terenowych.  

3. Stan istniejący 
3.1. Istniejąca infrastruktura terenu stan terenowo – prawny. 
Na terenie objętym niniejszym projektem znajduje się n/w uzbrojenie: 

− sieć wodociągowa  

− sieć kanalizacyjna  

− kable telekomunikacyjne 

− kable elektryczne  

− uzbrojenie nadziemne 

Właścicielami terenu objętym opracowaniem jest Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz 

właściciele prywatni. 

 

3.2. Stan środowiska przyrodniczego. 

3.2.1. Formy ochrony przyrody.  
W obszarze objętym opracowaniem nie występują Obszary Chronionego Krajobrazu. Inwestycja nie może 

naruszać równowagi przyrodniczej i utrudniać prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami środowiska. Obszar 

planu stanowią w większości tereny niezabudowane lub tereny zabudowy mieszkaniowej. 

 

3.3. Wody powierzchniowe.  
W obszarze objętym opracowaniem występują wody powierzchniowe w postaci rowów melioracyjnych, 

służących do odwadniania drogi.  

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Należy uzgodnić prace prowadzone na obszarze objętym opracowaniem zgodnie z zasadami ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych 

na obiekty archeologiczne zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
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5. Warunki geologiczne 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25.04.2012 roku DZ.U. 

2012.463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych § 4 p.3 i § 6 

ustalono występowanie prostych warunków geotechnicznych zaliczając obiekt do I kategorii geotechnicznej.   

Ustalono na podstawie pozyskanych informacji, że na rozpatrywanym terenie w rejonie projektowanej sieci 

kanalizacyjnej występują głównie utwory gliniaste i piaszczyste o średnich parametrach geotechnicznych w pełni 

zapewniających właściwe ułożenie rur. 

6. Rozwiązanie koncepcyjno-projektowe. 
Koncepcję programową rozbudowy urządzeń w Karolewie oparto na następujących założeniach : 

- niezawodność eksploatacji; 

- efektywność ekonomiczna inwestycji; 

- oddziaływanie na środowisko; 

- utrudnienia w czasie budowy; 

- oddziaływanie na miejski system wodociągowy. 

 

6.1. Zapotrzebowanie wody i możliwości jej dostarczenia: 
Przewidywany bilans zapotrzebowania na wodę dla obszaru w rejonie ulic Pogorzelskiej w Karolewie 

objętego na terenie Gminy Borek Wlkp.,  

Wymienione elementy muszą być uwzględnione w czasie opracowywania projektów budowy sieci. Brak 

inwestowania zwłaszcza na terenach prywatnych może powodować przewymiarowanie sieci, czego skutkiem są 

zbyt małe prędkości przepływu, co w konsekwencji obniża sprawność hydrauliczną sieci. 

 

6.2. Budowa systemu rurociągu: 
Zaprojektowany rurociąg wodociągowy umożliwia przesyłanie wody do Stacji Uzdatnia Wody. Generalnie 

trasa rurociągu na terenie objętym niniejszym opracowaniem przebiegać powinna wzdłuż działek prywatnych.  
Całość rurociągu na terenie gminy powinna zostać wykonana z rur polietylenowych (PE ), szeregu SDR 17, z 

polietylenu klasy PE 100, na ciśnienie nominalne 1,0 [MPa], o średnicach zewnętrznych Ø160x9,5mm. Prace 

montażowe rurociągów należy prowadzić pomiędzy kolejnymi punktami węzłowymi. Roboty montażowe 

wykonać ściśle wg katalogów technicznych producenta. 

Łącznie dla potrzeb uzbrojenia obszaru w rejonie Stacji SUV i Studni 3  i 3A, w Karolewie przewiduje się 

budowę następujących przewodów wodociągowych: 

Powstanie rurociąg o łącznej długości L = ok 1118,50m. 

Przy doborze średnic na etapie projektowania przewodów wodociągowych należy uwzględnić stabilność 

hydrauliczną sieci (w przypadku awaryjnego wyłączenia poszczególnych odcinków sieci, ciśnienie w głównych 

węzłach nie może spaść poniżej ustalonego minimum).  

Rury polietylenowe o średnicach zewnętrznych Ø160 i łączyć należy poprzez zgrzewanie doczołowe. Szczegóły 

prowadzenia przewodów pokazano na arkuszach planu sytuacyjno- wysokościowego, wykonanego 

w skali 1:500. 

Przy rozmieszczaniu rur wodociągowych należy uwzględnić minimalne odległości: 

- od kabli energetycznych - 0,8 m; 
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- od kabli telekomunikacyjnych - 0,5 m; 

- od budynków - 3,0 m ( min. 2,5 m ); 

- od wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej - 0,5 m; 

- od granicy działek - 0,5 m. 

Minimalne przykrycie układanych przewodów powinno wynosić 1,20m poniżej poziomu terenu - wg   BN-

78/9192-02 oraz PN-74/B-03020. 

 Rurociąg musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach  i odrębnych przepisach prawa, 

a przede wszystkim zapewniać dostawę wody w wymaganej ilości o jakości i pod ciśnieniem, które spełni 

wymagania określone przepisami prawa dla wszystkich użytkowników. 

Rurociąg po wykonaniu należy poddać badaniu szczelności przewodu zgodnie z normą PN-97/BN-10725. 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku dokonać przełączenia nowo wykonany odcinek wodociągu w istniejącą sieć. 

 

6.3. Budowa kabla sygnałowego: 
Trasę pokazano na planie zagospodarowania terenu w skali   l:500. 

 
6.4. Budowa kabla zasilającego: 
Trasę pokazano na planie zagospodarowania terenu w skali   l:500. 

 

6.5. Budowa studni nr 3A: 
Po dokonaniu szczegółowej analizy obecnego stanu zapotrzebowaniu na wodę w obszarze gminy Borek 

Wlkp. rejonie ulicy Pogorzelskiej w Karolewie stwierdza się budowę Studni 3A. 

6.6. Renowacja studni nr 3: 
Obecna Studnia 3 wymaga renowacji. W trakcie prowadzenia modernizacji stacji uzdatniania wody 

należy zapewnić ciągłość dostawy wody. 
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6.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Własność obiektów 
Przedmiotowa działka 164/3 obręb 0008 Karolew stanowi własność Boreckiego Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji. 
 
Miejscowy plan zagospodarowania 
Obszar inwestycji nie jest objęty Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 
Komunikacja 
Działka posiada dostęp do drogi publiczne tj. do działki 170 obręb 0008 Karolew. 
 
Dostęp do mediów 
Zaopatrzenie w wodę – istniejąca i projektowana studnia głębinowa. 
Ścieki bytowo-gospodarcze oraz przemysłowe – nie powstają w trakcie użytkowania studni. W okresie realizacji 
przedsięwzięcia – odprowadzanie wód z pompowania oczyszczającego i pomiarowego do odbiornika – np. rowu 
melioracyjnego, wg uwarunkowań lokalnych i decyzji projektanta – hydrogeologa. 
Energia elektryczna – studnie zasilane z istniejącej stacji uzdatniania wody – z istniejącego przyłącza 
elektroenergetycznego. 
Zapotrzebowanie na wodę 
 Aktualnie obowiązujące pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód 
podziemnych w Karolewie zostało udzielone przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu znak 
PO.ZUZ.4.4310.268m.2020.KP z dnia 9 czerwca 2020 r w ilości: 
- Qmax s = 0,01389 m3/s, 
- Qśr d = 480 m3/d, 
- Qdop r = 175 200 m3/r. 
 

Przedmiotowe studnie numer 3 i 4 będą eksploatowane w ramach zasobów eksploatacyjnych istniejącego 
ujęcia, wynoszących Q=58 m3/h. 

 
6.8. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Przedsięwzięcie ma na celu podłączenie i wyposażenie studni głębinowych zasilających Stację 
Uzdatniania Wody w Karolewie. Przewiduje się wyposażenie istniejącej studni numer nr 3 (poddanej renowacji) 
oraz wyposażenie projektowanej studni 4. 

Woda z przedmiotowych studni będzie zasilała SUW Karolew, zwiększając niezawodność dostaw wody 
do odbiorców oraz pozwoli na odciążenie istniejących studni czwartorzędowych (numer 1, 2 i 2A). 

Właściwości funkcjonalno - użytkowe obiektu posłużą do poboru (w zakresie zamówienia), uzdatnienia i 
dystrybucji wody na cele komunalne. 

 
6.9.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Pobór wody dla studni 3 oraz należy przyjąć na wydajność 30 m3/h. Instalacja technologiczna powinna 
cechować się energooszczędnością oraz prostotą działania. Poza automatycznym działaniem stacji, należy 
umożliwić Użytkownikowi ręczne - w tym zdalne - sterowanie pracą obiektu. 

Wszystkie elementy i urządzenia kontaktujące się z wodą pitną muszą posiadać ważny Atest NIZP-PZH 
dopuszczający do kontaktu z wodą pitną. 

Wszelkie wyroby budowlane, materiały, urządzenia muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

 
6.10.    Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca odpowiada w pełni za osiągnięcie celów opisanych w PFU. Przedstawione dane, 
dokumenty, badania, decyzje, uzgodnienia są wyłącznie materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do 
sporządzenia własnych opracowań i wykonania zadania.  

Ostateczna ilość robót zostanie ustalona na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji 
projektowej budowlanej i wykonawczej. W przypadku rozbieżności w zakresie koniecznym do wykonania robót 
w ramach wskazanych elementów w stosunku do założeń przyjętych w PFU, Wykonawca powiadomi o tym 
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego, lecz nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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Wykonawca winien dokonać szczegółowej analizy istniejących problemów i na tej podstawie 
zaproponować sposób osiągnięcia zakładanych parametrów. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 
własnych obliczeń i badań konstrukcyjnych oraz technologicznych. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z: 
- przedstawionymi wymaganiami Zamawiającego, 
- warunkami na terenie budowy i w jego otoczeniu (ukształtowanie terenu, warunki hydrologiczne, warunki 
klimatyczne itp.), 
- możliwościami dostawy mediów dla zaplecza budowy. 
 

6.11.   Ciągłość dostaw wody do odbiorców 
Roboty muszą być prowadzone z zachowaniem ciągłości dostaw wody uzdatnionej do odbiorców. 

Wykonawca będzie współpracował w tym zakresie w Użytkownikiem. Rozbiórka lub usuwanie elementów 
instalacji wodociągowych i elektroenergetycznych będących w eksploatacji jest niedopuszczalna – za wyjątkiem 
chwili włączenia przedmiotowych studni do układu technologicznego, po uprzednim uzgodnieniu zakresu prac i 
terminów z Zamawiającym. 

 
6.12.  Elementy towarzyszące realizacji robót 

Wykonawca na własny koszt zorganizuje własne zaplecze budowy. Rozliczenie za zużytą wodę, 
odprowadzone ścieki oraz energię elektryczną na cele budowy zostanie wykonane na koszt i staraniem 
Wykonawcy. W przypadku udostępnienia mediów przez Zamawiającego ich rozliczenie nastąpi na podstawie 
liczników zamontowanych na koszt Wykonawcy. Stacja uzdatniania wody jest oddalona od działki studni 3 i 4 o 
około 1118,50 metrów, stąd Wykonawca musi zapewnić na własny koszt miejsce zmagazynowania wody na cele 
budowlane oraz na cele socjalno-bytowe pracowników. Przedmiotowa działka ujęcia ma także bezpośredniego 
dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej – należy przewidzieć rozwiązania tymczasowe sanitariatów oraz 
gromadzenie i wywóz ścieków w czasie realizacji przedsięwzięcia. Analogicznie przedmiotowa stacja uzdatniania 
wody nie ma aktualnie dostępu do energii elektrycznej – należy przewidzieć zasilanie placu budowy za pomocą 
agregatu prądotwórczego. 

Podczas prac ziemnych, Wykonawca usunie wszystkie rurociągi/kable/urządzenia, które nie będą 
użytkowane po zakończeniu robót. 

Wszelkie odpady powstałe w trakcie prowadzenia prac Wykonawca utylizuje, bądź przekazuje 
wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu na własny koszt. Nadmiar ziemi z wykopów Wykonawca 
zutylizuje/przekaże na własny koszt. Wykonawca okaże stosowne dokumenty przekazania/utylizacji wszelkich 
odpadów z terenu budowy. Zamawiający nie wskazuje miejsc wywozu odpadów. 

 
6.13. Wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe 

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości wykonanych robót, ustanowiono wymagania jakościowe dla 
materiałów oraz minimalne standardy rozwiązań technicznych. 
 
Wymagania dotyczące przepustnic 
- konstrukcja centryczna, dwukierunkowa oraz regulacyjna o liniowej charakterystyce przepływu; 
- figura międzykołnierzowa wg normy PN-EN 558 seria 20 krótka z otworami centrującymi; 
- próba ciśnieniowa wodą zgodnie z PN-EN 1074-1 i 2/ PN-EN 12266;  
- korpus z żeliwa sferoidalnego min. GGG-25, pokrytego powłoką epoksydową, o min. grubości 200 µm; 
- uszczelnienie obwodowe przepustnicy wykonane z gumy EPDM, w pełni wulkanizowane w autoklawach 
ciśnieniowo-termicznych bezpośrednio do korpusu i kołnierzy (nie dopuszcza się wulkanizacji chemicznej, w tym 
klejenia); 
- przepustnica może pracować w warunkach próżni; 
- wykładzina z gumy EPDM o doskonałej zdolności kompresji, a tym samym do odzyskiwania pierwotnego 
kształtu; 
- dysk opływowy z minimalnymi oporami przepływu wykonany ze stali kwasoodpornej Duplex min. 1.4462 
- połączenie dysku z wałkiem wzmocnione za pomocą nierdzewnych sworzni stożkowych; 
- wałek dysku wykonany ze stali nierdzewnej min. 1.4057, dwudzielny, łożyskowany w korpusie; 
- łożyskowanie wałka – łożyska ślizgowe w postaci tulei wykonanych ze stali powleczonej PTFE; 
- przepustnica przystosowana do montażu dźwigni, przekładni ślimakowej z kółkiem, napędu pneumatycznego 
lub elektrycznego; 
 
Wymagania dotyczące przepływomierzy elektromagnetycznych 
- Wersja kołnierzowa 
- Kompaktowa budowa czujnika 
- Przetwornik w wykonaniu antykorozyjnym 
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- Obudowa: Rozdz., Aluminiowa, lak. Proszkowo 
- Materiał wykładziny: poliuretan 
- Przyłącze procesowe: PN16, stal węglowa, kołnierz luźny - EN1092-1 (DIN2501) 
- Elektrody: 1.4435/316L, elektrody stożkowe 
- Kalibracja przepływu: 0.5% 
 
Wymagania dotyczące  zaworów odpowietrzająco – napowietrzających (podano parametry pojedynczego 
urządzenia) 
- obudowa, części wewnętrzne, pływak – stal nierdzewna AISI 316, 
- siedzisko – FPM, 
- uszczelnienie – EPDM, 
- temperatura maksymalna 130oC, 
- wysokość całkowita maksimum 150 mm, 
- przyłącze zasilające – mufa 3/4”, 
- odpływ – nypel 1/2”, 
- wydajność 2,8 Nm3/h przy różnicy ciśnień 1,0 bar, 
- zakres ciśnienia pracy 0-6 bar. 
 
Wymagania dotyczące zaworów zwrotnych – woda 
• Zespół zamykania: grzybkowy o krótkim przemieszczeniu wspomagany sprężyną, 
• Przyłącza: kołnierze, 
• Temperatura pracy: 
 - min. -10°C 
 - max. +100°C 
• Pozycja montażu: praca w dowolnym położeniu 
• Media: czyste ciecze 
• Zgodność z normami: 
 - PED 97/23/CE: Dyrektywa ciśnieniowa 
 
Wymagania dotyczące pomp głębinowych 
Wielostopniowe pompy głębinowe do wody surowej ze stali nierdzewnej z przezwajalnymi silnikami z 
uzwojeniem izolowanym PVC, łożyskami samosmarującymi, napełniony mieszanką wody i glikolu. Pompy 
muszą posiadać zintegrowane zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym oraz niemufowany kabel o długości 
min. 2 m. 
• Temperatura przetłaczanej cieczy: od 3 do 30°C, 
• Max. zawartość piasku: 50 g/m3, 
• Stopień ochrony: IP 68, 
• Rozruch bezpośredni, 
• Wirnik diagonalny, 
• Hydraulika pompy ze stali nierdzewnej 1.4301, 
• Wał pompy ze stali nierdzewnej 1.4057, 
• Obudowa silnika ze stali nierdzewnej 1.4306, 
• Wbudowany zawór zwrotny. 
 
Wymagania dotyczące rurociągów PEHD 

Rury PE100, SDR17, PN16, łączone poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, produkowane 
zgodnie z normami PN-EN 12201-2:2011 oraz spełniając wymagania: 
- wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej powierzchni barwę, 
- każda rura powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii produkcyjnej, materiał i 
średnicę, 
- kształtki powinny być pakowane w sposób zabezpieczający przed utlenianiem ich powierzchni tak, by przed 
montażem konieczne było tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenionej. Kształtki powinny być 
pakowane w przezroczyste worki foliowe dla ułatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu. 
 
Wymagania dotyczące obudów studni głębinowych 
- głowicę studni wykonaną ze stali AISI 316, 
- przepływomierz elektromagnetyczny DN80, 
- czujnik otwarcia obudowy, 
- manometr z kurkiem manometrycznym, 
- zawór czerpalny przystosowany do opalania, 
- przepustnica DN80, 



„Budowa studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budową rurociągu łączącego studnie SUW 
Karolew dz. nr 165, 166/2, 167/2, 247/3, 247/1, 168/15, 164/3, 164/4” 

14 
 

- zawór zwrotny grzybkowy DN80, 
- złącze STORZ 52 z zaworem kulowym odcinającym nierdzewnym, 
- automatyczne ogrzewanie z termostatem, 
- przyłączeniową hermetyczną skrzynkę elektryczną, 
- czujnik otwarcia obudowy, 
- gniazdo serwisowe 230V, 
- uszczelnienie głowicy studziennej, 
- zamek (stal nierdzewna), 
- zawiasy (stal nierdzewna) + sprężyny gazowe, 
- aluminiową maskownicę podejścia wodociągowego, 
- elementy montażowe (kotwy z kątownikami, śruby, pianka, silikon, łupki ocieplające). 
 
Wymagania dotyczące zasuw miękkouszczelnionych kołnierzowych 
- zabudowa krótka, F4; DN40-800; 
- testy : próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266 oraz próba momentu obrotowego 
zamykania; obie próby dla wszystkich produkowanych zasuw; 
- korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów 
GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; 
- wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania jakości 
przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedłożenie aktualnych certyfikatów produktowych np. 
GSK-RAL; 
- wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej uznanego partnera 
wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzające 
utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez 
instytut RAL GSK, jak i równoważnego. 
- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu; 
- śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą 
plastyczną na gorąco; 
- uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w pokrywie; 
- trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu 
klina; 
- trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy; 
- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy, 
min. 4 o-ringi doszczelniające w sekcji suchej oraz pierścień zgarniający z gumy NBR; 
- uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyżej DN400, wymienne pod ciśnieniem, 
- możliwość opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw od średnicy DN500;  
-przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń; 
- klin wykonany z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z 
gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm; 
- prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego 
zawulkanizowane, współpracujące z rowkami w korpusie; 
- nakrętka klina wykonana z mosiądzu, na stałe połączona z klinem, 
- przelot przez komorę klina cylindryczny na całej długości i nie zawężony na końcu; 
 
Wymagania dotyczące nadziemnych hydrantów ppoż. 
- gniazdo brązowe napawane, stanowiące monolityczną bryłę z korpusem dolnym, odporne na zarysowania i 
uszkodzenia powierzchni, 
- samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu, 
- zawór napowietrzający usytuowany w pokrywie, umożliwiający odwodnienie hydrantu , 
- trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia, 
- uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium, 
- element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM, 
- współczynnik Kv > 80m³/h - dla 1x75; Kv > 140m³/h - dla 2x75;, 
- czas odwodnienia < 15 min, 
- pozostałość wody < 100 ml - dla DN80, 
- początek otwarcia <3,5 obr. ; pełne otwarcie po 8 obr., 
- ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronów wg 
normy PN-EN 14901, 
- odporny na środki dezynfekcyjne (sugerowany roztwór NaOCl), 
- połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciśnienie PN10, PN16, 
- nasady 2xB 75 wg DIN 14318, 
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- klucz sterujący wg PN-89/M-74088, 
- zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6 oraz PN-EN 14384 TYP A, 
- znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074. 
 
Wymagania dotyczące rozdzielnicy głównej SUW: 

Rozdzielnica zamontowana w pobliżu studni 3 i 4 wyposażona w elementy sterownicze w tym 
przełączniki trybu pracy, przyciski AUTO/RĘKA oraz START/STOP, diody sygnalizacyjne oraz lokalny panel 
sterowniczy. Należy umożliwić ręczne załączanie/wyłączanie wszystkich urządzeń technologicznych stacji 
uzdatniania wody. 

Monitoring pracy urządzeń odbywać się będzie na stanowisku dyspozytorskim znajdującym się w 
siedzibie Zamawiającego, przez oprogramowanie SCADA, które umożliwi wykonanie aplikacji wizualizacyjnej 
pracy SUW. 

Zaprojektowana wizualizacja SUW wykonana zostanie w oparciu o wytyczne i uzgodnienia z 
administratorem systemu SCADA użytkowanego przez Zamawiającego, z zachowaniem jednolitego standardu i 
funkcjonalności. 
 
Wymagania dotyczące systemu SCADA 

Wykonawca zbuduje system SCADA, którego właścicielem będzie Zamawiający i zostaną mu 
przekazane kody źródłowe. 

System  SCADA jest nowoczesnym pakietem oprogramowania obsługujący monitoring GPRS dla 
obiektów gospodarki wodno – ściekowej. System musi umożliwiać kontrolę oraz sterowanie obiektem (w tym 
zdalne), sterowanie dowolnymi procesami technologicznymi, a także umożliwiać rozbudowę tj. dołączanie innych 
obiektów z dowolnej branży. System należy oprzeć na środowisku Windows. System nie może ograniczać w 
żaden sposób wielkości kontrolowanych obiektów ani rodzajów monitorowanej technologii. 

Oprogramowanie wizualizacyjne ma być otwartym systemem klasy SCADA opartym o licencjonowany 
program dostępny na polskim rynku, którego dystrybutor posiada szerokie grono integratorów. Ze względu na 
ograniczanie konkurencji, nie dopuszcza się zastosowania „zamkniętych” systemów monitoringu i wizualizacji 
opartych o „własne” aplikacje poszczególnych firm. Właścicielem systemu SCADA jest Inwestor który posiada 
kody źródłowe aplikacji  i klucze licencyjne potrzebne do samodzielnej rozbudowy aplikacji  o kolejne obiekty 
technologiczne gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. System SCADA musi umożliwiać bieżący 
podgląd internetowy przez stronę WWW. 

System ma mieć charakter rozproszony tzn. poszczególne funkcje systemu realizować przez pracujące 
równolegle moduły. Moduły te mają mieć możliwość zainstalowania na różnych stacjach roboczych pracujących 
w ramach lokalnej sieci komputerowej. Możliwe jest również zainstalowanie wielu modułów na jednej stacji. 
System  SCADA ma tworzyć model: klient-serwer.  
Każdy z modułów systemu  SCADA musi pełnić jedną lub dwie podstawowe funkcje: 
• Serwera danych, 
• Użytkownika danych - klienta. 
 
Istotne cechy systemu 
• Architektura klient-serwer, 
• Elastyczność i skalowalność - wersja jednostanowiskowa lub wielostanowiskowa, 
• Możliwość bezpośredniego składowania zbieranych danych w bazie MS SQL Serwer, 
• Rozbudowane możliwości komunikacyjne pozwalające na tworzenie instalacji rozproszonych w ramach sieci 
LAN, WAN, 
• Obsługa szerokiej gamy łączy komunikacyjnych do łączności z urządzeniami obiektowymi (łącza szeregowe 
bezpośrednie, łącza GSM/GPRS, linie komutowane, łącza radiowe, LAN, WAN). 

W ramach inwestycji należy wykonać system monitoringu trybu pracy całego układu technologicznego 
SUW ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia powiadamiania zdalnego o awariach i anomaliach w pracy 
urządzeń a w szczególności informacji: 
• Zasilanie obiektu, 
• Ciśnienie wody na SUW i wyjście na sieć, 
• Przepływy wody odnotowane w przepływomierzach, 
• Praca/awaria poszczególnych urządzeń, 
• Poziom zwierciadła wody w studniach głębinowych, 
• Przepływ dozowanych środków chemicznych, 
• Parametry jakości wody, 
• Stan otwarcia/zamknięcia sterowanej armatury, 
• Aktualny stan filtrów, kroki płukania, 
• Suchobieg pomp, 
• Poziom wody w zbiornikach magazynowych, 
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• Prędkości obrotowe urządzeń zasilanych przez falowniki, 
• Ciśnienie w układzie, 
• Dostęp do obiektów SUW i studni głębinowych wraz z instalacją alarmową dźwiękową i świetlną oraz zdalnym 
powiadamianiem o włamaniu upoważnionego pracownika. 
 
Wymagania dotyczące spawania stali nierdzewnej 

Wszystkie połączenia spawane stali nierdzewnej należy wykonać w podwójnej osłonie gazu obojętnego. 
Orurowanie poddać trawieniu i pasywacji. Stosować rury i kształtki ze stali co najmniej AISI 316. Grubość 
ścianek rurociągów o średnicy do 60,3 mm – 2 mm. Grubość ścianek rurociągów powyżej 60,3 mm – 3 mm. 

7. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 
7.1.  Wymagania dotyczące dokumentacji 
Wykonawca opracuje dokumenty obejmujące co najmniej: 
- Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, z późniejszymi zmianami obejmujący wszystkie wymagane branże zgodne z 
zakresem robót dla ujęcia i instalacji wodociągowych i elektrycznych i sterujących tj. architektoniczną, 
konstrukcyjno-budowlaną, technologiczną, instalacyjną (w zakresie instalacji sanitarnych, elektroenergetyczną, 
AKPiA), drogową, zagospodarowanie terenu. Faza projektu budowlanego winna być zakończona uzyskaniem 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę o ile okaże się to konieczne i wynika z przepisów ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, 
- dokumentację geotechniczną dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, 
- przedmiar robót, 
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie budowy magistrali 
wodociągowych zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, 
- pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego – studni do poboru wód -  zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją hydrogeologiczną ujęcia, 
- pozwolenie wodnoprawne na pobór wód z ww. studni, 
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w 
trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci, instalacji i obiektów, 
- instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP i p.poż. dla obsługi w warunkach 
normalnego użytkowania i sytuacjach awaryjnych, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, 
- wszelkie uzgodnienia, decyzje, opinie, zgody – które będą wymagane w toku procedur administracyjnych 
wymaganych do uzyskania wyżej wymienionych dokumentów. 

Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania 
przedstawione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania, przygotowane 
przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne), 
inwentaryzacje uzupełniające oraz ekspertyzy techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów 
Wykonawcy. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji 
i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej 
dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie 
przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy 
stwierdził, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań SWZ. 

Przez okres realizacji robót Wykonawca musi zapewnić nadzór autorski projektanta. Jeżeli w trakcie 
prowadzenia robót Wykonawca wniesie zastrzeżenia co do treści niniejszego opracowania, należy poinformować 
o tym Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Terminy wykonania odpowiednich opracowań zostały podane w 
SWZ. 
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Uzgodnienia i decyzje administracyjne 
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i 

decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 
Zamawiającemu obiektu do użytkowania. 

 
Mapy do celów projektowych 

Wykonawca, w zależności od rodzaju robót objętych projektem, jest zobowiązany do uzyskania na swój 
koszt aktualnych map do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem robót przewidzianych w 
Umowie. 
 
Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji 
wymaganych przez właścicieli obiektów, sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez 
Nadzór nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy. 
 
Projekty i koncepcje Zamawiającego 

Przedstawione informacje w PFU są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do 
sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Umowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych i opracowań archiwalnych, poprzez wykonanie 
własnych obliczeń i badań technologicznych, hydraulicznych i konstrukcyjnych dla przedmiotu Umowy. 

Ostateczne ilości elementów przedmiaru zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności w zakresie 
koniecznym do wykonania robót w ramach wskazanych elementów w stosunku do założeń przyjętych w PFU, 
Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 
 
Dostępność placu budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe i wykończeniowe będą 
zrealizowane i wykonane według dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 
Zamawiającego pod kątem wymagań SWZ. 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyskuje 
wszelkie informacje o dostępie do placu budowy (będącego we władaniu Zamawiającego) i trasach dostępu oraz, 
że projektuje obiekt według pozyskanych informacji. 
 
Rozpoczęcie robót 

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy oraz 
wypełnienie pozostałych wymagań wynikających z Umowy. 
 
Wizytacja terenu budowy 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną terenu budowy oraz jego 
otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do 
przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i 
towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano – montażowych i instalacyjnych jak i przygotowania 
projektu i uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii i zezwoleń. 

W celu umożliwienia równego dostępu do informacji i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości 
związanych z przedmiotem zamówienia, a przede wszystkim zapoznania się potencjalnych Wykonawców ze 
stanem istniejącym i skonfrontowaniu go z zakresem robót przewidzianym w PFU odbędzie się spotkanie 
potencjalnych Wykonawców z przedstawicielem Zamawiającego wg informacji SWZ. 

Udział potencjalnych Wykonawców w przedmiotowej wizji nie jest obowiązkowy, jednakże ze względu 
na złożoność robót budowlanych wysoce wskazany. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane jakiekolwiek 
odpowiedzi na pytania dotyczące SWZ, jednakże po jej zakończeniu Wykonawca może złożyć zapytania do 
postępowania w sposób określony w SWZ. Powyższe podyktowane jest koniecznością zachowania w 
postępowaniu zasady uczciwej konkurencji. 

 

7.2. Wymagane cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 

 
Przygotowanie terenu budowy: 
Zakres robót budowlanych: 
- demontaż armatury i orurowania w obudowie studni numer 3, 
- całkowity demontaż istniejącej obudowy studni numer 3, 
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- demontaż pompy głębinowej wraz z rurociągiem tłocznym, 
- wykop umożliwiający wykonanie fundamentu obudów studziennych. 
 
Prace geologiczne 
- rekonstrukcja studni numer 3, 
- odwiert studni numer 4, 
- pompowanie studni – określenie parametrów hydraulicznych ujęcia, 
- dezynfekcja studni 3 i 4, 
- analiza jakości wody surowej – fizykochemiczna i bakteriologiczna. 
 
Architektura i konstrukcja: 
Zakres robót budowlanych: 
- wykonanie podłoża piaskowego zagęszczonego pod fundamenty obudów studziennych, 
- wykonanie żelbetowych fundamentów obudów do granicy przemarzania gruntu, 
- izolacja przeciwwodna ścian i posadzki fundamentów obudów studziennych, 
 
Instalacje technologiczne: 
Zakres robót budowlanych: 
- montaż rur studziennych tak, żeby wynieść fundamenty obudów studziennych  10 cm ponad otaczający teren, 
UWAGA – należy zapewnić całkowitą szczelność połączeń przedłużanych rur studziennych aby nie skazić studni 
wodami podskórnymi, 
- montaż termoizolacyjnych obudów nadziemnych studni – wyposażenie obudów w zawory zwrotne typu 402, 
przepustnice ręczne, zawory do poboru próbek odporne na opalanie, złącza strażackie DN52, manometry, 
przepływomierze elektromagnetyczne, wentylacja grawitacyjna, ogrzewanie awaryjne, 
- orurowanie obudów studziennych ze stali nierdzewnej gatunku 1.4401, grubość ścianek minimum 3 mm, 
stosować kołnierze płaskie do spawania i śruby ze stali A4. Prędkość przepływu medium maksimum 1,8 m/s, 
- głowice studzienne ze stali nierdzewnej gatunku 1.4401, 
- na wyjściu z obudów do gruntu przejść na rurociągi PE100 RC. Prędkość przepływu medium w obrębie studni 
maksimum 1,2 m/s, 
- montaż pomp głębinowych w płaszczach chłodzących, 
- montaż rurociągów tłocznych pionowych wykonanych ze stali nierdzewnej gatunku 1.4401. Grubość ścianek 
rurociągów minimum 3 mm. Stosować kołnierze płaskie do spawania i śruby ze stali A4. Prędkość przepływu 
medium maksimum 1,8 m/s, 
- zawieszenie pomp głębinowych na głębokości zapobiegającej kawitacji, 
- weryfikacja i dobór nowego zaworu bezpieczeństwa w budynku stacji uzdatniania wody dla zabezpieczenia 
istniejących zbiorników ciśnieniowych przed wzrostem ciśnienia powyżej 6 bar  
- dobór zaworu bezpieczeństwa nastąpi po określeniu hydraulicznych warunków pracy ujęcia oraz doborze pomp 
głębinowych, 
- wzdłuż rurociągów pompowych przyspawać po 2 rurki piezometryczne minimum DN32, ścianka 2 mm, 
- orurowanie i armatura obydwu studni wraz z rurociągami wychodzącymi do gruntu – bezwzględnie 
przystosowane na ciśnienie nominalne PN16, 
- montaż zaworów odpowietrzających automatycznych wraz z zaworami odcinającymi – na rurociągach w 
obudowach studni, 
- montaż zaworów do manualnego odpowietrzania jako rezerwa dla zaworów odpowietrzających automatycznych 
w obudowach studni, 
UWAGA - dopuszcza się stosowanie rur łączonych inną metodą niż kołnierzowa, np. połączenia formowane, 
- próba ciśnieniowa układu, 
- płukanie i dezynfekcja układu, potwierdzenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego, włączenie do pracy, 
- rozruch urządzeń i instalacji technologicznych w pełnej automatyce, 
- zapewnienie ciągłości dostaw wody do odbiorców. 
 
Zagospodarowanie terenu: 
Zakres robót budowlanych: 
- otoczenia obudów studziennych wyłożyć kostką betonową grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej 
ze spadkiem 1% na zewnątrz studni, 
- szerokość opasek studni minimum 100 cm od krawędzi fundamentów, 
- ogrodzenie otoczenia studni 3 i na podmurówce systemowej, betonowej, panele ocynkowane wys. 170 mm, dł. 
2500 mm o gr. pręta 5,0 mm oczko 50 x 200 mm, furtka szer. min. 1000 mm, brama wjazdowa nie mniej niż 4000 
mm. Ogrodzenie obejmuje całość działki 164/3 tj. około 115 mb. 
- odtworzenie terenu po wykonaniu robót. 
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Instalacje elektryczne i AKPiA: 
Zakres robót budowlanych: 
- rozbudowa układu sterowania pracą SUW o studnie 3 i 4, 
- montaż rozdzielnicy sterującej pracą studni 3 i 4 w bezpośrednim sąsiedztwie studni, 
- ułożenie kabla światłowodowego na trasie z rozdzielnicy głównej SUW do rozdzielnicy sterującej pracą studni 3 
i 4 – operującego sygnałami sterującymi wysyłanymi z rozdzielnicy głównej zamontowanej w budynku SUW, 
- montaż mediakonwerterów światłowodowych w SUW i w rozdzielnicy na terenie ujęcia, 
- ułożenie kabla zasilającego rozdzielnicę sterującą pracą studni 3 i 4 – od istniejącego budynku SUW, 
- ułożenie kabli zasilających, sygnalizacyjnych oraz sterowniczych od rozdzielnicy sterującej do studni 3 i 4, a 
także do instalacji oświetlenia, 
- rozbudowa rozdzielnicy głównej SUW o człon zasilający rozdzielnicę dla studni 3 i 4,  
- montaż sond hydrostatycznych w studniach 3 i 4, 
- montaż sond konduktometrycznych w studniach 3 i 4, 
- montaż czujników otwarcia pokryw studni 3 i 4, 
- montaż czujnika otwarcia  
- rozruch pomp – łagodny start i łagodny stop (softstart-softstop), 
- wykonanie instalacji oświetlenia ujęcia – maszt z oprawą LED o wysokości 4 metry, 
- wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, 
- wykonanie instalacji uziemiającej, 
- wizualizacja pracy układu w otwartym systemie SCADA wraz z montażem stacji bazowej w siedzibie 
Użytkownika, 
 

7.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

7.3.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez 

organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów przy sporządzaniu 
dokumentacji oraz podczas prowadzenia robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe 
związane z Robotami podane zostały w Programie funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do 
bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania oraz prowadzenia i ukończenia Robót. 

 
7.3.2. Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z podpisaną Umową, SWZ, PFU i dokumentacją 
projektową. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Umowie. Wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty i dostarczone materiały i 
urządzenia będą zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy 
materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, 
gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, 
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w 
wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do 
projektowania i wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego 
wykonania dokumentacji projektowej. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby dokumenty 
Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to 
przeprowadzenie weryfikacji lub /i uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt 
przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji lub/i 
uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w 
każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokumentacja Wykonawcy nie spełnia wymagań SWZ. W szczególności 
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje 
administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i eksploatacji obiektów. 
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
wynikającej z Umowy. 

 
7.3.3. Program Robót 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy Harmonogram Robót, który 
winien uwzględniać w szczególności: 
- kolejność realizacji Robót z uwzględnieniem etapu projektowania i wykonania robót budowlanych, 
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- czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 
- wymagania określone w PFU. 
 
7.3.4. Przystąpienie do robót, pozwolenia 

Rozpoczęcie prac może nastąpić wyłącznie na podstawie projektów (Projektów Budowlanych i 
projektów wykonawczych) opracowanych przez uprawnionych projektantów, uzgodnionych z Zamawiającym i 
zatwierdzonych ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca (jeśli to wymagane) wystąpi i uzyska, w 
imieniu Zamawiającego i z jego upoważnienia: 
- decyzję o pozwoleniu na budowę wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami, których 
uzyskanie wymagane jest przepisami szczegółowymi. 
- pozwolenia wodnoprawne, 
- pozwolenia na rozbiórki, 
- dokona niezbędnych zgłoszeń. 

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczęcia i 
zakończenia Robót. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót. Ponadto winien pozwolić władzom na udział w 
badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków umowy. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoleń w zakresie 
wynikającym z obowiązującego prawa, w myśl którego Inwestor (Zamawiający) jest stroną w procesie 
inwestycyjnym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy 
licencji na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych. Zamawiający udzieli 
Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw jeżeli będzie to konieczne. Ponadto Wykonawca uzyska pozwolenie 
na użytkowanie obiektu. 
7.3.5. Ubezpieczenia 
Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 
7.3.6. Tablica informacyjna i tablica pamiątkowa 
W ramach Zadania Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie tablice informacyjne i 
tablice pamiątkowe. 
 
7.3.7. Teren budowy 
Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawa do terenu budowy, na którym realizowane będzie zadanie 
inwestycyjne objęte niniejszymi wymaganiami i że w określonym terminie przekaże Wykonawcy ten teren. Do 
czasu prowadzenia robót Wykonawca będzie miał prawo wstępu na teren przyszłej budowy po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
Zaplecze budowy 

Zaplecze winno być zlokalizowane na terenie projektowanej Stacji Uzdatniania Wody, po uzgodnieniu 
miejsca z Zamawiającym. Jeżeli zaistnieje konieczność zlokalizowania części zaplecza budowy poza terenem 
projektowanej SUW, to koszt zaplecza winien być uwzględniony w kosztach jednostkowych robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za utrzymanie zaplecza we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości i 
odpadów. 

W przypadku udostępnienia mediów przez Zamawiającego ich rozliczenie nastąpi na podstawie 
liczników zamontowanych na koszt Wykonawcy. Obecnie sieć wodociągowa jest oddalona od miejsca budowy 
stacji uzdatniania wody o około 300 metrów, stąd Wykonawca musi zapewnić na własny koszt miejsce 
zmagazynowania wody na cele budowlane oraz na cele socjalno-bytowe pracowników. Przedmiotowa stacja 
uzdatniania wody nie ma także bezpośredniego dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej – należy przewidzieć 
rozwiązania tymczasowe sanitariatów oraz gromadzenie i wywóz ścieków w czasie realizacji przedsięwzięcia. 
Analogicznie przedmiotowa stacja uzdatniania wody nie ma aktualnie dostępu do energii elektrycznej – należy 
przewidzieć zasilanie placu budowy za pomocą agregatu prądotwórczego. h. 

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji i obiektów z 
funkcjonującymi oraz wyłączeniu urządzeń i instalacji z eksploatacji muszą uzyskać zgodę Zamawiającego. W 
tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Zamawiającego. Pisma te powinny być przedłożone 
Zamawiającemu, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem robót. Do robót można będzie 
przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 
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Czystość terenu budowy 
Teren Budowy powinien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy 

powinny być wywożone na legalne składowisko odpadów. 
W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymaniu terenu budowy w czystości 

Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez niego 
obciążony kosztami w czasie trwania Zadania. 
 
Bezpieczeństwo budowy 

Prace budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający spełnienie 
wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 
- warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, zaopatrzenia w 
wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności, 
- ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić utwardzone dojście i dojazd umożliwiający 
dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej, określonych w przepisach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich środków bezpieczeństwa i 
zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do zakończenia Robót. 

 
Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być wykonywane i projektowane w taki sposób, aby 
obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 
- zniszczenia całości lub części budynku, 
-  przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
- uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń 
elementów konstrukcji, 
- zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych 
nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej 
konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenia dla 
bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu a także zniszczenie przechowywanego 
mienia lub wyposażenia. 

Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe 
dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji nie mogą wystąpić: 
- lokalne uszkodzenia w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, trwałość i 
wygląd konstrukcji, jej części a także przyległych do niej części budynku, 
- odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową 
włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku 
i elementów wykończenia, 
- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz przechowywanych 
przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim 
Normom dotyczącym projektowania i obliczania. 
Ochrona przeciwpożarowa 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru: 
- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 
- ograniczania rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 
- możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 
 
Ochrona przed hałasem 

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót 
możliwie najmniej głośnych maszyn. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841) poziom hałasu 
wytwarzanego przez sprzęt nie powinien przekraczać na granicy terenu budowy wartości 55 dB w porze dnia i 45 
dB w porze nocy. Niezależnie od powyższego poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania robót nie 
może nigdy przekroczyć 85 dB. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy także uwzględnić 
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202). 
 
Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 

Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie 
stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 
- wydzielania się gazów toksycznych, 
- obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu, 
- niebezpiecznego promieniowania, 
- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
- nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 
- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 
- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 
- przedostawania się gryzoni do wnętrza, 
- nadmiernego hałasu i drgań. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z 
ustawy z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. 1996 nr 24 poz. 110) Dział dziesiąty – 
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

 
7.3.8. Materiały i urządzenia 

Wszelkie urządzenia i rurociągi wykonywać z materiałów odpornych na korozję. Urządzenia stanowiące 
elementy ciągu technologicznego produkcji wody winne być wykonane z materiałów dopuszczonych do 
stosowania w instalacjach wody pitnej. Urządzenia narażone na działanie środków chemicznych winne być 
wykonane z materiałów odpornych na działanie tych środków. 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu zadania muszą być: 
- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności z ustawą z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409) i z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881), 
- spełniające wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiału, 
posiadające wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 
- zgodne postanowieniami Umowy, zatwierdzoną dokumentacją Wykonawcy i poleceniami Zamawiającego, 
- nowe i nieużywane. 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Wszystkie materiały i 
urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiającego. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Materiały (wyroby budowlane) i 
urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska powinny być wykonane z materiałów odpornych na 
dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozją. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość i właściwości do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Czas przechowywania materiałów i urządzeń na terenie budowy należy zminimalizować poprzez 
właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
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7.3.9. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu sprawnego technicznie, który nie powoduje 

zagrożenia dla środowiska oraz nie ma niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt 
wykorzystywany przy wykonywaniu Robót, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty, winien być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami dot. ochrony 
środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie spełniające wymagań i nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w umowie, 
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 

 
7.3.10. Transport 

Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
negatywnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. Liczba 
wykorzystywanych środków transportu winna zapewniać płynne prowadzenie robót oraz zgodnie z zasadami 
określonymi w wymaganiach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową. Pojazdy poruszające się po 
drogach publicznych winny spełniać wymagania odnośnych przepisów ruchu drogowego, w szczególności w 
zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu, 
nieodpowiadające warunkom Umowy, na polecenie zamawiającego, będą usunięte z terenu budowy i nie 
dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu robót. Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzętem 
Wykonawcy na drogach lądowych, wodnych, dojazdach do terenu budowy, będą na bieżąco usuwane na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca, na własny koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczeń 
dróg publicznych uzgodni z administratorem drogi wszelkie prace związane z jej odtworzeniem i wykona je na 
własny koszt. 

 
7.3.11. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, zapewnienie odpowiedniej 
jakości stosowanych materiałów, urządzeń, sprzętu i wykonywanych Robót oraz za ich zgodność z wymaganiami 
PFU. 

 
7.3.12. Dokumenty budowy 
- Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia zgłoszenia zakończenia budowy. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na odpowiednim personelu 
Wykonawcy. 

Wykonawca winien dokonywać na bieżąco zapisów w Dzienniku Budowy dotyczących przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis w Dzienniku 
Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała wpisu, z podaniem imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy winny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw. Załączane do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty winny być oznaczane kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem. Do 
dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Wszelkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca winien podpisać z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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- Dokumenty laboratoryjne  - Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań będą gromadzone przez Wykonawcę. Dokumenty te stanowić będą załącznik do 
protokołu końcowego odbioru robót i winny być udostępnione na każde wezwanie Zamawiającego. 
- Przechowywanie dokumentów budowy - wszelkie dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie 
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Zamawiającego i przedstawiane do wglądu. 
 
7.3.13. Rozruch i odbiór robót 
Odbiór częściowy, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Po zakończeniu każdego etapu robót objętego zakresem Umowy, Wykonawca zgłosi odpowiednim 
wpisem do Dziennika Budowy gotowość do dokonania odbioru częściowego oraz powiadomi Zamawiającego. 
Jednocześnie Wykonawca przedłoży wszelkie niezbędne dokumenty do dokonania odbioru częściowego. 
Zamawiający wyznaczy termin odbioru częściowego nie później niż trzy dni, licząc od dnia powzięcia 
wiadomości o gotowości Wykonawcy do odbioru częściowego. Wykonawca sporządzi protokół odbioru 
częściowego i przekaże Zamawiającemu po dokonaniu czynności odbioru. Odbioru częściowego dokonuje 
komisja, w skład, której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Polega on na ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót. 

Powyższe zapisy odnoszą się również do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W 
przypadku niezgłoszenia takich robót, zostaną one odkryte na koszt i staraniem Wykonawcy, co nie przesądza o 
ich odbiorze. 

 
Końcowy odbiór robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i 
ilości oraz całego zakresu zadania. Po zakończeniu prac Wykonawca zgłosi odpowiednim wpisem do Dziennika 
Budowy gotowość do dokonania odbioru końcowego oraz powiadomi Zamawiającego. 

Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego robót jest dostarczenie Zamawiającemu przez 
Wykonawcę, nie później niż wraz z pisemnym powiadomieniem o gotowości do przeprowadzenia prób niżej 
wymienionych dokumentów: 
- program rozruchu, 
- instrukcja obsługi i konserwacji, 
- dokumentacje techniczno - ruchowe dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskim i zawierające 
wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z wykazem części zamiennych, 
akcesoriów, narzędzi specjalnych i materiałów eksploatacyjnych, 
- dokumentacja powykonawcza, 
- wyniki badań wody (parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne) spełniające warunki określone w 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 
- protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 
- dokumenty dotyczące stosowanych materiałów, 
- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 
- certyfikat zgodności, 
- deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobaty techniczne, 
- świadectwa jakości, 
- świadectwa pochodzenia, 
- atesty higieniczne, 
- karty gwarancyjne. 
 

Podstawą do odbioru końcowego będzie protokół z dokonanego rozruchu wszystkich instalacji 
potwierdzającego osiągnięcie zakładanych projektowo parametrów i wydajności. Nadzór nad rozruchem 
sprawowany będzie przez Komisję, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 

Wykonawca sporządzi protokół z etapowego rozruchu, według wzoru uzgodnionego w Zamawiającym. 
Protokół winien być poświadczony przez wszystkich członków Komisji. 

Szczegółowy zakres oraz przebieg etapowego rozruchu określony zostanie przez Wykonawcę, a 
zaakceptowany przez Zamawiającego. Program powinien zawierać wszystkie szczegółowo opisane czynności, 
które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu rozruchu instalacja mogła zostać uznana za działającą 
niezawodnie i zgodnie z Umową. 

 
Rozruch końcowy będzie prowadzony w ustalonym porządku/etapach:  

- próby przedrozruchowe, 
- próba rozruchowa, 
- próba eksploatacyjna. 
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Próby przedrozruchowe obejmują: 
- Sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i konserwacji 
dostarczonych zgodnie z wymaganiami Umowy. 
- Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poddanych próbom poprzez weryfikację ich 
zgodności z dokumentacją projektową. 
- Sprawdzenie montażu instalacji poddanej próbom w zakresie usytuowania i zamontowania elementów instalacji, 
wykonania połączeń, zamocowań i podpór, współosiowości silników i napędów 
- Sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez uruchomienie ich ręczne (tam, gdzie to 
możliwe) w pełnym zakresie działania. 
- Sprawdzenie czystości i drożności elementów dostępnych instalacji (przewody, zbiorniki).  
 
Próba rozruchowa obejmuje: 
- Sprawdzenie skuteczności podania wody do procesu uzdatniania oraz mediów zasilających do instalacji (np. 
energia elektryczna, podchloryn sodu,) poprzez: 

- Sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji 
- Stopniowe obciążanie instalacji podających media poprzez załączanie kolejnych fragmentów instalacji 
- Kolejne sprawdzanie skuteczności i poprawności działania poszczególnych elementów wyposażenia 
instalacji podających media (zawory, przepustnice, wyłączniki) 
- Sprawdzenie działania pod obciążeniem mediami wyposażenia sygnalizacyjno-pomiarowego instalacji 
zasilających. 

- Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez obciążenia 
(na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy instalacji i urządzeń. 
- Załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez obciążenia (na biegu 
jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz sprawdzenie prawidłowości współpracy całego 
zespołu. 
- Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i regulacji. 
- Tam, gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji stopniowe napełnianie instalacji i 
urządzeń medium neutralnym (np. woda), a następnie przeprowadzenie czynności j.w. wraz z dokonaniem 
pomiaru parametrów pracy, w szczególności parametrów pracy pod obciążeniem oraz przeprowadzeni regulacji 
urządzeń sterujących. 
- Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i 
fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 
- Próby rozruchowe będą prowadzone minimum 24 godziny. 
 
Próba eksploatacyjna obejmuje: 
- Wszystkie czynności przewidziane w ramach próby zostaną przeprowadzone z medium eksploatacyjnym. 
- Niezależnie od sprawdzeń dokonanych w trakcie prób odbiorowych i przedodbiorowych przed rozpoczęciem 
eksploatacji próbnej przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie działania wszystkich elementów instalacji 
stanowiących wyposażenie i zabezpieczenie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pożarowej. 
- Eksploatacja próbna zostanie rozpoczęta z minimalnym obciążeniem medium eksploatacyjnym, a następnie 
obciążenie będzie stopniowo zwiększane aż do wartości maksymalnej. 
- W trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwiększania obciążenia przeprowadzone zostaną wszystkie 
czynności sprawdzające, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone wcześniej. 
- Wykonane zostaną wszystkie czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i 
fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 
- Wykonane zostaną czynności przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegółowych. 
- Stopniowe obciążanie instalacji i urządzeń medium eksploatacyjnym prowadzone będzie aż do osiągnięcia stanu 
stabilnej pracy w całym przedziale obciążeń i ustaleniu się parametrów pracy w wartościach zgodnych z 
wymaganiami Umowy. 
- Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy obiekt lub odcinek poddany zostanie zasadniczej fazie eksploatacji próbnej 
polegającej na stałej pracy przy zmiennym obciążeniu oraz rejestracji wszystkich parametrów pracy zgodnie z 
wymaganiami Umowy. 
- Eksploatacja próbna prowadzona będzie zgodnie z Programem rozruchu, jednak będzie trwać nie krócej niż 7 
dni ciągłej pracy w każdej fazie, do czasu uzyskania odpowiednich efektów sanitarnych, fizykochemicznych i 
wydajnościowych. 
- Eksploatacja próbna będzie uznana za zakończoną wyłącznie po spełnieniu wszystkich wymagań Umowy, a w 
szczególności po potwierdzeniu, że instalacja pracuje niezawodnie i zgodnie z Umową. 
- Nie można dopuścić, by woda pochodząca z prób, a nie mająca odpowiednich badań higieniczno – sanitarnych, 
czy fizykochemicznych wprowadzona została do sieci wodociągowej. 
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Wykonawca sporządzi protokół odbioru końcowego i przekaże Zamawiającemu po dokonaniu czynności 
odbioru. Odbioru końcowego dokonuje Komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i 
Wykonawcy. Warunkiem powołania Komisji odbioru będzie przedstawienie sprawozdania z dokonanego 
rozruchu i faktyczne zakończenie prac oraz ich pisemne zgłoszenie stosownymi zapisami w Dzienniku Budowy. 
Odbiór częściowy oraz końcowy odcinków instalacji, które będą miały zostać przekazane do eksploatacji będzie 
poprzedzony wykonaniem badań jakości wody. Włączenia można dokonać jedynie w przypadku gdy parametry 
fizykochemiczne oraz bakteriologiczne spełniają warunki określone w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 
grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 
 
Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią 
się w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie w ustalonym w umowie czasie, licząc 
od upływu umownego okresu gwarancyjnego i rękojmi. 
 
Wady ujawnione w trakcie czynności odbioru 

Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiający ma prawo: 
- nakazać usunięcie stwierdzonych wad, przerywając jednocześnie czynności odbioru i wyznaczając nowy termin 
na dokonanie czynności odbioru robót, jeżeli stwierdzone wady mogą być usunięte. Z czynności tych zostanie 
sporządzony przez Wykonawcę odpowiedni protokół. 
- odstąpić od umowy lub nakazać ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego części) w określonym 
terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie mogą zostać usunięte. 
Z czynności tych zostanie sporządzony przez Wykonawcę odpowiedni protokół. 

Po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu 
przedmiotu umowy (lub jego części), Wykonawca dokona zawiadomienia Zamawiającego celem dokonania 
ponownego odbioru robót. Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostaną usunięte kosztem i staraniem 
Wykonawcy. 
 
Dokumenty niezbędne do uzyskania protokołu końcowego odbioru robót 
W celu uzyskania Protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu 
dokumenty: 
- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami, 
- uwagi i polecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót częściowych i udokumentowane wykonanie 
jego zaleceń, 
- Dziennik Budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań z rozruchu instalacji, 
- certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń, 
- sprawozdanie techniczne, zawierające: zakres i lokalizację Robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do 
projektu zatwierdzonego przez Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i 
zakończenia robót, 
- instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskim i zawierające wszystkie 
niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z wykazem części zamiennych, akcesoriów, 
narzędzi specjalnych i materiałów eksploatacyjnych. 

8. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
8.1.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1020 z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz.2016 z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881), 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze zm.), 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380 z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.), 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). 
- Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166,poz.1360 z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2003 Nr 229, poz. 2275), 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.880), 
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 
1227 z późn. zm.), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126), 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294), 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy l Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 
nr 38 poz. 455), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania 
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2003 nr 121 poz.1137 ze zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. z 2004r.z dnia 16.09.2004 Nr 202, poz.2072). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz.563) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 
- Wymagania i/lub warunki wynikające z otrzymanych, bądź uzyskanych warunków, uzgodnień, decyzji, 
postanowień, pozwoleń (w tym stawiane wymagania porealizacyjne). 

9. Uwagi końcowe. 

 Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane,  montażowe,  wykończeniowe itp., będą 

zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę  

i zatwierdzonej  przez  Zamawiającego  pod  kątem  niniejszych   wymagań i pozostałych dokumentów 

Kontraktu. 

Dokumentacja projektowa urządzeń  wodociągowych powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi 

przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, 

wymaganiami technicznymi oraz potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 

Wodociągowych. O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić wszystkich użytkowników urządzeń 

podziemnych oraz właścicieli poszczególnych działek na których prowadzone będą roboty. Należy dokonać 

geodezyjnego wytyczenia rurociągu. 

Teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć a po robotach doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Projekt nie przewiduje zamknięcia dróg dla ruchu kołowego i pieszego na okres robót. Wszystkie wykopy na czas 

budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Należy przestrzegać minimalnych odległości od 

przewodów telekomunikacyjnych, gazu oraz słupów energetycznych i znaków geodezyjnych. Montowane 

materiały muszą posiadać atesty i aprobaty techniczne oraz posiadać aktualne atesty higieniczne. Wszystkie 

roboty zanikowe muszą zostać geodezyjnie zainwentaryzowane na otwartych wykopach. 

Dane wyjściowe stanowiące podstawę opracowania dokumentacji projektowej powinny być kompletne, rzetelne 

i mieć oparcie w odpowiednich dokumentach takich jak : 

- decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów nie objętych miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, 
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- warunki techniczne  

- dokumenty potwierdzające prawo inwestorów do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

- aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe dla celów projektowych, 

- opinie geotechniczne sporządzone na podstawie przeprowadzonych badań podłoża gruntowego 

na obszarze objętym projektowaniem, 

- aktualna inwentaryzacja istniejących sieci i urządzeń wodociągowo  

Projekt budowlany powinien być opracowany w takim stopniu szczegółowości, aby możliwe było uzyskanie 

wszystkich wymaganych opinii, zatwierdzeń oraz pozwoleń wymaganych przez Prawo budowlane, a także 

wynikających z innych ustaw (np. o ochronie i kształtowaniu środowiska, o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o drogach publicznych itp.) 

 

Opracował: 

mgr inż. Robert Wizner 
Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń 

w spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gaz., wod. i kan. 

nr ewid: WKP/0432/POOS/19 
nr wpisu do CROPUB: 1834/20/U/C 

 



„Budowa studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budową rurociągu łączącego studnie SUW 
Karolew dz. nr 165, 166/2, 167/2, 247/3, 247/1, 168/15, 164/3, 164/4” 

29 
 

 

10. Lokalizacja inwestycji 

 
 

 



MAPA DO CELÓW
  PROJEKTOW

YCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	
GN.GK.6640.282.2024

W
ojewództwo	

wielkopolskie

Powiat	
gostyński

Gmina	
Borek W

lkp

Jednostka ewidencyjna	
  identyfikator	

300401_4

	
  nazwa	

Borek W
lkp

Obręb ewidencyjny	
  identyfikator	

0008

	
  nazwa	

Karolew

skala	
1:1000

Data opracowania mapy	
26.02.2024

Nazwa układu współrzędnych	
  prostokątnych płaskich	

2000/6

	
  wysokości	

PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem 

aktualizacji

	
- - - - - - - - - - -

W
ykonawca

 Usługi Geodezyjno- Kartograficzne                                            Roman Sikorski

                     Roman Sikorski                                                   GEODETA UPRAW
NIONY

 63-120 Krzemieniewo, Drobnin 33A                                 Uprawnienia zawodowe

 NIP: 697-173-93-20 Regon 410306405                                           14819

                 tel. 668-187-026  

  email: geodezja_sikorski@
wp.pl

Oświadczam, że zgłoszona praca geodezyjna Staroście Gostyńskiemu,  zarejestrowana pod numerem GN.GK.6640.282.2024 została zweryfikowana pozytywnym protokołem weryfikacji  z  dnia..................2024r , zarejestrowana pod numerem P.3004.2024...........

W
ykonawca pracy Usługi Geodezyjno  Kartograficzne Roman Sikorski, 64-120 Krzemieniewo, Drobin 33A. Kierownik pracy geodezyjnej  Roman Sikorski numer uprawnień zawodowych 14819. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W
ykonawca

Roman Sikorski

GEODETA UPRAW
NIONY

Uprawnienia zawodowe

14819

S - 1

projekt zagospodarowania terenu

Luty 2024 PBinstal.sanitarne

firma:

1:1000

instal.sanitarne
projektant:

inwestor:

temat rysunku:

data:branża:

projekt:

stadium skala: nr rys:

NIP: 621-160-25-49;      REGON: 302213765
Siedziba: ul. Starokościelna 12, 63-750 Sulmierzyce, tel 604 097 159
EASYKOP

Budowa studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budową
rurociągu łączącego studnie SUW Karolew dz. nr 65/2; 38/11; 32/3;
33/1; 32/4.

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

       mgr inż. Robert Wizner
       Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
    cieplnych, wentylacyjnych, gaz., wod. i kan.
          nr ewid: WKP/0432/POOS/19
    nr wpisu do CROPUB: 1834/20/U/C

mgr inż. Robert Wizner WKP/0432/POOS/19

GMINA BOREK WLKP.  RYNEK 1
63-810 BOREK WLKP.

inwestor:

H

ZAKRES, GRANICE I ISTN. ELEMENTY UKSZTAŁTOWANIA TERENU

Nazwa elementuOznaczenie

Zakres aktualizacji mapy do celów
projektowych

Drzewa istniejące

Granice działek

ELEMENTY ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA TERENU

Sieć elektroenergetyczna

Sieć wodociągowawoD 100

eNA(-0,60)
k500 Sieć kanalizacyjna

Sieć teletechnicznat
gn40(-0.80)

Hydrant istniejący

Sieć gazowa

Numery działek

Nazwa elementuOznaczenie

LEGENDA

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

Projektowany rurociąg

Projektowany otwór
hydrogeologiczny

Projektowany łuk

Projektowany punkt trasy kablowej

Projektowana trasa kablowa

Za zgodność
z orginałem

       mgr inż. Robert Wizner
       Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
    cieplnych, wentylacyjnych, gaz., wod. i kan.
          nr ewid: WKP/0432/POOS/19
    nr wpisu do CROPUB: 1834/20/U/C
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