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http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45331200-8
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. CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE UZYTE W PFU

Roboty budowlane sg to prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

Remont polega na wykonaniu w istniejagcym obiekcie robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, niestanowigcych biezacej konserwacji.

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundament i dach.

Budowla jest to kazdy obickt budowlany niebedacy budyniem lub obiecktem matej
architektury jak lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace, instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych,
elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotéw sktadajacych sie na calos¢
uzytkowa.

Urzadzenia budowlane s3 to urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza czy
urzadzenia instalacyjne itp.

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania zleconych robot
oraz inne miejsca wymienione w umowie.

Teren budowy jest to migjsce (czeS¢ placu budowy) wykonywania poszczegolnych robot.
Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy
przed dostgpem osob nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od momentu
przekazania do dnia koncowego odbioru robot.

Warunki Srodowiskowe sg ustalane w zaleznosci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie.
Plan BIOZ — plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).
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Aprobata techniczna jest to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie.

Europejska aprobata techniczna — jest to pozytywna ocena techniczna przydatnos$ci wyroby
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdb jest stosowany, wydana zgodnie
z wymaganiami Unii Europejskiej.

Krajowa deklaracji zgodnoSci — nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta
stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska
Norma wyrobu albo aprobata techniczna.

Znak budowlany — nalezy przez to rozumieé zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie
odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyréb budowlany jest zgodny z Polska
Normg wyrobu albo aprobatg techniczng.

Wyrob budowlany jest wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania,
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym. Moze by¢ wprowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — jest to pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czg¢sciowych 1 koncowych, w miarg
potrzeb rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksigzke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Inwestor, Zmawiajacy — jest to osoba fizyczna lub prawna, na ktorej imi¢ realizowana jest
inwestycja budowlana.

Projektant — jest to uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej. Projektant ma obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego na zadanie
Inwestora lub wlasciwego organu w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem oraz uzgadniania mozliwos$ci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgltoszonych przez
Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W trakcie realizacji budowy

6
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Projektant ma prawo wstepu na teren budowy i dokonywania zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych jej realizacji oraz zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot
budowlanych w razie stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia lub wykonywania ich
niezgodnie z projektem budowlanym.

Kierownik budowy jest to osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — jest to osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Inspektor reprezentuje interesy Inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilosci
wykonanych robot. Bierze udziat w odbiorach robot oraz gotowego obiektu.

Producent — nalezy przez to rozumie¢ takze upowaznionego przedstawiciela producenta.
PFU — niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie oraz zrealizowanie, zgodnie z niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym, robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego
pt. ,,Przebudowa budynku biurowego, budynku magazynowego 1 budynku portierni”.

Przebudowa pomieszczen przedmiotowego obiektu powinna obejmowac:
- przebudowe budynku biurowego,

- przebudowe budynku magazynowego,

- przebudowe portierni.

W ramach przebudowy przewiduje si¢ realizacje nastepujacych prac:

- demontaz wszystkich instalacji sanitarnych tacznie z instalacjami podposadzkowymi,
- budowa wew. instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja,

- budowa wew. instalacji kanalizacji sanitarnej

- budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,

- budowa instalacji wentylacji mechanicznej w odzyskiem ciepta,

- budowa klimatyzacji,

- budowa wew. instalacji hydrantoweyj,

- budowa wezta cieplnego.

Zakres inwestycji w ramach Projektu obejmuje nastepujace etapy:
1. Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej w zakresie projektow
budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem zgod, decyzji 1 pozwolen
(dokumentacja dla zakresu rob6t budowlanych okreslonych w PFU (etap I).



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

2. Wykonanie rob6t budowlanych w zakresie opisanym w Dokumentacji Projektowej
i PFU (etap I1).
3. Petnienie nadzoréw inwestorskich w trakcie realizacji inwestycji (etap III).

W pierwszej] kolejnosci Wykonawca opracuje, przekaze i zatwierdzi kompleksowa
dokumentacje projektowg bedgca etapem I zadania inwestycyjnego pt. ,,Przebudowa budynku
biurowego, budynku magazynowego i budynku portierni”.

Na podstawie wykonanej 1 zatwierdzonej dokumentacji projektowej (w zakresie okreslonym
w PFU) Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ do realizacji robot budowlanych - (etap I1).

Do kontroli rob6t budowlanych oraz rozliczen kosztéw budowy Inwestor powota Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (etap I11).

W trakcie 1 po zakonczeniu prac budowlanych do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato
zapewnienie 1 uczestniczenie w odbiorach robdt, sporzadzenie dokumentacji powykonawczej
uwzgledniajacej ewentualne zmiany zaakceptowane wczesniej przez Projektanta w stosunku
do projektu budowlanego. Ponadto wykonawca przeszkoli wskazanych przez Inwestora
pracownikow do niezbednej codziennej obstugi zamontowanych urzadzen w obiekcie.

Zakres dopuszczalnych przekroczen od podanych wartosci

Podane warto$ci majg charakter szacunkowy, wyliczony w przyblizeniu na podstawie
pomiarow dokonanych w trakcie wizji lokalnej. Zostaty podane jako wartosci orientacyjne,
stuzace opisowi przedmiotu zamdwienia. Docelowe warto$ci beda wynika¢ z opracowanej
dokumentacji projektowej.

Uwarunkowana prawne i proceduralne

- Planowana przebudowa budynku moze wymagaé¢ uzyskania decyzji pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia wykonywania robdt budowlanych.

- W razie koniecznos$ci na etapie opracowywania dokumentacji projektowej powinien uzyskac
odpowiednie odstepstwa od obowigzujacych przepisow w zakresie p.poz. oraz BHP
I ergonomii.

Uwarunkowania Srodowiskowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, planowane przedsigwzigcie
nie wymaga przeprowadzenia postgpowania wynikajacego z przepisoOw ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku — Prawo ochrony §rodowiska /Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627/.

W zaleznosci od przyjetej technologii odprowadzenia $ciekOw moze by¢ wymagane
pozwolenie wodno-prawne.

21. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Lokalizacja
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Przedmiotem opracowania jest budynek Fabryki Sztuki w todzi stanowigce centrum
kreatywne na terenie XI1X-wiecznych fabryk na Ksigzym Mtynie. Budynek zlokalizowany jest
na dziatce nr 158/13, przy ul. ks. Bp. W. Tymienieckiego 3, 94-365 L6dz.
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Ogolne dane techniczne budynku:
— Konstrukcja/technologia budynku
— Liczba kondygnacji
— Powierzchnia czg$ci magazynowe;j
— Powierzchnia czg$ci biurowe;j

— Powierzchnia portierni

3.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT BUDOWALNYCH
3.1.  WYMAGANIA OGOLNE

tradycyjna
1

147,8 m?
1231,4 m?
42,2 m?

OKRESLAJACE

WIELKOSC

Przedmiot zamoéwienia winien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujagcym
stanem prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem

zasady nalezytej starannosci.
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Przedmiot zamowienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepisOw w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, przepisow BHP, ochrony zdrowia
i sSrodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Wybudowane instalacje oraz towarzyszace obiekty powinny mie¢ trwalg i niezawodng
konstrukcjeg.

Wszystkie zastosowane przy realizacji zamdwienia materialy musza by¢ fabrycznie nowe
1 posiada¢ niezbedne certyfikaty.

Zastosowana technologia, jak 1 jej poszczegdlne elementy powinny by¢ sprawdzone
w praktyce eksploatacyjnej, a zaproponowane urzadzenia nie moga by¢ rozwigzaniami
prototypowymi.

Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan 1 sprawdzen obligatoryjnych w $wietle
obowigzujacych przepisdéw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.

W trakcie realizacji zamowienia do obowigzkow Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji

wlasnym staraniem i na swoj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczeg6Inosci:

1) stosowanic wylgcznie materialdow odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu
I stosowania zgodnie z Ustawa Prawo budowlane oraz koordynacja robdt branzowych
wykonywanych na obiekcie

2) zapewnienie dostaw materiatow i urzadzen

3) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi
przepisami: pomiaréw, badan, prob oraz rozruchow

4) udziat we wszelkich odbiorach

5) wyplata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w  trakcie
przeprowadzania robot budowlanych wiascicielom dzialek, na ktorych prowadzone te roboty

6) naprawa lub pokrycie kosztow napraw uszkodzonych przez Wykonawce drog, chodnikow,
ogrodzen, mostkow, urzadzen melioracyjnych 1 innych urzadzen oraz sieci technicznych

7) zapewnienie wymaganych nadzorow wiascicielskich oraz specjalistycznych, w tym
konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi
przepisami

8) pokrycie kosztow zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robot budowlanych,
w tym oplat za zajecia pasow drogowych 1 innych terenow

9) zapewnienie obshugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania jesli jest wymagana.

3.1.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przed rozpoczgciem prac projektowych Wykonawca pozyska 1 zweryfikuje dane 1 materiaty
niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, a takze informacje 1 dokumenty niezbedne
do zaprojektowania robdt budowlanych bedacych przedmiotem zamoéwienia.

Wykonawca w ramach zadania opracuje dokumentacje¢ projektowa (dostarczona przed
rozpoczeciem robot budowlanych) 1 powykonawcza (dostarczona przed odbiorem
koncowym) zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
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w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, Dz. U. 2013 poz. 1129.

Wykonawca w razie potrzeby zapewnieni nadzor autorski przez caty okres trwania inwestycji
realizowanej na podstawie sporzadzonej dokumentacji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore dokumenty byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagaja uzgodnienia przez wlasciwe instytucje, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza
o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku,
kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.

Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie 1 decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania obiektu do eksploataciji.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Zamawiajacego jest warunkiem koniecznym
realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z kontraktu.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii réwnowaznych
pod warunkiem, ze nie pogorsza one funkcjonalnosci realizowanej inwestycji i s3 zgodne
z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym.

Na etapie wykonywania dokumentacji nalezy uwzglednic:

— istniejgce zagospodarowanie terenu, uzbrojenie,

— wymogi zawarte w warunkach zabudowy lub miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla inwestyciji,

— warunki przylaczenia do lokalnego OSD na potrzeby zwigkszenia mocy
przylaczeniowej obiektu,

— warunki podane w normach i wytycznych do projektowania, warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych dla poszczegdlnych zamierzen budowlanych,

— wytyczne producentéw urzadzen.

Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego przedlozy Zamawiajagcemu nastgpujace
projekty budowlane i/lub wykonawcze (wg potrzeb wykonania) dla nastepujacych branz:
= architektoniczno-budowlanej (jezeli wymagana)
= konstrukcyjnej (jezeli wymagana)
» instalacji sanitarnych
- instalacji wew. wod.-kan.
- instalacji wew. instalacji hydrantowej,
- instalacji c.o.ic.t,
- instalacji wentylacji mechanicznej,
- instalacji klimatyzaciji,
- wezta cieplnego,
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= instalacji elektrycznych,
= gparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, (AKPiA).
Dodatkowo nalezy wykona¢ nastepujace opracowania i uzyskac nastepujace dokumenty:
= warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej (zwigkszenie mocy)
= informacje BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia),
= projekty tzw. powykonawcze (dla kazdej z branz),
= instrukcj¢ obstugi i eksploatacji urzadzen, instalacji.

3.1.1.1. FORMA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi zawierac:

»  Tytul dokumentu,

= Nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) oraz podtytut,

= Etap projektu (jesli dotyczy),

= Datg powstania dokumentu,

= Nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorow dokumentu,

* Oznaczenia wymagane dla projektow realizowanych z funduszy Unii Europejskiej,

0 ile ma zastosowanie,

= Nazwe i adres Zamawiajacego,

= Na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu,

= Pod spisem tresci wykaz uzytych skrotow i oznaczen wraz z objasnieniami (jesli

dotyczy),

» Nagloéwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu,

= Stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony
Dokumentacja techniczna powinna spetnia¢ wymagania przedstawione w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072.
Powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Powinna mie¢ forme projektu budowlanego
1 wykonawczego, zawieraC niezbedne opisy techniczne i rysunki. Powinna zawiera¢ takze
informacj¢ Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia.
Wszystkie rysunki rzutow 1 przekrojow budynku powinny by¢ wykonane w skali nie
mniejszej niz 1:100 (szczegdlowe rozwiazania konstrukcyjne 1:50). Zagospodarowanie terenu
powinno by¢ wykonane w skali 1:500. Wszystkie podane w dokumentacji wymiary, warto$ci
fizyczne i inne zostang przedstawione w jednostkach uktadu SI.
Dokumentacja zostanie trwale spigta w sposob uniemozliwiajacy jej dekompletacje
a wszystkie strony (lacznie z rysunkami) zostang ponumerowane. Dokumentacja techniczna
musi by¢ wykonana tylko 1 wylacznie przez osoby (projektantow) posiadajacych wymagane
przepisami uprawnienia do projektowania (w danym zakresie) 1 bgdacych czlonkami izb
budowlanych/architektonicznych,  posiadajagcych ~ optacone  sktadki  czlonkowskie
i ubezpieczeniowe.
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3.1.1.2. ZAKRES DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ wszystkie niezbedne do realizacji inwestycji
materialy 1 opracowania. Ponadto wymaga si¢, aby zakres dokumentacji wykonawczej
obejmowat:
a) Projekty architektoniczno-budowlane,
b) Projekty konstrukcyjne
c) Projekty instalacji sanitarnych obejmujace:

— instalacj¢ wod.-kan. — instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja

(zakres rysunkow: rzut poszczegdlnych kondygnacji, rozwini¢cie instalacji),

— instalacj¢ wewngtrzna p.poz. — instalacj¢ zasilajacg hydranty wewngtrzne (zakres
rysunkow: rzut poszczegdlnych kondygnacji, rozwini¢cie instalacji),

— instalacj¢ centralnego ogrzewania - ogrzewanie grzejnikowe i ogrzewanie podtogowe
(zakres rysunkéw: rzut poszczeg6lnych kondygnacji, rozwiniecie instalacji),

— instalacj¢ wentylacji mechanicznej — system wentylacji mechanicznej nawiewo-
wywiewne] z odzyskiem ciepta w oparciu o centralg wentylacyjng zlokalizowang na
dachu budynku lub wolnostojaca,

— instalacj¢ klimatyzacji i odprowadzenia skroplin.
d) Projekty elektryczne, automatyki i sterowania (AKPiA).

3.1.1.3. UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pelnomocnictwo do wystepowania w jego imieniu w celu
uzyskania niezbednych uzgodnien 1 pozwolen do rozpoczgcia robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego.

3.1.1.4. PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletna dokumentacje techniczng zawierajaca
wszystkie wymagane uzgodnienia, opinie wraz z decyzja pozwolenia na budowg (na roboty
ktore tego wymagaja) lub potwierdzenie dokonania zgloszenia robdt (jezeli wymagane).
Przekazanie nastgpi protokolarnie. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu projekty
w nastepujacych ilosciach:

1) Projekty budowalne (jezeli projekt budowlany bedzie wymagany) w ilosci 4 sztuk w tym
dwa dla organu administracyjnego wydajacego pozwolenie na budoweg lub inny
dokument zezwalajacy na wykonanie robot,

2) Projekt wykonawcze dla kazdej branzy w ilosci 2 egz.

3) Projekty budowlane oraz wykonawcze w formie elektronicznej na ptycie 1 CD/DVD/BR.

3.1.2. ROBOTY BUDOWLANE

Roboty budowlane nalezy wykonac¢ na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji
przez Zamawiajacego, zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.
Zakres realizacji inwestycji obejmuje nastepujace roboty:
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— Demontaz wszystkich instalacji sanitarnych lacznie z instalacjami podposadzkowymi,

— Wymiang w budynkach biurowym, magazynowym i portierni instalacji zimnej
1 cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej,

-  Wymiang w budynku biurowym i magazynowym instalacji c.o.,

— Montaz kurtyny wodnej w pomieszczeniu komunikacji nad drzwiami wejsciwymi,

— Montaz grzejnikow elektrycznych w budynku portierni,

— Wykonanie regulacji instalacji c.0. oraz montaz zaworéw podpionowych,

— Montaz instalacji wentylacji mechanicznej z centralg wentylacyjna,

— Montaz instalacji klimatyzacji 1 odprowadzenia skroplin,

— Montaz wezla cieplnego,

— Wykonanie przepustow w miejscach przej$¢ instalacji przez $ciany, dach lub inne
przeszkody,

— Uszczelnienie przepustow,

— Wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajacych prawidlowe dzialanie aparatury,

— Uruchomienie i regulacje,

—  Wywoz gruzu i innych elementéw rozbidrki oraz uporzadkowanie terenu budowy.

Zakres robot obejmuje wszelkie czynno$ci zwigzane z rozbiorka/demontazem wskazanych
elementow budynku wraz z wywozem gruzu i innych materialdw porozbiérkowych oraz
dostawg 1 montazem nowych urzadzen 1 instalacji.

3.1.3. SERWIS GWARANCYJNY

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie 5 lat od dnia
protokolarnego (bezusterkowego) odbioru koficowego inwestycji.

3.2.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.2.1. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Inwestycja swoim zasi¢giem obejmuje budynek oraz dzialkg stanowigca wlasno$¢ inwestora.
Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji
nalezy uzyskac¢ decyzje pozwolenia na budowe dla robdt budowlanych, ktore tego wymagaja
lub dokona¢ zgloszenia robdt budowlanych.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie wszelkich niezbednych
dokumentacji powigzanych, w tym projektow branzowych, decyzji administracyjnych (w tym
Warunkéw technicznych przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, mapy do celow
projektowych), operatow, itp.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem oséb
uprawnionych do kierowania robotami.
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3.2.2. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNO-LOGISTYCZNE

Wszelkie czynno$ci zwigzane z wykonywaniem robdt budowlanych Wykonawca winien
z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajacym oraz Uzytkownikami, na terenie
ktérych prowadzone beda prace.

Na okres robdt budowlanych nalezy przewidzie¢ i1 zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu ciezkiego
sprzgtu na teren budowy.

Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie
robot w obrgbie pasow drogowych, a takze zapewni¢ niezbedng organizacje ruchu zgodnie
z wytycznymi zarzadcy danej drogi.

3.2.3. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Rozwigzania technologiczne, ktére zostang przedstawione w projektach technicznych nie
beda powodowaé zagrozen dla $rodowiska naturalnego. Uzyte w dokumentacji materialy
i urzadzenia musza posiada¢ dopuszczenia i certyfikaty umozliwiajace ich zastosowanie na
obszarze naszego kraju.

Inwestycja nie jest prowadzona na terenach obje¢tych programem Natura 2000 oraz innymi
formami ochrony przyrody.

Projektowane instalacje sanitarne nie sg zakwalifikowane do przedsiewzig¢ mogacych zawsze
lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na Srodowisko w my$l Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397). Przedmiotowa inwestycja bedzie
realizowana w 111 strefie klimatyczne;j.

3.2.4. ZGODNOSC ROBOT BUDOWLANYCH Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA
| PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UZYTKOWYM

Wszystkie uzyte do realizacji inwestycji materialy oraz wykonane roboty beda zgodne ze
sporzadzong dokumentacja projektowa przez Wykonawce oraz PFU. Dokumentacja powinna
by¢ wczesniej uzgodniona z Zamawiajacym oraz z instytucjami (jesli takie uzgodnienie jest
wymagane).

Dane materialowe podane w PFU beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranc;ji.

Wykonawca wykona obiekt w pelni funkcjonalny 1 wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprz¢t i wyposazenie nowe pod wszelkimi wzgledami,
kompletne 1 gotowe do uzytkowania i spetniajace niniejsze wymagania.

Program funkcjonalno-uzytkowy nie wyczerpuje wszystkich zagadnieh i wymogow
zwigzanych z realizacji inwestycji, Wykonawca powinien to wzig¢ pod uwage przy
wykonywaniu projektow i planowaniu budowy. Wymagania okreslone w PFU mogg nie obja¢
wszystkich szczegdtow niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie moze
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wykorzystywa¢ ewentualnych btgdéw w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié¢ Zamawiajacego.

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

41. INSTALACJA WOD.-KAN.

W przebudowywanym budynku biurowym, budynku magazynowym oraz budynku portierni
nalezy zaprojektowaé instalacj¢ wod.-kan. w pomieszczeniach zgodnie z zalacznikiem do
niniejszego PFU. W budynku portierni zaprojektowaé¢ podgrzew cieptej wody lokalnie
w elektrycznym podgrzewaczu cwu montowanym pod umywalkami.

Przewody instalacji wodnej

Instalacja wod.-kan. z rur wielowarstwowych typu PERT/AI/PERT, wykonanego
z wykonanych z polietylenu o podwyzszonej odpornosci temperaturowej (PERT),
z umiejscowiong posrodku przekroju rurg aluminiowg zgrzewang na zaktadke, stanowiaca
barier¢ antydyfuzyjna, zabezpieczajaca przed wniknigciem tlenu do wngtrza obiegu
grzewczego. Rury winny by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 21003-5:2008 ,,Systemy
przewoddéw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewnatrz budynkow czes¢ 1,2,3
157, co winien potwierdzi¢ producent deklaracja wlasciwosci uzytkowych.

Armatura

Przed bateriami umywalkowymi oraz zlewozmywakowymi stosowa¢ nalezy zawory kulowe
¢wiercobrotowe. Podpionowe termostatyczne zawory regulacyjne z automatyczng funkcja
dezynfekc;ji.

Elementy rownowazenia termicznego

w celach zrownowazenia termicznego nalezy zamontowa¢ zawory podpionowe na instalacji
cieptej wody uzytkowej. Zawory te powinny dodatkowo zapewni¢ jednakowa temperaturg
w calym ukladzie, ograniczajac jednoczesnie przeplyw cyrkulacyjny. Zawory dodatkowo
musza umozliwi¢ dezynfekcj¢ termiczng calej instalacji, oraz funkcje odcigcia pionu. Zawory
podobnie jak wszystkie elementy uzyte do budowy instalacji cieptej wody 1 cyrkulacji musza
posiada¢ atest PZH.

Przewody instalacji kanalizacyjnej
Przewody kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC, PVC-U lub PP/HT taczonych na
uszczelki gumowe.

4.2. INSTALACJA WODY DC. P.POZ.

Jako wewnetrzne zabezpieczenie budynku nalezy zaprojektowal instalacje hydrantowa
wyposazong w hydranty wewngtrzne zawieszane DN25 z wezem polsztywnym @ 25
o dlugosci 30 m oraz z miejscem na gasnice. Zawor hydrantu powinien by¢ umieszczony na
wysokosci 1,35 m = 0,1 m od poziomu podtogi.
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Zasilenie instalacji p.poz. z istniejacego przytacza wodociggowego. Na wejsciu wody do
budynku nalezy zamontowaé zawoér priorytetu, ktéry w przypadku zagrozenia pozarowego
odetnie doplyw wody do celow uzytkowych, przekierowujac ja w catosci do instalacji
przeciwpozarowej hydrantowej. Na odgatezieniu od instalacji wodociagowej zamontowaé
zawOr antyskazeniowy.

Instalacja wody dc. p.poz. z rur stalowych bez szwu, typ TWT — 2 ze wzmocniong powloka
ocynkowang. Laczenie rur na gwint przy uzyciu tacznikéw. Przewody instalacji hydrantowej
nalezy prowadzi¢ w izolacji przeciwroszeniowej z kauczuku o grubosci 9 mm.

4.3. INSTALACJAC.O.

W  przebudowywanym budynku biurowym i budynku magazynowym zaprojektowaé
instalacje ogrzewania grzejnikowego i podlogowego w pomieszczeniach zgodnie
z zalacznikiem do niniejszego PFU. W budynku portierni zaprojektowaé ogrzewanie za
pomoca grzejnikéw elektrycznych. W pomieszczeniu B1.34 nad drzwiami wejsciowymi do
budynku zaprojektowa¢ kurtyng¢ powietrzng. Temperatury w  poszczego6lnych
pomieszczeniach przyja¢ nalezy wg obowiazujacych przepisow.

Przewody

Instalacja c.0. z rur wielowarstwowych typu PERT/AI/PERT, wykonanego z wykonanych
z polietylenu o podwyzszonej odporno$ci temperaturowej (PERT), z umiejscowiong posrodku
przekroju rura aluminiowa zgrzewang na zakladke, stanowigcg bariere antydyfuzyjna,
zabezpieczajaca przed wniknigciem tlenu do wnetrza obiegu grzewczego. Rury winny by¢
zgodne z normg PN-EN [ISO 21003-5:2008 ,,Systemy przewodow rurowych z rur
wielowarstwowych do instalacji wewnatrz budynkow cze$¢ 1,2,3 1 57, co winien potwierdzi¢
producent deklaracja wlasciwosci uzytkowych.

Grzejniki

Grzejniki stalowe plytowe z podlaczeniem dolnym. W pomieszczeniach wilgotnych: tj.
kuchni, tazienek 1 wec zastosowac nalezy grzejniki ocynkowane odporne na korozje.

Grzejniki powinny by¢ instalowane nie nizej niz 12 cm od podtogi 1 nie blizej niz 6 cm od lica
$ciany wykonczonej, a w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce minimum 10 cm od lica
Sciany wykonczonej,

Mocowanie grzejnikéw 1 rur powinno by¢ pewne, a w przypadku stabego podtoza pod
zawiesiami grzejnikéw Wykonawca powinien przeprowadzi¢ jego wzmocnienie W Sposob
zapewniajacy wieloletnig trwalo$¢ zamocowan.

Ogrzewanie podlogowe

Petle grzewcze z rur wielowarstwowych typu PERT/AI/PERT, wykonanego z wykonanych
z polietylenu o podwyzszonej odpornosci temperaturowej (PERT), z umiejscowiong posrodku
przekroju rurg aluminiowg zgrzewang na zakladke, stanowigcg bariere antydyfuzyjna,
zabezpieczajaca przed wniknigciem tlenu do wnetrza obiegu grzewczego. Rury winny by¢
zgodne z normg PN-EN [ISO 21003-5:2008 ,,Systemy przewodow rurowych z rur
wielowarstwowych do instalacji wewnatrz budynkow czes¢ 1,2,3 1 57, co winien potwierdzi¢
producent deklaracja wtasciwosci uzytkowych.
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Zasilanie petli grzewczych realizowane z rozdzielaczy umieszczonych w szafkach
rozdzielaczowych. Wymuszenia obiegu oraz osiggniecie temperatury obliczeniowej na
zasilaniu instalacji ogrzewania podtogowego za pomoca pompy obiegowe;.

Rury w petlach uktada¢ w sposob $limakowy na styropianie, w rozstawie zgodnym
z dokumentacjg projektowa, z uzyciem folii z rastrem oraz samoprzylepnych szyn
montazowych 16-20 mm.

Wiaczenie przewoddéw do rozdzielaczy przez zawory odcinajgce na powrocie i zasilaniu.
W miejscu przej$¢ przewodoéw grzewczych przez szczeling dylatacyjng nalezy zabezpieczy¢
je rurg ochronng (tzw. peszlem) na dtugosci ok. 40 cm. Rury zasilajace petle zaizolowac na
odcinku ok. 50 cm przy wyprowadzeniu z rozdzielacza.

Jako elementy regulacyjne stosowa¢ mozna w uzupehieniu do zawordéw dlawigcych na
rozdzielaczach oraz regulacji pogodowej zrddla ciepta termostaty pokojowe 230V
wspolpracujace z sitownikami 230V na rozdzielaczach. Termostaty pokojowe w kazdym
pomieszczeniu.

Izolacja przeciwwilgociowa

W przypadku izolacji ukladanych na podilozu przylegajacym do gruntu (parter nie
podpiwniczony) przed utozeniem warstwy izolacji termicznej nalezy wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowa uniemozliwiajaca podcigganie wilgoci z gruntu i przemieszczenie si¢ jej
do wyzej potozonych warstw.

Jako izolacje przeciwwilgociowa stosuje si¢ m.in. materiaty asfaltowe klejone na gorgco albo
folie PVC, ktoérej brzegi taczy si¢ za pomoca kleju lub tasmy. W przypadku stosowania
izolacji zawierajacych materialy bitumiczne nalezy koniecznie oddzieli¢ ja od styropianu folig
PE.W przypadku izolacji z PVC trzeba oddzieli¢ ja od styropianu folig PE albo papierem.

Tasma brzegowa

Tasma brzegowa powinna mie¢ mozliwos¢ przejecia wydluzen termicznych powierzchni
jastrychu, ktore moga wynosi¢ do 5 mm. Nalezy je uktada¢ wzdluz wszystkich otaczajacych
Scian 1 wznoszacych si¢ ponad podloge elementéw budynku. Powinno si¢ w miare
mozliwos$ci utozy¢ ja w sposob ciagly, nie przerywajac jej we wngkach 1 naroznikach. Tasma
brzegowa musi si¢ga¢ powyzej poziomu wykonczonej podtogi.

Jej nadmiar mozna obcig¢ dopiero po utozeniu wykladziny podlogi i wypehieniu jej
ewentualnych spoin.

Izolacja cieplna

Cala powierzchnia podtogi powinna by¢ wylozona warstwg izolacji cieplnej. Nalezy
wykona¢ izolacje cieplng warstwa styropianu o grubosci 30-100 mm — minimalna gestos¢
styropianu wynosi 20 kg/m®.

Na izolacje zaleca si¢ potozenie folii budowlanej (polietylenowej), aby wylewka jastrychowa
nie dostata si¢ pomigdzy plyty styropianu tworzac mostki cieplne i akustyczne. Nalezy
réwniez pamigta¢ o zapobieganiu odptywowi ciepta na boki. Dlatego nalezy przewidzie¢
izolacj¢ brzegowa wzdluz $cian pomiedzy warstwa podlogi a $ciang. Obcigcie tasmy
brzegowej nalezy wykona¢ po zwigzaniu warstwy jastrychu i wykonaniu posadzek.
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Grubos¢ ptyty grzewczej, wzmocnienia

Standardowa grubo$¢ jastrychu grzewczego cementowego wynosi 6,5 cm. Rury ukladane sg
w dolnej jego warstwie na szynach montazowych. Dodatkowo mozna zastosowac nalezy
cienkg siatke zbrojeniowa 0 rozstawie oczek 100 x 100 mm, usytuowang nad rurami
grzewczymi, w celu zapewnienia maksymalnej wytrzymatosci ptyty grzewczej. Siatke nalezy
zamoOwi¢ lub wykonac z pretow zbrojeniowych o grubosci ok.2 mm.

Dylatacje ptyty podtogowe;j

Dylatacje powinny by¢ wykonane z typowych profili dylatacyjnych. Szczeliny te nalezy
nastepnie wypehic¢ lepiszczem trwale plastycznym umozliwiajagcym niewielkie ruchy betonu
np. silikon. Niedozwolone jest wypetnienie szczelin lepiszczem bitumicznym ze wzgledu na
mozliwo$¢ uszkodzenia folii, styropianu. Rury nalezy uktadaé¢ tak aby ograniczy¢ do
minimum ilo$¢ przej$¢ przez dylatacje. Tam gdzie jest to konieczne (np. przy przej$ciach
przez otwory drzwiowe) nalezy na rur¢ na odcinku 40 cm natozy¢ rur¢ ostonowa peszla.
Zapobiegnie to usztywnieniu instalacji.

Jezeli powierzchnia plyty jastrychu przekracza 40 m?, nalezy ja rowniez podzieli¢ szczeling
dylatacyjng. W przypadku ptyty o powierzchni mniejszej niz 40 m? szczelina dylatacyjna
konieczna jest tylko wtedy, gdy jedna z krawedzi ptyty jest dluzsza niz 8 m. Rowniez
powierzchnie o ksztaltach ztozonych (w ksztalcie liter C, L lub U) trzeba koniecznie
podzielié.

W sytuacjach gdy ptyta ma ksztalt prostokatny, a jej krawedzie sg krotsze niz 8 m,
a wykonanie dylatacji jest niemozliwe rury uktada¢ nalezy meandrowo.

Nieprzestrzeganie powyzszych punktow moze spowodowac zniszczenie jastrychu na skutek
braku mozliwosci swobodnego wydtuzania si¢ plyty. Wadliwe wykonanie szczeliny
dylatacyjnej moga by¢ takze przyczyna odspojenia rur od betonu a nawet rozerwania ich na
skutek przemieszczania si¢ dwoch czgsécei nie zdylatowanej ptyty w przeciwnych kierunkach.
Jezeli duze powierzchnie jastrychu wykonczonego ptytkami ceramicznymi lub kamiennymi
muszg zasta¢ podzielone na kilka czesci, powinno si¢ rozmieszczenie dylatacji dopasowac do
wymiaréw ptytek 1 uzgodni¢ z posadzkarzem.

Ukladanie jastrychu

W celu wykonania wylewki nalezy uzy¢ jastrychu cementowego marki 20 lub anhydrytowego
marki 20. Jezeli na miejsce wylania transport odbywa si¢ za pomoca taczek trasa przejazdu
musi by¢ wylozona deskami. Minimalna grubo$¢ jastrychu wynosi 65 mm (min. 45 mm
ponad rurami). Do jastrychu nalezy doda¢ plastyfikator. Zaleca si¢ zamowienie jastrychu do
wylewania ptyty ogrzewania podlogowego przygotowanego przez wyspecjalizowang
betoniarnie. Optymalny jest jastrych o $rednicy ziaren od 2-8 mm i zawartosci ok. 250 kg
cementu na 1m?® betonu. Wilgotno$é powinna by¢ zblizona do konsystencji gestoplastycznej.

Armatura

Zawory termostatyczne z nastawg wstgpng w wykonaniu prostym lub katowym w zalezno$ci
od sposobu prowadzenia rur i uzgodnien z Inwestorem. Zawory powrotne w wykonaniu
prostym lub katowym w zaleznos$ci od sposobu prowadzenia rur i uzgodnien z Inwestorem.
Wszystkie gtowice powinny mie¢ mozliwos¢ ograniczania i blokowania ustawionej
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temperatury. Glowice instytucjonalne. W celu zrownowazenia i1 regulacji instalacji c.o.
zaprojektowano regulatory roznicy ci$nien na powrocie i zawory réwnowazace na zasilaniu.
Ponadto:

- zawory odcinajace kulowe,

- zawory rownhowazace,

- regulatory réznicy cisnienia,

- zawory zwrotne,

- filtry siatkowe,

- odpowietrzniki automatyczne,

- pompy obiegowe.

Armatura musi by¢ odporna na warunki cisnienia i temperatury panujace w instalacji
0grzewczeyj.

Elementy r6wnowazenia hydraulicznego instalacji c.o.
Wykonawca wykona projekt rownowazenia hydraulicznego catej instalacji c.o. obiektu
z uwzglednieniem:
— doboru recznych zawordw rownowazacych z kréo¢cami umozliwiajagcymi pomiar
natezenia przeplywu,
— obliczenia nastaw wstepnych zaworow rownowazacych,
— doboru grzejnikowych zaworéw termostatycznych i1 wyznaczenia ich nastaw
wstepnych.
Po uruchomieniu instalacji CO obiektu Wykonawca przeprowadzi pomiary rzeczywistych
przeplywoéw w instalacji 1 dokona regulacji w celu uzyskania natgzen przepltywow
wyznaczonych w projekcie.

4.4. INSTALACJAC.T.

W  przebudowywanym budynku biurowym 1 budynku magazynowym zaprojektowac
instalacj¢ ciepta technologicznego w celu zasilenia nagrzewnic glikolowych w centralach
wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku.

Przewody
Instalacja c.t. z rurociggdw stalowych o polaczeniach wykonywanych poprzez zaprasowywanie
zlaczy - kompletny system instalacyjny sktadajacy si¢ ze stalowych rur 1 zlgczek w srednicach od
® 12 mm do ® 108 mm. System wykonany ze stali o niskiej zawarto$ci wegla, pokrytej cienka
warstwg cynku stanowiaca zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni rur
1 ksztattek.

Wymiennik glikolowy

Zasilenie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych poprzez wymiennik glikolowy.
Wymienniki ptytowe z powierzchnig wymiany ciepta tworzong przez karbowane ptyty ze stali
nierdzewne] potaczone w pakiet metodg twardego lutowania prézniowego lub skrecone
z uzyCiem uszczelek i ram zewnetrznych.
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4.5. WEZEL CIEPLNY

Jako zrodto ciepta dla instalacji c.0., C.t. i C.w.U. nalezy zaprojektowa¢ wezel cieplny 3 —
funkcyjny na potrzeby instalacji wraz z przylaczeniem instalacji wewngtrznych. Projektowane
instalacje c.o., c.t. i c.w.u. nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia we¢zta. Wezet nalezy
zlokalizowa¢ w pomieszczeniu nr B3.2. Nowoprojektowany wezet powinien by¢ wyposazony
w szczegolnosci w: pompy z elektroniczna regulacja wydajnosci, na powrotach z instalacji —
filtroodmulniki magnetyczne, zawory odcinajagce — kulowe, zawory regulacyjno — upustowe,
zawory trojdrogowe z sitownikami, zawory regulacji recznej, regulator pogodowy
z czujnikiem temperatury zewngtrznej, opomiarowanie weziow z  wykorzystaniem
cieptomierzy, wodomierzy. Wezet nalezy wyposazy¢ w rozdzielnice zasilajgco — sterownicze
z mozliwos$cia pozniejszej rozbudowy o regulacje umozliwiajacg sterowanie i monitorowanie
pracy wezla.

W pomieszczeniu zaprojektowac kratke Sciekowa.

4.6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Zaprojektowac nalezy dwa rodzaje systeméw wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepla opartych na centralach wentylacyjnych dachowych.

Pierwszy system wentylacji obstugiwaé begdzie pomieszczenia nr B1.35, B1.39, B1.42 i B.45.
Zadaniem tego systemu wentylacyjnego bedzie zapewnienie wymagan higieniczno —
sanitarnych w pomieszczeniach, utrzymania komfortu cieplnego i klimatyzacji. Zadaniem
instalacji wentylacyjnej w tych pomieszczeniach bedzie utrzymanie przez caty rok temperatury
+20°C. System ten oparty bg¢dzie na jeden centrali wentylacyjne;j.

Drugi system wentylacji obslugiwa¢ bgdzie wszystkie pozostale pomieszczenia w budynku.
Zadaniem tego systemu bedzie zapewnienie wymagan higieniczno — sanitarnych w budynku.
Wentylacja nie bedzie spelnia¢ zadania utrzymania komfortu cieplnego ani klimatyzacji
w pomieszczeniach. W tych pomieszczeniach przewiduje si¢ wentylacje mechaniczng
zapewniajacg dostarczenie powietrza Swiezego w ilo$ciach dostosowanych do funkcji
pomieszczen zgodnie z wymaganiami przepisami prawa. Powietrze $wieze w okresie
zimowym zostanie ogrzane do temperatury ok. +20°C, a w okresie letnim schlodzone
wstepnie do temp. ok. +22°C w centralach wentylacyjnych. Dla tych pomieszczen nalezy
zaprojektowa¢ co najmniej jedna centralg wentylacyjng i jesli to konieczne wentylatory
dachowe.

Przewody

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej prostokgtne i/lub okragle Spiro z blachy
stalowej ocynkowanej wg PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2001. Instalacje, ktore sa
zagrozone czynnikami atmosferycznymi projektuje si¢ z blachy stalowej kwasoodporne;.

Elementy nawiewne i wywiewne

Nawiew 1 wywiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez anemostaty i/lub
kratki wentylacyjne. Nawiewniki wyposazy¢ nalezy w skrzynki rozpr¢zne oraz regulacyjno
pomiarowe. Podejscia do anemostatow za pomoca kanalow gietkich typu ,,flex”.
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Elementy regulacji przeplywu

Jako elementy regulacji przeptywu powietrza przepustnice w kratkach wentylacyjnych
i przepustnice na kanatach. Na glownych rozgat¢zieniach przewodow montowac nalezy
reczne przepustnice regulacyjne zgodnie z czgscig rysunkowa. Dla rozdzialu powietrza
wentylacyjnego na gtownych rozgalezieniach instalacji przewiduj¢ si¢ montaz regulatoréw
wydatku przeptywu powietrza typu CAV.

Wentylatory

Wentylatory dachowe wyciggowe przeznaczone do wentylacji pomieszczen o niskim stopniu
Zanieczyszczenia powietrza. Nalezy zamontowaé wentylatory z wysokoefektywnymi
silnikami ze zintegrowang technologiag EC, ktore dzigki zmniejszonemu zapotrzebowaniu na
energi¢ elektryczng (nizsza emisja COz), minimalizuja koszty uzytkowania. Silnik
wentylatora musi by¢ wyposazony w wejscie sterujace 0-10VDC, ktore umozliwia ptynng
regulacje obrotow.

Centrala wentylacyjna

Dla pomieszczen nr B1.35, B1.39, B1.42 i1 B.45 nalezy zaprojektowaé central¢ wentylacyjna
zapewniajacg w ww. pomieszczeniach przez caly rok temperaturg +20°C.

Dla pozostalych pomieszczen nalezy zaprojektowac co najmniej jedng centrale wentylacyjna,
ktora bedzie zapewniata wymagania higieniczno — sanitarne w tych pomieszczeniach.

Centrala wentylacyjna sktada¢ si¢ powinna z wymiennika obrotowego, nagrzewnicy
glikolowej, chlodnicy freonowej, filtrow powietrza oraz wentylatorow powietrza
nawiewanego i wywiewnego. Centrala w wykonaniu zewnetrznym dachowa. Catkowita
wysoko$¢ centrali wentylacyjnej nie moze przekroczy¢ gornej krawedzi elewacji frontowe;j.

Zrédtem chtodu dla chlodnicy freonowej w centrali bedzie agregat freonowy
zlokalizowany obok centrali wentylacyjnej. Agregat typu powietrze/woda z ptytowym
wymiennikiem ciepta i wentylatorami osiowymi, hermetycznymi spre¢zarkami typy scroll
sterowanymi inwerterowo (DC).

Czynnik chtodniczy: R410A.

Wymogi dotyczace centrali wentylacyjnej

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta z wbudowanym ukladem sterowania,
kompletnie okablowana.

Uktad sterowania montowany fabrycznie.

Okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dzialania centrali i uktadu sterowania
oraz przeprowadzenie testow kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa.

Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale mierzone i prezentowane wg I1SO 5136
Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu mierzone i prezentowane wg ISO 374

Wymogi dotyczace certyfikatow producenta
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Certyfikat jakosci ISO 9001

Certyfikat srodowiskowy ISO 14001

Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3

Certyfikat EUROVENT

Eurovent energy efficiency class A 2016

Centrala musi spetnia¢ wymagania dyrektywy (EU) No 1253/2014 na rok 2016 / 2018

Wymogi dotyczace obudowy centrali

Obudowa wykonana z paneli sktadajagcych si¢ z dwoch warstw blachy ocynkowanej
zewngtrznej 1 wewnetrznej oraz z izolacji wykonanej z niepalnej welny mineralnej o grubosci
56 mm. Obudowa centrali jest bezszkieletowa co zapobiega budowaniu mostkéw cieplnych.
Zewnetrzna blacha obudowy pokryta w cato$ci powtoka ochronng z poliestru oraz dodatkowa
plastikowa warstwa ochronng zapobiegajaca uszkodzeniu w czasie produkeji i transportu phyt.
Drzwi inspekcyjne centrali zawieszone na zawiasach.

Klamki ze wzgledow bezpieczenstwa posiadaja otwieranie dwustopniowe (wyroOwnanie
ci$nienia podczas otwarcia centrali podczas jej pracy).

Drzwi inspekcyjne sekcji wentylatora wyposazone w zamek z kluczem.

Centrala na czas transportu pokryta dodatkowa ochronng folig plastikowa.

Klasa srodowiskowa odpornosci korozyjnej (EN ISO 12944-2) C4
Wytrzymatos$¢ obudowy (EN 1886:2002) D2
Klasa szczelnosci (EN 1886:2002) L1
Wspotczynnik przenikania ciepta (EN 1886:2002) T2
Wspotczynnik wptywu mostkow cieplnych (EN 1886:2002) TB3
Stopien ochrony IP 54

Thumienie obudowy w dB

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

13 22 30 30 29 36 38

Wymogi dotyczace wentylatorow

Wentylatory promieniowo-osiowe z napgdem bezposrednim.

Cisnienie dynamiczne na wylocie z wentylatora nie moze przekraczac¢ 10 Pa.

Temperaturowy zakres pracy wentylatorow gwarantujacy bezawaryjng 1 precyzyjna funkcje
to -40 do +40. Elementy ktore decydujg w takim zakresie pracy to silnik napedowy, uktad
sterowania oraz lozyskowanie wentylatora oraz silnika.

Wentylatory posadowione na wibroizolatorach gumowych lub stalowych obliczonych
i dopasowanych do potrzeb.

Wentylatory polaczone z obudowa za pomoca kroécoéw elastycznych nieprzenoszacych drgan
(nie ma konieczno$ci stosowania zewnetrznych kroccoéw elastycznych generujacych hatas do
otoczenia)

Wentylatory posiadaja sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru przeptywu
powietrza.

23




PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Sposdb montazu wentylatoréw oraz zastosowanie szybkozlaczek do polaczen elektrycznych,
umozliwia ich szybki demontaz i montaz w momencie serwisowania.

Silnik wysokoenergooszczedny typu EC z ptynng regulacja predkosci obrotowej.

Silnik EC jest silnikiem synchronicznym z wirnikiem w postaci magnesu trwatego
umieszczonego w wirujacej obudowie z wbudowanym elektronicznym uktadem
przetaczajacym (komutujagcym) regulujgcym predkos¢ obrotowq silnika.

Wymogi dotyczace wymiennika odzysku ciepla

Wymiennik rotacyjny:

Aluminiowy wymiennik rotacyjny

Wymiennik wyposazony w sektor czyszczacy z ukladem regulacji zapewniajacym
odpowiedni kierunek przecieku do powietrza wywiewanego.

Na wlocie powietrza wywiewanego do centrali znajduje si¢ przestona regulacyjna regulujaca
balans wewnetrzny ci$nienia zapewniajac odpowiedni kierunek przecieku powietrza przez
sektor czyszczacy od strony powietrza §wiezego do czgsci wywiewnej.

Naped wymiennika posiada precyzyjng regulacj¢ ptynnej predkosci obrotowej i czujnik
obrotow.

Uklad sterowania posiada funkcje¢ czyszczenia wymiennika. Funkcja polega na czasowym
uruchomieniu wymiennika w przypadku, gdy centrala pracuje, ale wymiennik nie pracuje ze
wzgledu na brak zapotrzebowania na odzysk ciepta lub chtodu.

Minimalna sprawnos$¢ temperaturowa dla réwnych iloSci powietrza nawiewanego
I wywiewanego 80%

Wymogi dotyczace filtrow

Klasa filtra nawiewu F7
Klasa filtra wywiewu F7
Dopuszczalny przeciek na filtrze (EN 1886:2002) F9

Sekcja filtra powinna by¢ wyposazona w szyny montazowe wyposazone w zaciski
sprezynowe pozwalajace na efektywne uszczelnienie.

Miedzy drzwiami inspekcyjnymi 1 ramkami filtra powinna by¢ dodatkowa uszczelka.

Sekcja filtracji wyposazona w zamontowane fabrycznie sondy pomiarowe, przewody
impulsowe i czujniki ci$nienia pozwalajace na kontrole spadku ci$nienia w filtrze w trybie

ciggtym.

Wymogi dotyczace ukladu sterowania

Wielofunkcyjny uktad sterowania jest zintegrowany z centralg.

Uktad sterowania montowany fabrycznie wyposazony w dotykowy 7 panel sterowniczy
z intuicyjnym menu ( temp. pracy od -20st.C do +50st.C).

Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dzialania centrali i uktadu sterowania
oraz przeprowadzenie testow kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa.

Panel sterowniczy posiada dwie mozliwosci podtaczenia:
- przewodem do centrali ( standard)
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- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z centralg

Uktad automatyki posiada mozliwo$¢ podlaczenia smartfondow, tabletow i laptopoéw
bezposrednio do sieci Wi-Fi centrali i sterowania centralg przez ten sam interfejs co z panelu
sterujacego.

Uktad steruje pracg wentylatorow, wymiennika odzysku ciepta, reguluje przeptyw powietrza

1 temperaturg, kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewnetrzne i zewnetrzne funkcje
centrali.

Odczyty i nastawy ukladu sterowania powinny by¢ w jezyku polskim.

Uktad sterowania posiada mozliwo$¢ odczytu na programatorze aktualnych wartosci pracy
takich jak: przeptyw powietrza, temperatury, straty ci$nienia na filtrze, poziomu odzysku
ciepta na wymienniku, wartosci SFP w czasie rzeczywistym, chwilowe zuzycie energii,
srednie zuzycie energii w okre§lonym czasie, wartosci sekwencji ukladu sterowania, stanu
danej operacji i statusy poszczegolnych funkcji.

Centrala posiada wbudowany serwer internetowy umozliwiajacy nadzor i kontrole pracy

z dynamicznym wykresem pracy i tabelami odczytu 1 tabelami zmiany parametréw 1 funkcji.
Dostep do serwera i programu nadzoru i kontroli moze by¢ za pomoca standardowej sieci
komputerowej (Ethernet, wtyczka RJ-45 8-pin) i przegladarki internetowej. Centrala posiada
dwa wyjscia kablowe Ethernet. Mozemy wpia¢ ja w siec komputerowa budynku natomiast
drugie niezalezne wyjs$cie Ethernet moze by¢ wykorzystane przez serwis, ktore ze wzgledow
bezpieczenstwa nie musi by¢ powigzane z istniejagca w budynku siecig komputerowa.

Uktad sterowania posiada funkcj¢ zapisu okreslonych parametrow pracy w okreslonych
przedzialach pamigci na wbudowane] pamigci wewnetrznej RAM z mozliwos$cig transferu
danych na zewngtrzng pamig¢ MMS lub komputer.

Uktad sterowania posiada mozliwo$¢ rozszerzenia pamigci wewnetrznej RAM o karty
pamieci MMS.

Uktad sterowania posiada mozliwos¢ zapisu okreSlonych danych w okreslonych
czestotliwosciach odczytu na komputerze potaczonym z centralg w sieci komputerowe

lub poprzez internet.

Uktad sterowania posiada standardowo mozliwo$¢ podtaczenia do systemu nadrzg¢dnego

w protokotach: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline, BackNet.

Za pomoca dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wyposazenie dodatkowo) uktad
sterowania posiada mozliwos$¢ podtaczenia do systemu nadrzgdnego w protokotach: LON

i Trend.

Uktad sterowania posiada wewnetrzny przelacznik czasowy (timer) do pracy automatycznej.
Ustawienia przedzialow czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie obroty,
zatrzymanie) moze by¢ dla minimum o$miu przedzialdéw czasowych tygodniowych

(dni 1 godziny w tygodniu) oraz o§miu przedzialow rocznych.
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Przetgcznik czasowy automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie zgodnie ze
standardami UE.

Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze.

Istnieje mozliwos¢ pracy w trybie recznym (reczne ustawienie wydajnosci) za pomoca
programatora.

Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obroty niskie, zatrzymanie) moze by¢ dokonana
zewnetrznym sygnatem z mozliwoscig okreslenia czasu trwania zmienionego trybu pracy.

W trybie manualnego testu istnieje mozliwo$¢ pojedynczego testowania i kontroli czesci
sktadowych centrali. Wentylatory, wymienniki ciepta, wejscia 1 wyjscia sygnaléow oraz
podtaczone akcesoria mozna testowac niezaleznie.

Uktad sterowania monitoruje poziom zabrudzenia filtrow. Czujniki ci$nienia w sposob ciagly
kontroluja spadek cis$nienia na filtrach. Po przekroczeniu granicznej wartosci zabrudzenia
filtra sygnalizowany jest alarm. Warto$¢ granicznego zabrudzenia filtra ustawia si¢ na
programatorze.

Regulacja przeplywu

Uklad sterowania utrzymuje staly przeptyw powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Warto$¢ wydajnosci okreslana jest dla obrotéw niskich i wysokich.

Istnieje mozliwo$¢ pracy wentylatorow w ukladzie Master-Slave (wydajnos¢ jednego
wentylatora jest procentowg wartosciag wydajnosci drugiego).

Predkos¢ obrotowa wentylatoréw regulowana jest pltynnie utrzymujac okreslong wydajnosé
niezaleznie od zmian ci$nienia instalacji i stanu zabrudzenia filtrow.

Uklad sterowania koryguje wydajnos¢ wentylatora w zaleznosci od zmiany gestoSci
(temperatury) powietrza utrzymujac zadang warto$¢ przeptywu powietrza nawiewanego i
wywiewanego niezaleznie od temperatury.

Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajnosci powietrza w funkcji temperatury
Zewngetrzne;.

Regulacja temperatury

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stalej warto$ci temperatury nawiewu lub
wywiewu w zaleznosci od chwilowego zapotrzebowania obiektu.

Regulacja temperatury nawiewu regulowana jest od temperatury powietrza wywiewanego.
Uktad sterowania redukuje ptynnie ilo$¢ powietrza nawiewanego, aby utrzymac¢ temperature
na zadanym poziomie.

Mozliwa jest aktywacja sezonowe] zmiany warto$ci regulowanej temperatury w funkcji
temperatury zewnetrznej.

Mozliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatury sygnalem zewng¢trznym. Zadana
wartos¢ temperatury moze by¢ zmieniana w zakresie +£5 stopni sygnalem zewnetrznym
0-10 V.

Uktad sterowania jest gotowy na rownoczesng regulacje temperatury w dwoéch strefach.

Uktad sterowania jest gotowy do funkcji chlodzenia nocnego latem, gdy temperatura
zewnetrza obnizy si¢ do zaktadanego poziomu. Czas i wydajno$¢ wentylatorow w funkcji
chlodzenia nocnego jest okreslane na programatorze centrali.
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Uktad sterowania jest gotowy do regulacji temperatury wyrzutowej (wymagane jest
zastosowanie dodatkowego czujnika na powietrzu wyrzutowym), by nie przekraczaé
minimalnej temperatury powietrza wyrzutowego (ograniczenie odzysku ciepta wymiennika
rotacyjnego).

Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwigkszonego intensywnego ogrzewania
polegajacego na zwigkszeniu wydajnosci powietrza nawiewanego i1 wywiewanego do
maksymalnego nastawionego wydatku.

Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiekszonego intensywnego chlodzenia
polegajacego na zwigkszeniu wydajnosci powietrza nawiewanego i1 wywiewanego do
maksymalnego nastawionego wydatku.

Wspolpraca z agregatem chlodniczym

Sterownik centrali mozna podtaczy¢ kablem komunikacyjnym z agregatem chtodniczym.
Uklad sterowania centrali pozwala na optymalizacj¢ pracy agregatu chtodniczego poprzez
dopasowanie temperatury czynnika chlodniczego zasilajacego chlodnice w zaleznosci od
zapotrzebowania.

Uklad sterowania utrzymuje mozliwie najwyzsza temperatur¢ czynnika, by podwyzszy¢
wspotczynnik efektywnosci energetycznej agregatu chlodniczego.

Poprzez uklad sterowania centrali mozna odczyta¢ warto$ci zadanej temperatury wyjscia
z agregatu chlodniczego, warto$ci rzeczywistej temperatury wyjs$cia czynnika oraz tryb pracy.

Centrala posiada funkcje ,,Free cooling” czyli chtodzenie nocne w lecie. Nizsza temperatura
w nocy jest wykorzystywana do schiadzania budynku. Zapewnia to oddawanie chtodu do
wnetrza budynku przez pierwsze kilka godzin dnia.

Izolacje

Przewody instalacji wentylacji prowadzone w budynku zaizolowa¢ izolacja o grubosci min.
40 mm odpowiadajacej wartosci wspotczynnika przenikania ciepta nie wigkszym niz 0,035
W/m-K (np. matami z welny mineralnej) w plaszczu z blachy ocynkowanej lub
w ostonie z folii aluminiowe;.

Przewody instalacji wentylacji prowadzone na zewnatrz oraz W przestrzeni nieizolowanej
zaizolowaé izolacja o grubosci min. 80 mm odpowiadajgcej wartosci wspotczynnika
przenikania ciepta nie wigkszym niz 0,035 W/m-K (np. matami z welny mineralnej)
w plaszczu z blachy stalowe;.

4.7. INSTALACJA KLIMATYZACJI | ODPROWADZENIA SKROPLIN

W pomieszczeniu nr B1.7 (serwerownia) w celu zapewnienia mozliwie wysokiego stopnia
niezawodnosci nalezy zaprojektowa¢ dwa klimatyzatory pracujace naprzemiennie. Kazda
z jednostek Split bedzie polaczona z indywidualng jednostkg zewnetrzng zlokalizowang na
dachu.

Do kazdej jednostki nalezy doprowadzi¢:

- instalacje elektryczng 1~/50 Hz/220-240 V - od jednostki zewnetrznej

- instalacje sterowniczg zewngtrzng - od jednostki zewnetrzne;
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- instalacje sterownicza wewnetrzng - od sterownika pomieszczeniowego oraz odprowadzié
skropliny.

Do kazdej jednostki zewngtrznej nalezy doprowadzi¢ instalacj¢ elektryczng — zasilanie
trojfazowe 380/415 V — 50Hz i/lub jednofazowe 220/240 V — 50 Hz.

Instalacja chlodnicza

Z rur miedzianych stosowanych w chtodnictwie i klimatyzacji spelniajgcych wymagania
normy PN-EN 12735-1/2004.

Rury taczone sg lutem twardym zgodnym z PN-EN 1044 z topnikami zgodnymi z PN-EN
1045 — polaczenia nieroztagczne wg wymagan normy PN-EN 378-2.

Izolacja

Instalacja chtodnicza wymaga termoizolacji. Dla instalacji prowadzonej wewnatrz budynku
zastosowac otuling kauczukowg o grubosci 13 mm. Wspodlczynnik przewodnosci cieplnej dla
izolacji nie powinien byé gorszy niz 0,033 W/m?K w temp. —20 °C oraz 0,040 W/m?K
w temp. + 40 °C.

Instalacja odprowadzania skroplin

Odprowadzenie skroplin z poszczegolnych jednostek za pomoca rur i zigczek
z PVC-U, gruboscienne. Laczenie rur i ksztaltek w systemie PVC-U za pomoca klejow
agresywnych (zgrzewanie na zimno). Srednice przewoddw takie jak $rednice przytaczy do
urzadzen wewnetrznych.

4.8. 1ZOLACJE TERMICZNE

Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie z Zatacznikiem Nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, Dz. U. 75 poz. 690
z pdzniejszymi zmianami.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych 1 komponentow w projektowanych instalacjach
centralnego ogrzewania 1 cieptej wody uzytkowej (w tym przewodoéw cyrkulacyjnych),
powinna spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035
W/(m-K)V)
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrzne;j
rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 50% wymagan z poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
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6. Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody | 50% wymagan z poz. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
1 przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspélczynniku przenikania ciepla
niz podano w tabeli - nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

UWAGA:

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej,
wentylacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Izolacja musi spelnia¢ wymogi dotyczace klasy reakcji na
ogien zgodnie z normg PN-EN 13501-1+A1:2010. Zgodnie z powyzsza norma przewody
i izolacje musza by¢ wykonane z wyrobow Kklasy reakcji na ogien: A1L; A2L-s1, dO;
A2L-s2, d0; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, d0 oraz BL-s3, dO.

49. GWARANCJE
Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanej instalacji fotowoltaicznych i pompy ciepta
w okresie objetym gwarancjg. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie
obowigzywania gwarancji na roboty pokrywa Wykonawca.
W ramach przedmiotu zamdwienia ustala si¢ nastepujacy wykaz gwarancji:
e roboty budowlano — montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego,
e urzadzenia klimatyzacyjne minimum 5 lat gwarancji.
e Centrale wentylacyjne minimum 5 lat gwarancji.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych
elementéw o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

4.10. USLUGA SERWISOWA

W ramach zadania Wykonawca bedzie swiadczyt (bez dodatkowego wynagrodzenia) ustuge
serwisowg przez okres 5 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego. W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

— odbywania corocznego serwisu instalacji,
— wymian ptynéw eksploatacyjnych,
— usuwania usterek na wezwanie Zamawiajacego,

— jezeli naprawa nie bedzie mozliwa to Wykonawca zapewni dostawe 1 wymiang
niezbednych czgéci zapasowych.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
51. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:
— jakos¢ wykonanych robot,
— Dbezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy,
— metody uzyte przy budowie,

— zgodnos¢ postepowania z dokumentacja projektowa i PFU.

Wykonawca zobowigzany jest do:

— wykonywania wszystkich rob6t wg Polskich Norm i obowiazujacych przepisow,
w tym wytycznych producentéw poszczeg6dlnych urzadzen i materiatow,

— zapewnienia fachowego technicznego nadzoru nad robotami ze strony osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane (w przypadku robot budowlanych).
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych ponizej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej, chyba ze odrgbne
zapisy stanowig inacze;j.

5.1.1. STOSOWANIE SIE WYKONAWCY DO PRZEPISOW PRAWA

Obowigzkiem Wykonawcy jest zna¢ wszystkie przepisy prawa zwigzane z wykonaniem robot
budowlanych oraz stosowac si¢ do nich. Wykonawca musi w szczegdlnosci stosowac si¢ do
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U, 2010 nr 243 poz. 1623). Musi takze
przestrzega¢ praw patentowych.

Wykonawca powiadomi instytucje (ktére muszg by¢ powiadomione) o terminie rozpoczecia
1 zakonczenia robot budowlanych. Ponadto bedzie si¢ stosowat do zalecen i warunkow
wykonania rob6t okreslonych w uzgodnieniach z instytucjami.

5.1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Zmawiajacy okresli zasady wejscia pracownikow, wjazd pojazdow, sprzetu Wykonawcey na
teren budowy oraz okresli miejsca poboru wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzania
sciekow.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb zorganizowany, bez powodowania kolizji, przestojow.
Roboty nalezy prowadzi¢ w godzinach uzgodnionych z Zamawiajacym.

Ciggi komunikacyjne i1 pomieszczenia ogolnodostgpne powinny by¢ utrzymywane we
wlasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi
i uzgodnionymi z Zamawiajacym, sktadowac materiatlow ani sprzgtu.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie niezbedne przepisy wydane przez organa
administracji panstwowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw,
wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig zalacznik do
umowy a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentacji stanowigce;j
przedmiot zamowienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego.
Wszystkie dostarczone materialty i wykonane roboty majg by¢ zgodne z dokumentacija
projektowa stanowiacg opis przedmiotu zamoéwienia 1 specyfikacjg techniczng wykonania
1 odbioru robot. Optaty za zuzyta wode 1 energi¢ elektryczng oraz zrzut Sciekow okreslony
beda rozliczane zgodnie z zapisami w umowie. W przypadku, gdy dostarczone materiaty
1 wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjag wykonania
i odbioru robot to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

5.1.3. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomo$¢ 1 stosowanie w czasie prowadzenia Robot
wszelkich przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy. Wykonawca bedzie
bezwzglednie unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla s$rodowiska, osob lub wlasnosci
spotecznej wynikajacych ze skazenia (wody, powietrza, gleby), hatasu lub wszystkich innych
szkodliwych dla ludzi, srodowiska i otoczenia, czynnikdw powodowanych dziatalno$cig przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

- zanieczyszczenie pozostate w budynku, nieremontowanej instalacji wod.-kan. pylami lub
substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczenia powietrza pylami lub gazami,

- mozliwo$¢ powstania pozaru.

Dodatkowo Wykonawca robdt ma obowigzek stosowaé niezbedne S$rodki ostroznosci
I zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem wod podziemnych i powierzchniowych,
— zanieczyszczeniem gruntu,

— zanieczyszczeniem powietrza,

— przekroczeniem dopuszczalnych poziomoéw halasu 1 wibracji.

— utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;.

Stosowanie materiatow 1 technologii trwale zagrazajacych s$rodowisku jest zabronione.
W czasie prowadzenia prac demontazowych material z rozbiorki nalezy segregowac. Nalezy
oddziela¢ te elementy, ktore moga by¢ wtornie wykorzystane — elementy metalowe, szkto itp.
Porazone korozja biologiczng drewno moze postuzy¢ za material opatowy. Palenie drewna na
miejscu rozbiodrki jako sposodb jego utylizacji jest niedopuszczalne.

Zagospodarowanie materiatlu z rozbiorki/demontazu po stronie Wykonawcy robdt, po
uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem.
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Masy ziemne, ktorych nie uda si¢ zagospodarowa¢ w granicach dzialki Inwestora nalezy
wywiez¢ w miejsca do tego przeznaczone stosownie do ustawy o odpadach (Dz. U. nr 62
72001 r., poz. 628 z pdzn. zmianami).

Wykonawca w pelni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia na wilasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie
karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
ORAZ BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowej
w trakcie prowadzenia Roboét tj. od daty rozpoczgcia robdt do daty odbioru koncowego.
Wykonawca dostarczy na teren robot 1 bedzie na tym terenie utrzymywat w stanie gotowosci
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie obowigzujagce w tym
zakresie przepisy bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Ewentualne materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osob trzecich. Miejsce sktadowanie zostanie wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Pracownicy powinni by¢
poinstruowani o obowiazku stosowania w czasie pracy przydzielonych $rodkow ochrony
osobistej.

Pracownikom nalezy wyda¢ odziez i obuwie robocze a takze $rodki ochrony indywidualnej,
stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Srodki ochrony osobistej powinny mieé
wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznaczone tym znakiem.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie $rodki umozliwiajgce bezpieczne
wykonanie robot, w szczego6lnosci zadba o:

— dostarczenie odziezy ochronnej, nakry¢ gtowy, itp.,

— wykonanie zabezpieczenia wykopow, rusztowan,

— uzywanie wlasciwych, sprawnych narzgdzi i sprzgtu,

— odpowiednie wyposazenie do udzielenia pierwszej pomocy,
— Wwyznaczenie pomieszczenia socjalnego dla pracownikow,

— odpowiednie kwalifikacje dla pracownikow obstugujacych maszyny i urzadzenia.

Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Osoba petnigca funkcje Kierownika budowy,
zgodnie z art. 2la ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzana do sporzadzenia lub
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zapewnienia sporzadzenia (przed rozpoczgciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwanego planem BIOZ.

Pracownicy wykonujace roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z zakresem robot,
sposobami demontazu a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich
wykonania oraz posiada¢ szkolenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogow odnosnie
bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na terenie budowy 1 ponosi wszystkie
zwigzane z tym koszty.

5.1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY WLASNOSCI

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong istniejacych instalacji i urzadzen, ktére nie sg
przedmiotem wykonania zadania. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzenh w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego lub jego przedstawiciela oraz dokona napraw przywracajacych stan sprzed
powstania szkody. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane
przez jego dzialanie.

Ze wzgledu na specyficzng lokalizacje Wykonawca zobowigzany jest w porozumieniu
z Zamawiajagcym do powiadomienia uzytkownikéw budynku o utrudnieniach zwigzanych
z pracami modernizacyjnymi i o ewentualnych krotkotrwatych przerwach w dostawie mediow
i odbiorze $ciekow.

5.1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Planowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich. Wykonawca robot jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu budowy przez caly okres trwania robdt budowlanych az do ich
zakonczenia 1 odbioru koncowego. Teren, na ktorym beda prowadzone roboty nalezy
odpowiednio ogrodzi¢, oznakowac i1 zabezpieczy¢ przed dostgpem osob nieupowaznionych.
Wykonawca robdt jest zobowigzany do ochrony wtasnosci publicznej 1 prywatne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcej
nadziemnej i podziemnej infrastruktury technicznej. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji nadziemnych lub podziemnych Wykonawca bezzwltocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy w celu naprawienia powstatych szkod.
Wykonawca robot budowlanych poniesie koszty naprawy uszkodzonych z jego winy
instalacji, urzadzen nadziemnych i podziemnych.

5.1.7. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Teren budowy dla przedmiotowego zamowienia stanowi budynek Fabryki Sztuki w fodzi
stanowigce centrum kreatywne na terenie XIX-wiecznych fabryk na Ksiezym Mtynie.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy teren budowy na
okres realizacji zamoOwienia wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, dokumentacja projektowa dot. przedmiotu zamoéwienia i specyfikacja
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techniczng wykonania i odbioru rob6t. Organizacja placu budowy jest w catos$ci po stronie
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty i transport w sposéb maksymalnie zmniejszajacy
ucigzliwos$¢ dla uzytkownikow obiektu jak roéwniez dla mieszkancow/uzytkownikéw terenow
przylegajacych bezposrednio do terenu prowadzenia robot.

W przypadku zaj$cia konieczno$ci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikéw do miejsc
ogolnodostepnych, ciggow komunikacyjnych, parkingdw przed budynkiem itp., Wykonawca
uzgodni z Zamawiajagcym czas i sposob dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

Wykonawca (zaleznie od uzgodnien z Zamawiajagcym) wygrodzi cze$¢ wskazanego przez
Zamawiajacego terenu poza budynkiem w celu sktadowania na nim materialow budowlanych
potrzebnych do realizacji zamdwienia oraz gruzu i odpaddéw. Do skladowania nalezy
zastosowac¢ kontenery. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen
1 uszkodzen chodnikow i jezdni powstatych wskutek prowadzenia robot.

Wykonawca w ramach zadania po zakonczeniu Robdt jest zobowigzany do likwidacji terenu
budowy jak rowniez do jego uporzadkowania. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca
odpowiada za wszystkie szkody powstale na tym terenie.

Koszt zabezpieczenia i uporzadkowania terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cen¢ kontraktowa.

5.1.8. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Wymogi dotyczace robdt tymezasowych:

— utrzymanie w czystosci 1 porzadku stanowiska roboczego,

— Wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie potrzebnych znakow informacyjno-ostrzegawczych,

— wykonanie czynnosci zwiazanych z likwidacja stanowiska roboczego,

— transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢
materialow 1 elementéw oraz wszelkiego sprzetu niezbednego do wykonania robét,

— zniesienie lub wyniesienie poza obrgb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu
uzyskanego przy robotach demontazowych/montazowych 1 zlozenie w ustalone
Z Zamawiajacym miejsce sktadowania,

— segregowanie 1 sortowanie materiatbw 1 wyroboOw nowych oraz z demontazu na
terenie budowy lub w wyznaczonym przez Zamawiajacego sktadowisku,

—  wywoz na sktadowisko gruzu powstatego wskutek robot instalacyjnych,
—  wywoz na sktadowisko zdemontowanych elementow instalacji,

— utylizacja materiatow zdemontowanych,

— sprawdzanie prawidtowosci wykonywanych robot,

— usuwanie wad 1 usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie
wykonywania rob6t a zawinionych przez Wykonawce,

— oczyszczenie nowo zamontowanych lub naprawianych/uzupetnianych elementow,
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— zabezpieczenie  przed  zabrudzeniem,  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem
nieremontowanych elementow budynku np., niewymieniana stolarka okienna lub
drzwiowa,

— ustawienie, przenoszenie i rozebranie potrzebnych rusztowan (drabinowych i prostych
na kobytkach) dla wykonania rob6t na wysokosci do 4,0 m,

— inne zwigzane z realizacjg zadania.
Usytuowanie zaplecza dla Wykonawcy zostanie wyznaczone przez Zamawiajacego

52. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
5.2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

Wszystkie uzyte przez Wykonawce materialy powinny odpowiadac:

— warunkom okre§lonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
(tj. Dz.U.2010 nr 243 poz. 1623.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami),

— wymaganiom ogélnym 1 szczegdétowym zawartym w opracowaniu oraz innych
dokumentach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania $wiadectw potwierdzajacych odpowiednig
jako$¢ materialow. Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim
normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rOwniez, co najmniej
jeden z nizej wymienionych dokumentow:
o certyfikat,
e aprobate techniczna,
e certyfikat zgodnosci,
e deklaracj¢ zgodnosci
Materiaty stosowane do realizacji zadania: ,,Przebudowa, budynku biurowego, budynku
magazynowego i budynku portierni” powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg techniczng. Wszystkie
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materialy i urzadzenia uzyte do wykonania zadania o nazwie ,,Przebudowa, budynku
biurowego, budynku magazynowego i budynku portierni” musza posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢
spetlnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.

Nalezy zastosowa¢ materialy o parametrach nie gorszych niz wskazane w ponizszym
opracowaniu.

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuni¢te z placu

budowy.

52.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z  PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Miejsca czasowego skladowania zaleznie od ustalen pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
moga by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu wykorzystania ich do
realizacji inwestycji, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwosci.

Materiaty sktadowane na placu budowy nie powinny kolidowa¢ z ruchem drogowym oraz nie
powinny utrudnia¢ dostepu do budynku lub do pomieszczen w budynku.

Sktadowane materiaty, elementy powinny by¢ dostgpne dla Zamawiajacego lub jego
przedstawiciela w celu przeprowadzenia inspekcji wraz z mozliwoscig udostgpnienia
deklaracji zgodnosci lub innych dokumentow okreslajacych jako$¢ materiatow.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym lub jego przedstawicielem sposob 1 termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw do wykonania robot, a takze
posiadanych aprobatach technicznych celem dokonania ogledzin materialow przez inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot charakteryzowaty sie
dobrg jako$cig. Zaladunek, transport, roztadunek materiatow powinny odbywac si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania inwestycji Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé sprzet i maszyny
wlasciwe dla danego rodzaju robot, przy uwzglednieniu przecig¢tnej organizacji pracy.
Wykonawca realizujac  zadanie ,,Przebudowa, budynku biurowego, budynku
magazynowego i budynku portierni” uzywac¢ bedzie jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 ilosci wskazaniom zawartym w opracowaniu (PFU) lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego lub jego przedstawiciela. W przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ zgloszony przez Wykonawce do
uzyskania akceptacji ze strony Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela.
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Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu zapewnionego przez Wykonawce powinny gwarantowac
przeprowadzenie robdt, w terminie przewidzianym kontraktem, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé¢ lub wymieniaé sprzgt niesprawny. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy oraz bedzie zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

W zakresie gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu lub
jego przedstawicielowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania i posiadanie badan okresowych.

Jezeli dokumentacja projektowa Iub inne dokumenty dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiajacego przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego lub jego przedstawiciela o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawiajacego lub jego przedstawiciela, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang usunigte z placu budowy.

54. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca realizuje inwestycje stosujac transport technologiczny 1 zewngtrzny
uwzgledniajac przecietng organizacj¢ pracy oraz organizacj¢ budowy.

Wykonawca realizujagc zadanie pt. ,,Przebudowa, budynku biurowego, budynku
magazynowego i budynku portierni” uzywac bedzie jedynie takich $rodkow transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwoscei, cechy i jako$¢
przewozonych materiatéw. Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do transportu materiatdéw, elementow itp. niezb¢dnych do wykonania danego
rodzaju robot.

Liczba $rodkéw transportu 1 jego intensywno$¢ powinna zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdéw na o$ i1 innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do terenu
budowy oraz na terenie budowy.

5.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w umowie),
zrealizowania 1 ukonczenia Robdt okreslonych zgodnie z umowa oraz poleceniami
Zamawiajacego 1 do usunigcia wszelkich wad.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody oraz jako$¢ zastosowanych
materialdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami Zamawiajgcego oraz projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang,
usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez przedstawiciela
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania placu budowy
w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod. Wykonawca po uzgodnieniu
z Zamawiajacym odpowiednio rozmiesci 1 zabezpieczy materialy oraz sprzgt na placu
budowy lub w magazynie wlasnym.

Ochrona placu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy do
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie uprzatat 1 usuwal z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady. Materiaty
podlegajace utylizacji zostang usunig¢te z terenu budowy 1 poddane utylizacji. Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy utylizacje tych materialow.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia placu budowy do stanu pierwotnego
w szczegblnosci w przypadku zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robot.

Polecenia Zamawiajacego lub jego przedstawiciela powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawcg w czasie okreslonym przez Zamawiajacego pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce 1 uzgodnione
z Zamawiajacym jako obszary robocze.

56. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola robot obejmuje takie zarzadzanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot zgodng z warunkami umowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za
pelna kontrole robot i jakos$ci materialow. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
odpowiedniego systemu kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek 1 badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia demonstracyjnych badan kontrolnych pokazujacych, ze poziom
wykonywania badan kontrolnych jest zadowalajacy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia pomiaréw 1 badan materiatow oraz robot
z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sa okreslone w normach i1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Wykonawca uzgodni z Zamawiajacymi zakres kontroli, ktory jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mial pelny, nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekgji.

Zamawiajacy lub jego przedstawiciel w przypadku zauwazonych niedociggnig¢, niezgodnosci
lub naduzy¢ bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o wyzej wymienionych
1 podobnych zdarzeniach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Wykonawca zobowigzany jest do
przywrocenia petnej wiarygodnosci prowadzonym badaniom.

Wyzej wymienione zdarzenia, ktére moga powazne wplynaé ujemnie na wyniki badan,
spowoduja ze Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia Wykonawcy zostang usunicte
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty bezposrednio i posrednio zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Zamawiajacy lub jego przedstawiciel bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ kazdorazowego
udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek dostarczone przez Wykonawce muszg zostaé zatwierdzone
przez Zamawiajacego. Kazdorazowo probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Zamawiajacego

Metodologia badan jakoS$ci przyjeta przez Zamawiajgcego zaktada, ze kazda probka pobierana
bedzie losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, zaktadajac, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zaktadana jest mozliwos¢ przeprowadzenia dodatkowych badan prowadzonych na zlecenie
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia dodatkowych badania
tych materialow, ktoére budza watpliwosci co do jakos$ci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajagcego o planowanym
przystapieniu do pomiaré6w lub badan. Powiadomienie wykonane przez Wykonawce
obejmuje podanie rodzaju, miejsca i terminu pomiaru lub badania.

Raporty z badan
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Niezwlocznie po uzyskaniu wynikow prowadzonych badan lub pomiarow Wykonawca
przedstawi je na pismie do akceptacji Zamawiajacego.

Dokumentacja badan lub pomiaréw kontrolnych zawierajaca kopie uzyskanych wynikow
zostanie przekazana niezwlocznie po wykonaniu badan, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wykonawca bedzie przekazywat wyniki badan (kopie) Zamawiajgcemu w formie
uzgodnionej 1 zaakceptowane] przez Zamawiajacego (np.. na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych).

Badania prowadzone przez Zamawiajacego lub jego przedstawiciela

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania
materialow, a Wykonawca i producent materiatbw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Zamawiajacy ma prawo dokonaé weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce. W zakres dodatkowej kontroli Zamawiajacy moze prowadzi¢ m.in. wlasne
badania, oceniajagce zgodno$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami. Zamawiajacy pobierajac
we wilasnym zakresie probki materiatow prowadzi badania niezaleznie od Wykonawcy, na
wlasny koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy moga by¢
niewiarygodne, to Zamawiajacy oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i innymi dokumentami zwigzanymi
z realizacja inwestycji. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Podstawowym dokumentem budowy bedzie dziennik budowy.

Zamawiajacy moze okresli¢ w umowie z Wykonawca dodatkowy rodzaj i form¢ dokumentow
budowy.

40



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

5.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 wymogami Zamawiajacego. Podstawowym zadaniem obmiaru robot jest
okreslenie postepu Robot i oceny tempa wykonawstwa.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego
0 zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do dokumentéw budowy.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w projekcie
technicznym lub innych dokumentach dostarczonych Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzony z czegsto$cig wymagana do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym/ustalonym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot zostang
przedstawione do zaakceptowania Zamawiajacemu. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
1 w calym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

5.8. WYMAGANIA DOTYCZACE SZKOLENIA OBStUGI

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z zamontowanych urzadzen, instalacji oraz zasad
poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracownikow.

6. ODBIORY

Zamawiajacy ustala nastepujace odbiory:
= Odbior dokumentacji projektowe;j
= (Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
= QOdbiory czgsciowe
= QOdbior koncowy
* (Odbidr pogwarancyjny
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6.1. ODBIORY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Odbidér dokumentacji projektowej polega na ocenie i przyjeciu projektu wykonawczego na
etapie przed przystgpieniem do rob6t budowlanych.

Wykonawca przekaze dokumentacj¢ projektowa w wymaganej ilosci siedzibie
Zamawiajacego. Przekazanie nastapi protokdlarnie, protokodt z przekazania dokumentacji
powinien zosta¢ podpisany zaréwno przez Wykonawce jak i Zamawiajacego. Przekazywana
dokumentacja zostanie opatrzona klauzulg mowiagcg o tym, ze dokumentacja jest kompletna,
zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do weryfikacji dokumentacji oraz rozwigzan w jej
zawartych z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym oraz z warunkami SIWZ, jak
réwniez z obecnym prawodawstwem.

Zamawiajacy moze powierzy¢ weryfikacje dokumentacji niezaleznej jednostce. Koszt takiej
weryfikacji ponosi Zamawiajacy.

Termin ewentualnej weryfikacji i przyjecia dokumentacji przez Zamawiajacego okresla na 14
dni liczac od daty przekazania dokumentacji przez Wykonawce.

Termin ewentualnych poprawek i uzupelnien w dokumentacji okresla si¢ na 21 dni liczac od
dnia otrzymania uwag okre§lonych w stosunku do dokumentacji przez Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z naniesieniem poprawek i1 uzupelnien
wskazanych przez Zamawiajacego.

6.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru (Zamawiajacy).

6.3. ODBIORY CZESCIOWE

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robot
dokonuje Nadzor Inwestorski.

6.4. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakoscii W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Nadzoér Inwestorski zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentdéw do odbioru koncowego.
Odbioru koncowy robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Nadzoru Inwestorskiego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
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wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z Programem funkcjonalno-uzytkowym,
dokumentacja projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, uzupekiajacych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od ww. dokumentoéw z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektow i1 bezpieczenstwo uzytkowania,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1) dokumentacj¢ powykonawcza - dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy w ilosci
2 egzemplarzy
2) Instrukcje obstugi i konserwacji instalacji w jezyku polskim w 2 egzemplarzach
3) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnos$ci oraz atesty uzytych materiatow
4) wyniki badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru
5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot Zamawiajacemu — jesli dotyczy
6) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wybudowanych obiektéw — jezeli wymagane
7) gwarancje producentow na materiaty oraz wlasng na montaz instalacji
8) protokodt z odbytego szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

6.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigeciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

7. USTALENIA POZOSTALE

- Przyjmuje si¢, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskal wszelkie niezbgdne
informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych
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okolicznosci, jakie moga wptyngé¢ lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje si¢, ze
Wykonawca opiera swoja Oferte Przetargowa na danych udostgpnionych przez
Zamawiajacego oraz na wlasnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej opisano.

- Przyjmuje si¢, ze Wykonawca upewnit si¢, co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty
Przetargowej oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢
wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla
wlasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunig¢cia ewentualnych usterek.

- Jezeli pomimo zapoznania si¢ Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami
Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne
niz warunki klimatyczne na terenie budowy - 0 takim charakterze, jakich jego zdaniem
doswiadczony Wykonawca nie byl w stanie przewidzie¢, powinien niezwlocznie na pismie
powiadomi¢ Zamawiajacego.
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I. CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pdézn. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
pézn. zm.), jak rowniez innych zwigzanych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad
wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowacé reguty wynikajgce z ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 117).

Zamawiajacy informuje, ze udostepni Wykonawcy wszelkie posiadane przez niego
dokumenty zwigzane z przedmiotowg inwestycja

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW
Nie dotyczy.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy ma prawo dysponowania nieruchomoscia na ktdrej bedzie realizowane zadanie.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Niniejsza czg¢$¢ informacyjna PFU zawiera:

- Wykaz podstawowych przepisOw zwigzanych z projektowaniem i wykonywaniem robot
budowlanych:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr
243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 2013r. poz. 907.).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U.
72004 r. Nr 204, p6z. 2087 z pdzniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pbdzniejszymi zmianami).
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7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposo-
boéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zniejszymi zmianami).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie syste-
mow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczagce w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-
cji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

10.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
7 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

11.  Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
12.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr. 47,
poz. 401).

13. Obowigzujace normy 1 wytyczne Producentow powigzane z realizowanym
zamierzeniem budowlanym.

14.  PN-HD 60364-7-712:2007; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgsé¢
7-712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania

15. PN-EN 61173:2002; Ochrona przepigciowa fotowoltaicznych (PV) systemow
wytwarzania mocy elektrycznej - Przewodnik

16.  PN-86/E-05003/01; Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - wymagania
ogolne.

17.  Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrze$nia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z1998r. nr 126, poz. 839),

18.  Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430),

19.  Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz. U. z 2006 r. nr 80, poz. 563),

20.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-
cji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

21.  Prawem gorniczym i geologicznym (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981 art. 3).

22.  PN- IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe

23.  PN- IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie
ogolnych charakterystyk
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24.  PN- IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa

25.  PN- IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

26.  PN- IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym

27.  PN- IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przez obnizenie napigcia

28.  PN- IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Odtaczanie izolacyjne i taczenie

29.  PN- IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie S$rodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Postanowienia ogélne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

30. PN- IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona w sieciach wysokiego napigcia dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
przepigciami - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi

31. PN- IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed
zakldceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

32. PN- IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkoéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

33. PN- IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr $rodkow ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

34.  PN- IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

35.  PN- IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego

36.  PN- IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

37.  PN- IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

38.  PN- IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

39.  PN- IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow

40.  PN- IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do
odlaczania izolacyjnego i laczenia

41. PN- IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze

47



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

42. PN- IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy
i rozbiorki

Niewymienienie w spisie jakiejkolwiek obowiazujacej normy nie zwalnia Wykonawcy
Z jej stosowania.
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