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Załącznik nr 8 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

Nazwa inwestycji: Remont konserwatorski Cmentarza Wojennego 1939-45 w Laskach gmina Izabelin 

Realizowana na podstawie warunków i zasad Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z 

Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z 

dnia 23 listopada 2022 r. oraz na podstawie wstępnej Promesy dot. dofinansowania inwestycji z 

powyższego Programu, Nr Edycja2RPOZ/2023/1691/PolskiLad 

 

I. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji będzie przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich na Cmentarzu 

Wojennym 1939-1945 w Izabelinie. W ramach zadania planuje się przeprowadzenie następujących 

prac:  

1) przebudowa i remont przęseł murów ogrodzeń bocznego i tylnego;  

2) renowacja ogrodzenia frontowego;  

3) renowacja narożników ogrodzenia frontowego;  

4) prace renowacyjno - konserwatorskie przy bramie głównej (wejściowej);  

5) prace konserwatorsko-zachowawcze przy kwaterach - min. krzyże, obrzeża;  

 

Cmentarz wojskowy w Izabelinie założono wiosną 1940 r. Spoczywa tu 837 żołnierzy poległych we 

wrześniu 1939 r., w walce konspiracyjnej i w Powstaniu 1944 roku. Na cmentarzu znajduje się 76 

zbiorowych kwater grzebalnych częściowo murowanych, zwieńczanych betonowymi krzyżami oraz 

dwa pomniki kubaturowe. Cmentarz został wpisany do rejestru zabytków w 1994 r. Obecny stan 

cmentarza wymaga remontu konserwatorskiego niektórych jego elementów. Na przęsłach murów, 

ogrodzeniu, bramie, krzyżach widać skorodowanie, spękania, rozszczelnienia i rozwarstwienia. Obiekty 

betonowe nie posiadają warstwy przeciwwilgociowej przez co są narażone na negatywne 

oddziaływanie czynników atmosferycznych. Fragmenty muru są pokryte tynkiem, który na przestrzeni 

lat w znacznym stopniu uległ erozji wietrznej. Widoczne są liczne ubytki elementów betonowych: mur, 

brama, ołtarz, ogrodzenie, mogiły, chodnik, postument. 

Wszelkie elementy objęte pracami zostały wyszczególnione w projekcie remontu konserwatorskiego. 

Realizacja inwestycji posiada wszelkie pozwolenia wymagane prawem, w tym decyzję konserwatora 

na przeprowadzenie planowanych prac oraz decyzję pozwolenia na budowę Nr 264/2021 z dnia 

22.02.2022 r.   

 

Zakres inwestycji nie obejmuje: 

⎯ fragmentu muru B-C 02 oraz fragmentu muru D-A 13 oznaczonych na zdjęciach (str. 16 i str. 

21) oraz na rysunkach A.2 (str. 26), A.3 (str. 27) oraz A.7 (str. 31).  



2 

 

⎯ wycinki oraz prac pielęgnacyjnych przy drzewostanie, na które należy uzyskać osobne 

pozwolenie MWKZ 

 

II. Miejsce realizacji 

Inwestycja realizowana będzie na działce nr ew. 1780/1 w obrębie 0001 Izabelin, w jednostce 

ewidencyjnej 143202_2 Izabelin. Cmentarz usytuowany jest przy ul. 3 Maja, z dojazdem tylko od strony 

tej ulicy.  

 

III. Zalecenia konserwatorskie 

1. Przebudowa przęseł murów z zachowaniem parametrów i ich pierwotnego charakteru z 

wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz zabezpieczeniem tynków przed zamakaniem;  

2. Usunięcie pleśni, porostów oraz zanieczyszczeń z powierzchni betonu oraz zabezpieczenie przed 

ponowną korozją biologiczną (krzyże, obrzeża, fragmenty muru); 

3. Uzupełnienie ubytków elementów betonowych; 

4. Oczyszczenie w sposób niepowodujący uszkodzenia cegły i zgodny ze sztuką konserwatorską; 

5. Uzupełnienie ubytków i zabezpieczenie przed zamakaniem oraz korozją biologiczną murów bramy 

oraz ołtarza; 

6. Remont i izolacja przeciwwilgociowa narożników bocznych muru frontowego; 

7. Oczyszczenie, ocynkowanie ogniowe i pomalowanie bramy głównej; 

8. Oczyszczenie - w porozumieniu z Dyrekcją Kampinoskiego Parku Narodowego - pasa terenu o 

szerokości 3 metrów z krzewów, igliwia i liści w celu zabezpieczenia muru przed degradacja na 

skutek wilgoć; 

9. Na terenie cmentarza przycięcie konarów drzew oraz ograniczenie rozrostu płożących krzewów; 

10. Należy zmienić lokalizację kosza na śmieci, gdyż jego usytuowanie wpływa negatywnie na odbiór 

estetyczny głównego wejścia na teren cmentarza; 

11. Należy rozważyć likwidację niesymetrycznych nasadzeń zieleni niskiej w bezpośrednim sąsiedztwie 

głównej alei; 

12. Wskazana jest wymiana daszku z dachówki osłaniającego mur frontowy. Należy zastosować 

dachówkę odwzorowującą stan pierwotny zachowany na zwieńczeniu ołtarza; 

13. Przedniego muru cmentarza nie należy tynkować – powinien zachować swój „surowy” charakter; 

14. Należy wykonać próbne wymalowania na bocznych i tylnym ogrodzeniu cmentarza i uzgodnić z 

MWKZ ostatecznej kolorystyki muru. 

 

IV. Rodzaj zamówienia  

Roboty budowlane. 
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V. Termin wykonania 

1. Termin wykonania zamówienia wynosi do 240 dni od dnia zawarcia umowy z uwzględnieniem 

pkt 2 

2. Zamawiający posiada decyzję Ministra Klimatu i Środowiska zezwalając na odstępstwa od 

zakazów obowiązujących na terenie KPN z terminem obowiązywania do dnia 31.10.2024 r. oraz 

wymogiem realizacji inwestycji poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 

kwietnia do 15 sierpnia. Zamawiający wystąpił o wydłużenie terminu obowiązywania decyzji 

do dnia 30.06.2025 r. oraz możliwość prowadzenia prac również w okresie lęgowym ptaków. 

W przypadku braku zgody na prowadzenie robót w okresie lęgowym, termin wykonania 

zamówienia będzie wydłużony o podany w decyzji okres lęgowy.  

3. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu 

Odbioru końcowego niezawierającego uwag odnośnie wad i usterek., tj. po zakończeniu przez 

Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, wraz z 

wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, 

prawomocnych decyzji pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie skutecznych zawiadomień 

o zakończeniu budowy sieci, oraz po usunięciu wad i usterek wskazanych w protokole Odbioru 

robót budowlanych.   

4. Odbiór robót budowlanych oraz odbiór końcowy nastąpią z udziałem pracowników 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie. 

 

VI. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot 

zamówienia. 

W harmonogramie należy wyszczególnić poszczególne prace. 

 

VII. Płatności 

Warunki wypłaty wynagrodzenia zgodne z warunkami wypłat dofinansowania z Programu, tj.: w 

przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy wypłata pełnej 

kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie następuje po zakończeniu realizacji całego 

zadania inwestycyjnego. 

 

VIII. Wymagania ogólne.  

1. Zamawiający posiada następującą dokumentację projektową, decyzję i uzgodnienia związane z 

realizacją przedmiotowego zadania inwersyjnego: 
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1) Projekt remontu konserwatorskiego elementów Cmentarza Wojennego 1939-1945 w Izabelinie 

wraz z decyzją pozwolenia na budowę Nr 264/2021 z dnia 22.02.2021 r. 

2) Decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr WN.5142.156.2020.WER z 

dnia 04.11.2020 r. oraz decyzję zmieniającą z dnia 20.10.2023 r. – termin obowiązywania decyzji 

do dnia 30.06.2025 r.  

3) Opinia Kampinoskiego Parku Narodowego – pismo nr DOso-07/86/20-23 z dnia 20.10.2023 r. 

4) Decyzja Ministra Klimatu i Środowiska DOP-WOPPN.61.336.2023.DW z dnia 07.11.2023 – termin 

obwiązywania decyzji do dnia 31.10.2024 r. (Zamawiający wystąpił z wnioskiem o zmianę 

terminu obowiązywania do dnia 30.06.2025 r. oraz zmianę zapisów dotyczących możliwości 

prowadzenia prac w okresie lęgowym ptaków.) 

5) Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z rządowego programu odbudowy zabytków Nr 

Edycja2RPOZ/2023/1691/PolskiLad z dnia 04.10.2023 r.  

2. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją wymienioną 

w pkt 1.  

3. Wykonawca w trakcie realizacji i organizacji prac nie może utrudniać ruchu pojazdów na ulicy 3-go 

Maja. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego, Wykonawca uzyska zgodę od zarządcy 

drogi – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim. 


