
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

I. NAZWA ZAMÓWIENIA : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI OSIEK W RAMACH  

                                            INWESTYCJI „ POPRAWA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ W GMINIE GALEWICE” 

 

II. OBIEKT:                              SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIEKU 

 

 

III. ADRES OBIEKTU:                    OSIEK 112, 98-405 GALEWICE 

 

IV. NAZWY I KODY: 
DZIAŁ  71000000-8- USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE 

GRUPY ROBÓT: 

71220000-6 USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 

71240000-2 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, INŻYNIERYJNE I PLANOWANIA 

71320000-7-USŁUGI INŻYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA 

KLASY ROBÓT: 

71221000-3 - USŁUGI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

DZIAŁ  45000000-7-ROBOTY BUDOWLANE 

GRUPY ROBÓT : 

45100000-8-PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

45200000-9-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

                       LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY INŻYNIERII LADOWEJ I WODNEJ. 

45400000-1-ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

KLASY ROBÓT: 

45110000-1-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 

45210000-2-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW 

45310000-3-ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 

45450000-6-ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE 

KATEGORIE ROBÓT: 

45111000-8- ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE 

45111291-4 - ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

45212000-6 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WYPOCZYNKOWYCH, SPORTOWYCH,  

                         KULTURALNYCH, HOTELOWYCH I RESTAURACYJNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

45212200-8 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH 

45233200-1 - ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 

45233253-7 - ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG DLA PIESZYCH 

45312311-0 - INSTALOWANIE OŚWIETLENIA 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w związku z czym, 

dopuszcza się dokonywanie w fazie projektowania niezbędnych zmian co do proponowanych 

rozwiązań budowlanych i instalacyjnych przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego 

oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz 

przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac 

projektowych.  

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i budowa zewnętrznej 

infrastruktury sportowej w postaci boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Osieku 

Gmina Galewice na dz. nr. ew. 799 obręb ewidencyjny 0011. Dokumentację projektową oraz roboty 

budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszego PFU oraz SWZ. W razie 

wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości lub niezgodności w wyżej wymienionych dokumentach 

Wykonawca ma obowiązek zwrócić się do Zamawiającego w celu wyjaśnienia i uzgodnienia 

właściwych rozwiązań projektowych.  

 

1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej 

zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej w Osieku Gmina Galewice na dz. nr. ew. 799 obręb 

ewidencyjny 0011 w skład której wchodzić będzie: 

− boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 31,0 x 18,0 m. wraz z 

oświetleniem 

− skocznia do skoku w dal złożona z rozbiegu z nawierzchnią poliuretanową oraz zeskoczni 

wypełnionej piaskiem o wymiarach całkowitych 47,00 x 4,0 m 

wraz z chodnikami oraz elementami małej architektury. 

Do zadań Wykonawcy należy również zaprojektowanie instalacji elektrycznych wraz z oświetleniem 

zewnętrznym oraz wykonanie odwodnienia płyty boiska na tereny zielone wokół projektowanej 

infrastruktury sportowej. 
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Rozmieszczenie projektowanych boisk i skoczni oraz chodników i elementów małej architektury 

planuje się wykonać zgodnie z załączoną koncepcją zagospodarowania terenu stanowiącą załącznik 

nr 1 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  

Poza głównym zakresem prac do zadań Wykonawcy należeć będą również roboty związane  

z naprawą i odtworzeniem uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku realizacji podstawowego zakresu 

prac ogrodzeń, chodników, dróg, trawników, nasadzeń itp. 

 

Cel inwestycji: 

Realizacja inwestycji ma za zadanie poprawę stanu infrastruktury sportowej przyszkolnej, służącej 

placówce w realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz mieszkańcom w aktywnym spędzaniu czasu 

wolnego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

 

1.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT  

BUDOWLANYCH  

 

Projektowana zewnętrzna infrastruktura sportowa zlokalizowana będzie przy Szkole Podstawowej w 

Osieku Gmina Galewice na dz. nr. ew. 799 obręb ewidencyjny 0011 o powierzchni ok. 1,11 ha.  

 

Dane ogólne inwestycji: 

− rodzaj obiektu: zewnętrzna infrastruktura sportowa obejmująca: 

o boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 31,0 x 18,0 m.  

o skocznię do skoku w dal złożoną z rozbiegu z nawierzchnią poliuretanową oraz 

zeskocznią wypełnioną piaskiem o wymiarach całkowitych 47,0 x 4,0 m 

o elementy małej architektury 

o instalację oświetlenia zewnętrznego 

o odwodnienie płyty boiska, 

o kompletne wyposażenie obejmujące bramki, siatki, słupki itd. umożliwiające 

wykorzystanie nowej infrastruktury sportowej, 
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o chodniki i ścieżki zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

− lokalizacja: dz. nr. ew. 799 obręb ewidencyjny 0011, Osiek 112 Gmina Galewice 

− charakterystyka terenu: teren przeznaczony pod nową infrastrukturę sportową płaski, z 

różnicą rzędnych do max. 1 m w obrębie opracowania, niezadrzewiony.  

− powierzchnia całkowita nieruchomości – 1,11 ha, częściowo zabudowana budynkami Szkoły 

Podstawowej w Osieku oraz istniejącym boiskiem trawiastym i placem zabaw. 

W ramach inwestycji należy zaprojektować i wykonać niezbędne niwelacje terenu oraz wszystkie 

opisane szczegółowo w dalszej części PFU roboty w tym zagospodarowanie terenów wokół 

planowanej infrastruktury sportowej poprzez wykonanie nowych ogrodzeń, trawników i nasadzeń. 

 

1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE 

 

Zamówienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i budowie zewnętrznej infrastruktury 

sportowej przy Szkole Podstawowej w Osieku Gmina Galewice zgodnie z zapisami zawartymi w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz SWZ.  

Organizacją wdrażającą projekt jest Gmina Galewice. Gmina jest podstawową jednostką lokalnego 

samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Celem 

działalności Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenie 

warunków do racjonalnego i harmonijnego, gospodarczego i społecznego rozwoju Gminy oraz 

organizacja życia publicznego. Gmina stanowi podmiot prawa publicznego, co oznacza prawo Gminy 

do wykonywania określonych w ustawach zadań publicznych. Jest także podmiotem prawa 

prywatnego, co oznacza, że posiadając osobowość prawną ma prawo do samodzielnego 

dysponowania swym majątkiem. Gmina obejmuje obszar 135,7 km². 

Lokalizacja planowanej inwestycji: 

− województwo łódzkie, 

− powiat: wieruszowski, 

− gmina: Galewice, 

− miejscowość: Osiek 

− adres: Osiek 112, 98-405 Galewice 
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Gmina Galewice działa na podstawie: 

− Uchwały Nr XL/229/18 Rady Gminy w Galewicach z dnia 4 września 2018 r.w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Galewice 

− Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru 

urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów 

administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego 
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− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych 

(NTS) 

− Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu gmin  

i powiatów wchodzących w skład województw 

− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych 

− Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie oceny 

funkcjonowania zasadniczego podziału terytorialnego państwa. 

− Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie oceny nowego 

zasadniczego podziału terytorialnego państwa.  

− Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem 

reformy ustrojowej państwa. 

− Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną. 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów. 

− Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału 

terytorialnego państwa. 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie określenia gmin wchodzących w skład województw. 

− innych nieujętych powyżej, a obowiązujących ustaw i rozporządzeń. 

Projekt będzie realizowany przy Szkole Podstawowej w Osieku Gmina Galewice na dz. nr. ew. 799 

obręb ewidencyjny 0011 o powierzchni ok. 1,11 ha. Teren, na którym planowana jest inwestycja nie 

znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską i nie jest ujęty w Gminnych Ewidencjach 

Zabytków. W związku z powyższym nie wymaga się dodatkowych uzgodnień z konserwatorem 

zabytków. 
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Działka dz. nr. ew. 799 obręb ewidencyjny 0011 jest własnością Zamawiającego i posiada on pełne 

prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane, co zostanie potwierdzone 

odpowiednim oświadczeniem, które zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy. 

 

1.1.2.2 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE 

 

 

Główną funkcją obiektów zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją jest organizacja zajęć 

dydaktycznych w budynkach Szkoły Podstawowej w Osieku oraz sportowych odbywających się na sali 

gimnastycznej. Realizacja planowanego przedsięwzięcia ma za zadanie uzupełnienie istniejącej 

infrastruktury sportowej przyszkolnej, służącej placówce w realizacji zajęć wychowania fizycznego 

oraz umożliwić mieszkańcom aktywne spędzanie czasu wolnego, jak również współzawodnictwo 

sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

 

Teren objęty opracowaniem jest zlokalizowany w Osieku Gmina Galewice. Dostęp do działki 

realizowany jest bezpośrednio z utwardzonej, asfaltowej drogi publicznej. Planowana inwestycja jest 

przeznaczona do realizacji w centralnej części działki – boisko sportowe oraz  południowo-zachodniej 

części działki – skocznia do skoku w dal. Dodatkowo na terenie nieruchomości planowane jest 

urządzenie  chodników, trybun oraz elementów małej architektury opisanych szczegółowo w dalszej 

części opracowania. 
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W zakresie zasilenia planowanego oświetlenia zewnętrznego należy zaprojektować i wykonać 

przyłączenie nowych instalacji do budynku Szkoły Podstawowej w Osieku.  Odwodnienie płyty boiska 

należy zaprojektować z odprowadzeniem wody na tereny zielone i w razie konieczności systemem 

rozsączającym. Cały zakres prac związany z uzyskaniem uzgodnień oraz realizacją instalacji 

elektrycznych i odwodnienia nowej infrastruktury sportowej należy ująć w cenie ryczałtowej. 

 

1.2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zaleca się dokonać oględzin i wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod inwestycję w celu uzyskania 

niezbędnych informacji do dokonania prawidłowej wyceny. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin 

obciąża i stanowi ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na opracowanie dokumentacji 

projektowej i budowę zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Osieku 

Gmina Galewice. 
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1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ I POWYKONAWCZEJ 

ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem zewnętrznej infrastruktury sportowej przy 

Szkole Podstawowej w miejscowości Osiek – Gmiana Galewice Wykonawca musi opracować 

niezbędną dokumentację projektową, zawierającą minimum: 

− koncepcję zagospodarowania terenu oraz propozycję proponowanych rozwiązań 

technologicznych zaakceptowaną przez Zamawiającego przed przystąpieniem do dalszych 

prac, 

− projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i ewentualnym uzyskaniem pozwolenia na 

budowę obejmujący: 

− projekt architektoniczno-budowlany, 

− plan zagospodarowania terenu lub działki, 

− projekt techniczny w skład którego wchodzą: 

▪ projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń 

statyczno-wytrzymałościowych, 

▪ projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 

▪ inne niezbędne opracowania projektowe. 

− projekt techniczny wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujący: 

▪ branżę architektoniczną, 

▪ branżę konstrukcyjno-budowlaną, 

▪ branżę elektryczną, 

▪ branżę sanitarną, 

▪ plan zagospodarowania terenu, 

− przedmiary i kosztorysy szczegółowe wszystkich branż, 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

− szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy. 
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Projektant zobowiązany jest do przewidzenia i ujęcia w dokumentacji projektowej wszystkich robót 

towarzyszących wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od 

wszystkich autorów projektów i innych prac chronionych prawami autorskimi pełne majątkowe 

prawa autorskie oraz prawa zależne i przenieść je w całości na Zamawiającego w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie Nadzoru 

Autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji na bazie sporządzonych uprzednio projektów. 

 

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczególności:  

− ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

− ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385) 

− rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2021 poz. 2454) 

− rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) 

− rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. 2021 poz. 1722) 

− rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) 

− rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2022 poz. 1679) 

− obowiązującymi normami w Polsce i instrukcjami urządzeń, 

− innymi obowiązującymi przepisami. 
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Dokumentacja projektowa będzie podlegać ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego i powinna: 

− zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe  

oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i 

podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału lub 

urządzenia, 

− być uzgodniona ze wszystkimi organami opiniującymi w zakresie robót objętych 

przedmiotową inwestycją, 

− określać rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z robotami rozbiórkowymi, 

demontażem istniejących urządzeń i pozostałymi pracami związanymi z realizacją inwestycji, 

− być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu  

ma służyć, tj. budowy zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej  

w Osieku zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym  PFU, 

− być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach (architektonicznej, konstrukcyjnej, 

elektrycznej itd.) 

− być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia i podpisana na każdym 

egzemplarzu przez projektanta i sprawdzającego, 

− ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania, obliczenia i inne szczegółowe dane 

pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania, 

− być zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiającym, szczególnie w zakresie 

wybranych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, doboru projektowanych urządzeń i 

osprzętu, a także kolorystyki i innych istotnych elementów. 

− być  dostarczona  Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku 

elektronicznym (CD/DVD) lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszą być 

zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xls) oraz w 

formacie nieedytowalnym (.pdf). 

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie projekty oraz obliczenia wraz ze szczegółami 

dotyczącymi konstrukcji i wykończenia robót. Powyższe projekty zostaną przekazane do 

zatwierdzenia i składać się będą z następujących tematów i pozycji: 

− rysunki złożeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 17 

 

B u d o w a  b o i s k a  w i e l o f u n k c y j n e g o  w  m i e j s c o w o ś c i  O s i e k  –  G m i n a  G a l e w i c e  

− schematy rysunkowe, 

− rysunki montażowe wszystkich elementów i instalacji oraz szczegóły ich połączeń, 

− rysunki robót wykończeniowych, niezbędne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie 

połączenia i wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne, 

− opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót. 

W każdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Zamawiającemu winien 

znajdować się spis rysunków. Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą 

wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami 

powszechnie stosowanymi chyba, że inne rozmiary zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Rysunki 

wszystkich elementów instalacji powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie 

od rodzaju rysunku. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Wykonawca powinien przygotować w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych, do realizacji przedmiotu zamówienia pozwoleń, 

uzgodnień i opinii, decyzji zatwierdzającej projekt i zezwalającej na budowę (zgłoszenia lub 

pozwolenia na budowę), a także zgłoszenie robót Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego 

(jeśli charakter prowadzonych prac będzie tego wymagał). Ponadto warunkiem koniecznym do 

rozpoczęcia robót budowlanych i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego 

przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.  

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z realizacją zadania Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej  m.in.: 

− prowadzoną na bieżąco ewidencję wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, 

lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie 

do tego przygotowanych i przeznaczonych, 

− aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu i 
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sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków Wykonawca przekaże  

Zamawiającemu. 

Wykonawca w ramach Zamówienia musi opracować dokumentację powykonawczą całości 

wykonanych robót, w tym również instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby 

umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i 

naprawy. Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w 

wersji papierowej i 1 egz. na nośniku elektronicznym CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym np. 

pendrive. Pliki muszą być zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc 

; .xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf). 

W trakcie realizacji prac projektowych na Wykonawcy spoczywał będzie obowiązek uzyskania 

wszelkich niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia pozwoleń, uzgodnień i opinii. 

Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej 

przez Zamawiającego i dopełnienie przez Wykonawcę wszystkich wymaganych przepisami prawa 

formalności związanych z rozpoczęciem budowy. Wszelkie koszty będące następstwem 

niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

 

Wymagania Zamawiającego w stosunku do realizacji dokumentacji projektowej: 

− Wykonawca prac projektowych musi spełniać następujące warunki: 

o posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień, 

o posiada niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

− poszczególne prace projektowe należy wykonać po przeprowadzeniu szczegółowej 

inwentaryzacji terenu – w szczególności istniejącego drzewostanu. Zalecana jest również 

wizja lokalna (pomiary z natury) przed przystąpieniem do prac projektowych na każdym z 

etapów tych prac. 

− w dokumentacji należy uwzględnić wszelkie prace niezbędne do wykonania robót z punktu 

widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów, umożliwiających Zamawiającemu 

prawidłowe zrealizowanie przedmiotowych robót. Roboty powinny być tak zaprojektowane, 

aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym. 

Filozofią rozwiązań projektowych powinna być prostota i powinny być spełnione wymagania 
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niezawodności tak, aby obiekt, a także urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą 

bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę 

na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie 

dostarczone urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby 

bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na 

obciążenia, ciśnienia i temperatury. 

− dokumentacja projektowa ma być sporządzona zgodnie z zasadami projektowania i wiedzą 

inżynierską oraz z obowiązującymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane). 

− wszystkie roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie 

metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie 

metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. Wszystkie wymiary zaznaczone na 

rysunkach uznane zostaną za poprawne, mimo że ich sprawdzenie przy pomocy skalówki 

może wykazać różnice. 

− Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki 

dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, 

czy nie. Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać się, że niezbędne jest wniesienie pewnych 

zmian. Wykonawca opracuje wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami 

projektowymi.  

− Wykonawca jest zobowiązany do rozmieszczenia projektowanych urządzeń oraz do 

zachowania odległości zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowej. Jeśli 

po odebraniu dokumentacji okaże się, że niezbędne jest wprowadzenie zmian do 

proponowanych rozwiązań budowlanych, wówczas Wykonawca opracuje na własny koszt 

poprawioną dokumentację. Poprawione rysunki i obliczenia zostaną przedstawione do 

zatwierdzenia (Zamawiającemu, Inspektorowi Nadzoru). Termin wykonania dokumentacji 

projektowej określone zostaną w SWZ oraz Umowie. 

 

1.2.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wymagania te odnoszą się do warunków technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 

budowlanych, związanych z wykonaniem z wykonaniem zewnętrznej infrastruktury sportowej przy 

Szkole Podstawowej w miejscowości Osiek. 
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Do zadań Wykonawcy w ramach realizacji Zamówienia należy: 

− wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach, 

− wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, biura, 

zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.), 

− uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do użytkowania inwestycji, 

− dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika w zakresie konserwacji instalacji  

i obsługi zainstalowanych urządzeń. 

Wymagania w zakresie realizacji robót budowlanych i instalacyjnych: 

− wszystkie roboty powinny być zgodne z aktualnymi Polskimi Normami i warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót. W przypadku braku Polskich Norm dla danego 

zakresu robót należy stosować uznane i obowiązujące normy europejskie lub 

międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są dopuszczalne obowiązującym 

prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod 

warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiającym, i jedynie w wypadku 

uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

− wymagania Zamawiającego zawarte w PFU i SWZ nie roszczą sobie pretensji do miana 

wyczerpujących i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów  

i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania 

Zamawiającego zawarte w niniejszym PFU mogą nie objąć wszystkich szczegółów 

niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej winien jest wykonać obiekt w pełni funkcjonalny  

i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczyć i zainstalować sprzęt pod 

wszelkimi względami kompletny i gotowy do eksploatacji oraz spełniający najwyższe 

wymagania. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Zamówieniem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Zamawiającego. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wymiarów, domiarów itp. nie zwalnia Wykonawcy od 
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odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane 

materiały, do czasu, gdy będą wbudowane, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

− Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych  

i dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robót.  

− w przypadku wystąpienia zastrzeżeń do przyjętych rozwiązań w dokumentacji projektowej, 

Wykonawca zgłosi zastrzeżenia w formie pisemnej w terminie nie powodującym wstrzymania 

robót, nie później jednak niż na 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania robót, do rozwiązań 

których zgłasza zastrzeżenia. Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego 

podwykonawców otrzymał wszystkie niezbędne części niniejszych wymagań ogólnych wraz z 

wymaganiami szczegółowymi zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz 

opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

− dokumentacja projektowa, która zostanie złożona przez Wykonawcę, oraz dokumenty, które 

przekaże Wykonawcy Zamawiający - stanowią część Zamówienia, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji.  

− dopuszcza się zmianę podanych w projektach materiałów i urządzeń na przedstawione w 

ofercie przetargowej przez Wykonawcę jeżeli są one równorzędne i o nie gorszych 

parametrach od wykazanych w dokumentacji przetargowej. W przypadku gdy zastosowane 

materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacją przetargową, specyfikacją 

techniczną lub ofertą przetargową Wykonawcy, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych elementów 

wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. 

 

1.2.3 UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

 

Prace budowlano-montażowe i instalacyjne będą prowadzone w sąsiedztwie czynnego obiektu Szkoły 

oraz budynków mieszkalnych w związku z czym Zamawiający wymaga aby:  
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− w trakcie robót związanych z wykonaniem zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole 

Podstawowej w Osieku Wykonawca zapewnił możliwość korzystania bez zakłóceń z dostaw 

energii elektrycznej, wody i kanalizacji przynajmniej w czasie funkcjonowania obiektu, 

− ze względu na charakter obiektów w sąsiedztwie, oraz ich funkcjonowanie wszystkie roboty 

budowlane i instalacyjne były realizowane po uzgodnieniu oraz zgłoszeniu rozpoczęcia 

określonego zakresu robót Zamawiającemu i Zarządcy budynku (dyrekcji szkoły), 

− sposób wykonywania, zakres i harmonogram prac był tak zaplanowany przez Wykonawcę, 

aby nie zakłócać korzystania z budynku Szkoły lub jakichkolwiek jego części w trakcie 

realizacji zadania, 

− znajdujące się w otoczeniu terenu budowy elementy (np. istniejące ogrodzenia, elementy 

małej architektury, istniejące drogi i chodniki, istniejący drzewostan) należy odpowiednio 

zabezpieczyć w sposób nie powodujący ich uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyżej 

wymienionych prac towarzyszących będzie pokryty w całości pokryty przez Wykonawcę  

i  uwzględniony w cenie ryczałtowej. Wszelkie zniszczenia zauważone przed rozpoczęciem 

zabezpieczania/usuwania, należy sfotografować i niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu  

i Zarządcy budynku (dyrekcji szkoły). Wszelkie koszty wynikające z wystąpienia uszkodzeń, 

które nie zostały stwierdzone przed wykonywaniem prac, a będą zauważone po ich 

zakończeniu poniesie Wykonawca. 

 

1.2.4 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót, zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu 

budowy w tym budynków, zieleni, dróg, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania 

robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi poinformować 

Zamawiającego tak, aby umożliwić obecność na niej jego przedstawicieli. Wszelkie istniejące 

uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. 

Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dwóch 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich 

robót. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych znacznych uszkodzeń Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacją o braku uszkodzeń) przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. 
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Zamawiający wymaga aby Wykonawca: 

− złożył właściwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek o wydanie Dziennika 

Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy,  

− realizował prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z aktualnymi 

przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. 

zm.) 

− zatrudnił do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy winien przebywać na 

budowie w czasie prowadzenia robót lub być osiągalny na żądanie Zamawiającego, 

− opracował i uzgodnił z Zamawiającym: plan zagospodarowania budowy i plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, 

− ujął koszt organizacji poszczególnych obiektów zaplecza budowy w cenie ryczałtowej, a ich 

lokalizacja nie kolidowała z istniejącymi w sąsiedztwie drogami i ścieżkami dla pieszych,  

− zapewnił odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu zakończenia i 

odbioru wszelkich robót w szczególności: 

− zamontował na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice 

informacyjne, 

− wykonał odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia, 

− wydzielił i oznaczył strefy niebezpieczne związane z pracami na wysokości, 

− zapewnił i utrzymywał bezpieczeństwo na terenie budowy w okresie trwania realizacji 

Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

− tak zorganizował teren budowy i prowadził na nim roboty, aby na każdym etapie prac 

był zapewniony dojazd do obiektu Szkoły i wszystkich budynków w sąsiedztwie, 

− utrzymywał warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową, a także zabezpieczył teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych, 

− podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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− utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, 

− materiały łatwopalne zgromadzone na terenie budowy były składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 

− Wykonawca zapewnił i utrzymywał porządek na terenie budowy w okresie trwania realizacji 

Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

− na bieżąco usuwał wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic oraz korytarzy i 

pozostałych pomieszczeń wewnątrz budynku powstałe w wyniku realizacji robót, 

dostaw materiałów i innych czynności związanych z realizacją Zamówienia, 

− wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji 

lokalnej przed rozpoczęciem robót, a zauważone podczas i/lub po ich wykonaniu 

zostały naprawione przez Wykonawcę  na jego koszt, 

− godziny pracy pracowników zostały uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym i 

Zarządcą budynku (dyrekcją szkoły), 

− wszelkie materiały pozyskane z demontaży i rozbiórek były składowane w 

wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiającym miejscu, materiały nienadające się do 

ponownego wykorzystania należy niezwłocznie wywieźć z terenu budowy  

i zutylizować. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały stanowić będą własność 

Zamawiającego i Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie 

ich przejęcia lub utylizacji na koszt Wykonawcy 

− godziny dostaw i wywozu materiałów zostały uzgodnione przez Wykonawcę z 

Zamawiającym i Zarządcą budynku (dyrekcją szkoły), a podczas transportu drogi 

dojazdowe oraz ciągi piesze były zabezpieczone w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo osobom postronnym. 

− Wykonawca tak zorganizował teren budowy, aby miał możliwość podłączenia obiektów 

zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robót budowlanych mediów. 

Zamawiający zastrzega, że wszystkie media, z których będzie korzystał Wykonawca (w 

szczególności woda oraz energia elektryczna) muszą być opomiarowane przy pomocy 

podliczników i rozliczane bezpośrednio z gestorami mediów na podstawie zawartych na czas 

prowadzenia robót budowlanych Umów. Istnieje możliwość zastosowania alternatywnego 
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sposobu rozliczania mediów po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiającego. Wszelkie koszty 

związane z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i przyłączenie mediów na placu budowy, a 

także opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne oraz ewentualne koszty napraw i 

likwidacji przyłączy muszą zostać ujęte w cenie ryczałtowej. 

Dziennik Budowy powinien być przechowywany przez Wykonawcę na terenie budowy oraz 

uzupełniany przez osoby uprawnione i zobowiązane prawem do dokonywania wpisów, w tym 

projektanta odpowiedzialnego za nadzór autorski nad realizację inwestycji. 

 

1.2.5 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ  ROZWIAZAŃ TECHNICZNO-MATERIAŁOWYCH 

 

Projektant, zgodnie z treścią art. 99 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne rozwiązania 

techniczne i technologiczne – będzie dopuszczał w ich opisach stosowanie innych rozwiązań co 

najmniej równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów, a wszelkie 

nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 

Technicznych, będą traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy urządzeń i wyrobów 

zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu będzie 

spoczywał na Wykonawcy i podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania muszą spełniać wymogi obowiązujących 

norm i aprobat technicznych, posiadać wymagane atesty, być dostarczone i przechowywane w 

oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych. 

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu budowy w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w 

zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi 

wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę na wykonanie zewnętrznej 

infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Osieku. 

Wykonawca zaprojektuje i wykona zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Osieku 

wraz z jego wyposażeniem na działce 799 obręb Osiek zgodnie z koncepcją załączoną do programu 

funkcjonalno-użytkowego.  
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Nawierzchnie syntetyczne sportowe zaprojektować i wykonać zgodnie z podstawowymi wymogami 

Polskiego Związku Lekkiej Atletyki zwanego PZLA dotyczącymi nawierzchni syntetycznych 

stosowanych na obiektach lekkoatletycznych zatwierdzonych przez Zarząd PZLA w dniu 04-10-2017 

Wykonawca zaprojektuje i wykona zewnętrzną infrastrukturę sportową zgodnie z poniższymi 

wytycznymi: 

 

BOISKO WIELOFUNKCYJNE  

− płyta boiska wielofunkcyjnego prostokątna o wymiarach 31,00 m x 18,00 m. Wymiary podano 

po wewnętrznej stronie obrzeży. 

− konstrukcja płyty boiska: 

o podbudowa - z mieszanki betonowej wykonanej z betonu cementowego C20/25 gr. 

12 cm ze zbrojeniem rozproszonym układanej na warstwie odsączającej z piasku 

gr.15cm. Krawędzie boiska wykończone po obwodzie obrzeżem trawnikowym 8x30 

wtopionym na ławie betonowej C12/15 o wym. 8 cm x 30 cm. Warstwa betonu musi 

być zawibrowana i zatarta na ostro. Maksymalne odchylenie mierzone łatą 4 m nie 

może być większe niż 5mm. Nie dopuszcza się również, odchyłek większych niż 2 mm 

na odcinku 0,5 m. Powierzchnia podbudowy musi być jednolicie zagęszczona 

podsypka piaskowa do Is > 0.97, grunt rodzimy do Is > 0.95 , niedopuszczalne są 

miejsca słabiej zagęszczone, np. przy obrzeżach. Niedopuszczalne jest również 

zanieczyszczenie podbudowy humusem, częściami organicznymi, olejami, smarami, 

ew. chemikaliami. Po wykonaniu płyty naciąć dylatacje. Wody opadowe z 

nawierzchni boiska wielofunkcyjnego odprowadzany będzie za pomocą odwodnienia 

liniowego z rusztem żeliwnym układanego wzdłuż obrzeży betonowych. Płytę boiska 

w celu zapewnienia właściwego spływu wód opadowych należy wykonać ze 

spadkami w kierunku obrzeży. Warstwa podbudowy betonowej powinna być tak 

ułożona, aby jej wierzch licował z górną krawędzią nawierzchni obrzeży, a warstwa z 

granulatu gumowego przykrywała górę obrzeży. Wykonawca, na etapie projektu, 

powinien określić jaką podbudowę należy zastosować. Poniżej podany sposób jej 

wykonania należy traktować jako minimalny możliwy do zastąpienia innym o 

lepszych właściwościach. 
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o nawierzchnia sportowa boiska – należy zaprojektować i wykonać boisko o 

nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego z materiału na bazie żywic 

poliuretanowych przeznaczonej do stosowania na obiektach otwartych, takich jak 

boiska sportowe, bieżnie lekkoatletyczne, itp. o wysokiej odporności na zmienne 

warunki atmosferyczne, w tym niskie temperatury i promieniowanie UV.  

Nawierzchnia składa się z 2 warstw, maty z granulatu SBR frakcji 1-4 mm połączonej 

lepiszczem poliuretanowym o gr. min. 11 mm, oraz 3 mm kolorowej warstwy 

użytkowej składającej się z mieszaniny granulatu EPDM, połączonej kolorowym 

lepiszczem poliuretanowym. Projektowana nawierzchnia sportowa będzie 

instalowana na podbudowie betonowej, dlatego beton należy zaimpregnować przed 

układaniem nawierzchni systemowym impregnatem. Nie dopuszcza się impregnacji 

betonu przed upływem 28 dni od daty jego układania, jak również impregnatem nie 

będącym elementem systemu jednego producenta nawierzchni. Warstwy: maty z 

granulatu SBR układane na budowie In situ za pomocą specjalnej rozkładarki. 

Warstwa użytkowa z granulatu EPDM instalowana w formie natrysku 

hydrodynamicznego, za pomocą specjalistycznej natryskiwarki. Dla zapewnienia 

odpowiedniej jakości nawierzchni należy zwrócić szczególną uwagę na stan 

techniczny sprzętu do instalacji nawierzchni. Aby uniknąć charakterystycznego 

„ząbkowania" nawierzchni, element rozkładający nie może mieć luzów. W przypadku 

natryskiwarki należy zwrócić uwagę na ciśnienie podawanego do dyszy powietrza w 

trakcie natrysku, nie może być mniejsze niż 5 atm. Nawierzchnia dwukolorowa 

czerwona i zielona. 

Minimalne parametry poliuretanowej nawierzchni sportowej: 

− grubość -  ≥ 13 mm 

− tarcie, stopni PTV -  ≥ 85 (stan suchy), 59 (stan mokry) 

− wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2  ≥ - 1,08 

− wydłużenie podczas zerwania. % - ≥ 73 

− odporność na zużycie, Taber g - ≤ 0,6 

− wytrzymałość na rozciąganie, MPa - ≥ 0,7 

− Amortyzacja,% - temp 10 st C ≥ 36, temp 23 st C ≤ 36 
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− odkształcenie pionowe mm - temp 10 st C ≤ 1,3, temp 23 st C ≤ 1,7, temp 40 

st C ≤ 1,9 

− odporność nawierzchni na kolce  

− spadek wydłużenia względnego przy Fmax ≤ 7 

− zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie, % - ≤ 4 

− wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 

o atest higieniczny 

o badania potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni z wymaganiami IAAF, 

wydane przez jednostkę akredytowaną przez IAAF 

o badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne, wydane przez laboratorium 

posiadające akredytację 

o badania potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN EN 

14877, wydane przez jednostkę akredytowaną 

o karta techniczna zawierająca parametry oferowanej nawierzchni 

o autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i 

dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji. Autoryzacja 

musi być załączona w oryginale. 

− należy zaprojektować i wykonać linie boisk wyznaczonych farbą poliuretanową trwałymi 

liniami szerokości 5cm: 

o boisko do koszykówki o wymiarach pola gry 28,00 m x 15,00 m 

o niewymiarowe boisko do gry w piłkę ręczną i piłkę nożną o wymiarach pola gry 28,00 

m x 15,00 m 

o boisko do siatkówki o wymiarach 18,00 m x 9,00 m 

o boisko do tenisa ziemnego o wymiarach gra pojedyncza 23,77 m x 8,23 m, gra 

podwójna 23,77 m x 8,23 m 

− elementy wyposażenia sportowego boiska: 

o boisko do piłki ręcznej: 

▪ bramki o wymiarach 3,0x2,0m, głębokości 50cm (góra/dół), profil aluminiowy 

80x80mm, montowane w tulejach, mocowanie siatki do ramy głównej za 
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pomocą haczyków z tworzywa sztucznego (haczyki w zestawie), pałąki 

podtrzymujące siatkę montowane na stałe, kolor : biało-czerwony. 

Wymagana zgodność z przepisami do gry w piłkę ręczną, oraz normą PN-EN 

749-2006, oraz certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu. – 2 

szt. 

▪ siatka o wymiarze 210 x 310 cm, oczko 10 x 10 cm, polipropylen bezwęzłowy, 

grubość splotu 3 mm; Tuleje sprzętu sportowego mocować zgodnie z 

instrukcją montażu producenta. – 2 szt. 

o boisko do koszykówki: 

▪ konstrukcja składająca się z pionowych słupów stalowego i wysięgnika o dł. 

2,60 m wykonanych z rur stalowych. Słup montowany w linii ogrodzenia 

boiska z wysięgnikiem. Wysięgnik zakończony jest wzmocnioną blachą, do 

której mocowana jest tablica i obręcz. Zamocowanie tablicy wzmocnione np. 

dodatkowymi zastrzałami. Elementy stalowe stojaka lakierowane proszkowo 

lub ocynkowane. Zestaw bez regulacji wysokości umieszczenia tablicy. 

Tablica laminowana z ramą stalową. Słup wyposażony w osłonę wykonaną ze 

sztywnego stelaża okrytego pianką PUR pokrytą PCV. Siatka obręczy, 

łańcuchowa. Wymiary tablicy min. 1,80 x 1,05 m. Komplet powinien spełniać 

wymogi normy EN 1270. Ilość: 2 szt. 

o boisko do siatkówki i tenisa ziemnego: 

▪ słupki wysokości 3m, wykonane z aluminiowego profilu owalnego 120 x 

100mm, mocowane w tulejach. Komplet składa się z dwóch słupków, jeden z 

napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki, 

wyposażone w bezstopniową regulację zawieszenia siatki w zakresie 1,07 - 

2,43 m, co umożliwia wykorzystanie ich do gry w siatkówkę, tenisa oraz 

badmintona. Wymagana zgodność z przepisami PZPS oraz normą PN-EN 127 l 

:2006 p.4, dodatkowo certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut 

Sportu. Siatka 9,5 x 1 m, oczko 10 x 10cm, polipropylen bezwęzłowy, grubość 

splotu 3 mm, antenki w komplecie. Ilość- 1 kpl. 

▪ tuleje sprzętu sportowego mocować zgodnie z instrukcją montażu 

producenta. 
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− ogrodzenie boiska – ogrodzenie boiska należy zaprojektować i wykonać wokół płyty boiska 

jako ogrodzenie z przeznaczeniem dla boisk wielofunkcyjnych o parametrach jak niżej: 

o wzdłuż dłuższych krawędzi wysokość 4,0 m, za bramkami wzdłuż krótszych krawędzi 

6,0 m  

o słupy w rozstawie max. 3,0 m. 

o słupy zagłębione w fundament na min. 80 cm,  

o słupy wykonane z rur stalowych min. Ø 76 mm lub prostokątnych min. 76 x 76 mm, 

grubość ścianki min 2,5 mm. 

o wyposażony w linki naciągowe, stalowe, góra i dół.  

o elementy ogrodzenia malowane proszkowo.  

o górne otwory rur zaślepione. 

o należy wykonać instalację uziemienia wszystkich słupów 

o wypełnienie: siatka stalowa, powlekana, cynkowana, o wymiarach oczka 45x45, o 

kształcie rombu z drutu 2.7 mm po powleczeniu 

o w ogrodzeniu zaprojektowano dwie bramy dwuskrzydłowe o wymiarach w świetle 

przejazdu 200x200cm. Jedno skrzydło będzie stanowić furtkę o wymiarach 

100x200cm 

o kolor ogrodzenia do ustalenia z zamawiającym na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej. 

o Ilość ogrodzenia do wykonania – około 98 mb 

 

BIEŻNIA ORAZ ZESKOCZNIA DO SKOKÓW W DAL 

− należy zaprojektować i wykonać bieżnie do rozbiegu o wymiarach 47,00 m x 4,00 m o 

nawierzchni poliuretanowej składającej się z toru do rozbiegu szerokości 2,00 m koloru 

czerwonego oraz strefy bezpieczeństwa szerokości 1,00 m po obu stronach rozbiegu koloru 

zielonego zgodnie z koncepcją stanowiącą załącznik do PFU. 

− bieżnię do skoku w dal należy zaprojektować oraz wykonać zgodnie z wytycznymi World 

Athletics (dawniej Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych IAAF) i 

Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA); 
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− nawierzchnię bieżni należy układać na podbudowie składającej się z: 

o geowłóknina F 200 

o piasek ubijany warstwami – gr. 10 cm 

o warstwa z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16 cm 

o warstwa z tłucznia kamiennego frakcji 1–31,5 mm - gr. 8 cm 

o warstwa wyrównawcza z miału kamiennego 0-4 - gr. 2 cm 

(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) 

− w celu wykonania odpowiedniego podłoża dla nawierzchni poliuretanowej należy wykonać 

warstwę stabilizującą typu ET. Warstwa, jej grubość i właściwości zgodne z całym systemem. 

Grubość warstwy na podbudowie powinna mieć min. 35 mm i być wykonana z mieszanki SBR 

granulacji 1-4 mm, żwirku oraz żywicy poliuretanowej. 

− nawierzchnia musi składać się z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego 

o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Grubość 

warstwy min. 8 mm. Górna warstwa składa się z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, 

połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Grubość warstwy min. 8 mm. 

Nawierzchnia powinna być układana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki 

mas poliuretanowych. Granulat mieszany jest z systemem poliuretanowym w mikserze. 

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej. 

− wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej: 

o grubość nawierzchni, (mm) - min. 16 

o tarcie (opór poślizgu) wartość średnia 

▪ nawierzchnia sucha – 80 - 110 

▪ nawierzchnia mokra – 67 - 20 

o odkształcenia pionowe, (mm),  

▪ w temperaturze (23 ± 2)°C - 1,6-1,8 

o odporność na uderzenie: 

▪ powierzchnia odcisku kulki (mm2) - 730 ± 10 % 

▪ stan powierzchni po badaniu - bez zniszczeń 

o zachowanie się piłki odbitej pionowo – wysokość odbicia względnego, (%) – 78 - 82 
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o przepuszczalność wody (mm/h) - 185-195 

o amortyzacja – redukcja siły w %, w temperaturze (23 ± 2)°C - 41 ÷ 43 

o odporność na ścieranie – utrata masy po 1000 cyklach badawczych), (g) - ≤ 2,20 

o wytrzymałość na rozdzieranie (N) - 130-135 

o odporność na działanie temperatury 60°C, oceniona zmianą wymiarów po badaniu 

(%) - ≤ 0,02 

o wytrzymałość na rozciąganie TR, MPa – 0,55 – 0,60 

o wydłużenie przy zerwaniu Eb, (%) – 66-70 

− wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 

o atest higieniczny 

o badania potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni z wymaganiami IAAF, 

wydane przez jednostkę akredytowaną przez IAAF 

o badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne, wydane przez laboratorium 

posiadające akredytację 

o badania potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN EN 

14877, wydane przez jednostkę akredytowaną 

o karta techniczna zawierająca parametry oferowanej nawierzchni 

o autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i 

dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji. Autoryzacja 

musi być załączona w oryginale. 

− należy wykonać obrzeża betonowe wokół przestrzeni pokrytej nawierzchnią poliuretanową. 

Obrzeża betonowe, prefabrykowane min. 8 x 30 cm. Obrzeża układać na ławie z betonu 

wylewanego klasy nie niższej niż C12/15.  

− warstwa podbudowy betonowej powinna być tak ułożona, aby jej wierzch licował z górną 

krawędzią nawierzchni obrzeży, a warstwa z granulatu gumowego przykrywała górę obrzeży. 

− bieżnię należy wyposażyć w kompletny zestaw do skoku w dal typu treningowego 

przeznaczony do zabudowy w bieżni, zawierający: białą belkę odbicia z plasteliną, ramę 

cynkowaną do umieszczenia w rozbiegu, belkę osadzić w specjalnej skrzynce zgodnie z 

wytycznymi producenta. 
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− na końcu bieżni należy zaprojektować i wykonać zeskocznię do skoków w dal o wymiarach 8,5 

m x 6,0 m otoczoną nawierzchnią polimerową szerokości 0,5 m. Zeskocznię należy otoczyć 

systemowymi obrzeżami. Obrzeże o minimalnej wysokości 30 cm, szerokości 5,0 cm i 

długości ok. 100 cm + obrzeża narożne. Obrzeże wykonane z wodoodpornego betonu lub 

polimero-betonu, dedykowane dla budowy zeskoczni skoku w dal z zakotwioną ochroną 

krawędzi z gumy lub tworzywa sztucznego. Obrzeża układać na ławie z betonu wylewanego 

klasy nie niższej niż C 12/15. grubość ławy min. 10 cm + opory wysokości min. 4 cm i 

szerokości o 10 cm większej z każdej strony niż szerokość obrzeża. Opory ze spadkiem w 

kierunku zewnętrznym. 

− wnętrze zeskoku należy wypełnić następującymi warstwami: 

o piasek rzeczny, płukany frakcji 0,2 – 1,3 mm warstwa grubości 40 - 45 cm 

o tłuczeń frakcji 0-63,5 mm warstwa grubości 15 cm 

o piasek odsączający warstwa grubości 10 cm 

o dołek chłonny o wymiarach 100 x 100 x 50 cm wypełniony żwirem frakcji 31,5 – 63,5 

mm. 

o dno piaskownicy i dołek chłonny należy wyłożyć geowłókniną typu F22. 

o piaskownicę należy wyposażyć w pokrywę chroniącą przed opadami atmosferycznymi 

i zanieczyszczeniami, wykonana z plandeki PCV. Plandeka odporna na warunki 

atmosferyczne, w tym promieniowanie UV. 

 

OŚWIETLENIE I MONITORING 

− należy zaprojektować i wykonać oświetlenie boiska składającego się z 4 słupów 

oświetleniowych aluminiowych anodowanych (okrągłych stożkowych z wnęką słupową) o 

wys. 9,0 m posadowionych na fundamentach betonowych prefabrykowanych. Słupy należy 

wyposażyć w projektory typu LED. Projekt musi przewidzieć dostawę i montaż kompletnych 

słupów wraz z oświetleniem, tabliczkami słupowymi i układami zapłonowymi, ustawienie 

optymalnych kierunków świecenia opraw w celu osiągnięcia natężenia oświetlenia 75 Lx z 

uwzględnieniem wsp. zapasu i równomierności co najmniej 0.5. Konstrukcje słupów należy 

podłączyć do uziemienia i do przewodów PE. 
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− linię kablową oświetlenia zaprojektować i wykonać kablem ziemnym 4x35 mm w rurze 

ochronnej PCV w wykopie zaprojektować i ułożyć bednarkę FeZn 3x35 mm na całej długości 

trasy kabla. Wprowadzenie kabli do budynku wykonać w szczelnych przepustach 

instalacyjnych. 

− należy zaprojektować i wykonać montaż 5 szt. latarń parkowych wraz oprawami LED na 

potrzeby oświetlania terenu zgodnie z koncepcją. 

− zasilenie oświetlenia odbywać się będzie z układu zasilająco pomiarowego szkoły. Należy 

sprawdzić i przewidzieć ewentualną rozbudowę istniejącej instalacji i zwiększenie przydziału 

energii.  

− sterowanie oświetleniem należy zlokalizować w obrębie boiska w metalowej skrzynce 

zamykanej na kluczyk. 

− na słupach oświetleniowych i/lub ogrodzeniu zamontować min. 4 kamery zewnętrzne (kolor) 

o wysokiej rozdzielczości do monitoringu terenu boiska w dzień i w nocy. Kamery powinny 

oferować obsługę aktywnej adaptacji strumieniowania, która dynamicznie przydziela pasmo, 

zgodnie z zawartością wideo oraz stanem wyzwalacza. Kamery przeznaczone do 

zewnętrznego dozoru, powinny posiadać zdolność obsługi obiektywów z automatyczną 

przesłona w celu ochrony obiektywu przed uszkodzeniem przez bezpośrednie padanie 

światła słonecznego. Kamery winny być zdolne do adaptacji w zmiennych warunkach 

oświetleniowych, w ciągu dnia kamery powinny być wyposażone w usuwalny filtr IR oraz 

oświetlacz IR, gwarantujący wysoką jakość obrazu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. 

− rejestrator i monitor zainstalować w budynku Szkoły. Rejestrator zastosować o przynajmniej 

dwukanałowym nagrywaniu w czasie rzeczywistym (Full D1/VGA), pięć napędów SATA 

podłączonych w czasie rejestratora (hotswapping) (do 10TB dla długich okresów nagrywania). 

Rejestrator powinien posiadać wydajny procesor min 1.6GHz oraz 1 GB pamięci, rejestrator 

powinien działać jako samodzielny system bez dodatkowego oprogramowania. System 

monitoringu boiska wykonać bezprzewodowo. 

 

CHODNIKI 

− należy zaprojektować i wykonać chodniki łączące poszczególne funkcje infrastruktury 

sportowej na terenie objętym opracowaniem z istniejącymi utwardzeniami terenu szkoły 

zgodnie z koncepcją stanowiącą załącznik do PFU. Nawierzchnię wykonać ze spadkiem w 

kierunku trawników. Nawierzchnia powinna mieć nośność wystarczającą dla ruchu pieszego. 
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− pod chodnikami należy wykonać podbudowę z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 

15 cm oraz warstwą z tłucznia kamiennego frakcji 1–31,5 mm - gr. 10 cm 

− kostkę układać na podsypce cementowo - piaskowej. Wykonawca, na etapie projektu 

powinien określić jaką podbudowę należy zastosować. Powyższy sposób jej wykonania należy 

traktować jako minimalny możliwy do zastąpienia innym o lepszych właściwościach. 

− nawierzchnie chodników należy zaprojektować i wykonać z kostki betonowej, w kolorze 

szarym grubość min. 6 cm. Rodzaj kostki należy ustalić z Zamawiającym na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej. 

− wokół przestrzeni pokrytej nową nawierzchnią za wyjątkiem styku z boiskami i istniejącymi 

chodnikami. należy wykonać obrzeża betonowe. Obrzeża betonowe, prefabrykowane o 

wymiarach 8,0 cm x 30,0 cm. Obrzeża posadawiać na ławie z betonu o klasy nie niższej niż 

C12/15. 

− Szacowana ilość chodników do wykonania to około 280 m2 

 

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

− należy zaprojektować i zamontować ławki parkowe z oparciem o konstrukcji stalowej 

ocynkowanej i malowanej proszkowo z możliwością mocowania do podłoża z siedziskiem i 

oparciem z listew drewnianych impregnowanych o gr min 40 mm, szerokości siedziska min 

450 mm i długości 1600mm –  4 kpl 

− należy zaprojektować i zamontować kosze na śmieci ze stali ocynkowanej malowanej 

proszkowo, z daszkiem o pojemności minimum 10 dm3 z możliwością mocowania do podłoża 

– 4 szt 

− należy zaprojektować i zamontować trybunę zewnętrzna dwupoziomowa dla 42 osób. 

Konstrukcja trybuny stalowa, ocynkowana oraz malowana proszkowo. Siedziska trybuny o 

parametrach nie gorszych niż: 

o  wykonane z tworzywa sztucznego  

o o wytrzymałości wg. PN-EN 12727 poziom 4. 

o montaż min. 3 punktowy 

o przeznaczone do obiektów otwartych, odporne na warunki atmosferyczne 

o wyposażone w otwór umożliwiający odpływ wody 
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o wymiary: szerokość: 44cm, wysokość 32 cm, głębokość: 40cm 

− trybunę należy posadowić na wcześniej przygotowanym podłożu z kostki betonowej oraz na 

stałe połączyć z gruntem. Konstrukcję trybuny należy uziemić. 

 

1.2.6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
 
Pozostałe części działki objęte opracowaniem obsiać trawą jako powierzchnia biologicznie czynna. 

Należy zaprojektować i wykonać wyłożenie części działki nawierzchnią trawiastą. Na skarpach 

wykonać nawierzchnię trawiasta lub nasadzić krzewy niskie płożące. Nawierzchnię trawiastą wykonać 

na terenie wyrównanym i pozbawionym lokalnych zagłębień terenu. Nawierzchnia powinna być 

wyprofilowana ze spadkiem od 1 – 3 %, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. 

Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, 

korzeni itp.), a następnie ułożyć warstwę minimum 10 cm ziemi urodzajnej, odpowiednio zasilić 

nawozem i dopiero zasiać trawę. 

Nawierzchnia powinna być oddzielona od pozostałego terenu działki, obrzeżami np. betonowymi, z 

tworzyw sztucznych, itp. 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach ceny ryczałtowej poza robotami zasadniczymi, robotami 

budowlano-montażowymi i instalacyjnymi należy również wykonanie wszystkich robót 

towarzyszących i odtworzeniowych w szczególności: odbudowanie i wierne odtworzenie 

uszkodzonych podczas realizacji robót ogrodzeń, dróg, chodników, opasek wokół budynków, 

trawników, zieleńców i ewentualnych nasadzeń oraz sprzątanie po zakończeniu robót w tym wywóz i 

utylizacja odpadów, demobilizacja zaplecza Wykonawcy itd. Wykonawca, po zakończeniu prac ma 

obowiązek przywrócenia do porządku terenu budowy oraz terenów sąsiadujących z terenem budowy 

i złożenia stosownego oświadczenia. 

 

1.2.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, BADAŃ I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz ich odpowiednie 

zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne elementy oraz zapewnia odpowiedni system 

kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe 

lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i 
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badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiór częściowy, 

− odbiór końcowy, 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których 

zanika dostęp w wyniku postępu robót i jest ściśle związany realizowaniem robót, zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie 

przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić 

protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 

technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych.  

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 

odbioru częściowego.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół 

Końcowy Odbioru Robót podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

− ustalenia technologiczne, 

− wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń, 

− instrukcje obsługi i serwisu zainstalowanych urządzeń. 
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Zakres opracowań musi odpowiadać wymogom jednostek zatwierdzających, opiniujących lub 

wymagających przedstawienia określonego opracowania. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające Wykonawca wykona w 

terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca zagwarantuje, że dostarczy ujęte w umowie 

urządzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak  

i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych.  

Wykonawca zagwarantuje także, że dostarczy pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą 

użytkowania i konserwacji oraz, że przeszkoli wybrany personel Zamawiającego w zakresie 

użytkowania i konserwacji urządzeń.  

Do obowiązku Wykonawcy należy upewnienie się, że  przekazane instrukcje obsługi zawierają: 

− zestawienie dostarczonych urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym  

i katalogowym urządzenia, 

− listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych urządzeń,  

− listę dostarczonych części zamiennych, 

− listę narzędzi i substancji konserwujących, 

− rysunki i schematy ideowe i diagramy urządzeń kontrolnych i układów, 

− schematy połączeń elektrycznych pomiędzy urządzeniami kontrolnymi i zamontowanymi 

urządzeniami, 

− pełną i zwięzłą instrukcję całego dostarczonego wyposażenia, 

− instrukcje BHP i ppoż., regulamin korzystania z wybudowanej infrastruktury sportowej. 

Instrukcja BHP musi być opracowana przez rzeczoznawcę do spraw BHP i ergonomii pracy, natomiast 

instrukcja ppoż. przez rzeczoznawcę do spraw ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie dokumenty 

należy przygotować z zachowaniem wymogów prawa i obowiązujących norm.  
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Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zainstalowane urządzenia, w której w pełni 

zabezpiecza technicznie i użytkowo urządzenia na okres minimum 60 miesięcy. 

 

1.2.8 UBEZPIECZENIE I GWARANCJA 

 

Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć roboty. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone 

będą w SWZ. Wykonawca powinien posiadać opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość równą co 

najmniej kwocie z zawartej Umowy. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest okazanie 

potwierdzonej polisy. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, w której w pełni zabezpiecza technicznie i użytkowo 

wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia na okres minimum 60 miesięcy. Okres gwarancji 

liczony będzie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego oznaczającego 

odebranie robót. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich 

zgłaszanych przez Zmawiającego usterek i problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem 

urządzeń. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę oraz czas jej usunięcia będzie szczegółowo określony w 

Umowie z Zamawiającym. 

 

1.2.9 OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenie, nie będą dopuszczone do użycia. 

Dotyczy to również materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu przekraczającym 

wartości dopuszczalne. Inne materiały wykazujące właściwości szkodliwe dla otoczenia tylko podczas 

wykonywania robót, a których szkodliwość zanika np. materiały pylaste, będą dopuszczone do użycia 

tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania tych 

materiałów. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich upoważnień i pozwoleń od 

organów administracyjnych jeśli zastosowanie jakichkolwiek materiałów tego wymaga. 

W czasie trwania robót polegających na budowie zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole 

Podstawowej w Osieku do obowiązków Wykonawcy należy: 
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− utrzymywanie Terenu Budowy, 

− podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację zaplecza, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych; 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru, 

− nadmiernym hałasem. 

Wszystkie drzewa i krzewy w pobliżu których będą realizowane roboty lub składowane materiały, a 

nie zostały przeznaczone do wycinki bądź przesadzenia należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

Ze względu na bliskie sąsiedztwo obiektów użyteczności publicznej i mieszkalnych oraz w celu 

ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy sprzętu 

emitującego hałas należy prowadzić w porze dziennej i w porozumieniu z Zarządcą budynku (dyrekcją 

szkoły). 
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2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 

Zamawiający informuje, iż  Wykonawca, w ramach ceny ryczałtowej, będzie zobowiązany  

do  zebrania  i ujęcia  w opracowaniach projektowych  wszystkich wymaganych prawem 

i niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność przedmiotowego zamierzenia budowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 

Zamawiający oświadcza, iż posiada pełne prawo do dysponowania na cele budowlane 

nieruchomościami, na których będzie realizowana inwestycja, a stosowne oświadczenie w tym 

zakresie zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy. 

 

2.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

 

Zamawiający informuje, że przy projektowaniu i budowie zewnętrznej infrastruktury sportowej przy 

Szkole Podstawowej w Osieku obowiązującymi są wydania Polskich Norm przenoszących europejskie 

normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 

postanowiono inaczej. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane uwzględnia się: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, 

normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, 

Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne. 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać  

i stosować niżej wymienione normy, akty prawne i rozporządzenia: 

− Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710) 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385) 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916) 

− Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz.U. 2022 poz.1062 z późn. zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r.  
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w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. 2021 poz. 1722) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.  

w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) 

− Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2021 poz. 2454) 

−  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z 

późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022  

poz. 2057) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. 2021 poz. 1722) 
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− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu 

elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 

− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210) 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699) 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2022 poz. 503) 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021  

poz. 1990) 

− Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  

i elektronicznym (Dz. U. 2022 poz. 1622) 

− PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

budowlanych 

− PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach 

zagospodarowania działki lub terenu 

− PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych 

 

Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany  

w/w rozporządzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji 

projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosować się do innych obowiązujących przepisów nie 

ujętych powyżej, a dotyczących przedmiotowego zakresu robót. 

 

2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 
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Zamawiający informuje, iż posiada aktualną mapę zasadniczą obszaru obejmującego przedmiotową 

inwestycję i zostanie ona przekazana wybranemu Wykonawcy. Uzyskanie wszelkich niezbędnych 

map, w tym do celów projektowych leży po stronie Wykonawcy, a koszty wynikające z ich 

przygotowania należy uwzględnić w cenie ryczałtowej. 

 

2.4.2 WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA 

OBIEKTÓW 

 

Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnych badań gruntowo-wodnych dla terenu na którym 

planowana jest lokalizacja zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Osieku 

oraz informuje, że badania takie należy ująć w cenie ryczałtowej jeżeli będą konieczne do 

prawidłowego zaprojektowania i wykonania inwestycji. 

 

2.4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 

 

Zamawiający informuje, że teren przeznaczony pod budowę zewnętrznej infrastruktury sportowej 

przy Szkole Podstawowej w Osieku nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską i 

nie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. W związku z tym realizacja inwestycji nie wymaga 

dodatkowych uzgodnień z konserwatorem zabytków.  

 

2.4.4 INWENTARYZACJĘ ZIELENI, 

 

Zamawiający informuje, że nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru przeznaczonego pod budowę 

zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Osieku. 

 

2.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z późn. 

zm.) nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ani też  mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w związku z czym nie jest konieczne uzyskanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 
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Nie dotyczy 
 

2.4.7 INWENTARYZACJĘ LUB DOKUMENTACJĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, JEŻELI PODLEGAJĄ ONE 

PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB REMONTOM W 

ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE 

WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH  

I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI I EWENTUALNE 

UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIÓREK 

 

W ramach Zamówienia nie jest wymagana inwentaryzacja, ani dokumentacja techniczna istniejących 

obiektów budowlanych na terenie przeznaczonym pod budowę zewnętrznej infrastruktury 

sportowej, gdyż nie kolidują one z planowaną inwestycją. Istniejące zagospodarowanie terenu oraz 

układ instalacji zewnętrznych przedstawiony jest na aktualnej mapie zasadniczej, która stanowi 

załącznik do PFU. 

 

 

2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE ZWIĄZANE 

Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, 

CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH, 

KOLEJOWYCH LUB WODNYCH 

 

Nie dotyczy. 

 

2.4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ 

PRZEPROWADZENIEM. 

 

Zamawiający informuje, że zawarte w PFU liczby dotyczące ilości, wymiarów, wagi lub innych 

parametrów, mają wyłącznie charakter informacyjny i są jedynie bazą dla parametrów, jednakową 

dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu Faktyczne ilości wykonanych robót, 

dostaw i usług, które okażą się niezbędne do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego  

i wykonawczego przez Wykonawcę nie będą miały znaczenia dla ceny ryczałtowej.  
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3 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 

 
− Zagospodarowanie terenu – koncepcja budowy zewnętrznej infrastruktury sportowej 

− Kopia mapy zasadniczej 

 

 
 


