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OŚWIADCZENIE 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. 
zm.) 

 

Oświadczam, że Projekt Budowlany  Remontu Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku 

76-200 Słupsk ul. Dominikańska 5-9 Dz Nr. 555 Ob. 13  , który został wpisany do Rejestru 

Zabytków pod Nr. A-46  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
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3. OPIS TECHNICZNY 

3 a Podstawa Opracowania. 
 

1.Zlecenie Inwestora  

2.Zakres prac projektowych omówiony i uzgodniony z Inwestorem. 

3.Aktualnie obowiązujące przepisy i normy. 

 

3 b Przedmiot, cel opracowania. 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont  budynku Zamku Książąt 

Pomorskich w Słupsku ul. Dominikańska 5-9  zlokalizowanego  w miejscowości Słupsk  Dz. 

Nr. 555 Ob. 13 polegający na kompleksowym remoncie elewacji obiektu muzealnego zgodnie 

z zaleceniami konserwatorskimi. 

ROBOTY BUDOWLANE:  

W ramach prac budowlanych przewiduje się następujące roboty na elewacji, W zakresie robót 

planuje się wykonanie : 

 Z całości powierzchni tynków elewacyjnych i detali architektonicznych należy usunąć 

miejscowe warstwy wyprawy elewacyjnej cementowej w postaci tzw. ,,terabony" i 

doprowadzić do gładkiej czystej powierzchni .  

Następnie można zmyć całość elewacji strumieniem np. wody przy udziale myjki 

ciśnieniowej co odsłoni miejsca słabe, zwietrzałe i nadające się do skucia. Pozwoli to 

również rozmiękczyć i usunąć pozostałości farb i innych nawarstwień.  

W miejscach braków i koniecznych uzupełnień na powierzchni odkrytej powierzchni 

ścian z cegły , zwłaszcza po skuciu zdegradowanych tynków należy zastosować obrzutkę 

cementową z tynku typu KEIM Porosan®-Trass-Zementputz w strefie cokołowej  a 

następnie uzupełnić powierzchnię tynkami cementowo-wapiennymi KEIM Porosan®-

HF-Sanierputz  w pozostałych partiach przyjąć należy tynk KEIM TURADO.  W 

miejscach z powierzchnią odsłoniętego pierwotnego tynku cementowo-wapiennego 

należy wtedy zastosować środek wzmacniający KEIM SILEX®-OH a następnie tynki 

uzupełnić tynkiem lekkim KEIM TURADO .  

Aby scalić i wyrównać fakturę tynków na całej powierzchni elewacji należy całość 

wyszpachlować  szpachlą renowacyjną KEIM TURADO -lub inny o takich samych 
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parametrach technicznych -o uziarnieniu 0-1,0 mm, jako przygotowanie całości pod 

malowanie. 

Szpachla ta zachowuje właściwą paroprzepuszczalność, nadaje strukturę tynków 

historycznych, a dodatkowe zbrojenie włóknami zabezpiecza powierzchnię przed 

powierzchniowymi spękaniami i uszkodzeniami. 

 Płaskie powierzchnie detalu (pilastry, płyciny, ościeża okienne z wyłogami, gzymsy) 

wyszpachlować gładką szpachlą KEIM NHL-KALKPUTZ-FEIN -lub inną o takich samych 

parametrach technicznych -o uziarnieniu 0-0,6mm..naprawa detali profilowych na Elewacji  –

zwieńczenie pilastrów, parapety podokienne; okap obwodowy dachu..Naprawę sztukaterii 

należy wykonać przy użyciu następujących materiałów: Wyrównywanie istniejących prostych 

odcinków detali gzymsów wykonać metodą tradycyjnego wyciągania profili szablonem 

sztukatorskim. Okap obwodowy dachu -tynki zachować za wyjątkiem partii  

odspojonych   

 Malowanie Elewacji: Ze względu na położenie obiektu, sporą ilość zanieczyszczeń i 

zieleni wokół zaleca się malować całość elewacji farbą samoczyszczącą na bazie spoiw 

silikatowych (krzemianowych) z pigmentami mineralnymi zbrojona włóknem, o lekkim 

działaniu szlamującym –farbą KEIM GRANITAL®-GROB  kolorze według ustaleń z 

Konserwatorem Zabytków jako warstwę podkładową . Natomiast jako ostateczną warstwę 

projektuje się farbę krzemianową KEIM GRANITAL®. 

 Parapety Zewnętrzne I Obróbki Pasów Elewacyjnych Międzyokiennych :parapety 

okienne i obróbki międzyokienne pasów elewacyjnych należy wykonać z blachy tytanowo 

cynkowej gr 0,7mm z lutowaniem elementów końcowych tak aby okapnik był wykonany 

również na krótkich odcinkach prostopadłych do elewacji; mocować na kopułki 

4. Historia opis, charakterystyka budynku  Kościoła  

  Prawie 200 lat mieszczanie lewobrzeżnego Słupska nie pozwalali wybudować 

książęcej siedziby w obrębie murów, bojąc się ograniczenia swej władzy. Książe pomorski z 

rodu Gryfitów , Bogusław X rozpoczął w 1507r.- 1509r. budowę rezydencji książęcej jako 

podpiwniczonego II kond. Zamku obronnego z wysoką wieżą. W 1586r.- 1588r. na zlecenie 

Księcia Jana Fryderyka architekt włoski Wilchelm Zachariasz przebudował zamek z 

gotyckiego na renesansowy. Zamek został  podwyższony do trzech kondygnacji w 

przylegającej do pół-zach. Elewacji wielobocznej wieży ( połowa ośmioboku) wybudowano 

kręcone wokół środkowego filara schody, przy wieży wybudowano loggię widokową z 

arkadami. We wnętrzach zamku wybudowano sklepienia , a w elewacji wschodniej i 

zachodniej małe wykusze. W 1590r. wieżę zamku pokryto blachą miedzianą między innymi 
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zabraną z sąsiedniego kościoła podomikańskiego. Od 1590r. budowano przy zamku: browar, 

piekarnię , stajnię, kuchnię, a także połączenie krytym gankiem z kościołem. W 1600-1624r. 

zamek był siedzibą księżnej Erdmuth, wdowy po Janie Fryderyku de Croy, a następnie 

siedzibą Anny Croy wdowy po ks.Erneście de Croy i siostry Bogusława XIV, która umarła w 

1660r. Wg. spisu z 1680r. założenie zamkowe oprócz kościoła i młyna zawierało 7 

budynków, a sam zamek miał 4 wielkie sale, sklepioną salę rycerską na II piętrze i 89 pokoi i 

pomieszczeń a wyposażenie wnętrz było bogate.  

Panowanie niemieckie (od 1653 r.) przyczyniło się do dewastacji zamku. W drugiej 

połowie XVIII w. przebudowano go na koszary wojskowe, zaś po pożarze w 1821 r. 

urządzono w nim magazyny zbożowe. Po II wojnie światowej obiekt gruntownie 

wyremontowano, m.in. odbudowano głowicę wieży. Obecnie zamek stanowi siedzibę 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. 

W 2007 r. dokonano gruntownej renowacji obiektu, m.in. odnowiono elewację, 

wymieniono okna i zrekonstruowano ogrody zamkowe od strony ul. Zamkowej. W salach 

wystawowych zamku można zobaczyć obiekty związane z historią Pomorza i panującą 

niegdyś dynastią Gryfitów, pamiątki związane z historią Słupska i jego mieszkańcami oraz 

sztukę dawną i numizmaty. W zamku do 2017 r. prezentowana też była największa na świecie 

kolekcja prac Stanisława Ignacego Witkiewicza – Witkacego. 

Sytuacja: 

Zamek znajduje się na południowym krańcu miasta lokacyjnego, między ul. 

Dominikańską a ul. Zamkową ( 20 m od drogi nr 6 z Gdańska do Szczecina), w pobliżu 

kościoła Św. Jacka i Bramy Młyńskiej. Ściana półn-zach. Zamku znajduje się w linii murów 

obronnych , a bryła Zamku posadowiona jest w dawnej fosie. Ok. 10 m. od ściany półn-wsch. 

zamku przepływa Młynówka, odnoga Słupi. Teren z trzech stron zamku jest ok. 1,5 m . 

obniżony względem placu przed zamkiem. Kalenica równoległa do ul. Zamkowej. 

Materiał, konstrukcja: 

Budynek murowany, otynkowany o bardzo skromnych dekoracjach wykonanych w 

tynku.  

Ściany murowane z cegły gr. 12-300 cm otynkowane obustronnie ( jedynie niewielkie 

fragmenty wewnątrz nietynkowane- cegła 28,5 x 13x8,5 cm, układ polski). 

Sklepienia i stropy- sklepienia żebrowe, trójdzielne otynkowane, kolebkowe , 

kolebkowe z lunetami i krzyzowe , stropy kasetonowe żelbetowe z kasetami obitymi deskami 

drewnianymi, żelbetowe płytowe i gęstożebrowe; balkon w Sali Rycerskiej na belkach 

drewnianych nagich. 
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Więźba dachowa- płatwiowo-kleszczowa z trzema płatwiami: kalenicową i dwiema 

pośrednimi, podparte słupami i mieczami. 

Pokrycie dachu- i daszków wykuszy-blachą łączoną na rąbki , hełm wieży z latarnią 

także pokryty blachą miedzianą , ryzality i przypory pokryte  w poprzednich latach dachówką 

hloenderką „esówką” obecnie blachą miedzianą. 

Posadzki i podłogi- posadzki ceglane i betonowe , parkiety, płytki kamienne, lastryko, 

płytki ceramiczne szkliwione. 

Schody-  główne: żelbetowe trójbiegowe, proste, stopnie i podesty – lastryko, 

balustrady z prętów stalowych, pochwyt drewniany; w wieży: kręte wokół słupa , wyżej 

mieszane, ceglane i żelbetowe, stopnie drewniane i lastryko pochwyty drewniane i stalowe, 

proste jednobiegowe, ceglane ze stopniami drewnianymi; do piwnicy jednobiegowe proste 

betonowe lastrykowe i ceglane, pochwyty drewniane ; w holu proste żelbetowe stopnie 

wykładane płytkami kamiennymi; na balkon Sali Rycerskiej: drewniane , proste, policzkowe, 

jednobiegowe. 

Okna- we wnękach odcinkowo sklepionych, prostokątne , drewniane , zespolone, 

czterokwaterowe, dwupoziomowe dwudzielne ze skrzyżowaniem równorzędnym zewnętrzne 

szyby z drobnym podziałem , klameczki proste, zawiasy czopowe ; okna j.w. lecz 1-

poziomowe , 1 lub 2 dzielne; okno drewniane ościeżnicowe pojedyncze 1 poziomowe, 1 

dzielne klamki proste zawiasy czopowe. Z zewnątrz na oknach I i II kond. kraty stałe stalowe, 

ozdobne. 

Drzwi zewnętrzne- krosnowe pełne jednoskrzydłowe ramowo- płycinowe zamknięte 

odcinkowo, opierzone z zewnątrz blachą i płaskownikami w romby, zawiasy krzyżowe lub 

pasowe ozdobne, klamki ozdobne z szyldem ( gałka i mała szybka w drzwiach głównych) ; 

krosnowe, pełne jednoskrzydłowe , zamknięte odcinkowo, opierzone deskami z nabijanymi 

guzami, zawiasy pasowe, klamki ozdobne. 

Drzwi wewnętrzne-  krosnowe źwieńczone odcinkowo jednoskrzydłowe pełne 

ramowo- płycinowe, 1 płycina z desek ułożonych w romb, zawaisy pasowe, klamka ozdobna; 

j.w. lecz ościeżnicowe, zawiasy czopowe; krosnowe źwieńczone odcinkowo, 

jednoskrzydłowe pełne, ramowo- płycinowe 4 płyciny z pionowych desek, zawiasy pasowe 

ozdobne z klamką z szyldem, ościeżnicowe zdobione jak płyciny, dwuskrzydłowe pełne, 

ramowo- płycinowe wielopłycionowe 2x8, płyciny ozdobione profilowanym Walkiem, 

zawiasy czopowe, klamki ozdobne lub proste z szyldzikami. 

  

( Opis z białej karty WUOZ Gdańsk Filia Słupsk) 
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5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Wileńska II ” w Słupsku. 

 

Budynek znajduje się na terenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście” w 

Słupsku. 

 Uchwała nr L/637/05 z dnia  30 listopada 2005r. 

 Załącznik graficzny do Uchwały nr L/637/05 z dnia  30 listopada 2005r 

 
 

W odniesieniu do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jak również ze 

względu , iż budynek  wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod nr. 

A-46  zachodzi konieczność: 
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Na terenie objętym planem występują tereny i obiekty podlegające ochronie na 

podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U.Nr 162, poz. 1568 z późn.zm.) - ujęte w rejestrze zabytków Województwa 

Pomorskiego: 

Układ urbanistyczny miasta lokacyjnego, decyzja nr 446 z dnia 20.03.1965r –

strefa “A” ochrony konserwatorskiej.  

a) w strefie “A” ochrony konserwatorskiej ustala się:  

- prowadzenie wszelkich prac i robót budowlanych a także podziałów nieruchomości i 

prowadzenie badań wymaga uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

(zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)  

b) w strefie “A” ochrony konserwatorskiej ustala się następujące zasady 

zagospodarowania i urządzania terenu: 

- granice historycznych kwartałów i zabudowy (oznaczone na rysunku planu) podkreślić 

małą architekturą (murkami, żywopłotami, zróżnicowaniem poziomów, materiałem posadzki, 

itp), lub zróżnicowaniem elewacji, 

 - prawdopodobny przebieg nieistniejących ciągów murów obronnych (oznaczony na 

rysunku planu) podkreślić małą architekturą (murkami, żywopłotami lub innymi elementami 

małej architektury a w jezdniach zróżnicowanym materiałem posadzki), 

 - udokumentowany przebieg historycznych murów obronnych i jego odkryte fragmenty 

wyeksponować w zagospodarowaniu terenu, 

 - zakaz umieszczania reklam wielkogabarytowych;  

- teren objęty jest strefą pełnej ochrony archeologicznej, w której ustala się: wszelkie 

prace ziemne związane z działalnością inwestycyjną wymagają przeprowadzenia 

wyprzedzających badań ratowniczych w zakresie określonym inwestorowi w pozwoleniu 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

c) dla nowych budynków i dla rozbudowy budynków istniejących ustala się: 

- gabaryty budynków (liczba kondygnacji i wysokość) według wskazań w karcie terenu,       

- forma zabudowy, dach, materiały wykończeniowe: w nawiązaniu do budynków  

znajdujących się w sąsiedztwie (na podstawie analizy obejmującej teren planowanej 

lokalizacji oraz co najmniej dwa najbliżej położone budynki zabytkowe występujące w 

danym terenie, w terenie przyległym lub w terenie położonym po przeciwnej stronie ulicy 

(obowiązuje odniesienie do budynków wskazanych w karcie terenu),  

- harmonijne powiązanie nowych form zabudowy z zabudową zabytków 

a) wykaz obiektów: 
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- zamek, ul. Dominikańska 5, decyzja nr 153 z dnia 10.03.1958r; 

dla w/w obiektów ustala się: prowadzenie wszelkich prac i robót budowlanych oraz 

prowadzenie badań wymaga uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

(zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)  

6. Opis ogólny stanu istniejącego. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem budynek Muzeum. Jest on budynkiem 

oryginalnym z XVI w.  przebudowanym w 1586-1588r. najstarszym na danej działce. 

Budynek II kondygnacyjny podpiwniczony wzniesiony metodą tradycyjną- murowany 

otynkowany kształt zbliżony do prostokąta od strony południowej i płd- wsch z przyporami.  

Tynk na elewacjach nie jest  zniszczony, lecz nie umiejętnie nałożony co skutkuję 

licznymi nawarstwieniami tynku. W strefie przy cokołowej a w szczególności na przyporach 

w   wielu miejscach zauważyć można poodparzany tynk.  

Pozostałe elementy wystroju architektonicznego  tj. boniowanie, kolumny, opaski 

okienne, gzymsy w stanie dobrym do ogólnego odświeżenia malarskiego, jak również 

przeglądu nośności tynków. 

Stolarka okienna w dobrym stanie planuje się jedynie odświeżenie stolarki okiennej 

oraz istniejących  krat okiennych wg. kolorystyki ustalonej z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków w Gdańsku.  

Stan techniczny poszczególnych elementów. 

- Stan techniczny fundamentów jest w stanie gwarantującym przeniesienie naprężeń od 

obciążeń normowych tj. ( obciążeń własnych oraz użytkowych konstrukcji)  na grunt. 

Ponadto  nie stwierdzono ponadnormatywnych spękań ścian mogących świadczyć o 

nierównomiernym osiadaniu budynku.  

 

7. Założenia ogólne przyczyny zniszczenia – uszkodzeń tynku 

Nie stwierdzono wyraźnych spękań strukturalnych samego tynku. Najgłębsze i 

najstarsze warstwy tynku przeważnie miały prawidłowe proporcje spoiwa i mineralnego 

wypełniacza -nie powstawały zatem w tynku powierzchniowe spękania skurczowe, 

charakterystyczne np. przy zbyt „tłustej” zaprawie -ze zbyt dużą ilością materiału 

spoiwowego. Wykonane później nakrywowe (zazwyczaj cienkie) warstwy wierzchnie też nie 

wykazują tego typu spękań. Również nie zaobserwowano dużej ilości wysoleń na tynku w 

pasie przy powierzchni terenu występują jedynie w okolicach przypór. Może to świadczyć o 

dobrej izolacji poziomej budynku. Zabezpieczanie murów fundamentowych poniżej poziomu 

terenu nie będzie więc konieczne.  
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Zauważyć również można od strony ogrodów w górnej części przypory przy wykuszu 

wyraźne pęknięcie na styku przypory ze ścianą szczytową związku z tym projektuje się z 

mocnienie za pomocą prętów Helifix lub w trakcie odkrywek na placu budowy ściąg stalowy 

z pręta fi 16. 

 

8. Stan projektowy  

 

 Ściany 

 

W projekcie uwzględniono  mechaniczne oczyszczenie powierzchni tynkowej , mocno 

zniszczone (odparzone, pudrujące się spękane) tynki ścian oraz detali architektonicznych 

(opasek, gzymsów) należy usunąć poprzez skucie luźnych warstw – należy pamiętać aby 

przed skuciem przeprowadzić pełna inwentaryzację  sztukaterii elewacyjnej pozwalającej na 

późniejszą rekonstrukcję). 

 Obróbka powierzchniowa tynku. 

-Rozpocząć od oczyszczenia całej elewacji przez zmycie gorącą wodą urządzeniem 

ciśnieniowym. 

-Następnie oczyścić elewację ściernie ręcznie lub mechanicznie (można też z 

zastosowaniem urządzenia ciśnieniowego z podawaniem środka ściernego). Czyszczenie 

elementów wystroju architektonicznego zaleca się jednak dokonywać ręcznie, ze względu na 

możliwość uszkodzenia cennych elementów zabytkowych. Zakłada się konieczność usunięcia 

późniejszych warstw zabrudzonych i warstw malarskich  -do osiągnięcia powierzchni tynku 

historycznego.  

 Po oczyszczeniu powierzchni należy powierzchnie uszkodzonych miejsc wzmocnić 

preparatem gruntującym podłoża pod wymalowania zewnętrzne następnie należy wykonać 

naprawy uszkodzonych  tynków zaprawą cementowo-wapienną  oraz detali   

architektonicznych zaprawą przeznaczoną do  wykonywania lub do ciągnięcia rdzeni 

sztukatorskich, profili i gzymsów. Po wykonaniu detali architektonicznych należy całość 

przygotować na nałożenie warstw malaturowych zgodnych z wytycznymi Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

Powyższe prace murarskie należy prowadzić zachowaniem reżimów 

technologicznych. 

Uszkodzoną sztukaterię budowlaną tj. np. ( gzymsy międzykondygnacyjne, pilastry, 

opaski okienne, bonie)  w elewacji dorobić poprzez zastosowanie zaprawy przeznaczonej do  
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wykonywania lub do ciągnięcia rdzeni sztukatorskich, profili i gzymsów.. Po pełnej 

inwentaryzacji i po uprzednim  ściągnięciu form silikonowych należy wykonać w technologii 

odlewicznej np. z Stückmörtel GF RZ  który nadaje się do  prefabrykacji profili, rdzeni 

sztuka-torskich i gzymsów jest również  przeznaczony do naprawy  i renowacji elewacyjnych 

elementów sztukatorskich w budowlach historycznych i zabytkach, szczególnie w miejscach, 

w których pierwotnie zastosowano cement romański. 

 Po przeprowadzeniu prac czyszczących i odsunięciu uszkodzonych – 

odparzonych tynków w strefie cokołowej należy zastosować obrzutkę cementową KEIM 

Porosan®-Trass-Zementputz jako obrzutkę (tynk niekryjący). KEIM Porosan- Trass-

Zementputz nanosić w celu lepszego połącze- nia mało chłonnych powierzchni murów i 

warstw tynku renowacyjny ,  nakładać jako tynk cokołowy na całą powierzchnię do 

wysokości 30 cm powyżej poziomu gruntu 

należy zastosować obrzutkę cementową a następnie uzupełnić powierzchnię ubytków 

w strefie cokołowej  tynkami cementowo-wapiennymi KEIM Porosan®-HF-Sanierputz  w 

pozostałych partiach przyjąć należy tynk KEIM TURADO.  W miejscach z powierzchnią 

odsłoniętego pierwotnego tynku cementowo-wapiennego należy wtedy zastosować środek 

wzmacniający KEIM SILEX®-OH a następnie tynki uzupełnić tynkiem lekkim KEIM 

TURADO .  

Aby scalić i wyrównać fakturę tynków na całej powierzchni elewacji należy całość 

wyszpachlować  szpachlą renowacyjną KEIM TURADO -lub inny o takich samych 

parametrach technicznych -o uziarnieniu 0-1,0 mm, jako przygotowanie całości pod 

malowanie. 

 Prace murarskie na  przyporach od strony ogrodów. 

- Na przyporze od strony ogrodów Zamkowych przy wykuszu w górnej partii 

zauważyć można odspojenie konstrukcji od muru Zamkowego w tym celu należy całość 

górnej krawędzi przypory przemurować cegłą ceramiczną - do uzupełnień należy stosować 

dobrane do istniejących pod względem właściwości wytrzymałościowych, koloru i spieku 

materiały ceramiczne . Stosowane cegły winny spełniać wymogi normy PN-73/B-12011. 

Ponadto należy skuć pas tynku cementowo – wapiennego na styku przypory  ściany 

zewnętrznej zamku, wzdłuż jej dłuższej krawędzi  w celu stwierdzenia zakotwienia przypory 

w murze zamku. W przypadku stwierdzenia braku wiązania wątku ceglanego projektuję się w 

miejscu występowania rys wzmocnienie konstrukcji poprzez zastosowanie prętów Helifix.  

Po uprzednim  odbiciu odparzonych bądź luźnych  tynków na elewacjach w miejscach 

w których widoczne są rysy o szerokości co najmniej 0,3mm należy zastosować wzmocnienie   
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Jednym ze sposobów wzmocnienia zarysowanych ukośnie lub pionowo konstrukcji 

murowych jest wprowadzenie służących do tego celu prętów spiralnych. Użycie w/w prętów 

ma na celu przeniesienie przez nie naprężeń rozciągających oraz zwiększenie sztywności 

naprawianego muru. Podłużne zbrojenie znacznie zwiększa wytrzymałość konstrukcji na 

ścinanie i rozciąganie natomiast poprzeczne zbrojenie podwyższa wytrzymałość na ściskanie. 

Zbrojenie stosować można na wybranych odcinkach naprawianego muru ewentualnie na całej 

jej długości zależy to od rozmieszczenia rys i spękań. Należy używać prętów zbrojeniowych 

miedzianych lub ze stali nierdzewnej o niewielkiej średnicy np. Ø6. Pręty umieszcza się w 

spoinach muru, o długości ich zakotwienia decyduje czynnik wytrzymałościowy zaprawy na 

ścinanie. Należy unikać zbrojenia prętami o znacznych średnicach, sugerowane bowiem jest 

korzystać ze zbrojenia o mniejszych przekrojach średnic od 3 – 5 mm. Mniejsze średnice 

prętów zbrojeniowych łatwiej się obsadza w spoinach naprawianej konstrukcji jak również 

powstają mniejsze siły wywołane odkształceniami termicznymi. Średnice prętów mają wielki 

wpływ na rozkład naprężeń stycznych τ równoległych do długości zakotwienia Lz. Podczas 

zbrojenia konstrukcji murowej prętami o dużej średnicy należy pamiętać, że na końcach 

takich prętów występuje niepożądana koncentracja naprężeń stycznych, które są przyczyną 

powstawania rys pionowych natomiast w przypadku prętów o małej średnicy rysy występują 

tylko w obrębie już istniejącym.  

 

 

  Naprawa występujących pęknięć lokalnych prętami spiralnymi 
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 Obróbki blacharskie na elewacji. 

Wymienić istniejące opierzenia ,parapety ,rury spustowe  z miedzi w kolorze 

naturalnym kapinos zaokrąglony.  

Istniejące obróbki blacharskie na ścianach podłużnych-dach w części najwyższej, 

należy przebudować wykonując dodatkowe okapniki z blachy miedzianej w celu uniknięcia 

zalewania ściany pionowej. Dodatkowa obróbka powinna wydłużyć linię spływu wód 

opadowych dla lepszego zabezpieczenia ścian i zapobieżenia wtłaczania wody deszczowej 

przez wiatr pod obróbki blacharskie co powoduje powstawanie zawilgocenia ścian.Należy 

przejrzeć istniejące podokienniki zewnętrzne, oraz pozostałe obróbki blacharskie i pokrycie 

najwyższej części dachu i w razie konieczności naprawić miejscowo (dodatkowe mocowanie, 

połączenie, uszczelnienie). Należy szczególną uwagę zwrócić na linię łączenia 

podokienników z oknem –uniemożliwić penetrację spływającej po oknie wody pod 

podokiennik–w przypadku stwierdzonych ubytków należy wykonać uszczelnienie trwale 

plastyczne odporne na promieniowanie UV.  

Obróbki blacharskie wykonać z blachy miedzianej gr.min 0.6-0.8mm. 

 Prace malarskie na elewacjach. 

Roboty malarskie powinny być poprzedzone dokładnym myciem elewacji 

przeprowadzonym wodą, pod niewielkim ciśnieniem. Mycie ma na celu oczyszczenie 

elewacji z osadów tłustych zanieczyszczeń i sadzy, aby zapewnić nowej powłoce malarskiej 

podłoże o wystarczającej przyczepności. W czasie wykonywania robót malarskich powinny 

być zapewnione właściwe warunki cieplne. W przypadku użycia farb krzemianowych  

malowanie nie powinno być wykonywane w czasie deszczu mgły i w temp. poniżej 10 

°C.Według wymagań polskich norm robót malarskich nie wolno wykonywać, jeżeli 

temperatura otoczenia jest niższa niż 5 °C, a także przy możliwości spadku temperatury w 

ciągu doby poniżej 0 °C 

 Kolorystyka elewacji. 

Projekt kolorystyki elewacji dla budynku zachowuje istniejącą, korzystnie dobraną 

gamę barwną. Z dokumentacji archiwalnych wynika że pierwotna kolorystyka elewacji była 

zbliżona do obecnej. Jasne kolory o cieplej barwie były typowe dla w/w obiektu. Proponuje 

się trzy odcienie żółci -najbardziej intensywna na płaszczyzny ścian, rozbielony na pilastry i 

gzymsy, pośredni -na płaszczyznę ścian powyżej okapu i inne drobne elementy. Całość 

elewacji pokryta będzie pośrednim odcieniem zgodnie z poniższą gamą kolorów zgodnie z 

kolornikiem firmy Keim: 
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Paleta kolorów: Keim  

Nr. Paleta kolorów firmy Keim 

1 50013 

2 50018 

3 Oliv Esche „STO” 

 

 

 Remont stolarki okiennej. 

 - Przewiduje się oczyszczenie powłok malarskich powierzchni okien -doczyszczanie przy 

zastosowaniu acetonu-Uzupełnienie ubytków w strukturze drewna „flekami" (w przypadku 

stwierdzenia przegniłych i zniszczonych elementów  na nowe) . W przypadku stwierdzenia 

istniejących przecieków projektuje się uszczelnienie okien na styku framugi i muru pianką 

montażową, oraz wykończenie silikonem. 

Czyszczenie okuć metalowych i zawiasów ze starych powłok malarskich  z rdzy środkiem 

chemicznym ,ponadto  należy pomalować  metalowe okucia farbą chlorokauczukową w 

kolorze brązowym. 

Uwaga : stan okien należy ocenie w trakcie remontu. W razie stwierdzenia znacznych 

uszkodzeń uniemożliwiających ich dalsze użytkowanie ( duże wypaczenia, zniszczenie 

znacznych partii drewna) przewiduje się wymianę części lub całych okien na nowe z 

precyzyjnym zachowaniem oryginalnych wymiarów i podziałów. 

 

 Stolarka drzwiowa. 

Stolarka drzwiowa zewnętrzna z przewagą drzwi stalowych obitych blachą miedzianą 

pomalowaną w kolorze czarnym. Projektuję się odświeżenie kolorystyczne drzwi 

zewnętrznych w kolorze czarny mat , jak również przegląd uszczelek oraz regulację  

zawiasów.  

 Stalowe okratowania okienne. 

Na obiekcie występują liczne okratowania okienne w kolorze czarnym. Okratowania 

składają się z płaskowników stalowych oraz prętów gładkich wygiętych przypominających 

haki. Okratowania w stanie dobrym jedynie do odświeżenia kolorystycznego farbą 

chlorokauczukową w kolorze czarny mat. 
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9. Wnioski i założenia konserwatorskie. 

Prace konserwatorskie prowadzone na obiekcie   będą miały na celu przywrócenie 

odpowiednich walorów estetycznych budynkowi jak również mają wpływać na bezpieczne 

użytkowanie obiektu  , który jest charakterystycznym budynkiem architektonicznym 

zlokalizowanym w miejscowości Słupsk.  

Przed przystąpieniem do prac konserwatorsko- restauratorskich oraz odtworzeniowych 

wraz z robotami towarzyszącymi budynku Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku należy 

zapoznać się z programem prac oraz przeanalizować kart technicznych zalecanych 

materiałów renowacyjnych ( reżimy techniczno technologiczne). Realizując powyższe 

założenia należy zastosować materiały i technologię gwarantującą trwałość działań 

konserwatorskich. Proponowany program konserwatorski oparto w dużej mierze na 

sprawdzonych w trakcie wielu realizacji materiałach firmy Keim. Przedstawiony program 

może być także wykonywany w oparciu o materiały innych producentów lecz o parametrach 

spełniających wymagania z zakresu konserwacji obiektów zabytkowych. Inne materiały ale 

nie z grupy WTA powinny posiadać atest lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie i 

odpowiadać obowiązującym normom. Prace należy prowadzić zgodnie z regułami sztuki 

budowlanej oraz konserwatorskiej pod nadzorem konserwatorskim a technologię dopasować 

do aktualnego stanu obiektu- w razie potrzeby przeprowadzić dodatkowe próby, badania oraz 

analizy. 

Wszelkie prace konserwatorskie powinny być prowadzone przez doświadczoną firmę 

konserwatorską z uprawnieniami konserwatorskimi pod nadzorem właściwego 

terytorialnie Konserwatora Zabytków.  

UWAGI: 

 Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Stosowanie materiałów i rozwiązań wymaga znajomości technologii.  

 Wykonawca zobowiązany jest znać warunki stosowania poszczególnych rozwiązań i 

ich przestrzegać w trakcie budowy. Brak tych informacji w projekcie nie zwalnia wykonawcy 

z ich przestrzegania. 

 Należy stosować materiały posiadające odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i 

atesty. 

 Przed przystąpieniem do zamówienia istotnych elementów budowlanych zobowiązuje 

się kierownika budowy do każdorazowego przeliczenia ich i wykonania odpowiedniego 

zestawienia. 
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 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a po 

ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić projektanta, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. 

 Niniejsza dokumentacja jest wykonana w zakresie ustawionym przez Prawo 

Budowlane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i jest podstawą do sporządzenia 

projektu wykonawczego. 

Wymiary sprawdzić na budowie. 
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10.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

 

(Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu na podstawie ustawy Prawo Budowlane, 

przepisów  techniczno-budowlanych i przepisów odrębnych mogących wprowadzić 

ograniczenia w sposób zagospodarowanie terenów sąsiednich) 

Podstawa prawna sporządzenia : 

 Art. 3 pkt. 20, art. 5 ust.1, art. 20 pkt.1c, art.34 ust. 3 pkt.5 Ustawy Prawo Budowlane 

z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 75,poz 69z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowych budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów ( Dz. U. z 2010 r. Nr. 109 poz 719), 

 Ustawy z dnia 19 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460), 

 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14czerwca 2007 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 r. nr 120 z 

późn. zmianami), 

 Ustawy z dnia 14  grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) , 

 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DZ.U. z 2015 r. poz. 469), 

 Ustaw z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 1989 r. nr. 30 

poz. 163 z późn. zmianami), 

 Projektowany obiekt: remont elewacji Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku 76-200 

Słupsk ul. Dominikańska 5-9  

 Istniejąca zabudowy działki: teren działki nr. 555 ob. 13 jest zabudowany 

budynkami kulturowymi ( muzeum) oraz budynkami technicznymi, biurowymi. 

 Projektowane nowe zagospodarowanie działki nr 555 :nie dotyczy  

 Projektowane nowe uzbrojenie działki nr. 555 - bez zmian,  

 Przewidywany wpływ projektowanego remontu obiektu : Projektowana inwestycja 

nie stwarza zagrożenia i nie będzie miała negatywnego wpływu na tereny sąsiednie.  

 Analiza projektowanego obiektu kubaturowego i jego obszaru oddziaływania: 

 Projektowany remont elewacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi 

nie stanowi    obiektu przesłaniającego i zacieniającego oraz nie powoduje ograniczenia 



 

25 
 

zabudowy sąsiednich działek ze względu na bezpieczeństwo pożarowe w rozumieniu 

warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Kategoria zagrożenia ludzi zabudowy istniejącego budynku ; budynki średniowysokie w 

klasie odporności ogniowej "C"  kat ZL IV 

 Projektowany remont nie wprowadzi    zakłóceń w ekologicznej 

charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód  powierzchniowych i podziemnych.  

 Charakter użytkowy istniejącego budynku bez zmian. Projektowany 

remont  elewacji wraz z robotami towarzyszącymi budynku nie wprowadza szczególnej 

emisji hałasu, wibracji, promieniowania jonizującego nie będzie powodowała zanieczyszczeń 

powietrza. Projektowana przebudowa elewacji jak również  sposób wykonania  prac w 

stosunku  odległości od granic nie będzie powodowała  ograniczeń w zagospodarowaniu 

działek sąsiednich. 
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11. „INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY” 

 

OBIEKT: Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku 
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11.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY” 

 
   PODSTAWA OPRACOWANIA 

 ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 

1. Zakres robót. 

Zakres opracowania obejmuje całość robót przewidzianych do wykonania zadania:  

Remont Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku 76-200 Słupsk ul. Dominikańska 5-9 

Dz Nr. 555 Ob. 13  , który został wpisany do Rejestru Zabytków pod Nr. A-46 

2. Wykaz Istniejących Obiektów Budowlanych 

  Na placu budowy znajduję się budynki użyteczności publicznej jak również budynki 

administracji Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku . 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Elementami zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy objąć wszelkie miejsca, w których istnieje zagrożenie 

spadania z wysokości przedmiotów. Zagrożenie mogą stanowić także instalacje znajdujące się 

w remontowanym obiekcie. 

3 . 1 . Zagospodarowanie placu budowy. 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 

najmniej w zakresie:  

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

 b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,  

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody w razie potrzeby 

d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, ( nie dotyczy) 
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e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,  

f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,  

g) zapewnienia właściwej wentylacji,  

h) zapewnienia łączności telefonicznej,  

i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów  

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 

zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co 

najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne 

bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość 

ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a 

dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót 

budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 

używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być 

utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, 

sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, 

po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków 

większych niż 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane 

znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % 

należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m 

lub schody o 5szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony 

balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 

ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską 

krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed 

upadkiem. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 

przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób 

uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 

wysokości, z której mogą spadaćprzedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. Przejścia, przejazdy i 

stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byćzabezpieczone daszkami ochronnymi. 

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 

najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie 

daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie 

daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów 

jest zabronione. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i 
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naprawąinstalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, 

składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod 

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od 

skrajnych przewodów, mniejszej niż:  

a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,  

b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV,  

c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 

KV,  

d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 

KV,  

e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć sięna 

niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, 

powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. Rozdzielnice budowlane prądu 

elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny 

byćzabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami 

mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących 

takie urządzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod 

względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, 

natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a 

ponadto:  

a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 

mechanicznych,  

b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 

 c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. W przypadkach zastosowania 

urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich 

działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglądy 

urządzeń elektrycznych powinny byćodnotowywane w książce konserwacji urządzeń. Należy 

zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie 

oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.  

Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika 

jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż:  
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a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi 

albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z 

natrysków,  

b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub 

wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w 

przypadku korzystania z natrysków,  

c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”. Niezależnie od ilości wody 

określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr 

kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, 

utwardzone ulice, place itp.) Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie 

uciążliwych należy zapewnić: -posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, -napoje, 

których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy 

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: - związane z 

wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek 

energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, 

wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres 

od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: -

przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 

25 0C. Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów 

otrzymanych od pracodawcy. Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone 

pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), 

umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.  

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń 

higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania się 

urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, 

na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących. W takim przypadku, 

szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania 

oddzielnie odzieży roboczej i własnej. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą 

być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 

Jadalnia powinna składać się z dwóch części:  

a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2powierzchni na każdego z 

pracowników jednocześnie spożywających posiłek,  

b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych. 

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza 
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się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny być 

wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i 

wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w 

sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 

składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o 

wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach 

krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. Odległość stosów przy składowaniu 

materiałów nie powinna być mniejsza niż:  

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,  

b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.  

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 

jest zabronione.  

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów 

jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. Teren budowy powinien być 

wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie 

sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 

przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z 

wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. W pomieszczeniach zamkniętych należy 

zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy. Wentylacja 

powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie może ona 

powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 

3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 

czas ich wystąpienia. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza się z uwagi na roboty, przy których 

wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m oraz roboty wykonywane 

przy użyciu dźwigów. 

Prace stwarzające szczególne ryzyko powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia 

pracowników: 

- roboty budowlane wykonywane na wysokości  

- roboty budowlane wykonywane z użyciem elektronarzędzi 
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Zagrożenia techniczne: 

 

1. przemieszczające się pojazdy samochodowe - zagrożenie wystąpieniem wypadku 

samochodowego lub potrącenia pieszych, 

2. awaria konstrukcji rusztowania systemowego - zagrożenie upadkiem ludzi z wysokości i 

katastrofą budowlaną oraz zagrożenie dla osób przebywających w rejonie wykonywania prac, 

3. spadające przedmioty - zagrożenie zdrowia i życia dla pracowników oraz osób 

przebywających w rejonie wykonywanych prac, 

4. ostre wystające elementy budynku ( obróbki blacharskie, elementy metalowe mocowań 

instalacji) 

5. położenie stanowisk roboczych na poziomie różnym od powierzchni otoczenia - zagrożenie 

upadkiem z wysokości. 

6. nierówne powierzchnie - zagrożenie upadkiem na poziomie powierzchni otoczenia, 

7. prąd elektryczny o napięciu do l kV - zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 

8. czynniki chemiczne drażniące - zagrożenie uszkodzenia twarzy, oczu i układu 

oddechowego 

9. obsunięcie się ziemi w wykopach podczas prac izolacyjnych 

 

Zagrożenia organizacyjne: 

 

1. niedopełnienie obowiązku przez pracowników i pracowników nadzoru, 

2. zaniechanie wykonania obowiązku przez pracowników i pracowników nadzoru, 

3. wykonywanie robót w niepełnym składzie brygady przewidzianym do wykonania danych  

robót 

4. nie przestrzeganie przepisów porządkowych obowiązujących na terenie zakładu pracy  

5. nie przestrzeganie przepisów i zasad BHP przez pracowników i pracowników nadzoru, 

6. nie przestrzeganie przepisów p.poż. przez pracowników i pracowników nadzoru 

 

Skala zagrożeń: średnia, miejsce i czas ich wystąpienia: czasokres realizacji robót 
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4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia. 

- wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych: ogrodzenie drewniane wysokości 2m z 

przęseł z desek na słupkach metalowych, barierki drewniane malowane w kolorze biało-

czerwonym, taśma BHP umieszczona na stojakach metalowych osadzonych w gruncie 

- oznakowanie terenu wykonywania robót tablicami ostrzegawczymi w kolorze żółtym z 

napisami koloru czarnego - tablice umieszczone na każdym boku wyznaczonej strefy 

niebezpiecznej wokół remontowanego budynku biurowego. 

 

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych opracuje 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi z nią pracowników w zakresie 

wykonywanych przez nich robót. Zobowiązuje się do współdziałania ze sobą uczestników 

procesu budowlanego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i 

realizacji budowy oraz stosowania środków ochrony indywidualnej. Pracodawca jest 

obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje 

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: stosowanych procesów technologicznych oraz 

wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników,obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,postępowania z materiałami 

szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,udzielania pierwszej pomocy. Ww. instrukcje, 

powinny odpowiednio określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej 

zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia 

dla życia lub zdrowia pracowników. Zmiany w procesie technologicznym, zmiany 

konstrukcyjne urządzeń technicznych oraz zmiany w sposobie użytkowania pomieszczeń 

powinny być poprzedzone oceną pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie 

ustalonym przez pracodawcę. Stanowiska pracy, na których występuje ryzyko pożaru, 

wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotów albo wydzielenia się substancji szkodliwych 

dla zdrowia lub niebezpiecznych, zaopatrzyć w urządzenia ochronne zapewniające ochronę 

pracowników przed skutkami tego ryzyka 

-szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
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 -zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  

-zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 
w tym celu osoby 

 -zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 
obuwia roboczego. 

7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, 
wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 

Na terenie budowy nie przewiduje się przechowywania ani przemieszczania materiałów, 
wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych. 

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Uczestników procesu budowlanego zobowiązuje się do stosowania niezbędnych 

środków ochrony indywidualnej. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed 

upadkiem z wysokości, stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, o 

których mowa w § 15 ust. 2, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Przejścia, przejazdy i 

stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Pomosty 

robocze, wykonane z desek lub bali dostosować do zaprojektowanego obciążenia, i 

zabezpieczyć przed zmianą położenia. Roboty tynkarskie na wysokości powyżej 1 m 

wykonywać z pomostów rusztowań. Pomost rusztowania do robót murarskich powinien 

znajdować się poniżej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego górnej 

krawędzi. Wykonywanie robót tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Teren 

budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w 

system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu 

wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości 

substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych 

osób. W/w. sprzęt do gaszenia pożaru, regularnie sprawdzać, ew. uzupełniać, zgodnie z 

wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic 

przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych 
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9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz 

dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych. 

Dokumentacja techniczno - ruchowa maszyn i urządzeń, oraz instrukcje obsługi maszyn i 

urządzeń używanych do wykonywania robót budowlanych znajdują się u kierownika robót 

bezpośrednio na terenie zaplecza budowy. 

 

Dokumentacja szkoleń bhp, badań lekarskich, uprawnień pracowników: 

 

Dokumentacja szkoleń BHP, badań lekarskich oraz uprawnień pracowników znajduje się u 

kierownika budowy bezpośrednio na terenie zaplecza budowy. 

10. Środki Ochrony Osobistej Zabezpieczające Przed Skutkami Zagrożeń 

 

 l. odzież ochronna - ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie, peleryny, 

2. środki ochrony głowy - hełmy ochronne, czapki, 

3. środki ochrony kończyn górnych - rękawice ochronne, 

4. środki ochrony kończyn dolnych - buty, trzewiki, 

5. środki ochrony twarzy i oczu - okulary, gogle, 

6. środki ochrony przed upadkiem z wysokości 

 

11. Obowiązujące przepisy i normy prawne 

W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i 
ochrony środowiska: 

Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26.06.1974 (Dz.U.74.21.94); 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000 r. w sprawie BHP przy pracach 
spawalniczych (Dz.U.00.40.470); 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 8.03.1972 
w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano 

 -montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.72.13.93); 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313); 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.844); 

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 (Dz.U.01.62.627) 

Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą w trakcie realizacji inwestycji winien zapewnić 
stosowanie materiałów i urządzeń technicznych spełniających wymagania: 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998 w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz.U.98.107.679); 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.07.1998 w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych 
zasad sztuki budowlanej(Dz.U.98.99.637); 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie 
systemu oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz.U.98.113.728); 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie trybu certyfikacji wyrobów 
(Dz.U.00.17.219); 

Prace wykonywać w sposób spełniający wymagania obowiązujących norm, zgodnie z: 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 03.04.2001 w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa 
(Dz.U.01.38.456); 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 31.08.2001 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U.01.101.1104)/ 

Nad prowadzeniem prac ustanowiony zostanie kierownik budowy 

Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 

Uniemożliwić dostęp osób postronnych 

 
         Opracował: 
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12. Dokumentacja zdjęciowa. 

Elewacja Frontowa  
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Elewacja Południowa  

 

Elewacja Szczytowa Wschodnia 
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Uszkodzenia wiązania przypory ze ścianą okładzinową Zamku 
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Odspojone/ Uszkodzone tynki  
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Opracował: 
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13. Wykaz rysunków. 
 
 

Lp. Tytuł Nr rys Skala 

1 Plan Sytyuacyjny 1 1:500 
2 Projekt Elewacja Północna 2 1:100 
3 Projekt Elewacja Zachodnia 3 1:100 
4 Projekt Elewacja Południowa 4 1:100 

  5  Projekt Elewacja Wschodnia  5 1:100 

 


