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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE



1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne wspdlne dla
wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem robo6t, w ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:
,PRZEBUDOWA KOTLOWNI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (GAZOWEJ) W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W tEGU PRZEDMIEJSKIM”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.1 Zakres robé6t obejmuje :
Wymagania ogdélne nalezy rozumieac i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymieniowymi
specyfikacjami technicznymi:

e Technologia, automatyka oraz instalacja gazowa kottowni,

¢ Instalacja elektryczna kottowni,

1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Do Wykonawcy kottowni gazowej nalezg rowniez nastepujgce prace towarzyszace i

tymczasowe:
e zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robat,

e Utrzymanie porzadku i czystosci w rejonie prowadzonych prac,

e Transportowanie na potrzebng wysokosci i odlegtos¢ materiatow i elementow
oraz sprzetu potrzebnego do wykonania robat,

e zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatdw, osprzetu oraz
gruzu uzyskanego z rozbieranych elementéw i zlozenie w ustalone z
Inspektorem Nadzoru miejsce,

e segregowanie i sortowanie materiatdéw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na
terenie budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

e przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,



wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp w obrebie prowadzonych prac oraz
wywieszenie znakow informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,
zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych
lub nie wymienianych elementow budynku,

wywoz na sktadowisko gruzu powstatego na skutek robdt remontowych i
rozbiorkowych

eksploatacja kottowni i konserwacja ich urzgdzen w okresie prob, a w
szczegoblnosci wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podtgczenie kottowni
do wewnetrznej instalacji gazowej zasilajgcej, po sprawdzeniu, ze wszystkie

warunki BHP zostaty spetnione,

przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych

zezwolen administracyjnych i wnioskow o dopuszczenie do eksploatacji.
Szkolenie wyznaczonego przez inwestora personelu,

zapewnienie gwarancji w warunkach okreslonych w dokumentach ogolnych, w

tym gwaranciji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

1.4Teren budowy

Przebudowa kottowni bedzie odbywal sie w istniejgcym budynku uzytecznosci

publicznej.

1.4.1 Organizacja robét

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy

stosowac¢ sie unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo

budowlane” w aktualnie obowigzujgcej wersiji.

1.4.2 Harmonogram robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien
opracowac:
o harmonogram robdt, uwzgledniajagcy ich rodzaje, kolejno$¢, terminy i
etapy, jak réwniez metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz
niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

o zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.



e Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdélnych rodzajow
robot nalezy uwzglednic:

o warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajow robot na
odcinkach przylegajgcych do siebie lub potozonych jeden nad drugim,
w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci
powstawania przeszkod w rownoczesnym wykonywaniu robot na tych
odcinkach;

o warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub
czesciach obiektu juz wykonanego przy pozniejszym wykonywaniu
dalszych robdt;

o potrzebe zastosowania $srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét,
przy ktorych bezpieczenstwo pracownikoéw i innych oséb mogtoby by¢

zagrozone.

1.4.3. Wprowadzanie na budowe

e Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzié, czy teren, na
ktorym roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz
uzgodni¢ z Zamawiajgcym sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do
wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:

o w przypadku stwierdzenia w trasie niewykazanych w dokumentacji
kabli, przewoddéw lub innych urzgdzen - usuniecie lub zabezpieczenie
ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie urzgdzen lub nadzor nad nimi;

e Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron udokumentowane jest spisaniem protokotu;

e Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien otrzymaé
od Zleceniodawcy pisemne oswiadczenie o uzyskaniu od wtasciwego organu
administracji pozwolenia na budowe dla obiektu i robot budowlano —
montazowych objetych zatwierdzonym projektem, bgdz kopie tej decyzji.

1.4.4 Koordynacja robét
e Koordynacja robot budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajow
powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego,
e Ogodlny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy

rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych rodzajow robodt, wzglednie ich
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etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg
zasadniczych robdét ogolnobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwiat
technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robét budowlanych i
montazowych.

Koordynacjg nalezy objgé rowniez pomocnicze roboty ogdlnobudowlane
zwigzane z robotami elektrycznymi, jesli Wykonawca robot elektrycznych nie

bedzie ich wykonywac wtasnymi sitami, takich jak np. stawianie rusztowan itp.,

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia
robét do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy (wykonawcy),

Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108,p0z.953).

Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Wiascicielem terenu, na ktérym znajduje sie planowana inwestycja jest
Uzytkownik.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub
zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej,
Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:
o pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci;
o ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne, promieniowanie;
o zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje
przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptaciji i innych

koniecznych robét w obrebie placu budowy w mozliwie najkrotszym czasie,



1.6
16.1

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne
kroki majgce na celu zabezpieczenie istniejgcych instalacji i urzgdzen
podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robat,
W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji Wykonawca
natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujacg lub
bedacg wtascicielem instalacji, a takze Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
wspotpracowat z  odpowiednimi  stuzbami specjalistycznymi w usunieciu
powstatej awarii.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robodt lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnos$ci publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub
naprawionej witasnosci powinien byC nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych niewykazanych
na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i
powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen

obcigza Wykonawce.

Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia robat,

W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

o miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczehn w srodowisku naturalnym;

o bedg podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce  przed:
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu; mozliwoscig powstania
pozaru.

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg byc¢
narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub
niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach

przekraczajgcych wartosci dopuszczalne,



1.6.2

1.6.3

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko w rozumieniu przepisow
zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r
(Dz.U.Nr 62,p0z.627 z p6z. zm.) i Rozporzadzeniu Rady Ministréw “w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaC na
Srodowisko oraz szczegotowych kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko” z dnia
24 wrzesnia 2002r (Dz.U.Nr179, poz.1490 z péz. zm),

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgacych ochrony sSrodowiska

obcigzg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia,

Nie dopuszcza sie uzywania materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym, niz dopuszczalne,

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko,
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych przy ich wbudowaniu,

Jesli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie

Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzegaé wszystkich przepisow
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej,

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami,

Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposéb zgodny z

odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich,
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o Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym w efekcie realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy

¢ Przy wykonywaniu robo6t budowlano - instalacyjnych Wykonawca zobowigzany
jest do przestrzegania ogolnych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy, a w szczegdélnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r z p6z. zm. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401 z péz. zm) .
W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, badz szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

e Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét,

o Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych
na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego,

e Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie
niezbednych srodkdéw ochrony indywidualnej,

e Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi,

¢ Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac,
ktérych sie podejmuje. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem,
konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen sanitarnych mogg by¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

o Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét instalacyjnych powinny byé
stwierdzone przez wiasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane

aktualnie waznymi zasdwiadczeniami kwalifikacyjnymi,

1.7 Grupy, klasy i kategorie robét

Dziat
45000000-7 Roboty budowlane
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Grupa
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i
wodnej

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty
ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w  zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei, wyréwnanie terenu

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane, wykonczeniowe, pozostate

Kategoria

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania, oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

45321000-3 lIzolacje cieplne

45331110-0 Instalowanie kottow

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45332000-3 Ktadzenie upustow hydraulicznych
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45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.8 Okreslenia podstawowe
W dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg pojecia

i okreslenia nigdzie wczesniej niezdefiniowane.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadac, co, do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w art. 10 Prawo Budowlane, wymaganiom dokumentacji projektowej i
przedmiaru robdt, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i
przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym.
Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczna.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania muszg posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy stosowaniu muszg by¢

spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.

3. SPRZET

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakosc¢ robét, zarobwno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca powinien dostarczyé
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam

gdzie jest to wymagane przepisami.
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4.

TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy

uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy i wynikac¢ z projektu organizacji budowy.

4.2. Transport materiatéow

Transport winien byC¢ okreslony z uwzglednieniem zatozen do katalogow
naktadoéw rzeczowych,

Transport zewnetrzny winien by¢ ujety w cenie materiatow wraz z kosztami ich
zakupu,

Transport wewnetrzny okreslajg nakfady ujete w katalogach naktadéw
rzeczowych.

Wszystkie elementy do realizacji wezta cieplnego powinny byc¢ transportowane
zgodnie z wytycznymi producenta poszczegolnych wyrobow,

Wszystkie elementy do realizacji wezta cieplnego powinny byc¢ transportowane
Srodkami transportu zabezpieczonego przed wptywami atmosferycznymi

i uszkodzeniami mechanicznymi.

SKLADOWANIE

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét budowlanych i instalacyjnych
kottowni gazowej powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczeh magazynowych bgdz miejsca montazu.

Sktadowanie materiatéw i urzgdzen powinno odbywaé¢ sie w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sie ich
wiasciwosci technicznych, (jakosci) na skutek wplywdéw atmosferycznych
i czynnikow fizyko — chemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych wtasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw i wymagania
okreslone przez Producenta, pomieszczenia magazynowe powinny by¢
zamykane, powinny zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie wewngtrz odpowiedniej

temperatury i wilgotno$ci.
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6. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Opis robét

Opis robot zawarty zostat okreslony w opisie technicznym dokumentacji projektowe;j.

6.2. Ogodlne warunki wykonania roboét

Wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowg nalezy wykonaé zgodnie z

Polskimi Normami, wiedzg techniczng i zasadami sztuki budowlanej oraz

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”,

pod fachowym kierownictwem oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane.

6.3. Obowiagzki wykonawcy

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami,
obliczeniami, prébkami materiatow, prototypy wyrobdéw zaréwno ujetych jak i
nieujetych w dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi Swiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp.,

Przed wykonaniem badz zamowieniem elementéw indywidualnych
Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo
proponowac zastosowanie innych niz specyfikowanych w dokumentacji
projektowej materiatbw i technologii, pod warunkiem, Zze bedg one
réownorzedne pod wzgledem, jakosci, parametrow technicznych i kolorystyki.
Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg
zostac uzgodnione przez projektanta,

Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty i uruchomi¢ urzgdzenia oraz
usung¢ wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z
postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie
materiaty, urzgdzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg
niezbedne do wykonania, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie,
w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy,
Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie,
stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na placu budowy oraz za

metody i technologie uzyte przy budowie,
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Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wtasnym zakresie zatrudnienie
kierownictwa robot i robotnikow, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy,
wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz,

Wykonawca winien wykonac wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot
w taki sposob, aby w granicach wynikajgcych z konieczno$ci zobowigzan
umownych nie zaktocaé bardziej niz to jest konieczne porzgdku publicznego,
dostepu uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placéw publicznych i
prywatnych oraz i na terenach nalezgcych do Zamawiajgcego przed wszelkimi
roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg byc¢
nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia,

Wykonawca winien zastosowaC wszelkie racjonalne srodki w celu
zabezpieczenia drég dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez
ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawcow,
dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z
transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac budowy
ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowaé uszkodzenia tych drég.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie
roszczenia, jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw
Zamawiajgcemu, oraz podja¢ negocjacje i zaptaci¢ roszczenia, jakie wynikng
na skutek zaistniatych szkad,

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada
za przekazany teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do
uzytkowania. Odpowiedzialno$§¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci
obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i
porzadkowych,

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzgdzenia przeznaczone
do wbudowania, ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych =z
wymiang lub naprawa sprzetu Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy.
Wszelkie kwoty niepokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytuciji
ubezpieczeniowych winny obcigzy¢ Wykonawce,

Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest sporzadzi¢ przed
rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) ,
uwzgledniajgc specyfikacje obiektu i warunki prowadzenia robét. Plan BIOZ
winien by¢ opracowany zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120 z p6z. zm),
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Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy i koordynacji robét z innymi
wykonawcami wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych
obejmujgcych pozostate roboty budowlane az do catkowitego ukonczenia
obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspotpraca
miedzy wykonawcami bedzie polega¢ na wzajemnym udostepnieniu frontu
robét pod dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu ich
wykonania, wynikajgcym z ogodlnego harmonogramu robot akceptowanego
przez Inwestora,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i
przygotowania oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym
egzemplarzu do Zamawiajgcego,

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zagospodarowanie elementow bedgcych
nadmiarem lub pochodzgcych z rozbiorki — utylizacja odpadow
niebezpiecznych i nie niebezpiecznych winna by¢ wykonana zgodnie do
odpowiednich przepiséw o gospodarce odpadami. Czynnosci powyzsze
Wykonawca winien zrealizowa¢ wifasnym staraniem i na swoj koszt.
Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi dokumenty potwierdzajgce
zagospodarowanie odpadow przez firmy posiadajgce stosowne zezwolenia a
w szczegolnosci dokumenty ilosci utylizowanych odpaddéw i oswiadczenie
podwykonawcow o wykonaniu i utylizacji odpadow,

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszelkie warunki, w jakich bedag

prowadzone,

17



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TECHNOLOGIA, AUTOMATYKA ORAZ INSTALACJA
GAZOWA KOTLOWNI
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1. CZESC OGOLNA

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania w zakresie wykonania robot

montazowych instalacji technologicznej zwigzanych z przebudowg kottowni.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.1 Zakres robét obejmuje :
e Roboty przygotowawcze,
e Montaz rurocigggoéw,
e Montaz armatury i urzadzen,
e Montaz urzgdzen automatyki kottowej
e Badania instalacji,
e Wykonanie izolacji termicznej,
¢ Regulacja dziatania kotta,
e Kontrola jakosci,

e Odbiory koncowe.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego
I inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami, ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych —
Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji a jezeli dotyczg zmiany materiatéw
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci w eksploatacji. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem

zmian akceptacje ,Inspektora Nadzoru”
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2. MATERIALY

Wszystkie nazwy wilasne produktow i materiatbw przywotane w projekcie
i specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu
wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla
danych rozwigzan dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod warunkiem:
e Uzyskania akceptacji projektanta oraz inspektora nadzoru,

Do wykonania kottowni mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢
aktualne Polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje ,Inspektora nadzoru. Odbidr
techniczny materiatbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob

okreslony aktualnymi normami.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej
,Wymagania Ogolne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot
zarébwno w miejscu tych robdét jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych

oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania Ogdine”.
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow
konstrukgji itp. niezbednych do wykonania robét. Przewozone $rodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem przemieszczaniem

I opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5. SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczgce sktadowania podano w specyfikacji technicznej

,Wymagania Ogolne”
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5.1 Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury przewodowe nalezy przechowywa¢ w pozycji lezgcej, jedno Ilub
wielowarstwowej, na ptaskim, rownym, utwardzonym podtozu zabezpieczonym przed
gromadzeniem wod opadowych. Pierwszg warstwie nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywacC na sobie,
luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie,
co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach, co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczac 7 warstw ruri 1,5 m wysokosci.

Rury nalezy sktadowa¢ wg poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow, w sposéb
umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub poszczegdlnych rur.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny by¢
chronione przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg

ochronng, aby rury nie nagrzewalty sie i nie ulegaty deformacji.

: WYKONANIE KOTLOWNI
6.1. WYMAGANIA OGOLNE
o Kottownia powinna zapewnia¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym zostata

wykonana mozliwo$¢ spetnienia podstawowych wymagan dotyczgcych w

szczegolnosci:
o bezpieczenstwa konstrukcji,
o bezpieczenstwa pozarowego,
o bezpieczenstwa uzytkowania,
o odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

Srodowiska,

o ochrony przed hatasem i drganiami,

o 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
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6.2.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN- M- 34031:1992 i PN-M-34031/A1

Kottownia powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, przy spetnieniu we
wlasciwym zakresie, wymagan zawartych w  Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi
zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690) a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej,

Kottownia powinna by¢ projektowana i wykonana stosownie do wskazan
ekspertyz i opinii technicznych rzeczoznawcéw budowlanych, Panstwowe;j
Strazy Pozarnej oraz Inspektora Sanitarnego,

Kottownia powinna by¢ wykonanana przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania w sposdb umozliwiajagcy jego
prawidtowe dziatanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu, wymagan przepiséw
techniczno — budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania
obiektéw budowlanych a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne,.
Kottownia powinna by¢ wykonanana w oparciu o zatwierdzong dokumentacjg
projektowg oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami , normatywami
i wytycznymi eksploatacyjnymi.

Materiaty i urzgdzenia stosowane w kottowni powinny posiadaé Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgcy je do kontaktu z

wod3 pitna.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do montazu wezta cieplnego nalezy:

6.3.

wyznaczy¢ miejsca ukfadania rur, ksztattek i armatury,

wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykonac¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodow,
wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow,

wyznaczy¢ miejsca usytuowania urzgdzen w kottowni

MONTAZ RUROCIAGOW

Elementy metalowe kottowni oraz rurociggi stalowe czarne nalezy oczysci¢ do

3 stopnia czystosci - ,Powierzchnia niejednolita, brunatno-szara. Po usunieciu

luzno przylegajgcej ciemnej warstwy zgorzeliny oraz rdzy i innych
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zanieczyszczeh pozostajg miejscami ptaty ciemnej zgorzeliny silnie
przylegajagce do podtoza, obejmujgce Ilokalnie do 40% powierzchni.
Oczyszczona powierzchnia nie pyli po lekkim przeciggnieciu skrobakiem lub
szczotkg.”. Stopien 3 w sposob ekonomiczny winien byC osiggniety poprzez
nastepujgce metody - oczyszczanie ptomieniowe, mtotkowanie, szlifowanie,
szczotkowanie, skrobanie, oczyszczanie odrdzewiaczem wzglednie pobiezne
piaskowanie lub srutowanie w zaleznosci od stanu wyjsciowego powierzchni
stali,
Przewody nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie dwukrotnie emalig kreodurowa,
czerwong, tlenkowg o symbolu 7962 - 000 - 250 lub farbg Korsil 92 NaW
0 symbolu 7320 - 111 — 950,
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc
przeszkody, mozliwe do wyeliminowania moggce powodowacC uszkodzenie
przewodow np. prety wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru,
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczen.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

o Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

o Woykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

o Przyciecie rur,

o Zatozenie tulei ochronnych,

o Utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

o Woykonanie potgczen.
Przewody poziome powinny by¢é prowadzone ze spadkiem tak, zeby
W najnizszych punktach zataman przewodoéw byto mozliwe odwodnienie
instalacji, a w najwyzszych, odpowietrzenie instalacji. Dopuszcza sie
prowadzenie odcinkdw przewoddéw bez spadku, jezeli predkos¢ przeptywu
wody w rurach zapewni ich samo odpowietrzenie, a opréznienie z wody jest
mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem,
W miejscach przejs¢ przewododw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé
zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng sciankg rury i wewnetrzng

tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym wypetnienie
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powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosc
tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu,

e PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywa¢ za pomoc odpowiednich tulei zabezpieczajacych w
miejscach przejs¢ przewodow przez elementy oddzieleh ppoz. przewidziec
przepusty lub uszczelnienia ppoz. o klasie odpornosci ogniowej wymagane;j

dla tych oddzielen,

6.4. lzolacja Termiczna

e Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakohczeniu montazu rurociggéow
przeprowadzeniu  préby szczelnosci i wykonaniu  zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni stalowych przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle
przylegaC do powierzchni izolowanej sposob prowadzenia przewoddéw
powinien spetnia¢ wymagania zawarte w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano montazowych. Tom |l ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”,

e \Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie mogg by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi,

e Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w

dokumentacji technicznej wiecej niz -5 do +5 mm.

6.5. Montaz armatury i osprzetu
e Montaz armatury musi by¢ wykonany zgodnie z projektem i instrukcjami

producenta.

6.6. Montaz kotta
Montaz kotta musi by¢ wykonany zgodnie z projektem technicznym i instrukcjami

montazowymi producenta.

6.7. Uruchomienie i regulacja dziatania kottowni
Po zakonczeniu montazu urzgdzen, osprzetu i armatury kottowni nalezy

przeprowadzi¢ kontrole wykonania i dziatania poszczegdinych zespotow,
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a szczegolnie urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych. Nastepnie kilkakrotnie
przeptukac instalacje wodg i po odcieciu naczynia przeponowego przeprowadzic
probe szczelnosci instalacji na zimno przy cisnieniu roboczym powigkszonym o
2 bary. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku tej préby i usunieciu ewentualnych usterek
przeprowadzi¢ probne 72 godzinne uruchomienie kottowni, a nastepnie badanie
szczelnosci instalacji na gorgco przy cisnieniu roboczym kottowni.

Montaz i uruchomienie kottowni moze wykona¢ firma Ilub osoba posiadajgca
autoryzacje producenta zastosowanego kotta c.o. do dokonywania tego rodzaju

Czynnosci.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola, jakosSci robot zwigzanych z wykonaniem wezta powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t w zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
—Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjami producentéw. Kazda
dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli,
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek
Z wymagan nie zostanie spetnione nalezy dang faze robo6t uzna¢ za niezgodng z

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

8. ODBIOR KOTLOWNI
8.1 Odbidér czesciowy wezta cieplnego
e Odbiér czesciowy kottowni obejmuje pomieszczenie oraz elementy i
urzgdzenia, ktorych badania nie mogg by¢ wykonane przy odbiorze konhcowym
(tzw. prace zanikajgce),
e W przypadku negatywnej, jakosci wykonania robét w protokole nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych.
e Odbiér koncowy elementéw kottowni powinien by¢ potwierdzony spisaniem

protokdt odbioru korncowego i przekazania do eksploatacji obiektu.

8.2. Odbiér techniczny koncowy kottowni
o Kottownia powinna by¢ przedstawiony do odbioru technicznego — kohcowego
po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
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o zakonczone wszystkie roboty montazowe, fgcznie z wykonaniem
izolacji cieplnej,

o instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

o dokonano badan odbiorowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym,

o zakonczenie uruchomienia kotta obejmuje w szczegdlnosci regulacje
montazowg oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym, podczas ktorych
zrodto ciepta bezposrednio zasilajgce kociot zapewnia uzyskanie
zatozonych parametréw czynnika grzejnego,

o dokonanie ruchu prébnego kottowni,

o przeprowadzenie pomiaréw rezystanciji izolacji,

o przeprowadzenie badan skutecznosci ochrony od porazen prgdem
elektrycznym,

e Przy odbiorze technicznym — koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty:

o projekt techniczny powykonawczy,

o dziennik budowy,

o potwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg
przepisami,

o protokéty odbiorow technicznych czesciowych,

o protokdty wykonanych badan odbiorowych , w tym :

e badania natezenia oswietlenia,

e badania skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym,

e badania pomiaréw rezystanciji izolacji,

e badania proby hydraulicznej,

e badania ptukania przewodow,

e dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
wyroby budowlane, z ktérych wykonano wezet cieplny

e dokumenty wymagane do urzgdzen podlegajgcych odbiorom
dozoru technicznego

e instrukcje obstugi i gwarancje zastosowanych wyrobéw

e Protokot odbiorow  koncowych nie powinien zawieraC postanowien

warunkowych,

e W trakcie budowy kottowni inspektor nadzoru z ramienia ZGN musi

uczestniczy przy niektorych odbiorach czesciowych,
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9.2.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach czesciowych i komisjach roboczych
powinien by¢ wpis w dzienniku budowy, natomiast zakonczenie etapu robdt
powinno by¢ potwierdzone spisaniem protokétu odbioréow czesciowych wezta
cieplnego — druk obowigzujacy w ZGN,

Odbior koncowy kottowni powinien by¢ potwierdzony spisaniem protokotu

odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji wezta cieplnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN - 64 / B — 10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
Powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-B-10405:1999 - Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i
badania przy odbiorze,

PN - 71 / B - 10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania
i badania przy odbiorze,

PN - B - 02421:2000- Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen,

PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania,

PN - 91 / B - 02419 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewawodnych i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych.
Badania,

PN - 91/ B - 02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN - 76/ B - 02440 - Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej.
Wymagania.PN-B-02423:1999+Ap1:2000-Cieptownictwo. Wezty cieptownicze.

Wymagania i badania przy odbiorze,

Dokumenty i instrukcje

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych czes¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wytycznymi projektowania instalacji centralnego ogrzewania — zeszyt 2 -

Warszawa, sierpien 2001,
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9.3.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych-zeszyt 6 -
Warszawa , maj 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych -zeszyt 8 -
Warszawa, sierpien 2003.

Wytyczne projektowania weztéw cieplnych — Osrodek Badawczo Rozwojowy

Cieptownictwa — Warszawa, styczen 2008

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126,
Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.
1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz.1439) i
pozniejszymi zmianami — tekst jednolity Dz.Ust. z 2003 roku nr 207 — poz.
2016, z pOzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Z pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
sierpnia 1998 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaraciji
zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz.
728),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4
sierpnia 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow niemajgcych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wed3ug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz.
637),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 systemow oceny
zgodnoséci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 okreslenia
polskich  jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780),

Rozporzldzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
Rozporzldzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczego63owego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczeg63owego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajlcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz og3toszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.) ,

Rozporzldzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -
zmieniajlce rozporzldzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajlcego dane dotyczlce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042),
Rozporzldzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczego63owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegdé3owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

29



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WENTYLACYJNA ORAZ ODPROWADZANIA
SPALIN
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1. CZESC OGOLNA

1.2Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania w zakresie wykonania roboét
montazowych instalacji wentylacji i odprowadzania spalin zwigzanych z przebudowg

kottowni.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.1 Zakres robét obejmuje :
e Roboty przygotowawcze,
e Montaz komina zewnetrznego,
e Badania kominiarskie instalacji odprowadzania spalin,
e montaz instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej,
e Kontrola jakosci,

e Odbiory koncowe.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa,  specyfikacja techniczng, poleceniami  nadzoru  autorskiego
I inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami, ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych —
Tom |l ,Instalacje sanitarne i przemystowe”. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji a jezeli dotyczg zmiany materiatéw
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci w eksploatacji. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem

zmian akceptacje ,Inspektora Nadzoru”

2. MATERIALY

Wszystkie nazwy wiasne produkiow i materiatdw przywotane w projekcie

i specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu

31



wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwigzan dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod warunkiem:
e Uzyskania akceptacji projektanta oraz inspektora nadzoru,

Do wykonania kottowni mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢
aktualne Polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje ,Inspektora nadzoru. Odbior
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob

okreslony aktualnymi normami.

2.1. Elementy systemu kominowego

Przewody i ksztattki spalinowe z blachy kwasoodporne;.

UWAGA: przed ziozeniem zamdwienia na elementy kominowe przewidziane
projektem do uzupetnienia i skompletowania systemu, nalezy sprawdzi¢ wymiary na

budowie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej
,Wymagania Ogolne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot
zarowno w miejscu tych robdt jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych

oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania Ogdine”.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Urzgdzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow
konstrukgji itp. niezbednych do wykonania robét. Przewozone $rodkami transportu
elementy powinny by¢é zabezpieczone przed ich uszkodzeniem przemieszczaniem

I opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.
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5. SKLADOWANIE
Ogdlne wymagania dotyczgce sktadowania podano w specyfikacji technicznej

-Wymagania Ogdine”.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Instalacja wentylacji
W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac kanat wentylacji wywiewnej. Jako nawiew

kottowni nalezy wykonac¢ kanat typu ,Z” z blachy ocynkowane.

6.2. Montaz komina zewnetrznego

Montaz nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola, jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2002. Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna
by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robd6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robot uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po

dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie
z Polskimi Normami, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
Wentylacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2002. Z odbioréw miedzyoperacyjnych
nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy, jakosé wykonania oraz przydatno$é robot i

elementow do prawidtowego montazu.

8.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie

zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami
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technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzic
nastepujgce dziatania:

e poréwnac wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,
zaréwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie
wtasciwosci i czesci zamiennych,

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi,

e sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje,

e sprawdzi¢ czystosc¢ instalacji,

e sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacii.

8.2. Kontrola dzialania

Celem kontroli dziatania instalacji odprowadzania spalin jest potwierdzenie
mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy
poszczegolne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg

efektywnie.

8.3. Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga
parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. Zakres rzeczowy i
ilosciowy koniecznych do wykonania pomiaréw okresla norma PN-781B-10440
,<Jrzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Po wykonaniu instalacji odprowadzania spalin podlega ona odbiorowi polegajgcemu
na sprawdzeniu:

e droznosci kanatu spalinowego,

e szczelnos$ci potgczen,

e ciggu komina,

e zgodnosci z projektem elementdw instalacji odprowadzania spalin,

normatywnego wyprowadzenie ponad dach,

e spetnieniu norm ochrony atmosfery.
Odbiér formalny polega na:

e sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z projektem oraz

dokumentacjg powykonawcza,
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sprawdzeniu aktualnosci atestow na uzyte do budowy instalacji materiaty

konstrukcyjne, izolacyjne i montazowe.

Odbior instalacji odprowadzania spalin powinien odbywaé sie przy udziale

uprawnionego mistrza kominiarskiego i konczy¢ sie protokotem.

8.4. Dokumenty odbioru koncowego

Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

Dziennik budowy,

Dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa, jakosSci
wydane przez dostawcoéw materiatéw),

Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych, - protokét

przeprowadzenia préby catej instalaciji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzgdzenia i elementy urzgdzen wentylacyjnych.
Podziat, nazwy i okreslenia,

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢.
Wymagania i badania,

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych,

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci,
PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza.
Grawimetryczne metody badan,

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania,
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania. PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat
powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2002.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOTLOWNI
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1. CZESC OGOLNA
1.1 NAZWA ZAMOWIENIA
Specyfikacja techniczna dotyczgca wykonania instalacji elektrycznych w kottowni

gazowej w budynku mieszkalnego.

1.2PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
1.2.1 PRZEDMIOT ROBOT
Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne wykonania i odbioru robot

dotyczace instalacji elektrycznych w kottowni gazowej

1.2.2 ZAKRES ROBOT

1. W zakres robot wehodza:

- roboty przygotowawcze

- montaz rozdzielnicy 230V w wezZle

- montaz instalacji (korytek kablowych, rur instalacyjnych, kabli) do projektowanych
pomp

- montaz instalacji (korytek kablowych, rur instalacyjnych, kabli elementéw
automatyki) do urzgdzen automatyki cieptowniczej

- wykonanie pomiardw skutecznosci przyjetej ochrony od porazen prgdem
elektrycznym

- wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia

- kontrola jakosci

- odbiory koncowe

2. Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie instalacji, ktéra musi byc¢
kompletna z punktu widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i
dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej
wszystkie $wiadczenia (roboty) tgcznie z uruchomieniem, $swiadczeniami wstepnymi,
pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawe materiatdw i sprzetu niezbednych do
prawidlowego wykonania i eksploatacji instalacji nawet, jezeli nie zostalty one
doktadnie opisane w niniejszym zestawieniu $wiadczenh oraz sprawdzi¢ we wtasnym
zakresie dobor tych urzgdzen i materiatow.

3. Wykonawca, przystepujgcy do przetargu, powinien zapoznac¢ sie z dokumentacjg i
zaakceptowac wszystkie dokumenty, wchodzgce w sktad dokumentacji przetargowe;.
Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie

do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i
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doskonale funkcjonujgcej instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt w podzniejszym
terminie ubiegac sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem
dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem Swiadczenia w przedmiarze, ale
przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajgcego
z samej koncepciji.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzgdzenia i wykonywane prace, az do
chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywac w ciggu catego okresu trwania budowy
w doskonatym stanie i podja¢ wszelkie $rodki zapobiegawcze, aby nie zostaty
zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejgce na budowie.

5. Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majgce na celu
uzyskanie certyfikatu zgodnosci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na

podtgczenie do sieci i eksploatacje obiektu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 KONTROLA JAKOSCI

1. Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materialy muszg posiadaé zgodne z
przepisami swiadectwa badan technicznych, certyfikaty zgodnosci i Swiadectwa
dopuszczenia.

2. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polskg Norma.
Dopuszcza sie stosowanie wyrobow, dla ktérych Producent lub Dostawca
zadeklarowat ich zgodnos¢ z Polskimi Normami deklaracjg zgodnosci wydang na
wtasng odpowiedzialnosc.

3. Wyroby niskonapieciowe, do ktorych stosujg sie przepisy Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. nr 49, poz. 414) musza
spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniu ( dyrektywie

niskonapieciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC).

4. Aparatura powinna spetnia¢ wymagania wynikajgce z przepisow Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny
zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. nr 90, poz. 848) i
dyrektywy Unii Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie zblizenia przepisdéw prawnych
panstw cztonkowskich dotyczgcych kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

5. W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:

- oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE);
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- oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);
- posiadajgce o$wiadczenie Producenta, Se wyréb jest zgodny z zasadniczymi

wymaganiami (deklaracja zgodnosci).

2.1.1 JAKOSC DOSTAWY

1. Uzywane bedg wylgcznie urzgdzenia nowe, najlepszej, jakosci, o ogolnie znanej
marce oraz fatwo zastepowalne urzgdzeniami produkcji lokalnej, mozliwymi do
zrealizowania w krétkim czasie.

2. Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiada¢ postanowieniom
zawartym w dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zamodwieniach. Jesli
stanowig przedmiot norm, muszg posiadac atesty.

3. Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien
reakcji na ogien, przyjety w zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejgcego w

miejscach, w ktorych zostang one zainstalowane.

2.1.2. Wybér dostaw

1. Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng
liste urzgdzen, ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyc
na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie bedg od niego wymagane.
Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiadac technicznie, jakosciowo
lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzgdzeniom, bedzie mogta byé
odrzucona.

2. W zaleznosci od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moze by¢ zazgdane
przedstawienie prototypdéw, probek lub montazy prowizorycznych na miejscu robét,
aby umozliwi¢ weryfikacje niektorych dostaw ze wzgledu na:

-Uich zgodnosc¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

-Uich uruchomienie,

-Uich potgczenie z innymi elementami.

3. Probki niewielkich urzgdzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone na
placu budowy. Bedg one stuzyly jako zatwierdzony wzor do realizacji prac.

4. Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamdwienia na urzgdzenia (chyba, ze na
jego ryzyko), tak diugo jak prébka lub odpowiadajgcy prototyp nie zostanie

zatwierdzony przez Inwestora, Generalnego Wykonawce i Projektanta.
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2.1.3. Transport

1. Rozdzielnica powinna by¢ dostarczone od Producenta w stanie kompletnie
zmontowanym.

2. W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzgdzen elektrycznych nalezy
przestrzegac¢ zalecen Wytwdrcow, a w szczegdlnosci:

- nie narazac¢ urzgdzen na nagte przechylenia, szarpniecia, wstrzgsy, uderzenia;

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami
i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;

- na czas transportu elementy moggce ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac
i odpowiednio zabezpieczyc;

- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac , nie narazajgc ich na
uderzenia , ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow
itp.;

- zabezpieczycC je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

2.1.4. Kontrola dostaw

1. Po dostarczeniu aparatéw i urzadzen Wykonawca powinien przeprowadzic
ogledziny celem ustalenia stanu w momencie dostawy. Powinno sie zwrdéci¢ uwage
na to, czy nie ma sladow przesunie¢ tadunku w transporcie, a w szczegoélnosci, czy:

- nie ma sladow uszkodzen zewnetrznych;

- powtoki malarskie nie sg uszkodzone;

- urzgdzenia sg kompletne;

- wszystkie czesci zdemontowane na czas transportu sg kompletne i nieuszkodzone.

2. Jesli ogledziny dadzg wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét
oraz zitozy¢ reklamacje u Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajgcego i

Producenta.

2.1.5. Sktadowanie

1. Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeh magazynowych bgdz miejsca
montazu.

2. Sktadowanie materiatéw, aparatdéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywacé sie
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sie
ich wiasciwosci technicznych, (jakosci) na skutek wptywow atmosferycznych i
czynnikdw fizyko — chemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce ze
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specjalnych wiasciwosci materiatdbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw i wymagania okreslone
przez Producenta, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane,
zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow atmosferycznych oraz umozliwiaé
utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

4. W przypadku sktadowania materiatbw przez dtuzszy okres zapewni¢ ich

konserwacije.

2.1.6. Urzadzenia, osprzet, aparaty elektryczne

2.1.6.1. Rozdzielnica 230V

1. Rozdzielnica powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-EN 60439-1, posiadac atesty
Instytutu Elektrotechniki i Instytutu Energetyki oraz odpowiada¢ wymaganemu
stopniowi ochrony IP zgodnie z PN-EN 60529:2003.

2. Rozdzielnica wezta cieplnego RW wiszgca.

3. Instalowana aparatura musi spetniaC wymagania odpowiednich norm
okreslajgcych szczegdtowe wymagania w zakresie badan, cechowania, budowy,
préb trwatosci i préb termicznych oraz bezpieczenstwa funkcjonalnego.

4. Wszystkie kable i przewody zasilajgce i odbiorcze oraz aparaty za ptytami
czotowymi trwale oznaczyc.

5. Parametry:

- Napiecie znamionowe tgczeniowe: 230V

- Czestotliwos¢ znamionowa : 50Hz

- Prad znamionowy ciggty : 25A

- Stopien ochrony : IP 54.

- Wyréb: AKPIA Warszawa lub rownorzedny.

2.1.6.2. Rury instalacyjne
1. Rury instalacyjne z polwinitu.

2.1.6.3. Osprzet elektroinstalacyjny
1. Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadaé niezawodne i wytrzymate
elementy stykowe, charakteryzowacé sie tatwym, szybkim i bezpiecznym montazem,

spetnia¢ wymagania polskich norm oraz posiadac¢ znak CE.

41



UWAGA: Obowigzek oznakowania znakiem CE nie dotyczy gniazd wtyczkowych i
wtyczek.

2. Gniazda wtyczkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-IEC 884-1 + A#
:1996.

3. taczniki instalacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 60669-
1:2002 (PN-IEC 60669-1).

4. Wyrob: FAEL-LEGRAND lub rownorzedny.

2.2. Aparatura rozdzielnicy RK

1. Wyitgcznik roznicowoprgdowy typu P304-25-30-A, 25A, 30mA prod. ,FAEL-
LEGRAND” lub réwnorzedny.

2. Wytacznik roznicowoprgdowy typu P302-25-30-AC, 25A, 30mA prod. ,FAEL-
LEGRAND?” lub rownorzedny.

3. Wytgcznik réznicowoprgdowy z cztonem nadpragdowym typu P312B10, 10A, 30mA
prod. ,FAELLEGRAND” lub réwnorzedny.

4. Wytgczniki silnikowe typu M250, styczniki SM320-2z prod. ,FAEL-LEGRAND” lub
rownorzedne.

5. Wylgczniki instalacyjne typu S301B16, S301B10 i S301B6 prod. ,FAEL-
LEGRAND” lub réwnorzedne.

6. tgczniki krzywkowe tK-25, 25A i £K-15, 15A prod. ,SPAMEL” Twardogoéra

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Wymagania ogéine

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robaot.

2. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym
kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i
naprawia¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy ich sprawne

dziatanie.
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5. Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢
ustawione i

uzytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.

6. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez wyznaczone osoby.

7. Eksploatowane na budowie urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdow

kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzgdzen.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci
przewozonych materiatow.

2. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

3. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do

wykonywania danego rodzaju robot.

4.2. Srodki transportu
Przewiduje sie wykorzystanie nizej wymienionych srodkow transportu:

- samochdd dostawczy do 0,9t

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Jakosé swiadczen

1. Zasadniczo, jakos$¢ swiadczen i wykonania musi odpowiadaé obowigzujgcym
normom i przepisom polskim, wzglednie europejskim. W oparciu o zawarte w
wykazie swiadczen dane dotyczgce typu, czeéci i materiatdw konstrukcyjnych oraz

wymiaréw za opisany uwaza sie rowniez przebieg procesu produkcyjnego, az do
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wykonania kompletnego swiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw
wykonawczych.

2. Catos¢ instalacji powinna by¢ tak dobrana i zamontowana, aby:

- przy najwyzszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie
zostata przekroczona temperatura graniczna;

- w wyniku dostepu wody nie mogty wystgpi¢ zadne uszkodzenia;

- skutki wynikajgce z przedostawania sie obcych ciat statych, w tym pytow, byly
zminimalizowane;

- czesci podatne na niszczgce dziatanie substancji powodujgcych korozje i
zanieczyszczenie byty odpowiedni zabezpieczone;

- elementy wykonane z materiatbw mogacych powodowaé wzajemne niszczenie nie
stykaty sie, o ile nie zastosowano odpowiednich srodkéw zapobiegajgcych skutkom
takiego zetkniecia;

- wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byly
zminimalizowane;

- zminimalizowacé ryzyko rozprzestrzeniania sie ognia;

3. Wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow zostaty opisane w punkcie 2.

5.1.1.1. Rozdzielnica

1. Montaz rozdzielnicy nalezy rozpoczyna¢ wéwczas, gdy pomieszczenie wezta jest
catkowicie przygotowane do jej umocowania na Scianie.

2. Rozdzielnica musi byC¢ zainstalowana w taki sposéb, aby zachowany byt
bezpieczny promien giecia kabli przy przytgczaniu.

3. Wprowadzenia kabli i przewoddéw do rozdzielnicy wykona¢ w taki sposob, aby

zachowa¢ wymagany stopien ochrony IP.

5.1.1.2. Wentylacja
1. Wentylacja pomieszczenh stacji musi zapewnia¢ odpowiednie, wymagane dla

zastosowanych w niej aparatow i urzgdzen, warunki klimatyczne.
5.1.1.3. Uziemienie

1. Wykonane musi by¢ uziemienie ochronne niskiego napiecia ze ztgczami

kontrolnymi umozliwiajgcymi przytgczenie do zewnetrznego uziomu.
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5.1.2. Korytka kablowe

1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie korytek kablowych, wysiegnikéw i konstrukgji
wsporczych, wytrasowanie, wyznaczenie miejsc osadzenia kotkow kotwigcych,
wykonanie Slepych otworow w podtozu betonowym, osadzenie kotkow kotwigcych,
montaz wysiegnikow i konstrukcji wsporczych, w tym konstrukcji nietypowych,
odmierzenie, uciecie, utozenie i mocowanie koryt na wysiegnikach i konstrukcjach
wsporczych z catym niezbednym osprzetem wraz ze wszystkimi nalezgcymi do
systemu czesciami ksztattowymi, naroznymi, tgczgcymi, przykrywajgcymi i osprzetem
drobnym, skreceniem elementéw miedzy sobg, montazem, demontazem i
przestawianiem rusztowan. Uwzgledni¢ wszystkie elementy drobne typu: tgczniki
miejsc styku korytek, elementy zamykajgce, uchwyty i obejmy belkowe, zawiesia,
prety, linki, Sruby, kofki.

2. Trasy kablowe zbudowane z elementow muszg mie¢ wytrzymatos¢ mechaniczng
oraz odpornos¢ na korozje odpowiednig do spodziewanych warunkow eksploatacji.
Potgczenia elementow muszg by¢ tak wykonane, aby przenosity wystepujgce
obcigzenia mechaniczne | nie powodowaty odksztatcen.

3. Korytka kablowe powinny mie¢ odpowiednig szerokos¢, umozliwiajgcg utozenie
kabli najwyzej w dwoch warstwach i zapewniajgcg przynajmniej 30% rezerwe
miejsca.

4. Odstepy miedzy wspornikami i mocowaniami koryt kablowych okoto 100mm.

5. W miejscach krzyzowania i zaginania mocowania umiesci¢ przed i za tymi

miejscami stosowac ostony ochronne z PVC, kolor zotty.

5.1.3. Instalowanie rur ostonowych
1. Swiadczenie obejmuje dostawe rury z PCV, osadzenie uchwytéw dla rur,

umocowanie rur oraz uszczelnienie wylotow.
5.1.4. Podtaczanie przewodoéw pod zaciski lub bolce

1. Swiadczenie obejmuje uciecie przewodu, zdjecie izolacji, oczyszczenie zyly i

podtgczenie przewodow.
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5.2. Instalacje sily

5.2.1. Rury winidurowe ukfadane na tynku

1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie rur instalacyjnych, sprawdzenie droznosci rur,
ciecie, wprowadzanie rur do puszek i innych elementéw instalacji oraz umocowanie
rur na uchwytach do podtoza.

2. Rozstaw uchwytow nie moze przekracza¢ 60cm. Uktada¢ zamkniete tgcznie z
mufami i kolankami z zatozonym drutem (linkg) do przeciggania. Nalezy zwrdcié
szczegoblng uwage na doktadne i prostoliniowe uktadanie i montaz rurek. Trasowanie
wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami i ciggami technologicznymi. Trasy przewodow powinny

przebiega¢ poziomo lub pionowo, a nie ukosnie.

5.2.2. Przewody kabelkowe wciggane do rur

1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie przewodéw, rozwiniecie, odmierzenie |
uciecie, otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikow i wciggnieciem przewoddéw do
rur.

5.3. Préby, pomiary i badania odbiorcze

5.3.1. Badania linii kablowych

5.3.1.1. Wyszczegolnienie robot

1. Swiadczenie obejmuje sprawdzenie linii kablowej po utozeniu, odigczenie kabla,
badanie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych i zgodnosci faz, pomiar rezystanciji
izolacji, prébe napieciowg izolacji, prébe napieciowg powtoki, podtgczenie kabla oraz
sporzgdzenie protokotdw z pomiardéw i badan wraz z oceng.

2. Badania linii kablowej i jej elementow powinny by¢ wykonane zgodnie z
postanowieniami rozdziatu 7 normy PN-76/E-05125 ( rozdziatu 4.12. normy PN-E-
04700) oraz zaleceniami producentow kabli, co do pomontazowych badan
odbiorczych linii kablowych, przy czym proby napieciowe izolacji i powtok kabli

powinny by¢ wykonane zgodnie z ponizszym opisem.

5.4. Demontaze

1. Demontazowi, wraz z odtgczeniem zaciskdw i przewodoéw, podlegajg n/w
istniejace elementy instalaciji:

- istniejgce silniki elektryczne z oprzewodowaniem,

- istniejgca rozdzielnica szafkowa 3x220/380V
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac rowniez
odbiory dodatkowe, miedzyoperacyjne i czesciowe, ktérych gtdbwnym celem jest

osiggniecie wysokiej jakosci robot.

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne

1. Odbior miedzyoperacyjny jest to odbiér zakonczonego etapu robdét majgcego
istotny wptyw na prawidtowe wykonanie dalszych robot.

2. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét przy udziale majstréw i
brygadzistéw, ktorzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robot oraz
ewentualnie przedstawiciel Zamawiajgcego lub Inwestora i inne osoby, ktérych udziat
w komisji odbiorczej jest celowy.

3. Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzgdzony protokot podpisany
przez wszystkich czionkédw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robot i
ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.
4. Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢é wpisane do
dziennika budowy.

5. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg w szczegolnosci:

- zamocowanie rozdzielnicy RK;

- ustawienie urzgdzen odbiorczych (pompy) i aparatury;

- osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy
oswietleniowe;

- utozone rury, listwy i korytka przed wciggnieciem przewodow.

6.2. Odbiory czesciowe

1. Odbiorem czesciowym moze byC objeta czes$¢ obiektu lub instalacji stanowigca
etapowg cato$¢ jak réwniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu
sprawdzenia, jakosci wykonania robo6t oraz dokonania ich obmiaru.

2. Odbior tych robdt powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego.

3. Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci

hamowania ogolinego postepu robot.
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4. Z dokonanego odbioru nalezy spisac protokdt, w ktérym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

5. Odbiorowi czesciowymi podlegajg w szczegdlnosci:

- linie kablowe w kanatach i na drabinkach.

Sprawdzi¢ nalezy, czy:

- utozone kable zostaty prawidtowo oznaczone;

- kable zostaty utozone prawidtowo na potkach i drabinkach i nie krzyzujg sie;

6.3. Proby montazowe i pomiary sprawdzajace

1. Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioru koncowego
nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe, obejmujgce badania i pomiary
sprawdzajgce. Sprawdzanie powinno by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang i
kompetentng w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania i wykonywania préb
nalezy zastosowac srodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa osob i
unikniecia uszkodzen mienia i zainstalowanego wyposazenia. Z prob montazowych
nalezy sporzadzic protokoty.

2. Przed przystgpieniem do prob i po odigczeniu zasilania instalacji nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny, ktdére majg na celu potwierdzenie, Zze zainstalowane na
state urzadzenia elekiryczne spetniajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa
podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaty prawidtowo dobrane i
zainstalowane oraz nie majg widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie
bezpieczenstwa. W szczegolnosci sprawdzi¢ nalezy:

- obecnos¢ przegrod ogniowych i innych srodkdbw  zapobiegajgcych
rozprzestrzenianiu sie pozaru;

- obecnosc¢ srodkow ochrony przed skutkami dziatania ciepta;

- dobdr przewoddw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia;

- dobdr i nastawienie urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych;

- istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych;

- dobdr urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych;

- oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych;

- umieszczenie schematoéw, tablic ostrzegawczych i informacyjnych;

- oznaczenia obwodow, zabezpieczen, tgcznikow, zaciskéw itp.;

- poprawnosc¢ potgczen przewodoéw;

- dostep do urzadzen, umozliwiajacy wygodng ich obstuge, identyfikacje i
konserwacje.
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6.4. Szkolenie

1. Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg by¢
przeszkolone w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak rowniez w
zakresie wtasciwej konserwacji sprzetu.

2. Do dokumentow eksploatacyjnych zostang dotgczone komentarze i ilustracje z
¢wiczeniami praktycznymi, zawierajgce:

- opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,

- ostrzezenie w zakresie zachowania szczegodlnych srodkéw ostroznosci w czasie
uzytkowania,

- biezgce operacje konserwacyjne,

- symulacja przypadkow, analiza wypadkéw, prawdopodobne przyczyny i mozliwe
Srodki zaradcze.

3. Po skonczonym szkoleniu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania

Inwestorowi instrukcji obstugi, konserwaciji i napraw.

6.5. Dokumentacja powykonawcza

1. Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

- zaktualizowany - po wykonaniu roboét - projekt techniczny, uzupetniony niezbednymi
nowymi i dodatkowymi rysunkami;

- specyfikacje techniczne;

- komplet protokotéw préb montazowych;

- protokoty rozruchu technologicznego;

- komplet Swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatdbw, maszyn, urzadzen i
aparatow dostarczonych przez Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentéw,
dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych;

- instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzgdzen, o ile
urzgdzenia te odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od
urzgdzen powszechnie stosowanych;

- potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiatbw zdemontowanych w przypadku
przebudowy lub remontu;

- oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami;

- protokot przeszkolenia personelu obstugi;

- wykaz dodatkowych urzgdzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych
Uzytkownikowi.
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2. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

- zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania
wykonawstwa;

- dziennik budowy;

- protokoty ewentualnych odbiorow czesciowych;

- korespondencje majgcy istotne znaczenie dla prac komisji odbioru korncowego;

- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robot.

3. Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach
opracowan projektowych powinny by¢ wykonane trwatg technikg graficzng,
omowione oraz podpisane przez osobe dokonujgcg zapisow wraz z datg ich

dokonania.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar roboét

1. Oferenci powinni doktadnie przestudiowac¢ cato$¢ dokumentaciji przetargowej, aby
wykonac¢ swoje oferty bedgc w petni Swiadomym catej odpowiedzialno$ci.

2. Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robét z wyjgtkiem opisanych
jako ,poza dostawg” lub ,poza instalacjg”.

3. Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru robét powinny by¢é wartosciami
globalnymi dla robét opisanych w tych pozycjach, witgczajgc koszty i wydatki
konieczne dla wykonania opisanych rob6t razem z wszelkimi robotami
tymczasowymi, pracami towarzyszgcymi i instalacjami, ktore mogg okazac sie
niezbedne oraz zawieraC wszelkie ogolne ryzyko, obcigzenia i obowigzki
przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktorych oparty jest przetarg.

4. Naktady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzglednia¢ réwniez
nastepujgce roboty i czynnosci:

- zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng;

- transport sprzetu, materiatdw, wyrobdéw i narzedzi z miejsca sktadowania na
miejsce wbudowania;

- kontrole stanu i jakosci materiatow;

- przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

- wykonywanie czynnosci pomocniczych;

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego obstugi etatowej;

- czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;

- utrzymanie porzadku w miejscu pracy;
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- przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy;

- przejscie na nastepne stanowisko pracy;

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;

- udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

5. Naktady zuzycia materiatow Wykonawca okresli na podstawie witasnego
doswiadczenia lub aktualnego

Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatbw Budowlanych uwzgledniajgc
instrukcje montazowe i wymagania okreslone w dokumentaciji projektowej Obejmujg
one:

- ilosci materiatdbw wynikajgce z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania
okreslonych elementow lub robdt;

- nieuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate
w transporcie;

- materiaty pomocnicze.

6. Przyjete naktady pracy sprzetu muszg uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego
sprzetu i maszyn oraz srodkow transportu, wtasciwych dla danego rodzaju roboét, a
takze wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Naktady
pracy sprzetu muszg uwzgledniac:

-Uczas efektywnej pracy;

-[Jpostoje  spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajgce z
przestawiania sprzetu;

-Uprzerwy wywotane warunkami atmosferycznymi, w czasie, ktérych, z uwagi na
bezpieczenstwo, przepisy zabraniajg pracy maszyn.

7. Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w

Miedzynarodowym Systemie (SI).

7.2. Ogoblne zasady obmiaru robét

1. Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych
w wycenionym przedmiarze robot.

2. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Zamawiajgcy
bedzie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania

obmiaru.
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3. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze roboét nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

1. Obmiaru robot dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w
poszczegolnych pozycjach przedmiaru robot.

2. O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej,
mierzone powinny byC tylko roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do
wymiarow pokazanych na rysunkach, badz poleconych na piSmie przez
Zamawiajgcego, o ile nie zostato to w kontrakcie wyraznie opisane, bgdz zalecone
inaczej.

3. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do elementu.

4. Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdét nie podajg tego inaczej,
to objetosci bedg wyliczane w m3 - jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

5. llosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach Ilub

kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robot bedg dostarczone przez
Wykonawce, a przed ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg posiada¢ wazne swiadectwa atestacii.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym

stanie technicznym przez caty okres realizacji robot.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaréw

1. Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg
z harmonogramu robdt i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez
Wykonawce i Zamawiajgcego. W szczegolnosci:

-LJobmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu robot i zmianie
Wykonawcy;

- obmiar robot zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych
robot;

- obmiar robo6t ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.
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2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
spos6b zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z

Zamawiajgcym.

7.6. Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonanych robé6t na podstawie dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i pomiaru w terenie s3a:

m — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
m?— z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych roboét
m3 — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét
szt. — z doktadnos$cig do 1 jednostki wykonanych robét
kpl — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

t — z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych robot
kg — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
otw. — z doktadno$cig do 1 jednostki wykonanych robét
elem. — z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot
pomiar — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

odcinek — z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbiér koncowy

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
zakresie ich ilosci, jakosci i wartosci.

2. Przed odbiorem instalacji, Zamawiajgcy (Inwestor, Generalny Wykonawca), z
udziatem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca
musi zakonczy¢ uruchomienie instalacji, wykona¢ niezbedne préby i przygotowac
dokumentacje z przeprowadzonych préb.

3. Odbioru kohcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego
(Inwestora). Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z
rzeczoznawcow i przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organow.

4. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot zobowigzany jest
do:

- przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot
bedacych przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);
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- ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem
odbioru.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac
komisji odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i
urzgdzeh pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji,
ktdre bedg mogty by¢ od niego zazgdane.

6. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

7. W toku odbioru kohcowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen dokonanych
w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu, zwitaszcza w
zakresie wykonywania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

8. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowg, dokumentacjg projektowo —
kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- dokonac préb i odbioru instalacji wigczonej pod napigcie;

- sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzgdzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych roboét (instalacji) odpowiednimi
protokotami prob

- montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego,
sprawdzajgc przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustaleh zawartych w protokotach
préb i odbioréw czesciowych.

9. Z odbioru kohcowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce
udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w
trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich
usuniecia.

10. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegolnych elementach nieznacznie odbiega od jakosci wymaganej i nie ma to
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczenstwo ruchu,
wowczas komisja dokona odbioru, dokonujgc odpowiednich potrgcen, przyjmujac, iz
wartos¢ wykonanych robot jest pomniejszona w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach kontraktowych.
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11. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu
do eksploataciji, protokdt powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego

lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

8.2. Przekazanie do eksploatacji

1. Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po
przekazaniu catosci robot wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i
stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia
Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez

Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

8.3. Pomoc techniczna i serwis

1. Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze
instalacji. Pomoc ta moze by¢ realizowana poprzez:

- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, Se interwencja nastgpi w okresie maks. 1/2
dnia,

- statg obecnos¢ wykwalifikowanego personelu, petnigcego dyzur na miejscu.

2. Maksymalny czas reakcji serwisu do podjecia dziatan w celu usuniecia awarii i

uszkodzen w ramach gwarancji — do 8 godzin.

8.4. Rekojmia i gwarancje

1. Wykonawca zapewni gwarancje wiasciwego funkcjonowania urzgdzen, ktére
dostarczyt i zainstalowat, biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.
2. Wszystkie dostarczone urzadzenia bedg nowe i bedg posiada¢c gwarancje.
Gwarancja ta bedzie obejmowac¢ wszystkie wady, zardbwno zauwazalne, jak i ukryte,
zastosowanych materiatéw, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i
dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno jako catosci jak i poszczegdlnych czesci
sktadowych.

3. W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne
przedtuzenie gwarancji od swoich dostawcéw.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie
dostawy, ktore zleci swoim podwykonawcom.

5. W przypadku uszkodzenia urzgdzenia (rozdzielnica) w okresie gwarancyjnym
Wykonawca (Uzytkownik) niezwtocznie zawiadomi Wytworce i przedtozy protokot z

badan i pomiaréw wykonanych przed witgczeniem urzgdzenia do sieci, karte
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gwarancyjng oraz opis przebiegu awarii i towarzyszacych objawow. Do czasu
przybycia delegowanego przez Wytwoérce (Dostawce) personelu, albo upowaznienia
Wykonawcy (Uzytkownika) do przeprowadzenia drobnych napraw we wilasnym
zakresie, nie nalezy dokonywac¢ zadnych napraw.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wiasny
koszt, wszystkich czesci lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu
gwarancji.

7. Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w
porozumieniu z Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar
umownych i odszkodowania.

8. Majg =zastosowanie ogodlne obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar
umownych i odszkodowan oraz ewentualne szczegétowe zapisy zawarte w umowie

na wykonanie robaot.

8.5. Odbiodr ostateczny

1. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

2. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i
towarzyszgcych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione przez

Wykonawce w cenach jednostkowych robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Sktad dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji elektrycznych zawiera nastepujgce
dokumenty:

- przedmiary robét;

- niniejsza ogolna specyfikacja techniczna;

- opisy techniczne, obliczenia,
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- komplet planéw technicznych, rysunkéw i schematow wraz ze wszystkimi

wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.

10.2. Normy i przepisy

1. Wykonawca ma obowigzek znaC wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz
centralnych, zarzgdzenia wiadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne,
ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg robdt lub mogg wptywacé na
sposodb prowadzenia robaot.

2. Przywotane normy (stosowac w aktualnie obowigzujgcej wersji):

- PN-IEC 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-4-41 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

- PN-IEC 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

- PN-IEC 60364-4-47 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki  ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

- PN-IEC 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
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- PN-IEC 60364-5-52 : 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-534 : 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

- PN-IEC 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

- PN-IEC 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-537 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

- PN-89/E-05012 Urzadzenia elektroenergetyczne. Dobdr silnikéw elektrycznych i ich
instalowanie. Ogolne wymagania i odbior techniczny.

- PN-89/E-05012 Urzadzenia elektroenergetyczne. Dobdr silnikow elektrycznych i ich
instalowanie. Ogdélne wymagania i odbiér techniczny.

- PN-90/E-93002 Wytaczniki nadprgdowe do instalacji domowych elektrycznych
podobnych.

- PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogdolne wymagania i
badania.

- PN-EN 60529 : 2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

- PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

3. Przywotane przepisy urzedowe (stosowac w aktualnie obowigzujgcej wersiji):

- Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw.
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca
2003r w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie
dokonywania oceny zgodnos$ci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi
kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania.

- Ustawa ,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
szczegotowych  kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko”.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w sSrodowisku.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Dyrektywa Rady Wspodlnot Europejskich nr 73/23/EEC (z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych dyrektywg nr 93/68/EEC) dotyczgca harmonizacji przepiséw
prawnych panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do sprzetu elektrycznego
przeznaczonego do uzytku w pewnych granicach napiecia.

- Dyrektywa Rady Wspolnot Europejskich nr 89/336/EEC (z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych dyrektywami nr 91/263/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC) w sprawie
zblizenia przepisow prawnych panstw czionkowskich dotyczgcych kompatybilnosSci
elektromagnetyczne,.

4. W przypadku wprowadzenia nowych przepisow i norm obowigzujgcych przed datg
odbioru prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym
fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczgcy przystosowania instalacji do

nowych przepiséw, o ile to przystosowanie ma wptyw na cene wykonania instalaciji.
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