ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 29 grudnia 2021 (Dz. 2021, poz. 2458) w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zadanie pn.: Naprawa drogi lesnej 0
nr inw. 220/28 w Lesnictwie Widelki uszkodzonej przez nawalny deszcz.

3. Jako podstawe wyceny przyjeto SST.

4. Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajaca na
obliczeniu wartosci kosztorysowej robot objetych przedmiarem robot jako sumy
iloczynow ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jednostkowych
bez podatku od towarow i ustug, wedtug wzoru:

Wk = Suma L x Cj
gdzie:
WK - wartos¢ kosztorysowa robot;
L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robot;
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.
Poziom cen: $redni
5. Ceny robot jednostkowych przyjeto w kosztorysie wg Srednich cen robot w regionie W

terminie okreslonych na stronie tytutowej kosztorysu inwestorskiego.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DO KOSZTORYSU
INWESTORSKIEGO DOT. ZADANIA PN.: ,,Naprawa drogi lesnej nr 0

nr inw. 220/28 w Lesnictwie Widelki uszkodzonej przez nawalny deszcz.”

Przedmiotem opracowania jest naprawa drogi lesnej 0 nr inw. 220/28 w Leénictwie
Widetki uszkodzonej w wyniki nawalnego deszczu. Istniejaca droga posiada nawierzchnig z
kruszywa tamanego o szerokosci 3,5 m, ktora wskutek silnych opadoéw deszczu zostata
rozmyta na duzych spadkach podtuznych. W celu jej naprawy projektuje si¢ zakres prac,
ktory obejmuje wykonanie zruszenia nawierzchni jezdni, a nastepnie uzupetnienia kruszywem
famanym 0/31,5mm o $redniej grubosci 4 cm wraz z zamialowaniem kruszywem 0/4mm oraz
profilowaniem i zageszczaniem. Poczatek 1 koniec kilometrazu roboczego przedstawiono na
ponizszej lokalizacji. Poszczegélne prace uszkodzonej drogi lesnej na skutek deszczu

nawalnego przedstawiono w ponizszych tabelach.



Legenda:
s - | 0kalizacja odcinka drogi lesnej 220/28 w Lesnictwie Widetki (kilometraz roboczy),

- Kilometraz 0+000, przyjeto w oddziale lesnym 111 Le$nictwa Widetki na opracowywanej
drodze le$nej 220/28 (poczatek roboczy)

Rysunek 1. Lokalizacja przebiegu drogi lesnej wraz z jej kilometrazem roboczym.



Zestawienie prac w poszczegdélnych kilometrazach drogi lesnej:

Tabela 1. Zestawienie prac zwigzanych ze zruszeniem nawierzchni jezdni

Lp. Kilometraz Nazwa robot Szerokos¢ | Dlugosé¢ | Powierzchnia Z:zgg;z Objetos¢ Uwagi
od do [-] [m] [m] [m2] [m] [m3] [-]
1 | 0+000,00 | 0+110,00 3,50 110,00 385,00 - - Zruszenie nawierzchni na
calej szerokosci jezdni
2 | 0+248,00 | 0+486,00 . 3,50 238,00 833,00 - - Zruszenie nawierzchni na
Zruszenie calej szerokosci jezdni
nawierzchni jezdni
3 | 0+536,00 | 0+752,00 | OSerokoSei3Sm 350 | 21600 | 75600 . . | Zruszenie nawierzchni na
calej szerokosci jezdni
4 | 0+784,00 | 0+879,00 3,50 95,00 332,50 - - Zruszenie nawierzchni na
calej szerokosci jezdni
SUMA | 230650

Tabela 2. Zestawienie prac zwigzanych z uzupetnieniem nawierzchni jezdni kruszywem 0/31,5mm o sredniej grubosci 4cm
wraz z zamialowaniem kruszywem 0/4mm.

Lp. Kilometraz Nazwa robét Szerokos$¢ | Dlugosé | Powierzchnia ::ﬁgg;i Objetos¢ Uwagi
od do [-] [m] [m] [m2] [m] [m3] [-]
1 | 0+000,00 | 0+110,00 Uzupetnienie 3,50 110,00 385,00 0,04 15,40
nawierzchni jezdni
kruszywem
2 | 0+248,00 | 0+486,00 | famanym 0/31,5mm 3,50 238,00 833,00 0,04 33,32
o §ér. gr. 4 cm wraz z
profilowaniem i
3 | 0+536,00 | 0+752,00 zaggszczaniem 3,50 216,00 756,00 0,04 30,24
podtoza oraz
zamiatowanie
4 | 0+784,00 | 0+879,00 | kruszywem 0/4mm 3,50 95,00 332,50 0,04 13,30
SUMA 2306,50 92,26




Dokumentacja fotograficzna:

Dokumentacja fotograficzna przedstawiajace stan istniejacy nawierzchni drogi lesnej, ktora

zostata rozmyta w wyniku silnych opadéw deszczu.

Zdjecie 1. Szzeél rozmycia nawierzchni ]ezdm7

Zdjecie 2. Szczegot rozmycia nawierzchni jezdni
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