ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 29 grudnia 2021 (Dz. 2021, poz. 2458) w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zadanie pn.: Naprawa drogi lesnej 0
nr inw. 220/16 w Lesnictwie Bardo uszkodzonej przez nawalny deszcz.

3. Jako podstawe wyceny przyjeto SST.

4. Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajaca na
obliczeniu wartosci kosztorysowej robot objetych przedmiarem robot jako sumy
iloczynow ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jednostkowych
bez podatku od towarow i ustug, wedtug wzoru:

Wk = Suma L x Cj
gdzie:
WK - wartos¢ kosztorysowa robot;
L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robot;
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.
Poziom cen: $redni
5. Ceny robot jednostkowych przyjeto w kosztorysie wg Srednich cen robot w regionie W

terminie okreslonych na stronie tytutowej kosztorysu inwestorskiego.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DO KOSZTORYSU
INWESTORSKIEGO DOT. ZADANIA PN.: ,,Naprawa drogi lesnej nr 0

nr inw. 220/16 w Lesnictwie Bardo uszkodzonej przez nawalny deszcz.”

Przedmiotem opracowania jest naprawa drogi lesnej 0 nr inw. 220/16 w Leénictwie
Bardo uszkodzonej w wyniki nawalnego deszczu. Istniejaca droga posiada nawierzchni¢ z
kruszywa tamanego o szerokosci 3,5 m, ktora wskutek silnych opadoéw deszczu zostata
rozmyta na duzych spadkach podtuznych. W celu jej naprawy projektuje si¢ zakres prac,
ktory obejmuje wykonanie zruszenia nawierzchni jezdni, a nastepnie uzupetnienia kruszywem
famanym 0/31,5mm o $redniej grubosci 6 cm wraz z zamiatlowaniem kruszywem 0/4mm oraz
profilowaniem i zageszczaniem. Poczatek 1 koniec kilometrazu roboczego przedstawiono na
ponizszej lokalizacji. Poszczegélne prace uszkodzonej drogi lesnej na skutek deszczu

nawalnego przedstawiono w ponizszych tabelach.



s - | okalizacja odcinka drogi lesnej 220/16 w Lesnictwie Bardo (kilometraz roboczy),

km0+000 - Kilometraz 0+000, przyj¢to w miejscu istniejgcej rogatki lesnej w oddziale leSnym nr 263
le$nictwa Bardo na opracowywanej drodze lesnej 220/16 (poczatek roboczy)

Rysunek 1. Lokalizacja przebiegu drogi lesnej wraz z jej kilometrazem roboczym.



Zestawienie prac w poszczegolnych kilometrazach drogi leSnej:

Tabela 1. Zestawienie prac zwigzanych ze zruszeniem nawierzchni jezdni

Lp. Kilometraz Nazwa robét Szeroko$é Powierzchnia Sredm,a, Objetos¢ Uwagi
grubos$¢é
od do [] [m] [m2] [m] [m3] []

. Zruszenie nawierzchni na

1 | 0+187,00 | 0+447,00 Zruszenie 3,50 910,00 - - calej szerokodc jezdni
nawierzchni jezdni - —
2 | 1+596,00 | 1+886,00 | ©szerokosei3.Sm | 350 1015,00 - - Zruszenie nawierzchni na
calej szerokosci jezdni
1925,00

Tabela 2. Zestawienie prac zwigzanych z uzupetnieniem nawierzchni jezdni kruszywem 0/31,5mm o sredniej grubosci 6cm
wraz z zamiatowaniem kruszywem 0/4mm.

Lp.|  Kilometraz Nazwarobét | Szerokosé Powierzchnia | STIM8 | o ietose Uwagi
grubosé
od [ [m] [m2] [m] [m3] [
Uzupekienie
1 | 0+187,00 | 0+447,00 | hawierzchni jezdni 3,50 910,00 0,06 54,60
kruszywem
tamanym 0/31,5mm
o $r. gr. 6 cm wraz z
profilowaniem i
zaggszczaniem
podtoza oraz
2 | 1+596,00 | 1+886,00 Zamiatowanie 3,50 1015,00 0,06 60,90
kruszywem 0/4mm
1925,00 115,50




Dokumentacja fotograficzna:

Dokumentacja fotograficzna przedstawiajace stan istniejagcy nawierzchni drogi

le$nej, ktora

zostata rozmyta w wyniku silnych opadow deszczu.

Zdjecie 2. Szczegot rozmycia nawierzchni jezdni
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