ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 29 grudnia 2021 (Dz. 2021, poz. 2458) w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zadanie pn.: Naprawa drogi lesnej 0
nr inw. 220/0304 w Lesnictwie Jeleniow uszkodzonej przez nawalny deszcz.

3. Jako podstawe wyceny przyjeto SST.

4. Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajaca na
obliczeniu wartosci kosztorysowej robot objetych przedmiarem robot jako sumy
iloczynow ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jednostkowych
bez podatku od towarow i ustug, wedtug wzoru:

Wk = Suma L x Cj
gdzie:
WK - wartos¢ kosztorysowa robot;
L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robot;
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.
Poziom cen: $redni
5. Ceny robot jednostkowych przyjeto w kosztorysie wg Srednich cen robot w regionie W

terminie okreslonych na stronie tytutowej kosztorysu inwestorskiego.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DO KOSZTORYSU
INWESTORSKIEGO DOT. ZADANIA PN.: ,,Naprawa drogi lesnej nr 0
nr inw. 220/0304 w Lesnictwie Jeleniéw uszkodzonej przez nawalny

deszcz.”

Przedmiotem opracowania jest naprawa drogi lesnej 0 nr inw. 220/0304 w Le$nictwie
Jeleniow uszkodzonej w wyniki nawalnego deszczu. Istniejaca droga posiada nawierzchnig z
kruszywa tamanego o szerokosci 1,5 m, ktora wskutek silnych opadoéw deszczu zostata
rozmyta na duzych spadkach podtuznych. W celu jej naprawy projektuje si¢ zakres prac,
ktory obejmuje wykonanie zruszenia nawierzchni jezdni, a nastepnie uzupetnienia kruszywem
famanym 0/31,5mm o $redniej grubosci 3 cm wraz z zamiatlowaniem kruszywem 0/4mm oraz
profilowaniem i zageszczaniem. Poczatek 1 koniec kilometrazu roboczego przedstawiono na
ponizszej lokalizacji. Poszczegodlne prace uszkodzonej drogi lesnej na skutek deszczu

nawalnego przedstawiono w ponizszych tabelach.
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Legenda:
s - | Okalizacja odcinka drogi lesnej 220/0304 w Lesnictwie Jeleniow (kilometraz roboczy),

_ - Kilometraz 0+000, przyj¢to w oddziale lesnym nr 44 leénictwa Jeleniow na opracowywanej
drodze lesnej 220/0304 (poczatek roboczy)

Rysunek 1. Lokalizacja przebiegu drogi lesnej wraz z jej kilometrazem roboczym.



Zestawienie prac w poszczegdélnych kilometrazach drogi lesnej:

Tabela 1. Zestawienie prac zwigzanych ze zruszeniem nawierzchni jezdni

Lp. Kilometraz Nazwa robot Szerokos¢ | Dlugosé | Powierzchnia ::lelg:)lz Objetosé Uwagi
od do [] [m] [m] [m2] [m] [m3] []
Zruszenie
1 | 0+203,00 | 0+327,00 1,50 124,00 186,00 - - nawierzchni na
calej szerokosci
Zruszenie nawierzchni jezdni
jezdni o szerokosci 1,5 m Zruszenie
2 | 0+384,00 | 0+563,00 150 | 179,00 268,50 - - nawierzchni na
calej szerokosci
jezdni
SUMA 454,50

Tabela 2. Zestawienie prac zwigzanych z uzupetnieniem nawierzchni jezdni kruszywem 0/31,5mm o Sredniej grubosci 3 cm

wraz z zamiatowaniem kruszywem 0/4mm.

Lp. Kilometraz Nazwa robét Szerokos¢ | Dlugosé | Powierzchnia ::332;2 Objetosé Uwagi
od do [ [m] [m] [m2] [m] [m3] [
Uzupelnienie nawierzchni
1 | 0+203,00 | 0+327,00 jezdni kruszywem 1,50 124,00 186,00 0,03 5,58
famanym 0/31,5mm o $r.
gr. 3cm wraz z
profilowaniem i
zageszczaniem podloza
2 | 0+384,00 | 0+563,00 oraz zamialowanie 1,50 179,00 268,50 0,03 8,06
kruszywem 0/4mm
SUMA 454,50 13,64




Dokumentacja fotograficzna:

Dokumentacja fotograficzna przedstawiajgce stan istniejagcy nawierzchni drogi le$nej, ktéra

zostata rozmyta w wyniku silnych opadéw deszczu.
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Zdjecie 2. Szczegol rozmycia do zdjecia poglgdowego nr 1.
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