ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 29 grudnia 2021 (Dz. 2021, poz. 2458) w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zadanie pn.: Naprawa drogi lesnej 0
nr inw. 220/29 w Lesnictwie Bardo uszkodzonej przez nawalny deszcz.

3. Jako podstawe wyceny przyjeto SST.

4. Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajaca na
obliczeniu wartosci kosztorysowej robot objetych przedmiarem robot jako sumy
iloczynow ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jednostkowych
bez podatku od towarow i ustug, wedtug wzoru:

Wk = Suma L x Cj
gdzie:
WK - warto$¢ kosztorysowa robot;
L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robot;
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.
Poziom cen: $redni
5. Ceny robot jednostkowych przyjeto w kosztorysie wg Srednich cen robot w regionie W

terminie okreslonych na stronie tytutowej kosztorysu inwestorskiego.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DO KOSZTORYSU
INWESTORSKIEGO DOT. ZADANIA PN.: ,,Naprawa drogi lesnej nr 0

nr inw. 220/29 w Les$nictwie Bardo uszkodzonej przez nawalny deszcz.”

Przedmiotem opracowania jest naprawa drogi lesnej 0 nr inw. 220/29 w Leénictwie
Bardo uszkodzonej w wyniki nawalnego deszczu. Istniejaca droga posiada nawierzchni¢ z
kruszywa tamanego o szerokosci 3,5 m, ktora wskutek silnych opadoéw deszczu zostata
rozmyta na duzych spadkach podluznych. Dodatkowo zostata rozmyta skarpa jezdni i
pobocze W celu jej naprawy projektuje si¢ zakres prac, ktory obejmuje odtworzenie skarpy z
poboczem, oraz  wykonanie zruszenia nawierzchni jezdni, a nastgpnie uzupehlienia
kruszywem lamanym 0/31,5mm o $redniej grubo$ci 6 cm wraz z zamiatowaniem kruszywem
0/4mm oraz profilowaniem i zaggszczaniem. Poczatek i koniec kilometrazu roboczego
przedstawiono na ponizszej lokalizacji. Poszczegdlne prace uszkodzonej drogi lesnej na

skutek deszczu nawalnego przedstawiono w ponizszych tabelach.
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Legenda:
s - |_Okalizacja odcinka drogi lesnej 220/29 w Lesnictwie Bardo (kilometraz roboczy),

_ - Kilometraz 0+000, przyj¢to na skrzyzowaniu krawedzi drogi powiatowe;j i osi drogi lesne;j

Rysunek 1. Lokalizacja przebiegu drogi lesnej wraz z jej kilometrazem roboczym.




Zestawienie prac w poszczegolnych kilometrazach drogi leSnej:

Zestawienie robot.

Lp. Kilometras Nazwa robit Szerokos¢ | Diugosé | Powierzchnia :::1::: Objetosé Unagi
od do [ [m] [m] [m2] [m] [m3] []
Zruszenie nawierzchni
jezdni o szeroko$ci 3,5 m.
Uzupehienie nawierzchni
jezdni kruszywem famanym R " ierzchni fei
1 | 4+68500 | 4+81800 [0/31,5mmo ér. gr.6cm 3,50 133,00 465,50 - - 0zZmyta nawierzchni na caiey
. - szeroko$ci jezdni
wraz z profilowaniem i
zageszezaniem podioza
oraz zamialowanie
kruszywem 0/4mm
U inie ska
2 4+762,00 ZUDEIINE SKapy 4,00 3,00 12,00 0,50 6,00 rozmycie skary przy przepu$cie
gruntem
2 4+762,00 wykonanie pobocza gr 9 075 3,00 225 odtworzenie poboc74 na osunigtej
cm skarpie




Dokumentacja fotograficzna:

Dokumentacja fotograficzna przedstawiajace stan istniejacy nawierzchni drogi le$nej, ktora

zostata rozmyta w wyniku silnych opadow deszczu.
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Zdjecie 1. Rozmyta skarpa drogi.



Zdjecie nr 2 rozmyta skarpa drogi

Zdjecie nr 3 Gl‘ebrokosc rozfnycia skarpy .



Zdjecie 5. Szczegdt rozmycia nawierzchni jezdni




' Zdjecie 6. Szczegolt rozmycia nawierzchni Jezdni
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