
ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE  DO  KOSZTORYSOWANIA 
 

1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra  

Infrastruktury z dn. 29 grudnia 2021 (Dz. 2021, poz. 2458) w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zadanie pn.: Naprawa drogi leśnej o 

nr inw. 220/29 w Leśnictwie Bardo uszkodzonej przez nawalny deszcz. 

3. Jako podstawę wyceny przyjęto SST. 

4. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na 

obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy 

iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych 

bez podatku od towarów i usług, według wzoru: 

 Wk = Suma L x Cj 

 gdzie: 

 Wk - wartość kosztorysowa robót; 

 L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robót; 

 Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej. 

 Poziom cen: średni 

5. Ceny robót jednostkowych przyjęto w kosztorysie wg średnich cen robót w regionie w 

terminie określonych na stronie tytułowej kosztorysu inwestorskiego. 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DO KOSZTORYSU 

INWESTORSKIEGO DOT.  ZADANIA PN.: „Naprawa drogi leśnej nr o 

nr inw. 220/29 w Leśnictwie Bardo uszkodzonej przez nawalny deszcz.” 

 

Przedmiotem opracowania jest naprawa drogi leśnej o nr inw. 220/29 w Leśnictwie 

Bardo uszkodzonej w wyniki nawalnego deszczu. Istniejąca droga posiada nawierzchnię z 

kruszywa łamanego o szerokości 3,5 m, która wskutek silnych opadów deszczu została 

rozmyta na dużych spadkach podłużnych. Dodatkowo została rozmyta skarpa jezdni i 

pobocze W celu jej naprawy projektuje się zakres prac, który obejmuje odtworzenie skarpy z 

poboczem, oraz  wykonanie  zruszenia nawierzchni jezdni, a następnie uzupełnienia 

kruszywem łamanym 0/31,5mm o średniej grubości 6 cm wraz z zamiałowaniem kruszywem 

0/4mm oraz  profilowaniem i zagęszczaniem. Początek i koniec kilometrażu roboczego 

przedstawiono na poniższej lokalizacji. Poszczególne prace uszkodzonej drogi leśnej na 

skutek deszczu nawalnego przedstawiono w poniższych tabelach. 

 

 



 

  

   Legenda: 

  - Lokalizacja odcinka drogi leśnej 220/29 w Leśnictwie Bardo (kilometraż roboczy), 

- Kilometraż 0+000, przyjęto na skrzyżowaniu krawędzi drogi powiatowej i osi drogi leśnej  

 

Rysunek 1. Lokalizacja przebiegu drogi leśnej wraz z jej kilometrażem roboczym.  
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Zniszczony odcinek od km 

4+685 do km 4+818.  



 

Zestawienie prac w poszczególnych kilometrażach drogi leśnej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Zestawienie robót.

Lp. Nazwa robót Szerokość Długość Powierzchnia
Średnia 

grubość
Objętość Uwagi

od do [-] [m] [m] [m2] [m] [m3] [-]

1 4+685,00 4+818,00

Zruszenie nawierzchni 

jezdni o szerokości 3,5 m. 

Uzupełnienie nawierzchni 

jezdni kruszywem łamanym 

0/31,5mm o śr. gr. 6 cm 

wraz z profilowaniem i 

zagęszczaniem podłoża 

oraz zamiałowanie 

kruszywem 0/4mm

3,50 133,00 465,50 - -
Rozmyta nawierzchni na całej 

szerokości jezdni

2 4+762,00
Uzupełninie skarpy 

gruntem
4,00 3,00 12,00 0,50 6,00 rozmycie skary przy przepuście

2 4+762,00
wykonanie pobocza gr 9 

cm
0,75 3,00 2,25

odtworzenie pobocza na osuniętej 

skarpie

Kilometraż



Dokumentacja fotograficzna: 

Dokumentacja fotograficzna przedstawiające stan istniejący nawierzchni drogi leśnej, która 

została rozmyta w wyniku silnych opadów deszczu. 

 

Zdjęcie 1. Rozmyta skarpa drogi. 

 

 



 
 

Zdjęcie nr 2 rozmyta skarpa drogi 

 

 
Zdjecie nr 3 Głębokość rozmycia skarpy 

 

 

 

 



 
Zdjęcie nr 4. Szczegół rozmycia nawierzchni jezdni 

 

 
 

Zdjęcie 5. Szczegół rozmycia nawierzchni jezdni 



 
Zdjęcie 6. Szczegół rozmycia nawierzchni jezdni 
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