ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 29 grudnia 2021 (Dz. 2021, poz. 2458) w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zadanie pn.: Naprawa drogi lesnej 0
nr inw. 220/19 w Lesnictwie Orlowiny uszkodzonej przez nawalny deszcz.

3. Jako podstawe wyceny przyjeto SST.

4. Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajaca na
obliczeniu wartosci kosztorysowej robot objetych przedmiarem robot jako sumy
iloczynow ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jednostkowych
bez podatku od towarow i ustug, wedtug wzoru:

Wk = Suma L x Cj
gdzie:
WK - wartos¢ kosztorysowa robot;
L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robot;
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.
Poziom cen: $redni
5. Ceny robot jednostkowych przyjeto w kosztorysie wg Srednich cen robot w regionie W

terminie okreslonych na stronie tytutowej kosztorysu inwestorskiego.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DO KOSZTORYSU
INWESTORSKIEGO DOT. ZADANIA PN.: ,,Naprawa drogi lesnej nr 0

nr inw. 220/19 w Lesnictwie Orlowiny uszkodzonej przez nawalny deszcz.”

Przedmiotem opracowania jest naprawa drogi lesnej 0 nr inw. 220/19 w Leénictwie
Ortowiny uszkodzonej w wyniki nawalnego deszczu. Istniejaca droga posiada nawierzchnie z
kruszywa tamanego o szerokosci 3,5 m, ktora wskutek silnych opadoéw deszczu zostata
rozmyta na duzych spadkach podtuznych. W celu jej naprawy projektuje si¢ zakres prac,
ktory obejmuje wykonanie zruszenia nawierzchni jezdni, a nastepnie uzupetnienia kruszywem
famanym 0/31,5mm o $redniej grubosci 3 cm wraz z zamialowaniem kruszywem 0/4mm oraz
profilowaniem i zageszczaniem. Poczatek 1 koniec kilometrazu roboczego przedstawiono na
ponizszej lokalizacji. Poszczegélne prace uszkodzonej drogi lesnej na skutek deszczu

nawalnego przedstawiono w ponizszych tabelach.
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Legenda:

s - | okalizacja odcinka drogi lesnej 220/19 w Lesnictwie Ortowiny (kilometraz roboczy),

km0+000 - Kilometraz 0+000, przyj¢to w oddziale lesnym nr 110 Le$nictwa Ortowiny na
opracowywanej drodze le$nej 220/19 (poczatek roboczy)

Rysunek 1. Lokalizacja przebiegu drogi lesnej wraz z jej kilometrazem roboczym.



Zestawienie prac w poszczegdélnych kilometrazach drogi lesnej:

Tabela 1. Zestawienie prac zwigzanych ze zruszeniem nawierzchni jezdni

Lp. Kilometraz Nazwa robét Szeroko$¢ | Dlugos¢ | Powierzchnia ::lelggi Objetosé Uwagi
od do [ [m] [m] [m2] [m] [m3] [-]
1 | 0+000,00 | 0+015,00 350 15,00 52,50 . . Zruszenie nawierzchni na
calej szerokosci jezdni
Zruszenie nawierzchni na
2 | 0+046,00 | 0+060,00 Zuszenie | 350 14,00 49,00 - - calej szerokoel jevdni
nawierzchni jezdni - - -
3 | 0+073,00 | 0+103,00 | 0szerokosci3,Sm | 350 30,00 105,00 - - Zruszenie nawierzchni na
calej szerokosci jezdni
4 | 0+194,00 | 0+328,00 3,50 134,00 469,00 - - Zruszenie nawierzchni na
calej szerokosci jezdni
SUMA 675,50

Tabela 2. Zestawienie prac zwigzanych z uzupetnieniem nawierzchni jezdni kruszywem 0/31,5mm o Sredniej grubosci 3 cm
wraz z zamialowaniem kruszywem 0/4mm.

Lp. Kilometraz Nazwa robét Szeroko$é | Dlugos$é | Powierzchnia ::332;2 Objetosé Uwagi
od do [] [m] [m] [m2] [m] [m3] [
1 | 0+000,00 | 0+015,00 3,50 15,00 52,50 0,03 1,58
Uzupelnienie
nawierzchni jezdni
kruszywem
2 | 0+046,00 | 0+060,00 tamanym 0/31,5mm 3,50 14,00 49,00 0,03 1,47
o $r. gr. 3 cm wraz z
profilowaniem i
3 | 0+073,00 | 0+103,00 zageszezaniem 3,50 30,00 105,00 0,03 3,15
podtoza oraz
zamialowanie
kruszywem 0/4mm
4 | 0+194,00 | 0+328,00 3,50 134,00 469,00 0,03 14,07
SUMA 675,50 20,27




Dokumentacja fotograficzna:

Dokumentacja fotograficzna przedstawiajace stan istniejacy nawierzchni drogi lesnej, ktéra

zostata rozmyta w wyniku silnych opadéw deszczu.

Zdjecie 2. Szczegol rozmycia nawierzchni jezdni
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