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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont kaplicy pw. Najświętszej Marii Panny tzw. Kościoła Polskiego w Prabutach
ADRES INWESTYCJI   :     Prabuty dz. nr 215/12 obręb 01, Gmina Prabuty
INWESTOR   :     GMINA I MIASTO PRABUTY
ADRES INWESTORA   :     82-550 PRABUTY, UL. KWIDZYŃSKA 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Daniel Łukiańczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06
DATA OPRACOWANIA   :     2024-06-20

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczące nakładów dla robót budowlanych:
- organizacja robót zabezpieczających - wykonawstwo ręczne,
2. Dane dotyczące zwiększonych kosztów:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
- podłączenie mediów udostępnia inwestor; doprowadzenie do określonych miejsc placu budowy uwzględniono w kosztach pośrednich,
- układ transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejące drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczące założeń cen materiałowych:
- ceny materiałów określone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku dokładnego określenia materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy dokładnie śred
niej krajowej konkretnego materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku dokładnego określenia materiału: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy średniej
krajowej wszystkich materiałów bez względu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostałe dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskaźniki narzutów i ceny materiałów przyjęto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD II kwartał 2024 - średnie w woje
wództwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.
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Kościół Polski OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Remont Kościoła Polskiego
1

d.1
TZKNBK VIII
06-03
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych wraz z wykuciem spoin na głębokość 2cm w
cegle (zmyciem pyłów ze ściany po skuciu tynków)  z usunięciem gruzu na
plac budowy z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m2

m2

128,0 m2 128,000
RAZEM 128,000

2
d.1

KNR AT-26
0102-05

Impregnacja przeciwsolna ręczna-pod tynk renowacyjny,wykonanie 1-go cyklu
krzemiankowania

m2

128,0 m2 128,000
RAZEM 128,000

3
d.1

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzch-
niowa

m2

128,0 m2 128,000
RAZEM 128,000

4
d.1

KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla śred-
niego stopnia zasolenia

m2

128,0 m2 128,000
RAZEM 128,000

5
d.1

KNR AT-26
0301-02

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1
mm

m2

128,0 m2 128,000
RAZEM 128,000

6
d.1

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna m2

128,0 m2 128,000
RAZEM 128,000

7
d.1 kalk. własna

Przeróbka instalacji elektrycznej
-wykonanie nowej instalacji elektrycznej gniazd wtykowych -150mb
-montaż 6szt gniazd wtykowych
-montaż 2 szt zabezpieczeń  na 2 oddzielne obwody w istniejącej rozdzielni.
zabexpieczenia B16 z rozłącznikiem różnicowo prądowym

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,4*2,1+1,0*2,1 m2 5,040
RAZEM 5,040

9
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych drewnianych 140*210cm z ościeżnica
drewnianą zgodnie z rys. stolarki oraz opisem

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych 100*210cm z ościeżnica
drewnianą obejmującą zgodnie z rys. stolarki oraz opisem

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż plansz zgodnie z zestawieniem od Inwestora wraz z moco-
waniem na listwie zamocowanej do ściany z możliwością przesuwania na lin-
kach

szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

12
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż gablot muzealnych zgodnie z zestawieniem od Inwestora szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

13
d.1 kalk. własna

Rozbiórka istniejących schodów drewnianych do zakrystii
Wykonanie schodów z cegły klinkierowej w kolorystyce ceglastej (nie wiśnio-
wej) o odpowiednio szorstkiej strukturze powierzchni wozówki o szerokości
stopnia 30cm (5stopni o szerokości 30cm i długości 90cm

m

5*0,9 m 4,500
RAZEM 4,500

14
d.1

KNR 19-01
0314-02

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 ceg-
ły

msc

5 msc 5,000
RAZEM 5,000

15
d.1

TZKNBK II -
108

Wykop jamisty o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1 m w gruncie
suchym kat. III  - odkopanie od strony zakrystii wraz z profilowaniem skarpy

m3

5*2,55*1,0 m3 12,750
RAZEM 12,750

16
d.1

TZKNBK II -
192

Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i
wyładowaniem na odległość do 5 km - grunt kat. III
Krotność = 5

m3

5*2,55*1,0 m3 12,750
RAZEM 12,750

17
d.1

KNNR-W 3
1201-01

Oczyszczenie chemiczne murów z kamienia m2

2,5*1,0+5,0*1,0 m2 7,500
RAZEM 7,500
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18
d.1

KNR 2-02
0923-01

Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona - mur z kamienia m2

7,5 m2 7,500
RAZEM 7,500

19
d.1 kalk. własna

Przedłużenie 2 szt rur spustowych fi 120mm z PCV wraz z odprowadzeniem
od budynku na odległość 5m korytkiem odpływowym betonowym posadowio-
nym na podkładzie z chudego betonu

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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