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1. Wstep

1.1. Zakres i przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét objetych kontraktem pod nazwa: ,Budowa oczyszczalni
Sciekow w Rzasniku”.
Zakres zadania obejmuje:
1. wykonanie Dokumentacji Projektowej;
2. uzyskanie wynikajgcych z przepiséw opinii i uzgodnieh;
3. uzyskanie pozwolenia na budowe dla robdét budowlanych dla ktérych uzyskanie pozwolenia jest
wymagane;
4. wykonanie budowy oczyszczalni $ciekbw wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna
i zagospodarowaniem terenu, w oparciu o sporzadzone projekty i dokumenty stanowigce Kontrakt;
5. wykonanie rozruchu obiektéw i instalaciji zrealizowanych w ramach Kontraktu;
6. przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektdw i instalacji do eksploatacii;

Kontrakt nalezy realizowa¢ w oparciu o zasade ,zaprojektuj i wykonaj”, o ktérej mowa w art. 103 ust. 3,
Prawa Zamoéwien Publicznych (ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo
zamowien publicznych, Dz. U. 2019 r. poz. 2020).

Dokument niniejszy zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego hiezbedne do wykonania Robdt.
Koszty spetnienia wymaganh postawionych przez Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia beda
uwazane za uwzglednione w Cenie Kontraktows;.

1.2. Materialy zrédiowe

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) powstat w oparciu o:

- informacje Zamawiajacego dot. stanu istniejacego;

- badania $ciekéw surowych za rok 2022 r;

- decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04.10.2022 r. dla przedsiewziecia polegajacego
na budowie oczyszczalni sciekéw w Rzasniku;

- Karte Informacyjna Przedsiewziecia pn. ,Budowa oczyszczalni sciekéw w m. Rzasnik, gmina Rzasnik,
obreb PGR Rzasénik, dziatka nr ew. 5/2”, maj 2022, autor nieznhany;

- artykut naukowy ,Procesy tlenowo-beztlenowe w cyrkulacyjnym przeptywowym reaktorze
biologicznym” Z. Sadecka, J. Was, Oficyna wydawnicza Uniwersytetu Zielonogérskiego;

- artykut naukowy ,ASD — nowa jako$¢ w komorach napowietrzania” Z. Sadecka, J. Wa$ Oficyna
wydawnicza Uniwersytetu Zielonogoérskiego;

- wizje lokalng w terenie z dnia 09.02.2023 r.;

- wytyczne Zamawiajacego.

1.3. Wykorzystanie materiatow

Wszelkie informacje zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlajg stan wiedzy, jaka dysponuje
Zamawiajacy i zgodnie z jego najlepsza intencjg stuza do poznania zakresu i oszacowania kosztéw realizacji
niniejszego zadania. Przewidziane sg rowniez jako materiat wyjsciowy na etapie tworzenia projektu
budowlanego jako catoéci. Ponadto moga by¢ wykorzystane i wigczone do projektéw budowlanych w tym
technicznych (projekty techniczne o szczegdtowosci projektéw wykonawczych), ale nie moga przez to
ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidtowo$é, rzetelno$é i zgodnoéé z obowiazujacym prawem
wykonanych przez niego dokumentéw.
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2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres
rob6t budowlanych

2.1. Cel Kontraktu

Celem kontraktu jest zaprojektowanie i wykonanie budowy oczyszczalni §ciekdw w miejscowosci Rzasnik,
gmina Rzasnik, powiat wyszkowski, o wielkoéci i technologii zaspokajajacej potrzeby Zamawiajacego, ktéra
umozliwi osiaganie parametréw Sciekéw oczyszczonych i parametrow osadow $ciekowych spetniajacych
aktualnie obowiazujace przepisy prawne.

Wykonawca zaprojektuje i wykona Roboty na podstawie sporzadzonego przez niego bilansu ilosciowego
i jakosciowego $ciekdéw i osaddw, z uwzglednieniem wymogdéw zawartych w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wstepnie oszacowana przez Zamawiajacego przepustowosé catej oczyszczalni, zapewniajgca odbior
i oczyszczanie sciekéw z terenu gminy powinna wynosié: Qg = 660 m®/d i RLM = 6106.

2.2. Zakres Robot

Zakres rzeczowy Kontraktu obejmuje nastepujacy zakres robdét:

1. Budowe nowego bloku biologicznego oczyszczalni $ciekéw o przepustowosci Qqe, = 660 m°/d,
RLM=6106, a w nim:

- budowa nowego zbiornika reaktora biologicznego oraz jego organizacja w hybrydowej technologii
przeptywowej ze ztozami stacjonarnymi i nowym wysokowydajnym systemem napowietrzania.
Komunikacja na koronie zbiornika w postaci schodéw i pomostéw;

- budowa nowego zbiornika osadnika wtérnego wraz z jego wyposazeniem — zorganizowanego
wewnatrz pierscienia reaktora;

- budowa nowego zbiornika osadéw nadmiernych na pierécieniu reaktora (ZON) wraz z wyposazeniem,
- budowa budynku sitopiaskownika na nowy sitopiaskownik i zaplecze techniczne;

- wykonanie nowej suchej ,pompowni” osadu recyrkulowanego i nadmiernego w bezpodrednim
sasiedztwie reaktora biologicznego — w budynku sitopiaskownika;

- wyposazenie oczyszczalni w nowa stacje PIX zlokalizowang w budynku sitopiaskownika;
- przystosowanie dmuchaw do dostarczania powietrza do nowego bloku biologicznego;

- catos¢ nowego bloku biologicznego zadaszyé — wykonaé nalezy przykrycie zbiornika reaktora
biologicznego;

2. Wiistniejgcym budynku technicznym oczyszczalni:

- remont i adaptacja na nowo istniejacego budynku technicznego oczyszczalni $ciekéw (remont
elewacji, wymiana okien i drzwi, organizacja ha nhowo pomieszczen wewnatrz budynku);

3. Budowa zbiornika na scieki dowozone o kubaturze czynnej ok. 50 m® i wyposazenie go w
system napowietrzania i odswiezania sciekéw dowozonych;

4. Doposazenie istniejgcej stacji zlewczej w mechaniczne oczyszczanie sciekéw dowozonych;

5. Doposazenie oczyszczalni w nowe punkty pomiarowe i wykonanie centralnego systemu
sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni jako calosci z uwzglednieniem nowych obiektéw;

6. Przebudowa i/lub budowa instalacji i wewnatrzzakladowych i zewnetrznych sieci
technologicznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych w zakresie
niezbednym do zapewnienia wlasciwego funkcjonowania oczyszczalni jako calosci.
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Uwaga:

W zwigzku z powyzszym zakresem rzeczowym, Kontrakt obejmowac bedzie prace projektowe oraz wykonanie
zaprojektowanych obiektéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami niniejszego PFU. W ramach
Kontraktu Wykonawca przeprowadzi rozruch wykonanych obiektéw i instalacji oraz sporzadzi instrukcje
obstugi i eksploatacji obiektu.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

3.1. Lokalizacja

Istniejgca oczyszczalnia Sciekow zlokalizowana jest w miejscowosci Rzasnik, na dziatce o nhumerze
ewidencyjnym nr ew. 5/2, obreb PGR Rzgénik, nalezacej do Zamawiajgcego. Dziatka ma powierzchnig
catkowitg 1,25 ha i tylko jej czes¢ jest ogrodzona pod istniejgcg oczyszczalnie.

3.2 Mozliwosé dojazdu w czasie trwania budowy i docelowo

W czasie trwania budowy dojazd do placu budowy moZliwy bedzie, jak w chwili obecnej, z drogi gminnej —
ulica Wyszkowska, od pétnocnej strony dziatki oczyszczalni.
Obstuga komunikacji kotowej i pieszej odbywac sie bedzie istniejgcym zjazdem z drogi publiczne;.

3.3. Stan istniejgcy oczyszczalni sciekéw

Obecnie eksploatowana oczyszczalnia $ciekéw w Rzasniku powstata w 1999 roku i jest oczyszczalnig
mechaniczno-biologiczna o projektowanej przepustowosci Qg = 400 m*d i RLM = 5830. W roku 2010
przeszta niewielki remont polegajacy ha wyposazeniu oczyszczalni w prase tasmowa oraz sitopiaskownik.

W chwili obecnej oczyszczalnia w Rzasniku obstuguje 3044 mieszkancow z miejscowosci: Ochudno,
Porzadzie, Rzasénik. Do oczyszczalni sciekéw w Rzasniku doptywajg scieki pochodzace w hajwiekszym udziale
z gospodarstw domowych. Sa takze scieki z obiektéw uzytecznosci publicznej. Pewna iloS¢ Sciekdow
odprowadzana jest takze z dwéch myjni zlokalizowanych w Ochudnie i Rzg$niku.

Gmina planuje podtgczy¢ do kanalizacji nastepujace miejscowosci:
1. Dabrowa - 533 mieszkancéw,

Komorowo - 535 mieszkancow,

Woélka Folwark - 151 mieszkancow,

Wdlka Przekory - 129 mieszkanhcow,

Wielatki Folwark - 230 mieszkancéw,

Nowe Wielatki - 219 mieszkancéw,

. Wielatki - 216 mieszkancow.

Razem: 2013 mieszkancow

No Ok wd

Oczyszczone $cieki odprowadzane sag grawitacyjnie istniejgcym wylotem kanalizacyjnym do ziemi -
nieewidencjonowanego rowu, a nastepnie do rowu melioracyjnego Z-22/7. Wylot Sciekdw oczyszczonych
Zlokalizowany jest o wspdtrzednych geograficznych:

X: 5842688

Y:7525152

W chwili obecnej Gmina Rzgsénik posiada pozwolenie wodnoprawne - decyzja z dnia 20.08.2014 r. znak
SR.6341.28.2014 wazne do 19.08.2024 r., wydane przez Staroste Wyszkowskiego, na szczegdine korzystanie
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z wéd, polegajace na wprowadzaniu istniejgcym wylotem kanalizacyjnym usytuowanym w miejscowosci
Rzasnik, $ciekéw komunalnych do ziemi — rowu melioracyjnego nieewidencjonowanego, a hastepnie do rowu
melioracyjnego Z-22/7 w ilo$ci:

Qimax = 43,75 m*/h
Que = 350 m/d
Qrmax = 146 000 m*/r

Obecnie, czesciowo wyeksploatowane wyposazenie oczyszczalni $ciekéw oraz potrzeba zwigkszenia
przepustowosci oczyszczalni dwukrotnie, wymogly na Zamawiajacym rozbudowe oczyszczalni w Rzasniku.
Jednakze istniejacy blok biologiczny nie nadaje sie do dalszej eksploatacji w zwigzku z tym rozbudowa
polegata bedzie w rzeczywistosci na budowie catkowicie howego bloku biologiczhego zapewniajgcego odbidr i
oczyszczanie prognhozowanej przez Zamawiajgcego ilosci sciekdw z terenu Gminy. Docelowo zamiarem
Gminy, oprécz przyjmowania aktualnie ptynacych $ciekdéw jest zwiekszenie przepustowosci w zwigzku z
planowana rozbudowag kanalizaciji.

Podsumowujac aktualnie pracujaca oczyszczalhia jest niewystarczajaca pod wzgledem zaréwno
obciazenia hydraulicznhego jak i pod wzgledem obciaZenia tadunkiem zanieczyszczeh w stosunku do potrzeb
Zamawiajacego. Ponadto w wiekszosci jej wyposazenie jest niewystarczajace wydajnosciowo do
projektowanego obciazenia nowej oczyszczalni.

Z udostepnionych przez Zamawiajgcego badan z roku 2022 wynika, ze oczyszczalnia wykazuje
przekroczenia wartosci parametréw $ciekdw oczyszczonych w stosunku do obowiazujacych przepiséw.
Oznacza to, ze proces biologiczny, nie radzi sobie z doptywajgcym do oczyszczalni tadunkiem zanieczyszczen.
W duzej mierze spowodowane jest to skokowym obcigzeniem Sciekami dowozonymi dla ktérych brak jest w
chwili obecnej zbiornika retencyjnego. Zamawiajacy chce wybudowaé nowa oczyszczalnie w technologii
hybrydowej ze ztozem stacjonarnym. W zwigzku z budowg oczyszczalni o przepustowosci dwukrothie
wiekszej, na etapie projektowania, przewiduje sie koniecznos¢ uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego
na nowg zwiekszona przepustowosc¢ i wielkosé RLM.

W sktad istniejacej oczyszczalni wchodzg takie elementy jak:

Obiekt nr 1 — Przepompownia gtéwna;

Obiekt nr 2 — Stacja zlewcza;

Obiekt nr 3 - Budynek techniczny oczyszczalni:

- zaplecze socjalne;

- stacja dmuchaw;

- prasa tasmowa z uktadem higienizacji wapnem palonym;

Obiekt nr 4 — Reaktor biologiczny z osadnikami wtérnymi i ZON-ami;
Obiekt nr 5 - Linie kablowe NN i sterownicze oraz oswietlenie terenu;
Obiekt nr 6 - Drogi i place (wewnetrzne);

Obiekt nr 7 — Zadaszone poletko osadowe do fermentacji osadu;
Obiekt nr 8 - Ogrodzenie terenu.

Rysunek poglagdowy oczyszczalni $ciekéw w stanie istniejgcym stanowi zatgcznik nr 4 do PFU.
4, Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Budowa oczyszczalni ma doprowadzi¢ do:
e uzyskania skutecznego oczyszczania sciekéw do poziomu wymaganego aktualnie obowiazujacymi
przepisami w ilosci Qe = 660 M*/d, Qgmax = 792 m*/d, RLM = 6106,
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e zapewnienia redukcji pierwiastkéow biogennych (azot, fosfor), pomimo Zze prawem dla tej wielkosci
oczyszczalni nie jest to wymagane,

e zapewnienia odpowiedniego przygotowania osaddw sciekowych do dalszego wykorzystania.

Proces biologicznego oczyszczania $ciekéw bedzie odbywat sie w nowych zbiornikach procesowych,
zaprojektowanych w hybrydowej technologii ze zitozem stacjonarnym. Nowy blok biologiczny zostanie
zaprojektowany z zadaszeniem, eliminujac tym samym wplyw oczyszczalni na otoczenie (tereny sasiednie)
oraz wptyw warunkéw atmosferycznych na procesy w niej zachodzace.

Dotychczas eksploatowane zbiorniki kubaturowe ciggu technologicznego oczyszczalni, podczas realizacji
Kontraktu zostang wytaczone z eksploatacji.

Nowy ciag technologiczny oczyszczania $ciekéw powinien by¢ zaprojektowany i wybudowany wg
najlepszej aktualnie dostepnej techniki zapewniajacej usuwanie biogendw, co spetnia technologia hybrydowa.
Ponadto wymiana wezta mechanicznego oczyszczania oraz remont wezta osadowego, bedacego czescia
uktadu technologicznego starej oczyszczalni, ma na celu:

e wstepne i zgrubne oczyszczanie $ciekdw w celu ochrony kolejnych stopni oczyszczania
oczyszczalni przed zanieczyszczeniami o znacznym gabarycie;

e kompleksowe i skuteczne oczyszczanie mechaniczne $ciekdw,
e kompleksowe rozwigzanie gospodarki osadowej na oczyszczalni,

e zapewnienie odpowiedniego stopnia odwodnienia osadu Sciekowego i osiaghiecie mozliwosci
petnej higienizacji osadu powstajgcego na oczyszczalni. Higienizacja osadu gwarantowaé ma
parametry bakteriologiczne i parazytologiczne umozZliwiajace jego rolhicze wykorzystanie zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawnymi.

Budowa zbiornika na $cieki dowoZone oraz doposazenie stacji zlewnej w krate reczna, skutecznie
rozwiaze problemy ze skokowym obciaZzeniem procesu biologiczhnego wysokim tadunkiem wskaZnikéw
zanieczyszczeh oraz pozwoli na elastyczne dozowanie $ciekéw dowozonych do procesu biologicznego
oczyszczania w chwilach zmniejszonego doptywu $ciekdw surowych z sieci.

Zastosowane rozwigzania techniczne maja byc¢:

e nowoczesne i tanie w eksploatacji,

e charakteryzowaé sie wysoka jakoscia wykonania, hiska energochtonnoécia i niska emisja
zanieczyszczenh,

e niezawodne w dziataniu.

Uzyte materiaty majg by¢ dostosowane do specyficznych warunkéw pracy i srodowiska oczyszczalni
i cechowaé sie odpornoscig na korozje oraz wysoka trwatoscia.
Obiekty i instalacje natomiast majg zapewni¢ warunki pracy zgodne z obowigzujacymi przepisami w zakresie
BHP. Stopien zautomatyzowania proceséw ma za zadanie minimalizowa¢ konieczno$é zaangazowania
pracownikéw oczyszczalni, zwtaszcza w zakresie prac najbardziej uciazliwych i o najwiekszym ryzyku dla
zdrowia. Wszystkie stanowiska pracy powinny byé zoptymalizowane pod katem ergonomii.

5. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

5.1. Informacje wstepne

Oczyszczalnia $ciekéw w Rzgsniku jest mechaniczno-biologiczng oczyszczalnia, ktérej dziatanie oparte
jest na procesie osadu czynnego. Istniejacy reaktor jest reaktorem przeptywowym. Dzieki temu proces
biologiczny nie odbywa sie tutaj porcjowo jak w przypadku SBR pracujacych cyklicznie, a w sposéb ciagty
struga $ciekow przeptywa przez kolejno wydzielone w reaktorze komory.

Oczyszczalnia zgodnie ze stanem obecnym przyjmuje srednio dziennie okoto 300 m°/d. Przyjmuje
zaréwno Scieki dostarczane systemem sieci kanalizacyjnej od mieszkancéw, jak réwniez scieki dowozone z
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terendw nieskanalizowanych. W zwigzku z powyzszym Wykonawca robét jest zobowigzany do zapewnienia
ciagtosci pracy oczyszczalni i do realizacji robot w sposéb mozZliwie nie zaktécajacy jej normalnej pracy.

Wszelkie czynnosci podejmowane przez Wykonawce podczas robét budowlanych mogace miec wptyw na
dziatanie pracujacej oczyszczalni, a w szczegdlnosci na bezpieczenstwo pracy i uzyskiwany efekt ekologiczny,
beda uzgadniane z Zamawiajacym na etapie realizacji zadania.

Po rozbudowie oczyszczalni, obiekt bedzie w dalszym ciagu oczyszczat scieki z obszaru miejscowosci
Gminy Rzasnik jak rowniez Scieki z pozostatych nieskanalizowanych terendw gminy. Ponadto do oczyszczalni
podtaczeni zostang nowi dostawcy sciekdw.

Po rozbudowie oczyszczalni mozliwe bedzie przyjmowanie i oczyszczanie Sciekéw w ilosci wynoszacej
Qusr = 660 m°/d, w tym $cieki dowozone transportem asenizacyjnym w ilosci okoto 50 m3/dobe z terenu Gminy
Rzgénik.

5.2. Bilans Sciekow

Biorac pod uwage informacje uzyskane od Zamawiajacego, okreslono wstepny bilans $ciekéw dla okresu
docelowego i ustalono nastepujace wielkosci charakterystyczne jakie nalezy uwzgledni¢ przy realizacii
zadania.

Przewidywana ilos¢ sciekdw:

1. llo$¢ sciekdw aktualnie doptywajgca na oczyszczalnie w Rzgsniku 300 m®/d
2. llo$¢ sciekdw prognozowana do przytgczenia 250 m%d
3. Scieki dowoZone 50 m%d
SUMA 600 m*/d

+10%

SUMA ~660 m*/d

Ponizej przedstawiono wartosci charakterystyczne projektowanego reaktora biologicznego.
Bilans ilosciowy sciekow

Tabela 1. Doptywy charakterystyczne:

ch araEtoeF;i}/sV:yczny Wartosé¢ | Jednostka
Qusr. 660 m°/d
Quimax 792 |m°d
Q. 33 m3/h
Qrmax 40 |[m%h

Bilans jakosciowy sciekow

Tabela 2. Stezenia w $ciekach surowych na jakie projektuje sie reaktor biologiczny [g/m3]:

Wskaznik Wartosé
BZT; 555
ChZzT 1440
zawiesina og. 448
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Tabela 3. Srednie tadunki zanieczyszczen na jakie projektuje sie reaktor biologiczny [kg/d]:

Wskaznik Wartosé
t BZT5 366,3
t ChZT 950,6
t zawiesina og. 2957

Stezenia w Sciekach surowych dla cze$ci projektowane] zostaly przyjete na podstawie aktualnych badan
Sciekoéw surowych udostepnionych przez Zamawiajgcego za rok 2022.

Réwnowazna ilos¢ mieszkancéw catej oczyszczalni RLM = 6’106 — czyli RLM z przedziatu 2°000 < RLM =
9'999.

5.3. Oczekiwane efekty przedsiewziecia

Zamawiajacy oczekuje, Ze rozwigzania technologiczne i techniczne nowego ciagu biologicznego
budowanej oczyszczalni musza zapewni¢ osiagnhiecie parametréw Sciekdw oczyszczonych wymaganych
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do
waod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311) dla oczyszczalni potozonej na terenie aglomeraciji o
2’000 = RLM = 9'999:

BZT, < 25 gO/m’

ChZT < 1259 0,/m°

zaw.og. < 35 gO,/m°
5.4. Opis oczekiwanej technologii

Zaprojektowany i zrealizowany zakres budowy nowej oczyszczalni sciekéw w Rzasniku bedzie obejmowat
wszystkie obiekty i instalacje, ktére zgodnie z przyjeta technologia beda niezbedne dla osiagniecia
wymaganych efektéw technicznych i technologicznych okreslonych w niniejszym PFU.

Proces oczyszczania $ciekéw bedzie sie sktadac z elementdw, ktdre powinny spetniaé nastepujace warunki:

1. czesci mechanicznej zapewniajgcej usuwanie czesci statych ze Sciekdw tj. skratki i piasek,

2. czesci biologicznej zapewniajgcej osiggniecie wymaganej rozporzgdzeniem redukcji zanieczyszczenh
wyrazonych za  pomocg  wskaznikéw  ChZT, BZTs, zawiesiny ogolnej, zgodnie
z wymaganymi efektami oczyszczania sciekow okreslonymi w pkt. 5.3 niniejszego PFU,

3. czesci osadowej polegajgcej na odwodnieniu i higienizacji osadu nadmiernego.

Po budowie nowej oczyszczalni, $cieki komunalne z Gminy Rzaénik, doptywajace systemem sieci
kanalizacyjnej do terenu oczyszczalni - kolektor grawitacyjny @300 (przeniesienie koncowego odcinka
kolektora bedacego w kolizji z projektowanym obiektem), kierowane beda do isthiejacej przepompowni
$ciekéw. Scieki dowozone taborem asenizacyjnym, z obszaréw nie objetych siecig kanalizacyjna, podawane
beda do projektowanego zbiornika sciekéw dowoZonych poprzez istniejaca stacje zlewng (doposazona w
mechaniczne oczyszczanie), a nastepnie pompowane w godzinach zmniejszonego doptywu z sieci do
przepompowni sciekow.

Wszystkie scieki z pompowni kierowane beda bezposrednio na nowy sitopiaskownik dobrany na
zwiekszony doptyw Sciekéw. Sitopiaskownik to zblokowane urzadzenie do mechanicznego oczyszczania
Sciekéw. Usytuowany zostanie on w budynku sitopiaskownika bezpodrednio obok nowego reaktora
biologicznego. Sitopiaskownik jest to urzadzenie hermetyczne, nie powodujace wydzielania sie jakichkolwiek
odoréw, w catosci wykonane z materiatdw kwasoodpornych. Urzadzenie to taczy w sobie funkcje sita
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zintegrowanego z separatorem piasku. Dodatkowo spetnia funkcje ptukania i odwadniania skratek.
Odwodnione medium kierowane bedzie do konteneréw. Dowodem na skuteczne usuniecie wody nie zwigzane;
w tym procesie jest fakt, ze w kontenerach oba media zaréwno skratki jak i piasek dosyé wysoko sie pryzmuja.
Dzieki tak wysokiej skutecznoéci nie ma dalszych odciekéw z kontenerdw, ktére mogly by by¢ Zrodiem
niekontrolowanego powstawania odoréw. Odciek, jaki wystepuje w trakcie transportu podajnikiem do gory,
wraca do obudowy sitopiaskownika i wraz ze strumieniem sciekdéw oczyszczanych przeptywa dalej do procesu,
gdzie podlega biologicznemu oczyszczeniu. Praca urzadzenia realizowana jest w trybie automatycznym.
Rodzaj konteneréw stuzacych do magazynowania skratek i piasku zalezy w duzej mierze od mozliwosci
technicznych przedsiebiorstwa odbierajacego odpady. Najczesciej sa to kontenery na kotach o pojemnoéci od
240 | do nawet 1m° z pokrywa. Pokrywa powinna mie¢ wlot dostosowany do rur spustowych sita i piaskownika,
ewentualnie przy uzywaniu konteneréw standardowych w okresie kiedy pokrywa kontenera jest otwarta, na
kontener powinno byé zatozone okapturzenie z folii plastikowej. Kontenery przechowywane beda w
pomieszczeniu bezposrednio pod sitopiaskownikiem. Nastepnie zostang wywiezione poza teren oczyszczalni.
Czas przebywania odpaddéw nha terenie oczyszczalni nie powinien przekraczaé 1 miesigca. Odbiér odpaddow
odbywac sie bedzie przez wyspecjalizowana firme, z ktérg Eksploatator ma podpisana umowe.

Scieki po oczyszczeniu mechanicznym na sitopiaskowniku, przeptyng grawitacyjne do pierwszej strefy
funkcjonalnej reaktora biologicznego — strefy beztlenowe;.

W nowo wybudowanym i urzadzonym reaktorze biologicznym, $cieki, poddane zostana procesowi
oczyszczania biologicznego, przechodzac kolejno z pierwszej i jedynej strefy beztlenowej przez naprzemiennie
wystepujace po sobie strefy tlenowe i niedotlenione. Zastosowana w nowym reaktorze technologia jest
nowoczesng, hybrydowa technologia w ciagtym przeptywie czynnika. Zaprojektowany i wykonany reaktor
biologiczny bedzie miat tacznie hydrauliczng przepustowo$é réwng Qus = 660 m*/d. Nowy reaktor biologiczny
bedzie usuwaé zwigzki wegla, azotu i fosforu i sktadaé sie bedzie z, jak wspomniano wyZej, nastepujacych
stref (komor):

e pierwszej i jedynej - strefy beztlenowej (defosfataciji),

o stref niedotlenionych (denitryfikacii) 3 sztuki,

o stref tlenowych (nitryfikacji) 4 sztuki.
Nowy reaktor biologiczny bedzie reaktorem hybrydowym, ktérego rozwigzanie oparte bedzie na osadzie
czynnym zawieszonym i osiadtym na przeptywowych ztoZzach zanurzonych, co pozwoli na prace przy
zmiennym obciazeniu hydraulicznym i zmiennym obciaZeniu tadunkiem zanieczyszczeh. Reaktor hybrydowy
wyposazony bedzie we wszystkie niezbedne do prowadzenia procesu elementy:

e urzadzenia hapowietrzajace,

e jedno mieszadto w strefie beztlenowe;j,

e rurociagi,

e armature i przyrzady kontrolno-pomiarowe itp.,
dobrane z uwzglednieniem spodziewanych iloéci i sktadu $ciekéw oraz parametréw prowadzonego procesu.

Z reaktora biologicznego Scieki przeptyna grawitacyjnie do osadnika wtérnego zlokalizowanego wewnatrz
pierécienia reaktora. Scieki oczyszczone z osadnika wtérnego trafia do projektowanego rurociggu
odprowadzajgcego na koncu ktéry potgczy sie z istniejaca studzienkg pomiarowa. Opomiarowane $cieki
odptyng istniejacym rurociagiem odptywowym do odbiornika. Tak oczyszczone i opomiarowane Scieki
odprowadzone bedg do rowu melioracyjnego Z-22/7 istniejgcym wylotem, a nastgpnie do rzeki Narew.

Osad z dna osadnika wtérnego pompowany bedzie czgsciowo jako recyrkulowany do strefy beztlenowe;
nowego reaktora lub jako nadmierny odprowadzany do projektowanego zbiornika osadéw nadmiernych ZON.
Nowe suchostojace pompy osadu recyrkulowanego i nadmiernego dobrane beda do wydajnosci dostosowanej
do przewidywanego natezenia przeptywu osadu recyrkulowanego i nadmiernego, wynikajacego z
prognozowanych ilosci i jakosci sciekéw. Recyrkulacja i odprowadzanie osadu nadmiernego sterowane beda
w funkcji stezenia osadu zawieszonego w reaktorze. SteZzenie mierzone bedzie sonda gestosci.

Oczyszczalnia jako cato$¢ posiadacé bedzie wyremontowany uktad przerébki osadu nadmiernego. Osad
odprowadzany bedzie z nhowego osadnika wtérnego do nowego zbiornika osadu nadmiernego, gdzie bedzie
poddawany stabilizacji tlenowej oraz zageszczaniu.
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Po zageszczeniu osad podawany bedzie ha wyremontowana prase do odwadniania osaddw, na ktéra
trafia¢ beda wszystkie osady powstajace w procesie biologicznego oczyszczania sciekéw. Po wyprasowaniu,
osady poddane zostang procesowi higienizacji wapnem. Dzieki zabiegowi higienizacji i nastepnie fermentaciji
unieszkodliwione zostang wszystkie zanieczyszczenia mikrobiologiczne (mikroorganizmy chorobotwércze,
pasozyty, a takze cysty pierwotniakdéw patogennych i wiruséw), ktére wyprowadzone ze $ciekdw
oczyszczonych moga znajdowaé sie w osadzie nadmiernym. Tak przygotowany osad, bedzie systematycznie
wywozony.

Ponadto zaprojektowane i wykonane powinny by¢ wszystkie niezbedne sieci technologiczne i inne,
instalacje wewnetrzne, linie zasilajace - w zakresie wynikajacym z ostatecznej wielkosci i uktadu obiektow
w oczyszczalni.

Oczyszczalnia powinna zostaé wyposazona w urzgdzenia AKPIA zgodnie ze szczegdtowym opisem
zawartym w Wymaganiach Zamawiajacego. Stworzony zostanie centralny system sterowania i wizualizacji
pracy oczyszczalni, umozliwiajacy zdalng obstuge urzadzen, rejestracje i archiwizacje parametréw i stanu
urzadzen, sledzenie trenddéw, raportowanie, dostep zdalny za pomoca sieci internet, powiadamianie SMS
0 zdarzeniach itp.

6. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan techniczno-technologicznych

6.1. Doprowadzenie sciekéw do oczyszczalni

Scieki z terenu gminy doptywaé beda jak w chwili obecnej na teren oczyszczalni istniejgcym kolektorem
grawitacyjnym @300 do studni przepompowni gtownej. Nastapi przeprojektowanie koncowego odcinka
kolektora bedacego w kolizji z projektowanym obiektem.

6.2. Przepompownia sciekow — istniejgcy obiekt

Istniejaca przepompownia miesci sie na terenie oczyszczalni i wyposazona jest w dwie pompy zatapialne
0 mocnym stopniu wyeksploatowania. Przewiduje sie wymiane pomp na nowe wraz z niezbednym osprzetem
(tj. zaczep pompy, kolano sprzegajace, wsporniki prowadnic, podstawa kolana sprzegajacego, tancuch,
szekla, prowadnice).

Parametry techniczne nowych pomp:

= jlosé 2 sztuki;
» parametry pompy: Q=13,2 /s, H=12 m;
= typ pompy: zatapialna;
= moc ok. 4,8 kW;
6.3. Stacja zlewna Sciekdw dowozonych i zbiornik S$ciekéw
dowozonych

Oczyszczalnia sciekdw wyposazona jest w istniejgcy punkt zlewny sciekéw dowozonych, zlokalizowany na
terenie oczyszczalni przy pompowni $ciekéw. Punkt zrzutu $ciekdw dowozZzonych wyposazony jest w modut
pomiarowy oraz system identyfikacji przewoznikéw i archiwizacji danych. Brak w chwili obecnej zbiornika
Sciekéw dowozonych zaburza proces biologicznego oczyszczania $ciekdw.

Docelowo do oczyszczalni dowozone bedag Scieki taborem asenizacyjnym w ilosci okoto 50 m°/d.
Projektuje sie doposazenie istniejacej stacji zlewczej w krate reczna do mechanicznego oczyszczania $ciekéw
oraz zbiornik na écieki dowozone o pojemnosci czynnej okoto V = 50 m?°.

Scieki dowozone taborem asenizacyjnym wpuszczane bedg poprzez istniejgcy punkt zlewny $ciekéw
dowozonych doposazony w krate reczng. Za istniejaca stacja zlewcza sciekéw wyposazona w przeptywomierz
elektromagnetyczny DN100, zasuwe nozowg z napedem elektrycznym DN100 oraz pomiar pH i temperatury
Sciekéw dowozonych nalezy zamontowaé separator zanieczyszczen statych (tzw. krata reczna) wykonany ze
stali nierdzewnej. Za uktadem pomiarowym nalezy wyprowadzi¢ do separatora rurociag @108 ze stali
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nierdzewnej kwasoodporne] izolowany termicznie | zabezpieczony przed dziataniem warunkéow
atmosferycznych. Z separatora wyprowadzi¢ rurociagg DN110PEHD PN10 izolowany termicznie i
zabezpieczony przed dziataniem warunkéw atmosferycznych do projektowanego zbiornika Sciekdéw
dowozonych. Separator nalezy zamontowaé w odlegtosci 0,5 m od obudowy punktu zlewnego, na
fundamencie betonowym. Separator powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9, o
wymiarach zewnetrznych (dt. x szer. x wys.) 1,5 x 0,6 x 0,8 m i perforaciji sita kraty 3 mm.

Odptyw sciekoéw ze zbiornika $ciekéw dowozonych do przepompowni odbywat sie bedzie za pomoca
pompy zatapialnej pracujacej w uktadzie sterowanym w zaleZznoéci od napetnienia zbiornika. Zbiornik $ciekéw
dowozonych wykonaé jako szczelny zbiornik podziemny, Zelbetowy oraz wyposazy¢ w system napowietrzania i
mieszania powietrzem ASD. Zbiornik nalezy zabezpieczyé powtoka odporna na dziatanie mediéw agresywnych
zgodnie z PN-93/C-81532/01 - stan powtoki bez zmian po 3000 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 0,1% NaOh,
1% HCI, 0,1% HCI, 1% H2S04, 0,1% H2S04, 5% CH3COOH, 1% NH4CH, 3% NaCl.

Parametry techniczne nowego zbiornika sciekow dowozonych:
* pojemnos$¢ czynna zbiornika: ~50,00 m®
= wymiary zbiornika w planie: ~6,6 mx53m

Projektowane wyposazenie nowego zbiornika sciekow dowozonych:
= system napowietrzania — aeratory ASD (napowietrzajgce):

- ilosé: 4 szt.
— $rednica: @ 200
—  wysokos¢: h=10m
= montaz pompy dozujacej scieki ze zbiornika do studzienki rozpreznej o parametrach:
- ilosé: 1 pracujaca
- typ pompy zatapialna
— swobodny przelot 80 mm
- wydatek pompy: Q=61s
— wysokos¢ podnoszenia: H=40m
— typ wirnika VORTEX

= pomiar napetnienia zbiornika.

6.4. Stopien mechaniczny

Jako gtéwny stopien oczyszczania mechanicznego zainstalowany jest sitopiaskownik PWP KATOWICE
CTM15. Urzadzenie to dobrane zostato na przeptyw 15 I/s, co jest zdecydowanie za mato w stosunku do
potrzeb po rozbudowie oczyszczalni i witaczeniu do kanalizacji nowych dostawcéw $ciekéw. Projektuje sie
nowe urzadzenie na przeptyw min. 20 I/s, wykonane ze stali nierdzewnej o klasie minimum AISI 304,
zapewniajacej zabezpieczenie przed korozja. Nalezy pamietaé, Ze producenci urzadzeh takich jak
sitopiaskowniki podaja wydajnos¢ tych urzadzen na czystg wode, a nie $cieki surowe. W zwiazku z powyzszym
zaleca sie przewymiarowanie tych urzadzen na oczyszczalniach w celu unikniecia przelewania sciekéw gora
komory sitopiaskownika. Wylot z sitopiaskownika usytuowany bedzie tak, zeby po mechaniczhym
oczyszczeniu sciekéw, odptynety one grawitacyjnie do nowego reaktora biologicznego.

Urzadzenie powinno zapewnié:
- usuwanie zanieczyszczen statych (skratek) o rozmiarach > 3mm,
- skutecznos¢ usuwania czesci mineralnych (piasku) do 90% ziaren o wymiarach > 0,2 mm,
- odwadnianie skratek i piasku:
= wymagany stopien odwodnienia skratek: okoto 35% sm,
= wymagany stopien odwodnienia piasku okoto 80% sm.

Wymagania techniczne:

Wydajno$¢ urzadzenia powinna zapewni¢ skutecznos¢ i efektywnos¢ dziatania (okreslona powyzej) dla
maksymalnych przeptywéw chwilowych wynikajacych z charakterystyki dobranych pomp zlokalizowanych
w przepompowni. Ponadto:
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- powinno przyjaé sie takie rozwigzanie techniczne usuwania skratek i piasku, ktére zabezpieczy przed
blokowaniem urzadzenia,

- w przenosnikach zastosowaé spirale bezwatowe do transportu skratek i piasku, poprawiajace
niezawodnos$¢ transportu i zachowanie ciagtosci pracy,

- powinno zastosowal sie system czyszczenia strefy cedzenia przy pomocy nawiniete] na spirale
przenos$nika szczotki wykonanej ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego odpornego na korozyjne
opary sciekéw lub w przypadku sita bebnowego — odpowiedniego noza zgarniajacego z fosfobrazu lub
teflonu,

- urzadzenie w catoéci powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz wg DIN 1.4301,

- spirale powinny by¢ wykonane z materiatdbw odpornych na wtasciwosci Scierne piasku zawartego
w $ciekach (AISI304, 18G2A),

- powinna nastapi¢ hermetyzacja procesu dzieki zainstalowanemu w standardzie przykryciu catego
urzadzenia,

- usuwane skratki i piasek powinny by¢ gromadzone w oddzielnych kontenerach; system ewakuacji
odpaddéw bedzie zaopatrzony w podwieszane hermetyczne worki ograniczajace emisje zapachdéw
Z konteneréw.

Projektowane urzadzenie zlokalizowane bedzie w hali technologicznej na pierwszym pietrze, w miejscu
obechie zainstalowanego sitopiaskownika. Nowe urzadzenie zamknigte zostanie w istniejacym budynku, co
znakomicie wyeliminuje jego wptyw na otoczenie (eliminacja odoréw) ale rowniez wyeliminuje wptyw otoczenia
(warunki klimatyczne) na prace urzadzenia.

Kontenery do gromadzenia skratek i piasku przechowywane beda w budynku sitopiaskownika bezposrednio
pod sitopiaskownikiem na parterze.

Parametry techniczne nowego sitopiaskownika z praskg skratek:

= przepustowosé¢ minimalna 20 1/s

= szczelina sita 3 mm

= moc zainstalowana 2,1 kW

= zdolnos¢ usuwania piasku 90% dla czastek >0,2mm

6.5. Nowy reaktor biologiczny

Proces technologiczny w howym reaktorze oparty powinien byé o samosterowny, cyrkulacyjny reaktor
hybrydowy wykorzystujacy osad czynny w postaci ktaczkowatej zawiesiny i biomasy osiadtej (immobilizowanej)
na stacjonarnych, zanurzonych ztozach przeptywowych.

Reaktor biologiczny to cyrkulacyjna komora osadu czynnego — dziata¢ powinien w ciagtym przeptywie
czynnika, powtarzajac kompletng sekwencje procesu wspdlnych przemian wegla, azotu i fosforu, w ilosci cykli
automatycznie proporcjonalnej do wielko$ci stale doptywajgcego fadunku. Oznacza to, ze to,
co w uktadach ttokowych i ttokowo sekwencyjnych wymaga wymuszonego (pompowego) sterowania tu
odbywaé sie musi samoczynnie bez uzycia pomp napedzanych silnikami, przy stale usrednianym tadunku
i doptywie hydraulicznym.

Reaktor podzielony bedzie na strefy funkcjonalne, w ktérych realizowany jest tréjfazowy proces
oczyszczania. Strefy te to:

a) beztlenowa — pojedyncza strefa,
b) anoksyczne (niedotlenione),
c) nitryfikacji (tlenowe).

Strefa ,a” powinna by¢ jedna kubatura wydzielona z trzech stron $cianami betonowymi, natomiast
pozostata kubatura reaktora zorganizowana powinna by¢ tak, ze na drodze cyrkulujacej strugi $ciekow
wydzielone beda strefy niedotlenione ,b”, pomiedzy ktérymi beda znajdowac sie strefy tlenowe ,c”.

Przewiduje sie wydzielenie poszczegdlnych stref scianami zbudowanymi z przeptywowych zi62
zanurzonych. Bedzie to mozZliwe dzieki temu, Zze przegroda taka, po zasiedleniu biomasg, tworzyé bedzie
naturalng bariere tlenowa. ,Wnetrze” sciany bedzie swoista nisza ekologiczna bedac habitatem dla
najkorzystniejszych, z punktu widzenia konsumpcji zanieczyszczen, kultur osiadtych.

Obieg — cyrkulacje w komorze wywotywaé bedzie system napowietrzania, tj. pompy mamut (aeratory
strumieniowe denne). Oznacza to, ze ich wydatek cyrkulacyjny jest proporcjonalny do iloéci podawanego przez
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dmuchawy powietrza. llos¢ ttoczonego powietrza zalezna jest od jego zapotrzebowania bedacego funkcja
doptywajacego tadunku i sterowana jest przez sonde tlenowa, ktéra z kolei reguluje wydatek dmuchaw. Dzigki
takiemu rozwigzaniu wielkoS¢ cyrkulacji wewnetrznej (recyrkulacji sciekéw) nie jest ustalana na podstawie
tabeli wzietej np. z wytycznych ATV i bedacej wielkoscia stata niezaleznie od zmieniajacej sie sytuacii
jakosciowej w reaktorze, ale ustalana samoczynnie, proporcjonalnie do doptywajacego w danej chwili tadunku.
Taki sposéb realizacji recyrkulacji $ciekéw odzwierciedla m.in. obieg azotandw w procesie.

WyposaZenie komory w ztoZza przeptywowe zabezpieczy uktad przed wyptukaniem osadu przy nagtych
przeciazeniach hydraulicznych, a w okresach niedozywienia, kultury osiadte konsumowaé bedg stabe
i obumarte osobniki osadu zawieszonego w cyrkulujgcej strudze. Dzieki temu, co najmniej 40% ogdinej
biomasy, niezaleznie od skokéw obciaZenia, stale bedzie w bardzo dobrej kondyciji.

Aby dynamika procesu $cidle odpowiadata dynamice doptywu, co jest naczelhg zasada dziatania tego
reaktora, cyrkulacja w nim (recyrkulacja sciekéw — obieg azotandw) musi zachodzi¢ wylacznie dzieki
specyficznemu systemowi napowietrzania, tj. wiasciwosciom transportujacym aeratoréw przerzutowych.
Zachodzi¢ wiec musi w funkcji ich wydatku hydraulicznego. Niedopuszczalna jest realizacja cyrkulacji przy
pomocy mieszadet, pomp z napedem elektrycznym lub innych urzadzen mechanicznych, albowiem zmieni to
gtébwna zasade dziatania reaktora - reaktor przestanie by¢ samosterowny.

Reaktor powinien by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne do prowadzenia procesu elementy:
urzadzenia napowietrzajace, rurociagi, armature i przyrzady kontrolno-pomiarowe itp., dobrane
z uwzglednieniem spodziewanych iloéci i sktadu $ciekdw oraz parametréw prowadzonego procesu.

Dla oczyszczalni $ciekow w Rzasniku projektuje sie nowy reaktor biologiczny, Zelbetowy, monolityczny o
ksztatcie pierscienia okalajgcego osadnik wtérny o ksztatcie kota. Nalezy przewidzie¢ hermetyzacje procesu
biologicznego oczyszczania $ciekéw poprzez zaprojektowanie przykrycia zbiornika dachem. Sciany
wewnetrzne zbiornika nalezy zabezpieczy¢ powtoka odporng na dziatanie mediéw agresywnych zgodnie z PN-
93/C-81532/01 - stan powtoki bez zmian po 3000 h dziatania roztworéw 1% NaQOH, 0,1% NaOh, 1% HCI, 0,1%
HCI, 1% H2S04, 0,1% H2S04, 5% CH3COOH, 1% NH4CH, 3% NaCl. Sciany zewnetrzne zbiornika nowego
reaktora wykonaé o grubosci zelbetu 30 cm, izolacja termiczna tam gdzie to konieczne np. styropian EPS 12
cm + tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce winylowej. Balustrady, barierki ochronne, relingi wykonac¢ ze
stali nierdzewnej. W przypadku zastosowania rozwigzan systemowych i technologicznych bezwzglednie
stosowac dozér producenta.

Nowy reaktor biologiczny charakteryzowal si¢ bedzie zestawionymi ponizej parametrami:

- Srednica wewnetrzna pierscienia: 9,60 m

- Srednica zewnetrzna pierscienia: 16,60 m

- Gtebokosé czynna: H=520m

- Pojemnos¢ reaktora: V=687,0m>

Projektowane wyposazenie techniczne nowego reaktora:

- 315 szt. paneli ztoza biologicznego z materiatu: PE (materiat pierwotny), pieciowarstwowe - wymiary:
106/106/20 cm, wewnetrzna powierzchnia rozwinigta ~100 m?%/m?®, zdolno$¢ do zasiedlenia biomasag - min.
4,8 kgsm/szt. przy zachowaniu przeptywu hydraulicznego, ciezar w stanie suchym i niezasiedlonym - max.
12 kg,

- 20 szt. ASD napowietrzajacych @200, h = 5,2 m, 2 szt. ASD przerzutowy @200, oraz 3 szt. aeratoréw
odsysajacych @200, h = 5,2 m, norma polska: PN O0H18N9 o grubosci 2 mm,

- 1 komplet konstrukcji mocujacych ASD wykonanych ze stali nierdzewnej,

- 1 komplet konstrukcji pod ztoza wykonanych ze stali hierdzewnej,

- 1 mieszadto w strefie beztlenowej,

- sonda tlenowa, pomiar gestosci.

6.6. System napowietrzania

System napowietrzania nalezy rozwigza¢ w taki sposéb, aby oprécz natleniania i utrzymania wymaganego
stezenia tlenu w kazdej ze stref tlenowych nowego reaktora realizowat rowniez funkcje wymieszania medium w
pionie, czyli zabezpieczat przed sedymentacjg osadu w reaktorze oraz wymuszat odpowiedni, tj. poziomy
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kierunek cyrkulacji mieszaniny $ciekéw i osadu na catej dtugosci drogi przeptywu tj.: od wlotu do wylotu z
reaktora. Przy czym wielko$¢ tego przeptywu musi sie regulowac automatycznie i spetni¢c wymog maksymalne;
wyliczonej, dla tego przypadku, wielkosci recyrkulaciji sciekéw. Oznacza to, ze aeratory przerzutowe spetniajg
taka sama funkcje, jak pompy recyrkulacyjne w innych rozwigzaniach. W zwigzku z tym, predkosé pozioma
przeptywu w reaktorze nie ma nic wspdlnego z zapewnieniem minimalnej predkoéci strugi $ciekéw w uktadach
cyrkulacyjnych, bo mieszanie przeciw sedymentacyjne system napowietrzania ma realizowa¢ w pionie. Czyli
wymaganiem zamawiajgcego jest zeby recyrkulacja wewnetrzna odbywata sie nie przy pomocy pomp z
napedem elektrycznym, lecz w funkcji ilosci doptywajacych sSciekéw (% doptywu), ale za posrednictwem
systemu napowietrzania, odpowiednio do intensywnosci procesu (zapotrzebowania na tlen).

Wymaga sie aby natlenienie byto realizowane automatycznie w oparciu o pomiar stezenia tlenu
w reaktorze. System sterowania powinien dawaé mozliwosé ustawienia wartoéci zadanych stezenia tlenu
w wybranej strefie reaktora. Nalezy wykorzysta¢é istniejace dmuchawy tak, aby ich wydajno$é zmieniata sie w
zaleznosci do aktualnego zapotrzebowania na tlen. Wydajno$éé dmuchaw musi by¢ regulowana w sposéb
ptynny przez zmniejszanie wydajnosci w przypadku mniejszego zapotrzebowania (stezenie tlenu wyzsze niz
zadane) i zwigkszania wydajno$ci w przypadku zwiekszonego zapotrzebowania na tlen (stezenie tlenu nizsze
niz zadane).

Urzadzenia napowietrzajgce umieszczone w nowym reaktorze powinny by¢ pozbawione elementéw
ruchomych, szybko zuzywajacych sie. Wszystkie elementy stalowe instalacji napowietrzania nalezy wykonac
ze stali nierdzewnej nie gorszej niz wg DIN 1.4301 wg normy PN EN 10088 lub ze stali kwasoodpornej o
grubosci 2 mm, nie dopuszcza sie stosowania cienszej stali. Kornicowe zasilenie urzadzen
napowietrzajacych moze by¢ zrealizowane za pomoca rurociagdéw wykonanych z PE |ub PP.

W nowym reaktorze nalezy zamontowac nastepujgce ASD:

W strefach tlenowych reaktora:
- 20 szt. aeratorow napowietrzajacych po 5 szt. na strefe (zawracajaco — rozpraszajace): 9200, h = 5,2m,
- 2 szt. aeratoréw recyrkulacyjnych @200, h =5,2 m.

W strefach niedotlenionych reaktora:
- 3 szt. aeratoréw odsysajacych po 1 szt. na strefe: @200, h =5,2 m.

W nowym ZON nalezy zamontowac nastepujgce ASD:
- 3 szt. aeratoréw napowietrzajacych @200, h =1,0m,
W projektowanym zbiorniku sciekow dowozonych nalezy zamontowa¢ nastepujgce ASD:

- 4 szt. aeratoréw napowietrzajacych @200, h=1,0m.

6.7. Stacja dmuchaw do nowego reaktora

Istniejaca stacja dmuchaw posiada 2 sztuki dmuchaw i dostarcza wymagana iloé¢ tlenu do aktualnie

pracujacego bloku biologicznego. Po wybudowaniu howego reaktora przewiduje sie wykorzystanie istniejacych
dmuchaw, po uprzednim przystosowaniu ich do nowych warunkéw pracy oraz przegladzie/regeneracji. Stacja
dmuchaw ma za zadanie zapewni¢ dostawe wymaganej ilosci powietrza do uktadu biologicznego oczyszczania
Sciekéw. Stacje dmuchaw stanowi¢ bedzie wydzielone pomieszczenie w isthiejacym budynku oczyszczalni
potaczone z rozdzielnia. Pomieszczenie to nalezy dostosowac do aktualnych warunkéw p.poz.
Zastosowane do hapowietrzania dmuchawy typu Root's wyposazone sg w obudowy dZwiekochtonne
zapewniajace ograniczenie emisji hatasu do poziomu wymaganego normami i obowigzujacymi aktami
prawnymi, co jest wystarczajagcym dziataniem majacym na celu zmniejszenie emisji hatasu i hermetyzacje
procesu.
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Dmuchawy pracowaé¢ beda naprzemiennie, tak aby ich czas pracy byt zblizony. Zmiana dmuchawy
pracujacej i wyréwnywanie czasu pracy odbywac sie bedzie automatycznie. System sterowania wydajnoscig
dmuchaw musi zostaé powigzany z pomiarem stezenia tlenu w reaktorach biologicznych. Regulacja
wydajnoéci dmuchaw realizowana bedzie za pomoca falownikéw, w ktére istniejgce dmuchawy trzeba
wyposazy¢. Praca na falowniku pozwala na plynne zwiekszanie Iub zmniejszanie intensywnosci
napowietrzania w zalezno$ci od biezgcych potrzeb.

Parametry pracy dmuchawy potrzebne dla nowego reaktora:

- llosé 2 szt.
- Wydajno$é Q =~ 12,60 m*/min
- Cisnienie robocze P =600 mbar

Parametry pracy dmuchaw istniejgcych:

Wydajnosé Q: 29,6 +10% m%/min
Nadcisnienie Ap: 400 mbar
Przyrost temp. At: 42 °c
Zapotrzebowanie mocy: Ny: 27 +10% kW
Moc silnika Ns: 30 kw
Poziom hatasu (z obudowa) Lo: 7742 dB(A)
Obroty dmuchawy n: 4100 obr/min
Krociec ttoczny DN 150 mm
Silnik standard 30 kW, 3000 obr. ,3x400V

Silnik wentylatora ostony 200w, 3., 400V

6.8. Osadnik wtorny

Projektuje sie budowe nowego osadnika wtérnego dla nowego reaktora biologicznego jako zbiornik zelbetowy.
Osadnik wtérny stanowi integralng czes¢ uktadu biologicznego.

Osadnik zaprojektowany zostanie na maksymalne cbliczeniowe obcigzenie godzinowe oczyszczalni
Sciekami doptywajgcymi. Osadnik zostanie zwymiarowany zgodnie z ponizszymi wytycznymi i wytycznymi ATV:

- obciazenie hydrauliczne powierzchni osadnika nie moze przekroczy¢ 1,0 m®m®*h.

- oObciazenie masa osadu doptywajgcego 3,5 kgsm/mz*h przy indeksie osadu 100.

W osadniku nastepowaé bedzie klarowanie sciekdéw poprzez rozdzielenie zawiesiny osadu czynnego od
sciekow oczyszczonych. Do odprowadzania osadu zgromadzonego w leju przewidziano instalacje
pompowania osadu. Sciany wewnetrzne zbiornika nalezy zabezpieczy¢ powlokg odporng na dziatanie mediéw
agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 - stan powloki bez zmian po 3000 h dziatania roztworow 1% NaOH,
0,1% NaOh, 1% HCI, 0,1% HCI, 1% H2S04, 0,1% H2S04, 5% CH3COOH, 1% NH4CH, 3% NaCl.

Nowy osadnik wtérny charakteryzowal sie bedzie zestawionymi ponizej parametrami:
- Projektowane obciaZzenie osadnika: 0,80 m*/m?/h
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- Srednica wewnetrzna osadnika: D, =9,00m
- Gtebokos¢ czynna czesci sedymentacyjnej: H=3,50m

- Powierzchnia osadnika: P=64,0m?
- Pojemnos¢ czedci sedymentacyjnej: ~V =223 m®

Wyposazenie techniczne osadnika wtérnego:
- doptyw Sciekow rurg centralng PVC 500 z deflektorem w wykonaniu stal k-o DN1000,
- odptyw w postaci ksztattki dekantacyjnej PVC 200 doprowadzonej do skrzyni, w ktérej zainstalowany jest
przelew regulujacy poziom $ciekdw w osadniku wtérnym,
- pomost wykonany z krat pomostowych i wyposazony w barierki,
- system zraszania/deszczowania powierzchni osadnika,
- system odprowadzania ciat ptywajacych (adekwatny do typu osadnika).

Charakterystyka pompy zraszacza:

- wydajnos¢ 200 I/min
- wysoko$¢ podnoszenia 3,0m
- moc silnika 0,55 kW
- kréciec ttoczny/waz 11/2 cala/40 mm
- $rednica zanieczyszczehh max. 25 mm
- kabel zasilajgcy 95m
- stopien ochrony IPG8
- wykonanie stal nierdzewna
- napiecie silnika 230 V/50 Hz
- waga 8 kg
6.9. Pompownia osadu

Przewiduje sie zastosowanie pompowni osadu zlokalizowanej na parterze budynku sitopiaskownika w celu
zapewnienia:

- recyrkulacji osadu czynnego z leja osadnika wtérnego do komory beztlenowej bioreaktora oraz

- odprowadzania wymagane;j ilosci osadu nadmiernego do zbiornika osadu nadmiernego (ZON),
Pompownig nalezy zaprojektowaé jako dwie pompy pracujace na sucho wyposazone w orurowanie i armature |
zamkniete w matym pomieszczeniu zlokalizowanym bezposrednio przy nowym reaktorze biologicznym.

Pompownia osadu wyposazona zostanie w dwie jednakowe pompy - jedna do recyrkulacji osadu i jednag
do odprowadzania osadu nadmiernego. System odbioru osadu z leja osadnika odbywac sie bedzie pompowo.

Wydajnos$¢ pomp zostanie okreslona przez projektanta na etapie przygotowania projektu technicznego,
przy czym recyrkulacja osadu powinna wynosi¢ ok. 60% wielko$ci doptywu przy pracy max. 10 minut w kazdej
pét godzinie.

Uktad rurociggéw ttocznych oraz wydajno$é kazdej pompy zapewni mozliwo$¢ odpowiedniej recyrkulaciji
osadu i odprowadzania wymaganej ilosci osadu nadmiernego. Na instalacji ttoczenia przewidziano montaz
armatury zapewniajacej regulacje poszczegdlnych strumieni osaddéw (strumieh osadu recyrkulowanego,
strumien osadu nadmiernego). Wielko$é poszczegdlnych strumieni bedzie regulowana przez sonde gestosci
np.: otwarciem zasuw.

Alternatywnie mozna dotozy¢ réwniez opcje sterowania czasowego pompami osadu, jednakze zaleca sie
sterowanie pracg pomp uzalezni¢ od wskazah sondy gestosci, gdyz jest to najbardziej precyzyjny sposéb
sterowania, odzwierciedlajgcy warunki faktycznie panujace w reaktorze.

Pompownia osadu wyposazona zostanie w nastepujace urzadzenia:
- pompa do recyrkulacji osadu o parametrach:

— ilogé¢: 1 szt.

— wydajnosé: Q=14,601s

— wysokos$¢ podnoszenia: H =6,0ms.w.
— typ: suchostojaca

— wolny przelot kulowy 80 mm
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— typ wirnika VORTEX
— moc silnika: Pn =220 kW
- pompa do odprowadzania osadu hadmiernego o parametrach:
— ilos¢: 1 szt.
— wydajnosé: Q=14,601s
— wysokos$¢ podnoszenia: H =6,0ms.w.
— typ: suchostojaca
— wolny przelot kulowy 80 mm
— typ wirnika VORTEX
— moc silnika: Pn =220 kW

— rurociagi ttoczne i ssace z armaturg regulujaca i odcinajaca przeptyw (zasuwy, zawory itp. srednica
przytacza ssawnego: DN100 érednica przytacza ttocznego: DN80). Rurociagi tloczne PE80 |
ssgce ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9 DN100 z armaturg regulujgcg i odcinajaca

przeptyw (zasuwy, zawory itp.).

6.10.  Zbiornik osadu nadmiernego

Projektuje sie zbiornik osadu nadmiernego na pier$cieniu reaktora biologicznego. Bedzie on petnit funkcje
zbiornika buforowego i uéredniajacego osad przed zageszczeniem. W zbiorniku osadu nadmiernego
prowadzony bedzie proces dostabilizowania tlenowego oraz wstepne zageszczanie grawitacyjne. Osad do
zbiornika, z nowego reaktora, bedzie dostarczany pompowo za pomocg pompy do odprowadzania osadu
nadmiernego.

Zbiornik wyposazony zostanie w system napowietrzajacy, zapewniajacy wymieszanie, usrednienie oraz
dostabilizowanie osadu przed procesem zageszczania. Wody nadosadowe odprowadzane beda systemem
dekantacyjnym do procesu oczyszczania, a ustabilizowany tlenowo osad bedzie odprowadzany na
wyremontowang prase celem jego dalszej obrébki.

W celu pomiaru poziomu hapetnienia zbiornika projektuje sie sonde hydrostatyczna.

Projektowany zbiornik osadu nadmiernego ze stali:

- Objetos$¢ ZON: V = 50m®
- Gfebokos¢ czynna 42m
- Wycinek kota 30°m

Wyposazenie projektowanego zbiornika osadu nadmiernego:
- system dekantacyjny wyposazony w pompe do odprowadzania wéd nadosadowych,
- system napowietrzajgcy ASD — 3 szt.
- sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu napetnienia zbiornika.

6.11.  Istniejacy budynek oczyszczalni

Istniejacy budynek oczyszczalni nalezy wyremontowaé (remont elewacji, wymiana okien i drzwi
zewnetrznych) oraz zaadaptowaé wewnatrz na nowo. Sciany dziatowe wydzielajgce poszczegdine
pomieszczenia ze wzgledu na liczne i znaczne pekniecia nadaja sie wytacznie do wyburzenia. Pozwala to na
organizacje $rodka budynku w sposdb spetniajgcy obeche wymogi budowlano-sanitarne. Pomieszczenie
dmuchaw i rozdzielni (m.in. odporno$é ogniowa przegrdéd i drzwi) nalezy przystosowaé pod wzgledem
wymogow p.poz. do obowigzujacych przepiséw.

6.12.  Stacja odwadniania osadu nadmiernego

W istniejacym budynku oczyszczalni w pomieszczeniu prasy zlokalizowana jest prasa tasmowa
MONOBELT NPO08 firmy EKOFINN. Przewiduje si¢ jej kompletny remont, poniewaz parametry prasy sa
wystarczajgce dla projektowanej ilodci maksymalnej osadu réwnej 360 kgsn/d oraz przepustowos$ci
hydraulicznej minimum 3 m®/h. Kontener na odwodniony osad znajdowat sie bedzie za Sciang prasy pod wiatg.
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Osad nadmierny, stabilizowany tlenowo i wstepnie zageszczony w zbiorniku osadu nadmiernego, po
zageszczeniu do poziomu 98% podawany bedzie pompowo na prase odwadniajgcg. Zakiadana ilo§¢ osaddéw
nadmiernych (kod: 19 08 05) o uwodnieniu 98% powstajgcych podczas eksploatacji cale] oczyszczalni
to okoto:

18 m¥/d
6’570 m’/rok

< dziennie:
< rocznie:
Na prasie osad zostaje odwodniony (do uwodnienia okoto 82 %), a nastepnie higienizowany wapnem.

W takiej bezpiecznej postaci (ustabilizowany tlenowo i zhigienizowany wapnem) moze by¢ wykorzystywany
rolniczo:

< dziennie: 2,0 mi/d

< rocznie: 730 m*/rok
Typ NP0G NF08 NP12 NP15 NP15-06 NP20
Szerokos¢ tasmy, mm 600 800 1200 1500 1500 2000
Przeptyw roboczy, mih™ do?25 dob do 10 do 15 do 20 do 25
Przepustowosé max, kg s.m.h 60-160 110-240 170-360 210-450 210450 300-540
Moc zainstalowana, kW
Prasa z zageszczaczem 030 045 {55 1,0 13 1.3
Pompa pluczaca 075 2.2 22 30 30 40
llos¢ wody ptuczace), m3h™ 1,0 4 5 7 7 8
Masa netto/max uzytkowa, kg 600/850 14402100 | 162002800 | 1980/4000 | 2160/4000 | 26004200
Krécies wlatu osadu 2" GF DNEO DN8( 2xDNBD | 2xDN100 | 2x DN100
Krociec wiotu wody pluczace| 1%4GF 114" GF 1% GF 1% GF 1% GF 1% GF
Kréciec wylotu filtratu DN150 DN150 ON150 DN150 DN150 DN150
* orientacyjnie dia osadow biclogicznych, stabilizowanych tlenowo
** () mifth przy zastosowaniu ZOW-01 (plukanie wytacznie filtratemn), nie dot. NPOS

6.13. Studzienka pomiarowa Sciekéw oczyszczonych
Wykorzystana zostanie istniejaca studzienka pomiarowa z istniejgcym przeptywomierzem

elektromagnetycznym, mierzacym ilos¢ $ciekdw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika.

6.14.

W celu umozliwienia chemicznego stracania fosforu resztkowego nie usunietego podczas proceséw
biologiczhych w nowym reaktorze biologicznym, projektuje sie zainstalowanie nowe| stacji dozowania
koagulantu. Stacja PIX zlokalizowana zostanie na parterze budynku sitopiaskownika.

Instalacja dozowania koagulantu

Instalacja sklada sig z:
- zbiornika magazynowego wykonanego z PEHD,
- membranowej pompki dozujacej z elektromagnesem — 1 szt.,
- sterownika pompy dozujacej proporcjonalnego do sygnatu zewnetrznego 4-20 mA — 1 szt.,
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- armatury: zawory kulowe wykonane z polipropylenu, doprowadzajace przewody ttoczne wykonane z PE
w celu zapewnienia mozliwosci stosowania oprocz siarczanu Zelaza réwniez bardziej korozyjnych
koagulantéw chlorkowych,

- taca przechwytujaca, wykonana z polietylenu lub betonu.

Nowa instalacja doprowadzona zostanie na koniec procesu biologicznego, w miejsce odprowadzania
mieszaniny sciekéw i osadu czynnego z bioreaktora do osadnika wtérnego (stracanie symultaniczne).
Wydajnoé¢ instalacji dozowania zapewni catkowite stracenie fosforu doptywajacego do czesci biologicznej
oczyszczalni. Nie przewiduje sie wykonywania systemu automatyki dozowania.

6.15. Zasilanie energetyczne oczyszczalni

Wszystkie nowe instalacje projektuje sie w uktadzie zasilania TN-S, z ochrong przeciwporazeniowa
zapewniang przez izolowanie czeéci pod hapieciem oraz samoczynne wytaczenie zasilania przy uszkodzeniu.
Sieci rozdzielcze wykonaé w systemie TN-C. Dla wszystkich urzadzen zastosowac nalezy liczniki godzin pracy.

Nalezy wykonac¢ zasilanie rezerwowe dla oczyszczalni w postaci spalinowego agregatu pradotwérczego.
W ramach budowy projektuje sie jednostke o mocy znamionowej zapewniajacej dziatanie podstawowych
urzadzen oczyszczalni (wg. PT elektrycznego i AKPiA) z samoczynnym zataczeniem sygnatem elektrycznym,
w obudowie izolowanej akustycznie i termicznie, przystosowanej do montazu agregatu na zewnatrz. Zespot
pradotwérczy powinien by¢ wyposazony w obwdd potrzeb wiasnych zapewniajacy podgrzewanie silnika
spalinowego i tadowanie akumulatora. Agregat nalezy zamontowa¢ na ptycie fundamentowej, dostosowujac
odpowiednio uktady doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin. Zasilanie rezerwowe z agregatu oraz
sygnat sterowania nim, doprowadzi¢ do uktadu samoczynnego zataczenia rezerwy zabudowanego w
rozdzielnicy gtéwnej. Podczas zasilania oczyszczalni z zasilania rezerwowego nalezy ograniczy¢ pobdér mocy
poprzez wytaczenie instalacji, ktére nie sa kluczowe dla funkcjonowania oczyszczalni. Do takich instalacji
mozna zaliczyé uktad odwadniania osadu, uktad przyjecia i pompowania $ciekéw dowoZonych, ogrzewanie
elektryczne.

6.16. Drogi, place wewnetrzne, chodniki

Zbiornik nowego reaktora projektuje sie na wschéd od istniejacego budynku oczyszczalni. Komunikacja
pomiedzy droga, a nowym reaktorem jest istniejgca w postaci utwardzonego placu manewrowego. Projektuje
sie wytgcznie ciag pieszy do nowego zbiornika reaktora.

6.17. Zasilenie w wode do celéw bytowo-gospodarczych i p.poz.

Istniejace przytacze wody wodociagowej pozostaje bez zmian. Doprowadzenie wody wodociagowej jest z
istniejacej sieci wodociggowe;j.

6.18. Sieci wewnetrzne

Nalezy wykona¢ budowe sieci wewnetrznych w zakresie niezbednym do zapewnienia wtasciwego
funkcjonowania oczyszczalni jako catosci. W szczegdlnosci nalezy wykona¢ budowe nastepujacych rodzajow
sieci dla zapewnienia funkcjonowania nowego bioreaktora:

- technologicznych kanatéw i rurociagdw sciekowych,

- wody technologicznej,

- systemu przesytu sprezonego powietrza do bioreaktora, ZON i zbiornika $ciekéw dowozonych,

- instalacyjnych: wentylacyjnych, c.o., wody na cele bytowe,

- kanalizacji wewnetrznej,

- sieci elektrycznej,

- innych nie wymienionych, a ktérych realizacja okaZze sie niezbedna dla zapewnienia prawidtowego
funkcjonowania obiektéw w zgodzie z oczekiwang technologia opisana wczeséniej.

Szczegbtowy zakres realizacji sieci wynikaé bedzie z uzgodnionych z Zamawiajacym projektéw
branZzowych sporzadzonych przez Wykonawce.
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6.19. Zielen

Nie przewiduje sie uzupethien dodatkowymi nasadzeniami, ewentualnie, ze wzgledu na ingerencje
wytacznie w powierzchnie trawnika, jego odtworzenie.

6.20. Ogrodzenie terenu

Teren oczyszczalni ogrodzony jest ze wszystkich stron siatka ogrodzeniowa, a od strony pdtnocnej
znajduje sie brama wjazdowo-wyjazdowa na teren oczyszczalni. Projektuje sie przesuniecie wschodniego boku
ogrodzenia terenu oczyszczalni tak by objat nowy blok biologiczny.

6.21. Uksztaftowanie terenu

Teren oczyszczalni jest ptaski — rzedne terenu ksztattujg sie od 96,6 do 97,4 m npm.

6.22. Zagospodarowanie terenu

Cata oczyszczalnia po budowie nowego zbiornika reaktora bedzie usytuowana na tej samej dziatce, co
istniejacy obiekt. Wiascicielem dziatki jest Zamawiajacy.

Powierzchnie poszczegdinych obiektdw:
e teren oczyszczalni — w ramach ogrodzenia — ok. 3’150 m’,
e istniejaca przepompownia $ciekéw PS - powierzchnia zabudowy — 6,60 m?,
e istniejgca stacja zlewcza - powierzchnia zabudowy — 4,30 m?,
e projektowana krata reczna - powierzchnia zabudowy — 0,90 m?,
e istniejgcy budynek oczyszczalni — powierzchnia zabudowy — ok. 135 m?,
* Istniejacy reaktor biologiczny — powierzchnia zabudowy — ok. 170 m’
e projektowany reaktor biologiczny — powierzchnia zabudowy — ok. 235 m’,
e projektowany budynek sitopiaskownika - powierzchnia zabudowy — 33 m’,
e projektowany zbiornik $ciekéw dowozonych — ok. 36 m’,
e wiata osaddw - powierzchnia zabudowy — ok. 240 m2,
e drogi, parking i plac manewrowy w obrebie ogrodzenia —okoto 750 m?,
e Zielen dla catej dziatki - okoto 10’890 m?.

Kanalizacja deszczowa
Wody deszczowe z dachéw jako czyste, odprowadzane beda jak w chwili obecnej na tereny zielone, natomiast
Scieki deszczowe z drég, ujmowane i sprowadzane beda do kanalizacji wewnetrznej.

Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie w energie elektryczna, odbywac¢ sie bedzie jak dotychczas tj. z istniejace] stacji transformatorowe;
i linii kablowej NN w oparciu o istniejace warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej. Na etapie prac
projektowych nalezy zweryfikowaé zapotrzebowanie na energie elektryczna i w razie koniecznoéci wystapic¢ o
zwiekszenie dostawy mocy przytaczeniowe.

Zaopatrzenie w wode
Oczyszczalnia zaopatrywana jest w wode z wodociggu gminnego.

Odprowadzenie Sciekdéw
Odprowadzenie $ciekéw z oczyszczalni bedzie zapewnione poprzez czesdciowo projektowany i czesciowo
istniejacy rurociag odprowadzajacy.

Instalacja o$wietleniowa
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W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcego i uzupetnienie oswietlenia terenu na oprawy
odwietleniowe typu LED.

Zielen
Dziatka objeta inwestycja posiada wytacznie zieleh trawiastg. Planowana rozbudowa nie naruszy terenu zieleni
oprécz fragmentu trawnika.

6.23. Sterowanie, automatyka, wizualizacja procesow

Do nadzorowania i sterowania technologicznego oczyszczalni stuzyé beda urzadzenia pomiarowe
i wykonawcze. Cigg technologiczny nalezy uzupetni¢ w wykazanym ponizej zakresie. Informacje z tych
urzadzen przekazywane bedg do/z uktadéw automatycznego przetwarzania wartoéci pomiarowych i danych
sterowniczych. Sterowanie pracg oczyszczalhi odbywacé sie bedzie za pomocg swobodnie programowalhego
sterownika, wyposazonego w odpowiednie moduty wejsé/wyjsé. W wypadku znacznie oddalonych elementéw
instalacji nalezy zastosowac niezalezne uktady sterujace skomunikowane z uktadem centralnym.

Zastosowane uktady sterowania powinny gwarantowac¢ prawidtowa niezawodna prace uktadu sterowania,
biorac pod uwage, wymogi technologiczne, warunki obstugi instalacji, warunki $rodowiskowe
i wymagania techniczne pracy instalacji. Elementy sktadowe uktadu sterowania musza by¢ swobodnie
dostepne na rynku.

Wszystkie zainstalowane punkty pomiarowe oraz urzadzenia regulacyjne powinny byc¢:

- wyprébowane i przystosowane do techniki oczyszczania $ciekdw,

- zabudowane prawie wytacznie w systemie modutowym do montazu w tatwo wymiennych grupach,

- przystosowane do tatwego sprawdzania, kalibrowania wtérnego i konserwowania przez uzytkownika,
przy minimalnym naktadzie pracy.

Przewidziano punkty pomiarowe z sygnatem wyjsciowym analogowym od 4 do 20 mA. Dopuszcza sig
mozliwo$¢ wymiany danych z urzadzeniami pomiarowymi z wykorzystaniem odpowiednich protokotéw
(Profinet, 10link).

System sterowania i hadzoru posiadaé powinien nastepujace funkcje podstawowe:

- centralny nadzér wszystkich urzadzern technologicznych poprzez zbieranie, przedstawianie
i opracowanie catosci meldunkéw eksploatacyjnych, zaktéceniowych i alarmowych,

- zbieranie przestawianie i opracowywanie ogdlnych zadanych wartosci granicznych wewnetrznych
i zewnetrznych,

- centralne zbieranie, przedstawianie i przetwarzanie wszystkich ustalonych danych pomiarowych
odnoszacych sie do specyficznych wartosci elektrycznych i zwiazanych z procesem oczyszczania,

- centralna realizacja funkcji automatycznego sterowania praca poszczegdlnych elementéw instalacji
technologicznej,

- zbieranie przestawianie i przetwarzanie recznie wprowadzanych danych, w szczegdlnosci danych
laboratoryjnych, atmosferycznych itp,

- przedstawienie urzadzen technologicznych eksploatacyjnych w postaci obrazéw o petnej kolorowej
grafice, podswietlanie wszystkich aktualnie specyficznych punktéw procesu, obstuga urzadzen za
pomoca myszy,

- generowanie ustalonych raportéw z pracy instalaciji.

Dla samodzielnych podstacji automatycznych:
- zbieranie wszystkich danych (cyfrowych, analogowych),
- podtaczenie do magistrali procesowej, cykliczne, seryjne przesytanie danych,
- wykonywanie okreslonych funkcji sterujacych i regulacyjnych, zwiazanych z przyporzadkowanymi
urzadzeniami,
- wzajemne potaczenie podstacji dla wykonywania nadrzednych funkcji sterujacych i regulacyjnych,
wykonywanie tych czynnosci ha polecenie centralnej stacji procesowe;.

Objasnienia i opis poszczegdlnych funkcji obwoddw
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a)

Sterownia: w sterowni za pomocg klawiatury komputera powinnc by¢é mozliwe sterowanie catym
procesem technologicznym, zmiana statusu urzadzen (praca automatyczna, praca manualna),
uruchamianie i zatrzymywanie poszczegdlnych urzadzen itp.,

Podrozdzielnie: uruchamianie miejscowe na ptycie czotowej podrozdzielni.

Obstuga reczna.

Uruchomienie, wzglednie zatrzymanie, napedu poprzez przyciski na rozdzielni. Obsluga miejscowa
powinna by¢ mozliwa przy uzyciu przetacznika trzypozycyjnego (Praca automatyczna / wylgczenie /
Praca reczna). W przypadku przestawienia przetacznika z pozycji AUTO, zablokowane zostanie
sterowanie zdalne i automatyczne.

Prace reczne i automatyczne:

Wybieranie rodzaju pracy odbywaé sie powinno przetacznikiem posiadajgcym pozycje przetgczeniowe;
,Recznie — O — Automatycznie”. Sterowanie wszystkich napeddéw odbywa sie recznie - przez wigczenie
odpowiednich przyrzaddw, albo samoczynnie z obwoddw automatycznego sterowania i regulacji.
Wyilacznik awaryjny powinien dziataé w obwodzie awaryjnego wytaczenia poszczegdlnych napeddw lub
grup napeddw. Funkcje tgczeniowe i sterownicze odpowiadaé powinny przepisom bezpieczenstwa.
Ponownie zataczenie uktadu, po wytaczeniu awaryjnym, moze nastgpié tylko poprzez odblokowanie
reczne.

Zestawienie punktéw pomiarowych.

ZESTAWIENIE POMIAROW ILOSCIOWYCH

llosé
Lp. Rodzaj pomiaru Rodzaj miernika . os_c' Jednostki Uwagi
miernikow
1 2 3 5 6
llos¢ sciekdw oczyszczonych Przeplywomierz 3 Pomiar on-
1. T elektromagnetyczny w 1 szt. m~/h .
odprowadzanych do odbiornika . . . line
studzience pomiarowe;j
llos¢ Sciekdéw dowozonych . .
. . Przeptywomierz 3 Pomiar on-
2. | przyjmowanych przez stacje 1 szt. m~/h .
elektromagnetyczny line
Zlewng
ZESTAWIENIE POMIAROW PARAMETROW TECHNOLOGICZNYCH
R -
Lp. Obiekt Rodzaj pomiaru _odz_aj Jednostka Uwagi
miernika
1 2 3 4 5 6
Wizualizacja pracy
Stacja zlewna urzadzenia z
. Automatyka wtasha S
1. | éciekow - - mozliwoscig
. fabryczna ‘
dowozonych zdalnego
Zatgczania
Pomiar do
automatycznego
Zbiornik $ciekéw Pomiar poziomu sonda sterowania praca‘.
2. . il A . m pompy, sterowanie
dowozonych Sciekéw w zbiorniku | hydrostatyczna . .
napowietrzaniem,
wizualizacja pracy i
awarii pompy
. . . Pomiar do
Przepompownia Pomiar poziomu sonda
3. . Lz . m automatycznego
gtéwna Sciekéw w zbiorniku | hydrostatyczna .
sterowania praca




Strona 30 z 66
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA OCZYSZCZALNI W RZASNIKU

pomp, wizualizacja
pracy i awarii pomp
Wizualizacja
gotowosci, pracy i
awarii urzadzenia z
mozliwoécia
zdalnego
zatgczania

Oczyszgzame Automatyka wtasna
4. | mechaniczne - -

(sitopiaskownik) fabryczna

Pomiar steZenia
tlenu

Pomiar gestosci
osadu

sonda tlenowa mgOZ/de

5. Bioreaktor Pomiar on-line

sonda

3
gestosciowa kg/m

Wizualizacja
gotowosci, pracy i
awarii urzadzenia;
sygnhalizacja
alarmowa niskiego
stanu polielektrolitu

Stacja . Automatyka wtasha
6. | zageszczania - -

osadow fabryczna

Sterowanie
napowietrzaniem
Zintegrowane z
pracg pompy
dekantacyjnej

i urzadzenia
zageszczajacego
osad

Zbiornik osadu . . sonda
7. ) Pomiar poziomu m
nadmiernego hydrostatyczna

Sygnalizacja

Pomiar steZenia przekroczenia

Przestrzen nad

reaktorem

metanu i

czujnik -

siarkowodoru

stanow

niebezpiecznych

i alarmowych

W przypadku gdy powyzszy zakres Wykonawca uzna za niewystarczajacy dla uzyskania wymaganego
efektu ekologicznego, winien go rozszerzy¢ o niezbedne jego zdaniem urzadzenia i uktady, a koszty z tym
zwigzane ujac¢ w cenie ofertowej.

Nalezy archiwizowaé i przewidzie¢ wykresy nastepujacych parametréw:

- prace stacji zlewczej sciekéw dowozonych,

- prace pompy w ZSD,

- poziom cieczy w ZSD,

- prace pomp w przepompownhni gtéwnej sciekéw,

- poziom cieczy w przepompownhni gtéwnej sciekdw,
- prace sitopiaskownika,

- prace i wysterowanie dmuchaw,

- prace pomp osadu,

- stezenie tlenu w reaktorze,

- gestosé osadu w reaktorze,

- prace mieszadta,

- prace stacji PIX,

- pomiar przeptywu $ciekéw oczyszczonych,

- poziom cieczy w zbiorniku osadéw nadmiernych,
- prace dekantera,

- prace zraszacza w osadniku wtérnym,
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- prace prasy osaddw,
- prace instalacji dozowania koagulantu.

Nalezy przewidzie¢ réwniez:

- liczniki czasu pracy urzadzen,

- sygnalizacje potrzeby inspekcji po zadanej iloéci godzin pracy kazdego urzadzenia (wymiana oleju,
filtréw itp.),

- archiwizacje parametréw, alarmoéw i zdarzen,

- dla pomiaréw napetnien mozliwos¢ zaznaczenia czterech poziomdéw dwa ostrzegawcze i dwa
alarmowe i zakres minimalny (histereze) o ktéry musi sie rézni¢ zataczenie alarmu i jego wytaczenie,
aby unikna¢ wielokrotnej sygnalizacji alarmu, gdy pomiar jest na granicy i co chwile ja przekracza
(np. wahania zwigzane np. z napowietrzaniem),

- tekstowe raporty dobowe, miesieczne i roczne (ilos¢ Sciekdw + wybrane inne archiwizowane
parametry),

- mozliwosé zdalnego podgladu pracy oczyszczalni przez internet (zaréwno pulpit operatorski, jak
réwniez podglad wideo na zbiorniki procesowe),

- gniazda wtykowe w poblizu kazdego reaktora,

- mozliwosé wytaczenia z automatyki, zatgczenia recznego oraz sygnalizacji awarii kazdego
z urzadzen,

- uzgodnienie z technologiem algorytmu pracy kazdego z urzadzen (uzaleznienia od wskazan sond +
warunki czasowe + uzaleznienia od czasu rzeczywistego itp. itd.),

- mozliwosé powstania innych, nie ujetych w tym dokumencie wytycznych, ktére wynikng ze
szczegdlnych dla tego przypadku sytuacji.

UWAGA:

Wykonawca, w ramach realizowanego zaméwienia, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajacemu elektronicznych (umozliwiajagce dokonanie zmian za pomoca narzedzi
programistycznych wiasciwych dla poszczegdélnych urzadzer), niehastowanych, edytowalnych
wersji programéw wykonawczych realizowanych przez sterownik/sterowniki PLC, wizualizacje
SCADA oraz wszelkie urzadzenia zastosowane w ukfadzie sterowania, a posiadajgce
mozliwosé programowania/parametryzacji.

6.24. Wymagania dotyczgce architektury i konstrukcji

Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje obiekty i ich wyposazenie z zastosowaniem materiatéw wysokiej
jakosci o trwatosci i odpornosci na oddziatywania czynnikéw sSrodowiska pracy obiektu i instalacji
gwarantujacych osiagniecie wieloletniej trwatosci. W kazdym jednak przypadku zastosowane materiaty,
prefabrykaty i wyroby winny posiada¢ parametry w zakresie jakosci, trwato$ci i odpornosci na czynniki
zewnetrzne nie gorsze niz okreslone ponizej:

» Konstrukcje betonowe i zelbetowe, w tym fundamenty i tawy fundamentowe — beton klasy C25/30 W6;

» Kraty pomostowe, schody Zelbetowe lub stalowe, co nhajmniej ze stali ocynkowanej ogniowo,

w obrzezu, z wykonczeniem antyposlizgowym. Kraty tgczy¢ miedzy soba oraz do belek za pomoca
standardowych uchwytéw do krat, zgodnie z wytycznymi producenta.

» Barierki ochronne, balustrady — ze stali nierdzewnej o gatunku 1.4301 wg normy PN-EN 10088

(OH18N9)

Dla elementéw urzadzen i elementdw instalacji technologicznych oraz armatury bezposrednio zwigzanych

z transportem i obrébkg sciekéw lub osadu, majgcych kontakt z osadem — stal 1.4301 (OH18N9).

6.25. Wymagane parametry emisji zanieczyszczen

Wykonawca zagwarantuje, Ze instalacja oczyszczania $ciekdw spetni wymagania w zakresie emisji
zanieczyszczenh okreélone przez obowigzujgce akty prawne.
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6.26. Wymagane parametry energetyczne

Blok biologiczny oczyszczalni powinien zostaé zaprojektowany i zrealizowany tak, aby o¢siggaé
maksymalng wydajno$é i jednoczesnie energooszczednosé energetyczng, przy spetnieniu wymagan
wydajnosci procesdow, parametréw produktu koncowego oraz stabilnosci i niezawodnos$ci procesu
technologicznego.

6.27. Wymagane ochrony przed halasem

Wszystkie nowe obiekty na terenie oczyszczalni powinny zostaé zaprojektowane i zrealizowane w sposéb
gwarantujacy ochrone przed hatasem zaréwno pracownikéw eksploatacji, jak i otoczenia cbiektu. Poziom
ochrony przed hatasem powinien gwarantowaé spetnienie obowigzujacych przepiséw bez wymogu stosowania
ochrony indywidualnej pracownikow i przy czasie ekspozycji odpowiadajacym czasowi trwania codziennych
czynnosci eksploatacyjnych i serwisowych instalacji.

Ochrona przed hatasem zostanie zapewniona przez zastosowanie nowych urzadzen ¢ niskim poziomie
emisji hatasu oraz w koniecznych przypadkach poprzez =zastosowanie izolacji, ttumikéw | ¢sion
dzwiekochtonnych.

Wymagane parametry emisji hatasu:

Wykonawca zagwarantuje, ze instalacja mechanicznego oczyszczania $ciekéw, stacja dmuchaw craz
stacja odwadniania osaddéw spetni wymagania w zakresie emisji hatasu okre$lone przez obowigzujace akty
prawne, w tym w szczegdélnosci:

1. Rozporzagdzenia Ministra Srodowiska z dnia 9.01.2002 r. w sprawie wartosci progowych poziomdéw halasu,
2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku. (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami ).

6.28. Odprowadzenie sciekdw oczyszczonych

Opomiarowane $cieki odprowadzone bedg czesciowo projektowanym, a czesciowo isthiejgcym
rurociagiem podziemnym do ziemi — rowu bez nazwy, a nastepnie do rowu melioracyjnego Z-22/7, istniejgcym
wylotem. Wylot Sciekdw oczyszczonych pozostaje bez zmian.

UWAGA:
Wszystkie parametry urzadzen przedstawionych w PFU powinny by¢ na etapie prcjektu budowlanego i
technicznego zweryfikowane.

7. SZACUNKOWA WARTOSC ROBOT

Kompletny projekt budowlano-wykonawczy z uzyskaniem opinii i uzgodnien 300.000,00 netto
Roboty ogélnobudowlane 4.566.500,00 netto
Wyposazenie technologiczne wg tabeli — zatacznik nr 5 do PFU 1.928.800.00 netio
RAZEM: 6.795.300,00 netto

+ VAT 23% 1.562.919,00
8.358.219,00 brutto

8. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANIA

8.1. Zakres dokumentacji projektowej

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletna Dokumentacje projektowa niezbedna do
wykonania i ukoficzenia Robdt objetych niniejszym PFU. Dokumentacja projektowa bedzie obejmowala
w szczegolnosci nastepujace dokumenty:
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1. Mape do celéw projektowych;
2. Operat geologiczny;,
3. Przed przystapieniem do opracowania Projektu Budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu opracowania wstepnego (koncepcyjnego) obejmujacego:
a) podstawowe obliczenia technologiczne i procesowe;
b) schemat technologiczny wraz z planem sytuacyjnym z naniesiong proponowang lokalizacja
obiektow;
4. Projekt budowlany dla obiektéw wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe,

5. Projekt techniczny o szczegdtowosci projektu wykonawczego w zakresie koniecznym dla wybudowania
obiektu oraz dobrego poznania obiektu przez przysztego eksploatatora ze szczegdlinym
uwzglednieniem elementdéw zakrytych.

6. Dokumentacje powykonawcza, wraz ze sprawozdaniem z rozruchu oczyszczalni $ciekow;

7. Instrukcje eksploatacji i konserwacji oczyszczalni i urzadzenh;

8. Plan rozruchu oczyszczalni;

9. Operat wodnoprawny do celéw uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie Sciekéw

oczyszczonych do odbiornika.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy budowy.

8.1.1. Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres dokumentacji projektowej
w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze formatu A4.

8.1.2. Dokumentacja w formie elektronicznej

Wersja elektroniczna dokumentaciji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych
formatdéw elektronicznych:
1. Rysunki, schematy, diagramy — format obstugiwany przez aplikacje AutoCAD lub Adobe Reader,
2. Opisy, zestawienia, specyfikacje — format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel lub Adobe
Reader,
3. Harmonogramy — format obstugiwany przez aplikacie MS Word, MS Excel lub Adobe Reader.
Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie przedstawiona w formie zapisu na ptytach CD/DVD.

8.1.3. Liczba egzemplarzy

O ile nie podano inaczej w wymaganiach szczegétowych w punkcie 8.2., dokumentacije projektowg nalezy
dostarcza¢ w 4 egzemplarzach w wersji drukowanej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na ptycie CD.
Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajacym
tabele przekazania dokumentacji dla wszystkich jej stadidéw, ktéra okresla¢ bedzie odbiorcéw poszczegdinych
egzemplarzy dokumentacji.

8.2. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

8.2.1. Wymagania podstawowe

Wykonawca sporzadzi odpowiednia dokumentacje projektowa w taki sposéb, Ze roboty wedtug nigj
wykonane beda nadawaty sie do celéw, dla jakich zostaly przeznaczone._Za ostateczny, prawidtowy dobor
urzadzen i instalacji odpowiada Wykonawca.

Projekt musi uwzglednia¢ najnowsze rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek rozwigzanie, ktére moze
w przysztosci powodowaé problemy z eksploatacjg i utrzymaniem obiektéw wynikajace z oferowanego taniego
wykonania nie bedzie zaakceptowane.
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Wykonawca jest zobowigzany do biezacych konsultacji w kazdej fazie realizacji dokumentacji projektowe;]
i zastosowanych rozwigzan z Zamawiajgcym oraz dokonywania uzgodnier branzowych.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty byty poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnierh nie przesadza
o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
dokument nie spethia wymagan Kontraktu.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z polskim prawem uzgodnienia, mapy,
certyfikaty, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
i rozpoczecia eksploatacji obiektéw oczyszczalni oraz obiektéw wspomagajacych.

8.2.2. Projektanci

Wykonawca zatrudni do projektowania obiektéw dodwiadczonych projektantéw posiadajacych wymagane
Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie nalezacych do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompetentny personel
pomochiczy.

8.2.3. Trwato$é projektowanych elementow

Projektowana trwato$¢ statych elementéw powinna byé zgodna z polskimi normami. Projekt powinien
uwzgledniaé najbardziej skrajne warunki, jakie wystapig podczas wykonywania robét i w okresie eksploatacji
po ukonczeniu prac budowlanych, obejmujace miedzy innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne
czy warunki klimatyczne.

8.2.4. Podstawowe obliczenia technologiczne i procesowe

Nie p6zniej niz 1 miesiac od podpisania Kontraktu Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu opracowanie
koncepcyjne obejmujace podstawowe obliczenia technologiczne i procesowe.

Jako wynik przeprowadzonych obliczen Wykonawca winien dla reaktorow biologicznych i osadnikéow
wtérnych podacé niezbedne do osiagniecia wymaganego efektu technologicznego parametry takie jak wymiary i
pojemnosci czynne komor, srednice rurociagdw, natezenia przeptywdw (zakresy), wspodtczynniki (parametry)
pracy itp. Do obliczeh Wykonawca dotaczy schemat technologiczny oraz rzut i przekréj z propozycja lokalizacji
obiektéw. Opracowanie to po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego stanie sie wytycznymi, do ktérych
Wykonawca zobowiazany bedzie zastosowaé sie przy sporzadzaniu Projektu budowlanego i technicznego.

8.2.5. Projekt budowlany

Wykonawca wykona Projekt budowlany zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego
w szczegolnosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
2020 poz. 1333) i w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegsdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne do wiasciwego zaprojektowania
i wykonania obiektu, w szczegdinosci:

1. zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

2. zgodnoéci z wymaganiami bezpieczehstwa i higieny pracy,

3. zgodnosci z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi,
ktére sa niezbedne dla zgodnego z prawem i skutecznego wystapienia o pozwolenie na budowe.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001609
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8.2.6. Projekt techniczny

Projekt techniczny zostanie sporzadzony o szczegdtowosci projektu wykonawczego w zakresie
niezbednym do sprawnego przeprowadzenia prac i wybudowania obiektéw zgodnie z normami i celem,
ktéremu maja stuzy¢. Projekt obejmowat bedzie rysunki, opisy i szczegdtowa specyfikacje (ilosciowa i
jakosciowg) Urzadzen i Materiatow.

8.2.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak
w Dokumentacji projektowej, a ich tresé przedstawial bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zrealizowane. Beda one obejmowac takze geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza sporzadzona i przekazana bedzie Zamawiajacemu w 4 egzemplarzach
w formie wydrukéw oraz w 1 egzemplarzu w formie elektroniczne;.
Jezeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany w obiekcie,
Wykonawca dokona witasciwej korekty rysunkéw powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tresé
odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

8.2.8. Dokumentacje rozruchu

Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych, oraz
powykonawcza potwierdzajgca prawidtowosé i zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych
prac i ustug, a w tym:

1. Plan rozruchu oczyszczalni,
Instrukcja obstugi i konserwaciji,
Instrukcje bhp i ochrony pozarowej,
Instrukcje urzadzen energetycznych,
Sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni.

aRrownb

1. Program rozruchu

Program rozruchu zawiera¢ bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania rozruchu. Plan rozruchu
przygotuje Wykonawca i przedtozy Zamawiajacemu do przegladu i zatwierdzenia w 4 egzemplarzach
w terminie na 30 dni przed datg rozpoczecia rozruchu wedtug aktualnego Harmonogramu Robét. Plan
rozruchu zawierat bedzie wszystkie szczegdtowo opisane czynnosci, niezbedne do wykonania, aby po
zakonczeniu rozruchu oczyszczalnia mogta zostaé uznana za niezawodnie dziatajaca. Plan rozruchu wymaga
pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajacego. Zamawiajacy oddeleguje do rozruchu przysziych
pracownikéw oczyszczalni w celu ich przeszkolenia i zapoznania z obiektem.

Wykonawca zawrze w planie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej
technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram rozruchu. W kazdym przypadku plan
rozruchu uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu, a w szczegdlnoéci zawarte w niniejszym PFU oraz
projekcie budowlanym. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposdb ich uwzglednienia nie
bedzie gwarantowat spetnienia wymagan Kontraktu Wykonawca bedzie zobowiazany do poprawienia
i uzupetnienia Programu zgodnie z warunkami Kontraktu.

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzenh

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktére beda obejmowac:

Czeé¢ rysunkowsg obejmujgca:
1. schematy procesu i instalacji,
2. kompletna specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu z jakiego zostaty wykonane,
3. rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacjg potaczeh z innymi elementami oraz
z cigzarem Urzadzenia,
4. opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzadzen/systemow i ich czesci,
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5. certyfikaty (certyfikaty materiatéw, certyfikaty préb etc.)
6. schemat potgczen elektrycznych,
7. specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem.

Czes¢ opisowa - montazowg obejmujgcy opis:
1. wymagan dotyczacych instalacji,
2. wymaganh dotyczacych obchodzenia sig i przechowywania,
3. zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu.

Czes¢ opisowa - obstugowg obejmujaca opis:
1. obstugi,
2. konserwacji,
3. naprawy,
4. inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsze Wymagania Zamawiajgcego.

2. Instrukcja obstugi i konserwacji

Nie pdzZniej niz miesigc przed ukonczeniem Robdt Wykonawca powinien przekazaé Zamawiajgcemu do
przegladu tymczasowa Instrukcje obstugi i konserwacji (w jezyku polskim), dotyczaca catosci Robot.

Nie pbézniej niz dwa miesiace po Przejeciu Robdt przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu ostateczna forme Instrukcji odpowiednio poprawiona i uzupetniona tam gdzie bedzie to
konieczne.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia trzech wydrukowanych egzemplarzy ostatecznej Instrukcji
obstugi i konserwacji, w jezyku polskim. Dodatkowo Zamawiajacy otrzyma réwniez Instrukcje w wersji
elektronicznej na CD, tozsama z egzemplarzami wydrukowanymi.

Wszystkie uzupetnienia, zmiany lub skres$lenia, ktérych moze zazada¢ Zamawiajacy po doswiadczeniach
uzyskanych podczas trwania robdt oraz w trakcie rozruchu, winny by¢ ujete w wyZej wymienionych
egzemplarzach Instrukcji obstugi i konserwacji w postaci stron uzupetniajacych lub zastepczych, a koszt
wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie Ceny Kontraktowe;.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1. wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej elementéw
sktadowych,
opis trybu dziatania wszystkich systemow,
schemat technologiczny instalacji,
plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje po zakonczeniu robdét,
rysunki przedstawiajace rozmieszczenie urzadzen,
petna i wyczerpujacy instrukcje obstugi instalacji,
instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytaczania dla instalacji i wszystkich elementéw
sktadowych,
8. specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych podczas rozruchu,
9. procedury przestawien sezonowych (jezeli wystepuja),
10. procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,
11. procedury lokalizowania awarii,
12. wykaz wszystkich Urzadzen uwzgledniajgcy:
e nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,
model, typ, numer katalogowy,
podstawowe parametry techniczne,
lokalizacje,
e unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie ha schematach,
13. zalecenia dotyczgce czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie majg zostaé przyjete
dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemow,
14. harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,
15. liste zalecanych smardw i ich réwnowaznikdw,
16. liste normalnych pozycji zuzywalnych,

Nookowd



Strona 37 z 66
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA OCZYSZCZALNI W RZASNIKU

17. liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego uzytkownika
obejmujaca czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére moga powodowaé koniecznosé
przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznoéci ich wymiany,

18. ogdblne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitdéw operatora i sterownikdw programowalnych,

19. schematy powykonawcze wszystkich potaczen elektrycznych pomiedzy pulpitem operatora,
sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciazeniami,

20. Wykonawca ma ponadto obowigzek przekazania oprogramowania narzedziowego oraz kopii aplikaciji
zastosowanej w sterownikach systemu AKPIA wraz z licencja dla uzytkownika,

21. certyfikaty proby dla silnikéw, pomp, naczyn i zbiornikdw cidnieniowych, urzadzen podnoszacych,
zaréwno dotyczacych Robét, jak i prob na Placu Budowy, oraz dla transformatordw, instalacji
elektrycznej i innych elementéw, dla ktérych jest to wymagane.

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4 z ponumerowanymi stronami, kazdy z indeksem,
odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytutowany na oktadce. Rysunki formatu wigkszego niz A4 beda
sktadane i gromadzone w oktadkach w taki sposéb by mozliwe byto ich rozioZzenie bez koniecznosci
wyjmowania z segregatora.

Tymczasowe instrukcje powinny by¢ tego samego formatu, co instrukcje ostateczne z tymczasowymi
wktadkami w przypadku pozycji, ktérych nie mozna sfinalizowa¢ do czasu rozruchu i wykonania testéw
parametréw eksploatacyjnych.

8.3. Przeglad Dokumentacji projektowej

Przed wystapieniem o wydanie Pozwolenia na Budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajacemu do przegladu 2 egzemplarze Projektu Budowlanego w jezyku polskim. Po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego, odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy. Wykonawca
winien przedktada¢ Zamawiajacemu do informacji takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia
itp. dokumenty obrazujace przebieg toczgcego sie procesu projektowania.

NiezaleZnie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe,
Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ do zatwierdzenia (na wezwanie Zamawiajgcego) wszystkie elementy
projektéw wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegdtami dotyczacymi budowy
i ukohczenia elementéw oczyszczalni. Dokumenty te moga podlega¢ przegladowi i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

8.4. Pozwolenie na budowe

Po akceptacji dokumentéw zgodnych z punktem 8.1. Wykonawca wystapi do wiadciwego organu
o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtosi zamiar prowadzenia robdt dla elementéw nie wymagajacych
pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania go w trakcie uzyskiwania wszelkich
pozwolen i decyzji.

Po otrzymaniu pozwolenia na budowe, 4 egz. kompletnej dokumentaciji projektowej wraz z ostatecznym
pozwoleniem na budowe majg zostac przekazane Zamawiajacemu.
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9. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania
ogolne

9.1. Ogoédlne wymagania dotyczgce robot

9.1.1. Okreslenia i skroty

Wszelkie okreslenia uzywane w niniejszym PFU sg zgodne z Prawem Budowlanym i przepisami

wykonawczymi, Polskimi Normami i Europejskimi Normami zharmonizowanymi. Ponadto ponizsze okreslenia

i skréty nalezy rozumieé nastepujaco:

1. stal odporna na korozje — stal o parametrach nie gorszych niz stal 1.4301 wg PN-EN 10088-1:2007
(OH18N9 wg PN-71/H-86020),

2. klasa betonu — symbol literowo-liczbowy C fck,cyl/ fck,cube (np. C16/20) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie,

3. Podstawe klasyfikacji zgodnie z normg PN-EN 206-1 stanowi wytrzymatos¢é charakterystyczna na

Sciskanie okredlana w MPa w 28 dniu dojrzewania na prébkach walcowych o srednicy 150mm
i wysokosci 300mm (fck,cyl) lub na prébkach szesciennych o boku 150mm (fck,cube),

4. Jezeli w WWIiORB/rysunkach jest mowa o betonie oznaczonym za literg B i symbolem cyfrowym (wg.
nieobowigzujgcej normy PN-B-06250) nalezy przez to rozumie¢ beton klasy C fck, cube. Np. oznaczenie
B20 odpowiada klasie betonu C16/20,

5. Warunki — warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych,
6. AKPIA — aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,

7. BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy,

8. BIOZ — Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia,

9. dn—oznacza wymiar w przyblizeniu réwny srednicy wewnetrznej rury w milimetrach,
10. DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa,

11. IP — stopien ochrony (szczelnos$ci) obudowy urzadzenia elektrycznego,
12. NN — niskie napiecie,

13. P.POZ — przeciwpozarowy,

14. PFU — Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

15. PZJ — program zapewnienia jakosci,

16. SN — $rednie napiecie,

17. WWIORB — warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

9.1.2. Przystapienie do robé6t

Budowa nowych obiektéw i wyposaZenie oczyszczalni moZze nastapi¢ wytacznie na podstawie projektow
opracowanych przez uprawnionych projektantéw, uzgodnionych przez Zamawiajacego z ostateczna,
prawomochg decyzja wtasciwego organu (pozwoleniem na budowe).

9.1.3. Zgodnosé Robot z Kontraktem

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Kontraktem, zatwierdzona przez Zamawiajacego
dokumentacja projektowa i poleceniami branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w wyZzej wymienionych dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji.

Wszystkie wykonane Dokumenty projektowe, Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia beda zgodne
z Kontraktem. Dane okreslone w Kontrakcie beda uwazane za wartosci docelowe.



Strona 39 z 66
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA OCZYSZCZALNI W RZASNIKU

Cechy Materiatéw i Urzgdzeh muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i Urzadzenia bedg niezwtoczne zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

9.1.4. Zgodnosé Robét z Normami

W réznych miejscach Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) podane sg odnoéniki do Norm. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania réwniez innych Polskich Norm w tym w szczegdlnosci
Polskich Norm przenoszacych europejskie hormy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, ktdére majg zwigzek
z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Kontrakcie.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z treécia i wymaganiami tych Norm.

Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, ktére maja by¢é spetnione
przez dostarczane towary i materiaty lub wykonane roboty i préby, stosuje sie zapisy tej zmiany lub edyciji,
ktéra obowigzywata 28 dni przed koncowym terminem skfadania ofert, o ile w kontrakcie wyraznie nie zapisano
inaczej. Tam, gdzie obowiazujg normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszace sie jedynie do danego
obszaru lub regionu, dopuszcza sie zgodno$¢ z innymi przepisami, ktére zapewniaja takg sama lub wyzsza
jako$¢ wykonania niz normy i przepisy wyszczegoélnione, pod warunkiem, ze Zamawiajacy bedzie miat wglad
w takie normy i wyrazi zgode na pismie na zastosowanie zamiennikéw. Réznice pomiedzy wyspecyfikowanymi
normami, a zaproponowane alternatywy muszg by¢ doktadnie przedstawione przez Wykonawce na pismie
i przedtozone Zamawiajgcemu, w dwdch kopiach, na co najmniej 28 dni kalendarzowych przed terminem,
w ktérym Wykonawca chce, aby Zamawiajacy zatwierdzit zamienniki. W zwiazku z tym wszystkie pozycje
i materiaty, ktére maja spetnia¢ uznane normy musza by¢ jasno i wyraznie opisane za wyjatkiem przypadkoéw,
kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne; wéwczas odniesienia do horm, ktére spetniajg dane pozycje musza
by¢ zawarte w odpowiedniej dokumentacji i dokumentach wysytkowych.

Bez uzyskania zgody Zamawiajgcego nha pismie nie wolno zamawiaé zadnych Materiatéw ani ustug wedtug
zamiennych norm.

W przypadku, kiedy Zamawiajacy okreéli, Ze proponowane odstepstwa od norm nie zapewniajg réwnej lub
wyzszej jakosci, Wykonawca bedzie stosowat sie do norm zawartych w dokumentacji. Zamiennik normy nie
bedzie zaakceptowany, jesli naraza on Zamawiajacego na podwyzke pézniejszych kosztéw eksploatacyjnych.

9.1.5. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji pafstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i/lub projektowaniem i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw
i przepiséw przy sporzadzaniu Dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia robot. Wazniejsze akty
prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z realizacjg Kontraktu podane zostaty w CzeSci
Informacyjnej niniejszego PFU.

9.1.6. Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania robot

Podczas wykonywania Robdét Wykonawca jest zobowiazany do znajomoéci i przestrzegania wszystkich
przepiséw zwiazanych z ochrong srodowiska.

Podczas wykonywania i zakoriczenia Robdt Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki w celu
przestrzegania przepiséw i norm zwigzanych z ochrong srodowiska na terenie i poza terenem Placu Budowy
oraz aby uniknaé¢ szkdéd lub niedogodnosci dla osdb, przedsiebiorstw publicznych lub innych, w kazdym
przypadku, wtaczajac zanieczyszczenia i hatas wynikajace z zastosowanej metodologii. Zgodnie z powyzszymi
wymaganiami Wykonawca zwréci szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji warsztatéw, magazynéw, placow
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sktadowych, tymczasowych sktadowisk urobku i drég dojazdowych. Zastosuje niezbedne srodki ostroZznosci
oraz $rodki ochronne w celu zapobiegania:
1. zanieczyszczeniu powietrza przez pyti gazy,

2. zanieczyszczeniu srodowiska przez odpady,
3. hatasowi,
4

. zagrozeniu pozarowemu, eksplozjiom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, zwigzanym ze
srodowiskiem, podczas wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:
e stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 624),

e stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz.
1219),

e stosowac sie Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779).

9.1.7. Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami
Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje na wtasny koszt. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu. Koszty te beda
ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.

9.1.8. Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje i Zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich Pozwolen, Koncesiji i Zatwierdzeh wymaganych przez
Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadarn objetych Kontraktem.

Podczas planowania Robdét Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania od
zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwolen, Koncesji i Zatwierdzen.

Wykonawca postugiwaé sie bedzie dwoma zbiorami przepiséw o kluczowym znaczeniu dla Kontraktu —
Prawem Budowlanym i Prawem Ochrony Srodowiska.

Wykonawca spethi wszystkie wymagania i tam, gdzie to Kkonieczne wesprze Zamawiajacego
w otrzymywaniu wszelkich pozwolen, ktére moze uzyskaé jedynie Zamawiajacy.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng lokalizacji Terenu
Budowy. Wizje lokalna nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach w poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty
beda w jakikolwiek sposdéb oddziatywaé. Wszelkie isthiejace uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy
zidentyfikowac, opisaé, sfotografowaé lub sfilmowaé.

Zapis taki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwéch egzemplarzach przed rozpoczeciem wszelkich Robét
na Terenie Budowy. Jesli nie ma Zzadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy, réwniez
i w tym przypadku z zatgczonymi fotografiami.

Wykonawca zapewni obecnos¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych Wtadz
podczas wizji lokalnej.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robét przez
Wykonawce maja by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywréci¢ stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Zamawiajgcego i wtasciciela terenu i/lub instytucji
przeprowadzajacej inspekcje.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000624
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001219
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001219
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000779
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9.1.9. Fotograficzna dokumentacja budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zdjeé z postepu Robodt. Zdjecia nalezy wykonaé przed
wejsciem na budowe, a nastepnie nalezy je wykonywaé podczas fazy budowlanej w takich odstepach, aby
pokazac¢ kluczowe fazy postepu Robét. Wykonawca dostarczy zdjecia na ptytach CD lub DVD.

9.1.10. Bezpieczenstwo budowy

Uwagi ogdine
Obiekty budowlane nalezy projektowac i budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposdb zapewniajacy spethienie
wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

1. bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnoéci cieplnej przegréod,
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warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania sciekéw i odpaddéw, ogrzewania, wentylaciji oraz tacznosci,

8. ochrone uzasadnionych intereséw os6b trzecich.
Do obiektéw i urzadzen z nimi zwiazanych nalezy zapewnié dojécie i dojazd umozZliwiajacy dostep odpowiednio
do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,
okreslonych w przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robdt wszystkich $rodkéw bezpieczenstwa
i zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caty okres od rozpoczecia do zakonczenia Robdét.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Podczas realizacji roboét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczehstwa
i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:
1. Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy— w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2018 poz. 917 wraz z pdzniejszymi zmianami),
2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401),

3. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

4. Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan,
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwiazanych z mozliwoscig wystapienia w miejscu pracy
atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.


http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031691650
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony 2ycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.
Wszelkie urzadzenia i systemy musza byé zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz
innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.
W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:

1. Uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,

Wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki,

Wtasciwe narzedzia budowlane, wraz z wkasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,
Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie,

Odpowiednie wyposaZenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkéw,
Urzgdzenia do pomiaru stezenia gazéw trujacych, wybuchowych i tlenu,
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Witasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami
jadalnymi, tazienkami i toaletami,

8. Wiasciwe zabezpieczenia p.poZz Robdt i urzadzen Terenu Budowy.

PowyZsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie
i spetnienie wszystkich wymogoéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikédw na Terenie
Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Bezpieczenstwo konstrukcji

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposéb, aby obcigzenia
mogace na nie dziataé¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:
1.  zniszczenia catosci lub czesci budynku,

2. przemieszczen i odksztatceh o niedopuszczalnej wielkosci,

3. uszkodzenia czesci budynkéw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementdw konstrukciji,

4. zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spetniaé warunki zapewniajgce nie przekroczenie standéw granicznych nosnosci
oraz standw granicznych przydatnos$ci do uzytkowania w Zadnym z jego elementdw i w catej konstrukciji. Stany
graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagroZzenie bezpieczenstwa ludzi
znajdujacych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego
mienia. Stany graniczne przydatnoéci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukgji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogg wystapic:

1. lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére moga ujemnie wptywaé na przydatnhos¢ uzytkows,
trwatosé i wyglad konstrukciji, jej czesci, a takze przyleglych do niej nie konstrukcyjnych czesci
budynku,

2. odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji i jej przydatnosé
uzytkowa, witaczajac w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzeth oraz uszkodzenia czesci nie
konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

3. drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takZze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczeristwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jeZzeli konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukciji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moZze powodowaé zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obniZzenia jego przydatnosci do uzytkowania.
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Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty nalezy realizowaé z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegolnosci w wyniku:
1. wydzielania sie gazéw toksycznych,
obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,
niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystoéci i odpaddéw w postaci statej lub ciektej,
wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,
ograniczenia nastonecznienia i oSwietlenia naturalnego,
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nadmiernego hatasu i drgan.

Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopdéw przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzeh urzadzen
konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znakéw ostrzegawczych. Wszelkie znaki, na ktérych
widnieja napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny odpowiadaé przepisom i zarzadzeniom wiadz
lokalnych.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom przy otwartych
wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzadzania i wszelkie inne przeszkody, ktére moga stanowic
zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w czasie pét godziny przez zachodem storica do pét
godziny po wschodzie stonca i w kazdym innym czasie, kiedy wystepuje staba widocznosé. Pozycja i ilos¢
lamp ma byé¢ taka, aby zakres i umiejscowienie Robét byto wyraznie widoczne.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie wykonywania Robdt,
w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzadzania do gaszenia wszystkich pozaréw, ktére moga
wystapié na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie $mieci lub odpaddw.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZzarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposéb zapewniajacy w razie pozaru:

1. ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

2. ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty,

3. mozliwos¢ ewakuacji ludzi,

a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robét istnieje zagroZenie pozarem lub wybuchem
spowodowane obecnoscig zbiornikéw paliwa lub innych niebezpiecznych obiektéw lub urzadzen, Wykonawca
natychmiast zawiadomi wtadze lokalne i Inzyniera o wystapieniu takich zagrozeh. Wykonawca spetni wszystkie
wymogi zabezpieczenia p/poz. i bedzie stosowat sig do wszystkich zaleceh wtadz lokalnych wydanych w celu
ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowe;.

Wykonawca zapewni statg obecno$¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poz. oraz dostepnoéc
urzadzen p/poz. i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn ich powstania.
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Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie niezbedne do
udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach lub wypadkach. Wyposazenie to musi znajdowaé sie ha
Terenie Budowy w gotowosci do uzycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel.

Postepowanie w razie naglych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposdéb organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych konhiecznosci
zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwota¢ swoich pracownikéw poza normalnhymi
godzinami pracy do przeprowadzenia Robdt w pilnych przypadkach. Zamawiajacy bedzie dysponowat listg
numerdw telefonicznych i nazwisk pracownikéw dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, ktérzy sa
odpowiedzialni za postepowanie w razie pilnej koniecznosci.

Wykonawca zapozna sie i poinformuje swoich pracownikéw o wszelkich lokalhych ustaleniach odnosnie
postepowania w razie nagtych koniecznosci.

9.1.11. Teren Budowy

Dostep do Terenu Budowy

W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiajacy przekaze Teren Budowy Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robot wraz z Terenem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét
od Daty Rozpoczecia do daty wydania przez Zamawiajgcego Swiadectw Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Przejecia Robdt. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
przejecia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robdt wraz z Terenem Budowy nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystapieniem do Robdét Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie obiekty przed
dostepem oso6b nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalne;
ochrony wszystkich sktadnikéw majagtkowych i materiatéw przez caty czas trwania kontraktu.
Wykonawca zapewni ogrodzenie, o$wietlenie, ochrone i dozér Robét, az do czasu ich ukonczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza
Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aZz do zakonczenia i odbioru kohicowego Robdt,
a w szczegolnosci:
(a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowsg i nienaruszalnhos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takZze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem oséb nieupowaznionych.

(b) Fakt przystapienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robét. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie
9.1.12 niniejszych Warunkdéw Wykonania.

(c) W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczefistwo pojazddéw i pieszych,
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(d) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzier i w nocy) tych zapér i znakdw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Zamawiajacego.
Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazddw i mostéw prowadzacych do
Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcéw
i dostawcow na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robdt poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktows.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robdt
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakohczeniu robdét i likwidacji Terenu Budowy.

9.1.12. Oznakowanie Terenu Budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 963) zobowigzany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nalezy uzywaé wylgcznie tablic z tworzywa
sztucznego.

9.1.13. Spotkania

Spotkania odbywaé sie beda regularnie w odstepach od dwdch do czterech tygodni i przeprowadzane beda
w biurze budowy lub siedzibie zamawiajgcego w zaleznoéci od potrzeb. Jezeli sytuacja bedzie tego wymagaé
Zamawiajacy moze zarzadzi¢ wiekszg czestotliwosé spotkan. W miare potrzeb organizowane bedg tez inne
spotkania.

Zapewnienie obecnosci producentéw urzadzen, podwykonawcdw itp. zainteresowanych stron jest
obowiazkiem Wykonawcy.

Na spotkaniach maja by¢ obecne nastepujace strony:
1. Zamawiajacy;
2. Inzynier;
3. Wykonawca;
4. Podwykonhawcy, jesli wymagane jest to przez temat spotkania;
5. Inne osoby zaproszone.
Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:
1. Przeglad notatki z poprzedniego spotkania,
Przeglad postepu Robét od czasu poprzedniego spotkania,
Przedstawienie i okreélenie problemow, ktére wstrzymuija planowany postep Robdt,

BN

Okreslenie dziatan korygujgcych i procedur majgcych na celu powrét do planowanego
harmonogramu,

Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatar na nastepny okres Robdt,
Zapewnienie jakosci wykonywanych Robdt,
Wszelkie inne sprawy,

® N o »

Wymagania dotyczgce Materiatéw i Urzgdzen.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000963
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9.2. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:

1. dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych Dz.U. 2021 poz. 1213) i
spetniaé wymagania obowiazujgcych norm wiasciwych dla przeznaczenia i zastosowania danego
materiatu, posiada¢é wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i
oznakowanie,

2. zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzona dokumentacja projektowa i poleceniami
inspektoréw nadzoru,

3. nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowaé Urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami inspektoréw nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce Zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Wymagani wytworey rur, armatury, ksztattek i urzadzen — firmy posiadajace certyfikowany system jako$ci.

9.2.1. Ochrona przed korozja

Materiaty (wyroby budowlane) i urzadzenia narazone na korozyjne oddziatywanie srodowiska powinny by¢
wykonane z materiatéw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozja.
Materiaty oraz wykonanie materiatowe Urzgdzen powinno by¢ takie, aby nie zachodzito ryzyko wstgpienia
korozji galwanicznej.

9.2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.

9.2.3. Przechowywanie i skladowanie Materiatiow i Urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtadciwosci do Robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Czas przechowywania Materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez wtasciwe
zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.
Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty zwigzane
Z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatéw i Urzadzeh uwaza sie za zawarte w Kontrakcie i z tego
tytutu Wykonawcy nie naleza sie zadne dodatkowe ptatnosci. Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych
Materiatéw dopdki nie beda spethione nastepujace warunki:

1. Zamawiajacy otrzymat od producenta zalecenia odnosnie sktadowania Materiatéw na Terenie Budowy

oraz

2. Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.
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9.2.4. Kwalifikacje wiasciwosci Materialow i Urzadzen

Kazda partia Materiatéw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robdt musza zostaé zatwierdzone przez
inspektoréw nadzoru.

Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczehstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca
powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu dostawy Materiatdéw, Urzadzen na Teren Budowy.
Dla zakupywanych Materiatéw i Urzadzern Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow protokoty
z przeprowadzonych préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i Urzadzen i przesle dwie
kopie takich atestéw Zamawiajgcemu. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz odnosne Materiaty i Urzgdzenia zostaty
poddane prébom wedtug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujacych przepiséw i norm,
jak réwniez podawaé¢ wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia
dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wiasciwe atesty.

Zamawiajacy moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za
wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatéw i Urzadzen do
jakichkolwiek czesci Robét odpowiednio weczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testéw. Wykonawca
przedstawi na Zyczenie Zamawiajacego probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem prébek
Wykonawca upewni sie, Ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu,
z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda
réwne pod wzgledem jakos$ci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane beda na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych
z materiatami, a isthiejacych w innych jezykach.

Chociaz niniejszy PFU oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez urzadzenia
skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca | Wykonawca sg zobowigzani do
dostarczenia dowoddw potwierdzajacych powyzsza zgodnosé. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowiagzah wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

9.2.5. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen

Dostarczy¢ zgodnie z punktem 8.2.8. PFU.

9.2.6. Znakowanie Urzadzen, Materiatéw itp.

Znakowanie Urzadzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim
i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes$¢ urzadzenia musi byé wyposazona w oryginalne
tabliczki producenta, na ktérych musza znajdowaé sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne
producenta.

Kazdy silnik i zainstalowany przyrzad musi mie¢ swdj wtasny numer porzadkowy zwiazany z lokalizacja
przedmiotu (numerem budowy) na Terenie Budowy. Numery te musza znajdowac sie na kazdym urzadzeniu
i maja by¢ uzywane do identyfikacji tych urzadzen na rysunkach, instrukcjach obstugi i dokumentaciji.

Rury znajdujace sie na widoku musza mie¢ oznaczony kierunek przeptywu za pomoca tekstu i strzakki
oznaczajacej kierunek przeptywu. Kazdy zawdr znajdujacy sie na widoku musi mieé przypisany numer
identyfikacyjny, umieszczony na kazdym zaworze lub tabliczce znamionowej. Wykonawca dostarczy rysunek
Z naniesiong lokalizacja wszystkich zaworéw w systemie rurociggbw wraz ze wskazaniem numeréw
identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu.
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9.2.7. Warunki Gwarancji Jakosci i serwisu gwarancyjnego

Wszelkie Urzgdzenia instalowane w ramach Kontraktu powinny by¢ objete gwarancjg jakoéci na okres 2 lat
liczac od dnia ukoriczenia robét wymienionego w Swiadectwie Przejecia.

Gwarancja jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentami gwarancyjnymi zgodnie z Ustawg z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740).

Wykonawca usunie wszelkie wady Urzadzenh w okresie gwarancji i bedzie realizowat serwis gwarancyjny przez
odpowiednio dobrane jednostki serwisu, ktérych lokalizacje i szczegétowe dane kontaktowe (adres, humery
telefonéw, faksu, adres poczty elektronicznej) przekaze Zamawiajgcemu w dacie wydania Swiadectwa
Przejecia. Dla zmiany jednostki serwisu Wykonawca uzyska kaZzdorazowo akceptacje od Zamawiajacego
w formie pisemne;j.

Wykonawca zapewni skuteczny serwis w okresie gwarancji i bedzie Swiadczyt ustugi w tym zakresie
w sposob gwarantujacy mozliwosé ciggtej eksploatacji Urzadzen.

Koszty uzytkowania i planowych serwiséw Urzadzen w okresie gwaranciji pokrywa Eksploatator oczyszczalni.

9.3. Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnhego
wpltywu na jako$é wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie, PZJ lub projekcie
organizacji Robét, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie, wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢é utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Zadanie przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze byé pdzZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

9.4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$é wykonywanych Robét i wtadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnhych obciazeh na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia odnosnie do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajacego bedg usuniete
z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie mozZliwe dziatania konieczne do tego, aby pojazdy wjezdzajace
i opuszczajgce Teren Budowy nie nanosity btota lub innych substancji na sasiednie drogi i chodniki, a w razie
wystapienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie. Wymaganie to obejmuje réwniez utwardzone
powierzchnie znajdujace sie na terenach Zamawiajacego.
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9.5. Wykonanie Roboét

9.5.1. Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robo6t

Wykonawca powinien zapewni¢é obecnosé¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
inzynieréw, robotnikdw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzadzen, narzedzi
i oprzyrzadowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagacé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a takze w hormach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan Materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw,
jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

9.5.2. Podstawowe zobowigzania Wykonawcy

Zasadniczy zakres zobowiazah Wykonawcy obejmuje w szczegdlnosci ponizsze zadania. Wykonawca jest
zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizowania i ukonczenia Robét
okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiajacego (inspektoréw nadzoru, czy Inzyniera
kontraktu) i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane
w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state)
konieczne do wykonania Robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$é, stabilnos¢ i bezpieczehstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej cze$ci sktadowej Urzgdzen
i Materiatéw, jakie beda wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatah do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw,
jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet
i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady.
Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomdéw odniesienia sprecyzowanych
w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robdét i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach
czy wyosiowaniu Robdét.
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9.5.3. Polecenia Zamawiajgcego

Polecenia Zamawiajacego, formutowane przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub InZzyniera kontraktu,
majace na celu wykonanie prac zgodnie z dokumentacja projektowg oraz kontraktem lub obowiazujgcymi
przepisami, bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli ten warunek nie zostanie spetniony,
roboty moga zostaé zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikajace beda ponoszone przez
Wykonawce.

9.6. Kontrola jakosci

Wykonawca ustanowi program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywa¢ stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Zamawiajacy bedzie
uprawniony do audytu programu w kazdym jego aspekcie.

Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentdw stwierdzajacych stosowanie sie do nich
beda przedktadane Zamawiajgcemu do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu projektowania
i realizacji. Gdy jakis dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Zamawiajgcego, na samym tym
dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é, sa okreslone
w Kontrakcie, hormach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okredlone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie
z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okres$lajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.

9.7. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
1. Czesé ogdling opisujaca:
1.1. organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
1.2. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
1.3. BHP,
1.4. wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

1.5. wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robét,

1.6. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakos$cig wykonywanych Robét,

1.7. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnhego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

1.8. sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

2. Czeé¢ szczegdtowy opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

2.1. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,



Strona 51 z 66
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA OCZYSZCZALNI W RZASNIKU

2.2. rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku Materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

2.3. sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,

2.4. sposdb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

2.5. sposoéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

2.6. dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisaé typ kontroli, metode, zakres,
czas i czestotliwosé przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacije jak réwniez podac
kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.).

9.8. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére
budzg watpliwo$¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Zamawiajgcego beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

9.9. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi nha pismie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

9.10. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wediug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

9.11. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatéw.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnoé¢ Materiatéw i Robdt z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobieraé préobki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, ha swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy
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lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci Materiatéw i Robét z Kontraktem. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawce.

9.12. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig w szczegdélnosci:
1. Pozwolenie/a na budowe wraz z Projektem Budowlanym,
2. Dziennik budowy,
3. Dokumenty Wykonawcy,

4. Komunikaty zgodne =z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

5. Harmonogram Robdt,

6. Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatacznikami,

7. Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw,

8. Dokumenty zapewnienia jakosci,

9. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,

10. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

11. Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

9.13.  Dokumenty zapewnienia

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty beda prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te bedg wymagane
podczas Odbioréw i Préb Koncowych Robét. Inzynier powinien mieé¢ nieograniczony dostep do tych
dokumentow.

9.14.  Przechowywanie dokumentow budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwiazane z realizacja Kontraktu beda przechowywane na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany
sposob i oznaczone wg wskazah Zamawiajacego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez
niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac¢, w ustalonych z Zamawiajacym okresach czasu, archiwizacji
réwniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i Nadzoru Budowlanego.

9.15.  Odbior Robét

9.15.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koricowej ocenie iloci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér takich Robdot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdt. Odbioru dokonuje odpowiedni Inspektor nadzoru
inwestorskiego. O gotowosci danej czeéci Robdt do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego
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pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.
Jakosé i iloé¢ Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie:
1. dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ i zgodnos¢ wykonanych robot
z kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, swiadectwa, szkice
geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne
dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robdét,

2. przeprowadzonych przez inspektora nadzoru inspekcji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzié¢ protokdt podpisany przez Zamawiajacego (Inspektora nadzoru
lub Inzyniera kontraktu), Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.
W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, nalezy podac przedmiot i zakres odbioru oraz
zapisa¢ istotne dane, majace wptyw na przyszta eksploatacje, trwato$¢ i niezawodnos¢ wykonanych robét:

1. zgodnosé wykonanych robét z dokumentacija projektowa,

2. rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,
3. technologie wykonania robdét,
4. parametry techniczne wykonanych robdét.

Do protokotu nalezy zataczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty
z préb przeprowadzanych przez Zamawiajacego.

Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie 2zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.

9.15.2. Odbiér czesciowy

Przed wystgpieniem o Przejéciowe Swiadectwo Ptatno$ci Wykonawca zgtosi do odbioru cze$ciowego
wszystkie roboty, ktérych Ptatnos¢ ma dotyczy¢. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami
dotyczacymi odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Zamawiajgcego za podstawe do wystgpienia o Przejéciowe Swiadectwo
Ptatnosci, kiedy przeprowadzony odbidr czesciowy da wynik pozytywny bez uwag.

Protok6t odbioru robdt Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przej$ciowe Swiadectwo Ptatnosci. Jezeli
w zakres robét stanowiacych podstawe wystapienia wchodza roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca
zataczy do wystapienia protokoty z tych odbioréw. Przeprowadzenie odbioru cze$ciowego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci wynikajgcych z Kontraktu.

9.15.3. Proby Koncowe

Przed przystapieniem do Przejecia Robdt nalezy przeprowadzi¢é Proby Kohcowe wykonanych obiektow
i instalacji towarzyszacego oprzyrzadowania wedtug ponizszych wymagan. Préby koncowe nalezy
przeprowadzi¢é w obecnosci Wykonawcy, Inspektorow nadzoru, Inzyniera kontraktu, przedstawicieli
Zamawiajacego oraz innych oséb wskazanych przez Zamawiajacego, zakonczyé raportem i zataczy¢ do
dokumentacji rozruchu.

Warunki rozpoczecia Prob Koricowych

Zakonhczenie prac montazowych zgodnie z WWIORB, projektami techniczno - ruchowymi maszyn i urzgdzen
D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, a w szczegdlnosci
dotrzymanie zatozonych warunkéw technicznych pracy:

1. Zakonczenie prac regulacyjno - pomiarowych uktadéw elektrycznych, a w szczegdinosci:

— sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwoddéw sitowych i dziatania obwoddéw
sterowania,
— wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,
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— sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,
— wykonanie pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego lub sterowania,
— wykonanie pomiaréw skuteczno$ci zerowania,
— wykonanie pomiaréw opornosci izolacji.
2. Sprawdzenie i wstepna regulacja aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, a w szczegéino$ci:
— sprawdzenie i uruchomienie cztonéw wykonawczych automatyki,
— cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzadzen w ograniczonym zakresie umozliwiajacym
mierzenie wielkosci przewidzianych projektem.
3. Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzadzen w niezbedne czynniki energetyczne.
4. Sprawdzenie protokotéw odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych,
protokotdéw z prac regulacyjno-pomiarowych, atestow i Swiadectw technicznych itp.
5. Zaznajomienie sie z dokumentacjg w zakresie:
— dziatanie urzadzern mechanicznych,
— schematéw potaczen elektrycznych, AKP i sterowania,
— instrukcji obstugi i konserwacji ujetych w DTR urzadzen, instrukcji rozruchu ujetej w DTR urzadzen,
— ogodlnych wytycznych i przepiséw BHP i p.poz,
— zabezpieczenia osbéb uczestniczgcych w rozruchu w sprzet bhp i p.poz. oraz ratowniczy.

Zakres i etapy Préb Koricowych

Wykonawca w ramach préb odbiorowych przeprowadzi rozruchy wszystkich obiektéw i instalacji zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i pozytywnie zaopiniowanym przez Zamawiajgcego planem rozruchu.
Wymagania dotyczace planu rozruchu podano w punkcie 8.2.8. niniejszego PFU.

Etapy Rozruchu beda nastepujace:

1. Szkolenie stanowiskowe zatogi w zakresie biezgcej obstugi, bhp i przepiséw p.poz.

2. Rozruch mechaniczny wszystkich urzadzen (indywidualny) w obecnhosci dostawcy urzadzen polegajacy na
sprawdzeniu:

— potaczen przewododw,

— dziatania armatury,

— prawidtowosci,

— na doktadnym zapoznaniu sie¢ z DTR poszczegdinych maszyn i urzadzeh, przeprowadzeniu

wszelkich czynnosci przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu.
Zakonczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyn lub agregatu
na luzie, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR danej maszyny
i napedu.
3. Rozruch hydrauliczny z uzyciem wody, jako medium.
4. Rozruch biologiczny z uzyciem wiasciwego medium, w wyniku, ktérego osigga sie zatozone projektem
parametry technologiczne.

Zadaniem Wykonawcy bedzie przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni przy opisanym ponizej udziale
Zamawiajacego.
Zamawiajacy w okresie rozruchu oczyszczalni bedzie pokrywat:

o Koszt zuzycia medidéw technologicznych: energia elektryczna, woda, $rodki chemiczne,

o Koszt wywozu i zagospodarowania odpaddéw procesowych, w tym: skratek, piasku i osadow
Sciekowych,
o Koszty zatrudnienia biezacej obstugi oczyszczalni.

Rozruch przeprowadzony powinien byé we wspdtpracy z wyznaczonym i oddelegowanym przez przysztego
Uzytkownika personelem.

Obowigzkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiggniecie bezpiecznej i wtasciwe] pracy dostarczonych
urzadzen. Wady i braki w wymaganej jakosci pracy urzadzenia beda usuwane natychmiast.
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Raport z Préb Koricowych

Raport z rozruchu oczyszczalni powinien obejmowac opis przebiegu i zakohczenia rozruchu.

W szczegdlnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujace elementy:

1. protokoty z pomiaréw i regulacji urzadzen,

2. sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z ocena pracy

obiektéw, instalacji i urzadzen z odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwiazan projektowych,
dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu,

3. sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegolnieniem wszystkich problemoéw, ktdre wystgpity
W czasie rozruchu,

4. protokdt stwierdzajacy, Ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi
w zakresie bhp i ppoz.

Z przeprowadzonego rozruchu Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony przez wszystkie osoby obecne
podczas przeprowadzania préb i zatgczy go do dokumentacji rozruchu.

9.15.4. Przejecie Robot

Wymagania oqdine

Odbiorowi podlegajg catkowicie zakonczone Roboty. Odbiér Robdt polega na kohcowej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakoéci | wartosci.

Catkowite zakonczenie oraz gotowos¢ do odbioru Robdt bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznhym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr robdt i Odcinkéw nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakohczenia Robét i przyjecia wymaganych dokumentdéw.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych lub robdt
wykornczeniowych Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin Odbioru Robét.

Dokumenty Przejecia Robdt

Warunkiem przystgpienia do Przejecia Robdt jest zatwierdzenie przez Zamawiajacego nastepujacych
dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:
1. Dziennikéw Budowy,

2. Dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji dodatkowej, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

Dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw,

Dokumentdéw atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),
Certyfikatéw zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg,

Deklaracji zgodno$ci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna,
Swiadectwa jakosci,

Swiadectwa pochodzenia,

Atestéw higienicznych (jezeli sg wymagane),

= © ®° No gk w

0. Protokotéw z przeprowadzonych odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych,

11. Protokotéw z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcii,

12. Dokumentacji techniczno—ruchowych dostarczonych Urzadzenh (zgodne z p. 8.2.8.),

13. Powykonawczej dokumentacji budowy (zgodna z p. 8.2.7.),

14. Pozwolenia na uzytkowanie i wszelkich innych dokumentéw niezbednych do uzytkowania instalacji.
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Przebieg

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajacego o spetnieniu wszelkich wymagar formalnych i gotowosci

do przystapienia do Przejecia Robdt. Nadzér nad przebiegiem sprawowad bedzie Komisja w sktad, ktérej

wchodzi¢ bedag przedstawiciele Zamawiajacego, Inspektorzy nadzoru / Inzynier kontraktu, Wykonawca oraz

inne osoby powotane do udziatu w odbiorze przez Zamawiajgcego, ktérych udziat w Odbiorze jest wymagany

przepisami.

Przebieg Przejecia Robdt:

— Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami kontraktu, PFU
i Prawa budowlanego.

— Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robdt poprzez weryfikacje ich zgodnosci
z postanowieniami Kontraktu, Projektem Budowlanym i wymaganiami PFU, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlano-montaZzowych, Polskimi Normami oraz sztuka budowlana.

- Wystawienie Swiadectwa Przejecia zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

10. Zasady ptatnosci

10.1.  Ustalenia ogdine

Ptatnhosci za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostang dokonane na zasadzie kwoty ryczattowej.

10.2. Kwoty ryczattowe

Kwoty Ryczattowe zaproponowane przez Wykonawce za dang pozycie w Wykazie Cen sg ostateczne
i wyklucza sie mozliwo$¢ Zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete dang Kwota Ryczattowa.
W Kwocie Ryczattowej nalezy uwzglednia¢ miedzy innymi:
e robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;
e warto$é materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i magazynowania;
e warto$é pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Placu Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
e Kkoszty ptac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu Budowy, koszty
ustug obcych przedsigbiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace Robdt;
e koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjatkiem podatku VAT.

Zamawiajacy w okresie rozruchu oczyszczalni bedzie pokrywat nizej wymienione koszty, ktére nie beda
uwzglednione w Kwotach Ryczattowych w Wykazie Cen:

1. Koszt zuzycia medidw technologicznych: energia elektryczna, woda, $rodki chemiczne,
2. Koszt wywozu i zagospodarowania odpaddw procesowych, w tym: skratek, piasku i osadéw $ciekowych,
3. Koszty zatrudnienia biezacej obstugi oczyszczalni.

11.Ustalanie wartosci Robot dla potrzeb Przejsciowego Swiadectwa
Ptatnosci

Podstawg przejsciowych ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie robdt i pozytywny wynik ich inspekcji
zgodnie z p. 9.15.2.

Wartosé robét, stanowigcych podstawe Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci ustalana bedzie na podstawie
kwot ryczattowych zawartych w Wykazie Cen oraz ilosci robot szacunkowo ustalanej w trakcie inspekciji
zgodnie z p. 9.15.2.

W trakcie inspekcji okreslona zostanie szacunkowa ilos¢ robdt, ktére maja byé podstawa Przejsciowego
Swiadectwa Ptatnosci w postaci procentowego udziatu w wartoséci pozycji Wykazu Cen, do ktérej nalezg
przedmiotowe roboty. W celu poprawnego okreslenia ilosci robét Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
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udostepni informacje na temat wartosci elementéw robdét wchodzacych w zakres danej pozycji wykazu
Ptatnosci.

12. Dokumenty zwigzane

Przepisy wymienione w Czesci 2 — Informacyjnej Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

Ponadto:
— PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa
— PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy
— PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1)

— PN-93/N-01256.03 /Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)
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CZESC 2
CZESC INFORMACYJNA
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ZAMAWIAJACY ZALACZA NASTEPUJACE DOKUMENTY, OSWIADCZENIA | INFORMACJE:

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Zamawiajacy nie posiada dokumentéw formalnych zwigzanych z realizacja inwestycji poza decyzja o

srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Do obowiazkdéw wykonawcy nalezec

bedzie uzyskanie:

1) niezbednych uzgodnien i opinii,

2) uzyskania pozwolenia na budowe,

3) uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych $ciekéw z gminne;
oczyszczalni $ciekdw w Rzasniku do odbiornika.

Przewidywane w niniejszym PFU zagospodarowanie terenu w ramach dziatki nr ew. 5/2 obreb PGR
Rzasnik, jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzasnik w
obrebie PGR Rzgsnik, uchwalonym uchwatg Rady Gminy Rzas$nik nr XXVII/ 130/ 2004 z dnia 30 grudnia
2004r. oraz uchwatg nr XLVI.294.2022 z dnia 27 lipca 2022 i stanowi obszar 22.KO — kanalizacja i
gospodarowanie odpadami.

§ 21. 1. Dla terenu infrastruktury technicznej - kanalizacja i gospodarowanie odpadami,
oznaczonego na rysunku planu symbolem 22.KO ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) tereny infrastruktury technicznej — kanalizacja, w tym oczyszczalnia sciekéw,

b) tereny infrastruktury technicznej — gospodarowanie odpadami, w tym Punkt Selektywnej Zbidrki
Odpaddéw Komunalnych;

2) za zgodna z przeznaczeniem podstawowym uznaje sie lokalizacje:

a) budynkdéw administracyjnych i biurowych,

b) budynkéw gospodarczych, garazowych,

c) doj$¢ i dojazddw,

d) miejsc postojowych,

e) zieleni urzadzonej;

3) przeznaczenie uzupetniajace:

a) drogi wewnetrzne,

b) zbiorniki wodne o powierzchni nie wiekszej niz 1000m?,

c) obiekty i urzgdzenia infrastruktury technicznej, z wytgczeniem tych, o ktérych mowa w §13 ust. 1 pkt 4.
2. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1, w zakresie ochrony krajobrazu, zasad ksztattowania zabudowy oraz
wskaznikéw zagospodarowania terenu, a takze ksztattowania krajobrazu ustala sie:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej: 30%;

2) minimalny wskaznik intensywnoéci zabudowy: 0,001;

3) maksymalny wskaznik intensywno$ci zabudowy: 0,6;
4) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 20%;

5) maksymalna wysoko$¢ budynkdéw: 10,5 m, nie wiecej niz 3 kondygnacje.

3. Dla cze$ci terenu o ktérym mowa w ust. 1, potozonego w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza czynnego
(50m) obowigzujg ograniczenia w uzytkowaniu, o ktérych mowa w §11 pkt 1.

4. Dla czeéci terenu o ktérym mowa w ust. 1, potoZzonego w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza czynnego
(150m) obowigzujg ograniczenia w uzytkowaniu, o ktérych mowa w §11 pkt 2.08wiadczenie Zamawiajgcego
stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomosécia na cele budowlane

N e

Zatgcznik nr 2 do PFU.
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2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
oéwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. 2021
poz. 1170),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informaciji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr. 120
poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 963),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015 poz. 1775),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (t.j. Dz.U. 2019 poz.
1065),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr
63 poz. 735),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektéw budowlanych (Dz.U.
2003 nr 120. poz.1130),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213),
- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizaciji (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1483),
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1344),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
(t.j. Dz.U. 2018 poz. 1152),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 624),
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do woéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 272),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.02.147.1229 z pdzniejszymi
zmianami i wraz z aktami wykonawczymi),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001170
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000963
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000124
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001213
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001483
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001344
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000624
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001219
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000779
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000272
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mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania. (Dz.U. 2007 nr 143 poz.
1002),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeédnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej | Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30),

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia
i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski 1996 Nr 19
poz. 231),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2052)
- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 214),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. 2020 poz. 2052).

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania i wykonania robot

4.1. Zataczniki

a. Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — zatgcznik nr 1
do PFU,

b. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgsnik
(zatgcznik 14 do uchwaty nr XLVI1.294.2022 z dnia 27 lipca 2022) — zatgcznik 2 do PFU,

c. Mapa pogladowa lokalizacji inwestycji — Zatgcznik nr 3 do PFU,

d. Plan sytuacyjny obejmujacy teren przedsiewziecia w stanie istniejacym - Zatacznik nr 4 do
PFU,

e. Plan sytuacyjny obejmujacy teren przedsiewziecia w stanie projektowanym — Zatgcznik nr 5 do
PFU,

f.  Szacunkowe koszty inwestycyjne — Zatgcznik nr 6 do PFU,
Rzut parteru i pietra reaktora i budynku sitopiaskownika — Zatgcznik nr 7 do PFU,

h. Istniejacy budynek oczyszczalni po organizaciji na nowo — Zatgcznik nr 8 do PFU.
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4.2. Informacje dotyczace wynikow badan wodno-gruntowych

Zamawiajacy nie posiada aktualnej dokumentacji technicznej badan gruntowych dla terenu
przewidzianego pod budowe nowego bloku biologicznego. W zwiazku z tym przed przystapieniem do prac
projektowych nalezy wykonaé szczegdtowe badania gruntowe dotyczace m.in. rodzaju i jakosci gruntu oraz
poziomu wystepowania wody gruntowej, szczegdlnie w miejscach posadowienia nowych obiektéw
kubaturowych.

Wykonanie aktualnych badan gruntowo-wodnych niezbednych do zrealizowania niniejszego Kontraktu
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

W lutym 2022 r. wykonano na terenie dziatki oczyszczalni dwa odwierty i sporzadzono opinie
geotechniczng. W oparciu o przeprowadzone badania ustalono wystepowanie nastepujacych warstw

geotechnicznych:

1) Warstwa geotechniczna | — warstwa nasypéw budowlanych o migzszosci do 1,4 m. W razie wystapienia w

poziomie posadowienia nalezy ja zagesci¢ do projektowanych parametréw geotechnicznych,

2) Warstwa geotechniczna IIA — wyksztatcona jest w postaci gruntdw niespoistych — piaskéw drobnych,
wilgotnych i nawodnionych. Grunty te wystepujg w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia ID =

0,33. Utwory noéne o genezie rzecznej,

3) Warstwa geotechniczna |IB — wyksztatcona jest w postaci gruntéw niespoistych — piaskéw drobnych,
przewarstwionych piaskiem préchniczym, nawodnionych. Grunty te wystepujg w stanie $rednio zageszczonym

o stopniu zageszczenia ID = 0,33. Utwory nosne o genezie rzecznej,

4) Warstwa geotechniczna IlIA — wyksztatcona jest w postaci gruntéw organicznych. Sg to torfy
przewarstwione piaskiem préchniczym, mato wilgotne. W razie wystapienia w poziomie posadowienia nalezy ja

wybraé, a nastepnie zastgpi¢ nosnymi gruntami niespoistymi, ewentualnie rozwazy¢ posadowienie posrednie.

5) Warstwa geotechniczna IlIB — warstwa utworéw organicznych. Sg to namuty piaszczyste przewarstwione
namutami gliniastymi o barwie szarej. Grunty powstate w wyniku osadzania sie substancji mineralnych i
organicznych w srodowisku wodnym, osady akumulacji rzecznej starorzecza. W razie wystapienia w poziomie
posadowienia nalezy ja wybraé, a nastepnie zastapi¢ nosnymi gruntami niespoistymi, ewentualnie rozwazy¢

posadowienie posrednie.

6) Warstwa geotechniczna IlIC - warstwa utwordw organicznych. Sg to torfy, mato wilgotne o barwie brunatno-
czarnej silnie roztozone o stopniu rozktadu H7 wg. skali von Posta. W razie wystapienia w poziomie
posadowienia nalezy jg wybraé, a nastepnie zastapi¢ nosnymi gruntami niespoistymi, ewentualnie rozwazy¢
posadowienie posrednie. Ponizej przedstawiono uzyskane profile warstw geotechnicznych. Na terenie objetym
niniejszym opracowaniem nie wystepuja ztoza surowcéw mineralnych o udokumentowanych i

eksploatowanych zasobach.
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VELA INVEST
ul. Kwiatowa 21B, 05-190 Nasielsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ‘

Profil numer 1

Zai.Nr. 4.1

Wiertnica: H2554

Miejscowosd: Rzasnik
Gmina: Rzagnik

Obiekt: Oczyszczalnia éciekow
Dozér geol.: mgr Marcin Zwierzynski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 97.00 m n.p.m.‘ Gleboko$é: 6.00 m

Powiat: wyszkowski
Wojewadztwo: mazowieckie  Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-01-26
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Zrédio: Karta Informacyjna Przedsiewziecia maj 2022 r. autor nieznany.
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‘ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ul. Kwiatowa 21B, 05-190 Nasielsk |

Profil numer 2

Zal.Nr: 4.2

Wiertnica: H265M4

| obiekt: Oczyszczainia sciekow
| Dozér geol.: mgr Marcin Zwierzyriski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 97.10 m n.p.m.| Glebokasé: 6.00 m

Skala 1: 50 | Datawiercenia: 2022-01-26
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Zrédfo: Karta Informacyjna Przedsiewzigcia maj 2022 r. autor nieznany.

4.3. Inwentaryzacja zieleni

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji zieleni na terenie dziatki ewidencyjnej 5/2.

4.4. Inwentaryzacja

budowlanych podlegajacych przebudowie,

lub dokumentacja istniejagcych obiektow

rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom

odbudowie,

Plan sytuacyjny obejmujacy teren oczyszczalni $ciekdw w stanie istniejagcym przedstawia zatgcznik nr 4 do

PFU.
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