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BUDOWA MAGAZYNU PASZ I CHLODNI
Nr | Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1 FUNDAMENTY
1 | KNR2-01 |Reczneusunigeie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig grubosci do 15cm
0125/02
8*13 m2 104
razem| m2 104
2 | KNR2-01 |Reczneusunigeie warstwy ziemi urodzajnej z przerzutem z darnia, - doplata za kazde dalsze Scm grubosci ponad 15cm
0125/06 m2 104
3 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywanena odktad koparkami podsigbiernymio pojemnoscityzki
0217/04 0,25m3
(11,4*2*1,0+6,4%2%0,9)*1,2 m3 41,184
1,06%0,26*1,2 m3 0,331
razem, m3 41,515
4 | KNR2-01 |Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szeroko$cidna do 1,5m i glgbokoscido 1,5m ze ztozeniem
0310/02  |urobku na odktad
(11,4*2*1,0+6,4*2%0,9)*0,1 m3 3,432
1,06%0,26*0,1 m3 0,028
razem, m3 3,46
5 | KNR2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchnidna do 0,2m?2 i gtg¢bokoscido 1,0m w gruncie kategorii IV
0312/11 dot 3
6 | KNR2-02 |Podklady betonowena podtozu gruntowym z betonu zwyktego Beton zwykty C 8/10
1101/01
(11,4*2*0,8+6,4*2*0,7)*0,1 m3 2,72
0,86*0,26*0,1 m3 0,022
0,6*0,6%0,1*3 m3 0,108
razem, m3 2,85
7 | KNR2-02 |Lawy fundamentowezelbetowe prostokatne o szerokoscido 0,6m z r¢cznym uktadaniem betonu
0202/01
(11,4%2*0,6+6,4%2%0,5)*0,4 m3 8,032
0,66*0,26*0,4 m3 0,069
razem, m3 8,101
8 | KNR2-02 |Stopyfundamentowezelbetowe prostokatne o objetoscido 0,5m3 z r¢cznym uktadaniem betonu
0204/01
0,4*0,4%1,2*3 m3 0,576
razem m3 0,576
9 | KNR2-02 |Izolacje przeciwwilgociowedwiema warstwami papy na lepiku na goraco, faw fundamentowychbetonowych
0604/02
(11,4%2%0,6+6,4%2*0,5) m2 20,08
0,66*0,26 m2 0,172
razem, m2 20,252
10 KNR2-02 |Sciany betonowe grubosci 20cm proste o wysokoscido 3,0m z recznym uktadaniem betonu
0206/01
(11,4*2+6,4*2)*0,8 m2 28,48
razem, m2 28,48
11 KNR2-02 |Sciany betonowe grubosci 20cm z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci
0206/05
28,48*4 m2 113,92
razem, m2 113,92
12 | KNR2-02 |Przygotowaniei montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkow i budowli
0290/01
wieniec fundam  (11,6%2+6,6%2)*4*0,88*0,222/1000 t 0,028
fawa fundam (11,6%2+6,6%2)*4*1,12*0,222/1000 t 0,036
razem t 0,064
13 | KNR2-02 |Przygotowaniei montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
fawa i wieniec fundam (11,6%2+6,6%2+1,2*%4)*4*2%0,888/1000 t 0,293
razem t 0,293
14 | KNR2-02 |Izolacje przeciwwilgociowepowlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
0603/07
(11,4%2+6,4*2)*0,8%2 m2 56,96
razem, m2 56,96
15 | KNR2-02 |Izolacje przeciwwilgociowepowtokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - kazda nastgpna warstwa
0603/08  ponad pierwsza m2 56,96
16 | KNRK-31 |Wykonanie izolacji termicznejna $cianach piwnicznychi cokotowych - przyklejenie ptyt polistyrenowychprzy uzyciu
0204/01  |zaprawy klejacej 10cm
(6,84*2+11,84*2)*0,8 m2 29,888
razem, m2 29,888
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17 | KNRK-31 |Wykonanie izolacji termicznejna $cianach piwnicznychi cokotowych - wykonanie warstwy zbrojacej przy uzyciu zaprawy
0204/02  klejacej m2 29,888
18 | KNR2-01 |Zasypywanie wykopow liniowychw gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowycho szeroko$ci0,8-1,5m i gtebokoscido
0320/02 |1,5m
41,515 m3 41,515
3,46 m3 3,46
-2,85 m3 -2,85
-8,101 m3 -8,101
-0,576 m3 -0,576
-28,48%0,24 m3 -6,835
razem m3 26,613
19 | KNR2-01 |Zaggszczenienasypow z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi
0236/02 m3 26,613
20 | KNR2-01 |Roboty ziemnew gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymio pojemnoscityzki 0,25m3 z transportem
0212/04  |urobku samochodamisamowytadowczymina odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanejw hatdach
41,515 m3 41,515
3,46 m3 3,46
-26,613 m3 | -26,613
razem m3 18,362
1.2 PODKEADY
21 | KNR2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
1101/07
11,4*%6,16*0,15 m3 10,534
razem m3 10,534
22 | KNR2-02 |Podktady betonowena podtozu gruntowym C 8/10
1101/01
11,4*%6,16*0,1 m3 7,022
razem m3 7,022
1.3 PARTER
23 | KNR2-02 |Izolacje przeciwwilgociowepowierzchnipoziomychz papy na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
0604/03
(11,4%2+6,4*2)*0,4 m2 14,24
razem, m2 14,24
24 | KNR 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnycho wysokoscido 4,5m z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 24cm
0107/01
(11,4*2+6,4*2)*3,5-2,0%0,9-3,0*3,0 m2 113,8
razem, m2 113.,8
25 | KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych gruboscido 1 cegly z cegiet pojedynczych,bloczkow i pustakoéw
0126/01 otwor 1
26 | KNR2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1cegty z cegiet pojedynczych,bloczkow i
0126/02  pustakow otwor 1
27 | KNR2-02 |Utozenienadprozy prefabrykowanych
0126/05
2,4%2 m 4,8
razem, m 4.8
28 | KNR2-02 |Belkiipodciagizelbetowe z recznym uktadaniem betonu
0210/03
3,5%0,24%0,35 m3 0,294
razem m3 0,294
29 | KNR2-02 |Wiencemonolitycznena $cianach zewngtrznycho szerokoscido 30cm
0212/12
(11,4*2+6,4*2)*0,24*0,25 m3 2,136
razem m3 2,136
30 | KNR2-02 |Przygotowaniei montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkow i budowli
0290/01
wieniec fundam  (11,6%2+6,6%2)*4*0,88*0,222/1000 t 0,028
belka 1,1*%21%0,222/1000 t 0,005
razem t 0,033
31 | KNR2-02 |Przygotowaniei montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
wieniec (11,6%2+6,6*2+1,2*4)*4*(,888/1000 t 0,146
belka 3,45%5%0,888/1000 t 0,015
razem t 0,161
32 | Kalkulacja KotwyM16 do montazu murlat i stupow
indywidualna
T*2+3 szt 17
razem| szt 17
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1.4 KOMINY
33 | KNRK-03 |Kanaty wentylacyjnez pustakéw poziomycho wymiarach 2x17/12
0501/03
7,25 m 7,25
razem, m 7,25
34 | KNR2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowychi komin6éw o sredniej grubosci 7cm z rgcznym uktadaniem betonu
0219/05
0,44*0,56 m2 0,246
razem, m2 0,246
35 | KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie ptyt styropianowych5cm
2612/01
(0,34*2+0,46*2)*0,75 m2 1,2
razem, m2 1,2
36 | KNR0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynk6éw plytami styropianowymi
2612/06 m2 1,2
37 | KNR0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu §cian budynkow ptytami styropianowymi
2612/08 m 3
38 | KNR 0-23 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
0933/01 m2 1,2
39 | KNR0-23 |Wykonanie cienkowarstwowejwyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych o fakturze nakrapianej o grubosci 1,5mm na
0933/05  belkach, stupach prostokatnychi cylindrycznych m2 1,2
40 |[NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosciw rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
0,64*0,76 m2 0,486
razem, m2 0,486
41 | KNRK-03 Elementy wyposazeniakanatow wentylacyjnych- kratka wentylacyjnabez zaluzji
0501/10 szt 4
1.5 SCIANY SZYTOWE
42 | KNR2-02 |Sciany budynkow jednokondygnacyjnycho wysokoscido 4,5m z bloczkow z betonu komorkowego grubosci 24cm
0107/01
6,064%2,59%0,5%2 m2 17,198
razem, m2 17,198
43 | KNR2-02 |Wience monolitycznena $cianach zewngtrznycho szerokoscido 30cm
0212/12
3,85%0,24*0,25*4 m3 0,924
razem| m3 0,924
44 | KNR 2-02 |Przygotowaniei montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
0,88*40*0,222/1000 t 0,008
razem t 0,008
45 | KNR 2-02 |Przygotowaniei montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
4,2*4%4*(,888/1000 t 0,06
razem t 0,06
1.6 DACH - KONSTRUKCJA
46 | KNR2-02 |Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowychz tarcicy nasyconej
0406/02
13,8%2*0,14*0,14 m3 0,541
razem m3 0,541
47 | KNR2-02 |Ramy gornei platwie o dlugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowychz tarcicy nasyconej
0406/06
5,38%0,14*0,14 m3 0,105
razem| m3 0,105
48 | KNR 2-02 |Stupy o dtugosciponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/06
2,65*0,18*0,18*3 m3 0,258
razem m3 0,258
49 | KNR 2-02 |Krokwiezwykte o dtugoscido 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowychz tarcicy nasyconej
0408/03
K2 4,46%0,08*0,18*6 m3 0,385
3,3*0,08*0,18*7 m3 0,333
razem m3 0,718
50 | KNR2-02 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/05
K1 5,49%0,08*0,18*28 m3 2,214
razem m3 2,214
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51 | KNR2-02 |Kleszczeo przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowychz tarcicy nasyconej
0408/02
JI 3,23*0,05*0,18*30 m3 0,872
razem, m3 0,872
52 | KNRK-05 |Montaz deski czotowej
0102/05
13,8%2 m 27,6
razem| m 27,6
1.7 DACH - POKRYCIE
53 | KNR15 |Utozeniena krokwiach ekranu zabezpieczajacegoz folii
0517/01
13,8%5,45%2-1,05%5,38+2,65*5,38 m2 | 159,028
razem m2 | 159,028
54 | KNR K-05 Montaz kontriat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 80cm
0104/05 m2 | 159,028
55 | KNR2-02 |Ofacenie potaci dachowychtatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm
0410/04 m2 | 159,028
56 |NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ciw rozwinigciudo 25cm
0541/01
13,8%0,25*2*2+5,45%0,25%2*4+2,75%0,25%2*2 m2 27,45
razem, m2 27,45
57 |NNRNKB 6 |Pokrycie blacha powlekana dachowkowa na fatach dachéw o nachyleniu potaci ponad 85% - analogia - blacha na rabek
0536/03 m2 | 159,028
58 |NNRNKB 6 Montaz gasiorow przy pokryciu dachéw blacha powlekana z uszczelnieniemtasma kalenicowa
0539/01 m 13,8
59 |NNRNKB 6 Montaz barier $niegowychprzy pokryciu dachow blacha powlekana - ptotki systemowe
0539/04
13,8%2 m 27,6
razem| m 27,6
60 'NNRNKB 8 |Montaz rynien dachowych potokraghych stalowych powlekanych o srednicy 130mm taczonychna klej
0547/01
13,8%2 m 27,6
razem| m 27,6
61 'NNRNKB 8 Montaz lejow spustowychprzy rynnach dachowych potokraghych stalowych powlekanych o srednicy 130mm taczonychna
0547/02  klej szt 4
62 |'NNRNKB 8 Montaz denek przy rynnach dachowych potokraghych stalowych powlekanych o srednicy 130mm taczonychna klej
0547/04 szt 8
63 |NNRNKB 8 |Rury spustowe stalowe powlekane o srednicy 100mm
0550/04
(2,35+1,15)*4 m 14
razem| m 14
64 'NNRNKB 8 |Kolanka stalowe powlekane o $rednicy 100mm
0550/08
3%4 szt 12
razem| szt 12
65 | KNNR2 |Rusztdrewniany
1108/01
5,45%0,9*4+(12,0+5,2+1,4)*1,05+2,8*5,38 m2 54,214
razem, m2 54,214
66 | KNNR2 |Boazerie z listew drewnianych gr 2cm
1108/02 m2 54,214
67 | KNNR2 | Dwukrotne lakierowanie boazerii - srodek impregnacyjno-dekoracyjny
1108/05 m2 54,214
2 STOLARKA ZEWN. I WEWN.
68 | KNR0-19 |Montaz okien rozwieranychi uchylno-rozwieranychdwudzielnycho powierzchnido 2,0m2 kolor orzech Umax = 0,9 W/m2K|
1023/09
2,0%0,9 m2 1,8
razem, m2 1,8
69 KNR 2-02u2 |Podokiennikii poiki o szerokoscido 40cm z ptyt z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowymgr 3cm
2143/03
m 2
70 | KNNR2 Brama segmentowaprzemystowaatestowana, ocieplona, panele gr min 40mm z dodatkowymi drzwiami, naped elektryczny
1303/01
3,0%3,0 m2 9
razem| m2 9
3 ROBOTY WEWNETRZNE
3.11ZOLACJE
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71 |KNR 2-02u2 |1zolacje przeciwwilgociowepoziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniacho powierzchniponad Sm2
0618/03
11,16%6,16 m2 68,746
razem, m2 68,746
72 | KNR2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowai przeciwwodnaz folii polietylenowejszerokiej
0607/01 m2 68,746
73 | KNR2-02 |Izolacje poziomena wierzchu konstrukcji jednowarstwowez plyt styropianowychna sucho - styrodur XPS gr 10cm
0609/03 m2 68,746
74 | KNR2-02 Izolacje poziomena wierzchu konstrukcji jednowarstwowez plyt styropianowychna sucho - styrodur XPS gr Sem
0609/03 m2 68,746
75 | KNR2-02 |Izolacje cieplnei przeciwdzwigkowepionowe z ptyt z wetny mineralnej uktadanych na sucho - 20cm - strop
0613/06
3,75%11,16%2 m2 83,7
razem, m2 83,7
76 | KNR2-02 |Izolacje cieplnei przeciwdzwigkoweptytami z wetny mineralnej uktadanymi na sucho - kazda nast¢pna warstwa ponad jedna
0613/04 |- 10cm - strop m2 83,7
77 | KNR912 |Mocowanie folii paroizolacyjnejlub wiatroizolacyjne;j- analogia folia paroizolacyjna mocowana na belkach stropowych
203/3 m2 83,7
3.2 POSADZKI
78 | KNR2-02 |Posadzkicementowewraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm
1106/01 m2 68,746
79 | KNR2-02 |Posadzkicementowewraz z cokolikami - pogrubienie posadzkio lcm do 8cm
1106/03
68,746%5,5 m2 | 378,103
razem m2 | 378,103
80 | KNR 2-02 |Posadzki cementowewraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07 m2 68,746
3.3 SCIANY
81 | KNR 4-01 |Tynki wewngtrznezwykte kategorii III o powierzchnipodtogi pomieszczeniaponad Sm2 wykonywanerg¢cznie na podtozach
0716/02 |z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetondwna $cianach ptaskich
(6,16%2+11,16%*2)*3,6-3,0*3,0+3,0%¥3*0,2+6,16%2,2*0,5%2+0,24*4,8*2 m2 133,36
razem, m2 133,36
82 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02 m2 133,36
83 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznychtynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/01 m2 133,36
84 | KNR 4-01 |Obsadzeniekratek wentylacyjnychw $cianach
0322/02 szt 2
3.4 SUFITY
85 | KNNR2 Rusztdrewniany na $cianach - analogia - ruszt do podwieszeniablachy
1108/01
3,75%11,16%2 m2 83,7
razem, m2 83,7
86 | KNR 2-05 |Lekka obudowa z blach fatdowych stalowychbez ocieplenia dachow szedowychi stromych o nachyleniu powyzej 10%
1008/02  montowana metoda tradycyjng - analogia - blacha T6 m2 83,7
4 ELEWACJA
87 | KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu scian budynkéw ptytami styropianowymisystemem STOPTER przy uzyciu
2614/11  gotowychzapraw klejacych wraz z przygotowaniempodtoza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowejz
gotowej suchej mieszanki
12,0%¥2+7,0*2-3,0 m 35
razem| m 35
88 | KNR 0-23 | Ocieplenie$cian budynkow z gazobetonu ptytami styropianowymiprzy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/01  przygotowaniempodtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowejz gotowej suchej mieszanki gr
18cm
(12,0%2+7,0%2)*3,75-3,0%3,0-2,0%0,9+7,0%2,42%0,5*2 m2 148,64
razem, m2 148,64
89 | KNR 0-23 | Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw w systemie STOPTER plytami
2614/10  styropianowymiprzy uzyciu gotowychzapraw klejacych wraz z przygotowaniempodtoza i r¢cznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowejz gotowej suchej mieszanki
3,75%4+3,0%3+0,9%2+2,0 m 27,8
razem, m 27,8
90 | KNR 0-23 | Ocieplenie osciezy o szerokoscido 30cm z gazobetonu ptytami styropianowymiprzy uzyciu gotowych zapraw klejacych
2614/07 | wraz z przygotowaniempodtoza i r¢cznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowejz gotowej suchej mieszanki
(3,0%3+0,9*2+2,0)*0,2 m2 2,56
razem, m2 2,56
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91 | KNR-W |Podokiennikistalowe powlekane z zaslepkami
2-02r97
1218/04 m 2
92 | KNR K-46 |Oktadziny $cian ptytkami z kamienia naturalnego - cokot,
1106/03
(11,9%2+6,9*2-3,0)*0,15 m2 5,19
razem, m2 5,19
5 OPASKA WOKOL BUDYNKU
93 | KNR2-31 |Koryta o glgbokosci20 cm wykonywanergcznie na catej szerokoscijezdnii chodnikéw w gruncie kategorii I-11
0101/05
(12,0+7,0+0,7*2+5,4)*0,7+5,0%2,5 m2 30,56
razem, m2 30,56
94 | KNR2-31 |Koryta wykonywanerg¢czniena catej szerokoscijezdnii chodnikow w gruncie kategorii I-1I - za kazde dalsze Scm ponad
0101/06  20cm m2 30,56
95 | KNR2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/06
12,0+7,0+0,7*4+5,4+5,0+2*2.5 m 37,2
razem, m 37,2
96 | KNR2-31 |Lawa betonowazwykta pod krawezniki
0402/03
37,2%0,25%0,2 m3 1,86
razem, m3 1,86
97 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypeltnieniemspoin zaprawa cementowa
0407/01 m 37,2
98 | KNR2-31 |Profilowaniei zaggszczaniergczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV
0103/02 m2 30,56
99 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 1 Scm
0114/05 m2 30,56
100 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy lem
0114/06
30,56*5 m2 152,8
razem, m2 152,8
101 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu8cm
0114/07 m2 30,56
102 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu8cm - za kazdy dalszy lcm
0114/08
(potracenie
1x)
30,56*3 m2 91,68
razem, m2 91,68
103 | KNR 2-31 |Nawierzchniez kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02 m2 30,56
6 INSTALACJE SANITARNE
6.1 Montaz - Budowa przylacza wodociagowego Budynek Magazynkwy
104 KNNR1 |Wykopy oraz przekopy wykonywanena odktad koparkami podsigbiernymi,koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3 m, kategoria
210/3 gruntu II-IV m3 14,4
105 KNR201 |Wykopy liniowe o $cianach pionowychpod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciemurobku
317/5 topata lub wyciagiemr¢cznym, gleboko$¢ do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m m3 3
106 KNNR1 |Zasypywanie wykopow szerokosci0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtgbokosé do 3,0 m, kategoria gruntu I-11
318/3 m3 17,4
107 KNR 201 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glgbokosé do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokos¢
320/5 wykopu 0.8-1.5 m m3 3
108 | KNR 218 |Podloze z materiatéw sypkich, grubosci 20 cm - zasypka piaskowa
501/2
(doptata 3x) m2 9
109 KNNR4 |Zawory wodne przelotowe, proste o $rednicy nominalnej 25mm instalacji wodociagowychz rur stalowych
0130/03 szt 2
110 KNNR 4 |Phlukanie instalacji wodociagowej,w budynkach mieszkalnych
128/1 m 15
111 KNNR4 |Proba szczelnosciinstalacji wodociagowychz rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach mieszkalnych, rurociag
126/1 Fido 65 mm m 15
112 Zasuwa DN 25 + teleskop i rura trzonowa kpl. 1
113 KNR 218 |Rurociagi z polietylenuniskoci$nieniowego(PE) faczone metoda zgrzewania,PE 25 mm
109/2 m 25
114 KNR 201 |Plantowanie powierzchnigruntu rodzimego, r¢czne, kategoria gruntu I-I11
505/1 m2 105
6.2 Montaz - Kanalizacja sanitarna zewnetrzna budynek magazynowy
115 KNNR1 |Wykopy oraz przekopy wykonywanena odktad koparkami podsigbiernymi,koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3 m, kategoria
210/3 gruntu III-IV m3 18
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116 KNR201 |Wykopy liniowe o $cianach pionowychpod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciemurobku
317/5 topata lub wyciagiemr¢cznym, gleboko$¢ do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m m3 5
117 KNNR1 |Zasypywanie wykopow szerokosci0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtgbokosé do 3,0 m, kategoria gruntu I-1I
318/3 m3 18
118 KNR 201 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glgbokosé do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokos¢
320/5 wykopu 0.8-1.5 m m3 5
119 KNR 218 |Podlozez materiatéow sypkich, grubosci 20 cm - zasypka piaskowa
501/2
(doptata 3x) m2 7,5
120 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi 315-425 mm, zamknigcie rura teleskopowa, kineta PE - Fi 425
1417/2 szt 1
121 KNNR4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach na wcisk, Fi 160 mm SN 8
203/5 m 15
122 KNR 201 |Plantowanie powierzchnigruntu rodzimego, r¢czne, kategoria gruntu I-I11
505/1 m2 45
6.3 Wewnetrzna instalacja kanalizacji SANITARNEJ budynek magazynowy
123 KNR 201 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci0,8-1,5m i glebokoscido 1,5m o $cianach pionowychz
317/2 wydobyciemurobku topata lub wyciagiem recznym m3 10,8
124 KNR 201 |Zasypywanie wykopow liniowychw gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowych o szerokosci0,8-1,5m i glebokoscido
320/2 1,5m m3 10,8
125 KNNR4 |Podsypkai zasypka rurociagu
1411/01 m3 1,8
126 | KNR 2-01 |Zaggszczenienasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 10,8
127 | KNNRW 4 |Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 160mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow o potaczeniach weiskowych
203/4 SN8 lite m 15
128 | KNNRW 4 |Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach weiskowychna $cianach w budynkach mieszkalnych
207/3 m 12
129 | KNNRW 4 |Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy S0mm o potaczeniach weiskowychna $cianach w budynkach mieszkalnych
207/1 m 2
130  KNNRW 4 |Rura wywiewnaz PCW o $rednicy 110mm o potaczeniu weiskowym
213/5 szt 1
131 KNNRW 4 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowychz rur i ksztattek z PCW o $rednicy SOmm o polaczeniach weiskowych
211/1 szt 1
132 KNNRW 4 |Montaz wpustu $ciekowegoz chromoniklowegoo srednicy SOmm
218/1 szt 1
133 | KNNRW 4 |Montaz umywalki pojedynczejporcelanowej z syfonem gruszkowym 50 cm
230/2 kpl 1
134 | KNP 5 526/2 |Czyszczaki (rewizje), Srednica zewngtrzna 1 10 mm, potaczenieklejone szt 1
135 KNNR2 |Obrobki blacharskie, wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blacha, ocynkowana 0,50 mm
504/8 szt 1
136 Drzwiczki w miejscachrewizji 20x30cm szt. 1
6.4 Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cwu. budynek magazynowy
137 KNR 401 |Wykucie bruzd pionowycho glebokosci 1/4 i szerokos$ci 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie cementowe;j
340/1 m 3
138 | KNRW 215 |Rura PP 25
112/1 m 25
139 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowagrubo$ci 6mm rurociaggdw o srednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/01 m 25
140 | KNNRW 4 |Dodatki za podejscia doptywowe o potaczeniu sztywnymw rurociagach z tworzyw sztucznych o srednicy zewngtrznej 20mm
116/1 do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. szt 2
141 KNNRW 4 |Proba zasadnicza (pulsacyjna) szczelno$ciinstalacji wodociggowychz tworzyw sztucznych
127/1 probe 1
142 | KNNRW 4 |Phukanie instalacji wodociagowejw budynkach mieszkalnych
128/1 m 25
143 KNNRW 4 |Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 25mm
131/3 szt 2
144 KNNRW 4 |Zaworyczerpalne 1 5mm z polaczeniemna weza
131/2 szt 2
145 KNNR4 |Filtr siatkowy Dn 25
0130/06 szt 1
146 KNNR 4 |Zawor spustowy Dn 20
0132/08 szt 1
147 KNR 4-01 |Przebicie otworow o powierzchniponad 0,05m2 do 0,10m2 o gruboscido 20cm w elementach z betonu zwirowego
0209/03 m2 1
148 Ele. podgrzewaczprzeptywowy 5 kW kpl 1
149 KNNR4 |Zawoér EA 20
0130/06 szt 1
150 Wodomierz kpl 1
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151 KNNRW 4 |Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowestojace o $rednicy nominalnej 15Smm
137/2 szt 1
7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
7.1 Przylacze elektryczne zalicznikowe wylacznik glowny
152 KNNRS5 |Mechanicznekopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii I1I-IV
0701/05 m3 35
153 KNNRS5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 0,4m
0706/01 m 15
154 KNNRS5 |Utozenierur ostonowychz PCW o $rednicy do 140mm - DVK 50
0705/01 m 15
155 KNNRS5 |Uktfadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych- YKY 5x6 mm2
0713/02 m 24
156 KNNR5 |Mechanicznezasypywanierowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0702/05 m3 35
157 KNNRS5 |Zarobienie konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16mm?2na napigcie do 1kV o izolacjii powtoce z tworzyw sztucznych
0726/09 szt 2
7.2 Montaz rozdzielni oraz wyposazenia
158 KNNRS5 |Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabetonowaniedo podtoza - drzwiczki metalowe biate
0405/01  min 24mod. szt 1
159 KNNRS5 |Montaz aparatow elektrycznycho masie do 2,5kg - Lampki Kontroli faz 3-faz
0406/01 szt 1
160 KNNRS5 |Montaz aparatow elektrycznycho masie do 2,5kg - Roztacznik izolacyjny 3 polowy 40A
0406/01 szt 1
161 KNNRS5 |Montazaparatow elektrycznycho masie do 2,5kg - Wytacznik réznicowopradowy3-faz 25A/300mA /AC
0406/01 szt 2
162 KNNR5 |Montaz aparatow elektrycznycho masie do 2,5kg - Wytacznik réznicowopradowy 1-faz 25A/300mA /AC
0406/01 szt 1
163 KNNRS5 |Montaz aparatow elektrycznycho masie do 2,5kg - Wylacznik nadradowy 1-faz B16
0406/01 szt 1
164 KNNRS5 |Montaz aparatow elektrycznycho masie do 2,5kg - Wytacznik nadradowy 1-faz B10
0406/01 szt 2
165 KNNRS5 |Montazaparatow elektrycznycho masie do 2,5kg - Wytacznik nadradowy 1-faz B6
0406/01 szt 1
166 KNNRS5 |Montaz aparatow elektrycznycho masie do 2,5kg - Wylacznik nadradowy 3-faz B20
0406/01 szt 1
7.3 Instalacja elekrtczna
167 KNNRS5 |Uktadanie rur winidurowycho $rednicy do 28mm na tynku na podtozu betonowym
0103/02 m 40
168 KNNR S5 |Uktadanie rur winidurowycho $rednicy do 20mm na tynku na podtozu innym niz betonowe
0103/05 m 80
169 KNNRS5 |Uktadanie rur winidurowycho $rednicy do 28mm na tynku na podtozu innym niz betonowe
0103/06 m 40
170 KNNR5 |Wciaganie przewoddw kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur - przewo6d 3x 1,5mm?2
0203/01 m 80
171 KNNRS5 |Wciaganie przewoddw kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur- przewdd 3x 2,5mm?2
0203/01 m 60
172 KNNR5 |Wciaganie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur- przewdd 5x 2,5mm?2
0203/01 m 15
173 KNNR5 |Przygotowaniepodtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konstrukeji z wykonaniem
0301/13 | otworow w plycie izolacyjnej szt 60
174 KNNR5 |Montaz puszek instalacyjnychpojedynczychpodtynkowycho $rednicy do 60mm
0302/01 szt 8
175 KNNRS5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowychze stykiem ochronnym podtynkowychprzelotowychpojedynczych
0308/02  2-biegunowychdo 10A/2,5mm?2 -1IP 20 szt 2
176 | KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowychze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowychpodwdjnych 2-biegunowych
0308/02 do 10A/2,5mm?2 - IP 20 szt 4
177 KNNR5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowychze stykiem ochronnym bryzgoszczelnychprzykrgcanych 3-biegunowychdo
0308/06 |16A/2,5mm?2 - Gniazdo 3-faz szt 1
178 KNNR5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowegoIP 44
0306/02 szt 1
179 KNNR5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej facznika §wiecznikowego
0306/03 szt 1
180 KNNRS5 |Zarobienie konca kabla 3-zylowego o przekroju zyt do 16mm2 na napigcie do 1kV o izolacjii powloce z tworzyw sztucznych
0726/05 szt 17
181 KNNRS5 |Montaz opraw o$wietleniowych- MAH LED 5000Ilm 38W IP65 MAH HI
0501/03 kpl 1
182 KNNRS5 |Montaz opraw o$wietleniowych- TERRACO DIR/IND LED 240lm PLX IP54 1 kl. 840 17W CZARNY
0501/03 kpl 1
183 KNNRS5 |Montaz aparatow elektrycznycho masie do 10kg - Czujnik Ruchu
0406/03 szt 1
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7.4 Instalacja odgromowa

184 KNNRS5 |Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu

0612/01 szt 3
185 KNNRS5 |Montaz instalacji odgromowejz przewodoéw poziomychnie napr¢zanych mocowanychna wspornikach obsadzanych

0601/01 m 50
186 KNNR 5 |Montaz ztaczy do rynny okapowej pionowej

0612/01 szt 12
187 KNNRS5 |Montaz instalacji odgromowejz przewodoéw naprezanych pionowychmontowanychna rynnie okapowej na uchwytach

0601/06 | rynnowych m 30
188 KNNRS5 |Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczychpotaczonych pret-ptaskownik

0612/06 szt 3
189 KNNRS5 |Laczenie przewoddw instalacji odgromowejlub przewodow wyrownawczychna dachu - pret o Srednicy do 10mm

0611/11 szt 10
190 KSNR5 |Montazuzioméw lub przewodowuziemiajacych w gruncie kat.IV

0907/03 m 62
191 KNNRS5 |Wykonanie spawu laczacego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrownawczez bednarki o przekroju do

0611/01 | 120mm?2, w wykopie z zabezpieczeniemspawu cynkiem szt 3

7.5 Pomiary

192 KNNRS5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej- pierwszy pomiar

1304/03 szt 3
193 KNNR5 |Pomiary skutecznos$cizerowania - pierwszy pomiar

1304/05 szt 7
194 KNNRS5 |Sprawdzeniesamoczynnegowylaczania zasilania - pierwsza proba dziatania wylacznika roznicowo-pradowego

1305/01 probe 3
195 KNNRS5 |Pierwszypomiar rezystancjiizolacji przewodéw obwodu 1-fazowego

1303/01 pomiar 16
196 KNNRS5 |Pierwszy pomiar rezystancjiizolacji przewodéw obwodu 3-fazowego

1303/03 pomiar 6
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Nr

Opis

Warto$é¢

1

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1.1

FUNDAMENTY

1.2

PODKLADY

1.3

PARTER

1.4

KOMINY

1.5

SCIANY SZYTOWE

1.6

DACH - KONSTRUKCJA

1.7

DACH - POKRYCIE

STOLARKA ZEWN. I WEWN.

ROBOTY WEWNETRZNE

3.1

IZOLACIJE

32

POSADZKI

33

SCIANY

3.4

SUFITY

ELEWACJA

OPASKA WOKOL BUDYNKU

INSTALACJE SANITARNE

6.1

Montaz - Budowa przytacza wodociagowegoBudynek Magazynkwy

6.2

Montaz - Kanalizacja sanitarna zewnetrzna budynek magazynowy

6.3

‘Wewngtrzna instalacja kanalizacji SANITARNEJ budynek magazynowy

6.4

‘Wewngtrzna instalacja wody zimnej i cwu. budynek magazynowy

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

7.1

Przylacze elektryczne zalicznikowe wytacznik glowny

72

Montaz rozdzielni oraz wyposazenia

73

Instalacja elekrtczna

7.4

Instalacja odgromowa

7.5

Pomiary




