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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

• wytyczne Zamawiającego; 

• mapa do celów projektowych; 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z późn. zm.) 

• Ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003.120.1126) 

• Ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.519 z późn.zm.) 

• Ustawa z dnia 16.04.2001 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.142) 

• Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie(Dz.U.1995.25.133) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa, Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08.05.2014 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów praw projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz.U.2004.130.1389). 

• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 z późn. zm.) 

• Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 z 
późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 z późn. zm.). 

• normy i normatywy projektowe, literatura fachowa. 
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1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES REMONTU 
 

 Przedmiotem opracowania jest projekt bieżni okrężnej czterotorowej o długości dystansu 200 
metrów wraz z bieżnią prostą sześciotorową o długości dystansu 60 metrów. Wewnątrz bieżni 
zaprojektowano boisko do piłki nożnej na nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30x58 metrów. 
Obok bieżni zaprojektowano boisko wielofunkcyjne na nawierzchni poliuretanowej umożliwiające grę  
w koszykówkę oraz siatkówkę. 
 Zakres projektu obejmuje teren działki o numerze ewidencyjnym 213/2. 
 
 

1.3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I PRZEWIDYWANE ZMIANY 
  

 Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Ustjanowej Górnej przy Szkole Podstawowej im. 
Bohaterów Lotnictwa Polskiego, powiat bieszczadzki, województwo podkarpackie. Zakres opracowania 
obejmuje działkę nr 213/2. 
 Obecnie na terenie działki nr 213/2 znajduje się budynek szkoły, boiska do piłki nożnej oraz 
siatkówki, plac zabaw na nawierzchni z trawy naturalnej oraz miasteczko ruchu drogowego. W północnej 
części działki, w miejscu istniejących boisk, zaprojektowano bieżnię okrężną oraz prostą wraz z boiskiem 
do piłki nożnej. Równolegle do południowej krawędzi bieżni zaprojektowano boisko wielofunkcyjne  
o nawierzchni poliuretanowej. Istniejące boiska przeznaczono do rozbiórki. Ogrodzenie w północnej granicy 
działki przeznaczono do rozbiórki.  Pozostałe elementy zagospodarowania działki pozostawiono bez zmian.  
 

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE 
 

 Na terenie działki nr 213/2, w miejscu istniejącego boiska do piłki nożnej oraz boiska 
zaprojektowano bieżnię okrężną czterotorową o długości 200 metrów. Zaprojektowano również 
sześciotorową bieżnię prostą o długości 80 metrów (do biegu na dystansie 60 metrów). Bieżnia prosta 
stanowi część bieżni okrężnej.   

Wewnątrz bieżni zaprojektowano boisko do piłki nożnej na nawierzchni z trawy syntetycznej. 
Boisko ma wymiary 30x58 metrów (pole gry 26x54 metry). Boisko otoczono piłkochwytami z siatki 
polipropylenowej o wysokości 6 metrów za bramkami oraz 4 metrów wzdłuż boiska.  

Równolegle do bieżni zaprojektowano boisko wielofunkcyjne na nawierzchni poliuretanowej. 
Umieszczono na nim linie umożliwiające grę w koszykówkę oraz siatkówkę. Jego wymiary to 19x32 metry, 
pole gry boisko do koszykówki 15x28 metrów, a pole gry do siatkówki 9x18 metrów. Boisko wyposażono w 
potrzebny do gry sprzęt sportowy (kosze do koszykówki, zestaw do siatkówki). Otoczono je piłkochwytami 
z siatki polipropylenowej o wysokości 4 metrów. 
 

BILANS TERENU: 
Powierzchnia działki:       14 107,00 m2 

Powierzchnia zabudowy:      775,85 m2 (5,5%) 
Istniejący budynek szkoły:     655,34 m2 

 Istniejący budynek do przebudowy:    120,51 m2 
Powierzchnia utwardzona:      1881,50 m2 (13,3%) 
 Istniejąca:       1851,50 m2 

 Projektowana:       30,0 m2 

Nawierzchnia sportowa:      3842,00 m2 (27,2 %) 
Nawierzchnia poliuretanowa:     2102,00 m2 

Nawierzchnia z trawy syntetycznej:    1740,00 m2 

Nawierzchnia biologicznie czynna:     7607,65 m2 (54,0%) 
 
 
 
 

1.5. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 
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 Obiekty sportowe utrzymują i rozwijają dotychczasową funkcję o charakterze sportowym  
i edukacyjnym. Tym samym wpisują się w otaczający teren, nie naruszają wartości kulturowych środowiska. 
 
Teren objęty opracowaniem leży poza zasięgiem: 
- parków kulturowych, 
- pomników historii, 
- zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru, 
- obszarów ochrony uzdrowiskowej,  
- parków narodowych, 
- obszaru Natura 2000. 
W najbliższym otoczeniu nie występują tereny podlegające ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004r. O ochronie przyrody. 
 
1.6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
 
 Obszar planowanej inwestycji nie znajduje się na terenie górniczym. 
  
1.7. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI OBIEKTÓW 
 
 Specyfika i charakter obiektów nie wywierają szczególnego wpływu na zagospodarowanie działki. 
 
1.8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU – OPINIA GEOTECHNICZNA 
 
 Projektowaną bieżnie zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej  obiektu budowlanego, 
która obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie 
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których  możliwe jest zapewnienie 
minimalnych wymagań takich jak: 
 a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze, 
 b) ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2,0 m, 
 c) wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3,0 m wykonywane w 
szczególności  przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów. 
 
Obiekt o konstrukcji prostej posadowiony w prostych warunkach gruntowych. 
  
Grunty zaliczono do I kategorii gruntu.  
 
Strefa przemarzania na obszarze objętym opracowaniem wynosi 1,2 m p.p.t.. 
 
Uwzględniając kategorię obiektu i proste warunki gruntowe nie występuje konieczność wykonywania 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 
 
 
1.9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 
Przedmiotowa inwestycja nie narusza i nie wprowadza zmian w: 
 1.   warunki związane z zacienieniem (na podstawie §13.1. rozporządzenia w sprawie  
                  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), 
 2.  warunki związane z przesłanianiem  (na podstawie §60 oraz §40 rozporządzenia w sprawie 
 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), 
 3.   zagospodarowaniu terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego 
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 zagospodarowaniu – inwestycja nie narusza §18, §19, §23.1., §31, § 36.1., §38, § 40, § 271  
             w/w rozporządzenia. 
 
Wnioski: 
Planowany obiekt nie oddziałuje na żadną nieruchomość sąsiednią (nawet graniczącą). 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PORZĄDKOWE 
 
 Przed wykonaniem prac należy przygotować teren, wykonać pomiary sprawdzające rzędne terenu 
z rzędnymi zawartymi na mapie. W pierwszej kolejności wykonać rozbiórki i demontaże. Następnie należy 
wytyczyć miejsce planowanej bieżni okólnej wraz z prostą, boisk, rzutni do pchnięcia kulą oraz skoczni do 
skoku w dal i wykonać roboty ziemne. Lokalizację projektowanych elementów  
z dowiązaniem do granic działki podano na rysunku. W ramach prac przygotowawczych należy wykonać 
zabezpieczenie tych istniejących elementów, których projekt przewiduje pozostawienie. W razie ich 
uszkodzenia należy je odtworzyć.   
 
2.2. BIEŻNIA 
 
Zaprojektowano bieżnię okrężna czterotorową o promieniu 18 metrów o dystansie 200 metrów oraz bieżnię 
prostą sześciotorową o długości 80 metrów, umożliwiającą bieg na dystansie 60 metrów. Bieżnie o 
nawierzchni poliuretanowej. Szerokość każdego toru to 122 cm. Tor wytyczony będzie liniami koloru 
białego i szerokości 5cm. 
 
Przy wykonywaniu bieżni z urządzeniami lekkoatletycznymi należy posiłkować przepisami IAAF oraz PZLA. 
Należy również oznaczyć miejsca startu i miejsca ustawienia płotków nie przewidziane przepisami IAAF. 
Miejsca dla ustawienia płotków oraz kolory oznakowania miejsc ustawienia płotków należy wyznaczyć wg 
zasad, określonych przez Komisję Obiektów i Urządzeń PZLA wymienionych na stronie internetowej PZLA 
- www.pzla.pl menu Związek/Komisje/Komisja Obiektów i Urządzeń/, plik „Wyliczenia ustawienia płotków – 
200m” oraz plik „Malowanie stadionu” .  
 
2.2.1. NAWIERZCHNIA 
 

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy min.13 mm – wersja 
podstawowa, wymagająca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa 
kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym.   

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,  służy  do pokrywania 
nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., boisk 
wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej.  
Posiada Certyfikat  IAAF, Atest Higieniczny PZH  , spełnia wymagania normy  PN-EN 14877:2014   
Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw elastycznej (nośnej)  i użytkowej . Warstwa nośna to  mieszanina 
granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy 
rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, 
którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się  poprzez 
natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. 
Po całkowitym związaniu mieszaniny  są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 
Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla 
wody,  odporna na kolce, instalowana maszynowo „in situ” (bezpośrednio na placu budowy).  
Łączna grubość nawierzchni min.13 mm 
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Wybrane minimalne  właściwości techniczne nawierzchni 
 

WŁAŚCIWOŚCI WYNIKI 

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) 0,65– 1,1 

Wydłużenie względne przy zerwaniu, % 70 - 140 

Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, % (23°C) 36 - 40 

Odkształcenie pionowe, mm (23°C) 1,5 – 1,7 

Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g 0,3 - 0,6 

Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, 
jednostki PTV 

 

- nawierzchnia sucha 85 - 99 
- nawierzchnia mokra 59 - 80 

 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni , które należy dołączyć do oferty: 
 

- Kompletny raport z badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 

wykonanych przez niezależne laboratorium badające nawierzchnie 

sportowe ,potwierdzające wymagane parametry techniczne nawierzchni   

- karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta 

potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych 

- autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni 

poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji (w oryginale) 

- aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument równoważnej instytucji z państwa   

członkowskiego Unii Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza się przedkładania dokumentów 

pochodzących z innych instytucji lub zakładów naukowych 

- Kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne oraz zawartość 

pierwiastków chemicznych, spełniającą wymagania stosownych norm, wydany przez 

niezależne laboratorium posiadające akredytację (uprawnienia do prowadzenia takich 

badań ) 

 
2.2.2. PODBUDOWA 
 
Zaprojektowano wykonanie nawierzchni na podbudowie z betonu klasy C20/25 mrozoodpornego. Na 
warstwie betonu zastosować szpachlę uszczelniającą.  
 

Warstwy podbudowy: 

• beton C20/25 mrozoodporny dylatowany, dylatacje uszczelnić masą  
uszczelniającą (system poliuretanowy producenta nawierzchni)   100 mm 

• kruszywo łamane 0,0 – 31,5 mm        50 mm 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0,0 – 63,0 mm    150 mm 

• geowłóknina 

• piasek zagęszczony warstwowo do Is=0,97      200 mm  

• geowłóknina 

• grunt rodzimy dogęścić powierzchniowo / nasypy wykonać z tłucznia 
 

Pielęgnacja betonu – bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowywaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia powyżej + 5°C. należy nie później niż po 12 
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godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni. Podbudowy betonowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 5°C  i nie 
wyższych niż 30°C. 
Zmiany wymiarów liniowych elementów (płyt) nakazują konieczność wykonania szczelin dylatacyjnych. 
Powierzchnie płyt ograniczone szczelinami dylatacyjnymi nie powinny przekraczać 36 m2. Pola powinny 
więc posiadać wymiary 5x6m lub 6x6m. Rowki dylatacji powinny być wypełnione całkowicie materiałem 
plastycznym, umożliwiającym wydłużanie się płyt pod wpływem podnoszenia się temperatury  
i wilgotności. 
2.2.3. WYPOSAŻENIE BIEŻNI 
 
Bloki startowe profesjonalne - jako oparcie stóp przy starcie do biegów krótkodystansowych. Urządzenie 
mocowane do bieżni za pomocą kołków. Blok długości 80 cm, posiada na długości 58 cm skokową 
regulację rozstawu płytek oparcia stóp co 2,5 cm. Elementy stalowe bloku zabezpieczone ochronnymi 
powłokami galwanicznymi. Płytki oparcia stóp pokryte gumową wykładziną antypoślizgową. 
 
2.3. BOISKO WIELOFUNKCYJNE 
 
Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne równolegle do bieżni. Boisko o nawierzchni poliuretanowej ma 
wymiary 32 x 19 metrów. Otoczone jest piłkochwytami polipropylowymi o wysokości 4 metrów. Umożliwia 
grę w siatkówkę oraz koszykówkę.  
 
BOISKO DO KOSZYKÓWKI 
Zaprojektowano boisko do koszykówki o polu gry 15 x 28 m. Linie szerokości 5 cm kolorze białym. 
Nawierzchnia w kolorze ceglastym i zielonym. 
 
BOISKO DO SIATKÓWKI 
Zaprojektowano boisko do siatkówki o polu gry 9 x 18 m. Linie szerokości 5 cm w kolorze żółtym. 
Nawierzchnia w kolorze ceglastym.  

 
2.3.1. NAWIERZCHNIA  
 
Zastosowano nawierzchnię poliuretanową jak dla bieżni okólnej. 
 
2.3.2. PODBUDOWA 
 
Planuje się wykonanie podbudowy boiska przepuszczalnej dla wody z tłucznia oraz miału kamiennego  
w następujących warstwach : 
 

• Podbudowa kamienno-gumowa ET   gr. 3,5cm 

• Miał kamienny fakcji 0-4mm   gr. 2,0cm 

• Tłuczeń frakcji 4-31,5mm   gr. 10,0cm 

• Tłuczeń frakcji 31,5-63,0mm   gr. 15,0cm 

• Geowłóknina o gęstości 200g/m2  

• Warstwa odsączająca z piasku grubego  gr. 15,0cm 

• Grunt rodzimy 
 
W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów słabonośnych należy je w całości wymienić  
na grunty nośne, nasypy wykonać z tłucznia. 
 
Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz 
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równością sprawdzanym po zakończeniu każdej z warstw. Jeżeli nie można określić wskaźnika 
zagęszczenia, to należy sprawdzić wg.BN-64/8931-02, stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2, do 
pierwotnego E1, który nie powinien być większy niż 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna być odpowiednio 
wyprofilowana i zagęszczona. Na powierzchni zagęszczonej warstwy nie powinny występować nierówności 
i wyboje. Podbudowa powinna być wyrównana do projektowanego poziomu  
z dopuszczalną odchyłką +- 4 mm na łacie 4-ro metrowej. 
 
 
2.3.3. WYPOSAŻENIE 
 
Kosze do koszykówki (1 komplet = 2 kosze) 
Zestaw do koszykówki na zewnątrz jednosłupowy, stojak do koszykówki o wysięgu L=1,4 m z tulejami do 
betonowania na stałe , cynkowany ogniowo, tablica do koszykówki laminat-extra 1,8 x 1,05 m, obręcz 
ocynkowana z siatką łańcuszkową. Powinien posiadać certyfikat bezpieczeństwa. 
 
Zestaw do siatkówki 
Wykonane ze stali, cynkowane ogniowo, wzmocnionego wewnętrznie. Komplet składa się z dwóch słupków 
(jeden z elementami napinającymi, drugi z napinaczem śrubowym siatki) i dwóch osłon ochronnych. Słupki 
montowane w tulejach z możliwością demontażu, w komplecie dekle do zakrycia otworów i siatka do 
siatkówki. 
 
2.4. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ 
 
Wewnątrz bieżni okólnej zaprojektowano boisko do piłki nożnej na nawierzchni z trawy syntetycznej. Boisko 
ma pole gry 24 x 52 m oraz strefy wybiegu o szerokości 2 m wokół boiska. Linie o szerokości 10 cm w 
kolorze białym. Za bramkami zaprojektowano piłkochwyty polipropylenowe o wysokości 6 metrów,  
a wzdłuż boiska o wysokości 4 metrów. 
 
2.4.1. NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ 
 

WARIANT NR 1 
 
Sztuczna trawa o wysokości włókna od 45 mm do 50 mm (na macie prefabrykowanej shockpad, jeżeli jest 
wymagana - wyklucza się matę wylewaną tzw. E-layer), spełniająca wymagania FIFA Quality Programme 
for Football Turf na poziomie min. FIFA QUALITY (manual 2015). Wymagany jest produkt ekologiczny, 
który w 100% podlega pełnemu recyklingowi materiałowemu, czyli trawa i spód wykonane ze związków 
PP/PE. Ze względu na dużą intensywność użytkowania przyszłego boiska należy zastosować sztuczną 
trawę o wysokich parametrach użytkowych. Kombinacja włókien monofil i fibryl pomaga ograniczyć 
migracje granulatu, co obniży koszty użytkowania.  
 

1. Dtex – min. 29.000   
2. Ilość pęczków – min. 10.200/m2 
3. Ilość włókien – min. 114.000/m2 
4. Waga włókna – min. 1 800 g/m2 
5. Waga całkowita – min. 2 450 gr/m2  
6. Siła wyrywania pęczka/postarzane - min. 60 N 
7. Wytrzymałość łączenia klejonego (postarzane) – min. 120 N/100mm 
8. Grubość włókna monofilowego: min. 350, min. 380 i min. 470 µm i włókna fibrylowanego: min. 

120 µm. 
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9. Rodzaj i przekrój włókna: minimum trzy różne rodzaje włókien monofilowych gwarantujących 

odpowiednią sprężystości nawierzchni i komfort gry. Dodatkowe czwarte włókno fibrylowane, 

zastosowane w celu ograniczenia tzw. migracji granulatu poza boisko.  

10. Przepuszczalność wody przez trawę: min. 6 000 mm/h. 
11. Podkład trawy: w całości wykonany z PE (polietylen) i PP (polipropylen) – 100 % poliolefinowy. Ze 

względu na wysokie koszty późniejszej utylizacji oraz ekologię, NIE dopuszcza się traw na 
podkładzie z lateksu styradiano-butadianowego (lateks) oraz na spodzie poliuretanowym (PU).    

12. Kolor nawierzchni zbliżony do naturalnej: zielony w min. trzech różnych odcieniach. 
13. Wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu. 

 
: Wykonawca powinien potwierdzić spełnianie wymagań zamawiającego dotyczących nawierzchni 
i dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty 
 
- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i 

gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię; 
- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy 

inwestycji; 
- aktualny Atest PZH dla trawy i granulatu  
- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające minimalne wymagane parametry systemu nawierzchni 

(trawa i zasyp EPDM z recyklingu) oraz spełnianie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf 
na poziomie min. FIFA QUALITY (manual 2015) z określeniem wszystkich elementów systemu 
nawierzchni (trawa, granulat EPDM z recyklingu) wykonane przez autoryzowane przez FIFA laboratorium 
(np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat); 

- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza 
minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej, 

- posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License); 
- zaświadczenie niezależnego instytutu, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu); 
- atest trudnopalności Cfls1 na oferowaną trawę z zasypem EPDM. 
 
 

WARIANT NR 2  
 
Charakterystyka nawierzchni ze sztucznej trawy: 
 
System nawierzchni składa się z trzech elementów: sztuczna trawa, mata elastyczna, wypełnienie: piasek 
i granulat EPDM. Technologia produkcji – trawa taftowana (igłowana). Konstrukcja to prefabrykowana mata 
elastyczna tzw. shockpad o grubości min. 20 mm ułożona bezpośrednio na podbudowie kamiennej. Na 
macie instalowana jest sztuczna trawa o wysokości włókna min. 45 mm. Rodzaj spodu trawy – latex. Ze 
względu na dużą intensywność użytkowania przyszłego boiska należy zastosować sztuczną trawę o 
wysokich parametrach użytkowych z dodatkowym raportem testów tzw. Lisport potwierdzającym trwałość 
produktu. Kombinacja włókien monofil i fibryl pomaga ograniczyć migracje granulatu co obniży koszty 
użytkowania.  
 
 
Minimalne parametry techniczne dla nawierzchni: 
 

Typ włókna Kombinacja trzech rodzajów włókien w jednym 
pęczku., mix monofil i fibryl 

Wysokość włókna min. 45 mm, nie więcej niż 50mm 

Grubość włókna (monofil)  Min. 320 mikronów  
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Gęstość - Ilość włókien  min. 140 000 włókien/m2 

Ilość pęczków min. 10 000/m2 

Dtex   min.  17 700 

Całkowita waga nawierzchni min. 2 800 gr/m2 

Wytrzymałość na wyrywanie pęczka po starzeniu min. 50 N 

Wypełnienie nawierzchni Granulat gumowy EPDM, piasek kwarcowy 

Ilość cykli Lisport- odporność na zużycie (na jedno z 
włókien) 

140 000 cykli Lisport 

Nawierzchnia układana na macie elastycznej, 
prefabrykowanej-shockpad. (nie akceptowane są maty 
typu e-layer z czarnego granulatu SBR) 

min. 20 mm 

 
 

Wykonawca powinien potwierdzić spełnianie wymagań zamawiającego dotyczących nawierzchni i 
dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty : 
 

a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA 
(np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni 
(trawa, mata, zasyp EPDM), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for 
Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality i Quality PRO oraz potwierdzający posiadanie 
wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych (dostępny na www.FIFA.com); 

b) Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów 
poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi oferowanego systemu nawierzchni (trawa, mata, 
zasyp EPDM); 

c) raport z badań potwierdzający wynik testu Lisport dla jednego z włókien, ilość cykli: min. 140 000; 
d) Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa lub dokument równoważny 
e) Atest PZH na wypełnienie granulatem EPDM lub dokument równoważny 
f) Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierająca szczegółową charakterystykę i 

parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy; 
g) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję 

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię; 
h) Atest trudnopalności Cfls1 na oferowaną trawę z zasypem EPDM. 

 
2.4.2. PODBUDOWA 
 
Zastosowano podbudowę jak dla boiska wielofunkcyjnego. 
 
2.4.3. WYPOSAŻENIE BOISKA 

http://www.fifa.com/
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Bramki 5x2 m (2szt – 1 komplet)  
Bramki do piłki nożnej spełniają 
normy FIFA. Profil aluminiowy 
wzmocniony - ożebrowany, owalny 
100/120 mm. Głębokość 100/120 
lub 120/150 cm (góra/dół). Winkle 
wzmocnione o specjalnej konstrukcji 
zapewniającej większą stabilność 
bramki. W komplecie : tuleje oraz 
haczyki teflonowe do zawieszania 
siatki. Główne przeznaczenie: 
obiekty otwarte. Kolor: srebrny. 
Mocowanie siatki w dolnej części 
łuków bramki oraz poprzeczki dolnej 
za pomocą haczyków PP. Łuki 
bramek oraz rura dolna stalowa 
cynkowana ogniowo lub malowana 
proszkowo. Rura dolna bramki 
wykonana z ceownika 
półzamkniętego umożlwiającego 
zapinanie sitaki za pomocą 
haczyków PP  
 
 
 
2.5. PIŁKOCHWYTY 
 
Projektuje się ogrodzenie wysokości 4,0 i 6,0 m. Rozmieszczenie słupków wskazano na rysunku 
wykonawczym.  
 
Zastosowano: 
- słupy stalowe ocynkowane o przekroju 80x80 zakończone zaślepką o wysokości 4 i 6 metrów, 
- zastrzały stalowe ocynkowane o przekroju 50x50mm, 
- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymałości śr. 5 mm, krawędź oczka 10,0cm  
- śruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny, 
- linki naciągowe stalowe, 
- przy bramie i furtce poprzeczki stalowe ocynkowane 50x50mm, 
- furtka o wymiarach 120x200cm z profili 45x45x5mm wypełnionych siatką zgrzewaną ocynkowaną - profile 

ocynkowane ogniowo, 
- bramę wejściowa 300x300cm z profili 45x45x5mm wypełnionych siatką zgrzewaną ocynkowaną - profile 

ocynkowane ogniowo, 
 
Słupy należy ustawiać w specjalnych tulejach montowanych w wykopie o wymiarach 40x40cm 
i głębokości 90cm. Zalewać mieszanką betonową. 
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2.6. ODWODNIENIE  
 

Odwodnienie boiska przewidziano za pomocą projektowanego, systemowego drenażu rurowego. Spadki 
poprzeczne i podłużne terenu należy przyjmować wg części ogólnobudowlanej opracowania. 
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych przewidziano do sieci kanalizacji deszczowej ø250.  Przed 
włączeniem drenów do przyłącza kanalizacyjnego zaprojektowano odmulacz (piaskownik) w celu 
podczyszczenia ścieków z zawiesiny mineralnej. 

 
ZAKRES ROBÓT: 

1. Roboty ziemne: 
- wytyczenie trasy rur drenarskich i kanalizacyjnych;  
- zdjęcie warstwy humusu wraz z odłożeniem do ponownego wykorzystania;  
- wykopy liniowe mechaniczne i ręczne pod rury drenarskie i kanalizacyjne;  
- wykopy jamiste mechaniczne i ręczne pod studnie i piaskownik;  
- zabezpieczenie wykopów;  
- zasypanie wykopów piaskiem wraz z zagęszczeniem;  
- wywóz nadmiaru gruntu na koncesjonowane składowisko wraz z utylizacją;  
- rozplantowanie humusu i obsianie naruszonego terenu trawą;  

2. Roboty montażowe: 
2.1. Wykonanie drenażu boiska i bieżni: 

- ułożenie geowłókniny drenarsko-separującej;  
- wykonanie podsypki filtracyjnej drenażu z żwiru płukanego o wielkości ziaren 8-16 mm;  
- montaż rur drenarskich ø92/80 PVC-u, karbowanych, perforowanych na całym obwodzie o 

sztywności obwodowej SN-8, rur drenarskich ø126/113 PVC-u, karbowanych, perforowanych na 
całym obwodzie, o sztywności obwodowej SN-5 oraz systemowych kształtek (zaślepki, 
dołączniki);  

- montaż systemowych studzienek drenarskich, inspekcyjnych DN600, osadnikowych (ślepa kineta 
z PP, odcinek trzonowej rury karbowanej z PP SN-4, teleskopowy adapter do włazów, właz 
żeliwny typu lekkiego A15 DN600 mm, systemowe podłączenia "in-situ");  

- oznakowanie trasy drenażu;  
- wykonanie obsypki filtracyjnej drenażu z żwiru płukanego o wielkości ziaren 8-16 mm,  

o grubości min. 15 cm wokół rur;  
- wykonanie obsypki piaskowej studni drenarskich;  
- montaż korytek szczelinowych odwadniających bieżnię 160 x 200 

 
2.2. Wykonanie wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej i przyłącza kanalizacyjnego: 

- wykonanie podsypki piaskowej o grubości 20 cm pod rurami kanalizacyjnymi i piaskownikiem;  
- montaż rur kanalizacyjnych z PVC ø160 mm, klasy S (SDR34; SN8), łączonych na uszczelki 

gumowe;  
- montaż kompletnego systemowego odmulacza (separatora piasku) z PE o średnicy 1320 mm i 

pojemności czynnej 1000 l wraz ze studzienką włazową DN1000, otworem włazowym DN600 i 
włazem żeliwnym typu lekkiego A15/600 z zamknięciem;  

- wykonanie podkładu betonowego i podstawy studni rewizyjnej;  
- montaż studni rewizyjnej z prefabrykowanych kręgów betonowych DN1000 i zwężki betonowej, 

przekrytej żelbetową płytą nadstudzienną i zwieńczonej włazem żeliwnym typu lekkiego, klasy 
A15 DN600;  

- wykonanie systemowych przejść szczelnych przez ściany studni betonowych;  
- wykonanie próby szczelności wykonanych kanałów;  
- oznakowanie trasy kanalizacji;  
- wykonanie obsypki piaskowej wokół rur kanalizacyjnej, o grubości 30 cm;  
- wykonanie obsypki piaskowej o szerokości 30 cm wokół studni kanalizacyjnej i separatora;  
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2.6.1. ROBOTY ZIEMNE 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót – w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 

(skrzyżowanie z siecią wodociągową) należy bezwzględnie wykonać przekopy kontrolne w celu uzyskania 
dokładnej lokalizacji. Po wykonaniu przekopów kontrolnych należy poddać analizie projektowane profile 
oraz określić możliwość realizacji. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela.  

 W miejscach, w których to konieczne, należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 
15 cm, którą należy odtworzyć po wykonaniu robót montażowych.   

 Roboty ziemne prowadzić mechanicznie i ręcznie wykonując wykop liniowy (lub jamisty) wraz z 
umocnieniem i z zachowaniem warunków BHP. Umocnienie ewentualnych wykopów przy głębokości 
poniżej 4 m wykonać z uwzględnieniem warunków gruntowych poprzez zastosowanie odpowiedniego 
deskowania pełnego, potwierdzonego obliczeniami.  

 Do zasypania wykopów powyżej warstwy ochronnej (obsypki) można użyć gruntu rodzimego 
(piasku) bez gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu prowadzić warstwami o grubości 20 cm z jednoczesnym 
zagęszczeniem.  

 Nadmiar gruntu z wykopów należy wywieźć samochodami samowyładowczymi lub skrzyniowymi 
na koncesjonowane składowisko i zutylizować.  

 
2.6.2. ROBOTY MONTAŻOWE 
 
2.6.2.1.  DRENAŻ BOISK I BIEŻNI  
 
2.6.2.1.1. STUDZIENKI DRENARSKIE 
Zaprojektowano systemowe, inspekcyjne, tworzywowe studzienki drenarskie DN600, oznaczone 

na planie symbolem Dr1, Dr2, Dr3, Dr4, Dr5, Dr6, Dr7, Dr8. Studzienki zlokalizowano na głównym odcinku 
drenażu (dr1, dr2, dr3, dr4, dr5, dr6) w najwyższym (studzienki drenarskie rewizyjne),  
i najniższym (studzienki drenarskie zbiorcze) miejscu ułożenia rur, w celu odpowietrzenia i rewizji układu 
oraz w celu odprowadzenia ścieków do odbiornika.   

 Dno wykopu pod studzienki należy wyrównać usuwając duże i ostre kamienie oraz wykonać 
warstwę zagęszczonej podsypki piaskowej o grubości 10 cm. Studzienki powinny posiadać osadnik  
o głębokości min. 50 cm. W tym celu należy użyć ślepej kinety z PP i odcinka trzonowej rury karbowanej z 
PP SN-4, o średnicy DN600 mm. Każdą studzienkę należy zwieńczyć za pomocą teleskopowego adapteru 
do włazów i włazu żeliwnego ø600 typu lekkiego, kl. A15 z zamknięciem, zabezpieczającym przed 
kradzieżą. Podłączenie rur drenarskich do studzienki oraz grawitacyjny odpływ ze studzienki do odbiornika 
ścieków, należy wykonać na odpowiedniej wysokości rury karbowanej (wg rysunków profili) na placu 
budowy, za pomocą odpowiedniego dołącznika i wkładki in situ. Wylot ze studzienki powinien być obniżony 
w stosunku do wlotu o około 3 cm. Przestrzeń o szerokości min. 30 cm między korpusem studni, a ścianą 
wykopu należy wypełnić piaskiem, warstwami o grubości 20 cm, odpowiednio zagęszczając obsypkę studni 
na całym jej obwodzie. Należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do występujących 
warunków gruntowo-wodnych.  

 Podłączenie drenu do studni, w przypadku, gdy wlot znajduje się powyżej 50 cm od jej dna należy 
wykonać za pomocą kaskady zewnętrznej. W tym celu należy użyć systemowego dołącznika (przejście 
rura drenarska – rura lita), fragmentu litej rury z PVC-U DN110, klasy "S" i systemowych kształtek 
tworzywowych DN110 kl. S.  

 
2.6.2.1.2. RURY DRENARSKIE 
Drenaż zaprojektowano z jednościennych rur karbowanych z PVC-u, perforowanych na całym 

obwodzie, łączonych na złączki i średnicy ø80/92, (sięgacze dr1.1 – dr1.8, dr2.1 –dr2.5 o sztywności 
obwodowej SN8) lub ø113/126 (zbieracze dr1 – dr6 o sztywności obwodowej SN5).    
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 Rury drenarskie dr należy ułożyć zgodnie z projektem równolegle do siebie, co 7,0 m (wg planu 
sytuacyjnego), na głębokości ok. 0,50 – 1 m, ze spadkiem 5‰. Przewody należy ułożyć na podsypce z 
żwiru płukanego, o wielkości ziaren 8 – 16 mm i o grubości 20 cm. Żwiru płukanego, należy także użyć do 
wykonania min. 15 cm obsypki wokół rury. Podsypkę i zasypkę należy układać równomiernie z obu stron 
przewodu i zagęścić niezwłocznie po wbudowaniu w taki sposób, aby nie spowodować odkształcenia rur 
zarówno w planie, jak i w ich przekroju poprzecznym. Zagęszczenie tych warstw oraz zasypki wstępnej do 
wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu, powinno przebiegać warstwami ręcznie lub lekkim sprzętem. 
Wokół obsypki należy ułożyć geowłókninę drenarsko-separującą w celu uniemożliwienia przedostania się 
do rur otaczającej gleby. Należy zastosować geowłókninę nietkaną, igłowaną, wykonaną z polipropylenu o 
właściwościach dyfuzyjnych, pozwalających na swobodny przepływ wody. Brzegi geowłókniny należy 
zszyć lub połączyć systemowymi szpilkami.  

 Podłączenia poprzecznych odcinków drenów do głównego zbieracza wykonać za pomocą 
studzienek inspekcyjnych lub bezpośrednio, współosiowo za pośrednictwem trójników pod kątem max 90°.  

 Ułożone najwyżej końcówki rur drenarskich należy zadeklować systemowymi zaślepkami PVC, w 
celu uniemożliwienia przedostawania się piasku i cząstek gruntu do wnętrza przewodu.  

 
2.6.2.1.3. ODWODNIENIE LINIOWE 
Koryta odwodnienia liniowego wykonane są z polietylenu dużej gęstości z domieszką polipropylenu 

- PE-PP - materiał ten odznacza się wysoką odpornością chemiczną, jest odporny na działanie mrozu i soli, 
nie podlega wpływom promieniowania UV, jest w 100% nienasiąkliwy. Koryta na styku z płytą boiska 
wyposażone będą w dodatkową (elastyczną) krawędź trawnikową/skrajną bezpieczną dla użytkowników 
wykonaną z profilu komórkowego. Koryta odpływowe będą przykryte białymi pokrywami odpornymi na 
działanie UV  i wytrzymałymi na pękanie, z obustronnym dopływem. Pokrywy są samoczynnie blokujące 
się w korpusach koryt, łączone w systemie pióro-wpust dla płynnego prowadzenia linii ciągów odwodnienia. 
Pokrywy zaślepiające do korytek szczelinowych, zamontowane w obszarach przejściowych mogą być 
demontowane na czas zawodów. Długość pokrywy 1m, szerokość 143mm, wysokość 50mm, masa 1,5kg. 
Mocowanie Pokrywy  do  koryt   otwartych   za  pomocą   elementów   zaciskowych  z   tworzywa, 
a  w  przypadku  koryt szczelinowych   element blokujący   wykonany  również  z  elastycznego   tworzywa. 

  
2.6.2.2.  PRZYKANALIK I PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych przewidziano do sieci kanalizacji deszczowej 

ø250), zlokalizowanej pod działką nr 213/2. Przed włączeniem drenów do przyłącza kanalizacyjnego 
zaprojektowano odmulacz (piaskownik) w celu podczyszczenia ścieków z zawiesiny mineralnej.  

 
2.6.2.2.1.  ODMULACZ (PIASKOWNIK) 
Przed włączeniem drenów do przyłącza kanalizacyjnego zaprojektowano systemowy odmulacz 

(separator piasku) wykonany z PE o średnicy DN1320 mm i wysokości 1,2 m wraz ze studzienką rewizyjną 
DN1000, włazem żeliwnym DN600, typu lekkiego, klasy A15 i odpowietrzeniem. Separator służy do 
oddzielenia i zatrzymania piasku, osadów i innych frakcji stałych przed odprowadzeniem wód opadowych 
z drenażu do kanalizacji.  

 Montaż urządzenia przeprowadzić zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta oraz  
z zachowaniem obowiązujących warunków BHP. Dno wykopu powinno być wyrównane przy pomocy 
odpowiednio zagęszczonej podsypki piaskowej o grubości 30 cm. W celu ustabilizowania zbiornika  
w miejscu zamontowania należy napełnić go 20 cm warstwą wody. Wykop z posadowionym zbiornikiem 
należy zasypywać równomiernie na całym obwodzie warstwami piasku o grubości 20 cm i jednocześnie 
napełniać separator wodą. Materiałem do zasypki powinien być piasek grubo- lub średnioziarnisty. 
Eksploatację separatora prowadzić zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta urządzenia. W celu 
zabezpieczenia przed zalaniem boiska zastosowano zawór zwrotny o średnicy nominalnej Dn150. 
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2.6.2.2.2.  STUDZIENKI KANALIZACYJNE 
Zaprojektowano dwie nowe studnie kanalizacyjne, rewizyjne DN1000 (oznaczone na planie 

sytuacyjnym symbolem D1 i D2). Studnie rewizyjne zaprojektowano na działce nr 213/2 (działka Inwestora). 
 Studzienki rewizyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, z prefabrykowanych 

kręgów betonowych DN1000 z przykryciem płytą nadstudzienną i włazem żeliwnym ø600 typu lekkiego, 
klasy A15 (lokalizacja zieleń) z zamknięciem, zabezpieczającym przed kradzieżą. Podstawę studni stanowi 
płyta betonowa grubości 20 cm posadowiona na warstwie ochronnej z chudego betonu C8/10  
o grubości 10 cm. Dolna część studni dostarczana jest jako monolit, o zmiennej wysokości  
z wyprofilowaną kinetą betonową oraz mufami przyłączeniowymi dla rur. Górną część studni stanowią 
betonowe kręgi prefabrykowane oraz zwężka betonowa. Wszystkie elementy betonowe i żelbetowe 
powinny być wykonane z wysokiej jakości betonu C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. 
Elementy prefabrykowane studzienek powinny posiadać fabrycznie osadzone stopnie złazowe w wersji 
antypoślizgowej. Studzienki należy zaizolować z zewnątrz dwukrotnie przeciwwilgociowo za pomocą masy 
gruntującej asfaltowo-kauczukowej i masy bitumicznej do izolacji powłokowych. Przejścia kanału przez 
ściany studni wykonać jako szczelne, typowe.   

 Podczas zasypywania wykopów, przestrzeń o szerokości min. 30 cm między ścianą studni, a 
ścianą wykopu należy wypełniać piaskiem warstwami o grubości 20 cm, odpowiednio zagęszczając 
obsypkę studni na całym jej obwodzie. Należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do 
występujących warunków gruntowo-wodnych.  

 
2.6.2.2.3.  RURY KANALIZACYJNE 
Projektowane przewody (kd) należy wykonać z rur PVC-U ø160, litych, kielichowych, klasy "S" 

(SDR34; SN8), łączonych na uszczelki gumowe, przeznaczonych do kanalizacji zewnętrznej. Rury 
kanalizacyjne ułożyć na podsypce piaskowej gr. 20 cm i obsypać piaskiem na wysokość 30 cm ponad 
wierzch rury, zgodnie z załączonym rysunkiem.   

 Trasę i spadki przewodów kanalizacji deszczowej należy przyjmować zgodnie z częścią 
rysunkową dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zaleceniami producentów materiałów. Głębokość 
posadowienia przewodu powinna być zgodna z projektem oraz nie powinna doprowadzić do zamarznięcia 
ścieków. Preferowane przekrycie rury powinno wynosić 1,40 m (głębokość przemarzania gruntu hz = 1,20 
+ 0,20 m).   

W miejscach, w których zajdzie konieczność ułożenia przewodów w strefie przemarzania gruntu 
rurociąg należy owinąć dwukrotnie folią komórkową z PE, obsypać warstwą keramzytu i przykryć papą 
izolacyjną.   

Próby szczelności wykonać zgodnie z PN-92/B-10735 oraz z wytycznymi producenta. 
 

2.7. UWAGI KOŃCOWE 

Zasilanie 

Projektowane oświetlenie zewnętrzne zasilone zostanie z istniejącej rozdzielnicy głównej szkoły. 

Moc zapotrzebowana na projektowane oświetlenie zewnętrzne wynosi 13,0kW.  

Na etapie realizacji inwestycji należy wystąpić do Zakładu Energetycznego o wzrost mocy 
przyłączeniowej o 13,0kW. 

Istniejącą tablicę rozdzielczą należy doposażyć w rozłącznik bezpiecznikowy o podstawie 63A 3P  
i bezpieczniki 50A gG. Od rozłącznika bezpiecznikowego należy wyprowadzić linię kablową typu  
YKYżo 5x16mm2 w kierunku projektowanej szafy oświetleniowej SO1.  Z szafy oświetleniowej SO1 należy 
wyprowadzić zasilające linie kablowe YKYżo 5x16mm2 do szafy oświetleniowej SO2. 
Linię kablową należy prowadzić w budynku natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych. Wyprowadzenie 
kabla z budynku należy wykonać poprzez szczelny przepust kablowy.  
Trasę prowadzenia linii kablowych pokazano na planie instalacji elektrycznych zewnętrznych. W miejscach 
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zbliżeń do innych sieci uzbrojenia terenu kable należy układać w rurach osłonowych. 

Oświetlenie zewnętrzne 

Projektowane oświetlenie zewnętrzne będzie zasilane z szaf oświetleniowych  
▪ SO1 – boisko małe 
▪ SO2 – boisko duże i bieżnia 

Szafy oświetleniowe zlokalizowano w pobliżu wejść na boiska.  
Wymagane średnie natężenie oświetlenia boisk wynosi: 

▪ boisko duże – 100lx 
▪ boisko małe – 100lx 
▪ bieżnia – 50lx 

 
Oświetlenie boiska małego 
W celu oświetlenia boiska przewidziano naświetlacze LED 293W/27987lm 4000K montowane na słupach 
oświetleniowych o wysokości 10m. Boisko oświetlone zostanie przy pomocy  12 opraw zamontowanych na 
4 słupach oświetleniowych.  
We wnękach słupów oświetleniowych należy zainstalować izolacyjne złącza słupowe. Naświetlacze należy 
zabezpieczyć za pomocą bezpieczników topikowych gG 4A. Oprawy ze złączem słupowym należy połączyć 
przewodami typu YKYżo 3x1,5mm² odrębnie każdy naświetlacz. Dokonując połączeń należy rozłożyć 
równomiernie obciążenia mocą zainstalowanych naświetlaczy na poszczególne fazy. Przewody wewnątrz 
słupów należy układać w karbowanych rurach osłonowych.  
W złączach słupowych należy zainstalować ochronniki przeciwprzepięciowe TYP 2+3 dla każdej oprawy.  
Sterowanie oświetleniem boiska będzie zrealizowane: 

▪ ręcznie przy pomocy przełącznika kluczykowego zamontowanego na elewacji szafy 
oświetleniowej SO1. Osoba posiadająca kluczyk będzie mogła załączyć oświetlenie. Po 
zakończeniu korzystania z boiska przełącznik kluczykowy należy ustawić w pozycji „0”. 

▪ ręcznie przy pomocy przycisku monostabilnego wandaloodpornego zamontowanego na 
elewacji szafy oświetleniowej SO1. Przyciśnięcie przycisku spowoduje załączenie oświetlenia 
na wybrany czas uzgodniony z użytkownikiem. Przekaźnik czasowy należy zaprogramować 
tak aby w przypadku celowego zablokowania przycisku w pozycji załącz, przekaźnik 
odmierzał wyznaczony czas, a następnie wyłączył oświetlenie.  Naciśnięcie przycisku 
podczas odliczania czasu nie będzie powodować, wydłużenia wyznaczonego czasu pracy.  

▪ automatycznie za pomocą zegara astronomicznego. Poprzez zegar sterowane zostaną:  
➢ 1 oprawa oświetleniowa – naświetlacz LED do oświetlenia nocnego-dozorowego 

boiska,  
➢ przycisk monostabilny –  w wyznaczonym czasie, ustalonym z użytkownikiem,  

przycisk nie będzie załączał oświetlenia. 
▪ ręcznie przy pomocy przełącznika POZ2, o konfiguracji 1-0-2,  zamontowanego w szafie 

oświetleniowej. Przełącznik steruje oświetleniem boiska w konfiguracji:  
➢ praca ręczna – załączenie oświetlenia; 
➢ praca automatyczna – oświetlenie załączane jest z przycisku lub przełącznika 

kluczykowego; 
➢ wyłączenie oświetlenia  

▪ ręcznie przy pomocy przełącznika POZ3, o konfiguracji 1-0-2,  zamontowanego w szafie 
oświetleniowej. Przełącznik steruje oświetleniem dozorowym boiska w konfiguracji:  

➢ praca ręczna – załączenie oświetlenia; 
➢ praca automatyczna – oświetlenie załączane jest z zegara astronomicznego; 
➢ wyłączenie oświetlenia  

▪ ręcznie przy pomocy przełącznika POZ4, o konfiguracji 0-1  zamontowanego w szafie 
oświetleniowej. Przełącznik steruje oświetleniem dozorowym boiska w konfiguracji:  



„Budowa bieżni i boisk sportowych przy SP w Ustjanowej Górnej.” 
Projekt budowlany 

____________________________________________________________________________ 
28  

➢ oświetlenie dozorowe boiska wyłączone; 
➢ oświetlenie dozorowe boiska załączone; 

 
Oświetlenie boiska dużego i bieżni 
W celu oświetlenia boiska przewidziano naświetlacze LED 293W/27987lm 4000K montowane na słupach 
oświetleniowych o wysokości 10m. Boisko oświetlone zostanie przy pomocy  12 opraw zamontowanych na 
6 słupach oświetleniowych.  
W celu oświetlenia bieżni przewidziano naświetlacze LED 158W/17511lm 4000K montowane na słupach 
oświetleniowych o wysokości 10m. Bieżnia oświetlona zostanie przy pomocy  16 opraw zamontowanych 
na 8 słupach oświetleniowych, w tym na 6 słupach montowane będą wspólnie oprawy oświetlające boisko 
i bieżnie.  
We wnękach słupów oświetleniowych należy zainstalować izolacyjne złącza słupowe. Naświetlacze należy 
zabezpieczyć za pomocą bezpieczników topikowych gG 4A. Oprawy ze złączem słupowym należy połączyć 
przewodami typu YKYżo 3x1,5mm² odrębnie każdy naświetlacz. Dokonując połączeń należy rozłożyć 
równomiernie obciążenia mocą zainstalowanych naświetlaczy na poszczególne fazy. Przewody wewnątrz 
słupów należy układać w karbowanych rurach osłonowych.  
W złączach słupowych należy zainstalować ochronniki przeciwprzepięciowe TYP 2+3 dla każdej oprawy.  
Sterowanie oświetleniem boiska i bieżni będzie zrealizowane: 

▪ ręcznie przy pomocy przełączników kluczykowych zamontowanych na elewacji szafy 
oświetleniowej SO2. Osoba posiadająca kluczyk będzie mogła załączyć oświetlenie boiska 
lub bieżni. Po zakończeniu korzystania z boiska lub bieżni przełącznik kluczykowy należy 
ustawić w pozycji „0”. 

▪ ręcznie przy pomocy przycisków monostabilnych wandaloodpornych zamontowanych na 
elewacji szafy oświetleniowej SO1. Przyciśnięcie przycisków spowoduje załączenie 
oświetlenia boiska lub bieżni na wybrany czas uzgodniony z użytkownikiem. Przekaźniki 
czasowe należy zaprogramować tak aby w przypadku celowego zablokowania przycisku w 
pozycji załącz, przekaźnik odmierzał wyznaczony czas, a następnie wyłączył oświetlenie.  
Naciśnięcie przycisku podczas odliczania czasu nie będzie powodować, wydłużenia 
wyznaczonego czasu pracy.  

▪ automatycznie za pomocą zegara astronomicznego. Poprzez zegar sterowane zostaną:  
➢ 2 oprawy oświetleniowe – naświetlacze LED do oświetlenia nocnego-dozorowego 

boiska,  
➢ przyciski monostabilne –  w wyznaczonym czasie, ustalonym z użytkownikiem,  

przyciski nie będą załączać oświetlenia. 
▪ ręcznie przy pomocy przełączników POZ2 i POZ6, o konfiguracji 1-0-2,  zamontowanych w 

szafie oświetleniowej. Przełączniki sterują oświetleniem boiska i bieżni w konfiguracji:  
➢ praca ręczna – załączenie oświetlenia; 
➢ praca automatyczna – oświetlenie załączane jest z przycisku lub przełącznika 

kluczykowego; 
➢ wyłączenie oświetlenia  

▪ ręcznie przy pomocy przełącznika POZ3, o konfiguracji 1-0-2,  zamontowanego w szafie 
oświetleniowej. Przełącznik steruje oświetleniem dozorowym boiska w konfiguracji:  

➢ praca ręczna – załączenie oświetlenia; 
➢ praca automatyczna – oświetlenie załączane jest z zegara astronomicznego; 
➢ wyłączenie oświetlenia  

▪ ręcznie przy pomocy przełącznika POZ4, o konfiguracji 0-1  zamontowanego w szafie 
oświetleniowej. Przełącznik steruje oświetleniem dozorowym boiska w konfiguracji:  

➢ oświetlenie dozorowe boiska wyłączone; 
➢ oświetlenie dozorowe boiska załączone; 

 
Kable zasilające oświetlenie zewnętrzne prowadzić w terenach zielonych, a przy przejściach pod 
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chodnikami lub zbliżeniach do innych sieci uzbrojenia terenu lub fundamentów budynków kable prowadzić 
w rurach osłonowych. Kable układane pod drogami należy zabezpieczyć rurami ochronnymi sztywnymi.  
Wszystkie linie kablowe dla zasilania oświetlenia zewnętrznego należy wykonać kablami typu  
YKYżo. 
 
Parametry opraw, słupów i masztów oświetleniowych: 
Slup oświetleniowy h=10m: 

▪ stalowy, 8-kątny, wysokość 10m, grubość ścianki 4mm 
▪ średnica słupa przy podstawie 190mm, na górze słupa 63mm 
▪ fundament prefabrykowany B-150 

Maszt oświetleniowy h=10m: 
▪ stalowy, 16-kątny, wysokość 10m, grubość ścianki 4mm 
▪ średnica słupa przy podstawie 225mm, na górze słupa 104mm 
▪ fundament prefabrykowany B-160 

Głowice: 
▪ głowica z 2 ruchomymi ramionami zewnętrznymi dająca możliwość nacelowania naświetlacza 

w konkretnym kierunku montaż na słup fi 60mm; 
▪ głowica z 3 ruchomymi ramionami zewnętrznymi dająca możliwość nacelowania naświetlacza 

w konkretnym kierunku montaż na słup fi 60mm; 
▪ głowica z 4 ruchomymi ramionami zewnętrznymi dająca możliwość nacelowania naświetlacza 

w konkretnym kierunku montaż na słup fi 100mm; 
 

Oprawy oświetleniowe: 
▪ Naświetlacz LED asymetryczny IP66 IK07 158W/17511lm 4000K 
▪ Naświetlacz LED asymetryczny IP66 IK07 293W/27987lm 4000K 

 
 
Uwagi: 

1. W przypadku zastosowania innych opraw oświetleniowych niż założone w projekcie należy 

wykonać obliczenia natężenia oświetlenia, potwierdzające spełnienie wymagań zawartych 

w projekcie.  

2. Słupy oświetleniowe dobrano dla 1 strefy wiatrowej . Do doboru słupów oświetleniowych 

założono oprawy oświetleniowe firmy ES-SYSTEM typ: GUELL. Dopuszcza się 

zastosowanie opraw i słupów oświetleniowych równoważnych. W przypadku zastosowania 

innych opraw oświetleniowych lub słupów niż założone w projekcie należy wykonać nowe 

obliczenia obciążalności słupów. 

3. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary natężenia oświetlania. 

Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

Wszystkie urządzenia elektryczne powinny spełniać warunki ochrony podstawowej od porażeń prądem 
elektrycznym. Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania, które 
winno być zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy. 
Samoczynne wyłączenie będzie zrealizowane za pośrednictwem: 

▪ wyłączników instalacyjnych nadprądowych 
▪ wyłączników różnicowoprądowych 

W przewodzie neutralnym N nie wolno instalować bezpieczników i łączników. 
Po wykonaniu instalacji dokonać pomiarów skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym. 
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Instalacja uziemiającą 

Dla projektowanych szaf i słupów oświetleniowych należy wykonać uziom w postaci bednarki ocynkowanej 
FeZn 30x4 układanej we wspólnym wykopie wraz z liniami kablowymi na głębokości 0,5m. 
Bednarkę FeZn 30x4 należy podłączyć do szyny uziemiającej w szafach oświetleniowych oraz do każdego 
słupa oświetleniowego.  

Istniejące sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne 

Istniejąca napowietrzna sieć telekomunikacyjna oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne nN i SN 
kolidujące z projektowaną inwestycją zostaną przebudowane. Przebudowa w zakresie oddzielnego 
opracowania i postepowania.   

Ogólne zasady układania kabli w ziemi  

Linie kablowe sieci elektrycznych zewnętrznych zaprojektowano w oparciu o postanowienia normy 
PN-90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004. 

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne należy układać w rowie kablowym na warstwie piasku o 
grubości co najmniej 10 cm. Po ułożeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbiorów robót zanikowych), kable 
należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o 
grubości co najmniej 25 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego (w kolorze niebieskim dla 
projektowanych kabli o napięciu znamionowym do 1 kV). Odległość folii od kabla (kabli) powinna wynosić 
co najmniej 25 cm. Szerokość folii powinna być taka aby przykrywała ułożone kable, lecz nie mniejsza niż 
20 cm.  

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach, 
skrzyżowaniu, wejściu do kanałów i osłon otaczających).  

Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem 13% długości wykopu, 
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Po wykonaniu robót, powierzchnię 
terenu należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

Głębokość ułożenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla 
górnej warstwy powinna wynosić co najmniej: 

50 cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV ułożonych pod chodnikiem przeznaczonych do 
oświetlenia ulicznego, 

70 cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, 

80 cm – w przypadki kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie wyższym niż 30 kV. 

SKRZYŻOWANIE KABLI Z URZĄDZENIAMI UZBROJENIA PODZIEMNEGO 

Przy skrzyżowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi należy stosować 
postanowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004. Odległość pionowa między 
projektowanymi kablami niskiego napięcia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz 
rurociągami podziemnymi powinna wynosić odpowiednio 0,25 ÷ 0,50 m.  

W przypadku braku możliwości zachowania powyższych odległości, kabel w miejscach skrzyżowań 
należy prowadzić w osłonach rurowych o odpowiedniej średnicy ułożonych na całej długości skrzyżowania 
z zapasem, co najmniej po 0,50 m w obie strony. Zaleca się prowadzenie kabli elektrycznych powyżej 
innych instalacji uzbrojenia terenu. W zależności od warunków lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej 
głębokości uzbrojenia terenu, należy w miejscach skrzyżowań wykonać przekopy kontrolne.  

UKŁADANIE KABLI W RURACH 

Przy układaniu kabli w rurach powinno się przestrzegać następujących zasad: 
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▪ rury układać ze spadkiem co najmniej 0,1% a ich wyloty uszczelnić materiałem włóknistym lub 
gliną, 

▪ elementy rur powinny być ze sobą szczelnie zespolone elementami systemowymi (łączniki z 
uszczelkami) lub cementem, 

▪ ostre krawędzie końców rur powinny być zeszlifowane, a pod kablem przy wejściu do rury 
wykonana podsypka piaskowa, 

▪ w miejscach załamania trasy, a na odcinkach prostych w odległościach nie większych niż 60m, 
należy wykonać studzienki kablowe. 

UWAGI DODATKOWE DLA WYKONAWCY 

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowiązujące przepisy. 

Prace ziemne należy wykonać ręcznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykonać przekopy 
kontrolne pod nadzorem użytkownika. Budowę linii kablowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w N-SEP-E-004 „Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 

Kable elektroenergetyczne należy po ułożeniu, a przed zasypaniem, poddać inwentaryzacji 
geodezyjnej. Kable, osprzęt oraz aparaty elektryczne powinny posiadać atesty oraz certyfikaty zgodne z 
rozporządzeniem Rady Ministrów nr 53 z dnia 9.11.1999 r. (Dz. U. nr 5 z 2000 r.). 

Wykonawcę realizującego budowę według niniejszego projektu obowiązuje w jego zakresie 
przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do szczegółów, które nie zostały w projekcie omówione. 

Instalacja telewizji dozorowej 

WPROWADZENIE 
Instalacja telewizji dozorowej będzie obejmowała swym zasięgiem wszystkie boiska i bieżnię. 
System będzie systemem telewizji kolorowej IP. Obraz z kamer będzie przekazany do serwera. 
System CCTV będzie się składał z : 

▪ serwera 
▪ przełącznika sieciowego 
▪ kamer zewnętrznych  
▪ okablowania 
▪ stanowiska dozoru 

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 
Obraz z kamer będzie przekazywany do serwera, gdzie będzie obrabiany oraz przechowywany przez okres 
30dni. Możliwa będzie archiwizacja obrazu poprzez nagranie na płytę DVD.  
Stanowisko obserwatorskie będzie się opierać o monitor 24” 

SPECYFIKACJA URZĄDZĘŃ SYSTEMU 

Kamery 

Zaprojektowano kamery IP o rozdzielczości obrazu FullHD 2MP wyposażone w funkcję WDR, 
oświetlacz IR o równomiernym doświetleniu sceny i zasięgu min. do 30m, regulowana zdalnie ogniskowa 
obiektywu w zakresie 2.8-12mm oraz zaawansowane funkcje analityki obrazu. Dzięki szerokiemu 
zakresowi temperaturowemu i szczelnej obudowie (IP66) kamera może być instalowana na zewnątrz 
pomieszczeń.  

Rejestrator 

 Zaprojektowano rejestrator dla 16 kamer IP z wyjściami HDMI, VGA i CVBS. Rejestrator posiada 
1 interfejs sieciowe Gb Ethernet i może obsłużyć 2 dyski SATA 3,5'' (do 6TB każdy). Umożliwia to 
uzyskiwanie bardzo długich czasów archiwizacji bez konieczności kompromisu między jakością, a czasem 
archiwum video. Do rejestratora podłączona zostanie klawiatura sterująca po przez wejście USB. 
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Rozdzielnice CCTV MK1 

Switch PoE do 4 kamer IP, w obudowie zewnętrznej, z zasilaczem 96W, niezarządzalny, 6 portów 
10/100Mbit (5xPoE + 1xUplink), Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia 48V (DC_OUT), 
zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe na poziomie 3A, zabezpieczenie termiczne, dodatkowe 
zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia 48V (dioda transil) oraz wejścia AC (warystor). 

LOKALIZACJA URZĄDZEŃ 
Serwer będzie umieszczony w szafie LAN w pomieszczeniu trenera. 
Rozmieszczenie kamer pokazano na planie instalacji elektrycznych zewnętrznych. Kamery montować na 
wysokości 5m. 
Rozdzielnice zewnętrzne MK1 należy zamontować na słupach oświetleniowych na wysokości 4,5m. 

OKABLOWANIE 
Sygnał wizyjny pomiędzy kamerami a serwerem będzie przekazywany poprzez sieć okablowania 
strukturalnego – kablami F/UPT kat 6.  
Sposób połączeń switch’y i kamer pokazano na schemacie instancji CCTV.  

ZASILANIE 
Kamery zewnętrzne zasilane będę POE.  Do rozdzielnic CCTV montowanych na słupach należy 
doprowadzić  zasilanie 230V z szaf oświetleniowych SO1 i SO2. Szafę LAN należy zasilić z najbliższej 
istniejącej rozdzielnicy lokalnej szkoły.  

OZNACZENIA 
Wszystkie elementy instalacji powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały. Te same oznaczenia 
powinny mieć odzwierciedlenie urządzeniach monitorujących i odzwierciedlających system oraz w 
dokumentacji powykonawczej. 

TESTY 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać niezbędne pomiary, uruchomić instalację oraz przeszkolić 
pracowników obsługujących system. 

Odbiór obiektu 

Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonywać wg PN-HD 60364-6 „Instalacje elektryczne 
niskiego napięcia. Sprawdzanie.”, zasad ogólnych i instrukcji producenta. Wszystkie urządzenia powinny 
posiadać znak CE. 

W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość między innymi: 
▪ połączeń przewodów  
▪ oznaczenia przewodów 
▪ trwałości zamocowanego osprzętu 
▪ umieszczenia schematów i napisów. 

Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa jakości elementów i materiałów oraz komplet 
protokołów pomiarowych nN. 

Zestawienie materiałów 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW    

INSTALACJE ELEKTRYCZNE    

lp. symbol Opis jedn. ilość uwagi 

      

A  ZASILANIE    

A1  ROZDZIELNICE    
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1  Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy głównej o 
rozłącznik bezpiecznikowy z podstawą 63A i 
bezpiecznikami  
3x50A gG oraz o wyłącznk nadprądowych z członem 
różnicowoprądowym B10A A30mA 6kA 

kpl 1  

2  Roboty dodatkowe kpl 1  

      

A2  OKABLOWANIE    

1  YKYżo 5x16mm² m 90 Telefonika, Bitner  
lub równoważny 

zasilanie szaf 
SO1, SO2 

2  YDYżo 3x2,5mm² m 30 Telefonika, Bitner  
lub równoważny 

zasilanie szaf rack 
CCTV 

      

A3  OSPRZET    

1  Rura osłonowa, DVR Ø110 koloru niebieskiego m 10 AROT, KOPOS 
 lub równoważny 
Zabezpieczenie 
skrzyżowań z 

innymi sieciami 

2  Rura osłonowa PCV o średnicy 22mm wraz z 
osprzętem (uchwyty, kolanka) 

m 40 prowadzenia kabla 
w budynku 

3  Folia koloru niebieskiego szerokości 40cm, grubości 
min. 0,5mm 

m 45  

4  Oznaczniki kabli kpl. 1  

5  Piasek m3 4  

6  Masa uszczelniająca kpl. 1  

7  Materiały drobne wg zapotrzebowania wykonawcy kpl. wg potrzeb 

      

B  OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE    

B1  SŁUPY OŚWIETLENIOWE    

1 OZ2.2 Słup oświetleniowy z fundamentem prefabrykowanym 
o parametrach: 
- słup stalowy 8-kątny o wysokości h=10m i grubości 
blachy 4mm; 
- głowica z 2 ruchomymi ramionami zewnętrznymi 
dająca możliwość nacelowania naświetlacza w 
konkretnym kierunku, 
- 2 naświetlacze LED asymetryczne 158W/17511lm 
4000K IP66 IK07; 
- okablowanie, złącze słupowe, wkładki 
bezpiecznikowe,  
- 2x ochronnik przeciwprzepięciowy typ 2+3; 

kpl. 2 ES-SYSTEM, 
ELMONTER 

lub rónoważne 
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2 OZ3 Słup oświetleniowy z fundamentem prefabrykowanym 
o parametrach: 
- słup stalowy 8-kątny o wysokości h=10m i grubości 
blachy 4mm; 
- głowica z 3 ruchomymi ramionami zewnętrznymi 
dająca możliwość nacelowania naświetlacza w 
konkretnym kierunku, 
- 3 naświetlacze LED asymetryczne 293W/27987lm 
4000K IP66 IK07; 
- okablowanie, złącze słupowe, wkładki 
bezpiecznikowe,  
- 3x ochronnik przeciwprzepięciowy typ 2+3; 

kpl. 4 ES-SYSTEM, 
ELMONTER 

lub rónoważne 

3 OZ4 Maszt oświetleniowy z fundamentem 
prefabrykowanym o parametrach: 
- maszt stalowy 16-kątny o wysokości h=10m i 
grubości blachy 4mm 
- głowica z 4 ruchomymi ramionami zewnętrznymi 
dająca możliwość nacelowania naświetlacza w 
konkretnym kierunku, 
- 2 naświetlacze LED asymetryczne 293W/27987lm 
4000K IP66 IK07; 
- 2 naświetlacze LED asymetryczne 158W/17511lm 
4000K IP66 IK07; 
- okablowanie, złącze słupowe, wkładki 
bezpiecznikowe,  
- 4x ochronnik przeciwprzepięciowy typ 2+3; 

kpl. 6 ES-SYSTEM, 
ELMONTER 

lub rónoważne 

4  Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia kpl. 1  

      

B2  OKABLOWANIE    

1  YKYżo 5x10mm² m 330 Telefonika, Bitner  
lub równoważny 

      

B3  OSPRZET    

1 SO1 Rozdzielnica oświetlenia zewnętrznego SO1 w 
obudowie zewnętrznej, termoutwardzalnej z cokołem, 
IN =63A, IP54, wyposażona zgodnie ze schematem 

kpl. 1 ZPUE, PREBIEL,  
lub równoważne 

2 SO2 Rozdzielnica oświetlenia zewnętrznego SO1 w 
obudowie zewnętrznej, termoutwardzalnej z cokołem, 
IN =63A, IP54, wyposażona zgodnie ze schematem 

kpl. 1 ZPUE, PREBIEL,  
lub równoważne 

      

3  Rura osłonowa, DVR  Ø75 koloru niebieskiego m 50 AROT, KOPOS 
 lub równoważny 
Zabezpieczenie 

przejść pod 
drogami 

4  Folia koloru niebieskiego szerokości 40cm, grubości 
min. 0,5mm 

m 280  

5  Bednarka FeZn 30x4 kpl 310  GALMAR lub 
równoważny 

Uziemienie słupów 
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6  Oznaczniki kabli kpl. 1  

7  Piasek m3 25  

8  Masa uszczelniająca kpl. 1  

9  Materiały drobne wg zapotrzebowania wykonawcy kpl. wg potrzeb 

      

C  INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV    

C1  OSPRZĘT    

1 KZ/… Kamera IP, 2Mpix/FullHD, bullet, dualna, zewn, IP66, 
prom. IR do 30m, ob 2.8-12mm, WDR, ONVIF, 12 
VDC/PoE   

kpl. 11 HIKVISION 
lub równoważne 

2  Ochronnik przepięciowy 1xIP zewnętrzny kpl. 11 TYP: AXON-
Video-IP-

Protector-AIR 
lub równoważne 

3  Adaptor do montażu kamery na słupie oświetleniowym kpl. 11  

4 MK1 Switch PoE do 4 kamer IP, w obudowie zewnętrznej 
IP56 

kpl. 5 BCS, ATTE 
lub równoważne 

      

11  Szafa LAN wisząca 6U 600x450mm wraz z listwą 
zasilającą 9" 5x230V z wyłącznikiem i filtrem 
przeciwzakłóceniowym 

kpl. 1  

12  Rejestrator cyfrowy, 16x kam. IP, wyjście HDMI,VGA, 
pasmo 200Mb/s, 16x720p, maks. 2x6TB, ONVIF 

kpl. 1 HIKVISION 
lub równoważne 

13  Dysk twardy do rejestratora cyfrowego 4TB kpl. 2  

14  Monitor 24", Matryca WLED TN TFT ,1920x1200, 
16:10, 1 x DVI, 1 x HDMI 

kpl. 1  

15  Klawiatura sterująca do systemu CCTV podąłczenie 
poprzez USB 

kpl. 1 HIKVISION 
lub równoważne 

      

C2  OKABLOWANIE    

1  Kabel RJ45-RJ45 F/UTP kat. 6 1m kpl. 11  

2  F/UTP kat.6 żelowany mb. 400  

      

11  Rura ochronna karbowana fi22mm mb. 50 prowadzenie 
przewodów w 

słupach 

12  Rura osłonowa, DVR  Ø50 koloru niebieskiego m 270 AROT, KOPOS 
 lub równoważny 

      

21  Oznaczniki kabli kpl. 1 zgodnie z 
zapotrzebowaniem 

22  Materiały drobne wg zapotrzebowania wykonawcy kpl. 1  

      

C3  ZASILANIE    

1  YKYżo 3x2,5 m 240 Telefonika, Bitner  
lub równoważny 
zasilanie: MK1 
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2  YKYżo 3x4 m 110 Telefonika, Bitner  
lub równoważny 
zasilanie: MK1 

      

C4  PRACE DODATKOWE    

1  Uruchomienie instalacji kpl. 1  

2  Programowanie  kpl. 1  

3  Przeszkolenie pracowników kpl. 1  

      

"Uwagi:  
1.Zestawienie materiałów należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową i opisową, elementy 
uwzględnione w części rysunkowej i opisowej, a nie ujęte w zestawieniu należy traktować jako 
występujące w projekcie i należy je również skalkulować.  
2. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania całości 
prac i zapewnienia pełnej funkcjonalności wykonywanych instalacji. Wyceniając dany element lub 
fragment instalacji należy uwzględnić wszystkie prace i elementy związane z montażem, 
uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji."       
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2.8. UWAGI KOŃCOWE 
 

− Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 
opracowanym dla określonego zastosowania.  

− Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 
higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania, Polskich Norm i innych 
wymaganych certyfikatów. 

− Niezależnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawców poszczególnych robót 
budowlanych obowiązują: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
– wydawnictwa „Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne instrukcje 
ITB, które to materiały należy traktować jako uzupełnienie dokumentacji. 

− W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, 
zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 

− Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robót, w stosunku do projektu muszą być uzgodnione 
z projektantem.  

− W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmuje 
na siebie odpowiedzialność, nie tylko za wybrany fragment, ale za całą inwestycję, gdyż proces 
budowlany jest złożony i z pozoru błahe decyzje mogą mieć istotne konsekwencje w innym miejscu. 

− Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami 
oraz uwzględniać SPECYFIKACJĘ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT sporządzoną dla całości 
przedsięwzięcia. 
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3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 

Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1126) 

(Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. Poz. 401) 

 

ADRES OBIEKTU: 

 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego 

 w Ustianowej Górnej 
Ustianowa Górna 84 

38-700 Ustrzyki Dolne 
 

INWESTOR: 
 
 

Gmina Ustrzyki Dolne 
ul. Kopernika 1 

 38-700 Ustrzyki Dolne 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów 
 Przedmiotem opracowania jest projekt bieżni i boisk sportowych przy SP w Ustjanowej Górnej. 
Nawierzchnia bieżni i boiska wielofunkcyjnego poliuretanowa typu natrysk, nawierzchnia boiska 
piłkarskiego z trawy syntetycznej.   
 Zakres projektu obejmuje teren działki o numerze ewidencyjnym 213/2. 

 
Kolejność wykonywania robót: 
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
- roboty ziemne 
- wykonanie drenażu 
- roboty związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnię bieżni i boisk 
- wykonanie montażu obrzeży  
- wykończenie nawierzchni poliuretanowej i z trawy syntetycznej 
- instalacja urządzeń sportowych 
- prace porządkowe  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się budynki szkoły.  
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stanowić zagrożenie 
podczas realizacji robót budowlanych 
 
Na terenie objętym opracowaniem nie znajdują się elementy zagrażające bezpieczeństwu użytkowników 
lub wykonawców robót.  
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych. 

roboty ziemne  - Należy zachować ostrożność przy wykonywaniu wykopu. W czasie wykonywania robót 
ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić  napisy ostrzegawcze. Każdorazowe 
rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu. 

roboty montażowe – należy zachować ostrożność podczas unoszenia elementów przeznaczonych do 
montażu, w trakcie uniesienia elementu montażyści nie powinni znajdować się pod uniesionym elementem. 
Należy każdorazowo sprawdzać stan zawiesi i elementów zabezpieczających. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta albo 
projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych 
powinni posiadać wymagane uprawnienia. 
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umożliwiającym 
odpływ wód opadowych. 
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalacje piorunochronną. 

Kserokopie wymaganych dokumentów należy przekazać kierownikowi budowy. 

 

Roboty na wysokości - Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co 
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najmniej 1 m od podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości – balustradą 
o wysokości 1,1 m. 

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki 
bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości 
około 1,5 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia.  

Długość linki bezpieczeństwa, szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m. 

 
Roboty instalacyjne - Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych na obiekcie, należy przeszkolić wszystkich 
pracowników pod kątem niebezpieczeństw, pojawiających się podczas pracy z urządzeniami 
elektrycznymi. Większość prac będzie wykonywana na ścianach lub sufitach, należy poinstruować 
pracowników o zagrożeniach mogących się pojawić podczas prac na wysokości. 
 
Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych muszą spełniać wymagania: 
- posiadać odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, 
- posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania danej 
pracy oraz posługiwania się przewidzianymi dla tej pracy narzędziami i sprzętem, 
- mieć właściwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy, 
- posiadać niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poświadczenie 
przeszkolenia w tym zakresie. 
 
Kserokopie wymaganych dokumentów należy przekazać kierownikowi budowy. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót  

Inżynier pełniący funkcję kierownika budowy musi posiadać odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji 
kierownika budowy. Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktażu 
ekipy dot. sposobu i technologii prowadzenia robót budowlanych i montażowych, a także środków 
bezpieczeństwa jakie należy zachować podczas pracy.  

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonania robót budowlanych.  

Kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o powyższą informację do sporządzenia planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczęciem. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla 
życia lub zdrowia pracowników. 
Wykonawca prac ma obowiązek zapewnienia swoim pracownikom niezbędny sprzęt ochrony osobistej jak: 
- rękawice ochronne 
- okulary ochronne 
- gogle lub przyłbice ochronne, 
- ochronniki słuchu, 
- odzież i obuwie robocze. 
 
 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
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- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 
 
Teren budowy oznakować tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach składowania 
materiałów łatwopalnych ustawić sprzęt przeciwpożarowy (beczki z woda, skrzynie z piaskiem, gaśnice, 
sprzęt pomocniczy p.poż.). W czasie prowadzenia robót stosować się do ogólnych warunków wynikających 
z przepisów BHP. 
Miejsce składowania materiałów zawierających azbest oznakować tablicą „Uwaga. Zawiera azbest. 

 
 


