Zatacznik nr 9

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NI eeiiiieneene
zawartaw dniu ................ roku w Wejherowie, pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Wejherowo, ul. Jana Il Sobieskiego 247b, 84-200 Wejherowo

reprezentowanym przez:

..................................... - Nadlesniczego,
..................................... - Gtownego Ksiegowego
zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajgcym"

.............................. z siedzibg W................eeeieee...,, Wpisang do rejestru
przedsiebiorcow  Krajowego  Rejestru = Sgdowego  pod numerem KRS:
............................. , ktdérej akta rejestrowe sg przechowywane w Sgdzie Rejonowym
W o , (Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej  Polskiej pod numerem PESEL),NIP .................... , REGON

zwang w dalszej tresci umowy ,Wykonawca"

Umowa zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie Zamdwienia
Publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji nr: na podstawie art. 275 pkt. 1)
przepisow Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz.
U. z 2023 r., poz. 1605 z pozn. zm. (zwanej dalej: ,Ustawg Pzp.").

Zamawiajgcy i Wykonawca, zwani w dalszej czeSci z osobna rowniez Strong, zas
wspolnie Stronami, zawierajg Umowe, o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pod nazwg: ,,Przebudowa

odcinka drogi lesnej di. 720m w L. Rybno na terenie Nadlesnictwa
Wejherowo", zwanego dalej: ,Przedmiotem Umowy",

2. Szczegotowy opis przedmiotu umowy zostat ustalony w SWZ, umowie oraz w:

a) Projekcie budowlanym.
b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
c) Kosztorysach ofertowych

§2
e Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuje:

Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 720 m, w ramach ktérego przewiduje sie:

* Wykonanie robét przygotowawczych (w tym zabezpieczenia terenu budowy):



Obejmuje roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod realizacje robét drogowych.
W celu realizacji w/w robot nalezy sporzgdzi¢ i uzgodni¢ z zarzadcg drogi fj.
Zamawiajgcym zakres oraz forme wykonania robot drogowych. Do zakresu robot
przygotowawczych nalezy réwniez zakres zwigzany z usunieciem istniejgcych drzew
i zakrzaczen znajdujgcych sie kolizyjnie w koronie projektowanej drogi (roboty w zakresie
usuniecia drzew po stronie Zamawiajgcego, roboty zwigzane z usunieciem karpin
| zakrzaczen w zakresie Wykonawcy)

* Roboty ziemne:

— Niwelacjg istniejgcego terenu w celu doprowadzenia do projektowanego profilu
korony drogowej (w tym poszerzenia wykopow, wawozow, niwelacja przewyzszen,
odtwarzanie i odmulanie zbiornikow/dotéw i rowdw )

— Korytowaniem powierzchownym w celu usuniecia zalegajgcej darniny

— Profilowanie podtoza pod konstrukcje drogi

— Profilowaniem skarp, podfoza na poszerzeniach pod w-wy konstrukcyjne do
warto$ci zatozonych w projekcie.

e (Odwodnienie:

— Oczyszczenie mechaniczne i czesciowe odtworzenie i odmulenie rowow
drogowych umocnionych ptytami betonowymi i nieumocnionych

— Odtworzenie zbiornikéw odstojnikowo-odparowujgcych (ZB) o wym. dna 2*3m
i 3*3m o zagtebieniu ~1,0m, wykonanych jezeli to mozliwe 2-3m od krawedzi
pobocza utwardzonego (min. 1,0m) w miejscach ich wystepowania.

— Zabezpieczeniu dna rowdw poprzez wykonanie palisady drewnianej i umocnienie
jej kamieniem narzutowym (wcisnietym w podtoze). Palisada na wskazanym
odcinku rowéw o wiekszym przechyle wzdluznym (rys.szcz.RSD). Narzut
kamienny z otoczaka fi 10-20cm okalajagcy kotki drewniane (wieksze kamienie
wcidniete w skarpy przy kotkach, mniejsze do $rodka).

— Wykonanie docelowe przepustow drogowych Dn800 z rur PEHD/PVC SN8
karbowanych wraz z przyczétkami, zabrukiem i barierkami zabezp. (komplet)

—  Odmulenie istn. przepustow drogowych

* Urzadzenia sieci podziemnych i napowietrznych

Projekt nie zaktada budowy nowych sieci podziemnych w zakresie inwestycyjnym.
Jednakze z uwagi na WYSTEPOWANIE sieci gazowej, teletechnicznej
i elektroenergetycznej w znacznym zakresie opracowania (szczegdlnie na poczgtku
opracowania), zaktada sie ich stosowne zabezpieczenie zgodnie z uzgodnieniem
z gestorem sieci. Zabezp. sieci kablowych zatozono poprzez zastosowanie przepustow
kablowych z rur dwudzielnych typu AROT 110PS a zabezpieczenie sieci gazowej
poprzez zastosowanie rury dwudzielnej z HDPE Ilub stalowej w sposéb opisany
w uzgodnieniu z gestorem danej sieci. Dodatkowo z uwagi na mozliwos¢ wystepowania
innych sieci niezinwentaryzowanych nalezy prace prowadzicC ze szczegolng ostroznoscig
a roboty ziemne w danym obrebie nalezy wykonywac recznie i pod statym nadzorem osob
uprawnionych. Nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne na catym zakresie opracowania
w celu zlokalizowania danej sieci i jg zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét drogowych
(w przypadku koniecznosci zabezp. sieci nalezy postepowac zgodnie z warunkami
wskazanymi przez gestora danej sieci w uzgodnieniu jakie wydat). Z uwagi na
charakterystyczne usytuowanie danej drogi lesnej (byte tereny PSSE, mocno uzbrojone)
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nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac ziemnych.

* Roboty konstrukcyjne:

Przeprofilowanie wraz z dogeszczeniem istniejgcej nawierzchni/podtoza

Wykonanie opornikéw lub/i kraweznikbw najazdowych oraz zabezp. krawedzi
jezdni DP
Wykonanie Podbudowy Zasadniczej

Wykonanie Nawierzchni na drodze, zjazdach, placach i poboczach o docelowych
parametrach wskazanych w pkt. 4.6.4. - Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne
Oczyszczenie, odtworzenie, montaz barier energochtonnych betonowych

e Parametry proj. nawierzchni drogowej:

kategoria : DL (Droga Lesna)

szerokosc¢ korony drogi zasadniczej : 4,50-5,00m (jezdnia + pobocze utwardzone)
szerokos¢ nawierzchni drogowej / jezdni : 3,00-3,50m

szerokos¢ poboczy z mieszanki/utwardzonych : 2*50 , 2*0,75m

szerokosc¢ poboczy gruntowych : 2 x 0,50 (min.1,0-1,25m w obr. zanizeh, wykopow
bez rowow)

szerokos¢ nawierzchni na mijankach : 3,0m +skos

spadki poprzeczne nawierzchni drogowej : daszkowy/obustronny , jednostronny 2-
4%

spadki poprzeczne poboczy : zewnetrzne 6-8% , 15-20% (dotyczy poszerzonych
do 1,25m)

spadki podtuzne drogi : w nawigzaniu do rzednych istniejgcych i projektowanych
uksztattowanie wysokosciowe : w nawigzaniu do terenu istniejgcego i profilu
podtuznego

e Zatozenia konstrukcyjno-nawierzchniowe:

w-wa podbudowy zasadniczej (po zag. E22120MPa)
w-wa nawierzchniowa (po zag. E22140MPa)
pobocza utwardzone (po zag. E22140MPa)

e Zestawienie zasadniczych powierzchni projektowych:

Do kazdej danej nawierzchni sg osobno podane pobocza

Jezdnia z ptyt IOMB - 520,0 m2
Pobocze - 196,2 m2

Jezdnia z KLSM - 1200,2 m2
pobocze - 500,6 m2

Mijanka - 120,4 m2

Pobocze - 34,2 m2

Zjazdy / Laczniki z KLSM - 140,5 m2
Pobocze - 46,0 m2

Jezdnia z PBSM (DTNZ) - 680,4 m2
taczniki ZT - 368,2 m2

Pobocze z PBSM - 170,6 m2
czyszczenie i zabezp barier betonowych - 530,0 mb



— Zabezpieczenie gazociggu — 9,0 mb

— Rury dwudzielne AROT 110PS - 144,0 mb
— Oczyszczenie mechaniczne rowow - 540 mb
~— Wykonanie przepustu DN800 SN8 — 1 szt

o Zatozenia projektowanej drogi: zatozenia materialowe - Objasnienia :

KLSM — Kruszywo tamane Stabilizowane Mechanicznie fr. 0/31,5mm
PBSM — Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie fr. 0/63mm
C50/10 — stopien przekruszenia kruszywa kamiennego

o Zatozenia dla zakresu robot ziemnych:
— zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne: Is=1.00
— zageszczenie terenu przylegtego do drogi : 1s=0,95
— Parametr pochylenia skarp : min.1:1,5 / zalecana 1.2
— szerokos¢ dna rowu i miarodajna jego wysokos¢ : min. 0,50 / 0,60m lub istniejgca

6. Wykonanie robét wykonczeniowych i porzadkowych

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 12 ust. 1 Umowy wszelkich prac niezbednych do zrealizowania
Przedmiotu Umowy, réwniez tych, ktorych koniecznos¢ ujawni sie w trakcie
realizacji Robdt, a ktére posiadajgcy odpowiednig wiedze i doswiadczenie
Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie Dokumentacji zatgczonej do
postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia, tj. SWZ oraz jej zatgcznikow,
wyjasnien udostepnionych przez Zamawiajgcego na etapie postepowania
0 udzielenie zamowienia, obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych
i administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej i doswiadczenia.
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie poniesione przez Wykonawce koszty zwigzane
z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a w szczegolno$ci takie jak: wynagrodzenia
0s6b wykonujgcych Przedmiot Umowy, koszty wykonanych prac, koszty
przejazdow, atakze wszelkie inne koszty niezbedne do nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy, chocCby nie byty one wprost wymienione w projekcie umowy
czy tez w opisie Przedmiotu Umowy i dokumentacji przetargowej. Wynagrodzenie
stanowi wynagrodzenie ryczattowe i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy
z tytutu wykonania Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robét niezbednych do
oddania obiektu budowlanego stanowigcego przedmiot umowy.

3. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przy realizacji zadania na podstawie umow
0 prace 0s0b, ktére wykonujg nizej wymienione czynnosci:

— operator urzgdzen i maszyn budowlanych,
— wykonawca prac recznych budowlanych,

2. Wykonywanie w/w rodzaju czynnosci winno sie odbywaC z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu budowlanego przez osoby posiadajgce uprawnienia do
jego obstugi. Wymog ten dotyczy wykonawcy i ewentualnych podwykonawcéw
tgcznie.



1.

2.

II. ROBOTY BUDOWLANE
§3

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy sitami wkasnymi, przy uzyciu
materiatéw wtasnych zgodnych z zakresem robot. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1
odpowiada¢ muszg wymogom okreslonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004r. (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.), w szczegolnosci muszg posiadacé
stosowne atesty i certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych objetych Umowa
z nalezytg starannosciag, w szczegdlnosci zgodnie z:

1) umowa,

2) projektem budowlanym,

3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

4) wytycznymi zamawiajgcego,

5) zasadami wiedzy technicznej,

6) kosztorysami ofertowymi.

2. W przypadku ujawnienia sie rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa

w ust. 1, wigzgca bedzie dla Stron kolejnos¢ w jakiej je powotano.

§4
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robét objetych
Umowa wytgcznie wyrobow dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2024 poz.
725).
Zamawiajgcy w imieniu ktoérego dziata inspektor nadzoru ma prawo zgda¢ od
Wykonawcy okazania wszelkich dokumentow $wiadczgcych, ze wyrob jest
dopuszczony do stosowania w budownictwie, oraz wykonania przez niego badan
jakosciowo - ilosciowych stosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych we
wskazanych przez niego laboratoriach.
Materiaty bedg pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym badane przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie ze wspoétczesng
wiedzg techniczng, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,
a w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, ustawy z dnia
15 grudnia 2000 roku o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa, normami technicznymi, standardami i zasadami sztuki budowlanej,
dokumentacjg projektowo -techniczng, etykg zawodowg oraz postanowieniami
Umowy.
Zastosowane przez Wykonawce materiaty powinny spetnia¢ wszelkie wymogi ustawy
Prawo budowlane (art. 10), to jest posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz zgodne z wiasciwymi przepisami
I dokumentami technicznymi. Stosowane przez Wykonawce materiaty powinny byc¢
fabrycznie nowe.
Wykonawca os$wiadcza, iz jest wylgcznie odpowiedzialny za przeszkolenie
zatrudnionych przez siebie pracownikéw w zakresie przepisow BHP.
Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, ponosi
wytgczng odpowiedzialnosé z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych
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10.

11.

12.

instalacji.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatbw dostarczonych przez
Wykonawece i przy uzyciu urzgdzen i sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest, na zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego, do dostarczenia i przekazania mu przed wbudowaniem materiatow
oraz odpowiednich dokumentow potwierdzajgcych ich jako$¢ i dopuszczenie do
obrotu. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy Iub Inspektor Nadzoru
Zamawiajgcego majg prawo zgda¢ od Wykonawcy okazania wymienionych w ust.
5 dokumentow, probek materiatdw oraz wykonania przez niego badan jakosciowo-
ilosciowych stosowanych materiatdw i wyrobow budowlanych, we wskazanym
terminie.

W razie stwierdzenia, ze materiaty stosowane przez Wykonawce nie spetniajg
wymogow okreslonych w ust. 5, Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego
moze nakaza¢ Wykonawcy wstrzymanie prowadzonych robot oraz usuniecie
naruszen. W takim wypadku ewentualne niedotrzymanie przez Wykonawce
ktéregokolwiek z termindw posrednich lub terminu koncowego uwaza sie za
zawinione przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dostarczenie oraz witasciwe
zabezpieczenie, sktadowanie materiatow oraz urzgdzen, sprzetu wykorzystywanego
przy realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do roztadowywania i witasciwego skladowania
wszystkich urzgdzen i materiatdw, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.

§5

Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

§ 6

Wykonawca przed zawarciem Umowy dokonat inspekcji terenu budowy oraz jego
otoczenia i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzezen.

[ll. PODWYKONAWSTWO
§7

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane, w zwigzku z realizacjg przedmiotu
niniejszej Umowy jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu
umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma prawo wnies¢ do niej
zastrzezenia z uwzglednieniem wymagan ujetych w ust. 3. Niezgtoszenie pisemnych
zastrzezen przez Zamawiajgcego do przedtozonego projektu  umowy
0 podwykonawstwo na roboty budowlane w w/w terminie uwaza sie za jego
akceptacje.



2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, jezeli zawiera ona
postanowienia niezgodne z wymaganiami ujetymi w ust. 3. Niezgtoszenie pisemnego
sprzeciwu przez Zamawiajgcego do umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
w w/w terminie uwaza sie za jego akceptacje.

3. Umowa o podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg na roboty
budowlane powinna zawiera¢ nastepujgce wymagania:

1) okresla¢ przedmiot umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem miejsca jego
realizaciji;

2) zakres przedmiotu umowy o podwykonawstwo winien spetniaé wymagania
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i dokumentaciji projektowej;

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie okreslone na co
najmniej takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z warunkéw Umowy oraz wymagan
dokumentacji zamdwienia,

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz termin
realizacji umowy wskazany w § 10 ust. 1 umowy;

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, podwykonawca winien posiada¢ wymagane prawem kwalifikacje
i uprawnienia do wykonania okreslonego w umowie o podwykonawstwo zakresu
robot;

6) okres odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie
moze by¢ krotszy niz okres odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzujg sie do przedstawienia
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien
dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo;

8) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien uzalezniajgcych
uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy w zaleznosci od
otrzymania zaptaty przez Wykonawce od Zamawiajgcego w zakresie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty wykonane przez podwykonawce;

9) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien uzalezniajgcych
zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia  naleznego  Wykonawcy umowy  Wykonawcy  przez
Zamawiajgcego;

10) wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wartos¢ wycenionych
robét budowlanych, dostaw lub ustug wynikajgcych z oferty Wykonawcy;

11) bedzie =zawiera¢ postanowienia dotyczgce dalszego podwykonawstwa
odpowiednie do postanowien dotyczacych podwykonawstwa okreslonych
w Umowie (art. 464 ustawy Pzp);



10.

12) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wypfaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy poswiadczong za
zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na dostawy lub
ustugi w terminie 7 dni od jej zawarcia.

W przypadku okreslonym w ust. 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt 5), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej.

Do zmian umowy na podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio powyzsze
postanowienia ust. 1-5.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, jest
uwarunkowana przedstawieniem dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. W sytuacji rozbieznosci pomiedzy
wystawiong przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce Fakturg Vat
a potwierdzeniem przelewu Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajgcemu os$wiadczenia podwykonawcy biorgcego udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych o niezaleganiu z zaptatg przez Wykonawce za
wykonane roboty.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe 0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce na roboty
budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Iub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy i ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodnie z ust. 8.
w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:



11.

12.

13.

Do

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty; albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy; albo

3) dokonacC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie
stanowig inacze;.

IV. PRAWA | OBOWIAZKI STRON UMOWY
§8

obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
Realizacja Robo6t w szczegdlnosci zgodnie z dokumentacijg projektowg i STWIORB.

Przejecie terenu budowy.

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (w przypadku gdy bedzie
wymagany na podstawie obowigzujgcych przepisbw prawa), zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, p0z.1126).

Pisemne informowanie Zamawiajgcego o0 koniecznosci wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych nie pdzniej niz 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania iprzed przystgpieniem do ich wykonania. Wykonanie robot
dodatkowych moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku w ktérym Zamawiajgcy wyrazi
na to pisemnie zgode pod rygorem ich nieuznania przez Zamawiajgcego oraz braku
mozliwosci uzyskania ztego tytulu dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawcy
obowigzany jest poza Zamawiajgcym informacje o ktorej mowa powyzej przekazac
rbwniez w formie pisemnej do inspektora nadzoru. Poinformowanie inspektora
nadzoru, bez przekazania pisemnej informacji Zamawiajgcemu o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych lub zamiennych w terminie okreslonym w zdaniu
poprzednim nie powoduje skutecznego zgtoszenia przedmiotowych robét ze
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

wszystkimi negatywnymi konsekwencjami dla Wykonawcy, w tym mozliwosci nie
uznania przez Zamawiajgcego roszczen finansowych i terminowych zwigzanych
z tymi robotami na co Wykonawca niniejszym wyraza bezwarunkowg zgode.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcéw i podwykonawcéw.

Zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci
pod wzgledem przeciwpozarowym.

Pisemne powiadamianie Zamawiajgcego o planowanych odbiorach,

Przekazania Zamawiajgcemu, przy odbiorze robot, atestow, gwarancji udzielonych
przez dostawcow i odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg, aprobaty
techniczne, atesty, Swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi, itp. w zakresie materiatéw
i urzgdzen. Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca winien przechowywac na
budowie i przekazac¢ jg Zamawiajgcemu w procedurze odbioru korncowego.

Przekazania Zamawiajgcemu certyfikatdbw na znak bezpieczenstwa (CE),
certyfikatow zgodnosci i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo
budowlane.

Przekazania dokumentacji powykonawczej.

Dostarczenia na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym
w wezwaniu dowoddéw zatrudnienia osob, o ktorych mowa w § 2 wust.
3 w szczegolnosci:  odpowiednio  zanonimizowanych kopii uméw o prace,
potwierdzenia odprowadzenia sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne lub
innych okreslonych przez Zamawiajgcego dokumentéw.

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania Zamawiajgcemu terminu zakonczenia
robot podlegajgcych zakryciu, robét zanikajgcych oraz przedstawi potwierdzony
przez inspektora nadzoru protokdt odbioru rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu.
O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest on zobowigzany odkry¢ roboty lub
wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét
a nastepnie przywrdci¢ je do stanu poprzedniego na wiasny koszt i ryzyko. W razie
niewykonania tego obowigzku Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia wykonania
zastepczego osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez upowaznienia sgdu.

Wykonawca zobowigzuje sie do otrzymania akceptacji inspektora nadzoru na
wbudowywane materiaty.

Wykonaweca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikow
organow nadzoru budowlanego oraz udostepnienia im niezbednych, wymaganych
dokumentow.

Wykonawca jest zobowigzany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robot
lub ich czesci bagdz kradziezy urzagdzen, naprawi¢ je, doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego ewentualnie uzupenic brakujgce urzadzenia.

W trakcie realizacji umowy odbywac sie bedg narady budowlane z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy wg potrzeb Zamawiajgcego, nie
czesciej niz 1 raz w tygodniu, w terminach okreslonych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca wskazuje jako kierownika budowy ...............c.ocoeeeinne posiadajgcego
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uprawnienia ............o.oeeeienns Zgodnie z trescig SWZ kierownik budowy ma
posiadac: kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi odpowiadajgce przedmiotowi zamowienia w zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 22024 r. poz. 725 z po6zn. zm.) lub odpowiadajgce im uprawnienia
budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow.

18.0soba wskazana w ust. 17 muszg spetnia¢ wszystkie wymogi okreslone w SWZ.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do rozpoczecia realizowania Robo6t budowlanych
niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy, jednak nie p6zniej niz w ciggu 5 dni od
jego przekazania.

2. Przekazanie terenu robot nastgpi na podstawie protokotu. Od tej chwili - az do momentu
przekazania terenu Zamawiajgcemu, Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za
wszelkie szkody zwigzane z realizacjg umowy, zgodnie z § 20 ust.1.

V. TERMIN WYKONANIA UMOWY | ODBIORY ROBOT
§ 10

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: 60 dni od dnia podpisania
umowy.

2. Zatermin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie zakonczenie rob6t budowlanych
okreSlonych w Umowie, wykonanie przez Wykonawce wszelkich wymaganych
poprawek, uporzgdkowanie terenu budowy oraz terenu wykorzystywanego przez
Wykonawce w trakcie wykonywania umowy i skompletowanie dokumentacji
powykonawczej.

3. Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa
robot, aby swiadczenie zostato wykonane w umowionym terminie. Wszystkie koszty
zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzg Wykonawce, chyba, Zze niezwtocznie
uzasadni, ze termin wykonania nie jest niczym zagrozony.

V1. ODBIOR KONCOWY
§11

1. Odbior koncowy robot, polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac
powinien by¢ przez Wykonawce zgtoszony Zamawiajgcemu na pismie pod rygorem
niewaznosci. Zgtoszenie gotowosci do odbioru powinno by¢ potwierdzone przez
inspektora nadzoru.

2. Wykonawca zawiadomi odrebnym pismem Zamawiajgcego o gotowosci do
przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu i dokonania odbioru koncowego.

3. Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru. Z czynnosci
odbioru koncowego sporzgdzany jest protokét, podpisywany przez przedstawicieli
Stron.
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4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru
koncowego Robot:

- Certyfikaty wbudowanych materiatow lub aprobaty techniczne, o ktérych mowa w
§ 8 pkt 9 wraz z potwierdzeniem, Zze zostaty wbudowane.

- Dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 8 pkt 10,

- dostarczenie wewnetrznego dziennika budowy,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym oraz przepisami;

- o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy.

Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru koncowego robdt, jezeli nie zostaty
wykonane wszystkie prace w ramach umowy, badz tez, jezeli stwierdzit w jego trakcie
istnienie wad dotyczgcych wykonanych prac, ktére nadajg sie do usuniecia a
Wykonawca odmawia ich usuniecia w okresie, w ktérym dokonywany jest odbior
koncowy. W takim przypadku Strony okreslg odpowiedni, technicznie uzasadniony
termin, do ktérego winny zostaé wykonane wszystkie zalegte prace i/lub zostang
usuniete wady stwierdzone podczas odbioru koncowego. Termin ten nie bedzie
jednak dtuzszy niz 14 dni. Okres ten moze zostaé wydtuzony za zgodag
Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne do woli Wykonawcy uniemozliwig mu
usuniecie wad w tym terminie. Niezwtocznie po wywigzaniu sie przez Wykonawce
z powyzszego obowigzku (ij. wykonanie zalegtych prac oraz/lub usuniecie wad)
zostanie wyznaczony nowy termin dokonania odbioru koncowego.

5. W przypadku, gdy Zamawiajgcy w trakcie odbioru koncowego Robét stwierdzi
istnienie wad, ktore nie nadajg sie do usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
- moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem - moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

6. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakéw
w odpowiednich uzgodnionych terminach, zgodnie z wust. 4, Zamawiajgcy
- niezaleznie od innych srodkow przewidzianych w umowie - ma prawo zleci¢ osobom
trzecim usuniecie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych Robdt na koszt
Wykonawcy bez upowaznienia sgdu.

VIl. WYNAGRODZENIE

WYKONAWCY
§ 12
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy wynosi zgodnie ze ztozong
ofertg ... zt (cena tacznie z podatkiem VAT) (stownie:
...................... ). Cena bez podatku VAT wynosi ................ zt (stownie:
.................... ), podatek VAT wynosi ............zt (stownie: ............)

2. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osoby trzecie jest
mozliwe tylko za pisemng zgodg Zamawiajgcego.
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3. W przypadku zmiany przepiséw dotyczgcych ustawy o podatku od towarow i ustug,
Strony obowigzywac¢ bedzie cena z uwzglednieniem stawki VAT obowigzujgcej na
dzien wystawienia faktury.

VIIl. WARUNKI PLATNOSCI
§13

1. Platno$¢ za wykonane roboty budowlane (zaptata naleznosci wymienionej w § 12 ust.1
nastgpi jednorazowo, na podstawie prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury
VAT, w oparciu o protokot odbioru korncowego robot, w terminie do 21 dni od dnia jej
skutecznego doreczenia wraz z protokotem odbioru koncowego robot budowlanych.

2. Warunkiem ptatnosci faktury jest w szczegolnosci podpisanie przez obie strony
protokotu koncowego odbioru robét oraz przekazanie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce, dokumentow o ktérych mowa w § 11 ust.4 umowy.

3. Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce po protokolarnym odbiorze robdt przez
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek.

5. Za date zapfaty strony uwazac bedg date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

6. Faktura ptatna bedzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21dni od daty jej
doreczenia Zamawiajgcemu.

7. Roboty dodatkowe i zamienne, ktére nie zostaty przewidziane w ofercie mogg by¢
wykonane wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego po wprowadzeniu zmian do umowy w
drodze pisemnego aneksu.

8. Podstawg wprowadzenia zmian do umowy przy robotach dodatkowych bedzie
kosztorys dodatkowy a przy robotach zamiennych kosztorys réznicowy.

9. Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 2 bedg uwzgledniaty ceny jednostkowe robdét
wynikajgce z oferty.

IX. REKOJMIA ZA WADY | GWARANCJA JKOSCI
§14
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji — na okres min. ....... miesiecy.

1. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie w ramach
wynagrodzenia umownego naprawy (usuniecie wad). Naprawy Swiadczone bedag
w miare mozliwosci w miejscu uzytkowania przedmiotu umowy.

2. W przypadku wad Robdét, Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie
gwarancji w najkrotszym mozliwym terminie uwzgledniajgcym techniczne mozliwo$ci
ich usuniecia, jednak nie dtuzszym niz 7 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

3. W przypadku niespetnienia zobowigzan okreslonych w niniejszym paragrafie
Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie napraw (usuniecia wad) na koszt Wykonawcy
bez upowaznienia sgdu.

4. Wykonanie naprawy (usuniecie wad) zostanie stwierdzone w protokotach
pousterkowych.

5. W terminie 14 dni przed uptywem okresu gwarancji, o ktérych mowa w ust. 1,
Zamawiajgcy dokona przy wudziale przedstawicieli Wykonawcy odbioru
pogwarancyjnego robét budowlanych objetych umowg, na zasadach okreslonych
w dokumentacji projektowej.
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2.

§ 15

Wykonawca udziela gwarancji dla materiatbw na okres wskazany w § 14 ust.
1 umowy liczony od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robo6t. Jezeli na
poszczegolne materiaty lub urzgdzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
dtuzszy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi gwarancji
udzielonej przez producenta.

W przypadku uszkodzenia materiatdw w okresie wskazanym w ust. 1 Wykonawca
przystapi do ich naprawy w terminie nie przekraczajgcym 24 godziny od zgtoszenia
awarii (z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wykonawca umozliwi
Zamawiajgcemu bezposrednie catodobowe zgtaszanie awarii telefonicznie, faksem
lub pisemnie we wszystkie dni tygodnia.

Czas usuniecia awarii przez Wykonawce wynosi 96 godzin od jej zgtoszenia przez
Zamawiajgcego.

W sytuacji, w ktorej wystgpi koniecznos¢ sprowadzenia czesci zamiennych, o czym
Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé Zamawiajgcego nie poézniej niz
w terminie 96 godzin od zgtoszenia awarii, czas usuniecia awarii nie moze
przekroczy¢ 14 dni roboczych od jej zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

Uprawnienia Zamawiajgcy z tytutu gwarancji nie wytgczajg odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu rekojmi.

W przypadku niewykonania obowigzkow okreslonych w niniejszym paragrafie
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez
upowaznienia sgdu.

X. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 16

. Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 zdarzeniu stanowigcym

podstawe odstgpienia (oprocz pkt 3-4) - poza przypadkami okreslonymi w kodeksie
cywilnym - przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci
niewykonanej w sytuacji kiedy:

1) zostanie zgtoszona likwidacja lub rozwigzanie firmy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robot budowlanych lub ich czesci lub
przerwat realizacje Umowy i jej nie realizuje przez okres diuzszy niz 14 dni,

4) Wpykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowg, a w szczegodlnosci
z dokumentacjg techniczng, i pomimo wezwania przez Zamawiajgcego - nie
rozpoczat w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajgcego wykonywania
robét zgodnie z Umowa,

5) zajdzie okolicznos¢ okreslona w §11 ust. 5 pkt 2 Umowy,

6) nastgpi inne razace naruszenie przez Wykonawce obowigzkow wynikajgcych
z Umowy lub przepiséw prawa,

7) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 1, obowigzujg kary umowne
14



przewidziane w § 17.
Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wg
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu
budowy Zamawiajgcemu,

3) Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito
z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca,

4) najpozniej w ciggu 20 dni od daty odstgpienia Wykonawca usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone bgdz wzniesione,

5) w razie odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania
odbioru robot przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane, wg
stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za nakfady poniesione na przyszie
wykonanie Przedmiotu Umowy

6) zaptaty kar umownych zgodnie z § 17.

XI. KARY UMOWNE

§17
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysoKkosSci:

1) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki w wykonywaniu
robot budowlanych;

2) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki w rozpoczeciu
realizacji robot budowlanych;

3) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh zwioki w usunieciu wad
i usterek dotyczacych robét budowlanych oraz materiatow i urzgdzen w okresie
gwarancji i rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
i/lub usterek;

4) 20% wynagrodzenia umownego brutto - w przypadku odstgpienia od Umowy
przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy;

5) 1.000 zt za kazdy przypadek nie przedstawienia w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 11,

6) 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za nieprzedstawienie projektu umowy
lub zmian do umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, o ktorych
mowa w § 7 ust. | i ust. 6, za kazdy stwierdzony przypadek;

7) 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za nieprzedstawienie, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kserokopii umowy
lub zmian do umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcom, o ktérej
mowa w § 7 ust. 2, 4, 6 za kazdy stwierdzony przypadek.

8) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh przerwy w wykonywaniu
robét budowlanych, w przypadku przerwy dtuzszej niz 7 dni w wykonywaniu
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robot budowlanych wynikajgcej z winy Wykonawcy;

N

. W przypadku dwukrotnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do ztozenia
dowodow, o ktérych mowa w § 8 ust. 11, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic
i naliczy¢ kare umowng w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w umowie zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego
wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postepowaniu.

w

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego
okreslone w Umowie kary umowne na zasadach ogolnych.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody i utraconych korzysci, w tym w szczegolnosci w zwigzku z utratg dotacji na
przedmiotowe zadanie.

(621

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia. Strony okreslajg limit kar umownych naliczonych na podstawie
Umowy na 30% Wynagrodzenia.

Xll. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 18
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Urnowy w formie

2. Calkowita wartos¢ zabezpieczenia wynosi ........ t. 5 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70% jego warto$ci
bedzie zwrécone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru robot,
pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30% zostanie zwrécona w ciggu 15 dni od dnia
uptywu okresu rekojmi za wady.

§ 19

1. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z § 18 odpowiednio przez caty okres wykonywania Umowy
i obowigzywania rekojmi. W przypadku koniecznosci przedtuzenia okresu jego
obowigzywania, lub wniesienia go na nastepny okres, Wykonawca zobowigzany jest
uczyni¢ to przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia - z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia.

2. Zamawiajgcy moze skorzystaC z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w petnej wysokosci w przypadku, gdy Wykonawca na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci zabezpieczenia nie przedtuzy terminu jego obowigzywania (lub nie wniesie
odpowiednio nowego zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawiajagcy ma prawo
zazadacC wyptaty i zaliczy¢ uzyskang w ten sposob kwote na poczet wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Do kwoty tej stosuje sie
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postanowienia § 18 ust. 3 i 4.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie
gwarancji/poreczenia ubezpieczeniowego, a Wykonawca nie wywigze sie
z obowigzku opisanego w ust. 2 niniejszego paragrafu tj. nie przedtozy aneksu
przedtuzajgcego termin obowigzywania gwarancji nalezytego wykonania umowy
przed wygasnieciem waznosci zabezpieczenia, Zamawiajgcy potrgci na poczet
zabezpieczenia kwote okreslong w § 18 ust. 2 z ptatnosci naleznej Wykonawcy. Do
kwoty tej stosuje sie postanowienia § 18 ust. 3 i 4.

Xlll. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 20
Wykonawca oswiadcza, ze ubezpieczyt sie od odpowiedzialnoéci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem
zamowienia (deliktowe i kontraktowe) w wysokosci co najmniej 250 000,00 zt przez
caty okres realizacji zamdwienia.

W przypadku wydtuzenia okresu realizacji zamdéwienia, Wykonawca zobowigzany jest
do odpowiedniego przediuzenia okresu ubezpieczenia - najpdzniej przed
wygasnieciem dotychczasowego.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ mu do
wgladu oryginat polisy (w przypadku ztozenia polisy ubezpieczeniowej w kopii
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem) wraz z dowodem uiszczenia skfadek.

Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem
Umowy - zarédwno przez niego, jak tez przez podwykonawcow, a takze osoby
i podmioty ktérymi sie postuguje - az do podpisania protokotu odbioru koncowego.

§ 21

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej,
z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) przediuzenie terminu wykonania Umowy, jezeli niemozno$¢ dotrzymania
pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:

a) koniecznosci wykonania robot zamiennych, dodatkowych w szczegdlnosci
takich ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
zwigzanych z wystgpieniem niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, lub innych robdét
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, udokumentowanych
zatwierdzonym protokotem koniecznosci,

b) przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, Organéw Administracji, innych osob
lub podmiotéw, =za ktorych dziatania nie odpowiada Wykonawca,

w szczegolnosci wystgpienia opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen,
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f)

uzgodnien, itp., do wydania ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na
mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany
w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie
sg nastepstwem okolicznosci, za ktdre wykonawca ponosi odpowiedzialnosg;

sity wyzszej,

warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na realizacje robdét, dla
ktérych okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga witasciwych
warunkéw atmosferycznych,

zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w
szczegolnosci przebiegiem urzgdzen podziemnych, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od
przyjetych w dokumentacji projektowej, tj.: np.: wyzszy poziom wody
gruntowej, inny przebieg urzadzenia podziemnego, podziemna komora, ktérej
nie ma w planach itp.),

zmiany terminu dostawy materiatéw lub urzgdzen koniecznych do wykonania
przedmiotu zamoéwienia przez podmiot trzeci (np. dostawce, producenta)
u ktérego Wykonawca dokonat Zamowienia. W powyzszych przypadkach
termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniej zmianie - jezeli przy
zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego
charakteru Wykonawcy nie mozna byto unikngé takiej zmiany oraz
w przypadku kiedy Wykonawca wraz z wnioskiem o przedtuzenie terminu
przediozy stosowne dokumenty potwierdzajgce faktyczne przestanki
przedtuzenia terminu.

2) ograniczenie zakresu zamowienia, gdy rezygnacja z danej czesci jest korzystna
dla Zamawiajgcego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przestanek (np.
zmiana dokumentacji projektowej, sposob zagospodarowania terenu),

3) roboty zamienne wynikajgce w szczegdlnosci ze sposobu zagospodarowania
terenu, koniecznosci zmian w dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian
materiatow, technologii iurzadzen na materiaty, technologie i urzgdzenia
spetniajgce parametry techniczne lub na materiaty, technologie i urzgdzenia
o wyzszych parametrach niz okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy, jezeli takie zmiany
w szczegolnosci:

a)
b)

c)

d)

zapewnig prawidtowg realizacje Umowy,

obnizg koszty wykonania robét lub eksploatacji obiektéw stanowigcych
Przedmiot Umowy,

zapewnig optymalne parametry technicznych lub podniosg standard jakoSci
robot i obiektow stanowigcych Przedmiot Umowy,

beda wynikaty ze sposobu zagospodarowania terenu;
beda wynikaty z koniecznosci zmiany dokumentac;ji projektowej;
przyniosa inne, wymierne korzysci dla Zamawiajgcego.
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4) roboty dodatkowe,

5) obnizenie wynagrodzenia z uwagi na zmiane lub ograniczenie faktycznego zakresu
realizacji Umowy w szczegolnosci w wyniku okolicznosci o ktérych mowa w ust.
1 pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym
w ust. 1 powyzej, wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu wniosek
dotyczgcy zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany i zatgczy¢ dowody to potwierdzajgce.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 2, w terminie
umozliwiajgcym jego weryfikacje przez Zamawiajgcego przed uptywem terminu
realizacji Umowy,

W przypadku koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej, wynikajgcej z inicjatywy
wykonawcy, wykonawca przedtozy projekt zamienny podpisany przez projektanta.

Wprowadzenie zmian w Umowie, w zakresie wskazanym powyzej w ust. 1 pkt 2,
3 i 4 dokumentowane bedzie zatwierdzonym protokotem koniecznosci.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym
powyzej w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 warto$¢ robot wynikajgcych z wprowadzonych tymi
postanowieniami zmian, odpowiadajgcych opisowi pozycji w kosztorysie zostanie
ustalona wg cen jednostkowych w nim wskazanych i uzywana bedzie do wyliczenia
wysokosci wynagrodzenia. Jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych
postanowieniami powyzej ust. 1 pkt 2, 3 i 4 nie odpowiadajg opisowi w kosztorysie,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen nie wyzszych od aktualnie
obowigzujgcych srednich cen robocizny, materiatdw i sprzetu opublikowanych
w cenniku Intercenbud/Sekocenbud. Kalkulacja cen stanowi¢ bedzie zatgcznik do
protokotu koniecznosci.

W przypadku, jesli robota budowalna, dostaw lub ustuga nie zostata wyceniona w ww.
cenniku, Zamawiajgcy postuzy sie kalkulacjg wtasng lub wezwie Wykonawce do
udokumentowania ceny rynkowej np. poprzez przedstawienie 2 ofert.

Zmiana terminbw Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu
przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

Nie stanowig istotnej zmiany umowy miedzy innymi: zmiany danych teleadresowych,
zmiany os6b reprezentujgcych strony oraz zmiany danych bedgcych nastepstwem
sukces;ji uniwersalnej po jednej ze stron.

10.W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - jezeli dotyczy ona podmiotu,

na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, okreslonych w SWZ, Wykonawca jest obowigzany wykazac¢
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia.

11.Dopuszczalna jest zmiana osOb wskazanych w ofercie na inne, spetniajgce

wszystkiewarunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.
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12.Wszelkie zmiany Umowy wymagajg dla swojej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 22

Strony wskazujg osoby uprawnione do kontaktu:
a)w imieniu Zamawiajgcego:

§ 23

W sprawach nie uregulowanych Umowg bedg mialy zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamdéwien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z pozn. zm.) oraz ustawy z 7 lipca 1994 roku
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725).

§24

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1790)
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu tej
ustawy.

§ 25

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy, strony
zobowigzujg sie do podjecia prob jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

W przypadku fiaska mediacji spory wynikte w zwigzku z Umowg bedzie rozstrzygat
Sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 26

Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla
kazdej ze stron.

§ 27
Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1. zatgcznik nr 1 - Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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