
178915*0,0710*0,17+5*0,067*6*0,00017*6podłoże0,2*7*6stopy6*1,2*0,95*0,75*0,75cokół2*2,96*0,3*0,4513,047-0,96842*0,153,848-6*(0,65*0,65*1,1+0,1*0,75*0,75)0,779-0,45*2*2,96*0,242*0,15+13,047stopy0,75*0,75*6cokół0,2*2*2,963,375*0,1stopy6*1,2*0,65*0,65cokół2*2,96*0,2*0,80,001*0,9*1,05*(6*5*2*0,6)6*1,2*0,65*46,*2+7,080,15*0,2*19,086,96*60,2*41,762*3,09*0,5*(0,16*0,23+0,16*0,46)3*2,99*0,5*(0,16*0,18+0,16*0,47)2,8*0,16*0,23oczepy8+12oczepy w poprzek6*5,78*0,5*(0,1*0,24+0,1*0,3)*1,03oczep wzdluż0,23*0,23*1,03*(3,1*4)belki9*2*20,06*0,18*1,03*9*2*3,1belki141,05*0,28*3*8*2,45*1414*2,45*0,280,032*0,25*1,05*(6,68)0,032*0,3*1,05*6,686,88*5,820,15*(5,82*2+6,88*2)0,3*6,88+0,4*6,880,35*0,6*240,04-(9*0,06*3,1*2+5,82*0,16*3)belki(0,06*2+0,16*2)*9*2*3,1oczepy w poprzek3*5,82*((0,25+0,3)*0,5*2+0,1*2)oczep wzdluż(0,23*2+0,23*2)*(3,1*4)słupy2*3,09*(2*0,5*(0,23+0,46)+0,16*2)3*2,99*(2*0,5*(0,18+0,47)+2*0,16)2,8*2*(0,116+0,23)deska okapowa(0,032*2*2+0,25*2+0,3*2)*6,68podsufitka33,27274,1386*20,4*0,2*0,5*126*4*21,5+43*2+16*1,3*2+4,5+2+4+0,5*3,14*3przy parkingu13+20schody13*2,50,15*0,2*209,810,35*117,640,35*2,5*16157,64*0,3zprojektu opis117,642,5*161,1*157,641*0,4*0,1*40,25*0,9*0,8*41*0,4*0,1*20,25*0,9*0,8*20,25*0,4*0,2*66*420,2*0,6*0,8*22*20,3*0,3*0,4nadwyzka do  poziomu parkingu0,5*1,3*23*5+(0,3+0,45)*0,5*23,2*5+0,6*5*(25,95+25,18)2,85*(2,31+2,15+20,56+1,56+2,31)1,3*0,7*0,7*(3,9+22,9+2,93)1,3*2,75*1,76*(1,64+22,27+2,42)184,606-61,3086,613+22,129+0,87*28,05*0,325,245271,64+184,6062,41*(2,2+2,93)*0,5+(23,55+22,92)*0,5*2,41+1,64*2,4166,13*0,1(0,33+0,38)*0,5*(1,59+23,6+2,15)*2,283,07*0,3*(3,18+2,49+23,06)0,001*1,05*923,20,001*1,05*(2674,2)0,001*1,05*23,1ściana od strony skarpy(1,53+2,85+1,71+0,33)*(2,15+23,2+3,3)ściana od strony skarpy(2,85+1,71)*(2,15+23,2+3,3)3+22,9+2,1528,05*2,25*0,42,25*(3,3+29,06+2,49)0,45*28,673,18+23+2,492*9*(5+2)*0,5*0,81,44+14+7,22*9*0,8*0,109*22*2(9+5)*0,5*4*0,25*26*2*2*0,3nadwyzka do  poziomu parkingu0,4*(8*7,5-2*2)+(0,05+0,)*0,5*5*3,2+0,5*0,42*(5*5+3*2,5*0,5*2)+1,2*2,5*15+1,3*0,5*(2+7)*0,5*20wjazdy0,0001*(5,54*5+2*0,5*2*2*2+5*5+2*0,5*2*2)0,0001*((7+13)*0,5*17+(13+8)*0,5*5+10*23,2+(9+6,5)*0,5*2,3+5*5+2*3)wykop koryta568*0,58568*0,5568*1,2141+9krawężnik0,06*(150)17*2+18*2+28+10+21+3+9przyjęto101789-(568+157,64+41,76)0,0001*1021,66*1,3*1,3*0,75*0,755,704-3,386*0,1*0,75*0,756*1,2*0,65*0,656*0,75*0,750,75*0,75*0,1*61,2*0,65*0,65*66*43*3,00*0,5*(0,18*0,18+0,18*0,43)3*2,41*0,18*0,18oczepy w poprzek6*4,67*0,5*(0,08*0,16+0,08*0,3)*1,03oczep wzdluż0,16*0,20*1,03*(2,68*4)deska 322*3*4,67*0,5*(0,032*0,16+0,032*0,3)7*5belki9*2*20,06*0,18*1,03*7*6,140,25*0,5*3+7*6,14*0,155*(4,67-7*0,06)*0,253*2,41*0,18*4+3*(0,18*3*2+3*2*0,5*(0,18+0,39))6*(0,08*4,67*2+2*4,67*0,5*(0,16+0,3))4*2,68*0,72+4*4,67*0,5*(0,16+0,3)+4*0,09*4,67+7*6,14*2*(0,06+0,18)65,2742*40,2*0,6*0,8*2*42*2*40,3*0,3*0,4*24*1,3*1,3*0,9*0,9podłoże0,31*2,63*3,085,476-1,6364*0,1*0,9*0,94*0,4*0,8*0,84*0,8*0,3*0,34*0,9*0,90,1*3,241,2*4*0,4*0,8*0,84*0,8*0,3*0,3ściana od strony skarpy4*0,85*0,3*44*40,3*0,3*4słupy I 140 HEB0,001*1,05*33,7*(2,35*2*2+2,7*2)Rygiel I 140 HEB0,001*1,05*33,7*(4,25*3+3,72*2)Płatwie C1000,001*1,05*10,6*(2,72*3+0,86*3+2*1,03+2*0,9)blachy =80,001*1,05*0,3*0,3*8*8*4stężenie 160,001*1,55*1,05*3,4*4dodatek  3,8 %0,038*(0,524+0,714+0,162+0,024)profil 40*40*30,001*1,05*8*3*0,16*(12*1*2+1,08*2*2+10*1*2+3,25*2+3*2+3,72*2+2,72*2+2,05+4,3+3)(0,56+0,28)*(2,35*2*2+2,7*2+4,25*3+3,72*2)0,42*(2,72*3+0,86*3+2*1,03+2*0,9)0,16*842,55*2+3,02*20,15*0,2*11,1411,142,55*3,020,2*2,55*3,022,55*3,02tył(2,25+4,3)*0,5*2,4boki4*2,45*(3,71+2,86)*0,5dach4,18*3,63,95*4,440,15*(4,44*2+3,95*2)55,101+7,86profile tylne0,001*1,05*0,16*3*8*2,5*11element dekoracyjny tył0,001*1,05*0,16*8*3*(0,6*34)element dekoracyjny bok0,001*1,05*0,16*8*3*(0,5*21)*2dodatek 3%0,03*(0,111+0,082+0,085)11*42*4*0,6211*2,5*0,160,16*(0,6*34+0,5*21*2)przed budynkiem8*1,5+1*7*0,5budynek5,5*11,5humus0,15*78,75pod posadzke0,5*10,5*4,5ławy1,25*0,85*0,6*(4,5*2+9,47*2+2*1,1+1,95)44,082-35,85323,6231,925+6,418+6,979/0,85*0,35+24,599*0,1/0,85*0,3511,813+44,082ławy0,6*(4,5*2+9,47*2+2*1,1+1,95)ławy19,254*0,1ławy0,5*0,4*(4,5*2+9,47*2+2*1,1+1,95)zewnętrzne 250,85*(9,97*2+4*2)wewnetrzne 0,85*(3,75*2+9,72*2+1,35*2+1,6*2+2,2+2,7)55,828*0,1250,001*0,222*(37,15*4,5*1,32+35,4*4,5*0,92)*1,080,001*0,888*1,05*(37,15*1,1*4+35,4*1,1*4+4*3*2*2)zewnętrzne 300,85*(4,25*2+10,22*2)1,25*24,5990,6*(7+2+18)0,25*270,7*0,3*272*3,14*0,05*0,05*0,16,75+5,677+4*0,62+0,63+2+6+6+3+1+2+7*0,63,75*(2,5+4,52)+2,15*2,7+1,35*2,20,2*35,10,15*35,1fi 8 mm0,001*0,395*1,05*(2*(2,5+3,75+2,15*2+1,92+1,45*2))zewnętrzne 240,24*(10,21+3,75+1,82)*2zewnętrzne 242,53*(10,21+3,75+1,82)*2-(1,15*2,1*4)dł 1251,35*4*20,12*35,10,4*0,2*30,25*0,36*(9,72*2+4,25*2+2,2+1,6*2)0,001*1,08*0,222*(10*16+1,14*134)100,001*1,08*0,7*(4,35*34*3+1,16*46)120,001*1,08*0,89*(34*1,1*4+4*3*2)2*82*(0,4*2+0,8*2)*22*(0,4+0,6)*20,6*(0,9*2+0,7)(1,45*2+2,15*2+3,75+2,5+1,3+1,92)*0,12(1,45*2+2,15*2+3,75+2,5+1,3+1,92)*2,9-(1,05*2,12*4)dł 1251,25*(4)0,14*0,14*1,05*(11,6*2)0,07*0,14*1,05*3,6*14*20,035*0,2*(11,6)0,032*0,22*1,05*(11,6*2)3,31*11,5911,6*20,45*(11,6+0,9*4+0,7*2+0,4*6)0,3*(3,35*2*2+11,6*2)11,6*211,6*22,8*44*32,7*(3,65*5+3,75+1,45*3+1,55+2,15*2+2,5*2+1,2*4+1,3+1,92*4+1,3)-1,05*2,1*8-1,15*2,1*44,89+2,07+9,18+5,21+9,172,1*(3,65*5+3,75+1,45*3+1,55+2,15*2+2,5*2+1,2*4+1,3+1,92*4+1,3)-1,05*2,1*8-1,15*2,1*4113,856-82,48830,5230,5230,5230,52113,856+30,52-82,4881,15*2,1*41,05*2,1*(4)4*0,9*2,059,663,75*9,723,09*(10,22+1,6+4,49)*2-9,66+1,05*2*0,5*4,490,6*10,22*2+2*0,5*1,05*4,49+0,6*4,49*22,79*(1,6*2+2,2)--1,15*2,14*(2*2,1+1,15)*0,1510,22*2+4,49*2+1,6*2drzwi cokół-(1,15*4)5,25*4+3,09*4+2,82*295,85-39,848+3,2159,212-3,212*1+80,15*0,2*100,35*15,515,5*0,315,51,1*15,50,15*0,34+3*0,6+11+2,5+7*1,5+13+10+5*1,56+2+12+3+44,560,3+31,55+5+6*27+54+47*856*0,03*0,057*12*37*3*23*24*2kominy2*311,6*3+4*3,14+3*45*2+11*24*1,54*33*23*10,9*20,25*0,4*0,2*66*40,25*1*0,2*63,08*2+2*4,670,15*0,2*15,50,35*(3,08*4,67)3,08*4,67*0,3zprojektu opis2,92*4,511,1*13,1690,2*0,7*20,2*0,4*42*2nadwyzka do  poziomu parkingu0,3*(19*0,5*(6+7)+1,8*0,5*(2,5+4))-(16+8)*0,5*7*0,358,208/0,45*0,0001(129,35)*0,52129,35*1,240+20krawężnik0,06*(60)19+6+7+2,5+4+1,80,2*0,70,2*0,7*260,4*0,2*0,5*66*480,4*0,2*0,5*88*20,8*1,25*(0,55*0,5*(1,59+1,08))*4*2ławy0,55*0,5*(1,08+1,49)*4*20,8*0,55*0,5*(1,08+1,49)*4*25,874-4,5230,45*0,1*(1,49*4+0,52*4+1,08*4)*20,45*(1,49*4+0,52*4+1,08*4)*211,124*21,2*4+3+40,15*0,2*11,80,35*(1*0,5*(3+4)+4*0,88*0,5*(1,94+1,08)+2*1*0,5*(2+1))0,3*(1*0,5*(3+4)+4*0,88*0,5*(1,94+1,08)+2*1*0,5*(2+1))(1*0,5*(3+4)+4*0,88*0,5*(1,94+1,08)+2*1*0,5*(2+1))1,1*11,8150,8*1,25*(0,55*3)ławy0,55*30,8*0,55*31,65-1,320,45*0,1*(0,55+3)*20,45*(3+0,55)*23,19520,2*0,6*0,8*22*20,3*0,3*0,41*0,4*0,1*30,25*0,9*0,8*30,3*0,3*0,4*3studnia2,4*3,14*1,9*1,9*0,25*1,25przyłacz1,25*(0,6+1,4)*0,5*5*1,3fundament0,9*7*60,6*(5)3,14*1,9*1,96*5,50,15*14,34ruru0,3*0,8*(5)2,151+1,20,1*6*5,5stopa pod fontanne0,3*33dna donic0,1*6*0,5*0,75*0,87+0,3*6*0,5*0,75*0,87podstawa siedzisk0,48*(1,66+1)*0,5*1*7+0,48*(0,4+1,2)*0,5*1*2płyta fontanny0,2*6*0,5*1*0,950,12*(0,87+1)*0,5*0,3*6+0,15*(0,87+1)*0,5*1,2*6+0,15*(0,87+1)*0,5*0,8*6wsporniki0,3+0,1*1*6+1*0,15*1*6+0,06*(1*0,1+0,2*0,5)0,25*3,14*(0,05*0,05*5+0,032*0,032*5)3,3512,25*3,14*1,9*1,9*0,25dlafontanny16,49-5,237+1,81216,627-9,74137,8-13,06531,621+3,3512,07+0,3+1,11,43*0,84+2*0,5*0,4*1,431,33*0,74+2*0,5*0,4*1,331,49*0,87+2*0,5*0,39*1,494+30,9*0,84*6+0,78*0,74*6+0,3*0,87*61,58*3+0,98*2+1*60,5*(1,58*3+0,98*2)+3*0,5*0,5*(1,58+1)+2*0,5*0,5*(0,98+0,6)4*0,5*1,6+4*0,5*0,5*(1,6+1)3,5+0,3+1,16*100,25*0,25*0,25*(4)3*0,5*0,50,25*0,25*0,5*3(33,5+29)*0,5*11nadwyzka naskarpie0,35*(11*0,5*(33,5+29))humus0,15*343,75schody0,7*0,7*(6*1,7+2,52+2,64+2,84+2,96+3,12+3,47+3,24+3,1+2,85+2,65+2,5*2)23+21,9+20,5+19+18,2+17skrajne13+10od góry24,7+26+23,7trybuny0,4*0,2*119,6obrzeża0,3*0,2*97,4schody(1*0,3+1,17*0,3)*(6*1,7+2,52+2,64+2,84+2,96+3,12+3,47+3,24+3,1+2,85+2,65+2,5*2)21,849-29,028*0,65schody2*(6*1,7+2,52+2,64+2,84+2,96+3,12+3,47+3,24+3,1+2,85+2,65+2,5*2)0,33*0,1*61,152,78+5,85+8,2+4+2,56+0,8+8,95*2+5,75*2+2,92*2++1,726*0,7pod trubuma1,22*119,6schody3,24*2,2+3,1*0,8*2+2,875*0,8*2+2,75*0,8*2+2,6*0,8*2+2,5*0,8*2+0,65*2,45*2+3,47*1,7+1,7*(0,6+0,8*5)+1,42*0,5*(1,7+2,875)1,1*195,3122*800,2*0,6*0,8*1602*2*80Słupy SZ4*4słupki SS14*4blachy połaczeniowe0,001*1,05*(10,6*4+2,1*2*4+243,7+76,4+65,9+18,9+118,7+147+147+24,5+7,1)stżenia0,001*1,05*(12,6*4)Dodatek na spoiny 1,8%(0,954+0,053)*0,018dodatek materiału(0,954+0,053)*0,020,001*1,05*(1675,8+590,5+490,9+245,2*2+244,4)dodatek 2%3,667*0,02spoiny 1,8%3,667*0,0180,001*(158,5*4)*1,05elemet  dekoracyjny 2 szt *150*150*40,001*1,05*(4*8*0,6*2*4,25*6+4*8*0,6*0,8*6)Dodatek na spoiny 1,8%(1,125+0,666)*0,018dodatek materiału(1,125+0,666)*0,021,045+3,806+1,8594*8*3,14*0,016+(11,53+2*5,76+5,74+4*3,72)*0,94+(9,8+3,46)*2,68zablachy 10 %78,194*0,10,16*0,16*1,05*(12,6+11,3+8,7*2)0,1*0,18*1,05*14*5,80,1*0,2*1,05*13*5,80,1*0,18*1,05*13*(4,46+3,7)0,1*0,18*1,05*(28*3,1+28*2,7+15*0,8+15*1,1)belki8*150,16*0,16*1,05*10*2*0,640,08*0,16*1,05*4,56*2*130,032*0,25*1,05*(11,5+12,88)(4,46+0,76+0,64+1,19+2)*(11,5+12,88)*0,5pod obróbki2,33*(12,51+12,88)*0,5+0,7*11,5+2*((7+8,8)*0,5*(1,9+0,9)*0,5)pod obróbki1,1*(2,33*(12,51+12,88)*0,5+0,7*11,5+2*((7+8,8)*0,5*(1,9+0,9)*0,5))0,35*(11,5+12,88+9+7+0,9+2,4)*2+0,5*12,2+6*1,4*0,4sufit7*11,5słupy2*3,16*(0,82+1,86+2,09)+2*2*(1,86+2,09)126,4462*3,16*1,811,37614*9humus0,15*126ławy1,25*1,85*1,35*(4,03*2+4,28*2+10,3)stopa1,25*1,85*(1,9*1,9*2+4*2,1+1,6*1,2*2)129,042-43,3595,58+13,57+5,388+3,12+(1,181+20,457)/1,64*1,1918,9+129,042ławy1,35*(4,03*2+4,28*2+10,3)stopa(1,9*1,9*2+4*2,1+1,6*1,2*2)0,1*55,802ławy1,25*0,4*(4,03*2+4,39*2+10,3)stopa0,6*1,8*1,8*2+0,4*1,5*1,25*20,4*3,0*2,064*1,64*0,3*0,62*0,3*0,6*(1,5+2,75+0,39+1,68+3,05+0,39)zewnętrzne 1,61*(0,4*2+13,5+5,1*2+0,65*2+3+0,7*2+11,38)*2133,888*0,15wg. zestawiennia0,001*(134)*1,08wg.dokumentacji0,001*1,08*(1866,6)0,001*1,05*(59,5)0,001*1,05*(748,3)133,888+1,61*0,6*81,81+2,35+5,4*2trybuny0,4*0,2*15schody(1*0,3+1,17*0,3)*(1,25)schody2*(1,25)podjazd,przyschodach(4,14+1,9)*0,5*1+1,81*1*0,5scena0,5*3,14*5,9*1,3+11,8*6,681,1*94,7912*(40+78+65+13+40+22+10,5+32+30)+3,14*10-2+55-35+20+10+25+25+34schody10*1,5+12*20,15*0,2*863,40,35*937,5937,5*0,31,1*937,5plac przed sceną15*3,5+5*8*0,5+5*7*0,51,5*(118+65+13+40+55+30)+2*(5+2,5)*0,5*11+2*10,5+3,14*10*10*0,25-10+2*55+4*0,5*(3+7)+2*327*6*0,00017*6podłoże0,2*7*6stopy6*1,2*0,95*0,75*0,7512,248-1,86142*0,153,848-6*(0,5*0,5*1,1+0,1*0,75*0,75)42*0,15+12,248stopy0,75*0,75*6pod zbiornik  tężni1,37*1,21*0,5*68,348*0,1stopy6*1,2*0,65*0,65pod zbiornik  tężni1,37*1,21*0,5*6*0,40,001*0,9*1,05*(6*5*2*0,6+15*5)6*1,2*0,5*46*0,4*1,210,8*0,2*16,22,66*3,18*0,5*6-1,37*1,21*0,5*60,2*20,4036*0,18*0,18*1,05*2,260,06*0,18*1,03*2,08*30oczepy2*6oczepy w poprzek6*(3,24+1,85)*1,05*0,16*0,18belki6*40,06*0,18*1,03*6*(2,55+1,85)0,72*6*2,26+0,68*6*5,09+0,48*30*2,08+0,48*6*4,473,1542,4*2,4*0,22,4*2,45,76*0,12*50,2*0,6*0,8*2*52*2*56+1+1+4+6+2+1w gruncie86+10+30+4+7+9+10drzewa57*0.07+4*0.20+5*0.24+1*0.30drzewa57*0.06+4*0.17+5*0.42+1*0.777200*0,005*0,5byliny, łąka kwietna, rosliny cebulowe0,15*(221+194,58+41,4)byliny, łąka kwietna, rosliny cebulowe(221+194,58)221+194,587200/1000056*0,05*3,14*0,25byliny221*0,05krzewy215*0,05*0,5*0,5*0,25*3,1456*0.05*3,14*0,25456,98*0,1516+3+3+3+3+24215-417200*0.05270*22*(115+55+100)5405400,5*(0,6+1,6)*(1,2*270+1,65*35)wpiecie do sieci1,8*1,8*1,65*1,3komora wodomierzowa1,8*1,8*1,8*1,3Przyłacz do fontanny i budynku zaplecza0,5*(0,6+1,4)*1,45*(80+5)0,6*(305+80+5)3,14*1,45*1,45*0,250,15*235,650,3*0,8*(305+80+5)35,348+93,60,25*3,14*(0,09*0,09*305+0,032*0,032*85)128,9481,8*1,5*1,5*0,25*3,14557,706-134,135423,571+128,948305305/1210*210180+5350/150305+85390/2000,001*(390)1,8*3,44*0,5*0,50,25*0,25*0,5*30,5*22*20,001*(120+25+3)rurociąg0,5*(0,6+1,8)*1,5*(120+25+3)przepompownia3*1,25*1,25*3,14*0,25*1,30,6*(120+25+3)1,2*1,2*3,14*0,250,15*1480,25*0,8*(148)22,2+29,6145*3,14*0,09*0,09*0,25+3*3,14*0,16*0,16*0,2551,8271,184-52,782218,4+51,8

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-02-01 Witold Prusak, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Budowa Amfiteatru, budynku zaplecza sanitarnego, miejsc postojowych i oświetlenia 
fotowoltaicznego dla zadania pn.:"Park terapeutyczny - Łabowa otwarta na świat - 
interaktywna odyseja sądeckich partyzantów" oraz budowę parkingu na cele sakralne wraz z 
murem oporowym i oświetleniem

Adres obiektu budowlanego: Działki ew.nr 266/1, 262/3, 263/2 obręb Łabowa gm.Łabowa
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Łabowa, 33-336 Łabowa 38

Data opracowania przedmiaru robót: 2023-02-01
Nazwa obiektu lub robót: Amfiteatr, budynek zaplecza sanitarnego, miejsc postojowych i oświetlenia fotowoltaicznego, 

budowę parkingu wraz z murem oporowym i oświetleniem 
CPV:45211320-8,39142000-9,45212140-9,451112191-4,77211100-3,45112710- 
5,45223500-1,45332000-3
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Budowa Amfiteatru, budynku zaplecza
sanitarnego, miejsc postojowych i oświetlenia

fotowoltaicznego dla zadania pn.:"Park terape...

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Działka ew. nr 266/1
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1 Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów, koszenie na terenie zadrzewionym
1.1.2 Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów, wygrabianie i zebranie w stosy
1.1.3 Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi˙10-15˙cm
1.1.4 Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi˙16-25˙cm
1.1.5 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, karpina
1.1.6 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, gałęzie
1.1.7 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii III, spycharka 55˙kW (75˙KM)
1.1.8 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10˙m w przedziale 10-30˙m, grunt kategorii III, 

spycharka 55˙kW (75˙KM)
1.1.9 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii I-II, moc 75KM
1.2 Wiata
1.2.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów
1.2.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
1.2.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III - 90 %
1.2.4 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria 

gruntu III - 10%
1.2.5 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lecz w ziemi

zmagazynowanej w hałdach, ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III - odwóz ziemi
1.2.6 Ręczne zasypywanie wnęk za ściankami budowli wodno - inżynieryjnych przy wysokości nasypu do 4 m, kategoria gruntu III
1.2.7 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
1.2.8 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny
1.2.9 Plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów ręczne, kategoria gruntu I-III
1.2.10 Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym
1.2.11 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5 m3, beton podawany pompą
1.2.12 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm
1.2.13 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem dyspersyjnym, powierzchnie betonowe
1.2.14 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną, powierzchnie betonowe, pierwsza warstwa
1.2.15 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną, powierzchnie betonowe, druga warstwa
1.2.16 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV
1.2.17 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
1.2.18 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
1.2.19 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
1.2.20 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina
1.2.21 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, mieszanka piaskowo - żwirowa gr. 20 cm
1.2.22 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
1.2.23 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm
1.2.24 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy - razem 5cm
1.2.25 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa
1.2.26 Kotwa wspornikowa - podstawa słupa regulowanego
1.2.27 Słupy drewniane na fundamentach, z drewna klejonego
1.2.28 wieszak/wspornik SBE dla oczepów
1.2.29 Konstrukcje wieńczące - oczepy  z drewna klejonego
1.2.30 wieszak/wspornik SBE dla belek
1.2.31 Konstrukcje wieńczące, poprzeczki trejaży 6*18 cm
1.2.32 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm
1.2.33 Roboty montażowe, osadzenie drobnych elementów
1.2.34 wspornik  dla profili stalowych 60*80*3
1.2.35 Konstrukcja lekka o ciężarze do 200 kg montaż konstrukcji stalowych prostych wraz z dostawą profili stalowych 60*80*3mm
1.2.36 Metalizacja natryskowa, konstrukcje pełnościenne - powłoka cynkowa
1.2.37 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, farba ogólnego stosowania
1.2.38 Malowanie natryskiem bezpowietrznym - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, malowanie proszkowo
1.2.39 Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2- deska okapowa
1.2.40 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
1.2.41 Pokrycie dachów panelami na rabek stojacy
1.2.42 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm
1.2.43 Podsufitki drewniane, podsufitka z płyt pilśniowych porowatych gr. 18 mm
1.2.44 Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 19˙mm
1.2.45 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, bale i krawędziaki
1.2.46 Lakierowanie impregnatem do drewna,
1.2.47 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.7 m, kategoria gruntu III
1.2.48 Fundamenty pod pod urządzenia
1.2.49 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm
1.2.50 Montaż i dostawa stołu piknikowego z ławką kształt wg. dokumentacji - ławka wys.45 cm (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, 

obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane ), Średnica stołu 2,8 m
1.3 Utwardzenia
1.3.1 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV
1.3.2 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
1.3.3 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
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1.3.4 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii

III - 90 %
1.3.5 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu III, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m - 10% ręcznie
1.3.6 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii

III
1.3.7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20˙cm
1.3.8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
1.3.9 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
1.3.10 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina
1.3.11 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
1.3.12 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
1.3.13 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy - razem 2 cm
1.3.14 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa
1.4 Tablice informacyjne 4 kpl
1.4.1 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III
1.4.2 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły
1.4.3 Fundamenty pod pod tablice
1.4.4 Montaż i dostawa kolumny stalowej tablicy informacyjnej 60*70 cm i gr.12 cm wraz z tablicą szklaną grawerowaną (szkło matowe) 70*120 cm 

typu clig
1.4.5 Opracowanie zawartości tablicy informacyjnej wg. wytycznych Zamawiającego
1.5 Infokioski 2 kpl
1.5.1 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III
1.5.2 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły
1.5.3 Fundamenty pod pod tablice
1.5.4 Montaż i dostawa kolumny stalowej podświetlanej infokiosku interaktywnego z ekranem dotykowym o zasilaniu z lampy 

solarnejwg.dokumentacji
1.5.5 Opracowanie zawartości informacji dostępnej w infokiosku wg. wytycznych Zamawiającego
1.6 Stojaki na rowery
1.6.1 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.4 m, kategoria gruntu III
1.6.2 Fundamenty pod pod stojaki rowerowe
1.6.3 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm
1.6.4 Montaż i dostawa stojaka na rowery wg. dokumentacji
1.7 Oświetlenie solarne
1.7.1 Wkopanie prefabrykowanego fundamentu słupa latarni solarnej lub hybrydowej, przekrój poprzeczny do 0,30x0,30 m
1.7.2 Montaż i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysokość słupa do 5 m wyposażone w inteligentny system sterowania oraz ładowarkę do 

telefonóów indukcyjna 37Ah wys 492 cm - lampa nr30,32,33
1.7.3 Montaż i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysokość słupa do 5 m wyposażone w inteligentny system sterowania 37Ah wys 492 cm - 

lampa nr 31
1.8 Ławki - 2 szt
1.8.1 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III
1.8.2 Fundamenty pod pod urządzenia
1.8.3 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm
1.8.4 Ławka 180x45x45 (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane )
1.9 Kosze na śmieci - 3 szt
1.9.1 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.4 m, kategoria gruntu III
1.9.2 Fundamenty pod pod urządzenia
1.9.3 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm
1.9.4 Kosz na śmieci 30*30*82 cm  (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane )
1.10 Mur oporowy
1.10.1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii

III -przewóz na miejsce wbudowania w nasyp
1.10.2 Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5˙m, głębokość do 3˙m
1.10.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III - pod fundament muru
1.10.4 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III - 80 %
1.10.5 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM)  - 20 %
1.10.6 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
1.10.7 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, 

koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-II - wywóz nadmiaru ziemi
1.10.8 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny
1.10.9 Plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów ręczne, kategoria gruntu I-III
1.10.10 Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym
1.10.11 Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), trapezowa, o stopie płaskiej, beton podawany pompą
1.10.12 Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 4.5˙m, przekrój prostokątny, średnia grubość do 30˙cm, beton podawany pompą C 

25/30 W8
1.10.13 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 10˙mm
1.10.14 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20˙mm
1.10.15 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane ponad Fi 20˙mm
1.10.16 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem , powierzchnie betonowe
1.10.17 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną , powierzchnie betonowe, pierwsza warstwa
1.10.18 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną, powierzchnie betonowe, druga warstwa
1.10.19 Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5˙cm na styku fundamentu i ściany
1.10.20 Izolacja z folii kubełkowej osłona z listwą stykową
1.10.21 Rura drenarska z PVC-U elastyczna bez filtra o średnicy zewnętrznej 160 mm
1.10.22 Kształtki do rur drenarskich elastycznych o średnicy zewnętrznej 160 mm
1.10.23 Analogia - przejście szczelne fi 160
1.10.24 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm, otwór Fi 210 mm
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1.10.25 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma  szer.400, + masa uszczelniajaca
1.10.26 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - mieszanka 65˙% żwir 35˙% piasek
1.10.27 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm, klasa obciążenia A15
1.10.28 Tynki zwykłe kategorii˙III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie
1.10.29 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana ręcznie na uprzednio 

przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
1.10.30 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana ręcznie na uprzednio 

przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich, mieszanka Atlas DR-20
1.10.31 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm
1.10.32 Balustrada zewnętrzna wg. projektu /analogia/ -
1.11 Zjazd z drogi gminnej
1.11.1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii

III - 70 %
1.11.2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu III - 30 %
1.11.3 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii I-II
1.11.4 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe gr.  10 cm
1.11.5 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙500˙mm
1.11.6 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi˙50˙cm
1.11.7 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospółka
1.11.8 Otulina betonowa kanałów
1.12 Miejsca postojowe
1.12.1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii

III -przewóz na miejsce wbudowania w nasyp
1.12.2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych
1.12.3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii

III
1.12.4 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lecz w ziemi

zmagazynowanej w hałdach, ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III - odwóz ziemi
1.12.5 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii

III
1.12.6 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm
1.12.7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników; mechanicznie, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości, grunt kategorii I-IV - 

razen 60 cm
1.12.8 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV
1.12.9 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi, sposobem ręcznym
1.12.10 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
1.12.11 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - razem 25 cm
1.12.12 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
1.12.13 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości- razem 20 cm
1.12.14 Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
1.12.15 Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy
1.12.16 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
1.12.17 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe rowki o wymiarach 30x30 cm, grunt kategorii III-IV
1.12.18 Ławy pod krawężniki; ława betonowa z oporem
1.12.19 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.12.20 Krawężniki betonowe, wtopione 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.13 Zagospodarowanie terenu, nasadzienia
1.13.1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
1.13.2 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km
1.13.3 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm
1.13.4 Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1 cm humusu - razem 10cm
1.13.5 Orka gleby glebogryzarką przyczepną, kategoria gruntu I-II
1.13.6 Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych, teren płaski, warstwa grubości 2 cm
1.13.7 Wykonanie trawników parkowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III
1.13.8 Sadzenie drzew liściastych form piennych na skarpach o nachyleniu do 1:2, grunt kategorii III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica 

i głębokość dołów 0,7˙m, ziemia kompostowa- Wiśnia piłkowana Kanzan wys 160-180cm
1.13.9 Sadzenie drzew liściastych form piennych na skarpach o nachyleniu do 1:2, grunt kategorii III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica 

i głębokość dołów 0,7˙m, ziemia kompostowa- Brzoza pożyteczna wys.120cm
1.13.10 Sadzenie drzew liściastych form piennych na skarpach o nachyleniu do 1:2, grunt kategorii III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica 

i głębokość dołów 0,7˙m, ziemia kompostowa- Brzoza pożyteczna wys.90 cm
2 Działka nr 262/3, 263/2
2.1 Pergole 2 kpl
2.1.1 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu III
2.1.2 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III
2.1.3 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
2.1.4 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1˙m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III
2.1.5 Plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów ręczne, kategoria gruntu I-III
2.1.6 Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym
2.1.7 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5˙m3, transport betonu taczkami, japonkami
2.1.8 Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywic  i prętów ocynkowanych gwintowanych  do podłoży z betonu 

zbrojonego i żelbetowych, średnica otworu 12 mm
2.1.9 Kotwa wspornikowa - podstawa słupa regulowanego
2.1.10 Słupy drewniane na fundamentach, z drewna klejonego
2.1.11 wieszak/wspornik SBE dla oczepów
2.1.12 Konstrukcje wieńczące - oczepy  z drewna klejonego
2.1.13 Wycinanie gniazd, ponad 220 cm3 w belkach dla osaadzenia desek



Łabowa park.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000579EC)
strona nr: 5

Budowa Amfiteatru, budynku zaplecza
sanitarnego, miejsc postojowych i oświetlenia

fotowoltaicznego dla zadania pn.:"Park terape...

Nr Nazwa działu robót
2.1.14 wieszak/wspornik SBE dla belek
2.1.15 Konstrukcje wieńczące, poprzeczki trejaży 6*18 cm
2.1.16 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm
2.1.17 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, bale i krawędziaki
2.1.18 Lakierowanie impregnatem do drewna,
2.1.19 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III
2.1.20 Fundamenty pod pod urządzenia
2.1.21 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm
2.1.22 Ławka 180x45x45 (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane )
2.1.23 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.4 m, kategoria gruntu III
2.1.24 Fundamenty pod pod urządzenia
2.1.25 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm
2.1.26 Kosz na śmieci 30*30*82 cm  (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane )
2.2 Punkty wystawowe - 8 kpl
2.2.1 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu III
2.2.2 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III
2.2.3 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
2.2.4 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1˙m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III
2.2.5 Plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów ręczne, kategoria gruntu I-III
2.2.6 Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym
2.2.7 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5˙m3, transport betonu taczkami, japonkami
2.2.8 Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 9-12m/m2, transport betonu taczkami, 

japonkami
2.2.9 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem , powierzchnie betonowe
2.2.10 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną , powierzchnie betonowe, pierwsza warstwa
2.2.11 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną, powierzchnie betonowe, druga warstwa
2.2.12 Mocowanie srub fajkowych M16 (stal S355JR) wg. projektu konstrukcji z wierceniem i pomalowanie antykorozyjnie - analiza własna
2.2.13 Wykonanie podlewek i wypełnień gr. 20 mm na powierzchniach poziomych zaprawa
2.2.14 Pawilony handlowe - wg. dokumentacji
2.2.15 Ruszt pod okladzinę profil 40*40*3mm
2.2.16 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, farba ogólnego stosowania
2.2.17 Malowanie natryskiem bezpowietrznym - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, malowanie proszkowo
2.2.18 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV
2.2.19 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
2.2.20 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
2.2.21 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
2.2.22 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina
2.2.23 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, mieszanka piaskowo - żwirowa gr. 20 cm
2.2.24 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
2.2.25 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm
2.2.26 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy - razem 5cm
2.2.27 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa
2.2.28 Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt  OSB gr.10 mm
2.2.29 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
2.2.30 Wykonaie warstwy podkładowej pod mambrane dachową  - warstwa oddzielająca
2.2.31 Wykonanie hydroizolacji z membrany dachowejgr.1,5mm - 1 warstwa
2.2.32 Pokrycie dachów panelami na rabek stojacy
2.2.33 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm
2.2.34 Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 70˙mm łączone na zakładkę, montaż rynien
2.2.35 Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 70˙mm łączone na zakładkę, montaż lejów spustowych skrajnych
2.2.36 Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 19˙mm
2.2.37 (WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokości 45-80˙mm - deska elewacyjna gr.19 mm
2.2.38 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, deski i płyty
2.2.39 Lakierowanie impregnatem do drewna,
2.2.40 Elementy dekoracyjne z profila 40*40*3 mm
2.2.41 Acetylenowe spawanie rur bez ukosowania bez obracania z oczyszczeniem styków nieobrotowe średnica nominalna rury 50 mm-element 

dekoracyjny
2.2.42 Acetylenowe spawanie blach na styk bez ukosowania (dwustronnie) z oczyszczeniem położenie spoiny długość spoiny ciągłej do 180 mm 

podolne grubość spawanego elementu do 8.0 mm
2.2.43 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, farba ogólnego stosowania
2.2.44 Malowanie natryskiem bezpowietrznym - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, malowanie proszkowo
2.2.45 Montaż i dostawa Blatu stalowego
2.3 Budynek zaplecza sanitarnego
2.3.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm
2.3.2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lecz w ziemi

zmagazynowanej w hałdach, ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III - odwóz ziemi humusu
2.3.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III - 95 %
2.3.4 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 

ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m - 5 %
2.3.5 Ręczne zasypywanie wnęk za ściankami budowli wodno - inżynieryjnych przy wysokości nasypu do 4 m, kategoria gruntu III - 10 % zasypania 

(krotność =0,1)
2.3.6 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM)  -90 % zasypania 

(krotność =0,9)
2.3.7 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
2.3.8 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lecz w ziemi

zmagazynowanej w hałdach, ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III - odwóz ziemi
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2.3.9 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny
2.3.10 Plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów ręczne, kategoria gruntu I-III
2.3.11 Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym
2.3.12 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6 m, beton podawany pompą
2.3.13 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste
2.3.14 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany proste
2.3.15 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 6 mm
2.3.16 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm
2.3.17 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem Dysperbit izohan, powierzchnie betonowe
2.3.18 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Dysperbit Izohan, powierzchnie betonowe, pierwsza warstwa
2.3.19 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Dysperbit izohan, powierzchnie betonowe, druga warstwa
2.3.20 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyta Hydromax gr.10 cm, izolacje pionowe na zewnatrz
2.3.21 Analogia - i z folii kubełkowej osłona styropianu z listwą stykową
2.3.22 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III
2.3.23 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek gr. 15 cm
2.3.24 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
2.3.25 Rura ochronna -  Fi 219,1/6,3 mm
2.3.26 Zamknięcie rur ochronnych - pianka poliuretanowa
2.3.27 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV -
2.3.28 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
2.3.29 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 160 mm
2.3.30 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 110 mm
2.3.31 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 50 mm
2.3.32 Kształtki PVC ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 160 mm - trojak 160/110
2.3.33 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV
2.3.34 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, mieszanka piaskowo - żwirowa gr. 20 cm
2.3.35 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
2.3.36 Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym iz B 15, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym gr. 15 cm beton dociskowy
2.3.37 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8 mm - wzmocnienie pod ściankami 

działowymi
2.3.38 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych *2
2.3.39 Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych, ściany wysokości do 4,5 m z bloków gr. 24
2.3.40 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi 

balkonowe i wrota
2.3.41 Ułożenie nadproży prefabrykowanych L 19
2.3.42 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, płyty stropowe i dachowe
2.3.43 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty stropowe
2.3.44 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 20˙cm
2.3.45 Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10˙m2, grubość do 15˙cm
2.3.46 Stropy typu DZ, wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm
2.3.47 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 6 mm
2.3.48 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-12 mm
2.3.49 Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe
2.3.50 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt 

styropianowych gr. 5 cm do ścian
2.3.51 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy 

siatki na ścianach
2.3.52 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit CT 36 z suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio 

przygotowanym podłożu, grubości 3-5 mm, nałożenie na podłoże gruntu CT16, 1-a warstwa
2.3.53 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit CT 36 z suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio 

przygotowanym podłożu, grubości 3-5 mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
2.3.54 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm
2.3.55 Analogia - Kratki wentylacyjne bez żaluzji - do przewodów murowych, o obwodach do 1000 mm
2.3.56 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych *2
2.3.57 Ścianki działowe- transport pionowy materiałów wyciągiem, cegły kratówki K3, grubość 12 cm
2.3.58 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi 

balkonowe i wrota
2.3.59 Ułożenie nadproży prefabrykowanych L 19
2.3.60 Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych
2.3.61 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2
2.3.62 Krokwie zwykłe o długości do 4.5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
2.3.63 Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 deska kalenicowa
2.3.64 Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2- deska okapowa
2.3.65 impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat
2.3.66 ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej zbrojonej
2.3.67 Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów
2.3.68 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm
2.3.69 Obróbka z blachy ocynkowanej wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą, dachówką
2.3.70 Nasady wentylacyjne blaszane, wlot o średnicy 15 cm z blachy powlekanej
2.3.71 Pokrycie dachów panelami z blachy płaskiej powlekanej na rąbek stojący, w odstępach minimalnych (0,46˙m)
2.3.72 Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych
2.3.73 Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 115˙mm łączone na klej, montaż rynien
2.3.74 Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 115˙mm łączone na klej, montaż lejów spustowych
2.3.75 Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 115˙mm łączone na klej, montaż denek rynnowych
2.3.76 Rury spustowe okrągłe z PVC, rury Fi˙80˙mm
2.3.77 Rury spustowe okrągłe z PVC, kolanka Fi˙80˙mm
2.3.78 Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 2-warstwowo, na ścianach, ręcznie
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2.3.79 Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - na mokro, przygotowanie podłoża: narzut (szpryc) mechanicznie
2.3.80 Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - na mokro, założenie narożników
2.3.81 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria III
2.3.82 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,  pod płytki
2.3.83 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
2.3.84 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,
2.3.85 Analia folia polietylenowa
2.3.86 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm EPS 100-038, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 

warstwa
2.3.87 Analia folia polietylenowa
2.3.88 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro
2.3.89 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm razem 8 cm
2.3.90 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową d=3 oczka 10*10 cm
2.3.91 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem
2.3.92 Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, 1 warstwa - typu folia w płynie
2.3.93 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża
2.3.94 Posadzki z płytek układanych na klej, płytki 30x30 cm układane metodą kombinowaną
2.3.95 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża
2.3.96 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30*30, metoda zwykła
2.3.97 montaż luster o powierzchni do 1 m2 45*60 cm
2.3.98 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 3-krotne
2.3.99 Drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi szybami

P 4,  wg. projektu
2.3.100 Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane kolor buk
2.3.101 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne łazienkowe
2.3.102 Dostawa i montaz zamku szyfrowego wg. dokumentacji
2.3.103 zamki wpuszczane łazienkowe
2.3.104 klamki z szyldami
2.3.105 Osłony okien folią polietylenową
2.3.106 Izolacje cieplne i akustyczne stropów, wykonywane płytami z wełny mineralnej gr.20 cm, układanymi na stropie poddasza nieużytkowego
2.3.107 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją, 1-krotne
2.3.108 Przyklejenie płyt z wełny mineralnej i zbrojenie (ręcznie), płyty grubości 12 cm, zaprawa
2.3.109 Przyklejenie płyt z wełny mineralnej i zbrojenie (ręcznie), szpachlowanie zbrojone 1 warstwą siatki z włókna szklanego, zaprawa Sto-Levell Uni
2.3.110 Układanie płyt elewacyjnych drewnopodobnych na gotowym ruszcie, panele pionowo, na ścianach bez docieplania, gwoździe galwanizowane 

wg. dokumentacji
2.3.111 Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu, na podłożu z cegieł, ściany
2.3.112 Lakierowanie impregnatem do drewna,dwukrotnie
2.3.113 Analogia, przyklejenie warstwy siatki, ościeża
2.3.114 Roboty uzupełniające - wykończenie cokołu, Montaż listew systemowych cokołowych
2.3.115 Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki, (kątowniki stalowe)
2.3.116 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 

nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
2.3.117 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa 

na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk
2.3.118 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa 

na ościeżach, szerokości do 15 cm, tynk
2.3.119 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV
2.3.120 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
2.3.121 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
2.3.122 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii

III - 90 %
2.3.123 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu III, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m - 10% ręcznie
2.3.124 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii

III
2.3.125 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20˙cm
2.3.126 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
2.3.127 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
2.3.128 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina
2.3.129 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
2.3.130 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
2.3.131 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy - razem 2 cm
2.3.132 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa
2.3.133 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1/4 cegły- dla wejścia instalacji wodnej do obiektu
2.3.134 Maskownice do zakrywania otworów z wodomierzami lub zaworami odcinającymi w ścianach, płytki glazury 15x30 cm
2.3.135 Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania, Fi˙32˙mm
2.3.136 Wstawienie zaworu przelotowego,fi 32˙mm
2.3.137 Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi˙32˙mm
2.3.138 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. PEX-a 1,0 20*2

mm
2.3.139 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. PEX-a 1,0 25 

*2,3mm
2.3.140 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. PEX-a 1,0 

32*2,9 mm
2.3.141 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E), rurociąg Fi 12-22 mm
2.3.142 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13 mm (J), rurociąg Fi 28-48 mm
2.3.143 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm
2.3.144 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
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2.3.145 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 25 mm
2.3.146 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm
2.3.147 Analogia montaż podgrzewacza
2.3.148 Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej (współpracujące z kotłami grzewczymi), wiszące, (kształtki w komplecie z podgrzewaczem), 

pojemność do 140 dm3 wg. projektu
2.3.149 Grupa bezpieczeństwa podgrzewacza
2.3.150 Naczynia wzbiorcze przeponowe, 5-8˙dm3
2.3.151 Zawór bezpieczeństwa typ 2115, 6 bar, Dn20 - SYR Manometr - 0-10 bar tarczowy, armatura Dn˙20˙mm
2.3.152 Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych, Fi 15 mm
2.3.153 Zawory kulowe, Dn 10 mm do ustępu
2.3.154 Zawory kulowe, Dn 10 mm do umywalek i zlewu
2.3.155 Analogia - Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o 

połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20 mm
2.3.156 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu

sztywnym, Fi_zew. 25˙mm
2.3.157 Bateria umywalkowa, stojąca, Dn˙15˙mm
2.3.158 Bateria dla niepelnosprawnych, Dn˙15˙mm
2.3.159 Bateria zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm
2.3.160 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
2.3.161 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego  dla niepełnosprawnych
2.3.162 Zlewozmywak , z blachy nierdzewnej 1 komorowy - Zlew
2.3.163 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm
2.3.164 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm
2.3.165 Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm
2.3.166 Ustępy pojedyncze, dla niepełnosprawnych
2.3.167 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt
2.3.168 Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym -
2.3.169 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm
2.3.170 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm
2.3.171 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm
2.3.172 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm
2.3.173 Rury wywiewne, z blachy stalowej, uszczelniane sznurem i zaprawą cementową, Fi˙100˙mm
2.3.174 Montaz urządzeń wyposażenia łazienki, osadzenie drobnych elementów
2.3.175 Dostawa dozownika reczników paperowych wg. dokumentacji
2.3.176 Dostawa dozownika mydła w pianie wg. dokumentacji
2.3.177 Dostawa dozownika do paperu toaletowego wg. dokumentacji
2.3.178 Dostawa kosza na smieci  wg. dokumentacji
2.3.179 Dostawa szczotka do wc wg. dokumentacji
2.3.180 Analogia - montaz piktogramów z informacją o lokalizacji wejscia do szaletu o wym. 40*40 cm - szyba klejona stal nierdzewna
2.3.181 Montaz urządzeń wyposażenia łazienki
2.3.182 Dostawa przewijaka ściennego  wg. dokumentacji
2.3.183 Dostawa wyposażenia - szafki ubraniowe i porzadkowe
2.3.184 Analogia Wentylatory łazienkowe  wg. projektu
2.3.185 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000 mm, typ ST-W
2.3.186 Kratki kontaktowa w drzwiach o pow. 220 cm2
2.4 Montaż urządzeń grzewczych elektrycznych w budynku zaplecza
2.4.1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w cegle
2.4.2 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej
2.4.3 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm
2.4.4 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi˙16
2.4.5 Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 4,0˙mm2
2.4.6 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy dla grzejników
2.4.7 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 4˙mm2
2.4.8 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze
2.4.9 Puszki z tworzywa sztucznego, 3x4˙mm2, puszka 75x75
2.4.10 Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 18˙kg, 2 mocowania dla kurtyn
2.4.11 Kurtyna powietrzna wg. dokumentacja do 2000W
2.4.12 Grzejniki konwektorowe elektryczne wiszące z termostaatem o mocy 500W
2.5 Instalacja odgromowa w budynku zaplecza sanitarnego
2.5.1 Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki naciągowe z 1 złączką przelotową naprężającą, na ścianie z 

cegły
2.5.2 Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki naciągowe z 2 złączkami przelotowymi naprężającymi na dachu
2.5.3 Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody 

poziome, dach stromy
2.5.4 Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, odgałęzionych trójwylotowych
2.5.5 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik
2.5.6 Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, ciężar do 5 kg, na ścianie, ilość mocowań do 4
2.5.7 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy
2.5.8 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny
2.5.9 Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,8 m, grunt kategorii III
2.5.10 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, podłoże z cegły, ręczne wykonanie otworu, bednarka  35*4
2.5.11 Rury winidurowe układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, do Fi 37 mm - pod styropianem
2.6 Montaż elementów wyposażenia budynku zaplecza w związku z dostępem dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku zaplecza
2.6.1 Montaz urządzeń wyposażenia łazienki
2.6.2 Montaz pochwytów dla osób niepełnosprawnych - pochwyt ątowy
2.6.3 Montaz pochwytów dla osób niepełnosprawnych - pochwyt stały
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2.6.4 Montaż uchwytów do zamykania i otwierania drzwi
2.6.5 mocowanie profili ze stali nierdzewnej - listwa prowadzaca dotykowa szer 20 mm wg.  dokumentacji
2.6.6 Klejenie  listew profilowych punktowych elementów dotykowych ze stali nierdzewnej wg. projektu - element 90*25 cm 2 szt
2.7 Stojaki na rowery
2.7.1 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.4 m, kategoria gruntu III
2.7.2 Fundamenty pod pod stojaki rowerowe
2.7.3 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm
2.7.4 Montaż i dostawa stojaka na rowery wg. dokumentacji
2.8 Montaż hustawki
2.8.1 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu IV
2.8.2 Fundamenty pod pod słupki hustawki
2.8.3 Montaż huśtawki wg. dokumentacji
2.8.4 Huśtawka wahadłowa trzyosobowa z siedziskiem kubełkowym, siedziskiem typu deseczka oraz typu bocianie gniazdo. Konstrukcja wykonana 

ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.
2.9 Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów 2 kpl -
2.9.1 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV
2.9.2 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
2.9.3 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
2.9.4 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii

III - 90 %
2.9.5 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu III, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m - 10% ręcznie
2.9.6 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii

III
2.9.7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20˙cm
2.9.8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
2.9.9 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
2.9.10 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina
2.9.11 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
2.9.12 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
2.9.13 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy - razem 2 cm
2.9.14 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa
2.9.15 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.7 m, kategoria gruntu III
2.9.16 Fundamenty pod SSNR
2.9.17 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1˙m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III
2.9.18 Ustawienie i umocowanie Samoobsługowej Stacji Naprawy Rowerów o wysokości do 160 cmm i wadze do 90 kg o wymiarach do 51*40 cm. 

Parametry SSNR:  obudowa ocynkowana lub kwasoodporna (nierdzewna),  malowanie proszkowe lub termoplastyczne,  linki ze stali 
kwasoodpornej fi4 (nierdzewnej),  QR CODE z instrukcjami napraw, nierdzewne nakrętki antykradzieżowe z kluczem patentowym do montażu 
podstawy, wyposażenie SSNR:  wkrętak- krzyżowy PH2 + krętlik fi4,  wkrętak płaski  5,5 x 1,0 + krętlik fi4 ,  klucz nastawny 0-32 mm,  klucze 
nasadowe do deskorolki |9/16|1/2|3/8| + krętlik fi4 ,  klucz płaski 8×10 mm,  klucz płaski 13×15 mm,  zestaw kluczy TORX w rękojeści 
|9|10|15|20|25|27|30|40| + krętlik fi4,                   
zestaw imbusów w rękojeści |2|2,5|3|4|5|6|8|+ krętlik fi4, 3 x łyżki do opon z rdzeniem stalowym – powlekane nylonem,  stacjonarna ręczna 
pompka z tłokiem (fi 14) i rączką (fi 32) ze stali kwasoodpornej
– zakres ciśnienia od 0>10 BAR z adapterem na wszystkie zawory
+ wąż kompresorowy (trudny do przecięcia) + manometr z gliceryną 
+ aluminiowy (PA6) kołnierz uszczelniająco-smarujący

2.9.19 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.4 m, kategoria gruntu III - pod miejsce na siedzenie
2.9.20 Fundamenty pod pod urządzenia
2.9.21 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm
2.9.22 Miejsce do siedzenia (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane w kształcie sześciokąta) )
2.10 Miejsca postojowe
2.10.1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii

III -przewóz na miejsce wbudowania w nasyp
2.10.2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych
2.10.3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii

III
2.10.4 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm
2.10.5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników; mechanicznie, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości, grunt kategorii I-IV - 

razen 60 cm
2.10.6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV
2.10.7 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi, sposobem ręcznym
2.10.8 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
2.10.9 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - razem 25 cm
2.10.10 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
2.10.11 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości- razem 20 cm
2.10.12 Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
2.10.13 Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy
2.10.14 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
2.10.15 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe rowki o wymiarach 30x30 cm, grunt kategorii III-IV
2.10.16 Ławy pod krawężniki; ława betonowa z oporem
2.10.17 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.10.18 Krawężniki betonowe, wtopione 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.11 Atrapy uli 10 kpl
2.11.1 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.7 m, kategoria gruntu III
2.11.2 Fundamenty pod pod atrapy
2.11.3 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm
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2.11.4 Atrapy uli o konstrukcji stalowej  (profile stalowe malowane proszkowo, obicie drewniane, impregnowane w kształcie plastra miodu )
2.12 Leżaki terenowe - 9 kpl
2.12.1 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.7 m, kategoria gruntu III
2.12.2 Fundamenty pod pod atrapy
2.12.3 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm
2.12.4 Leżak terenowy wg.projektu o konstrukcji betonowej  (obicie drewniane i impregnowane)
2.13 Stoły piknikowe 1 - 5 kpl
2.13.1 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.7 m, kategoria gruntu III
2.13.2 Fundamenty pod pod urządzenia
2.13.3 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm
2.13.4 Montaż i dostawa stołu piknikowego z ławką kształt wg. dokumentacji - ławka wys.45 cm (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, 

obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane ), stół sześciokątny 136 - 118 cm
2.14 Stoły piknikowe 2 - 4 kpl
2.14.1 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.7 m, kategoria gruntu III
2.14.2 Fundamenty pod pod urządzenia
2.14.3 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm
2.14.4 Montaż i dostawa stołu piknikowego sześciokątnego podwójnego ze stołkami kształt sześciokąt wg. dokumentacji - ławka wys.45 cm (bez 

oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane ), stół zpodwójnych sześciokątów o boku 40 cm
2.15 Stanowisko Odnowy Terapeutycznej 1
2.15.1 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu III-poddonice
2.15.2 Plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów ręczne, kategoria gruntu I-III
2.15.3 Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport betonu taczkami, japonkami
2.15.4 Ręczne zasypywanie wnęk za ściankami budowli wodno - inżynieryjnych przy wysokości nasypu do 4 m, kategoria gruntu III -
2.15.5 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
2.15.6 Donice -  ściany prostokątne z betonu żwirowego
2.15.7 okładzina drewniana donic
2.15.8 Lakierowanie impregnatem do drewna, dwukrotnie
2.15.9 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV
2.15.10 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
2.15.11 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
2.15.12 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu III, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m
2.15.13 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii

III
2.15.14 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20˙cm
2.15.15 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
2.15.16 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
2.15.17 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina
2.15.18 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
2.15.19 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
2.15.20 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy - razem 2 cm
2.15.21 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa
2.16 Stanowisko OdnowyTerapeutycznej 2 -- 4 kpl
2.16.1 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu III-poddonice
2.16.2 Plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów ręczne, kategoria gruntu I-III
2.16.3 Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport betonu taczkami, japonkami
2.16.4 Ręczne zasypywanie wnęk za ściankami budowli wodno - inżynieryjnych przy wysokości nasypu do 4 m, kategoria gruntu III -
2.16.5 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
2.16.6 Donice -  ściany prostokątne z betonu żwirowego
2.16.7 okładzina drewniana donic
2.16.8 Lakierowanie impregnatem do drewna, dwukrotnie
2.17 Ławki - 10 szt
2.17.1 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III
2.17.2 Fundamenty pod pod urządzenia
2.17.3 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm
2.17.4 Ławka 180x45x45 (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane )
2.18 Kosze na śmieci - 14 szt
2.18.1 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.4 m, kategoria gruntu III
2.18.2 Fundamenty pod pod urządzenia
2.18.3 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm
2.18.4 Kosz na śmieci 30*30*82 cm  (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane )
2.19 Tablice informacyjne 3 kpl
2.19.1 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III
2.19.2 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły
2.19.3 Fundamenty pod pod tablice
2.19.4 Montaż i dostawa kolumny stalowej tablicy informacyjnej 60*70 cm i gr.12 cm wraz z tablicą szklaną grawerowaną (szkło matowe) 70*120 cm 

typu clig
2.19.5 Opracowanie zawartości tablicy informacyjnej wg. wytycznych Zamawiającego
2.20 Miejsce do segregacji śmieci
2.20.1 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.4 m, kategoria gruntu III
2.20.2 Fundamenty pod pod urządzenia
2.20.3 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm
2.20.4 Kosz do segregacji
2.21 Fontanna
2.21.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - 80 %
2.21.2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria 

gruntu III - 20 %
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2.21.3 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III
2.21.4 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 15 cm
2.21.5 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 30 cm
2.21.6 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV -
2.21.7 Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym- pod fontanne
2.21.8 Stopy fundamentowe betonowe, objętość ponad 2.5˙m3, beton podawany pompą - fundament betonowy fontanny
2.21.9 Donice -  ściany sześciokonne z betonu żwirowego
2.21.10 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km materiałem 

zmagazynowanym w hałdach, ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III - odwóz nadmiaru ziemi
2.21.11 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km materiałem 

zmagazynowanym w hałdach, ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III - zasypka -
2.21.12 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
2.21.13 Obsadzenie w podłogach wpustów
2.21.14 Frezowanie bruzd- dla montażu instalacji zasilania fontanny
2.21.15 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro - wyprofilowanie dna fontanny
2.21.16 Przygotowanie gniazd pod przepusty, reflektory i dysze
2.21.17 Obsadzanie przepustów, dysz i reflektorów
2.21.18 Wyrównanie powierzchni niecki, powierzchnie pionowe, szpachlowanie ręczne, gr 3 mm
2.21.19 Wyrównanie powierzchni niecki, powierzchnie poziome, szpachlowanie ręczne, gr 3 mm
2.21.20 Izolacje zespolone elastyczne, metoda ręczna - szpachlowanie ścian, warstwa zasadnicza 2 mm
2.21.21 Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65, na powierchni pionowej, przeciw przesączaniu wody
2.21.22 Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65, na powierchni poziomej od góry, przeciw przesączaniu wody
2.21.23 Uszczelnianie krawędzi wpustów
2.21.24 Montaż listwy krawędzowej ze stali nierdzewnej
2.21.25 okładzina drewniana siedzisk wg.dokumentacji
2.21.26 Lakierowanie impregnatem do drewna, dwukrotnie
2.21.27 Montaż i dostawa siedziska betonowego sześciokątnego wg. dokumentacji - wys.45 cm (bez oparcia, kotwienie donawierzchni),kolor szary 

matowy
2.21.28 Płyty pamiątkowe granitowa nr 1  - kształt wycięty w płycie gr.5 cm szwed,(kształt niedźwiedzia)
2.21.29 Płyty pamiątkowe granitowa nr 3 - gr.5 cm Viscount White,(z wyrytym napisem wg.dokumentacji)
2.21.30 Płyty pamiątkowe granitowa nr2 -  gr.5 cm Colonial White
2.21.31 Zasilanie dyszy natryskowej
2.21.32 Dysza natryskowa
2.21.33 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5˙mm2 - zasilanie punktów oświetleniowych
2.21.34 Punkty oświetleniowe ledowe wodoodporne wg.dokumentacji
2.21.35 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙25˙mm
2.21.36 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm - przelew awaryjny
2.21.37 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm - przelew awaryjny
2.21.38 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE,32˙mm
2.21.39 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 63˙mm
2.21.40 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi˙32˙mm
2.21.41 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi˙50˙mm
2.21.42 Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3, bloki betonowe
2.21.43 Oznakowanie trasy ułożonego w ziemi
2.21.44 akcesoria dodatkowe:  wkładka in situ do rury 50
2.21.45 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1500˙mm, głębokość 2˙m
2.21.46 Uszczelnienie połączeń z przejściami instalacyjnymi, przygotowanie podłoża betonowego
2.21.47 Analogia montaż włazów ze stali nierdzewnej do zbiornika z pokrywą nadstudzienną
2.21.48 Drabiny wewnętrzne pionowe, do 3 m
2.21.49 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm
2.21.50 Rury wywiewne, żeliwne, Fi 100 mm
2.21.51 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm
2.21.52 Wpusty żeliwne, piwniczny, Fi 100 mm, uszczelnienie zaprawą cementową
2.21.53 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200*5,9 mm z uszczelka - odpływ z bagienka
2.21.54 Wsporniki ze stali teowej, ramienne - wsporniki dla montażu urządzeń w studni wg. opisu
2.21.55 Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3, budowle i elementy betonowe
2.21.56 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 50˙mm
2.21.57 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 32˙mm
2.21.58 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm
2.21.59 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, Fi˙32˙mm
2.21.60 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, Fi˙25 ˙mm
2.21.61 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙32˙mm
2.21.62 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙50˙mm
2.21.63 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙50˙mm
2.21.64 Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA, przyłącza Dn˙1"
2.21.65 Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA, przyłącza Dn˙3/4"
2.21.66 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn˙50˙mm, zawór kulowy
2.21.67 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn˙32˙mm, zawór kulowy
2.21.68 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn˙20˙mm, zawór spustowy
2.21.69 Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych, Fi˙20˙mm
2.21.70 Pompy obiegowe wraz z podejściem, wykonanie podejścia i montaż pompy obiegowej o wydajności 2,0˙m3/h,wysokośćpodnoszenia 7m 

zfiltrem wstępnym króćce przyłączeniowe Dn˙1˙1/2" (40˙mm)
2.21.71 Dozownik do podawania chemikaliów (32˙mm)
2.22 Widownia
2.22.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
2.22.2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii

III - przewóz na miejsce wbudowania w nasyp
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2.22.3 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55˙kW (75˙KM), grunt kategorii III
2.22.4 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii

III - 80 %-pod fundamenty schodów
2.22.5 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu III- 20 % pod fundamenty schodów
2.22.6 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 40x40˙cm, grunt kategorii III-IV-palisada przy trybunach
2.22.7 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV-obrzeża30*8 skrajne
2.22.8 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
2.22.9 Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport betonu taczkami, japonkami
2.22.10 Ręczne zasypywanie wykopów fundamentowych z przerzutem na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III -
2.22.11 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
2.22.12 Montaż i dostawa, elementy prefabrykowane stopni schodów 100*30*16
2.22.13 Analogia montaz palisady 100* 12*18  cm w ilości 8,3 szt/mb - palisada przy trybunach
2.22.14 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
2.22.15 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
2.22.16 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 200 mm i wysokości do 150 mm, klasa obciążenia A15
2.22.17 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙75˙mm
2.22.18 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV
2.22.19 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina
2.22.20 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem
2.22.21 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
2.22.22 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości-razem 10cm
2.22.23 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm
2.22.24 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy - razem 5 cm
2.22.25 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa
2.22.26 Warstwy odsączające, w korycie, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm
2.22.27 Podbudowy betonoweposadzkischodów grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm
2.22.28 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm
2.22.29 Posadzki pełne o grubości do 3˙cm z elementów prostokątnych kamiennych, 60*30 cm (długość/obwód), (piaskowiec, wapień miękki)
2.22.30 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III
2.22.31 Fundamenty pod pod urządzenia
2.22.32 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm
2.22.33 Ławka 180x45x45 (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane )
2.23 Zadaszenie sceny
2.23.1 Obsadzenie drobnych elementów, w podłożach betonowych; ramy, powierzchnia do 0,5 m2 + marki do betonu + 1 kotwy
2.23.2 Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywic  i prętów ocynkowanych gwintowanych do podłoży z betonu 

zbrojonego i żelbetowych, średnica otworu 18 mm
2.23.3 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 20 kg blachy połaczeniowe
2.23.4 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 200˙kg- rygle
2.23.5 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych,  - słupki, elementy dekoracyjne
2.23.6 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 250 kg
2.23.7 Metalizacja natryskowa, konstrukcje pełnościenne - powłoka cynkowa
2.23.8 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji różnych, schody i pomosty, farba ftalowa nawierzchniowa
2.23.9 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
2.23.10 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
2.23.11 Krokiewki, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
2.23.12 wieszak/wspornik dla montażu krokiewek
2.23.13 Słupy o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2-stolce
2.23.14 Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
2.23.15 Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
2.23.16 ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii
2.23.17 impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat
2.23.18 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
2.23.19 Pokrycie dachów panelami na rabek stojacy
2.23.20 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm
2.23.21 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt , na stropach, z kształtowników metalowych podwójnych
2.23.22 Podsufitki drewniane, podsufitka z płyt pilśniowych porowatych gr. 18 mm
2.23.23 Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 19˙mm
2.23.24 Lakierowanie impregnatem do drewna,
2.23.25 Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 115˙mm łączone na klej, montaż rynien
2.23.26 Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 115˙mm łączone na klej, montaż lejów spustowych
2.23.27 Rury spustowe okrągłe z PVC, rury Fi˙80˙mm
2.23.28 Tynki zwykłe kategorii˙III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie
2.23.29 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 

nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
2.23.30 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa 

na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk
2.24 Scena
2.24.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm
2.24.2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lecz w ziemi

zmagazynowanej w hałdach, ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III - odwóz ziemi humusu
2.24.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III - 95 %
2.24.4 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 

ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m - 5 %
2.24.5 Ręczne zasypywanie wnęk za ściankami budowli wodno - inżynieryjnych przy wysokości nasypu do 4 m, kategoria gruntu III - 10 % zasypania 

(krotność =0,1)
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2.24.6 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM)  -90 % zasypania 

(krotność =0,9)
2.24.7 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
2.24.8 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lecz w ziemi

zmagazynowanej w hałdach, ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III - odwóz ziemi
2.24.9 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny
2.24.10 Plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów ręczne, kategoria gruntu I-III
2.24.11 Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym
2.24.12 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3˙m, beton podawany pompą
2.24.13 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5˙m3, beton podawany pompą
2.24.14 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości ponad 2.5˙m3, beton podawany pompą
2.24.15 Słupy żelbetowe w deskowaniu, obwód/przekrój: 9.0-10.0˙m/m2,
2.24.16 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste
2.24.17 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany proste
2.24.18 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8 mm
2.24.19 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 10˙mm
2.24.20 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm
2.24.21 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16˙mm i większe
2.24.22 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem Dysperbit izohan, powierzchnie betonowe
2.24.23 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Dysperbit Izohan, powierzchnie betonowe, pierwsza warstwa
2.24.24 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Dysperbit izohan, powierzchnie betonowe, druga warstwa
2.24.25 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 40x40˙cm, grunt kategorii III-IV-palisada przy scenie
2.24.26 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
2.24.27 Analogia montaz palisady 100* 12*18  cm w ilości 8,3 szt/mb - palisada przy scenie
2.24.28 Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport betonu taczkami, japonkami
2.24.29 Montaż i dostawa, elementy prefabrykowane stopni schodów 100*35*16
2.24.30 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV
2.24.31 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina
2.24.32 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem
2.24.33 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
2.24.34 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości-razem 10cm
2.24.35 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm
2.24.36 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy - razem 5 cm
2.24.37 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa
2.24.38 Balustrady schodowe osadzone i zabetonowane, do 16˙kg- ze stali nierdzewnej
2.24.39 Balustrady ze stali nierdzewnej przy podjeżdzie dla niepełnosprawnych
2.25 Ścieżka Parkowa
2.25.1 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV
2.25.2 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
2.25.3 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
2.25.4 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii

III - 90 %
2.25.5 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu III, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m - 10% ręcznie
2.25.6 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii

III
2.25.7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20˙cm
2.25.8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
2.25.9 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
2.25.10 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina
2.25.11 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
2.25.12 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
2.25.13 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy - razem 2 cm
2.25.14 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa
2.26 Tężnia
2.26.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów
2.26.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
2.26.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III - 90 %
2.26.4 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria 

gruntu III - 10%
2.26.5 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lecz w ziemi

zmagazynowanej w hałdach, ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III - odwóz ziemi
2.26.6 Ręczne zasypywanie wnęk za ściankami budowli wodno - inżynieryjnych przy wysokości nasypu do 4 m, kategoria gruntu III
2.26.7 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
2.26.8 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny
2.26.9 Plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów ręczne, kategoria gruntu I-III
2.26.10 Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym
2.26.11 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5 m3, beton podawany pompą
2.26.12 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm
2.26.13 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem dyspersyjnym, powierzchnie betonowe
2.26.14 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną, powierzchnie betonowe, pierwsza warstwa
2.26.15 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną, powierzchnie betonowe, druga warstwa
2.26.16 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu III
2.26.17 Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30˙m, fundament 0.20x0.80˙m
2.26.18 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
2.26.19 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina
2.26.20 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, mieszanka piaskowo - żwirowa gr. 20 cm
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2.26.21 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
2.26.22 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm
2.26.23 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy - razem 5cm
2.26.24 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa
2.26.25 Kotwa wspornikowa - podstawa słupa regulowanego
2.26.26 Słupy pergoli i trejaży, drewniane na fundamentach, z krawędziaków
2.26.27 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm
2.26.28 Roboty montażowe, osadzenie drobnych elementów
2.26.29 Konstrukcje wieńczące, słupki  6*18 cm
2.26.30 wieszak/wspornik SBE dla oczepów
2.26.31 Konstrukcje wieńczące - oczepy  z drewna 16*18 cm
2.26.32 wieszak/wspornik SBE dla belek
2.26.33 Konstrukcje wieńczące, poprzeczki trejaży 6*18 cm
2.26.34 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, bale i krawędziaki
2.26.35 Lakierowanie impregnatem do drewna,
2.26.36 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu III - pod podłoże tężni
2.26.37 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
2.26.38 Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym
2.26.39 Montaż i  dostawa tęzni o średnicydo 150 cm i wysokości do 2,5 m wraz ze zbiornikami i technologią oraz napełnienie solanką wg.  

dokumentacji
2.26.40 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - pod ławkio
2.26.41 Fundamenty pod pod urządzenia
2.26.42 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm
2.26.43 Ławka 180x45x45 (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane )
2.27 Lampy parkowe
2.27.1 Wkopanie prefabrykowanego fundamentu słupa latarni solarnej, przekrój poprzeczny do 0,30x0,30 m
2.27.2 Montaż i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysokość słupa do 5 m wyposażone w inteligentny system sterowania,akumulator 37Ah 

wys 492 cm - lampa nr 1,2,3,4,6,7
2.27.3 Montaż i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysokość słupa do 5 m wyposażone w inteligentny system sterowania,akumulator 90Ah, 

podświetlenie drzew, wys 492 cm - lampa nr 5
2.27.4 Montaż i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysokość słupa 6,1 m- wyposażona do montażu stacji naprawy rowerów, akumulator 90 Ah

- lampa nr 8
2.27.5 Montaż i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wyposażone w inteligentny system sterowania,akumulator 90Ah, podświetlenie drzew, wys 

610 cm - lampa nr10, 11, 17,18
2.27.6 Montaż i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysokość słupa do 5 m wyposażone w akumulator 37Ah wys 492 cm - lampa nr 

14,15,22,24,25,26
2.27.7 Montaż i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysokość słupa do 5 m wyposażone w inteligentny system sterowania oraz ładowarkę do 

telefonów indukcyjna, akumulator 37Ah wys 492 cm - lampa nr21,27
2.27.8 Montaż i ustawienie jednoramiennej wieży energetycznej ET, wysokość słupa do 5 m wyposażone Akumulator podświetlenia i systemu 

sterowania podświetleniem drzew,akumulator 90 Ah wys 492 cm - lampa nr23
2.27.9 Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.6˙m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8˙m
2.27.10 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6˙m
2.27.11 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, przekrój do 30˙mm2
2.27.12 Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.6˙m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.8˙m
2.27.13 Montaż lamp ledowych na fundamencie, Ip67 wodoszczelnych, kabel zasilający 12V,oświetlenie kierunkowe, możliwość zmiany barwy i kata 

światła -lampa 16,19, 20, 28, 9, 12, 13, 29
3 Zieleń i nasadzenia
3.1 Wycinka drzew
3.1.1 Ręczne ścinanie drzew z frezowaniem karp do głębokości 30 cm ;śr. pnia poniżej 10 cm, drewno twarde
3.1.2 Ręczne ścinanie drzew z frezowaniem karp do głębokości 30 cm ;śr. pnia 10-15 cm , drewno twarde
3.1.3 Ręczne ścinanie drzew z frezowaniem karp do głębokości 30 cm ;śr. pnia 16-25 cm , drewno twarde
3.1.4 Ręczne ścinanie drzew z frezowaniem karp do głębokości 30 cm ;śr. pnia 26-35 cm , drewno twarde
3.1.5 Ręczne ścinanie drzew z frezowaniem karp do głębokości 30 cm ;śr. pnia 36-45 cm , drewno twarde
3.1.6 Prace pielęgnacyjne przy starszych drzewach, formowanie koron, usuwanie posuszu  o średnicy pni poniżej 10 cm
3.1.7 Prace pielęgnacyjne przy starszych drzewach, formowanie koron, usuwanie posuszu  i odrośli  o średnicy pni 10-15 cm
3.1.8 Prace pielęgnacyjne przy starszych drzewach, formowanie koron, usuwanie posuszu  i odrośli  o średnicy pni 16-20 cm
3.1.9 Prace pielęgnacyjne przy starszych drzewach, formowanie koron, usuwanie posuszu  i odrośli  o średnicy pni  21-30 cm
3.1.10 Prace pielęgnacyjne przy starszych drzewach, formowanie koron, usuwanie posuszu  i odrośli  o średnicy pni  31-40 cm
3.1.11 Wywożenie dłużyc na odległość 5 km
3.1.12 Wywożenie gałęzi na odległość 5 km
3.2 Roboty agrotechniczne i przygotowawcze
3.2.1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
3.2.2 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km
3.2.3 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharką, grunt zadarniony
3.2.4 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód do 5˙t - wywózziemi
3.2.5 Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii III, na terenie płaskim, grunt zadarniony
3.2.6 Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kategorii I-II, z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi grubości 15˙cm, ziemia 

urodzajna (humus)
3.2.7 Podorywka mechaniczna pługiem przyczepnym kategoria gruntu III
3.2.8 Bronowanie mechaniczne przed orką, kategoria gruntu III
3.2.9 Wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego, sprzętem konnym, teren płaski
3.2.10 Uprawa gleby przy zastosowaniu nawozów zielonych, mechaniczna, grunt kategorii III
3.3 Sadzenie roślin
3.3.1 Zakup kory frakcji 10-30 (drobnomielonej i przekompostowanej ) pod byliny,krzewy i drzewa
3.3.2 Formowanie mis średnicy 1 m wokół pni posadzonych drzew z korowaniem warstwą  5 cm
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3.3.3 Opalikowanie drzew liściastych wraz z taśmą (komplet -3 paliki z poprzeczkami + taśma ogrodnicza)
3.3.4 Rozrzucenie kory drzewnej pod drzewami i krzewami
3.3.5 Dowóz ziemi urodzajnej z zakupu
3.3.6 Rozścielenie ziemi urodzajnej z zakupu warstwą 15 cm
3.3.7 Zakup i dostawa drzew liściastych :Drzewa liściaste

Betula pendula Brzoza brodawkowata 3xp; obw. 14/16; wys.300/400; Pa 180 -8 szt
Malus 'Ola' Jabłoń 'Ola 3xp; obw.12/14; wys.250/300, Pa 180 - 7 szt
Malus 'Golden Hornet' Jabłoń 'Golden Hornet' 3xp; obw.12/14; wys.250/300, Pa 180 -7 szt
Malus 'Everest' Jabłoń Everest' 3xp; obw.12/14; wys.250/300, Pa 180 - 3 szt

3.3.8 Zakup i dostawa drzew liściastych:
Tilia cordata 'Greenspire' Lipa drobnolistna 'Greenspire' 3xp; obw. 14/16; wys.300/400; Pa 180

3.3.9 Zakup i dostawa drzew liściastych:
Prunus Cerasifera Pisardi Wiśniapiłkowana Pisardia  3xp; obw. 14/16; wys.250/300; Pa 150-14sz
Prunus Serrulata Kanzan Wiśniapiłkowana Kanzan  3xp; obw. 14/16; wys.250/300; Pa 150-5szt

3.3.10 Zakup i dostawa drzew liściastych:
Liquidambar styraciflua Amrowiec 3xp; obw. 14/16; wys.300/400; Pa 180 -3 szt
Catalpa bignonioides Surmia bigniowa Aurea 3xp; obw. 14/16; wys.300/400; Pa 180 -4 szt

3.3.11 Zakup i dostawa krzewów iglastych
Pinus mugo Pumilio Sosna kosodrzewina Pumilio C 1,5; 20-40, 0,6*0,6

3.3.12 Zakup i dostawa krzewów liściastych:
Hortenja bukietowa  C 1,5; 60-80  0,8x0,8 - 16 szt
Powojnik Elizabeth   C 1,5; 70-90 2szt/m2 - 3 szt
Powojnik Venosa Violacela  C 1,5; 70-90; 2 szt/m2 - 3szt
Powojnik Krakowiak  C 1,5; 70-90; 2 szt/m2-3szr
Powojnik Arabella'  C1,5; 70-90; 2 szt/m2-3szt
Azalia japońska Maruschka  C 1,5; 15-30; 0,4*0,4 - 24 szt

3.3.13 Zakup i dostawa krzewów liściastych:
Lawenda  wąskolistna Hdcote P11;15-20;  0,4*0,4 -78 szt

3.3.14 Zakup i dostawa krzewów liściastych:
Glicynia chińska Prolific C 2; 100-150; 3,0*3,0 - 6 szt

3.3.15 Zakup i dostawa krzewów liściastych:
Azalia Wielkokwiatowa Klondyke 'C 2,5; 40-60;0,7*0,7

3.3.16 Zakup i dostawa krzewów liściastych:
Róza rabatowa Aspirin Rose  C 1,5; 40-60; 1,0*1,0

3.3.17 Zakup i dostawa krzewów liściastych:
Budleja Dawida (omżyn) Prince Charming  C 2; 60-80 1,5*1,5 - 5 szt, Budleja Dawida (omżyn)  C 2; 60-80 1,5*1,5 - 5 szt

3.3.18 Zakup i dostawa bylin
według opisu i zestawienia w projekcie zieleni

3.3.19 Zakup i dostawa roślin cebulowych 
Narcissus sp. narcyzy  mieszanka odmian białych, wczesnych: 'Actaea', 'Recurvus'14/16  30szt./m2

3.3.20 Sadzenie drzew, form piennych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i głębokość dołów 0,7˙m,
ziemia urodzajna (humus)

3.3.21 Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów, średnica i głębokość dołów 0,7˙m, ziemia urodzajna 
(humus)

3.3.22 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i 
głębokość dołów 0,7˙m, ziemia urodzajna (humus)

3.3.23 Obsadzenie roślin (narcyzów) po 5 szt w grupie w rabatach razem 560 szt
3.3.24 Sadzenie bylin i roślin ozdobnych - razem 370 szt
3.4 Zakładanie trawnika
3.4.1 Wzmacnianie podłoża gruntowego, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina
3.4.2 Dowóz ziemi urodzajnej z zakupu pod trawniki
3.4.3 Rozścielenie ziemi urodzajnej z zakupu pod trawniki warstwą 5 cm
3.4.4 Zakładanie  trawników dywanowych siewem z nawożeniem
3.4.5 Zakładanie łąki kwietnej z  siewem z nawożeniem - mieszanka nasion roślin miododajnych -3 kg/ m2
3.4.6 Wykonanie obrzeży z polietylenu pomiędzy rabatami a trawnikiem  - obrzeże elastyczne
4 Przyłącza sanitarne
4.1 Naprawa nawierzchni utwardzonej
4.1.1 Roboty remontowe, nawierzchnie betonowe niespękane, cięcie na głębokość 6˙cm
4.1.2 Roboty remontowe, nawierzchnie betonowe niespękane, cięcie za każdy dalszy 1˙cm  - razem 15 cm
4.1.3 Rozebranie nawierzchni, betonowej mechanicznie, grubość 12˙cm
4.1.4 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości razem 15 cm
4.1.5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15 cm, mechanicznie razem 30 cm
4.1.6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
4.1.7 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30 cm
4.1.8 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubości 12˙cm
4.1.9 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm - razem 15 cm
4.2 Roboty ziemne - przyłacz wodociągowy
4.2.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III
4.2.2 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III
4.2.3 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 15 cm
4.2.4 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 30 cm
4.2.5 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV -
4.2.6 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km materiałem 

zmagazynowanym w hałdach, ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III - odwóz nadmiaru ziemi
4.2.7 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km materiałem 

zmagazynowanym w hałdach, ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III - zasypka -



Łabowa park.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000579EC)
strona nr: 16

Budowa Amfiteatru, budynku zaplecza
sanitarnego, miejsc postojowych i oświetlenia

fotowoltaicznego dla zadania pn.:"Park terape...

Nr Nazwa działu robót
4.2.8 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
4.3 Roboty montażowe - przyłacz wodociągowy
4.3.1 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20˙cm, otwór Fi˙90˙mm
4.3.2 akcesoria dodatkowe:  wkładka in situ do rury 90
4.3.3 Zasuwa typu "E" z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi 80 mm,zasuwa z żeliwa sferoidalnego z użyciem argegatu 

prądotwórczego
4.3.4 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 90*8,2  mm
4.3.5 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 90 mm, z agregatem
4.3.6 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 90 mm
4.3.7 Kształtki PE na rurociągach PE, Fi 90 mm, trójniki
4.3.8 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi˙32˙mm
4.3.9 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na słupku betonowym
4.3.10 Oznakowanie trasy ułożonego w ziemi
4.4 Próby szczelności wodociąg
4.4.1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm
4.4.2 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm
4.4.3 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200 m) Dn 90-110 mm
4.5 Inwentaryzacja powykonawcza
4.5.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim
4.6 Studnia wodomierzowa
4.6.1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III
4.6.2 Podkłady, betonowe, beton zwykły B 10 , transport pompą gr. 10 cm
4.6.3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m
4.6.4 Analogia - Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20cm, otwór Fi 210 mm wraz z montażem przejścia 

szczelnego Integra dla odpływu
4.6.5 Analogia - Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 25 cm, otwór Fi 110 mm wraz z montażem przejścia 

szczelnego Integra
4.6.6 Uszczelnienie połączeń z przejściami instalacyjnymi, przygotowanie podłoża betonowego
4.6.7 Analogia montaż włazów ze stali nierdzewnej do zbiornika z pokrywą nadstudzienną
4.6.8 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm
4.6.9 Rury wywiewne, żeliwne, Fi 100 mm
4.6.10 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm
4.6.11 Wsporniki ze stali teowej, ramienne - wsporniki dla montażu urządzeń w komorze wg. opisu
4.6.12 Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3, budowle i elementy betonowe
4.6.13 Montaż rurociągów z rur PE 100  trójwarstwowe SDR11, PN10, Fi 110*10 mm
4.6.14 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 110 mm, z agregatem
4.6.15 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 110 mm - mufa ellektrooporowa dz 110
4.6.16 Analogia - filtr siatkowy, Dn 100 mm
4.6.17 Kształtki żeliwne kielichowe uszczelniane zaprawą cementową, Fi 100 mm - kołnierz stalowy 110/100
4.6.18 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi 110 mm, PE-HD
4.6.19 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy montowane w komorach, Fi 100 mm
4.6.20 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 100 mm - kształtka montażowa
4.6.21 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 100 mm - zwężka dwukołnierzowa dn 100/50
4.6.22 Kształtki żeliwne wodociągowe, kielichowe, na konstrukcjach lub ścianach, Fi 100 mm krociec L 200
4.6.23 Wodomierze sprężony, Dn 50 mm
4.6.24 Zawory antyskażeniowe dwuzłączkę, Dn 50 mm
4.7 Przyłącze kanalizacyjne
4.7.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym
4.7.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III
4.7.3 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III
4.7.4 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 15 cm
4.7.5 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 25 cm
4.7.6 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV -
4.7.7 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km materiałem 

zmagazynowanym w hałdach, ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III - odwóz nadmiaru ziemi
4.7.8 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
4.7.9 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
4.7.10 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙*4,7 mm
4.7.11 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 90*8,2  mm- rurociąg tłoczny
4.7.12 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm, otwór Fi 210 mm
4.7.13 akcesoria dodatkowe:  wkładka in situ do rury 160
4.7.14 akcesoria dodatkowe:  wkładka in situ do rury 90
4.7.15 Przepompownia ścieków z polimerobetonu z pompami wg. dokumentacji, kompletna z dowozem i montażem
4.7.16 Studzienki kanalizacyjne systemowe  akcesoria dodatkowe alternatywne pierścień odciążający
4.7.17 Analogia montaż włazów ze stali nierdzewnej do zbiornika z pokrywą nadstudzienną
4.7.18 Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200 m) Dn 200-225 mm



Łabowa park.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000579EC)
strona nr: 17

Budowa Amfiteatru, budynku zaplecza
sanitarnego, miejsc postojowych i oświetlenia

fotowoltaicznego dla zadania pn.:"Park terape...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

Kosztorys Budowa Amfiteatru, budynku zaplecza sanitarnego, miejsc 
postojowych i oświetlenia fotowoltaicznego dla zadania pn.:"Park 
terapeutyczny - Łabowa otwarta na świat - interaktywna odyseja 
sądeckich partyzantów" oraz budowę parkingu na cele sakralne wraz z
murem oporowym i oświetleniem

1 Rozdział Działka ew. nr 266/1
1.1 Element Roboty przygotowawcze

1.1.1 KNR 221/112/2 Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów, koszenie na terenie zadrzewionym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1789 1 789,000000

RAZEM: 1 789,000000 m2 1 789,000

1.1.2 KNR 221/112/3 Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów, wygrabianie i zebranie w stosy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 1 789

1.1.3 KNR 201/101/1 Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi˙10-15˙cm szt 5

1.1.4 KNR 201/101/2 Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi˙16-25˙cm szt 10

1.1.5 KNR 201/110/2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, karpina

Wyliczenie ilości robót:

15*0,07 1,050000

RAZEM: 1,050000 mp 1,050

1.1.6 KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, gałęzie

Wyliczenie ilości robót:

10*0,17+5*0,06 2,000000

RAZEM: 2,000000 mp 2,000

1.1.7 KNR 201/229/2 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii III, 
spycharka 55˙kW (75˙KM) m3 556,5

1.1.8 KNR 201/229/5 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 
10˙m w przedziale 10-30˙m, grunt kategorii III, spycharka 55˙kW (75˙KM) m3 556,5

1.1.9 KNNR 1/407/1 
(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0˙m, 
grunt kategorii I-II, moc 75KM m3 556,5

1.2 Element Wiata

1.2.1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie 
placów

Wyliczenie ilości robót:

7*6*0,0001 0,004200

RAZEM: 0,004200 ha 0,004

1.2.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

7*6 42,000000

RAZEM: 42,000000 m2 42,000

1.2.3 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 
0,15˙m3, grunt kategorii III - 90 %

Wyliczenie ilości robót:

podłoże 0,2*7*6 8,400000

stopy 6*1,2*0,95*0,75*0,75 3,847500

cokół 2*2,96*0,3*0,45 0,799200

RAZEM: 13,046700 m3 13,047 0,9

1.2.4 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku 
na odkład, wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu III - 10% m3 13,047 0,1

1.2.5 KNNR 1/221/2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach, 
ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III - odwóz ziemi

Wyliczenie ilości robót:

13,047-0,968 12,079000

42*0,15 6,300000

RAZEM: 18,379000 m3 18,379
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1.2.6 KNR 201/502/2 Ręczne zasypywanie wnęk za ściankami budowli wodno - inżynieryjnych przy wysokości 
nasypu do 4 m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

3,848-6*(0,65*0,65*1,1+0,1*0,75*0,75) 0,722000

0,779-0,45*2*2,96*0,2 0,246200

RAZEM: 0,968200 m3 0,968

1.2.7 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,968

1.2.8 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny

Wyliczenie ilości robót:

42*0,15+13,047 19,347000

RAZEM: 19,347000 m3 19,347

1.2.9 KNR 201/505/1 Plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów ręczne, kategoria gruntu I-III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

stopy 0,75*0,75*6 3,375000

cokół 0,2*2*2,96 1,184000

RAZEM: 4,559000 m2 4,559

1.2.10 KNRW 
202/1101/3

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, układanie przy pomocy 
pompy, na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

3,375*0,1 0,337500

RAZEM: 0,337500 m3 0,338

1.2.11 KNR 202/204/2 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5 m3, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:

stopy 6*1,2*0,65*0,65 3,042000

cokół 2*2,96*0,2*0,8 0,947200

RAZEM: 3,989200 m3 3,989

1.2.12 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,001*0,9*1,05*(6*5*2*0,6) 0,034020

RAZEM: 0,034020 t 0,034

1.2.13 KNR 915/102/1 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem dyspersyjnym, 
powierzchnie betonowe

Wyliczenie ilości robót:

6*1,2*0,65*4 18,720000

RAZEM: 18,720000 m2 18,720

1.2.14 KNR 915/201/1 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną, powierzchnie betonowe, pierwsza 
warstwa m2 18,72

1.2.15 KNR 915/201/2 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną, powierzchnie betonowe, druga 
warstwa m2 18,72

1.2.16 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

6,*2+7,08 19,080000

RAZEM: 19,080000 m 19,080

1.2.17 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,2*19,08 0,572400

RAZEM: 0,572400 m3 0,57

1.2.18 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 19,08

1.2.19 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

6,96*6 41,760000

RAZEM: 41,760000 m2 41,760

1.2.20 KNR 911/101/4 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej 
nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina m2 41,76

1.2.21 KNNR 11/501/5 
(2)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, mieszanka piaskowo - żwirowa gr.
20 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,2*41,76 8,352000

RAZEM: 8,352000 m3 8,352

1.2.22 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 8,352
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1.2.23 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 41,76

1.2.24 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy - razem 5cm m2 41,76 2

1.2.25 KNR 231/511/1 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka
kolorowa m2 41,76

1.2.26 KNR 202/1219/8 Kotwa wspornikowa - podstawa słupa regulowanego szt 6

1.2.27 KNR 221/602/6 Słupy drewniane na fundamentach, z drewna klejonego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*3,09*0,5*(0,16*0,23+0,16*0,46) 0,341136

3*2,99*0,5*(0,16*0,18+0,16*0,47) 0,466440

2,8*0,16*0,23 0,103040

RAZEM: 0,910616 m3 0,911

1.2.28 KNR 202/1218/1 wieszak/wspornik SBE dla oczepów

Wyliczenie ilości robót:

oczepy 8+12 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20

1.2.29 KNR 221/603/2 Konstrukcje wieńczące - oczepy  z drewna klejonego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

oczepy w poprzek 6*5,78*0,5*(0,1*0,24+0,1*0,3)*1,03 0,964451

oczep wzdluż 0,23*0,23*1,03*(3,1*4) 0,675639

RAZEM: 1,640090 m3 1,640

1.2.30 KNR 202/1218/1 wieszak/wspornik SBE dla belek

Wyliczenie ilości robót:

belki 9*2*2 36,000000

RAZEM: 36,000000 szt 36

1.2.31 KNR 221/603/3 Konstrukcje wieńczące, poprzeczki trejaży 6*18 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,06*0,18*1,03*9*2*3,1 0,620719

RAZEM: 0,620719 m3 0,621

1.2.32 ZKNR C 2/703/6 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm szt 14

1.2.33 ZKNR C 2/701/5 Roboty montażowe, osadzenie drobnych elementów szt 14

1.2.34 KNR 202/1218/1 wspornik  dla profili stalowych 60*80*3

Wyliczenie ilości robót:

belki 14 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14

1.2.35 TZKNBK 
24/23/1 (1)

Konstrukcja lekka o ciężarze do 200 kg montaż konstrukcji stalowych prostych wraz z 
dostawą profili stalowych 60*80*3mm

Wyliczenie ilości robót:

1,05*0,28*3*8*2,45*14 242,020800

RAZEM: 242,020800 kg 242,021

1.2.36 KNR 25/301/1 Metalizacja natryskowa, konstrukcje pełnościenne - powłoka cynkowa m2 9,604

1.2.37 KNR 712/204/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne,
farba ogólnego stosowania

Wyliczenie ilości robót:

14*2,45*0,28 9,604000

RAZEM: 9,604000 m2 9,604

1.2.38 KNR 712/232/1 
(2)

Malowanie natryskiem bezpowietrznym - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje 
pełnościenne, malowanie proszkowo m2 9,604

1.2.39 KNRW 
202/409/3

Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2- deska okapowa

Wyliczenie ilości robót:

0,032*0,25*1,05*(6,68) 0,056112

0,032*0,3*1,05*6,68 0,067334

RAZEM: 0,123446 m3 0,123

1.2.40 KNRW 
202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

6,88*5,82 40,041600

RAZEM: 40,041600 m2 40,04

1.2.41 KNR 15/520/1 Pokrycie dachów panelami na rabek stojacy m2 40,04
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1.2.42 ORGB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,15*(5,82*2+6,88*2) 3,810000

0,3*6,88+0,4*6,88 4,816000

0,35*0,6*2 0,420000

RAZEM: 9,046000 m2 9,046

1.2.43 KNR 222/602/5 Podsufitki drewniane, podsufitka z płyt pilśniowych porowatych gr. 18 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

40,04-(9*0,06*3,1*2+5,82*0,16*3) 33,898400

RAZEM: 33,898400 m2 33,898

1.2.44 KNR 222/602/2 Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 19˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 33,898

1.2.45 KNR 401/628/2 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, bale i 
krawędziaki

Wyliczenie ilości robót:

belki (0,06*2+0,16*2)*9*2*3,1 24,552000

oczepy w poprzek 3*5,82*((0,25+0,3)*0,5*2+0,1*2) 13,095000

oczep wzdluż (0,23*2+0,23*2)*(3,1*4) 11,408000

słupy 2*3,09*(2*0,5*(0,23+0,46)+0,16*2) 6,241800

3*2,99*(2*0,5*(0,18+0,47)+2*0,16) 8,700900

2,8*2*(0,116+0,23) 1,937600

deska okapowa (0,032*2*2+0,25*2+0,3*2)*6,68 8,203040

RAZEM: 74,138340 m2 74,138

1.2.46 KNR 
202/1508/12 (1)

Lakierowanie impregnatem do drewna,

Wyliczenie ilości robót:

podsufitka 33,272 33,272000

74,138 74,138000

RAZEM: 107,410000 m2 107,410

1.2.47 KNR 201/312/6 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.7 m, kategoria 
gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

6*2 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12

1.2.48 KNR 221/601/5 Fundamenty pod pod urządzenia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,2*0,5*12 0,480000

RAZEM: 0,480000 m3 0,480

1.2.49 ZKNR C 2/703/6 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

6*4*2 48,000000

RAZEM: 48,000000 szt 48

1.2.50 KNP 7/178/1 Montaż i dostawa stołu piknikowego z ławką kształt wg. dokumentacji - ławka wys.45 cm 
(bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm 
impregnowane ), Średnica stołu 2,8 m szt 2

1.3 Element Utwardzenia

1.3.1 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

1,5+43*2+16*1,3*2+4,5+2+4+0,5*3,14*3 144,310000

przy parkingu 13+20 33,000000

schody 13*2,5 32,500000

RAZEM: 209,810000 m 209,810

1.3.2 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,2*209,81 6,294300

RAZEM: 6,294300 m3 6,29

1.3.3 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 209,81
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1.3.4 KNR 201/201/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III - 90 %

Wyliczenie ilości robót:

0,35*117,64 41,174000

0,35*2,5*16 14,000000

RAZEM: 55,174000 m3 55,174 0,9

1.3.5 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu III, odspojenie gruntu i przewóz 
na odległość do 10 m - 10% ręcznie m3 55,174 0,1

1.3.6 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

157,64*0,3 47,292000

RAZEM: 47,292000 m3 47,292

1.3.7 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, 
na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

zprojektu opis 117,64 117,640000

2,5*16 40,000000

RAZEM: 157,640000 m2 157,640

1.3.8 KNR 231/101/8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości m2 157,64 3

1.3.9 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

1,1*157,64 173,404000

RAZEM: 173,404000 m2 173,404

1.3.10 KNR 911/101/4 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej 
nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina m2 173,404

1.3.11 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
20˙cm m2 173,404

1.3.12 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 157,64

1.3.13 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy - razem 2 cm m2 157,64 2

1.3.14 KNR 231/511/1 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka
kolorowa m2 157,64

1.4 Element Tablice informacyjne 4 kpl

1.4.1 KNR 201/312/10 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria 
gruntu III szt 4

1.4.2 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły

Wyliczenie ilości robót:

1*0,4*0,1*4 0,160000

RAZEM: 0,160000 m3 0,160

1.4.3 KNR 221/601/5 Fundamenty pod pod tablice
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,9*0,8*4 0,720000

RAZEM: 0,720000 m3 0,720

1.4.4 KNP 7/178/1 Montaż i dostawa kolumny stalowej tablicy informacyjnej 60*70 cm i gr.12 cm wraz z 
tablicą szklaną grawerowaną (szkło matowe) 70*120 cm typu clig szt 4

1.4.5 Opracowanie zawartości tablicy informacyjnej wg. wytycznych Zamawiającego kpl 4

1.5 Element Infokioski 2 kpl

1.5.1 KNR 201/312/10 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria 
gruntu III szt 2

1.5.2 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły

Wyliczenie ilości robót:

1*0,4*0,1*2 0,080000

RAZEM: 0,080000 m3 0,080

1.5.3 KNR 221/601/5 Fundamenty pod pod tablice
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,9*0,8*2 0,360000

RAZEM: 0,360000 m3 0,360

1.5.4 KNP 7/178/1 Montaż i dostawa kolumny stalowej podświetlanej infokiosku interaktywnego z ekranem 
dotykowym o zasilaniu z lampy solarnejwg.dokumentacji szt 2
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1.5.5 Opracowanie zawartości informacji dostępnej w infokiosku wg. wytycznych 
Zamawiającego kpl 1

1.6 Element Stojaki na rowery

1.6.1 KNR 201/312/2 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.4 m, kategoria 
gruntu III szt 6

1.6.2 KNR 221/601/5 Fundamenty pod pod stojaki rowerowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,4*0,2*6 0,120000

RAZEM: 0,120000 m3 0,120

1.6.3 ZKNR C 2/703/6 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

6*4 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24

1.6.4 KNP 7/178/1 Montaż i dostawa stojaka na rowery wg. dokumentacji szt 6

1.7 Element Oświetlenie solarne

1.7.1 KNR 930/102/1 Wkopanie prefabrykowanego fundamentu słupa latarni solarnej lub hybrydowej, przekrój 
poprzeczny do 0,30x0,30 m szt 4

1.7.2 KNR 930/201/1 Montaż i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysokość słupa do 5 m wyposażone 
w inteligentny system sterowania oraz ładowarkę do telefonóów indukcyjna 37Ah wys 492
cm - lampa nr30,32,33 kpl 3

1.7.3 KNR 930/201/1 Montaż i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysokość słupa do 5 m wyposażone 
w inteligentny system sterowania 37Ah wys 492 cm - lampa nr 31 kpl 1

1.8 Element Ławki - 2 szt 2

1.8.1 KNR 201/312/10 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria 
gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.8.2 KNR 221/601/5 Fundamenty pod pod urządzenia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,6*0,8*2 0,192000

RAZEM: 0,192000 m3 0,192

1.8.3 ZKNR C 2/703/6 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

1.8.4 KNP 7/178/1 Ławka 180x45x45 (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami 
gr. 4 cm impregnowane ) szt 1

1.9 Element Kosze na śmieci - 3 szt 3

1.9.1 KNR 201/312/2 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.4 m, kategoria 
gruntu III szt 1

1.9.2 KNR 221/601/5 Fundamenty pod pod urządzenia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,3*0,4 0,036000

RAZEM: 0,036000 m3 0,036

1.9.3 ZKNR C 2/703/6 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm szt 1

1.9.4 KNP 7/178/1 Kosz na śmieci 30*30*82 cm  (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie 
deseczkami gr. 4 cm impregnowane ) szt 1

1.10 Element Mur oporowy

1.10.1 KNR 201/202/5 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III -przewóz na miejsce 
wbudowania w nasyp

Wyliczenie ilości robót:

nadwyzka do  poziomu parkingu 0,5*1,3*23*5+(0,3+0,45)*0,5*23,2*5+0,6*5*(25,

95+25,18) 271,640000

RAZEM: 271,640000 m3 271,640

1.10.2 KNR 401/107/1 Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5˙m, głębokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

2,85*(2,31+2,15+20,56+1,56+2,31) 82,336500

RAZEM: 82,336500 m2 82,337
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1.10.3 KNR 201/215/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 
0,40˙m3, grunt kategorii III - pod fundament muru

Wyliczenie ilości robót:

1,3*0,7*0,7*(3,9+22,9+2,93) 18,938010

1,3*2,75*1,76*(1,64+22,27+2,42) 165,668360

RAZEM: 184,606370 m3 184,606

1.10.4 KNNR 1/317/1 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, z 
zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III - 80 %

Wyliczenie ilości robót:

184,606-61,308 123,298000

RAZEM: 123,298000 m3 123,298 0,8

1.10.5 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt 
kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM)  - 20 % m3 123,298 0,2

1.10.6 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 123,298

1.10.7 KNNR 1/201/3 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria 
gruntu I-II - wywóz nadmiaru ziemi

Wyliczenie ilości robót:

6,613+22,129+0,87*28,05*0,3 36,063050

25,245 25,245000

RAZEM: 61,308050 m3 61,308

1.10.8 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny

Wyliczenie ilości robót:

271,64+184,606 456,246000

RAZEM: 456,246000 m3 456,246

1.10.9 KNR 201/505/1 Plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów ręczne, kategoria gruntu I-III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2,41*(2,2+2,93)*0,5+(23,55+22,92)*0,5*2,41+1,

64*2,41 66,130400

RAZEM: 66,130400 m2 66,130

1.10.10 KNRW 
202/1101/3

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, układanie przy pomocy 
pompy, na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

66,13*0,1 6,613000

RAZEM: 6,613000 m3 6,613

1.10.11 KNRW 
202/228/3 (2)

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), trapezowa, o stopie 
płaskiej, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

(0,33+0,38)*0,5*(1,59+23,6+2,15)*2,28 22,128996

RAZEM: 22,128996 m3 22,129

1.10.12 KNRW 
202/230/3 (2)

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 4.5˙m, przekrój prostokątny, 
średnia grubość do 30˙cm, beton podawany pompą C 25/30 W8

Wyliczenie ilości robót:

3,07*0,3*(3,18+2,49+23,06) 26,460330

RAZEM: 26,460330 m3 26,460

1.10.13 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,001*1,05*923,2 0,969360

RAZEM: 0,969360 t 0,969

1.10.14 KNNR 2/104/5 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,001*1,05*(2674,2) 2,807910

RAZEM: 2,807910 t 2,808

1.10.15 KNNR 2/104/6 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane ponad Fi 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,001*1,05*23,1 0,024255

RAZEM: 0,024255 t 0,024

1.10.16 KNR 915/102/1 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem , powierzchnie betonowe

Wyliczenie ilości robót:

ściana od strony skarpy (1,53+2,85+1,71+0,33)*(2,15+23,2+3,3) 183,933000

RAZEM: 183,933000 m2 183,933

1.10.17 KNR 915/201/1 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną , powierzchnie betonowe, pierwsza 
warstwa m2 183,933
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1.10.18 KNR 915/201/2 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną, powierzchnie betonowe, druga 
warstwa m2 183,933

1.10.19 KNR 40/102/1 Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5˙cm na styku fundamentu i ściany mb 29

1.10.20 KNR 202/616/4 Izolacja z folii kubełkowej osłona z listwą stykową

Wyliczenie ilości robót:

ściana od strony skarpy (2,85+1,71)*(2,15+23,2+3,3) 130,644000

RAZEM: 130,644000 m2 130,644

1.10.21 KNR 920/401/7 Rura drenarska z PVC-U elastyczna bez filtra o średnicy zewnętrznej 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

3+22,9+2,15 28,050000

RAZEM: 28,050000 m 28,050

1.10.22 KNR 920/404/7 Kształtki do rur drenarskich elastycznych o średnicy zewnętrznej 160 mm szt 8

1.10.23 KNNR 4/1427/1 Analogia - przejście szczelne fi 160 szt 8

1.10.24 KNNR 4/1427/1 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm, otwór 
Fi 210 mm szt 8

1.10.25 KNR 41/105/2 
(1)

Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma  
szer.400, + masa uszczelniajaca m 3,05

1.10.26 KNR 201/610/3 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem 
kruszywa - mieszanka 65˙% żwir 35˙% piasek

Wyliczenie ilości robót:

28,05*2,25*0,4 25,245000

RAZEM: 25,245000 m3 25,245

1.10.27 KNR 926/101/1 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 
100 mm i wysokości do 100 mm, klasa obciążenia A15 m 28,05

1.10.28 KNR 202/902/1 Tynki zwykłe kategorii˙III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

2,25*(3,3+29,06+2,49) 78,412500

RAZEM: 78,412500 m2 78,413

1.10.29 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas 
Cermit SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na 
podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 78,413

1.10.30 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas 
Cermit SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na 
ścianach płaskich, mieszanka Atlas DR-20 m2 78,413

1.10.31 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,45*28,67 12,901500

RAZEM: 12,901500 m2 12,902

1.10.32 KNR 202/1209/2 Balustrada zewnętrzna wg. projektu /analogia/ -

Wyliczenie ilości robót:

3,18+23+2,49 28,670000

RAZEM: 28,670000 m 28,67

1.11 Element Zjazd z drogi gminnej

1.11.1 KNR 201/201/5 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - 70 %

Wyliczenie ilości robót:

2*9*(5+2)*0,5*0,8 50,400000

RAZEM: 50,400000 m3 50,400 0,7

1.11.2 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 
10˙m, kategoria gruntu III - 30 % m3 50,4 0,3

1.11.3 KNR 401/108/1 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

1,44+14+7,2 22,640000

RAZEM: 22,640000 m3 22,64

1.11.4 KNR 231/605/2 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe gr.  10 cm

Wyliczenie ilości robót:

2*9*0,8*0,10 1,440000

RAZEM: 1,440000 m3 1,440

1.11.5 KNNR 4/1308/7 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙500˙mm

Wyliczenie ilości robót:

9*2 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18
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1.11.6 KNR 231/605/4 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi˙50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

1.11.7 KNNR 11/501/5 
(2)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

(9+5)*0,5*4*0,25*2 14,000000

RAZEM: 14,000000 m3 14,000

1.11.8 KNNR 11/501/7 Otulina betonowa kanałów

Wyliczenie ilości robót:

6*2*2*0,3 7,200000

RAZEM: 7,200000 m3 7,200

1.12 Element Miejsca postojowe

1.12.1 KNR 201/202/5 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III -przewóz na miejsce 
wbudowania w nasyp

Wyliczenie ilości robót:

nadwyzka do  poziomu parkingu 0,4*(8*7,5-2*2)+(0,05+0,)*0,5*5*3,2+0,5*0,42*(

5*5+3*2,5*0,5*2)+1,2*2,5*15+1,3*0,5*(2+7)*0,5

*20 133,125000

RAZEM: 133,125000 m3 133,125

1.12.2 KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie 
placów postojowych

Wyliczenie ilości robót:

wjazdy 0,0001*(5,54*5+2*0,5*2*2*2+5*5+2*0,5*2*2) 0,006470

0,0001*((7+13)*0,5*17+(13+8)*0,5*5+10*23,2+(

9+6,5)*0,5*2,3+5*5+2*3) 0,050333

RAZEM: 0,056803 ha 0,057

1.12.3 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

wykop koryta 568*0,58 329,440000

RAZEM: 329,440000 m3 329,440

1.12.4 KNNR 1/221/2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach, 
ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III - odwóz ziemi m3 329,44

1.12.5 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

568*0,5 284,000000

RAZEM: 284,000000 m3 284,000

1.12.6 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, na głębokości 20 cm m2 568

1.12.7 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników; mechanicznie, dodatek za 
każde dalsze 5 cm głębokości, grunt kategorii I-IV - razen 60 cm m2 568 7,6

1.12.8 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

568*1,2 681,600000

RAZEM: 681,600000 m2 681,600

1.12.9 KNR 911/201/2 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi, sposobem 
ręcznym m2 681,6

1.12.10 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 
cm m2 681,6

1.12.11 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości - razem 25 cm m2 681,6 5

1.12.12 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm m2 568

1.12.13 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości- 
razem 20 cm m2 568 12

1.12.14 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zagęszczenie ręczne grubość warstwy 
po zagęszczeniu 3 cm m2 568

1.12.15 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy
następny 1 cm grubości warstwy m2 568 2

1.12.16 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara m2 568
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1.12.17 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe rowki o wymiarach 30x30 cm, grunt kategorii 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:

141+9 150,000000

RAZEM: 150,000000 m 150,000

1.12.18 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki; ława betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

krawężnik 0,06*(150) 9,000000

RAZEM: 9,000000 m3 9,000

1.12.19 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

17*2+18*2+28+10+21+3+9 141,000000

RAZEM: 141,000000 m 141

1.12.20 KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe, wtopione 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 9

1.13 Element Zagospodarowanie terenu, nasadzienia

1.13.1 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie 
zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m3 10,000

1.13.2 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami do 1,0˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 10

1.13.3 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

1789 1 789,000000

-(568+157,64+41,76) -767,400000

RAZEM: 1 021,600000 m2 1 021,600

1.13.4 KNNR 1/507/2 Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1 cm humusu - razem 10cm m2 1 021,6 5

1.13.5 KNR 221/207/1 Orka gleby glebogryzarką przyczepną, kategoria gruntu I-II
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,102

1.13.6 KNR 221/210/1 Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych, teren płaski, warstwa 
grubości 2 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,0001*1021,6 0,102160

RAZEM: 0,102160 ha 0,102

1.13.7 KNR 221/404/4 Wykonanie trawników parkowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,102

1.13.8 KNR 221/314/9 
(3)

Sadzenie drzew liściastych form piennych na skarpach o nachyleniu do 1:2, grunt 
kategorii III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i głębokość dołów 0,7˙m, 
ziemia kompostowa- Wiśnia piłkowana Kanzan wys 160-180cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

1.13.9 KNR 221/314/9 
(3)

Sadzenie drzew liściastych form piennych na skarpach o nachyleniu do 1:2, grunt 
kategorii III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i głębokość dołów 0,7˙m, 
ziemia kompostowa- Brzoza pożyteczna wys.120cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8

1.13.10 KNR 221/314/9 
(3)

Sadzenie drzew liściastych form piennych na skarpach o nachyleniu do 1:2, grunt 
kategorii III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i głębokość dołów 0,7˙m, 
ziemia kompostowa- Brzoza pożyteczna wys.90 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5

2 Rozdział Działka nr 262/3, 263/2
2.1 Element Pergole 2 kpl 2

2.1.1 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 
10˙m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

6*1,3*1,3*0,75*0,75 5,703750

RAZEM: 5,703750 m3 5,704

2.1.2 KNNR 1/317/1 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, z 
zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

5,704-3,38 2,324000

RAZEM: 2,324000 m3 2,324

2.1.3 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 2,324
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2.1.4 KNR 201/415/2 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1˙m wzdłuż 
krawędzi, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

6*0,1*0,75*0,75 0,337500

6*1,2*0,65*0,65 3,042000

RAZEM: 3,379500 m3 3,380

2.1.5 KNR 201/505/1 Plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów ręczne, kategoria gruntu I-III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6*0,75*0,75 3,375000

RAZEM: 3,375000 m2 3,375

2.1.6 KNRW 
202/1101/3

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, układanie przy pomocy 
pompy, na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

0,75*0,75*0,1*6 0,337500

RAZEM: 0,337500 m3 0,338

2.1.7 KNR 202/203/1 
(1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5˙m3, transport betonu taczkami, 
japonkami

Wyliczenie ilości robót:

1,2*0,65*0,65*6 3,042000

RAZEM: 3,042000 m3 3,042

2.1.8 DC 3/102/2 Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywic  i prętów 
ocynkowanych gwintowanych  do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, średnica 
otworu 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

6*4 24,000000

RAZEM: 24,000000 kotwienie 24,000

2.1.9 KNR 202/1219/8 Kotwa wspornikowa - podstawa słupa regulowanego szt 6

2.1.10 KNR 221/602/6 Słupy drewniane na fundamentach, z drewna klejonego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3*3,00*0,5*(0,18*0,18+0,18*0,43) 0,494100

3*2,41*0,18*0,18 0,234252

RAZEM: 0,728352 m3 0,728

2.1.11 KNR 202/1218/1 wieszak/wspornik SBE dla oczepów szt 7

2.1.12 KNR 221/603/2 Konstrukcje wieńczące - oczepy  z drewna klejonego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

oczepy w poprzek 6*4,67*0,5*(0,08*0,16+0,08*0,3)*1,03 0,531035

oczep wzdluż 0,16*0,20*1,03*(2,68*4) 0,353331

deska 32 2*3*4,67*0,5*(0,032*0,16+0,032*0,3) 0,206227

RAZEM: 1,090593 m3 1,091

2.1.13 TZKNBK 
20/259/6

Wycinanie gniazd, ponad 220 cm3 w belkach dla osaadzenia desek

Wyliczenie ilości robót:

7*5 35,000000

RAZEM: 35,000000 szt 35,000

2.1.14 KNR 202/1218/1 wieszak/wspornik SBE dla belek

Wyliczenie ilości robót:

belki 9*2*2 36,000000

RAZEM: 36,000000 szt 36

2.1.15 KNR 221/603/3 Konstrukcje wieńczące, poprzeczki trejaży 6*18 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,06*0,18*1,03*7*6,14 0,478110

RAZEM: 0,478110 m3 0,478

2.1.16 ORGB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,5*3+7*6,14*0,15 6,822000

5*(4,67-7*0,06)*0,25 5,312500

RAZEM: 12,134500 m2 12,135
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2.1.17 KNR 401/628/2 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, bale i 
krawędziaki

Wyliczenie ilości robót:

3*2,41*0,18*4+3*(0,18*3*2+3*2*0,5*(0,18+0,39

)) 13,575600

6*(0,08*4,67*2+2*4,67*0,5*(0,16+0,3)) 17,372400

4*2,68*0,72+4*4,67*0,5*(0,16+0,3)+4*0,09*4,6

7+7*6,14*2*(0,06+0,18) 34,326400

RAZEM: 65,274400 m2 65,274

2.1.18 KNR 
202/1508/12 (1)

Lakierowanie impregnatem do drewna,

Wyliczenie ilości robót:

65,274 65,274000

RAZEM: 65,274000 m2 65,274

2.1.19 KNR 201/312/10 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria 
gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

2*4 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

2.1.20 KNR 221/601/5 Fundamenty pod pod urządzenia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,6*0,8*2*4 0,768000

RAZEM: 0,768000 m3 0,768

2.1.21 ZKNR C 2/703/6 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*2*4 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16

2.1.22 KNP 7/178/1 Ławka 180x45x45 (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami 
gr. 4 cm impregnowane ) szt 4

2.1.23 KNR 201/312/2 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.4 m, kategoria 
gruntu III szt 2

2.1.24 KNR 221/601/5 Fundamenty pod pod urządzenia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,3*0,4*2 0,072000

RAZEM: 0,072000 m3 0,072

2.1.25 ZKNR C 2/703/6 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm szt 2

2.1.26 KNP 7/178/1 Kosz na śmieci 30*30*82 cm  (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie 
deseczkami gr. 4 cm impregnowane ) szt 2

2.2 Element Punkty wystawowe - 8 kpl 8

2.2.1 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 
10˙m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

4*1,3*1,3*0,9*0,9 5,475600

podłoże 0,31*2,63*3,08 2,511124

RAZEM: 7,986724 m3 7,987

2.2.2 KNNR 1/317/1 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, z 
zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

5,476-1,636 3,840000

RAZEM: 3,840000 m3 3,840

2.2.3 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 3,84

2.2.4 KNR 201/415/2 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1˙m wzdłuż 
krawędzi, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

4*0,1*0,9*0,9 0,324000

4*0,4*0,8*0,8 1,024000

4*0,8*0,3*0,3 0,288000

RAZEM: 1,636000 m3 1,636

2.2.5 KNR 201/505/1 Plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów ręczne, kategoria gruntu I-III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4*0,9*0,9 3,240000

RAZEM: 3,240000 m2 3,240



Łabowa park.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000579EC)
strona nr: 29

Budowa Amfiteatru, budynku zaplecza
sanitarnego, miejsc postojowych i oświetlenia

fotowoltaicznego dla zadania pn.:"Park terape...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

2.2.6 KNRW 
202/1101/3

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, układanie przy pomocy 
pompy, na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

0,1*3,24 0,324000

RAZEM: 0,324000 m3 0,324

2.2.7 KNR 202/203/1 
(1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5˙m3, transport betonu taczkami, 
japonkami

Wyliczenie ilości robót:

1,2*4*0,4*0,8*0,8 1,228800

RAZEM: 1,228800 m3 1,229

2.2.8 KNR 202/208/3 
(1)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do 
przekroju: 9-12m/m2, transport betonu taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

4*0,8*0,3*0,3 0,288000

RAZEM: 0,288000 m3 0,288

2.2.9 KNR 915/102/1 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem , powierzchnie betonowe

Wyliczenie ilości robót:

ściana od strony skarpy 4*0,85*0,3*4 4,080000

RAZEM: 4,080000 m2 4,080

2.2.10 KNR 915/201/1 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną , powierzchnie betonowe, pierwsza 
warstwa m2 4,08

2.2.11 KNR 915/201/2 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną, powierzchnie betonowe, druga 
warstwa m2 4,08

2.2.12 KNZ 1/101/2 Mocowanie srub fajkowych M16 (stal S355JR) wg. projektu konstrukcji z wierceniem i 
pomalowanie antykorozyjnie - analiza własna

Wyliczenie ilości robót:

4*4 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16

2.2.13 KNR BC 2/217/2 Wykonanie podlewek i wypełnień gr. 20 mm na powierzchniach poziomych zaprawa

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,3*4 0,360000

RAZEM: 0,360000 m2 0,360

2.2.14 KNNR 7/105/3 Pawilony handlowe - wg. dokumentacji

Wyliczenie ilości robót:

słupy I 140 HEB 0,001*1,05*33,7*(2,35*2*2+2,7*2) 0,523698

Rygiel I 140 HEB 0,001*1,05*33,7*(4,25*3+3,72*2) 0,714423

Płatwie C100 0,001*1,05*10,6*(2,72*3+0,86*3+2*1,03+2*0,9) 0,162498

blachy =8 0,001*1,05*0,3*0,3*8*8*4 0,024192

stężenie 16 0,001*1,55*1,05*3,4*4 0,022134

dodatek  3,8 % 0,038*(0,524+0,714+0,162+0,024) 0,054112

RAZEM: 1,501057 t 1,501

2.2.15 KNNR 7/206/3 Ruszt pod okladzinę profil 40*40*3mm

Wyliczenie ilości robót:

profil 40*40*3 0,001*1,05*8*3*0,16*(12*1*2+1,08*2*2+10*1*2

+3,25*2+3*2+3,72*2+2,72*2+2,05+4,3+3) 0,334858

RAZEM: 0,334858 t 0,335

2.2.16 KNR 712/204/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne,
farba ogólnego stosowania

Wyliczenie ilości robót:

(0,56+0,28)*(2,35*2*2+2,7*2+4,25*3+3,72*2) 29,391600

0,42*(2,72*3+0,86*3+2*1,03+2*0,9) 6,132000

0,16*84 13,440000

RAZEM: 48,963600 m2 48,964

2.2.17 KNR 712/232/1 
(2)

Malowanie natryskiem bezpowietrznym - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje 
pełnościenne, malowanie proszkowo m2 48,964

2.2.18 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

2,55*2+3,02*2 11,140000

RAZEM: 11,140000 m 11,140

2.2.19 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,2*11,14 0,334200

RAZEM: 0,334200 m3 0,33
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2.2.20 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

11,14 11,140000

RAZEM: 11,140000 m 11,14

2.2.21 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

2,55*3,02 7,701000

RAZEM: 7,701000 m2 7,701

2.2.22 KNR 911/101/4 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej 
nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina m2 7,701

2.2.23 KNNR 11/501/5 
(2)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, mieszanka piaskowo - żwirowa gr.
20 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,2*2,55*3,02 1,540200

RAZEM: 1,540200 m3 1,540

2.2.24 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 1,54

2.2.25 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,55*3,02 7,701000

RAZEM: 7,701000 m2 7,70

2.2.26 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy - razem 5cm m2 7,7 2

2.2.27 KNR 231/511/1 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka
kolorowa m2 7,7

2.2.28 KNR 21/4004/6 
(1)

Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt  OSB gr.10 mm

Wyliczenie ilości robót:

tył (2,25+4,3)*0,5*2,4 7,860000

boki 4*2,45*(3,71+2,86)*0,5 32,193000

dach 4,18*3,6 15,048000

RAZEM: 55,101000 m2 55,101

2.2.29 KNRW 
202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

3,95*4,44 17,538000

RAZEM: 17,538000 m2 17,54

2.2.30 DC 191/801/1 Wykonaie warstwy podkładowej pod mambrane dachową  - warstwa oddzielająca m2 17,54

2.2.31 DC 191/801/2 Wykonanie hydroizolacji z membrany dachowejgr.1,5mm - 1 warstwa m2 17,54

2.2.32 KNR 15/520/1 Pokrycie dachów panelami na rabek stojacy m2 17,54

2.2.33 ORGB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,15*(4,44*2+3,95*2) 2,517000

RAZEM: 2,517000 m2 2,517

2.2.34 NNRNKB 
202/548/1

Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 70˙mm łączone na zakładkę, montaż rynien
m 4,2

2.2.35 NNRNKB 
202/548/3

Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 70˙mm łączone na zakładkę, montaż lejów 
spustowych skrajnych szt 2

2.2.36 KNR 222/602/2 Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 19˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 15,048

2.2.37 KNR 202/9910/2 (WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokości 45-80˙mm - deska 
elewacyjna gr.19 mm m2 32,193

2.2.38 KNR 401/628/1 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, deski i 
płyty

Wyliczenie ilości robót:

55,101+7,86 62,961000

RAZEM: 62,961000 m2 62,961

2.2.39 KNR 
202/1508/12 (1)

Lakierowanie impregnatem do drewna,
m2 62,961
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2.2.40 KNNR 7/206/4 Elementy dekoracyjne z profila 40*40*3 mm

Wyliczenie ilości robót:

profile tylne 0,001*1,05*0,16*3*8*2,5*11 0,110880

element dekoracyjny tył 0,001*1,05*0,16*8*3*(0,6*34) 0,082253

element dekoracyjny bok 0,001*1,05*0,16*8*3*(0,5*21)*2 0,084672

dodatek 3% 0,03*(0,111+0,082+0,085) 0,008340

RAZEM: 0,286145 t 0,286

2.2.41 TZKNBK 
24/38/2 (6)

Acetylenowe spawanie rur bez ukosowania bez obracania z oczyszczeniem styków 
nieobrotowe średnica nominalna rury 50 mm-element dekoracyjny

Wyliczenie ilości robót:

11*4 44,000000

RAZEM: 44,000000 szt 44

2.2.42 TZKNBK 
24/42/5 (5)

Acetylenowe spawanie blach na styk bez ukosowania (dwustronnie) z oczyszczeniem 
położenie spoiny długość spoiny ciągłej do 180 mm podolne grubość spawanego 
elementu do 8.0 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*4*0,6 4,800000

2 2,000000

RAZEM: 6,800000 m 6,800

2.2.43 KNR 712/204/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne,
farba ogólnego stosowania

Wyliczenie ilości robót:

11*2,5*0,16 4,400000

0,16*(0,6*34+0,5*21*2) 6,624000

RAZEM: 11,024000 m2 11,024

2.2.44 KNR 712/232/1 
(2)

Malowanie natryskiem bezpowietrznym - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje 
pełnościenne, malowanie proszkowo m2 11,024

2.2.45 KNR 202/1218/4 Montaż i dostawa Blatu stalowego szt 1

2.3 Element Budynek zaplecza sanitarnego

2.3.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do
15 cm

Wyliczenie ilości robót:

przed budynkiem 8*1,5+1*7*0,5 15,500000

budynek 5,5*11,5 63,250000

RAZEM: 78,750000 m2 78,750

2.3.2 KNNR 1/221/2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach, 
ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III - odwóz ziemi humusu

Wyliczenie ilości robót:

humus 0,15*78,75 11,812500

RAZEM: 11,812500 m3 11,813

2.3.3 KNR 201/215/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40
m3, grunt kategorii III - 95 %

Wyliczenie ilości robót:

pod posadzke 0,5*10,5*4,5 23,625000

ławy 1,25*0,85*0,6*(4,5*2+9,47*2+2*1,1+1,95) 20,457375

RAZEM: 44,082375 m3 44,082 0,95

2.3.4 KNR 201/317/2 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 
suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m - 5 % m3 44,082 0,05

2.3.5 KNR 201/502/2 Ręczne zasypywanie wnęk za ściankami budowli wodno - inżynieryjnych przy wysokości 
nasypu do 4 m, kategoria gruntu III - 10 % zasypania (krotność =0,1)

Wyliczenie ilości robót:

44,082-35,853 8,229000

RAZEM: 8,229000 m3 8,229 0,1

2.3.6 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt 
kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM)  -90 % zasypania (krotność =0,9) m3 8,229 0,9

2.3.7 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 8,229
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2.3.8 KNNR 1/221/2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach, 
ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III - odwóz ziemi

Wyliczenie ilości robót:

23,623 23,623000

1,925+6,418+6,979/0,85*0,35+24,599*0,1/0,85

*0,35 12,229606

RAZEM: 35,852606 m3 35,853

2.3.9 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny

Wyliczenie ilości robót:

11,813+44,082 55,895000

RAZEM: 55,895000 m3 55,895

2.3.10 KNR 201/505/1 Plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów ręczne, kategoria gruntu I-III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

ławy 0,6*(4,5*2+9,47*2+2*1,1+1,95) 19,254000

RAZEM: 19,254000 m2 19,254

2.3.11 KNRW 
202/1101/3

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, układanie przy pomocy 
pompy, na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

ławy 19,254*0,1 1,925400

RAZEM: 1,925400 m3 1,925

2.3.12 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6 m, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:

ławy 0,5*0,4*(4,5*2+9,47*2+2*1,1+1,95) 6,418000

RAZEM: 6,418000 m3 6,418

2.3.13 KNNR 2/102/3 
(1)

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, ściany proste

Wyliczenie ilości robót:

zewnętrzne 25 0,85*(9,97*2+4*2) 23,749000

wewnetrzne 0,85*(3,75*2+9,72*2+1,35*2+1,6*2+2,2+2,7) 32,079000

RAZEM: 55,828000 m2 55,828

2.3.14 KNNR 2/107/4 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany proste

Wyliczenie ilości robót:

55,828*0,125 6,978500

RAZEM: 6,978500 m3 6,979

2.3.15 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 6 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,001*0,222*(37,15*4,5*1,32+35,4*4,5*0,92)*1,

08 0,088046

RAZEM: 0,088046 t 0,088

2.3.16 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,001*0,888*1,05*(37,15*1,1*4+35,4*1,1*4+4*3

*2*2) 0,342396

RAZEM: 0,342396 t 0,342

2.3.17 KNR 915/102/1 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem Dysperbit izohan, 
powierzchnie betonowe m2 55,829

2.3.18 KNR 915/201/1 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Dysperbit Izohan, powierzchnie 
betonowe, pierwsza warstwa m2 55,829

2.3.19 KNR 915/201/2 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Dysperbit izohan, powierzchnie 
betonowe, druga warstwa m2 55,829

2.3.20 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyta Hydromax gr.10 cm, izolacje pionowe na 
zewnatrz

Wyliczenie ilości robót:

zewnętrzne 30 0,85*(4,25*2+10,22*2) 24,599000

RAZEM: 24,599000 m2 24,599

2.3.21 KNR 202/616/4 Analogia - i z folii kubełkowej osłona styropianu z listwą stykową

Wyliczenie ilości robót:

1,25*24,599 30,748750

RAZEM: 30,748750 m2 30,749
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2.3.22 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,6*(7+2+18) 16,200000

RAZEM: 16,200000 m2 16,200

2.3.23 KNR 201/610/6 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - 
piasek gr. 15 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,25*27 6,750000

RAZEM: 6,750000 m3 6,750

2.3.24 KNNR 11/501/5 
(1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek

Wyliczenie ilości robót:

0,7*0,3*27 5,670000

RAZEM: 5,670000 m3 5,670

2.3.25 KNR 215/403/10 Rura ochronna -  Fi 219,1/6,3 mm m 0,5

2.3.26 KNR 218/413/1 Zamknięcie rur ochronnych - pianka poliuretanowa

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,05*0,05*0,1 0,001570

RAZEM: 0,001570 m3 0,002

2.3.27 KNR 201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, 
kategoria gruntu III-IV -
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6,75+5,67 12,420000

RAZEM: 12,420000 m3 12,42

2.3.28 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 12,42

2.3.29 KNNR 4/203/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 
160 mm

Wyliczenie ilości robót:

7+4*0,6 9,400000

RAZEM: 9,400000 m 9,40

2.3.30 KNNR 4/203/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 
110 mm

Wyliczenie ilości robót:

2+0,6 2,600000

RAZEM: 2,600000 m 2,60

2.3.31 KNNR 4/203/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 
50 mm

Wyliczenie ilości robót:

3+2+6+6+3+1+2+7*0,6 27,200000

RAZEM: 27,200000 m 27,20

2.3.32 KNNR 4/1022/4 Kształtki PVC ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 160 mm - trojak 160/110 szt 2

2.3.33 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, 
grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

3,75*(2,5+4,52)+2,15*2,7+1,35*2,2 35,100000

RAZEM: 35,100000 m2 35,100

2.3.34 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, mieszanka piaskowo - 
żwirowa gr. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,2*35,1 7,020000

RAZEM: 7,020000 m3 7,020

2.3.35 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 7,02

2.3.36 KNRW 
202/1101/3

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym iz B 15, układanie przy pomocy 
pompy, na podłożu gruntowym gr. 15 cm beton dociskowy

Wyliczenie ilości robót:

0,15*35,1 5,265000

RAZEM: 5,265000 m3 5,265

2.3.37 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8 mm - wzmocnienie pod ściankami działowymi

Wyliczenie ilości robót:

fi 8 mm 0,001*0,395*1,05*(2*(2,5+3,75+2,15*2+1,92+1,

45*2)) 0,012749

RAZEM: 0,012749 t 0,013
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2.3.38 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych *2

Wyliczenie ilości robót:

zewnętrzne 24 0,24*(10,21+3,75+1,82)*2 7,574400

RAZEM: 7,574400 m2 7,574 2,00

2.3.39 KNR 901/104/2 Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych, ściany wysokości do 4,5 m z bloków 
gr. 24

Wyliczenie ilości robót:

zewnętrzne 24 2,53*(10,21+3,75+1,82)*2 79,846800

-(1,15*2,1*4) -9,660000

RAZEM: 70,186800 m2 70,187

2.3.40 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 4

2.3.41 KNR 202/126/5 Ułożenie nadproży prefabrykowanych L 19

Wyliczenie ilości robót:

dł 125 1,35*4*2 10,800000

RAZEM: 10,800000 m 10,800

2.3.42 KNNR 2/101/7 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, płyty 
stropowe i dachowe m2 35,1

2.3.43 KNNR 2/107/7 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty stropowe

Wyliczenie ilości robót:

0,12*35,1 4,212000

RAZEM: 4,212000 m3 4,212

2.3.44 KNR 401/208/2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, 
grubość do 20˙cm szt 2

2.3.45 KNR 401/209/2 Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10˙m2, 
grubość do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,2*3 0,240000

RAZEM: 0,240000 m2 0,240

2.3.46 KNR 202/212/12 Stropy typu DZ, wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,36*(9,72*2+4,25*2+2,2+1,6*2) 3,000600

RAZEM: 3,000600 m3 3,001

2.3.47 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 6 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,001*1,08*0,222*(10*16+1,14*134) 0,074987

RAZEM: 0,074987 t 0,075

2.3.48 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-12 mm

Wyliczenie ilości robót:

10 0,001*1,08*0,7*(4,35*34*3+1,16*46) 0,375777

12 0,001*1,08*0,89*(34*1,1*4+4*3*2) 0,166864

RAZEM: 0,542641 t 0,543

2.3.49 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe

Wyliczenie ilości robót:

2*8 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,000

2.3.50 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm do ścian

Wyliczenie ilości robót:

2*(0,4*2+0,8*2)*2 9,600000

2*(0,4+0,6)*2 4,000000

RAZEM: 13,600000 m2 13,600

2.3.51 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2 13,6

2.3.52 KNR 17/927/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit CT 36
z suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3-5 mm, 
nałożenie na podłoże gruntu CT16, 1-a warstwa m2 13,6

2.3.53 KNR 17/927/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit CT 36
z suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3-5 mm, na 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych m2 13,6
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2.3.54 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,6*(0,9*2+0,7) 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,500

2.3.55 KNR 217/137/1 Analogia - Kratki wentylacyjne bez żaluzji - do przewodów murowych, o obwodach do 
1000 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 16

2.3.56 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych *2

Wyliczenie ilości robót:

(1,45*2+2,15*2+3,75+2,5+1,3+1,92)*0,12 2,000400

RAZEM: 2,000400 m2 2,000 2,00

2.3.57 ORGB 
202/175/3

Ścianki działowe- transport pionowy materiałów wyciągiem, cegły kratówki K3, grubość 12
cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,45*2+2,15*2+3,75+2,5+1,3+1,92)*2,9 48,343000

-(1,05*2,12*4) -8,904000

RAZEM: 39,439000 m2 39,439

2.3.58 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 4

2.3.59 KNR 202/126/5 Ułożenie nadproży prefabrykowanych L 19

Wyliczenie ilości robót:

dł 125 1,25*(4) 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000

2.3.60 KNR 202/120/9 Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych m2 39,439

2.3.61 KNRW 
202/406/2

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*1,05*(11,6*2) 0,477456

RAZEM: 0,477456 m3 0,477

2.3.62 KNRW 
202/408/3

Krokwie zwykłe o długości do 4.5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,07*0,14*1,05*3,6*14*2 1,037232

RAZEM: 1,037232 m3 1,037

2.3.63 KNRW 
202/409/3

Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 deska kalenicowa

Wyliczenie ilości robót:

0,035*0,2*(11,6) 0,081200

RAZEM: 0,081200 m3 0,081

2.3.64 KNRW 
202/409/3

Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2- deska okapowa

Wyliczenie ilości robót:

0,032*0,22*1,05*(11,6*2) 0,171494

RAZEM: 0,171494 m3 0,171

2.3.65 KNR 15/517/2 impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

Wyliczenie ilości robót:

3,31*11,59 38,362900

RAZEM: 38,362900 m2 38,363

2.3.66 KNR 15/517/1 ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej zbrojonej m2 38,363

2.3.67 ORGB 
202/539/2

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów

Wyliczenie ilości robót:

11,6*2 23,200000

RAZEM: 23,200000 m 23,2

2.3.68 ORGB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,45*(11,6+0,9*4+0,7*2+0,4*6) 8,550000

0,3*(3,35*2*2+11,6*2) 10,980000

RAZEM: 19,530000 m2 19,530

2.3.69 KNRW 
202/535/7

Obróbka z blachy ocynkowanej wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą, 
dachówką szt 1

2.3.70 KNR 202/513/1 
(1)

Nasady wentylacyjne blaszane, wlot o średnicy 15 cm z blachy powlekanej
szt 1
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2.3.71 KNR 15/520/2 Pokrycie dachów panelami z blachy płaskiej powlekanej na rąbek stojący, w odstępach 
minimalnych (0,46˙m) m2 38,363

2.3.72 ORGB 
202/539/4

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych

Wyliczenie ilości robót:

11,6*2 23,200000

RAZEM: 23,200000 m 23,2

2.3.73 NNRNKB 
202/546/1

Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 115˙mm łączone na klej, montaż rynien

Wyliczenie ilości robót:

11,6*2 23,200000

RAZEM: 23,200000 m 23,200

2.3.74 NNRNKB 
202/546/2

Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 115˙mm łączone na klej, montaż lejów 
spustowych szt 4

2.3.75 NNRNKB 
202/546/4

Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 115˙mm łączone na klej, montaż denek 
rynnowych szt 4

2.3.76 NNRNKB 
202/550/2

Rury spustowe okrągłe z PVC, rury Fi˙80˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,8*4 11,200000

RAZEM: 11,200000 m 11,200

2.3.77 NNRNKB 
202/550/6

Rury spustowe okrągłe z PVC, kolanka Fi˙80˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4*3 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000

2.3.78 KNNR 2/902/2 Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 2-warstwowo, na 
ścianach, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

2,7*(3,65*5+3,75+1,45*3+1,55+2,15*2+2,5*2+1

,2*4+1,3+1,92*4+1,3)-1,05*2,1*8-1,15*2,1*4 113,856000

RAZEM: 113,856000 m2 113,856

2.3.79 KNNR 2/903/2 Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - na mokro, 
przygotowanie podłoża: narzut (szpryc) mechanicznie m2 113,856

2.3.80 KNNR 2/903/7 Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - na mokro, 
założenie narożników m2 113,856

2.3.81 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria III

Wyliczenie ilości robót:

4,89+2,07+9,18+5,21+9,17 30,520000

RAZEM: 30,520000 m2 30,520

2.3.82 ORGB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,  pod płytki

Wyliczenie ilości robót:

2,1*(3,65*5+3,75+1,45*3+1,55+2,15*2+2,5*2+1

,2*4+1,3+1,92*4+1,3)-1,05*2,1*8-1,15*2,1*4 82,488000

RAZEM: 82,488000 m2 82,488

2.3.83 ORGB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,

Wyliczenie ilości robót:

113,856-82,488 31,368000

RAZEM: 31,368000 m2 31,368

2.3.84 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,

Wyliczenie ilości robót:

30,52 30,520000

RAZEM: 30,520000 m2 30,520

2.3.85 KNR 202/616/1 Analia folia polietylenowa

Wyliczenie ilości robót:

30,52 30,520000

RAZEM: 30,520000 m2 30,520

2.3.86 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm EPS 100-038, 
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa m2 30,52

2.3.87 KNR 202/616/1 Analia folia polietylenowa m2 30,52

2.3.88 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na 
ostro m2 30,52

2.3.89 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 
mm razem 8 cm m2 30,52 6
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2.3.90 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową 
d=3 oczka 10*10 cm m2 30,52

2.3.91 ORGB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem
m2 30,52

2.3.92 KNR 202/602/9 Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, 1 
warstwa - typu folia w płynie

Wyliczenie ilości robót:

30,52 30,520000

RAZEM: 30,520000 m2 30,520

2.3.93 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

30,52 30,520000

RAZEM: 30,520000 m2 30,52

2.3.94 KNR 12/1118/4 Posadzki z płytek układanych na klej, płytki 30x30 cm układane metodą kombinowaną m2 30,52

2.3.95 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 82,488

2.3.96 KNR 202/829/6 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30*30, metoda zwykła m2 82,488

2.3.97 DC 20/323/5 montaż luster o powierzchni do 1 m2 45*60 cm szt 5

2.3.98 KNNR 2/1401/6 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 3-krotne

Wyliczenie ilości robót:

113,856+30,52-82,488 61,888000

RAZEM: 61,888000 m2 61,888

2.3.99 KNR 19/1024/7 
(1)

Drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, 
osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi szybami P 4,  wg. projektu

Wyliczenie ilości robót:

1,15*2,1*4 9,660000

RAZEM: 9,660000 m2 9,66

2.3.100 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane kolor buk

Wyliczenie ilości robót:

1,05*2,1*(4) 8,820000

RAZEM: 8,820000 m2 8,820

2.3.101 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne łazienkowe

Wyliczenie ilości robót:

4*0,9*2,05 7,380000

RAZEM: 7,380000 m2 7,380

2.3.102 Dostawa i montaz zamku szyfrowego wg. dokumentacji kpl 4

2.3.103 KNR 401/919/25 zamki wpuszczane łazienkowe szt 4

2.3.104 KNR 401/919/20 klamki z szyldami szt 4

2.3.105 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

9,66 9,660000

RAZEM: 9,660000 m2 9,660

2.3.106 KNR 912/301/4 Izolacje cieplne i akustyczne stropów, wykonywane płytami z wełny mineralnej gr.20 cm, 
układanymi na stropie poddasza nieużytkowego

Wyliczenie ilości robót:

3,75*9,72 36,450000

RAZEM: 36,450000 m2 36,450

2.3.107 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją, 
1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

3,09*(10,22+1,6+4,49)*2-9,66+1,05*2*0,5*4,49 95,850300

RAZEM: 95,850300 m2 95,850

2.3.108 KNR 33/2/3 (1) Przyklejenie płyt z wełny mineralnej i zbrojenie (ręcznie), płyty grubości 12 cm, zaprawa m2 95,85

2.3.109 KNR 33/2/5 (1) Przyklejenie płyt z wełny mineralnej i zbrojenie (ręcznie), szpachlowanie zbrojone 1 
warstwą siatki z włókna szklanego, zaprawa Sto-Levell Uni m2 95,85

2.3.110 KNR 18/2613/4 
(1)

Układanie płyt elewacyjnych drewnopodobnych na gotowym ruszcie, panele pionowo, na 
ścianach bez docieplania, gwoździe galwanizowane wg. dokumentacji

Wyliczenie ilości robót:

0,6*10,22*2+2*0,5*1,05*4,49+0,6*4,49*2 22,366500

2,79*(1,6*2+2,2)--1,15*2,1 17,481000

RAZEM: 39,847500 m2 39,848

2.3.111 KNR 18/2612/3 Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu, na podłożu z cegieł, ściany m2 39,848

2.3.112 KNR 
202/1508/12 (1)

Lakierowanie impregnatem do drewna,dwukrotnie
m2 39,848 2
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2.3.113 KNR 23/2612/7 Analogia, przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

4*(2*2,1+1,15)*0,15 3,210000

RAZEM: 3,210000 m2 3,210

2.3.114 KNR 33/22/1 (1) Roboty uzupełniające - wykończenie cokołu, Montaż listew systemowych cokołowych

Wyliczenie ilości robót:

10,22*2+4,49*2+1,6*2 32,620000

drzwi cokół -(1,15*4) -4,600000

RAZEM: 28,020000 mb 28,020

2.3.115 KNR 202/2601/8
(1)

Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą 
siatki, (kątowniki stalowe)

Wyliczenie ilości robót:

5,25*4+3,09*4+2,82*2 39,000000

RAZEM: 39,000000 m 39,000

2.3.116 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

95,85-39,848+3,21 59,212000

RAZEM: 59,212000 m2 59,212

2.3.117 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, tynk

Wyliczenie ilości robót:

59,212-3,21 56,002000

RAZEM: 56,002000 m2 56,002

2.3.118 KNR 23/933/3 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 15 
cm, tynk m2 3,21

2.3.119 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

2*1+8 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

2.3.120 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,2*10 0,300000

RAZEM: 0,300000 m3 0,30

2.3.121 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 10

2.3.122 KNR 201/201/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III - 90 %

Wyliczenie ilości robót:

0,35*15,5 5,425000

RAZEM: 5,425000 m3 5,425 0,9

2.3.123 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu III, odspojenie gruntu i przewóz 
na odległość do 10 m - 10% ręcznie m3 5,425 0,1

2.3.124 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

15,5*0,3 4,650000

RAZEM: 4,650000 m3 4,650

2.3.125 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, 
na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

15,5 15,500000

RAZEM: 15,500000 m2 15,500

2.3.126 KNR 231/101/8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości m2 15,5 3

2.3.127 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

1,1*15,5 17,050000

RAZEM: 17,050000 m2 17,050

2.3.128 KNR 911/101/4 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej 
nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina m2 17,05

2.3.129 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
20˙cm m2 17,05
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2.3.130 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 15,5

2.3.131 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy - razem 2 cm m2 15,5 2

2.3.132 KNR 231/511/1 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka
kolorowa m2 15,5

2.3.133 KNR 401/330/1 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1/4 cegły- dla 
wejścia instalacji wodnej do obiektu

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,3 0,045000

RAZEM: 0,045000 m2 0,045

2.3.134 KNR 35/116/3 Maskownice do zakrywania otworów z wodomierzami lub zaworami odcinającymi w 
ścianach, płytki glazury 15x30 cm kpl 1

2.3.135 KNR 218/907/1 Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania, Fi˙32˙mm m 2

2.3.136 KNR 402/127/2 
(2)

Wstawienie zaworu przelotowego,fi 32˙mm
szt 1

2.3.137 KNR 402/111/2 
(2)

Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi˙32˙mm
szt 1

2.3.138 KNNR 4/112/1 
(2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. PEX-a 1,0 20*2 mm

Wyliczenie ilości robót:

4+3*0,6+11+2,5+7*1,5+13+10+5*1,5 60,300000

RAZEM: 60,300000 m 60,30

2.3.139 KNNR 4/112/2 
(2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. PEX-a 1,0 25 *2,3mm

Wyliczenie ilości robót:

6+2+12+3+4 27,000000

RAZEM: 27,000000 m 27,000

2.3.140 KNNR 4/112/3 
(2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. PEX-a 1,0 32*2,9 mm

Wyliczenie ilości robót:

4,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m 4,500

2.3.141 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E), 
rurociąg Fi 12-22 mm m 60,3

2.3.142 KNR 34/101/7 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13 mm (J), 
rurociąg Fi 28-48 mm m 31,5

2.3.143 KNNR 4/127/2 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za 
próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

60,3+31,5 91,800000

RAZEM: 91,800000 m 91,800

2.3.144 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych m 91,8

2.3.145 KNNR 4/132/3 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 25
mm szt 3

2.3.146 KNNR 4/132/1 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15
mm szt 2

2.3.147 KNNR 5/406/3 Analogia montaż podgrzewacza szt 1

2.3.148 KNR 35/120/2 Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej (współpracujące z kotłami grzewczymi), 
wiszące, (kształtki w komplecie z podgrzewaczem), pojemność do 140 dm3 wg. projektu kpl 1

2.3.149 KNR 35/216/2 Grupa bezpieczeństwa podgrzewacza szt 1

2.3.150 KNR 35/221/2 Naczynia wzbiorcze przeponowe, 5-8˙dm3 szt 1

2.3.151 KNR 35/216/5 Zawór bezpieczeństwa typ 2115, 6 bar, Dn20 - SYR Manometr - 0-10 bar tarczowy, 
armatura Dn˙20˙mm szt 1

2.3.152 KNNR 4/136/1 Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych, Fi 15 mm szt 5

2.3.153 KNR 215/112/1 
(1)

Zawory kulowe, Dn 10 mm do ustępu
szt 5

2.3.154 KNR 215/112/1 
(1)

Zawory kulowe, Dn 10 mm do umywalek i zlewu
szt 12

2.3.155 KNRW 
215/116/1 (2)

Analogia - Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do 
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 
20 mm

Wyliczenie ilości robót:

5+5+6*2 22,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22

2.3.156 KNRW 
215/116/2 (1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 25˙mm szt 2
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2.3.157 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa, stojąca, Dn˙15˙mm
szt 4

2.3.158 KNRW 
215/137/4

Bateria dla niepelnosprawnych, Dn˙15˙mm
szt 1

2.3.159 KNNR 4/137/2 Bateria zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm szt 1

2.3.160 KNNR 4/230/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 4

2.3.161 KNR 215/221/2 
(2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa 
sztucznego  dla niepełnosprawnych szt 1

2.3.162 KNNR 4/229/5 
(2)

Zlewozmywak , z blachy nierdzewnej 1 komorowy - Zlew
szt 1

2.3.163 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

2.3.164 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

7+5 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12

2.3.165 KNNR 4/218/2 
(1)

Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm
szt 1

2.3.166 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, dla niepełnosprawnych kpl 1

2.3.167 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt kpl 3

2.3.168 KNNR 4/234/2 Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym - kpl 1

2.3.169 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm szt 5

2.3.170 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm szt 1

2.3.171 KNR 215/205/2 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 11

2.3.172 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 
110 mm

Wyliczenie ilości robót:

4+4 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8

2.3.173 KNNR 4/212/6 Rury wywiewne, z blachy stalowej, uszczelniane sznurem i zaprawą cementową, 
Fi˙100˙mm szt 1

2.3.174 ZKNR C 2/701/5 Montaz urządzeń wyposażenia łazienki, osadzenie drobnych elementów szt 14

2.3.175 Dostawa dozownika reczników paperowych wg. dokumentacji kpl 4

2.3.176 Dostawa dozownika mydła w pianie wg. dokumentacji kpl 6

2.3.177 Dostawa dozownika do paperu toaletowego wg. dokumentacji kpl 4

2.3.178 Dostawa kosza na smieci  wg. dokumentacji kpl 4

2.3.179 Dostawa szczotka do wc wg. dokumentacji kpl 4

2.3.180 KNR 202/1218/2 Analogia - montaz piktogramów z informacją o lokalizacji wejscia do szaletu o wym. 40*40
cm - szyba klejona stal nierdzewna szt 1

2.3.181 KNR 202/1218/1 Montaz urządzeń wyposażenia łazienki szt 3

2.3.182 Dostawa przewijaka ściennego  wg. dokumentacji kpl 1

2.3.183 Dostawa wyposażenia - szafki ubraniowe i porzadkowe szt 1

2.3.184 KNR 217/203/2 Analogia Wentylatory łazienkowe  wg. projektu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5

2.3.185 KNR 217/138/4 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000 mm, 
typ ST-W
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

2.3.186 DC 15/304/1 Kratki kontaktowa w drzwiach o pow. 220 cm2 szt 8

2.4 Element Montaż urządzeń grzewczych elektrycznych w budynku zaplecza

2.4.1 KNNR 5/1207/5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur 
RKLG18, RS22, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

7*8 56,000000

RAZEM: 56,000000 m 56

2.4.2 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

56*0,03*0,05 0,084000

RAZEM: 0,084000 m3 0,084

2.4.3 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm m 56

2.4.4 KNNR 5/101/1 
(1)

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi˙16
m 56
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2.4.5 KNNR 5/201/3 Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 4,0˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

7*12*3 252,000000

RAZEM: 252,000000 m 252,000

2.4.6 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy dla grzejników szt 4

2.4.7 KNNR 5/1203/2 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 4˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

7*3*2 42,000000

RAZEM: 42,000000 szt 42,000

2.4.8 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze szt 7

2.4.9 KNNR 5/303/3 
(1)

Puszki z tworzywa sztucznego, 3x4˙mm2, puszka 75x75
szt 7

2.4.10 KNNR 5/1101/10 Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 18˙kg, 2 mocowania dla kurtyn

Wyliczenie ilości robót:

3*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

2.4.11 KNNR 5/406/4 Kurtyna powietrzna wg. dokumentacja do 2000W szt 3

2.4.12 KNR 38/103/3 Grzejniki konwektorowe elektryczne wiszące z termostaatem o mocy 500W szt 4

2.5 Element Instalacja odgromowa w budynku zaplecza sanitarnego

2.5.1 KNR 508/601/1 Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki naciągowe
z 1 złączką przelotową naprężającą, na ścianie z cegły

Wyliczenie ilości robót:

4*2 8,000000

kominy 2*3 6,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14

2.5.2 KNR 508/601/10 Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki naciągowe
z 2 złączkami przelotowymi naprężającymi na dachu szt 9

2.5.3 KNR 508/606/2 Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na 
uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach stromy

Wyliczenie ilości robót:

11,6*3+4*3,14+3*4 59,360000

RAZEM: 59,360000 m 59

2.5.4 KNR 508/618/2 Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, 
odgałęzionych trójwylotowych szt 9

2.5.5 KNR 508/619/6 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie 
drut-płaskownik szt 4

2.5.6 KNR 508/701/11 Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, ciężar do 5 kg, na 
ścianie, ilość mocowań do 4 szt 4

2.5.7 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1

2.5.8 KNR 403/1205/4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny pomiar 9

2.5.9 KNR 508/611/5 Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,8 m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

5*2+11*2 32,000000

RAZEM: 32,000000 m 32

2.5.10 KNRW 
508/607/9

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, podłoże z 
cegły, ręczne wykonanie otworu, bednarka  35*4

Wyliczenie ilości robót:

4*1,5 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6

2.5.11 KNRW 
508/108/3

Rury winidurowe układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, do Fi 37 mm - pod 
styropianem

Wyliczenie ilości robót:

4*3 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12

2.6 Element Montaż elementów wyposażenia budynku zaplecza w związku z dostępem 
dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku zaplecza

2.6.1 KNR 202/1218/1 Montaz urządzeń wyposażenia łazienki

Wyliczenie ilości robót:

3*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

2.6.2 KNR 202/1218/1 Montaz pochwytów dla osób niepełnosprawnych - pochwyt ątowy szt 1

2.6.3 KNR 202/1218/1 Montaz pochwytów dla osób niepełnosprawnych - pochwyt stały szt 2

2.6.4 KNR 202/1218/1 Montaż uchwytów do zamykania i otwierania drzwi szt 1
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2.6.5 ZKNR C 
2/517/10

mocowanie profili ze stali nierdzewnej - listwa prowadzaca dotykowa szer 20 mm wg.  
dokumentacji

Wyliczenie ilości robót:

3*1 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

2.6.6 ZKNR C 2/610/2 Klejenie  listew profilowych punktowych elementów dotykowych ze stali nierdzewnej wg. 
projektu - element 90*25 cm 2 szt

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2 1,800000

RAZEM: 1,800000 m 1,800

2.7 Element Stojaki na rowery

2.7.1 KNR 201/312/2 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.4 m, kategoria 
gruntu III szt 6

2.7.2 KNR 221/601/5 Fundamenty pod pod stojaki rowerowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,4*0,2*6 0,120000

RAZEM: 0,120000 m3 0,120

2.7.3 ZKNR C 2/703/6 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

6*4 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24

2.7.4 KNP 7/178/1 Montaż i dostawa stojaka na rowery wg. dokumentacji szt 6

2.8 Element Montaż hustawki

2.8.1 KNR 201/312/11 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria 
gruntu IV szt 6

2.8.2 KNR 221/601/5 Fundamenty pod pod słupki hustawki
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,25*1*0,2*6 0,300000

RAZEM: 0,300000 m3 0,300

2.8.3 KNP 7/178/1 Montaż huśtawki wg. dokumentacji szt 1

2.8.4 Huśtawka wahadłowa trzyosobowa z siedziskiem kubełkowym, siedziskiem typu 
deseczka oraz typu bocianie gniazdo. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, 
malowanej proszkowo. kpl 1

2.9 Element Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów 2 kpl - 2

2.9.1 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

3,08*2+2*4,67 15,500000

RAZEM: 15,500000 m 15,500

2.9.2 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,2*15,5 0,465000

RAZEM: 0,465000 m3 0,47

2.9.3 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 15,5

2.9.4 KNR 201/201/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III - 90 %

Wyliczenie ilości robót:

0,35*(3,08*4,67) 5,034260

RAZEM: 5,034260 m3 5,034 0,9

2.9.5 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu III, odspojenie gruntu i przewóz 
na odległość do 10 m - 10% ręcznie m3 5,034 0,1

2.9.6 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

3,08*4,67*0,3 4,315080

RAZEM: 4,315080 m3 4,315

2.9.7 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, 
na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

zprojektu opis 2,92*4,51 13,169200

RAZEM: 13,169200 m2 13,169

2.9.8 KNR 231/101/8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości m2 13,169 3
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2.9.9 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

1,1*13,169 14,485900

RAZEM: 14,485900 m2 14,486

2.9.10 KNR 911/101/4 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej 
nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina m2 14,486

2.9.11 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
20˙cm m2 14,486

2.9.12 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 13,169

2.9.13 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy - razem 2 cm m2 13,169 2

2.9.14 KNR 231/511/1 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka
kolorowa m2 13,169

2.9.15 KNR 201/312/6 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.7 m, kategoria 
gruntu III szt 2

2.9.16 KNR 221/601/5 Fundamenty pod SSNR
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,7*2 0,280000

RAZEM: 0,280000 m3 0,280

2.9.17 KNR 201/415/2 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1˙m wzdłuż 
krawędzi, kategoria gruntu III m3 0,28

2.9.18 KNP 1901/154/1 Ustawienie i umocowanie Samoobsługowej Stacji Naprawy Rowerów o wysokości do 160 
cmm i wadze do 90 kg o wymiarach do 51*40 cm. Parametry SSNR:  obudowa 
ocynkowana lub kwasoodporna (nierdzewna),  malowanie proszkowe lub 
termoplastyczne,  linki ze stali kwasoodpornej fi4 (nierdzewnej),  QR CODE z instrukcjami
napraw, nierdzewne nakrętki antykradzieżowe z kluczem patentowym do montażu 
podstawy, wyposażenie SSNR:  wkrętak- krzyżowy PH2 + krętlik fi4,  wkrętak płaski  5,5 x
1,0 + krętlik fi4 ,  klucz nastawny 0-32 mm,  klucze nasadowe do deskorolki |9/16|1/2|3/8| 
+ krętlik fi4 ,  klucz płaski 8×10 mm,  klucz płaski 13×15 mm,  zestaw kluczy TORX w 
rękojeści |9|10|15|20|25|27|30|40| + krętlik fi4,                   
zestaw imbusów w rękojeści |2|2,5|3|4|5|6|8|+ krętlik fi4, 3 x łyżki do opon z rdzeniem 
stalowym – powlekane nylonem,  stacjonarna ręczna pompka z tłokiem (fi 14) i rączką (fi 
32) ze stali kwasoodpornej
– zakres ciśnienia od 0>10 BAR z adapterem na wszystkie zawory
+ wąż kompresorowy (trudny do przecięcia) + manometr z gliceryną 
+ aluminiowy (PA6) kołnierz uszczelniająco-smarujący szt 2

2.9.19 KNR 201/312/2 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.4 m, kategoria 
gruntu III - pod miejsce na siedzenie szt 4

2.9.20 KNR 221/601/5 Fundamenty pod pod urządzenia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,4*4 0,320000

RAZEM: 0,320000 m3 0,320

2.9.21 ZKNR C 2/703/6 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

2.9.22 KNP 7/178/1 Miejsce do siedzenia (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie 
deseczkami gr. 4 cm impregnowane w kształcie sześciokąta) ) szt 4

2.10 Element Miejsca postojowe

2.10.1 KNR 201/202/5 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III -przewóz na miejsce 
wbudowania w nasyp

Wyliczenie ilości robót:

nadwyzka do  poziomu parkingu 0,3*(19*0,5*(6+7)+1,8*0,5*(2,5+4))-(16+8)*0,5*

7*0,3 13,605000

RAZEM: 13,605000 m3 13,605

2.10.2 KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie 
placów postojowych

Wyliczenie ilości robót:

58,208/0,45*0,0001 0,012935

RAZEM: 0,012935 ha 0,013
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2.10.3 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(129,35)*0,52 67,262000

RAZEM: 67,262000 m3 67,262

2.10.4 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, na głębokości 20 cm m2 129,35

2.10.5 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników; mechanicznie, dodatek za 
każde dalsze 5 cm głębokości, grunt kategorii I-IV - razen 60 cm m2 129,35 7,6

2.10.6 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

129,35*1,2 155,220000

RAZEM: 155,220000 m2 155,220

2.10.7 KNR 911/201/2 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi, sposobem 
ręcznym m2 155,22

2.10.8 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 
cm m2 155,22

2.10.9 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości - razem 25 cm m2 155,22 5

2.10.10 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm m2 129,35

2.10.11 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości- 
razem 20 cm m2 129,35 12

2.10.12 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zagęszczenie ręczne grubość warstwy 
po zagęszczeniu 3 cm m2 129,35

2.10.13 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy
następny 1 cm grubości warstwy m2 129,35 2

2.10.14 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara m2 129,35

2.10.15 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe rowki o wymiarach 30x30 cm, grunt kategorii 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:

40+20 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,000

2.10.16 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki; ława betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

krawężnik 0,06*(60) 3,600000

RAZEM: 3,600000 m3 3,600

2.10.17 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

19+6+7+2,5+4+1,8 40,300000

RAZEM: 40,300000 m 40

2.10.18 KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe, wtopione 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 20

2.11 Element Atrapy uli 10 kpl 10

2.11.1 KNR 201/312/6 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.7 m, kategoria 
gruntu III szt 1

2.11.2 KNR 221/601/5 Fundamenty pod pod atrapy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,7 0,140000

RAZEM: 0,140000 m3 0,140

2.11.3 ZKNR C 2/703/6 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm szt 1

2.11.4 KNP 7/178/1 Atrapy uli o konstrukcji stalowej  (profile stalowe malowane proszkowo, obicie drewniane, 
impregnowane w kształcie plastra miodu ) szt 1

2.12 Element Leżaki terenowe - 9 kpl 9

2.12.1 KNR 201/312/6 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.7 m, kategoria 
gruntu III szt 2

2.12.2 KNR 221/601/5 Fundamenty pod pod atrapy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,7*2 0,280000

RAZEM: 0,280000 m3 0,280

2.12.3 ZKNR C 2/703/6 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm szt 4

2.12.4 KNP 7/178/1 Leżak terenowy wg.projektu o konstrukcji betonowej  (obicie drewniane i impregnowane) szt 1
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2.13 Element Stoły piknikowe 1 - 5 kpl 5

2.13.1 KNR 201/312/6 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.7 m, kategoria 
gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

2.13.2 KNR 221/601/5 Fundamenty pod pod urządzenia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,2*0,5*6 0,240000

RAZEM: 0,240000 m3 0,240

2.13.3 ZKNR C 2/703/6 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

6*4 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24

2.13.4 KNP 7/178/1 Montaż i dostawa stołu piknikowego z ławką kształt wg. dokumentacji - ławka wys.45 cm 
(bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm 
impregnowane ), stół sześciokątny 136 - 118 cm szt 1

2.14 Element Stoły piknikowe 2 - 4 kpl 4

2.14.1 KNR 201/312/6 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.7 m, kategoria 
gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

2.14.2 KNR 221/601/5 Fundamenty pod pod urządzenia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,2*0,5*8 0,320000

RAZEM: 0,320000 m3 0,320

2.14.3 ZKNR C 2/703/6 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

8*2 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16

2.14.4 KNP 7/178/1 Montaż i dostawa stołu piknikowego sześciokątnego podwójnego ze stołkami kształt 
sześciokąt wg. dokumentacji - ławka wys.45 cm (bez oparcia, profile stalowe malowane 
proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane ), stół zpodwójnych sześciokątów 
o boku 40 cm szt 1

2.15 Element Stanowisko Odnowy Terapeutycznej 1

2.15.1 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 
10˙m, kategoria gruntu III-poddonice

Wyliczenie ilości robót:

0,8*1,25*(0,55*0,5*(1,59+1,08))*4*2 5,874000

RAZEM: 5,874000 m3 5,874

2.15.2 KNR 201/505/1 Plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów ręczne, kategoria gruntu I-III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

ławy 0,55*0,5*(1,08+1,49)*4*2 5,654000

RAZEM: 5,654000 m2 5,654

2.15.3 KNR 202/201/1 
(1)

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport betonu 
taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

0,8*0,55*0,5*(1,08+1,49)*4*2 4,523200

RAZEM: 4,523200 m3 4,523

2.15.4 KNR 201/502/2 Ręczne zasypywanie wnęk za ściankami budowli wodno - inżynieryjnych przy wysokości 
nasypu do 4 m, kategoria gruntu III -

Wyliczenie ilości robót:

5,874-4,523 1,351000

RAZEM: 1,351000 m3 1,351

2.15.5 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,351

2.15.6 KNR 221/606/4 Donice -  ściany prostokątne z betonu żwirowego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,45*0,1*(1,49*4+0,52*4+1,08*4)*2 1,112400

RAZEM: 1,112400 m3 1,112
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2.15.7 KNR 221/606/8 okładzina drewniana donic
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,45*(1,49*4+0,52*4+1,08*4)*2 11,124000

RAZEM: 11,124000 m2 11,124

2.15.8 KNR 
202/1508/12 (1)

Lakierowanie impregnatem do drewna, dwukrotnie

Wyliczenie ilości robót:

11,124*2 22,248000

RAZEM: 22,248000 m2 22,248 2

2.15.9 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

1,2*4+3+4 11,800000

RAZEM: 11,800000 m 11,800

2.15.10 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,2*11,8 0,354000

RAZEM: 0,354000 m3 0,35

2.15.11 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 11,8

2.15.12 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu III, odspojenie gruntu i przewóz 
na odległość do 10 m

Wyliczenie ilości robót:

0,35*(1*0,5*(3+4)+4*0,88*0,5*(1,94+1,08)+2*1*

0,5*(2+1)) 4,135320

RAZEM: 4,135320 m3 4,135

2.15.13 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

0,3*(1*0,5*(3+4)+4*0,88*0,5*(1,94+1,08)+2*1*0

,5*(2+1)) 3,544560

RAZEM: 3,544560 m3 3,545

2.15.14 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, 
na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(1*0,5*(3+4)+4*0,88*0,5*(1,94+1,08)+2*1*0,5*(

2+1)) 11,815200

RAZEM: 11,815200 m2 11,815

2.15.15 KNR 231/101/8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości m2 11,815 3

2.15.16 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

1,1*11,815 12,996500

RAZEM: 12,996500 m2 12,997

2.15.17 KNR 911/101/4 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej 
nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina m2 12,997

2.15.18 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
20˙cm m2 12,997

2.15.19 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 11,815

2.15.20 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy - razem 2 cm m2 11,815 2

2.15.21 KNR 231/511/1 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka
kolorowa m2 11,815

2.16 Element Stanowisko OdnowyTerapeutycznej 2 -- 4 kpl 4

2.16.1 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 
10˙m, kategoria gruntu III-poddonice

Wyliczenie ilości robót:

0,8*1,25*(0,55*3) 1,650000

RAZEM: 1,650000 m3 1,650

2.16.2 KNR 201/505/1 Plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów ręczne, kategoria gruntu I-III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

ławy 0,55*3 1,650000

RAZEM: 1,650000 m2 1,650
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2.16.3 KNR 202/201/1 
(1)

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport betonu 
taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

0,8*0,55*3 1,320000

RAZEM: 1,320000 m3 1,320

2.16.4 KNR 201/502/2 Ręczne zasypywanie wnęk za ściankami budowli wodno - inżynieryjnych przy wysokości 
nasypu do 4 m, kategoria gruntu III -

Wyliczenie ilości robót:

1,65-1,32 0,330000

RAZEM: 0,330000 m3 0,330

2.16.5 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,33

2.16.6 KNR 221/606/4 Donice -  ściany prostokątne z betonu żwirowego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,45*0,1*(0,55+3)*2 0,319500

RAZEM: 0,319500 m3 0,320

2.16.7 KNR 221/606/8 okładzina drewniana donic
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,45*(3+0,55)*2 3,195000

RAZEM: 3,195000 m2 3,195

2.16.8 KNR 
202/1508/12 (1)

Lakierowanie impregnatem do drewna, dwukrotnie

Wyliczenie ilości robót:

3,195 3,195000

RAZEM: 3,195000 m2 3,195 2

2.17 Element Ławki - 10 szt 10

2.17.1 KNR 201/312/10 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria 
gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

2.17.2 KNR 221/601/5 Fundamenty pod pod urządzenia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,6*0,8*2 0,192000

RAZEM: 0,192000 m3 0,192

2.17.3 ZKNR C 2/703/6 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

2.17.4 KNP 7/178/1 Ławka 180x45x45 (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami 
gr. 4 cm impregnowane ) szt 1

2.18 Element Kosze na śmieci - 14 szt 14

2.18.1 KNR 201/312/2 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.4 m, kategoria 
gruntu III szt 1

2.18.2 KNR 221/601/5 Fundamenty pod pod urządzenia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,3*0,4 0,036000

RAZEM: 0,036000 m3 0,036

2.18.3 ZKNR C 2/703/6 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm szt 1

2.18.4 KNP 7/178/1 Kosz na śmieci 30*30*82 cm  (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie 
deseczkami gr. 4 cm impregnowane ) szt 1

2.19 Element Tablice informacyjne 3 kpl

2.19.1 KNR 201/312/10 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria 
gruntu III szt 3

2.19.2 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły

Wyliczenie ilości robót:

1*0,4*0,1*3 0,120000

RAZEM: 0,120000 m3 0,120
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2.19.3 KNR 221/601/5 Fundamenty pod pod tablice
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,9*0,8*3 0,540000

RAZEM: 0,540000 m3 0,540

2.19.4 KNP 7/178/1 Montaż i dostawa kolumny stalowej tablicy informacyjnej 60*70 cm i gr.12 cm wraz z 
tablicą szklaną grawerowaną (szkło matowe) 70*120 cm typu clig szt 3

2.19.5 Opracowanie zawartości tablicy informacyjnej wg. wytycznych Zamawiającego kpl 3

2.20 Element Miejsce do segregacji śmieci

2.20.1 KNR 201/312/2 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.4 m, kategoria 
gruntu III szt 3

2.20.2 KNR 221/601/5 Fundamenty pod pod urządzenia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,3*0,4*3 0,108000

RAZEM: 0,108000 m3 0,108

2.20.3 ZKNR C 2/703/6 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm szt 3

2.20.4 KNP 7/178/1 Kosz do segregacji szt 1

2.21 Element Fontanna

2.21.1 KNR 201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 
0,25˙m3, grunt kategorii III - 80 %

Wyliczenie ilości robót:

studnia 2,4*3,14*1,9*1,9*0,25*1,25 8,501550

przyłacz 1,25*(0,6+1,4)*0,5*5*1,3 8,125000

fundament 0,9*7*6 37,800000

RAZEM: 54,426550 m3 54,427 0,8

2.21.2 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku 
na odkład, wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu III - 20 % m3 54,427 0,2

2.21.3 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

0,6*(5) 3,000000

3,14*1,9*1,9 11,335400

6*5,5 33,000000

RAZEM: 47,335400 m2 47,34

2.21.4 KNNR 11/501/5 
(1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,15*14,34 2,151000

RAZEM: 2,151000 m3 2,151

2.21.5 KNNR 11/501/5 
(1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

ruru 0,3*0,8*(5) 1,200000

RAZEM: 1,200000 m3 1,200

2.21.6 KNR 201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, 
kategoria gruntu III-IV -
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2,151+1,2 3,351000

RAZEM: 3,351000 m3 3,351

2.21.7 KNRW 
202/1101/3

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, układanie przy pomocy 
pompy, na podłożu gruntowym- pod fontanne

Wyliczenie ilości robót:

0,1*6*5,5 3,300000

RAZEM: 3,300000 m3 3,300

2.21.8 KNR 202/203/4 
(2)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość ponad 2.5˙m3, beton podawany pompą - 
fundament betonowy fontanny

Wyliczenie ilości robót:

stopa pod fontanne 0,3*33 9,900000

dna donic 0,1*6*0,5*0,75*0,87+0,3*6*0,5*0,75*0,87 0,783000

podstawa siedzisk 0,48*(1,66+1)*0,5*1*7+0,48*(0,4+1,2)*0,5*1*2 5,236800

płyta fontanny 0,2*6*0,5*1*0,95 0,570000

RAZEM: 16,489800 m3 16,490
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2.21.9 KNR 221/606/4 Donice -  ściany sześciokonne z betonu żwirowego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,12*(0,87+1)*0,5*0,3*6+0,15*(0,87+1)*0,5*1,2

*6+0,15*(0,87+1)*0,5*0,8*6 1,884960

wsporniki 0,3+0,1*1*6+1*0,15*1*6+0,06*(1*0,1+0,2*0,5) 1,812000

RAZEM: 3,696960 m3 3,697

2.21.10 KNNR 1/221/2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km materiałem zmagazynowanym w hałdach, 
ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III - odwóz nadmiaru ziemi

Wyliczenie ilości robót:

0,25*3,14*(0,05*0,05*5+0,032*0,032*5) 0,013832

3,351 3,351000

2,25*3,14*1,9*1,9*0,25 6,376163

dlafontanny 16,49-5,237+1,812 13,065000

RAZEM: 22,805995 m3 22,806

2.21.11 KNNR 1/221/2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km materiałem zmagazynowanym w hałdach, 
ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III - zasypka -

Wyliczenie ilości robót:

16,627-9,741 6,886000

37,8-13,065 24,735000

RAZEM: 31,621000 m3 31,621

2.21.12 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

31,621+3,351 34,972000

RAZEM: 34,972000 m3 34,972

2.21.13 DC 20/117/2 Obsadzenie w podłogach wpustów szt 4

2.21.14 DC 20/501/8 Frezowanie bruzd- dla montażu instalacji zasilania fontanny

Wyliczenie ilości robót:

2,07+0,3+1,1 3,470000

RAZEM: 3,470000 m 3,470

2.21.15 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na 
ostro - wyprofilowanie dna fontanny

Wyliczenie ilości robót:

1,43*0,84+2*0,5*0,4*1,43 1,773200

1,33*0,74+2*0,5*0,4*1,33 1,516200

1,49*0,87+2*0,5*0,39*1,49 1,877400

RAZEM: 5,166800 m2 5,167

2.21.16 DC 20/501/6 Przygotowanie gniazd pod przepusty, reflektory i dysze szt 3

2.21.17 DC 20/502/3 (2) Obsadzanie przepustów, dysz i reflektorów

Wyliczenie ilości robót:

4+3 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

2.21.18 DC 20/503/1 Wyrównanie powierzchni niecki, powierzchnie pionowe, szpachlowanie ręczne, gr 3 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,9*0,84*6+0,78*0,74*6+0,3*0,87*6 9,565200

RAZEM: 9,565200 m2 9,565

2.21.19 DC 20/504/1 Wyrównanie powierzchni niecki, powierzchnie poziome, szpachlowanie ręczne, gr 3 mm m2 5,167

2.21.20 DC 20/505/1 Izolacje zespolone elastyczne, metoda ręczna - szpachlowanie ścian, warstwa 
zasadnicza 2 mm m2 9,565

2.21.21 ZKNR C 2/308/3 Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65, na powierchni pionowej, 
przeciw przesączaniu wody m2 9,565

2.21.22 ZKNR C 2/308/6 Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65, na powierchni poziomej od 
góry, przeciw przesączaniu wody m2 5,167

2.21.23 DC 20/507/5 Uszczelnianie krawędzi wpustów szt 7

2.21.24 DC 20/403/1 Montaż listwy krawędzowej ze stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

1,58*3+0,98*2+1*6 12,700000

RAZEM: 12,700000 m 12,700
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2.21.25 KNR 221/606/8 okładzina drewniana siedzisk wg.dokumentacji
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,5*(1,58*3+0,98*2)+3*0,5*0,5*(1,58+1)+2*0,5*

0,5*(0,98+0,6) 6,075000

4*0,5*1,6+4*0,5*0,5*(1,6+1) 5,800000

RAZEM: 11,875000 m2 11,875

2.21.26 KNR 
202/1508/12 (1)

Lakierowanie impregnatem do drewna, dwukrotnie
m2 11,875 2

2.21.27 KNP 7/178/1 Montaż i dostawa siedziska betonowego sześciokątnego wg. dokumentacji - wys.45 cm 
(bez oparcia, kotwienie donawierzchni),kolor szary matowy szt 2

2.21.28 KNR 202/2115/1 Płyty pamiątkowe granitowa nr 1  - kształt wycięty w płycie gr.5 cm szwed,(kształt 
niedźwiedzia) szt 2

2.21.29 KNR 202/2115/1 Płyty pamiątkowe granitowa nr 3 - gr.5 cm Viscount White,(z wyrytym napisem 
wg.dokumentacji) szt 2

2.21.30 KNR 202/2115/1 Płyty pamiątkowe granitowa nr2 -  gr.5 cm Colonial White szt 1

2.21.31 KNNR 4/106/3 Zasilanie dyszy natryskowej

Wyliczenie ilości robót:

3,5+0,3+1,1 4,900000

RAZEM: 4,900000 m 4,900

2.21.32 KNR 35/114/1 Dysza natryskowa szt 1

2.21.33 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5˙mm2 - zasilanie punktów 
oświetleniowych

Wyliczenie ilości robót:

6*10 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60

2.21.34 KNNR 5/1007/3 Punkty oświetleniowe ledowe wodoodporne wg.dokumentacji kpl 6

2.21.35 KNNR 4/132/3 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 
Dn˙25˙mm szt 1

2.21.36 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙50˙mm - przelew awaryjny m 4

2.21.37 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙110˙mm - przelew awaryjny m 7

2.21.38 KNNR 4/1011/1 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, 
kształtka PE,32˙mm złącze 1

2.21.39 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, 
kształtka PE-HD, 63˙mm złącze 1

2.21.40 KNNR 11/307/1 
(1)

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi˙32˙mm
m 6

2.21.41 KNNR 11/307/1 
(3)

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi˙50˙mm
m 6

2.21.42 KNNR 4/1430/1 Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o 
objętości do 1,5 m3, bloki betonowe

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*0,25*(4) 0,062500

RAZEM: 0,062500 m3 0,063

2.21.43 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy ułożonego w ziemi
m 6

2.21.44 KNNR 4/1417/1 
(3)

akcesoria dodatkowe:  wkładka in situ do rury 50
szt 2

2.21.45 KNNR 4/1413/5 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1500˙mm, głębokość 2˙m
szt 1

2.21.46 KNR BC 2/317/3 Uszczelnienie połączeń z przejściami instalacyjnymi, przygotowanie podłoża betonowego

Wyliczenie ilości robót:

3*0,5*0,5 0,750000

RAZEM: 0,750000 m2 0,75

2.21.47 KNRW 
215/224/1 (1)

Analogia montaż włazów ze stali nierdzewnej do zbiornika z pokrywą nadstudzienną
kpl 1

2.21.48 KNR 202/1213/1 Drabiny wewnętrzne pionowe, do 3 m m 2

2.21.49 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm m 1

2.21.50 KNR 215/209/3 Rury wywiewne, żeliwne, Fi 100 mm szt 1

2.21.51 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt 1

2.21.52 KNNR 4/216/2 
(1)

Wpusty żeliwne, piwniczny, Fi 100 mm, uszczelnienie zaprawą cementową
szt 1

2.21.53 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200*5,9 mm z uszczelka - odpływ z bagienka m 2

2.21.54 KNR 202/1218/2 Wsporniki ze stali teowej, ramienne - wsporniki dla montażu urządzeń w studni wg. opisu szt 13
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2.21.55 KNNR 4/1430/1 Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o 
objętości do 1,5 m3, budowle i elementy betonowe

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*0,5*3 0,093750

RAZEM: 0,093750 m3 0,094

2.21.56 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, 
kształtka PE-HD, 50˙mm złącze 1

2.21.57 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, 
kształtka PE-HD, 32˙mm złącze 1

2.21.58 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙50˙mm m 5

2.21.59 KNNR 4/208/5 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, 
Fi˙32˙mm m 3

2.21.60 KNNR 4/208/5 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, Fi˙25
˙mm m 2

2.21.61 KNR 35/216/12 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙32˙mm szt 1

2.21.62 KNR 35/216/14 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙50˙mm szt 1

2.21.63 KNNR 4/1014/1 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙50˙mm szt 1

2.21.64 KNR 35/132/3 Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA, przyłącza 
Dn˙1" szt 1

2.21.65 KNR 35/132/2 Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA, przyłącza 
Dn˙3/4" szt 1

2.21.66 KNR 35/113/7 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż 
zaworów Dn˙50˙mm, zawór kulowy szt 3

2.21.67 KNR 35/113/5 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż 
zaworów Dn˙32˙mm, zawór kulowy szt 4

2.21.68 KNR 35/113/3 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż 
zaworów Dn˙20˙mm, zawór spustowy szt 1

2.21.69 KNNR 4/136/2 Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych, Fi˙20˙mm szt 1

2.21.70 KNR 35/208/3 Pompy obiegowe wraz z podejściem, wykonanie podejścia i montaż pompy obiegowej o 
wydajności 2,0˙m3/h,wysokośćpodnoszenia 7m zfiltrem wstępnym króćce przyłączeniowe
Dn˙1˙1/2" (40˙mm) szt 1

2.21.71 KNR 35/208/2 Dozownik do podawania chemikaliów (32˙mm) szt 1

2.22 Element Widownia

2.22.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(33,5+29)*0,5*11 343,750000

RAZEM: 343,750000 m2 343,750

2.22.2 KNR 201/202/5 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III - przewóz na miejsce 
wbudowania w nasyp

Wyliczenie ilości robót:

nadwyzka naskarpie 0,35*(11*0,5*(33,5+29)) 120,312500

humus 0,15*343,75 51,562500

RAZEM: 171,875000 m3 171,875

2.22.3 KNR 201/233/2 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55˙kW (75˙KM), grunt kategorii III m2 343,75

2.22.4 KNR 201/201/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III - 80 %-pod fundamenty 
schodów

Wyliczenie ilości robót:

schody 0,7*0,7*(6*1,7+2,52+2,64+2,84+2,96+3,12+3,4

7+3,24+3,1+2,85+2,65+2,5*2) 21,849100

RAZEM: 21,849100 m3 21,849 0,8

2.22.5 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 
10˙m, kategoria gruntu III- 20 % pod fundamenty schodów m3 21,849 0,2

2.22.6 KNR 231/401/8 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 40x40˙cm, grunt kategorii III-IV-palisada przy 
trybunach

Wyliczenie ilości robót:

23+21,9+20,5+19+18,2+17 119,600000

RAZEM: 119,600000 m 119,6

2.22.7 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV-obrzeża30*8 
skrajne

Wyliczenie ilości robót:

skrajne 13+10 23,000000

od góry 24,7+26+23,7 74,400000

RAZEM: 97,400000 m 97,400
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2.22.8 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

trybuny 0,4*0,2*119,6 9,568000

obrzeża 0,3*0,2*97,4 5,844000

RAZEM: 15,412000 m3 15,412

2.22.9 KNR 202/201/1 
(1)

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport betonu 
taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

schody (1*0,3+1,17*0,3)*(6*1,7+2,52+2,64+2,84+2,96+

3,12+3,47+3,24+3,1+2,85+2,65+2,5*2) 29,028090

RAZEM: 29,028090 m3 29,028

2.22.10 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów fundamentowych z przerzutem na odległość do 3 m, 
kategoria gruntu I-III - 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

21,849-29,028*0,65 2,980800

RAZEM: 2,980800 m3 2,981

2.22.11 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 2,981

2.22.12 KNR 223/501/3 Montaż i dostawa, elementy prefabrykowane stopni schodów 100*30*16
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

schody 2*(6*1,7+2,52+2,64+2,84+2,96+3,12+3,47+3,2

4+3,1+2,85+2,65+2,5*2) 89,180000

RAZEM: 89,180000 szt 89,180

2.22.13 KNR 231/404/5 Analogia montaz palisady 100* 12*18  cm w ilości 8,3 szt/mb - palisada przy trybunach m 119,6

2.22.14 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 97,4

2.22.15 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

0,33*0,1*61,15 2,017950

RAZEM: 2,017950 m3 2,018

2.22.16 KNR 926/109/1 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 
200 mm i wysokości do 150 mm, klasa obciążenia A15

Wyliczenie ilości robót:

2,78+5,85+8,2+4+2,56+0,8+8,95*2+5,75*2+2,9

2*2++1,72 61,150000

RAZEM: 61,150000 m 61,150

2.22.17 KNNR 4/203/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, 
Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6*0,7 4,200000

RAZEM: 4,200000 m 4,200

2.22.18 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

pod trubuma 1,22*119,6 145,912000

schody 3,24*2,2+3,1*0,8*2+2,875*0,8*2+2,75*0,8*2+2,

6*0,8*2+2,5*0,8*2+0,65*2,45*2+3,47*1,7+1,7*(

0,6+0,8*5)+1,42*0,5*(1,7+2,875) 49,400250

RAZEM: 195,312250 m2 195,312

2.22.19 KNR 911/101/4 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej 
nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

1,1*195,312 214,843200

RAZEM: 214,843200 m2 214,843

2.22.20 KNR 231/113/1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem m2 145,912

2.22.21 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 145,912

2.22.22 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości-razem 10cm m2 145,912 2

2.22.23 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 145,912

2.22.24 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy - razem 5 cm m2 145,912 2

2.22.25 KNR 231/511/1 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka
kolorowa m2 145,912
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2.22.26 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm m2 49,4

2.22.27 KNR 231/109/3 Podbudowy betonoweposadzkischodów grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm m2 49,4

2.22.28 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 49,4

2.22.29 KNR 202/2111/2
(1)

Posadzki pełne o grubości do 3˙cm z elementów prostokątnych kamiennych, 60*30 cm 
(długość/obwód), (piaskowiec, wapień miękki) m2 49,4

2.22.30 KNR 201/312/10 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria 
gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

2*80 160,000000

RAZEM: 160,000000 szt 160,000

2.22.31 KNR 221/601/5 Fundamenty pod pod urządzenia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,6*0,8*160 15,360000

RAZEM: 15,360000 m3 15,360

2.22.32 ZKNR C 2/703/6 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*2*80 320,000000

RAZEM: 320,000000 szt 320

2.22.33 KNP 7/178/1 Ławka 180x45x45 (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami 
gr. 4 cm impregnowane ) szt 80

2.23 Element Zadaszenie sceny

2.23.1 KNR 401/322/4 Obsadzenie drobnych elementów, w podłożach betonowych; ramy, powierzchnia do 0,5 
m2 + marki do betonu + 1 kotwy

Wyliczenie ilości robót:

Słupy SZ 4*4 16,000000

słupki SS1 4*4 16,000000

RAZEM: 32,000000 szt 32

2.23.2 DC 3/102/4 Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywic  i prętów 
ocynkowanych gwintowanych do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, średnica 
otworu 18 mm kotwienie 32

2.23.3 KNNR 7/208/4 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 20 kg blachy 
połaczeniowe

Wyliczenie ilości robót:

blachy połaczeniowe 0,001*1,05*(10,6*4+2,1*2*4+243,7+76,4+65,9+

18,9+118,7+147+147+24,5+7,1) 0,953820

stżenia 0,001*1,05*(12,6*4) 0,052920

Dodatek na spoiny 1,8% (0,954+0,053)*0,018 0,018126

dodatek materiału (0,954+0,053)*0,02 0,020140

RAZEM: 1,045006 t 1,045

2.23.4 KNNR 7/208/7 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 200˙kg- rygle

Wyliczenie ilości robót:

0,001*1,05*(1675,8+590,5+490,9+245,2*2+244

,4) 3,666600

dodatek 2% 3,667*0,02 0,073340

spoiny 1,8% 3,667*0,018 0,066006

RAZEM: 3,805946 t 3,806

2.23.5 KNNR 7/208/7 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych,  - słupki, elementy dekoracyjne

Wyliczenie ilości robót:

0,001*(158,5*4)*1,05 0,665700

elemet  dekoracyjny 2 szt *150*150*4 0,001*1,05*(4*8*0,6*2*4,25*6+4*8*0,6*0,8*6) 1,124928

Dodatek na spoiny 1,8% (1,125+0,666)*0,018 0,032238

dodatek materiału (1,125+0,666)*0,02 0,035820

RAZEM: 1,858686 t 1,859

2.23.6 KNR 205/208/5 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 250 kg

Wyliczenie ilości robót:

1,045+3,806+1,859 6,710000

RAZEM: 6,710000 t 6,710

2.23.7 KNR 25/301/1 Metalizacja natryskowa, konstrukcje pełnościenne - powłoka cynkowa

Wyliczenie ilości robót:

4*8*3,14*0,016+(11,53+2*5,76+5,74+4*3,72)*0,

94+(9,8+3,46)*2,68 78,194280

zablachy 10 % 78,194*0,1 7,819400

RAZEM: 86,013680 m2 86,014
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2.23.8 KNNR 7/904/3 
(1)

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji różnych, 
schody i pomosty, farba ftalowa nawierzchniowa t 6,71

2.23.9 KNRW 
202/406/6

Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,16*0,16*1,05*(12,6+11,3+8,7*2) 1,110144

0,1*0,18*1,05*14*5,8 1,534680

0,1*0,2*1,05*13*5,8 1,583400

RAZEM: 4,228224 m3 4,228

2.23.10 KNRW 
202/408/3

Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,1*0,18*1,05*13*(4,46+3,7) 2,004912

RAZEM: 2,004912 m3 2,005

2.23.11 KNRW 
202/409/1

Krokiewki, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,1*0,18*1,05*(28*3,1+28*2,7+15*0,8+15*1,1) 3,608010

RAZEM: 3,608010 m3 3,608

2.23.12 KNR 202/1218/1 wieszak/wspornik dla montażu krokiewek

Wyliczenie ilości robót:

belki 8*15 120,000000

RAZEM: 120,000000 szt 120

2.23.13 KNRW 
202/407/4

Słupy o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2-stolce

Wyliczenie ilości robót:

0,16*0,16*1,05*10*2*0,64 0,344064

RAZEM: 0,344064 m3 0,344

2.23.14 KNRW 
202/408/2

Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,08*0,16*1,05*4,56*2*13 1,593446

RAZEM: 1,593446 m3 1,593

2.23.15 KNRW 
202/409/3

Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,032*0,25*1,05*(11,5+12,88) 0,204792

RAZEM: 0,204792 m3 0,205

2.23.16 KNR 15/517/1 ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii m2 170,07

2.23.17 KNR 15/517/2 impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat m2 170,07

2.23.18 KNRW 
202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

(4,46+0,76+0,64+1,19+2)*(11,5+12,88)*0,5 110,319500

pod obróbki 2,33*(12,51+12,88)*0,5+0,7*11,5+2*((7+8,8)*0,

5*(1,9+0,9)*0,5) 59,749350

RAZEM: 170,068850 m2 170,07

2.23.19 KNR 15/520/1 Pokrycie dachów panelami na rabek stojacy m2 108,65

2.23.20 ORGB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

pod obróbki 1,1*(2,33*(12,51+12,88)*0,5+0,7*11,5+2*((7+8,

8)*0,5*(1,9+0,9)*0,5)) 65,724285

0,35*(11,5+12,88+9+7+0,9+2,4)*2+0,5*12,2+6*

1,4*0,4 40,036000

RAZEM: 105,760285 m2 105,760

2.23.21 KNR 202/2007/4 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt , na stropach, z kształtowników metalowych 
podwójnych

Wyliczenie ilości robót:

sufit 7*11,5 80,500000

słupy 2*3,16*(0,82+1,86+2,09)+2*2*(1,86+2,09) 45,946400

RAZEM: 126,446400 m2 126,446

2.23.22 KNR 222/602/5 Podsufitki drewniane, podsufitka z płyt pilśniowych porowatych gr. 18 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 126,446

2.23.23 KNR 222/602/2 Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 19˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 126,446
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2.23.24 KNR 
202/1508/12 (1)

Lakierowanie impregnatem do drewna,

Wyliczenie ilości robót:

126,446 126,446000

RAZEM: 126,446000 m2 126,446

2.23.25 NNRNKB 
202/546/1

Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 115˙mm łączone na klej, montaż rynien
m 11

2.23.26 NNRNKB 
202/546/2

Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 115˙mm łączone na klej, montaż lejów 
spustowych szt 2

2.23.27 NNRNKB 
202/550/2

Rury spustowe okrągłe z PVC, rury Fi˙80˙mm
m 8

2.23.28 KNR 202/902/1 Tynki zwykłe kategorii˙III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

2*3,16*1,8 11,376000

RAZEM: 11,376000 m2 11,376

2.23.29 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

11,376 11,376000

RAZEM: 11,376000 m2 11,376

2.23.30 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, tynk m2 11,376

2.24 Element Scena

2.24.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do
15 cm

Wyliczenie ilości robót:

14*9 126,000000

RAZEM: 126,000000 m2 126,000

2.24.2 KNNR 1/221/2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach, 
ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III - odwóz ziemi humusu

Wyliczenie ilości robót:

humus 0,15*126 18,900000

RAZEM: 18,900000 m3 18,900

2.24.3 KNR 201/215/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40
m3, grunt kategorii III - 95 %

Wyliczenie ilości robót:

ławy 1,25*1,85*1,35*(4,03*2+4,28*2+10,3) 84,040875

stopa 1,25*1,85*(1,9*1,9*2+4*2,1+1,6*1,2*2) 45,001250

RAZEM: 129,042125 m3 129,042 0,95

2.24.4 KNR 201/317/2 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 
suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m - 5 % m3 129,042 0,05

2.24.5 KNR 201/502/2 Ręczne zasypywanie wnęk za ściankami budowli wodno - inżynieryjnych przy wysokości 
nasypu do 4 m, kategoria gruntu III - 10 % zasypania (krotność =0,1)

Wyliczenie ilości robót:

129,042-43,359 85,683000

RAZEM: 85,683000 m3 85,683 0,1

2.24.6 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt 
kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM)  -90 % zasypania (krotność =0,9) m3 85,683 0,9

2.24.7 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 85,683

2.24.8 KNNR 1/221/2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach, 
ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III - odwóz ziemi

Wyliczenie ilości robót:

5,58+13,57+5,388+3,12+(1,181+20,457)/1,64*1

,19 43,358744

RAZEM: 43,358744 m3 43,359

2.24.9 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny

Wyliczenie ilości robót:

18,9+129,042 147,942000

RAZEM: 147,942000 m3 147,942
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2.24.10 KNR 201/505/1 Plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów ręczne, kategoria gruntu I-III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

ławy 1,35*(4,03*2+4,28*2+10,3) 36,342000

stopa (1,9*1,9*2+4*2,1+1,6*1,2*2) 19,460000

RAZEM: 55,802000 m2 55,802

2.24.11 KNRW 
202/1101/3

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, układanie przy pomocy 
pompy, na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

0,1*55,802 5,580200

RAZEM: 5,580200 m3 5,580

2.24.12 KNR 202/202/3 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3˙m, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:

ławy 1,25*0,4*(4,03*2+4,39*2+10,3) 13,570000

RAZEM: 13,570000 m3 13,570

2.24.13 KNR 202/204/2 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5˙m3, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:

stopa 0,6*1,8*1,8*2+0,4*1,5*1,25*2 5,388000

RAZEM: 5,388000 m3 5,388

2.24.14 KNR 202/204/4 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości ponad 2.5˙m3, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,4*3,0*2,06 2,472000

RAZEM: 2,472000 m3 2,472

2.24.15 KNR 202/258/6 
(1)

Słupy żelbetowe w deskowaniu, obwód/przekrój: 9.0-10.0˙m/m2,

Wyliczenie ilości robót:

4*1,64*0,3*0,6 1,180800

2*0,3*0,6*(1,5+2,75+0,39+1,68+3,05+0,39) 3,513600

RAZEM: 4,694400 m3 4,694

2.24.16 KNNR 2/102/3 
(1)

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, ściany proste

Wyliczenie ilości robót:

zewnętrzne 1,61*(0,4*2+13,5+5,1*2+0,65*2+3+0,7*2+11,38

)*2 133,887600

RAZEM: 133,887600 m2 133,888

2.24.17 KNNR 2/107/4 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany proste

Wyliczenie ilości robót:

133,888*0,15 20,083200

RAZEM: 20,083200 m3 20,083

2.24.18 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8 mm

Wyliczenie ilości robót:

wg. zestawiennia 0,001*(134)*1,08 0,144720

RAZEM: 0,144720 t 0,145

2.24.19 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

wg.dokumentacji 0,001*1,08*(1866,6) 2,015928

RAZEM: 2,015928 t 2,016

2.24.20 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,001*1,05*(59,5) 0,062475

RAZEM: 0,062475 t 0,062

2.24.21 KNR 202/290/2 
(3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 16˙mm i większe

Wyliczenie ilości robót:

0,001*1,05*(748,3) 0,785715

RAZEM: 0,785715 t 0,786
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2.24.22 KNR 915/102/1 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem Dysperbit izohan, 
powierzchnie betonowe

Wyliczenie ilości robót:

133,888+1,61*0,6*8 141,616000

RAZEM: 141,616000 m2 141,616

2.24.23 KNR 915/201/1 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Dysperbit Izohan, powierzchnie 
betonowe, pierwsza warstwa m2 141,616

2.24.24 KNR 915/201/2 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Dysperbit izohan, powierzchnie 
betonowe, druga warstwa m2 141,616

2.24.25 KNR 231/401/8 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 40x40˙cm, grunt kategorii III-IV-palisada przy 
scenie

Wyliczenie ilości robót:

1,81+2,35+5,4*2 14,960000

RAZEM: 14,960000 m 15,0

2.24.26 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

trybuny 0,4*0,2*15 1,200000

RAZEM: 1,200000 m3 1,200

2.24.27 KNR 231/404/5 Analogia montaz palisady 100* 12*18  cm w ilości 8,3 szt/mb - palisada przy scenie m 15

2.24.28 KNR 202/201/1 
(1)

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport betonu 
taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

schody (1*0,3+1,17*0,3)*(1,25) 0,813750

RAZEM: 0,813750 m3 0,814

2.24.29 KNR 223/501/3 Montaż i dostawa, elementy prefabrykowane stopni schodów 100*35*16
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

schody 2*(1,25) 2,500000

RAZEM: 2,500000 szt 2,500

2.24.30 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

podjazd,przyschodach (4,14+1,9)*0,5*1+1,81*1*0,5 3,925000

scena 0,5*3,14*5,9*1,3+11,8*6,68 90,865900

RAZEM: 94,790900 m2 94,791

2.24.31 KNR 911/101/4 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej 
nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

1,1*94,791 104,270100

RAZEM: 104,270100 m2 104,270

2.24.32 KNR 231/113/1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem m2 94,791

2.24.33 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 94,791

2.24.34 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości-razem 10cm m2 94,791 2

2.24.35 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 94,791

2.24.36 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy - razem 5 cm m2 94,791 2

2.24.37 KNR 231/511/1 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka
kolorowa m2 94,791

2.24.38 KNR 202/1207/4 Balustrady schodowe osadzone i zabetonowane, do 16˙kg- ze stali nierdzewnej m 3

2.24.39 KNR 202/1207/6 Balustrady ze stali nierdzewnej przy podjeżdzie dla niepełnosprawnych m 12

2.25 Element Ścieżka Parkowa

2.25.1 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

2*(40+78+65+13+40+22+10,5+32+30)+3,14*10

-2+55-35+20+10+25+25+34 824,400000

schody 10*1,5+12*2 39,000000

RAZEM: 863,400000 m 863,400

2.25.2 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,2*863,4 25,902000

RAZEM: 25,902000 m3 25,90

2.25.3 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 863,4
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2.25.4 KNR 201/201/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III - 90 %

Wyliczenie ilości robót:

0,35*937,5 328,125000

RAZEM: 328,125000 m3 328,125 0,9

2.25.5 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu III, odspojenie gruntu i przewóz 
na odległość do 10 m - 10% ręcznie m3 328,125 0,1

2.25.6 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

937,5*0,3 281,250000

RAZEM: 281,250000 m3 281,250

2.25.7 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, 
na głębokości 20˙cm m2 937,5

2.25.8 KNR 231/101/8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości m2 937,5 3

2.25.9 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

1,1*937,5 1 031,250000

RAZEM: 1 031,250000 m2 1 031,250

2.25.10 KNR 911/101/4 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej 
nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina m2 1 031,25

2.25.11 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
20˙cm m2 1 031,25

2.25.12 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 157,64

2.25.13 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy - razem 2 cm m2 157,64 2

2.25.14 KNR 231/511/1 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka
kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

plac przed sceną 15*3,5+5*8*0,5+5*7*0,5 90,000000

1,5*(118+65+13+40+55+30)+2*(5+2,5)*0,5*11+

2*10,5+3,14*10*10*0,25-10+2*55+4*0,5*(3+7)+

2*32 847,500000

RAZEM: 937,500000 m2 937,50

2.26 Element Tężnia

2.26.1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie 
placów

Wyliczenie ilości robót:

7*6*0,0001 0,004200

RAZEM: 0,004200 ha 0,004

2.26.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

7*6 42,000000

RAZEM: 42,000000 m2 42,000

2.26.3 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 
0,15˙m3, grunt kategorii III - 90 %

Wyliczenie ilości robót:

podłoże 0,2*7*6 8,400000

stopy 6*1,2*0,95*0,75*0,75 3,847500

RAZEM: 12,247500 m3 12,248 0,9

2.26.4 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku 
na odkład, wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu III - 10% m3 12,248 0,1

2.26.5 KNNR 1/221/2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach, 
ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III - odwóz ziemi

Wyliczenie ilości robót:

12,248-1,861 10,387000

42*0,15 6,300000

RAZEM: 16,687000 m3 16,687

2.26.6 KNR 201/502/2 Ręczne zasypywanie wnęk za ściankami budowli wodno - inżynieryjnych przy wysokości 
nasypu do 4 m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

3,848-6*(0,5*0,5*1,1+0,1*0,75*0,75) 1,860500

RAZEM: 1,860500 m3 1,861
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2.26.7 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,861

2.26.8 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny

Wyliczenie ilości robót:

42*0,15+12,248 18,548000

RAZEM: 18,548000 m3 18,548

2.26.9 KNR 201/505/1 Plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów ręczne, kategoria gruntu I-III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

stopy 0,75*0,75*6 3,375000

pod zbiornik  tężni 1,37*1,21*0,5*6 4,973100

RAZEM: 8,348100 m2 8,348

2.26.10 KNRW 
202/1101/3

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, układanie przy pomocy 
pompy, na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

8,348*0,1 0,834800

RAZEM: 0,834800 m3 0,835

2.26.11 KNR 202/204/2 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5 m3, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:

stopy 6*1,2*0,65*0,65 3,042000

pod zbiornik  tężni 1,37*1,21*0,5*6*0,4 1,989240

RAZEM: 5,031240 m3 5,031

2.26.12 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,001*0,9*1,05*(6*5*2*0,6+15*5) 0,104895

RAZEM: 0,104895 t 0,105

2.26.13 KNR 915/102/1 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem dyspersyjnym, 
powierzchnie betonowe

Wyliczenie ilości robót:

6*1,2*0,5*4 14,400000

6*0,4*1,21 2,904000

RAZEM: 17,304000 m2 17,304

2.26.14 KNR 915/201/1 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną, powierzchnie betonowe, pierwsza 
warstwa m2 17,304

2.26.15 KNR 915/201/2 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną, powierzchnie betonowe, druga 
warstwa m2 17,304

2.26.16 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 
10˙m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

0,8*0,2*16,2 2,592000

RAZEM: 2,592000 m3 2,592

2.26.17 KNR 202/1801/2 Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30˙m, fundament 0.20x0.80˙m m 16,2

2.26.18 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

2,66*3,18*0,5*6-1,37*1,21*0,5*6 20,403300

RAZEM: 20,403300 m2 20,403

2.26.19 KNR 911/101/4 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej 
nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina m2 20,403

2.26.20 KNNR 11/501/5 
(2)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, mieszanka piaskowo - żwirowa gr.
20 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,2*20,403 4,080600

RAZEM: 4,080600 m3 4,081

2.26.21 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 4,081

2.26.22 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 20,403

2.26.23 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy - razem 5cm m2 20,403 2

2.26.24 KNR 231/511/1 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka
kolorowa m2 20,403

2.26.25 KNR 202/1219/8 Kotwa wspornikowa - podstawa słupa regulowanego szt 6
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2.26.26 KNR 221/602/6 Słupy pergoli i trejaży, drewniane na fundamentach, z krawędziaków
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6*0,18*0,18*1,05*2,26 0,461311

RAZEM: 0,461311 m3 0,461

2.26.27 ZKNR C 2/703/6 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm szt 30

2.26.28 ZKNR C 2/701/5 Roboty montażowe, osadzenie drobnych elementów szt 30

2.26.29 KNR 221/603/3 Konstrukcje wieńczące, słupki  6*18 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,06*0,18*1,03*2,08*30 0,694138

RAZEM: 0,694138 m3 0,694

2.26.30 KNR 202/1218/1 wieszak/wspornik SBE dla oczepów

Wyliczenie ilości robót:

oczepy 2*6 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12

2.26.31 KNR 221/603/2 Konstrukcje wieńczące - oczepy  z drewna 16*18 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

oczepy w poprzek 6*(3,24+1,85)*1,05*0,16*0,18 0,923530

RAZEM: 0,923530 m3 0,924

2.26.32 KNR 202/1218/1 wieszak/wspornik SBE dla belek

Wyliczenie ilości robót:

belki 6*4 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24

2.26.33 KNR 221/603/3 Konstrukcje wieńczące, poprzeczki trejaży 6*18 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,06*0,18*1,03*6*(2,55+1,85) 0,293674

RAZEM: 0,293674 m3 0,294

2.26.34 KNR 401/628/2 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, bale i 
krawędziaki

Wyliczenie ilości robót:

0,72*6*2,26+0,68*6*5,09+0,48*30*2,08+0,48*6

*4,4 73,154400

RAZEM: 73,154400 m2 73,154

2.26.35 KNR 
202/1508/12 (1)

Lakierowanie impregnatem do drewna,

Wyliczenie ilości robót:

73,154 73,154000

RAZEM: 73,154000 m2 73,154

2.26.36 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 
10˙m, kategoria gruntu III - pod podłoże tężni

Wyliczenie ilości robót:

2,4*2,4*0,2 1,152000

RAZEM: 1,152000 m3 1,152

2.26.37 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

2,4*2,4 5,760000

RAZEM: 5,760000 m2 5,760

2.26.38 KNRW 
202/1101/3

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, układanie przy pomocy 
pompy, na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

5,76*0,1 0,576000

RAZEM: 0,576000 m3 0,576

2.26.39 KNNR 4/1413/5 
(1)

Montaż i  dostawa tęzni o średnicydo 150 cm i wysokości do 2,5 m wraz ze zbiornikami i 
technologią oraz napełnienie solanką wg.  dokumentacji szt 1

2.26.40 KNR 201/312/10 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria 
gruntu III - pod ławkio

Wyliczenie ilości robót:

2*5 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000



Łabowa park.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000579EC)
strona nr: 61

Budowa Amfiteatru, budynku zaplecza
sanitarnego, miejsc postojowych i oświetlenia

fotowoltaicznego dla zadania pn.:"Park terape...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

2.26.41 KNR 221/601/5 Fundamenty pod pod urządzenia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,6*0,8*2*5 0,960000

RAZEM: 0,960000 m3 0,960

2.26.42 ZKNR C 2/703/6 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*2*5 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20

2.26.43 KNP 7/178/1 Ławka 180x45x45 (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami 
gr. 4 cm impregnowane ) szt 5

2.27 Element Lampy parkowe

2.27.1 KNR 930/102/1 Wkopanie prefabrykowanego fundamentu słupa latarni solarnej, przekrój poprzeczny do 
0,30x0,30 m

Wyliczenie ilości robót:

6+1+1+4+6+2+1 21,000000

w gruncie 8 8,000000

RAZEM: 29,000000 szt 29

2.27.2 KNR 930/201/1 Montaż i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysokość słupa do 5 m wyposażone 
w inteligentny system sterowania,akumulator 37Ah wys 492 cm - lampa nr 1,2,3,4,6,7 kpl 6

2.27.3 KNR 930/201/1 Montaż i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysokość słupa do 5 m wyposażone 
w inteligentny system sterowania,akumulator 90Ah, podświetlenie drzew, wys 492 cm - 
lampa nr 5 kpl 1

2.27.4 KNR 930/201/2 Montaż i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysokość słupa 6,1 m- wyposażona 
do montażu stacji naprawy rowerów, akumulator 90 Ah - lampa nr 8 kpl 1

2.27.5 KNR 930/201/2 Montaż i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wyposażone w inteligentny system 
sterowania,akumulator 90Ah, podświetlenie drzew, wys 610 cm - lampa nr10, 11, 17,18 kpl 4

2.27.6 KNR 930/201/1 Montaż i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysokość słupa do 5 m wyposażone 
w akumulator 37Ah wys 492 cm - lampa nr 14,15,22,24,25,26 kpl 6

2.27.7 KNR 930/201/1 Montaż i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysokość słupa do 5 m wyposażone 
w inteligentny system sterowania oraz ładowarkę do telefonów indukcyjna, akumulator 
37Ah wys 492 cm - lampa nr21,27 kpl 2

2.27.8 KNR 930/201/1 Montaż i ustawienie jednoramiennej wieży energetycznej ET, wysokość słupa do 5 m 
wyposażone Akumulator podświetlenia i systemu sterowania podświetleniem 
drzew,akumulator 90 Ah wys 492 cm - lampa nr23 kpl 1

2.27.9 KNR 201/701/5 
(2)

Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.6˙m, kategoria gruntu III, głębokość 
rowu do 0.8˙m

Wyliczenie ilości robót:

6+10+30+4+7+9+10 76,000000

RAZEM: 76,000000 m 76,000

2.27.10 KNNR 5/706/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6˙m m 76

2.27.11 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, przekrój do 30˙mm2 m 76

2.27.12 KNR 201/704/6 
(3)

Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.6˙m, kategoria gruntu 
IV, głębokość rowu do 0.8˙m m 76

2.27.13 KNR 510/1007/4 Montaż lamp ledowych na fundamencie, Ip67 wodoszczelnych, kabel zasilający 
12V,oświetlenie kierunkowe, możliwość zmiany barwy i kata światła -lampa 16,19, 20, 28, 
9, 12, 13, 29
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8

3 Rozdział Zieleń i nasadzenia
3.1 Element Wycinka drzew

3.1.1 KNR 201/102/1 Ręczne ścinanie drzew z frezowaniem karp do głębokości 30 cm ;śr. pnia poniżej 10 cm, 
drewno twarde
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 53

3.1.2 KNR 201/102/1 Ręczne ścinanie drzew z frezowaniem karp do głębokości 30 cm ;śr. pnia 10-15 cm , 
drewno twarde
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 4

3.1.3 KNR 201/102/2 Ręczne ścinanie drzew z frezowaniem karp do głębokości 30 cm ;śr. pnia 16-25 cm , 
drewno twarde
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 4

3.1.4 KNR 201/102/3 Ręczne ścinanie drzew z frezowaniem karp do głębokości 30 cm ;śr. pnia 26-35 cm , 
drewno twarde
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 5

3.1.5 KNR 201/102/4 Ręczne ścinanie drzew z frezowaniem karp do głębokości 30 cm ;śr. pnia 36-45 cm , 
drewno twarde
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

3.1.6 KNR 221/104/1 Prace pielęgnacyjne przy starszych drzewach, formowanie koron, usuwanie posuszu  o 
średnicy pni poniżej 10 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 10,00
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3.1.7 KNR 221/104/2 Prace pielęgnacyjne przy starszych drzewach, formowanie koron, usuwanie posuszu  i 
odrośli  o średnicy pni 10-15 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 12,00

3.1.8 KNR 221/104/3 Prace pielęgnacyjne przy starszych drzewach, formowanie koron, usuwanie posuszu  i 
odrośli  o średnicy pni 16-20 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 10

3.1.9 KNR 221/104/4 Prace pielęgnacyjne przy starszych drzewach, formowanie koron, usuwanie posuszu  i 
odrośli  o średnicy pni  21-30 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 5

3.1.10 KNR 221/104/5 Prace pielęgnacyjne przy starszych drzewach, formowanie koron, usuwanie posuszu  i 
odrośli  o średnicy pni  31-40 cm
R = 0,955*1 = 0,955
M = 1,000
S = 1,000 szt. 7

3.1.11 KNR 2-01 
0110-01 0110-04

Wywożenie dłużyc na odległość 5 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

drzewa 57*0.07+4*0.20+5*0.24+1*0.30 6,290000

RAZEM: 6,290000 mp 6,29

3.1.12 KNR 2-01 
0110-03 0110-05

Wywożenie gałęzi na odległość 5 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

drzewa 57*0.06+4*0.17+5*0.42+1*0.77 6,970000

RAZEM: 6,970000 mp 6,97

3.2 Element Roboty agrotechniczne i przygotowawcze

3.2.1 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie 
zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

7200*0,005*0,5 18,000000

RAZEM: 18,000000 m3 18,000

3.2.2 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami do 1,0˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 18

3.2.3 KNR 221/217/4 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharką, grunt zadarniony
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

byliny, łąka kwietna, rosliny cebulowe 0,15*(221+194,58+41,4) 68,547000

RAZEM: 68,547000 m3 68,547

3.2.4 KNR 201/211/5 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,40˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód do 5˙t - wywózziemi m3 68,547

3.2.5 KNR 221/202/2 Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii III, na terenie płaskim, grunt zadarniony
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

byliny, łąka kwietna, rosliny cebulowe (221+194,58) 415,580000

RAZEM: 415,580000 m2 415,58

3.2.6 KNR 221/410/3 
(1)

Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kategorii I-II, z wymianą gleby 
rodzimej warstwą ziemi grubości 15˙cm, ziemia urodzajna (humus)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

221+194,58 415,580000

RAZEM: 415,580000 m2 415,58

3.2.7 KNR 221/204/4 Podorywka mechaniczna pługiem przyczepnym kategoria gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

7200/10000 0,720000

RAZEM: 0,720000 ha 0,72

3.2.8 KNR 221/207/4 Bronowanie mechaniczne przed orką, kategoria gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,72

3.2.9 KNR 221/215/4 Wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego, sprzętem konnym, teren płaski
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,72

3.2.10 KNR 221/216/6 Uprawa gleby przy zastosowaniu nawozów zielonych, mechaniczna, grunt kategorii III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,72
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3.3 Element Sadzenie roślin

3.3.1 KNR 221/606/6 Zakup kory frakcji 10-30 (drobnomielonej i przekompostowanej ) pod byliny,krzewy i 
drzewa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

56*0,05*3,14*0,25 2,198000

byliny 221*0,05 11,050000

krzewy 215*0,05*0,5*0,5*0,25*3,14 2,109688

RAZEM: 15,357688 m3 15,36

3.3.2 KNR 221/218/2 Formowanie mis średnicy 1 m wokół pni posadzonych drzew z korowaniem warstwą  5 
cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

56*0.05*3,14*0,25 2,198000

RAZEM: 2,198000 m3 2,20

3.3.3 kalkulacja 
własna

Opalikowanie drzew liściastych wraz z taśmą (komplet -3 paliki z poprzeczkami + taśma 
ogrodnicza) kpl 56

3.3.4 KNR 221/218/2 Rozrzucenie kory drzewnej pod drzewami i krzewami
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 15,36

3.3.5 kalkulacja 
własna

Dowóz ziemi urodzajnej z zakupu

Wyliczenie ilości robót:

456,98*0,15 68,547000

RAZEM: 68,547000 m3 68,55

3.3.6 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej z zakupu warstwą 15 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 68,55

3.3.7 kalkulacja 
własna

Zakup i dostawa drzew liściastych :Drzewa liściaste
Betula pendula Brzoza brodawkowata 3xp; obw. 14/16; wys.300/400; Pa 180 -8 szt
Malus 'Ola' Jabłoń 'Ola 3xp; obw.12/14; wys.250/300, Pa 180 - 7 szt
Malus 'Golden Hornet' Jabłoń 'Golden Hornet' 3xp; obw.12/14; wys.250/300, Pa 180 -7 szt
Malus 'Everest' Jabłoń Everest' 3xp; obw.12/14; wys.250/300, Pa 180 - 3 szt szt 25

3.3.8 kalkulacja 
własna

Zakup i dostawa drzew liściastych:
Tilia cordata 'Greenspire' Lipa drobnolistna 'Greenspire' 3xp; obw. 14/16; wys.300/400; Pa
180 szt 5

3.3.9 kalkulacja 
własna

Zakup i dostawa drzew liściastych:
Prunus Cerasifera Pisardi Wiśniapiłkowana Pisardia  3xp; obw. 14/16; wys.250/300; Pa 
150-14sz
Prunus Serrulata Kanzan Wiśniapiłkowana Kanzan  3xp; obw. 14/16; wys.250/300; Pa 
150-5szt szt 19

3.3.10 kalkulacja 
własna

Zakup i dostawa drzew liściastych:
Liquidambar styraciflua Amrowiec 3xp; obw. 14/16; wys.300/400; Pa 180 -3 szt
Catalpa bignonioides Surmia bigniowa Aurea 3xp; obw. 14/16; wys.300/400; Pa 180 -4 szt szt 7

3.3.11 kalkulacja 
własna

Zakup i dostawa krzewów iglastych
Pinus mugo Pumilio Sosna kosodrzewina Pumilio C 1,5; 20-40, 0,6*0,6 szt 41

3.3.12 kalkulacja 
własna

Zakup i dostawa krzewów liściastych:
Hortenja bukietowa  C 1,5; 60-80  0,8x0,8 - 16 szt
Powojnik Elizabeth   C 1,5; 70-90 2szt/m2 - 3 szt
Powojnik Venosa Violacela  C 1,5; 70-90; 2 szt/m2 - 3szt
Powojnik Krakowiak  C 1,5; 70-90; 2 szt/m2-3szr
Powojnik Arabella'  C1,5; 70-90; 2 szt/m2-3szt
Azalia japońska Maruschka  C 1,5; 15-30; 0,4*0,4 - 24 szt

Wyliczenie ilości robót:

16+3+3+3+3+24 52,000000

RAZEM: 52,000000 szt 52

3.3.13 kalkulacja 
własna

Zakup i dostawa krzewów liściastych:
Lawenda  wąskolistna Hdcote P11;15-20;  0,4*0,4 -78 szt szt 78

3.3.14 kalkulacja 
własna

Zakup i dostawa krzewów liściastych:
Glicynia chińska Prolific C 2; 100-150; 3,0*3,0 - 6 szt szt 6

3.3.15 kalkulacja 
własna

Zakup i dostawa krzewów liściastych:
Azalia Wielkokwiatowa Klondyke 'C 2,5; 40-60;0,7*0,7 szt 8

3.3.16 kalkulacja 
własna

Zakup i dostawa krzewów liściastych:
Róza rabatowa Aspirin Rose  C 1,5; 40-60; 1,0*1,0 szt 20

3.3.17 kalkulacja 
własna

Zakup i dostawa krzewów liściastych:
Budleja Dawida (omżyn) Prince Charming  C 2; 60-80 1,5*1,5 - 5 szt, Budleja Dawida 
(omżyn)  C 2; 60-80 1,5*1,5 - 5 szt szt 10

3.3.18 kalkulacja 
własna

Zakup i dostawa bylin
według opisu i zestawienia w projekcie zieleni szt 370
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3.3.19 kalkulacja 
własna

Zakup i dostawa roślin cebulowych 
Narcissus sp. narcyzy  mieszanka odmian białych, wczesnych: 'Actaea', 'Recurvus'14/16  
30szt./m2 szt 560

3.3.20 KNR 221/311/9 
(1)

Sadzenie drzew, form piennych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów do 
połowy głębokości, średnica i głębokość dołów 0,7˙m, ziemia urodzajna (humus)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 56

3.3.21 KNR 221/323/5 
(1)

Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów, 
średnica i głębokość dołów 0,7˙m, ziemia urodzajna (humus)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 41

3.3.22 KNR 221/311/9 
(1)

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim grunt kategorii III, 
z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i głębokość dołów 0,7˙m, ziemia 
urodzajna (humus)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

215-41 174,000000

RAZEM: 174,000000 szt 174,000

3.3.23 KNR 221/414/3 Obsadzenie roślin (narcyzów) po 5 szt w grupie w rabatach razem 560 szt
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 41,4

3.3.24 KNR 221/414/3 Sadzenie bylin i roślin ozdobnych - razem 370 szt
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 221

3.4 Element Zakładanie trawnika

3.4.1 KNR 911/101/4 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym, 
geowłóknina m2 410

3.4.2 kalkulacja 
własna

Dowóz ziemi urodzajnej z zakupu pod trawniki

Wyliczenie ilości robót:

7200*0.05 360,000000

RAZEM: 360,000000 m3 360,00

3.4.3 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej z zakupu pod trawniki warstwą 5 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 360

3.4.4 KNR 221/401/5 Zakładanie  trawników dywanowych siewem z nawożeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 7 200

3.4.5 KNR 221/401/5 Zakładanie łąki kwietnej z  siewem z nawożeniem - mieszanka nasion roślin 
miododajnych -3 kg/ m2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 194,59

3.4.6 KNR 231/407/2 Wykonanie obrzeży z polietylenu pomiędzy rabatami a trawnikiem  - obrzeże elastyczne m 320

4 Rozdział Przyłącza sanitarne
4.1 Element Naprawa nawierzchni utwardzonej

4.1.1 AT 3/101/4 Roboty remontowe, nawierzchnie betonowe niespękane, cięcie na głębokość 6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

270*2 540,000000

RAZEM: 540,000000 m 540,000

4.1.2 AT 3/101/5 Roboty remontowe, nawierzchnie betonowe niespękane, cięcie za każdy dalszy 1˙cm  - 
razem 15 cm m 540 9

4.1.3 KNR 231/801/3 Rozebranie nawierzchni, betonowej mechanicznie, grubość 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2*(115+55+100) 540,000000

RAZEM: 540,000000 m2 540,000

4.1.4 KNR 231/801/4 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości razem 15 cm m2 540 3

4.1.5 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15 cm, mechanicznie razem 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

540 540,000000

RAZEM: 540,000000 m2 540 2

4.1.6 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

540 540,000000

RAZEM: 540,000000 m2 540

4.1.7 KNNR 6/112/3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30 cm m2 540

4.1.8 KNR 231/308/1 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubości 12˙cm m2 540

4.1.9 KNR 231/308/2 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm - razem 15 cm m2 540
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4.2 Element Roboty ziemne - przyłacz wodociągowy

4.2.1 KNR 201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 
0,25˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

0,5*(0,6+1,6)*(1,2*270+1,65*35) 419,925000

wpiecie do sieci 1,8*1,8*1,65*1,3 6,949800

komora wodomierzowa 1,8*1,8*1,8*1,3 7,581600

Przyłacz do fontanny i budynku zaplecza 0,5*(0,6+1,4)*1,45*(80+5) 123,250000

RAZEM: 557,706400 m3 557,706

4.2.2 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

0,6*(305+80+5) 234,000000

3,14*1,45*1,45*0,25 1,650463

RAZEM: 235,650463 m2 235,65

4.2.3 KNNR 11/501/5 
(1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,15*235,65 35,347500

RAZEM: 35,347500 m3 35,348

4.2.4 KNNR 11/501/5 
(1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,8*(305+80+5) 93,600000

RAZEM: 93,600000 m3 93,600

4.2.5 KNR 201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, 
kategoria gruntu III-IV -
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

35,348+93,6 128,948000

RAZEM: 128,948000 m3 128,948

4.2.6 KNNR 1/221/2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km materiałem zmagazynowanym w hałdach, 
ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III - odwóz nadmiaru ziemi

Wyliczenie ilości robót:

0,25*3,14*(0,09*0,09*305+0,032*0,032*85) 2,007669

128,948 128,948000

1,8*1,5*1,5*0,25*3,14 3,179250

RAZEM: 134,134919 m3 134,135

4.2.7 KNNR 1/221/2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km materiałem zmagazynowanym w hałdach, 
ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III - zasypka -

Wyliczenie ilości robót:

557,706-134,135 423,571000

RAZEM: 423,571000 m3 423,571

4.2.8 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

423,571+128,948 552,519000

RAZEM: 552,519000 m3 552,519

4.3 Element Roboty montażowe - przyłacz wodociągowy

4.3.1 KNNR 4/1427/1 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20˙cm, otwór 
Fi˙90˙mm szt 2

4.3.2 KNNR 4/1417/1 
(3)

akcesoria dodatkowe:  wkładka in situ do rury 90
szt 2

4.3.3 KNNR 4/1113/2 
(2)

Zasuwa typu "E" z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi 80 mm,zasuwa z 
żeliwa sferoidalnego z użyciem argegatu prądotwórczego kpl 2

4.3.4 KNNR 4/1009/3 
(2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 90*8,2  mm

Wyliczenie ilości robót:

305 305,000000

RAZEM: 305,000000 m 305,00

4.3.5 KNNR 4/1010/3 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, 
Fi 90 mm, z agregatem

Wyliczenie ilości robót:

305/12 25,416667

10*2 20,000000

RAZEM: 45,416667 złącze 45
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4.3.6 KNNR 4/1011/3 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, 
kształtka PE-HD, 90 mm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 złącze 10,000

4.3.7 KNR 228/305/2 
(8)

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi 90 mm, trójniki

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

4.3.8 KNR 228/314/1 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

80+5 85,000000

RAZEM: 85,000000 m 85,000

4.3.9 KNR 228/315/2 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na słupku betonowym

Wyliczenie ilości robót:

350/150 2,333333

RAZEM: 2,333333 kpl 2

4.3.10 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy ułożonego w ziemi

Wyliczenie ilości robót:

305+85 390,000000

RAZEM: 390,000000 m 390,00

4.4 Element Próby szczelności wodociąg

4.4.1 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm

Wyliczenie ilości robót:

390/200 1,950000

RAZEM: 1,950000 odcinek 2

4.4.2 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm odcinek 2

4.4.3 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 
PEHD, (rurociąg 200 m) Dn 90-110 mm próba 2

4.5 Element Inwentaryzacja powykonawcza

4.5.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym 
lub górskim

Wyliczenie ilości robót:

0,001*(390) 0,390000

RAZEM: 0,390000 km 0,390

4.6 Element Studnia wodomierzowa

4.6.1 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

1,8*3,4 6,120000

RAZEM: 6,120000 m2 6,12

4.6.2 KNNR 2/1201/1 
(4)

Podkłady, betonowe, beton zwykły B 10 , transport pompą gr. 10 cm
m3 0,612

4.6.3 KNNR 4/1413/1 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m
szt 1

4.6.4 KNNR 4/1427/1 Analogia - Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 
20cm, otwór Fi 210 mm wraz z montażem przejścia szczelnego Integra dla odpływu szt 1

4.6.5 KNNR 4/1427/1 Analogia - Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 25 
cm, otwór Fi 110 mm wraz z montażem przejścia szczelnego Integra szt 1

4.6.6 KNR BC 2/317/3 Uszczelnienie połączeń z przejściami instalacyjnymi, przygotowanie podłoża betonowego

Wyliczenie ilości robót:

4*0,5*0,5 1,000000

RAZEM: 1,000000 m2 1,00

4.6.7 KNRW 
215/224/1 (1)

Analogia montaż włazów ze stali nierdzewnej do zbiornika z pokrywą nadstudzienną
kpl 1

4.6.8 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm m 1

4.6.9 KNR 215/209/3 Rury wywiewne, żeliwne, Fi 100 mm szt 1

4.6.10 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt 1

4.6.11 KNR 202/1218/2 Wsporniki ze stali teowej, ramienne - wsporniki dla montażu urządzeń w komorze wg. 
opisu szt 10

4.6.12 KNNR 4/1430/1 Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o 
objętości do 1,5 m3, budowle i elementy betonowe

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*0,5*3 0,093750

RAZEM: 0,093750 m3 0,094
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4.6.13 KNNR 4/1009/4 
(1)

Montaż rurociągów z rur PE 100  trójwarstwowe SDR11, PN10, Fi 110*10 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,5*2 1,000000

RAZEM: 1,000000 m 1,0

4.6.14 KNNR 4/1010/4 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, 
Fi 110 mm, z agregatem

Wyliczenie ilości robót:

2*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 złącze 4

4.6.15 KNNR 4/1011/4 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, 
kształtka PE-HD, 110 mm - mufa ellektrooporowa dz 110 złącze 2

4.6.16 KNR 215/409/5 
(1)

Analogia - filtr siatkowy, Dn 100 mm
szt 1

4.6.17 KNNR 4/1323/1 Kształtki żeliwne kielichowe uszczelniane zaprawą cementową, Fi 100 mm - kołnierz 
stalowy 110/100 szt 2

4.6.18 KNNR 4/1012/2 
(2)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi 110 mm, PE-HD szt 2

4.6.19 KNNR 4/1106/3 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy montowane w komorach, Fi 
100 mm kpl 2

4.6.20 KNNR 4/1014/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 100 mm - kształtka montażowa szt 1

4.6.21 KNNR 4/1014/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 100 mm - zwężka dwukołnierzowa dn 
100/50 szt 2

4.6.22 KNNR 4/102/2 Kształtki żeliwne wodociągowe, kielichowe, na konstrukcjach lub ścianach, Fi 100 mm 
krociec L 200 szt 2

4.6.23 KNNR 4/141/1 Wodomierze sprężony, Dn 50 mm kpl 1

4.6.24 KNNR 4/131/6 
(1)

Zawory antyskażeniowe dwuzłączkę, Dn 50 mm
szt 1

4.7 Element Przyłącze kanalizacyjne

4.7.1 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w 
terenie pagórkowatym

Wyliczenie ilości robót:

0,001*(120+25+3) 0,148000

RAZEM: 0,148000 km 0,148

4.7.2 KNR 201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25
m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

rurociąg 0,5*(0,6+1,8)*1,5*(120+25+3) 266,400000

przepompownia 3*1,25*1,25*3,14*0,25*1,3 4,783594

RAZEM: 271,183594 m3 271,184

4.7.3 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

0,6*(120+25+3) 88,800000

1,2*1,2*3,14*0,25 1,130400

RAZEM: 89,930400 m2 89,93

4.7.4 KNNR 11/501/5 
(1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,15*148 22,200000

RAZEM: 22,200000 m3 22,200

4.7.5 KNNR 11/501/5 
(1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,8*(148) 29,600000

RAZEM: 29,600000 m3 29,600

4.7.6 KNR 201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, 
kategoria gruntu III-IV -
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

22,2+29,6 51,800000

RAZEM: 51,800000 m3 51,800
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4.7.7 KNNR 1/221/2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km materiałem zmagazynowanym w hałdach, 
ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III - odwóz nadmiaru ziemi

Wyliczenie ilości robót:

145*3,14*0,09*0,09*0,25+3*3,14*0,16*0,16*0,2

5 0,982271

51,8 51,800000

RAZEM: 52,782271 m3 52,782

4.7.8 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt 
kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM)

Wyliczenie ilości robót:

271,184-52,782 218,402000

RAZEM: 218,402000 m3 218,40

4.7.9 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

218,4+51,8 270,200000

RAZEM: 270,200000 m3 270,20

4.7.10 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙*4,7 mm m 3

4.7.11 KNNR 4/1009/3 
(2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 90*8,2  mm- rurociąg tłoczny
m 145

4.7.12 KNNR 4/1427/1 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm, otwór 
Fi 210 mm szt 3

4.7.13 KNNR 4/1417/1 
(3)

akcesoria dodatkowe:  wkładka in situ do rury 160
szt 1

4.7.14 KNNR 4/1417/1 
(3)

akcesoria dodatkowe:  wkładka in situ do rury 90
szt 2

4.7.15 KNNR 4/1413/1 
(1)

Przepompownia ścieków z polimerobetonu z pompami wg. dokumentacji, kompletna z 
dowozem i montażem szt 1

4.7.16 KNNR 4/1417/1 
(3)

Studzienki kanalizacyjne systemowe  akcesoria dodatkowe alternatywne pierścień 
odciążający szt 1

4.7.17 KNRW 
215/224/1 (1)

Analogia montaż włazów ze stali nierdzewnej do zbiornika z pokrywą nadstudzienną
kpl 1

4.7.18 KNNR 4/1606/3 Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 
PEHD, (rurociąg 200 m) Dn 200-225 mm próba 1
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 44,4231

2. Atrapy uli o konstrukcji stalowej  (profile stalowe malowane proszkowo, obicie drewniane, impregnowane w
kształcie plastra miodu ) kpl 10

3. Azalia Wielkokwiatowa Klondyke 'C 2,5; 40-60;0,7*0,7 szt 8

4. Azofoska t 0,78793

5. Azotniak t 0,204

6. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64˙mm m3 0,32935

7. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-100 mm m3 0,05

8. Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II, grubości 50-75˙mm m3 1,65672

9. Balustrada zewnętrzna, kompletnie wykończona, wg. projektu mb 28,67

10. Balustrady schodowe osadzone i zabetonowane, do 16˙kg- ze stali nierdzewnej mb 3

11. Balustrady ze stali nierdzewnej przy podjeżdzie dla niepełnosprawnych mb 12

12. Bariery śniegowe dachowe z blachy stalowej powlekanej m 24,592

13. Bateria dla niepelnosprawnych, Dn˙15˙mm szt 1

14. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna chromowana standardowa M1307 15 szt 1

15. Bateria umywalkowa stojąca mosiężna chromowana standardowa M1307 15 szt 4

16. Bednarka ocynkowana St0S 35x4˙mm m 39,52

17. Bednarka stalowa walcowana na gorąco kg 47,3268

18. Beton zwykły B-10 m3 0,3708

19. Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 23,79844

20. Beton zwykły B-15 m3 30,28963

21. Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 5,42295

22. Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 27,70974

23. Beton zwykły B-25 (C20/25) m3 0,1974

24. Beton zwykły C 12/16 m3 38,4696

25. Beton zwykły C 20/25 m3 52,85197

26. Beton zwykły C20/25 wodoszczelny m3 9,15531

27. Beton zwykły C30/37 m3 71,253

28. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 79,6502

29. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 1,3

30. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 6,53092

31. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 32,6547

32. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m3 2,42352

33. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30 W8 m3 49,56078

34. Bezskurczowa zaprawa o wysokiej ciekłości kg 15,6

35. Blacha stalowa czarna gruba kg 78,052

36. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.60 mm kg 3,84

37. Blacha stalowa ocynkowana powlekana płaska grubości 0.50 mm kg 1,36

38. Blacha stalowa powlekana m2 235,72212

39. Blat stalowy wg.dokumentacji kpl 8

40. Bloki gr. 24 cm szt 582,5521

41. Brzoza pożyteczna wys.90 cm szt 5,25

42. Brzoza pożyteczna wys.120cm szt 8,4

43. Budleja Dawida (omżyn) Prince Charming  C 2; 60-80 1,5*1,5 szt 10

44. Byliny z mieszanek szt 370

45. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 16

46. Cegła kratówka K-3, 25x12x22 cm klasa 100 szt 666,5191

47. Cement montażowy kg 5,8

48. Cement murarski 15 t 0,00026

49. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 63,712

50. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 13,97873

51. Cynk elektrolityczny kg 135,10823

52. Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi 110 mm szt 1

53. Denko rynnowe PVC Fi˙115˙mm szt 4

54. Deski boazeryjne z drewna iglastego m2 270,4212

55. Deski iglaste obrzynane grubości 25-38 mm klasa III (1) m3 0,504

56. Deski iglaste obrzynane klasa I, grubości 28-45˙mm m3 0,06004

57. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm m3 5,89529

58. Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,00319

59. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 4,48839

60. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 3,39732

61. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 2,1457
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62. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm m3 0,92204

63. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, grubości 28-45˙mm m3 12,26505

64. Dostawa i montaz zamku szyfrowego wg. dokumentacji kpl 4

65. Dostawa przewijaka ściennego 51*87*10,2 kpl 1

66. dostawa stołu piknikowego z ławką kształt okrągły wg. dokumentacji - ławka wys.45 cm (bez oparcia, 
profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane ), Średnica stołu 2,8 m kpl 2

67. dostawa tęzni o średnicydo 150 cm i wysokości do 2,5 m wraz ze zbiornikami i technologią oraz 
napełnienie solanką  wg.  dokumentacji kpl 1

68. Dostawaszczotka dowc kpl 4

69. Dozownik do podawania chemikaliów (32˙mm) szt 1

70. Dozownik na mydło w płynie kpl 6

71. Dozownik na papier toaletowy kpl 4

72. Dozownik ręczników papierowych kpl 4

73. Drabiny stalowe kg 14,38

74. Drabiny stalowe z rur stalowych spawane kg 5,28352

75. Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple m3 0,16467

76. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 1,48202

77. Drewno opałowe kg 4,28244

78. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙0.5˙mm kg 1,404

79. Drzewa liściaste' szt 7

80. Drzewa liściaste''''''' szt 19

81. Drzewa liściaste''''''''' szt 5

82. Drzewa liściaste'''''''''' szt 25

83. Drzwi Al wewnętrzne przymykowe do oszklenia 1-skrzydłowe m2 9,66

84. Dwukomponentowa żywica epoksydowa kg 0,84

85. Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna z żeliwa ciągliwego ocynkowana U12, Fi 50 mm szt 1

86. Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 1+1/4" szt 6,3

87. Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 2" szt 5,25

88. Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 3/4" szt 2,1

89. Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 3/4"x22 szt 1,05

90. Dysperbit Izohan kg 654,81112

91. Dysza natryskowa szt 1

92. Elastyczna dwukomponentowa cementowa zaprawa Mapelastic kg 32,521

93. Elektrody do spawania stali niskowęglowych o Fi˙3.25˙mm szt 3 256,02

94. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 1,1

95. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25 mm szt 167,75

96. Element dotykowy na posadzce 90*25 cm szt 2

97. Elementy stalowe kotwiące kg 64

98. Emalia chlorokauczukowa dla okrętownictwa nadwodna do II malowania dm3 51,39834

99. Farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 65,59408

100. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 26,2467

101. Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czarna dm3 0,2

102. Farba ftalowa do gruntowania dm3 2,56

103. Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 96,5635

104. Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 61,9333

105. Farba gruntująca - dyspersja żywic syntetycznych pod tynki cienkowarstwowe i farby elewacyjne dm3 4,08

106. Farba olejna do gruntowania dm3 3,5334

107. Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 1,2749

108. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 3,2416

109. Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody, Fi˙32˙mm szt 1

110. Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody, Fi˙50˙mm szt 1

111. filtr siatkowy, Dn 100 mm szt 1

112. Folia aluminiowa kg 4,1

113. Folia kalandrowana PVC uplastycznionego m2 3,70268

114. Folia kubełkowa m2 185,60195

115. Folia ołowiana kg 8,04

116. Folia paroizolacyjna m2 40,095

117. Folia paroprzepuszczalna m2 49,8719

118. Folia PE m2 221,091

119. Folia polietylenowa m2 72,6376

120. Folia w płynie kg 19,838

121. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 1,9148

122. Geowłóknina m2 887,0292

123. Geowłóknina wzmocniona m2 2 264,716

124. Glicynia chińska Prolific C 2; 100-150; 3,0*3,0 - 6 szt szt 6

125. Gotowa mieszanka podkładowa kg 34,1568

126. Grupa bezpieczeństwa podgrzewacza szt 1
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127. Grzejniki konwektorowe elektryczne wiszące z termostaatem o mocy 500W szt 4

128. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 212,48792

129. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 44,0948

130. Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym szt 403,4825

131. Gwoździe stalowe galwanizowane kg 0,33074

132. Haki do rur Fi˙32˙mm szt 2

133. Huśtawka wahadłowa trzyosobowa z siedziskiem kubełkowym, siedziskiem typu deseczka oraz typu 
bocianie gniazdo. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. kpl 1

134. impregnat dm3 111,4748

135. Jednoskładnikowa masa poliuretanowa ml 50

136. kabel zasilający 12 V m 79,04

137. Kątowniki stalowe 25x25x3 kg 15,6

138. Klamka z szyldem szt 4

139. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 51,352

140. Klej dm3 1,01175

141. Klej bitumiczny dm3 22,1391

142. Klej kontatowy dm3 0,04518

143. Kliniec do nawierzchni drogowych m3 25,80195

144. Kliny z drewna m3 0,0005

145. Klipsy montażowe szt 550,8

146. Kolanko rury spustowej PVC Fi˙80˙mm szt 12

147. Kołki rozporowe plastykowe szt 330,3995

148. Kołki rozporowe z wkrętami kpl 84,6204

149. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 322,4373

150. Kołnierz stalowy ocynkowany luźny, Fi 100 mm szt 2

151. Kołnierz stalowy płaski do przyspawania okrągły 1.6 MPa Fi 100 mm szt 2

152. Kołnierz stalowy zaślepiający 1,6MPa 200 mm szt 0,2

153. Kołnierze dociskowe "X-W" Fi˙63˙mm szt 0,2

154. Konstrukcja wsporcza do naczynia wzbiorczego o pojemności do 8,0˙dm3 kg 1,2

155. Konstrukcja wsporcza o masie do 5 kg szt 4

156. Kora m3 16,896

157. Koryto odwodnienia szer. 100 mm z polimerobetonu m 29,4525

158. Koryto odwodnienia szer. 200 mm z polimerobetonu m 64,2075

159. Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, kolorowa m2 1 551,0905

160. Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara m2 714,78375

161. Kosz do segregacji kpl 1

162. Kosz na śmieci kpl 4

163. Kosz na śmieci 30*30*82 cm  (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 
cm impregnowane ) kpl 21

164. Kotwa chemiczna ml 9 535,2

165. Kotwa wspornikowa - podstawa słupa regulowanego kpl 24

166. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 53,7096

167. Kratka wentylacyjna blaszanaST-W szt 2

168. Kratka wentylacyjna stalowa A/I obwód do 1000 mm, do przewodów murowanych szt 16

169. Kratka wentylacyjna stalowa A/V obwód do 800 mm szt 8

170. Krawędziaki iglaste nasycone klasa I, długości 2,4-3,6 m3 1,0164

171. Krawędziaki iglaste nasycone klasa II m3 0,081

172. Krawędziaki iglaste nasycone klasa II, długości 2.4-3.6˙m m3 0,5071

173. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa I, długości 2,4-3,6˙m m3 0,06004

174. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,18522

175. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,41506

176. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 13,04026

177. Krawędziaki zdrewna klejonego m3 6,8079

178. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny 100x25x12 cm m 29,58

179. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm m 184,62

180. Krąg betonowy o wysokości 500˙mm, Fi˙1000˙mm szt 5

181. Krąg betonowy o wysokości 500˙mm, Fi˙1500˙mm szt 3

182. Króciec żeliwny ciśnieniowy FF 2-kołnierzowy 50 szt 2

183. Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi˙50 mm kg 0,2

184. Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi 200 mm szt 0,1

185. Króciec żeliwny F ciśnieniowy 1-kołnierzowy 100x1000 mm szt 4

186. Krzewy liściaste szt 52

187. Kształtka kielichowa, miedziana Fi 22 mm szt 2,1

188. Kształtka kielichowa, miedziana Fi 35x28 mm szt 2,1

189. Kształtka kielichowa, miedziana Fi 42 mm szt 2,1

190. Kształtki drenarskie PVC-U do rur elastycznych szt 8

191. Kształtki PE do połączeń mechanicznych szt 9,18
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192. Kształtki PE do połączeń mechanicznych 32˙mm szt 2

193. Kształtki PE do połączeń mechanicznych 50˙mm szt 2

194. Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi 32 mm szt 8

195. Kształtki PE do zgrzewania elektrooporowego 20 mm szt 34,974

196. Kształtki PE do zgrzewania elektrooporowego 25 mm szt 17,82

197. Kształtki PE do zgrzewania elektrooporowego 32 mm szt 3,745

198. Kształtki PEHD do zgrzewania elektrooporowego 50˙mm szt 1

199. Kształtki PEHD do zgrzewania elektrooporowego 63˙mm szt 2

200. Kształtki PEHD do zgrzewania elektrooporowego 90 mm szt 10

201. Kształtki PP Fi 20 mm szt 73,92

202. Kształtki PP gwintowane, Fi 20 mm szt 26

203. Kształtki przejściowe mosiężne szt 4,2

204. Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi G1"x28 mm szt 1,05

205. Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi˙G2"x50˙mm szt 3,15

206. Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi˙G3/4"x22˙mm szt 1,05

207. Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi˙G11/2"x42˙mm szt 2,1

208. Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi˙G11/4"x35˙mm szt 6,3

209. Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi˙25˙mm szt 2

210. Kształtki PVC ciśnieniowe, łączone na klej, Fi˙25˙mm szt 6

211. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 32 mm szt 3

212. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 69,868

213. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 75 mm szt 2,268

214. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 30,952

215. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 160 mm szt 4,23

216. Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe do połączeń sztywnych 100mm  Fi 100 mm krociec L 200 szt 2

217. Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe Fi˙50˙mm szt 1

218. Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe Fi 100 mm szt 1

219. Kształtki żeliwne kanalizacyjne kielichowe Fi 100 szt 2

220. Kształtownik stalowy profil C-55x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 114,30718

221. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 263,00768

222. Kształtownik stalowy profil U-55x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 53,6131

223. Kształtowniki stalowe kg 12 044,024

224. Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco kg 7 045,5

225. Kurtyna powietrzna wg. dokumentacja do 200W kpl 3

226. Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 0,12

227. Latarnia solarna jednoramienna -   wyposażone w akumulator 37Ah wys 492 cm kpl 6

228. Latarnia solarna jednoramienna -  wyposażone w inteligentny system sterowania 37Ah wys 492 cm kpl 7

229. Latarnia solarna jednoramienna -  wyposażone w inteligentny system sterowania oraz ładowarkę do 
telefonóów indukcyjna 37Ah wys 492 cm kpl 5

230. Latarnia solarna jednoramienna wyposażone w inteligentny system sterowania,akumulator 90Ah, 
podświetlenie drzew, wys 610 c kpl 4

231. Latarnia solarna jednoramienna wysokość słupa 6,1 m- wyposażona do montażu stacji naprawy rowerów, 
akumulator 90 Ah kpl 1

232. Latarnia solarnawyposażone w inteligentny system sterowania,akumulator 90Ah, podświetlenie drzew, wys
492 cm kpl 1

233. Lawenda  wąskolistna P11;15-20;  0,4*0,4 szt 78

234. Lej spustowy rynnowy PVC Fi˙70˙mm szt 16

235. Lej spustowy rynnowy PVC Fi˙115˙mm szt 6

236. Lepik asfaltowy stosowany na gorąco kg 34,56

237. Leżak terenowy wg.projektu o konstrukcji betonowej  ( obicie drewniane i impregnowane) kpl 9

238. Listwa aluminiowa satykowa uszczelniająca m 150,42831

239. Listwa cokołowa z aluminium szt 14,7105

240. Listwy i łaty iglaste klasa II m3 2,83981

241. Listwy i łaty iglaste nasycone klasa II m3 0,17135

242. Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II 50x45 mm m3 1,45903

243. Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II 75x22 mm m3 0,45855

244. Lustro szt 5

245. Ławka 180x45x45 (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm 
impregnowane ) szt 105

246. Łącznik żeliwny kołnierzowy kompensacyjny szt 1

247. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi 15 mm szt 35,02

248. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙25˙mm szt 2,793

249. Masa asfaltowa izolacyjna kg 2,49809

250. Masa klejąca (sucha mieszanka) kg 78

251. Masa silikonowa ml 50

252. Masa uszczelniająca z tworzyw sztucznych - akrylowa dm3 6,1

253. Maskownica z blachy stalowej ocynkowanej z zamkami magnetycznymi i ramką lakierowaną 15x30˙mm kpl 1
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254. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 9,97211

255. Miejsce do siedzenia (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm 
impregnowane w kształcie sześciokąta) ) kpl 8

256. Mieszanka betonowa m3 13,104

257. mieszanka nasion roślin miododajnych kg 583,77

258. Mieszanka piaskowo - żwirowa m3 30,19866

259. mieszanka piaskowo - żwirowa m3 7,5816

260. Montaż i dostawa kolumny stalowej podświetlanej infokiosku interaktywnego z ekranem dotykowym 
wg.dokumentacji kpl 2

261. Montaż i dostawa kolumny stalowej podświetlanej tablicy informacyjnej 60*70 cm i gr.12 cm wraz z tablicą 
szklaną grawerowaną (szkło matowe) 70*120 cm typu clig kpl 7

262. Montaż i dostawa siedziska betonowego sześciokątnego wg. dokumentacji - wys.45 cm (bez oparcia, 
kotwienie donawierzchni),kolor szary matowy kpl 2

263. Montaż i dostawa stołu piknikowego sześciokątnego podwójnego ze stołkami kształt sześciokąt wg. 
dokumentacji - ławka wys.45 cm (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr.
4 cm impregnowane ), stół zpodwójnych sześciokątów o boku 40 cm kpl 4

264. Montaż i dostawa stołu piknikowego z ławką kształt wg. dokumentacji - ławka wys.45 cm (bez oparcia, 
profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane ), stół sześciokątny 
136-118 cm kpl 5

265. mufa ellektrooporowa dz 110 szt 2

266. Naczynia wzbiorcze, przeponowe, ciśnieniowe, pojemności do 8,0˙dm3 szt 1

267. Nadproża prefabrykowane L 19 do 150 cm m 15,8

268. Nakrętka ze stali nierdzewnej M10 szt 846,66

269. Nakrętki stalowe zgrubne kg 0,26

270. Narcyzy szt 560

271. Narożniki ochronne do tynków m 6,83136

272. Nasada wentylacyjna, Fi 20 cm kpl 1

273. Nasiona roślin motylkowych kg 180

274. Nasiona traw kg 210,6192

275. Nasuwka żeliwna ciśnieniowa niedzielona do połączeń sztywnych 100 mm szt 2

276. Nivoplan Plus - mrozo i wodoodporna zaprawa wyrównawcza kg 66,294

277. Obrzeże elastyczne m 326,4

278. Obrzeże trawnikowe betonowe 75x20x6˙cm m 1 258,8942

279. Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8 cm m 99,348

280. Obudowa żeliwna do zasuwy szt 2

281. Okapniki z blachy powlekanej m 24,592

282. Opracowanie zawartości informacji dostępnej w infokiosku wg. wytycznych Zamawiającego kpl 1

283. Opracowanie zawartości tablicy informacyjnej wg. wytycznych Zamawiającego kpl 7

284. Oprawa ledowa na fundamencie, Ip67 wodoszczelnych, kabel zasilający 12V,oświetlenie kierunkowe, 
możliwość zmiany barwy i kata światła kpl 8

285. Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone m2 8,82

286. Otulina Thermaflex FRZ, grubość 9 mm m 66,33

287. Otulina Thermaflex FRZ, grubość 13 mm 28-48 m 34,65

288. Paliki drewniane iglaste do drzew szt 1 138,2

289. Palisada betonowa 100*12*18cm szt 1 117,18

290. Panel z blachy powlekanej na rąbek stojący kolor antracyt m2 40,28115

291. panele dachowe na rąbek stojący m2 303,4605

292. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 8,3475

293. Papa smołowa izolacyjna m2 8,1

294. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia m2 22,0202

295. Papier ścierny arkusz 0,312

296. Pianka poliuretanowa kg 0,3087

297. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 2,9148

298. Piasek m3 172,50489

299. Piasek do betonów zwykłych m3 115,57015

300. Piasek do nawierzchni drogowych m3 231,51818

301. Piasek do zapraw m3 0,1408

302. Piasek filtracyjny m3 8,91

303. Piasek kwarcowy 0,2-0,7 mm kg 2,625

304. Piasek kwarcowy suszony do żywic 0,6-1,2 mm kg 0,77

305. Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 5,776

306. Pierścień odciążający szt 1

307. piktogramy z informacją o lokalizacji wejscia do szaletu o wym. 40*40 cm kpl 1

308. Pinus mugo Pumilio Sosna kosodrzewina Pumilio C 1,5; 20-40, 0,6*0,6 szt 41

309. Pisuar porcelanowy szt 1

310. Planicrete - emulsja gumy syntetycznej do zapraw cementowych kg 3,31471

311. Płyta OSB 3, grubości 10 mm m2 454,03224
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312. Płyta pilśniowa porowata zwykła grubości 18,0˙mm m2 176,3784

313. Płyta pilśniowa porowata zwykła grubości 19,0˙mm m2 14,58

314. Płyta styropianowa EPS 70-040 gr. 5 cm m3 0,714

315. Płyta styropianowa EPS 100 0038 gr. 10 cm m2 32,046

316. Płyta z wełny mineralnej m2 38,2725

317. Płyta z wełny mineralnej "80" półtwarda, grubości 120mm m2 103,518

318. Płytki ceramiczne podłogowe 30x30 cm terakotowe m2 31,1304

319. Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30 cm m2 92,55154

320. płyty elewacyjne drewnopodobne m2 39,88785

321. Płyty kamienne m2 50,635

322. Płyty pamiątkowe granitowa nr 1  kształt wycięty w płycie gr.5 cm szwed,(kształt niedźwiedzia) szt 2

323. Płyty pamiątkowe granitowa nr 3 - gr.5 cm Viscount White,(z wyrytym napisem wg.dokumentacji) szt 2

324. Płyty pamiątkowe granitowa nr2 -  gr.5 cm Colonial White szt 1

325. Płytyxps gr.10 cm m2 25,58296

326. pochwyt katowy szt 1

327. pochwyt stały szt 2

328. Podchloryn sodowy kg 1

329. Podgrzewacz wody zasobnikowy, wiszący 140 dm3 z zestawem przyłączeniowym kpl 1

330. Podkładka zwykła ze stali nierdzewnej M10 szt 846,66

331. Podkładki pod szyby szt 85,8774

332. Podkładki stalowe zgrubne kg 0,18

333. Podkładowa masa tynkarska kg 44,7003

334. Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 800 mm szt 3

335. Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi˙1600˙mm szt 1

336. Polydren - warstwa oddzielająca m2 154,352

337. Pompy obiegowe wraz z podejściem, wykonanie podejścia i montaż pompy obiegowej o wydajności 
2,0˙m3/h,wysokośćpodnoszenia 7m zfiltrem wstępnym szt 1

338. Pospółka m3 843,92196

339. Pospółka do nawierzchni drogowych m3 17,08

340. Powłoka wodoszczelna kg 60,841

341. Półśrubunki z nakrętkami mosiężne Fi˙1 1/2"x2 1/2" szt 2,1

342. Półśrubunki z nakrętkami mosiężne Fi˙1 1/4"x2" szt 2,1

343. Prefabrykowany fundament latarni szt 33

344. Preparat gruntujący kg 19,17

345. preparat gruntujący g 1 000

346. Preparat krzemionkujący kg 2,9

347. Pręt gwintowany ocynkowany Koelner R-Studs 10 szt 48

348. Pręt gwintowany ocynkowany Koelner R-Studs 16 szt 32

349. Pręt gwintowany ze stali nierdzewnej M 10x100 mm szt 558,26

350. Pręt gwintowany ze stali nierdzewnej M 10x150 mm szt 288,4

351. Pręty stalowe ocynkowane Fi˙10.0˙mm m 61,36

352. Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco 3H13 6-10˙mm ze stali nierdzewnej kg 7

353. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 6 mm kg 89,76

354. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙8-12˙mm kg 147,9

355. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 8-14 mm kg 3 259,002

356. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙10-14˙mm 18G2 kg 974,814

357. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙16-28˙mm 18G2 kg 3 665,88

358. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙22-32˙mm kg 24,48

359. Profil metalowy m 13,335

360. Profil stalowy 40*40*3mm kg 4 982,904

361. Profil stalowy 60*80*3mm kg 249,28163

362. Profile metalowe lub z PCW m 3,045

363. Prostka żeliwna ciśnieniowa kielichowa do połączeń sztywnych Fi 100 mm szt 2

364. Przeciwnakrętka z żeliwa ciągliwego ocynkowana P4, Fi˙32˙mm szt 2

365. Przejście szczelne dla rur 160 szt 8

366. Przejście szczelne dla rur 200 szt 1

367. przejście szczelne dla rury 110 dł 24 cm szt 1

368. Przepompownia ścieków z polimerobetonu z pompami wg. dokumentacji, kompletna z dowozem i 
montażem szt 1

369. Przewód LY 450/750V 1x4˙mm2 m 262,08

370. Przewód YDY 450/750V 3x1,5˙mm2 wodoodporny m 62,4

371. Punkty oświetleniowe ledowe wodoodporne wg.dokumentacji kpl 6

372. Pustaki wentylacyjne betonowe szt 60,8

373. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 7,14

374. Puszka odgałęźna izolacyjna n.t. 75x75˙mm, do szyjek złącznych szt 7,14

375. Rozcieńczalnik dm3 14,60321

376. Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych ogólnego stosowania dm3 5,7706
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377. Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych, ogólnego stosowania dm3 10,38736

378. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 18,26

379. Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 33,52

380. Róza rabatowa Aspirin Rose  C 1,5; 40-60; 1,0*1,0 szt 20

381. rur PE 100  trójwarstwowe SDR11, PN10, Fi 110*10 mm mb 1,02

382. Rura drenarska z PVC-U bez filtra m 28,611

383. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL37 m 12,48

384. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 16 m 58,24

385. Rura PE-HD 1,0 MPa fi 90/8,2mm m 459

386. Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 63 mm m 2,14

387. Rura PE-SDR 17,6 (gaz 0,1 -woda 0,6MPa) 32 mm m 97,37

388. Rura PE-SDR 17,6 (gaz 0,1 -woda 0,6MPa) 50 mm m 6,42

389. Rura PEX-a Fi 20*2 mm m 66,33

390. Rura PEXa 1,0 MPa fi 25/2,3mm m 29,16

391. Rura PEXa 1,0 MPa fi 32/2,9mm m 4,86

392. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa 32˙mm m 5,1

393. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50 mm m 10,1156

394. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm m 36,832

395. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 75/1,8 mm m 4,158

396. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110 mm m 1,612

397. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 13,95

398. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/3,0 mm m 2,496

399. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 160/4,0 mm m 8,742

400. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm m 3,06

401. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200/5,9 mm m 2,04

402. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa Fi˙500˙mm m 18,36

403. Rura spustowa PVC Fi˙90˙mm m 19,392

404. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,6 m 8,87871

405. Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn˙25) m 5,047

406. Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn 50) m 4,5

407. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 219,1/6,3 m 0,48

408. Rura wywiewna z blachy ocynkowanej Fi˙100˙mm szt 1

409. Rura wywiewna żeliwna Fi 100 mm szt 2

410. Rury PVC przepustowe 50 mm m 3,8113

411. Rury PVC przepustowe 110 mm m 2,106

412. Ruszt koryta odwodnienia szer. 100 mm z żeliwa m 29,172

413. Ruszt koryta odwodnienia szer. 200 mm z żeliwa m 63,596

414. Rynna dachowa PVC Fi˙70˙mm m 34,272

415. Rynna dachowa PVC Fi˙115˙mm m 34,884

416. Saletrzak 20.5˙% kg 72

417. Samoobsługowej Stacji Naprawy Rowerów o wysokości do 160 cmm iwadze do 90 kg o wymiarach do 
51*40 cm. Parametry SSNR:  obudowa ocynkowana lub kwasoodporna (nierdzewna),  malowanie 
proszkowe lub termoplastyczne,  linki ze stali kwasoodpornej fi4 (nierdzewnej),  QR CODE z instrukcjami 
napraw, nierdzewne nakrętki antykradzieżowe z kluczem patentowym do montażu podstawy, wyposażenie 
SSNR:  wkrętak- krzyżowy PH2 + krętlik fi4,  wkrętak płaski  5,5 x 1,0 + krętlik fi4 ,  klucz nastawny 0-32 
mm,  klucze nasadowe do deskorolki |9/16|1/2|3/8| + krętlik fi4 ,  klucz płaski 8×10 mm,  klucz płaski 13×15
mm,  zestaw kluczy TORX w rękojeści |9|10|15|20|25|27|30|40| + krętlik fi4,                    zestaw imbusów w
rękojeści |2|2,5|3|4|5|6|8|+ krętlik fi4, 3 x łyżki do opon z rdzeniem stalowym – powlekane nylonem,  
stacjonarna ręczna pompka z tłokiem (fi 14) i rączką (fi 32) ze stali kwasoodpornej – zakres ciśnienia od 
0>10 BAR z adapterem na wszystkie zawory + wąż kompresorowy (trudny do przecięcia) + manometr z 
gliceryną  + aluminiowy (PA6) kołnierz uszczelniająco-smarujący szt 4

418. Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt" kpl 4

419. Siatka  oczka 10x10mm Fii 3.0mm m2 31,1304

420. Siatka z włókna szklanego m2 20,71003

421. Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 113,103

422. Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych łazienkowe m2 7,38

423. Skrzynka uliczna żeliwna 190x190 mm nr kat. 857 do zasuw szt 2

424. Słupek żelbetowy znacznikowy do oznaczania tras rurociągu szt 2

425. Słupki drewniane iglaste Fi˙70˙mm m3 0,16506

426. Słupki drewniane iglaste Fi˙120˙mm m3 0,00128

427. Sól potasowa 38-42% t 0,2664

428. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,13

429. sruba fajkowa F20 (stal S355JR) wg. projektu konstrukcji szt 128

430. Stojak na rowery wg. dokumentacji kpl 13

431. Stopień prefabrykowany 100*30*16cm szt 91,68

432. Stopnie włazowe żeliwne szt 16

433. Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych szt 3

434. Sucha mieszanka do tynków kg 962,0832
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435. Sucha mieszanka do tynków szlachetnych kg 235,239

436. Sucha mieszanka tynkarska mineralna do wypraw dekoracyjnych - tynk strukturalny (op. 25˙kg) kg 47,6

437. Superfosfat 17.5 % t 0,144

438. Supertomasyna 27% t 0,2856

439. Syfon pisuarowy z tworzywa sztucznego M1516, Fi 25 mm szt 1

440. Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm szt 1

441. Syfony umywalkowe mosiężne szt 4

442. Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego szt 1

443. syntetyczna hydroizolacyjna membrana dachowa gr 1,5mm m2 154,352

444. Szafa biurowa szer. 60 cm szt 1

445. Szlam uszczelniający Aida ADS Spezialschlamme kg 21,75

446. Sznur konopny smołowany kg 0,8

447. Sznur konopny surowy kg 14,7

448. Szpilki z prętów stalowych szt 217,31919

449. Szyba zespolona 1-komorowa P 4 m2 5,796

450. Szybkowiążąca, montażowa mieszanka cementowa kg 7,62

451. Środek gruntujący dm3 0,07595

452. Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny) kg 104,2165

453. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży dm3 37,86672

454. Środek impregnacyjny i grzybobójczy (olejowy) kg 277,72465

455. Śruby stalowe dokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 0,12

456. Śruby stalowe ocynkowane M16 z nakrętkami i podkładkami kg 4,28

457. Śruby stalowe średniodokładne M12 z nakrętkami i podkładkami kg 0,77

458. Śruby stalowe średniodokładne M14 z nakrętkami i podkładkami kg 3,14

459. Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 10,58

460. Śruby stalowe zgrubne kg 1,08

461. Śruby stalowe zgrubne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 3

462. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 126,92305

463. Tabliczka do znakowania uzbrojenia sieci szt 2

464. Taśma  FR 3x50 mm m 7,1145

465. Taśma dylatacyjna uszczelniająca m 3,2025

466. Taśma malarska m 10,5

467. taśma ogrodnicza mb 3,36

468. Taśma polietylenowa m 423,72

469. Tiksotropowy klej epoksydowy kg 3,64

470. Tlen techniczny sprężony m3 129,8648

471. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0 mm t 295,74614

472. Torf ogrodniczy m3 20,4

473. Trojak 160/110 szt 2

474. Trójnik nakrętny równoprzelotowy żeliwny ocynkowany B1, Fi˙32˙mm szt 1

475. Trójnik PE redukcyjny do zgrzewania elektrooporowego 1,0 MPa (woda) Fi 90/63 mm szt 1,08

476. Tuleja kołnierzowa PE do zgrzewania doczołowego 1,0˙MPa (woda) 63/50 mm szt 0,2

477. Tuleja kołnierzowa, ciśnieniowa PEHD, Fi 110 mm szt 2

478. Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych, Fi 225 mm szt 0,2

479. Tuleja stalowa PS z 3 pierścieniami oporowymi, l=20cm, Fi˙90˙mm kg 62,6

480. Tuleja stalowa PS z 3 pierścieniami oporowymi, l=20cm, Fi 210 mm kg 359,3

481. Tuleja stalowa PS z 3 pierścieniami oporowymi, l=25cm, Fi 110 mm kg 10

482. Tynk dekoracyjny akrylowy kg 212,727

483. Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów szt 162

484. Uchwyty do otwierania drzwi dla np szt 1

485. Uchwyty do rur Fi˙25˙mm szt 2,548

486. Uchwyty do rur Fi 50 mm szt 12,1

487. Uchwyty do rur PVC 20 mm szt 108,229

488. Uchwyty do rur PVC 25 mm szt 35,75

489. Uchwyty do rur PVC 32 mm szt 9,995

490. Uchwyty do rur PVC 50 mm szt 22,2

491. Uchwyty do rur PVC 110 mm szt 20,4

492. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 9,6

493. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 68,4

494. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane Fi˙100-120mm szt 67,2

495. Uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych, 2-dzielne, skręcane wkrętami z 
kołkiem rozporowym z tworzywa sztucznego kpl 8

496. Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego  dla 
niepełnosprawnych kpl 1

497. Umywalki porcelanowe szt 4

498. Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem typ EA Fi˙1" szt 1

499. Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem typ EA Fi˙3/4" szt 1
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500. Urządzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" szt 3

501. Ustępy pojedyncze, dla niepełnosprawnych szt 1

502. Uszczelka gumowa do rur ciśnieniowych kielichowych PVC, 63˙mm kg 0,02

503. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50 mm szt 69,74

504. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 20,1

505. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 50˙mm szt 1

506. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 100 mm szt 9

507. Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi 100 mm szt 2,16

508. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód  800˙mm szt 8,32

509. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 2000mm szt 2,08

510. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,01344

511. Wentylator Silent 100 kpl 5

512. wieszak/wspornik sbe dla belek drewnianych kpl 46

513. wieszak/wspornik sbe dla belek drewnianych 6*8 kpl 14

514. wieszak/wspornik sbe dla belek drewnianych 6*18 kpl 132

515. wieszak/wspornik sbe dla belek drewnianych 10*18 kpl 120

516. wieża energetyczna ET, wysokość słupa do 5 m wyposażone Akumulator podświetlenia i systemu 
sterowania podświetleniem drzew,akumulator 90 Ah wys 492 cm kpl 1

517. Wiśnia piłkowana Kanzan wys 160-180cm szt 1,05

518. wkładka "insitu" srednica 200 mm szt 2

519. wkładka in situ kpl 2

520. wkładka in situ do rury 90 kpl 2

521. wkładka in situ do rury 160 kpl 1

522. Wkręt do drewna szt 48

523. wkręty do drewna szt 1 064

524. wkręty do drewna 4*100 szt 212

525. Wkręty samogwintujące do blach, z uszczelką szt 2 072,9288

526. Wkręty stalowe samogwintujące M6,0 z łbem stożkowym lub kulistym kg 0,032

527. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 3 416,9168

528. Właz kanałowy do komór ze stali nierdzewnej szt 3

529. Właz kanałowy żeliwny typ ciężki szt 1

530. Woda m3 228,76634

531. Woda przemysłowa m3 76,61689

532. Wodomierz dn 50 mm kpl 1

533. wpust fi 50 kpl 4

534. Wpust ściekowy piwniczny żeliwny z koszem, 100 mm szt 1

535. Wpust ściekowy podłogowy PVC 50 mm szt 5

536. Wspornik do umywalki porcelanowej szt 4

537. Wsporniki do umywalek prętowe szt 1

538. Wsporniki montażowe szt 6

539. Wsporniki naciągowe z 1 złączką naprężającą szt 14,14

540. Wsporniki naciągowe z 2 złączkami naprężającymi szt 9,09

541. Wsporniki ścienne szt 6,06

542. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy S193 B˙10-20A szt 4

543. Wyroby stalowe różne kg 89,452

544. Zamek drzwiowy wpuszczany łazienkowy szt 4

545. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,71215

546. Zaprawa cementowa m3 0,18267

547. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,27243

548. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 4,63751

549. Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,14904

550. Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,84224

551. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 2,42254

552. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,17596

553. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 1 165,6736

554. Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 162,44

555. Zaprawa mineralna do podlewek kg 128,6208

556. Zaprawa spoinująca kg 71,22808

557. Zaprawa uszczelniająca kg 58

558. Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 0,33381

559. Zaprawa zbrojeniowa i klejąca StoLeveII Uni kg 718,875

560. Zasuwa do przyspawania w połączeniu z rurami PE, Fi 80 mm szt 2

561. Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6 MPa, nr kat.112, Fi 100 mm szt 2

562. Zawiesia do kształtowników C-55x0.75 szt 316,115

563. Zawiesia do kształtowników C-100x0.75 szt 455,2056

564. Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, Fi˙20˙mm szt 1
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565. Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, Fi˙32˙mm szt 4

566. Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, Fi˙50˙mm szt 3

567. Zawór bezpieczeństwa typ 2115, 6 bar, Dn20 - SYRManometr - 0-10 bar tarczowy szt 1

568. Zawór kulowy Fi 10 mm szt 17

569. Zawór spłukujący do pisuarów szt 1

570. Zawór wodny antyskażeniowy wg. projektu Fi 50 mm szt 1

571. Zawór wodny czerpalny z tworzywa sztucznego M1 15mm szt 5

572. Zawór wodny czerpalny z tworzywa sztucznego M1 20mm szt 1

573. Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 Fi 15 mm szt 2

574. Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 Fi 25 mm szt 4

575. Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 Fi˙32˙mm szt 1

576. Ziemia m3 428,55

577. Ziemia kompostowa m3 1,946

578. Ziemia urodzajna (humus) m3 211,48172

579. Zlew kpl 1

580. Złącze kontrolne szt 4

581. Złączka instalacji odgromowej odgałęźna 3-wylotowa K-413 szt 9

582. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL16 szt 22,96

583. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL37 szt 4,92

584. Złączka nakrętna żeliwna ocynkowana M2, Fi˙32˙mm szt 2

585. Złączka rury drenarskiej szt 0,70125

586. Złączka rury spustowej PVC Fi˙80˙mm szt 4,608

587. Złączka rynnowa PVC Fi˙70˙mm szt 8,4

588. Złączka rynnowa PVC Fi˙115˙mm szt 8,55

589. Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające K-426 szt 32,32

590. Złączki spłukujące do pisuarów szt 1

591. Złom ścierny kg 9,98

592. zwężka dwukołnierzowa dn 100/50 szt 2

593. Zwężka żeliwna ciśnieniowa 2-kołnierzowa FFR szt 2

594. Żwir filtracyjny m3 21,81168

595. Żywica epoksydowa pojemnik 400 ml szt 2,88

596. Żywica gruntująca kg 1,0675

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość

1. Agregat prądotwórczy m-g 30,33

2. Brona (bez ciągnika) m-g 11,4912

3. Ciągnik kołowy m-g 9,20074

4. Ciągnik kołowy (1) m-g 54,12697

5. Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 5,31924

6. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 7,14858

7. Ciągnik kołowy 55 kW (75KM) (1) m-g 1,241

8. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 12,749

9. Ciągnik siodłowy z naczepą 16 t (1) m-g 0,0325

10. Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropów i podciągów m-g 22,28852

11. Deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 52,74104

12. Frezarka elektryczna m-g 1,8391

13. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 38,4528

14. Glebogryzarka ciągniona (bez ciągnika) m-g 0,30804

15. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25˙m3 (1) m-g 49,46184

16. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40˙m3 (1) m-g 74,00881

17. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60˙m3 (1) m-g 22,72443

18. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 37,3229

19. Koparko-spycharka lub koparko-ładowarka 0,15 (1) m-g 6,6

20. Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1.25 m3 (1) m-g 62,32223

21. Mieszarka do zapraw m-g 1,646

22. Mieszarka do zapraw z pompą P.F.T. 64 m-g 0,01936

23. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm m-g 46,4628

24. Piła do cięcia kostki m-g 55,26524

25. Piła motorowa łańcuchowa 3,1kW (4.2˙KM) m-g 1,42

26. Piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni (1) m-g 98,28

27. Pług do orki (bez ciągnika) m-g 16,848
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28. Podnośnik montażowy do 12 m m-g 11,45

29. Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 12,47792

30. Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm m-g 34,3398

31. Prościarka do rur PE m-g 32,625

32. Przyczepa dłużycowa m-g 28,8192

33. Przyczepa dłużycowa 4,5 t m-g 5,2836

34. Przyczepa skrzyniowa m-g 7,83428

35. Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t m-g 11,61755

36. Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 12,749

37. Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 12,69101

38. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 18,64885

39. Samochód dostawczy do 0.9 t (1) (1) m-g 0,2244

40. Samochód samowyładowczy (1) m-g 0,8664

41. Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 136,72152

42. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 402,15483

43. Samochód skrzyniowy (1) m-g 16,3492

44. Samochód skrzyniowy 5-10˙t (1) m-g 10,38

45. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 17,04436

46. Siewnik do nawozów (rozsiewacz nawozów konny) m-g 0,8856

47. Spawarka m-g 372,8694

48. Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 19,4752

49. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 143,3014

50. Spawarka elektryczna wirująca 500 A m-g 16,31153

51. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa (1) m-g 16,92439

52. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5 m3/min (1) m-g 207,36

53. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 54,61341

54. Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 54,2686

55. Środek transportowy m-g 25,93499

56. Środek transportowy (1) m-g 102,55581

57. Środek transportu m-g 1,4032

58. Ubijak spalinowy 200 kg m-g 344,64906

59. Urządzenie do hydrodynamicznego malowania 100-800m2/h m-g 8,56639

60. Urządzenie do metalizacji m-g 16,92439

61. Walec statyczny samojezdny (1) m-g 11,988

62. Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 76,47209

63. Walec wibracyjny samojezdny 2.5˙t (1) m-g 29,7

64. Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t m-g 1,24744

65. Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-g 29,77383

66. Wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym do 1.6˙t m-g 11,16

67. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 287,37917

68. Wiertarka pneumatyczna udarowo-obrotowa m-g 32

69. Wiertnica diamentowa m-g 1,65

70. wyciąg m-g 0,8601

71. Wyciąg m-g 128,66961

72. Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1.5˙t m-g 23,218

73. Zaprzęg jednokonny (1) m-g 7,2222

74. Zgrzewarka do folii m-g 16,1368

75. Zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE m-g 29,15

76. Zgrzewarka elektrooporowa kształtek PE, PEHD m-g 5,6

77. Zrywarka przyczepna m-g 8,807

78. Żuraw (1) m-g 3,9162

79. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 14,87573

80. Żuraw okienny przyścienny 0.15 t m-g 0,16941

81. Żuraw samochodowy m-g 43,18

82. Żuraw samochodowy   4t m-g 0,0368

83. Żuraw samochodowy (1) m-g 96,35617

84. Żuraw samochodowy 4˙t (1) m-g 14,66

85. Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 7,381

86. Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 8,75825

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 3 768,3384


