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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

Wszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wytacznie do przygotowania
dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw
niniejszej publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.




1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét dla zadania "Budowa oswietlenia drogowego w ul. takowej w m. Mosty”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi cze$¢ Dokumentdow Przetargowych i nalezy jg

stosowac przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

a) obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

¢ budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
¢ budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
¢ obiekt matej architektury;

b) budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

c) budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktéorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

d) budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

e) obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

e kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

e posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

e uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
e piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

f) tymczasowym obiekcie budowlanym — naleSy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powifoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

g) budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

h) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takie prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.




remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

urzagdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

m) pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i

n)

o)

p)

q)
r)

s)

t)

prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktéorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

e obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

¢ bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

u) obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

v) optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

w) drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

X) dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robaét.

y) kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

z) rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

aa) laboratorium - nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
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przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow

budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne

tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowq i

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

cc) odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi

tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

ee) projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

ff) rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

gg) czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do

spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do

eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

ii) grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz.
Urz. L3402 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

ji) inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

kk) instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

ll) istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

mm) normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

nn) przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

00) robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

pp) Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreSlania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

qq) Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

bb

-
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajacego,

e sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjq projektowgq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarédw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$é elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoniczeniowych Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
¢ podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
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dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdéb ciggly bedzie
informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

e sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

¢ spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

+  spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uSycia (termin zakoriczenia robdt
pokrywczych powinien sie konczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materiatdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw. Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody
na miejscu wykonywania robodt, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienié sktad chemiczny wody.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéow materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawecy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy,
e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych Ilub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostanga, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtfasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prdbek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robaot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéow i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdét z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

¢ posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o
ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST,

* znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do

robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,

ktore nie spetniajg tych wymagan bedga odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczerdstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w
szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
e terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementéw robét,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

¢ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

¢ pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
¢ protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej oraz w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedy zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywacd to wyposazenie, zapewniajagc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
¢ odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

e odbiorowi czesciowemu,

¢ odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

¢ odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niS w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (korncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przedtoSonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Se jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
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Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

¢ dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

¢ szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

e protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

¢ dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot witascicielom
urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

¢ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robdt(korncowy)robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji Przedmiary Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdét bedg obejmowac:
¢ robocizne bezposrednig,
e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
¢ koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg :
—  ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium,
—  koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym ewentualne doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.),
—  koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP,
— ustugi obce na rzecz budowy,
—  optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
—  ekspertyzy dotyczace wykonanych robét,
—  ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
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¢ zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych wystapic
w czasie realizacji robdt w okresie gwarancyjnym,

¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest

ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycia

kosztorysowa.

Cena wykonania robét obejmuje wszystkie prace niezbedne do wykonania robét ujetych w SST, w tym roboty
podstawowe, tymczasowe i towarzyszace.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami

¢ bezpieczenstwa ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

¢ konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier,

e oznakowan i drenazu,

e tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
e pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
¢ usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
¢ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpoSarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdow oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury "Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie" (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaSnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych, (tom I, IlI, lll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST E-01.00.00

BUDOWA OSWIETLENIA
(KOD CPV 45231400-9, 45316110-9)

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robét objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

O 00 NO UL bW

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

Wszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wytgcznie do przygotowania
dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw
niniejszej publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) jest uzupetnienie specyfikacji
ogolnej ST B-00.00.00, o wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych z budowg urzadzen

oswietleniowych dla realizacji inwestycji pn. ,,Budowa oswietlenia drogowego w ul. tgkowej w m. Mosty"

1.2. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

budowe nowoprojektowanych oraz demontaz istniejgcych urzadzen oswietleniowych dla realizacji inwestycji,

tj.:

e Wykonanie wykopdw liniowych pod kable energetyczne,

e Wykonanie przepustéw dla kabli z rur ostonowych DVK 110 i SRS 110,

e Utozenie kabla gotowym wykopie,

e Zasypanie wykopdw,

e Dostawa i montaz stupdw oswietleniowych i opraw oswietleniowych,

*  Przytgczenie nowej linii oswietleniowej do zasilania zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.3.1. Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym utozone sg lub projektowane do utozenia jedna lub wiecej linii
kablowych
1.3.2. Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe na ktére linia kablowa zostata zbudowana
1.3.3. Folia kablowa — folia kalandrowa uktadana w rowie kablowym nad kablem w celu oznaczenia trasy
kabla oraz identyfikacji napiecia zastosowanego (informuje o tym kolor foli)
1.3.4. Stup oswietleniowy — stup o specjalnej konstrukcji przeznaczony do zamontowania na i w nim urzadzen
elektrycznych oswietleniowych oraz oprawy oswietleniowe;j
1.3.5. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia swietlnego
wysytanego przez zrédio Swiatta, zawierajagce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z
instalacjg elektryczng
1.3.6. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemia
1.3.7. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy
1.3.8. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego
1.3.9. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego

urzgdzenia podziemnego
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1.3.10. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych
warunkow uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktérych nie wystepuje
skrzyzowanie

1.3.11. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

1.3.12. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa — dodatkowe zabezpieczenie przed porazeniem pradem
elektrycznym w przypadku pojawienia sie napiecia na elementach przewodzacych dostepnych w
warunkach zaktéceniowych

1.3.13. Pozostate okreslenia s3 zgodne z normg N SEP E-004, PN-61/E-01002

1.4. Organizacja robot
1.4.1  Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét zawarto ST B-00.00.00. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z umowa, dokumentami przetargowymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.
1.4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi dokumentami okreslonymi w umowie.
1.4.3. Btedyiopuszczenia

Kazdy btad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek dokumentach
nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu usuniecia takiego btedu lub
opuszczenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ do zadnych celéw, btedédw lub opuszczerh w dokumentach.
1.4.4. Aprobaty techniczne

Wykonawca powinien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy.
1.4.5. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziatem 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002. Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953.
1.4.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw. przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. W sposdb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach.
1.4.7. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
1.4.7.1. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedacymi konsekwencjg prowadzenia robdét. W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwigzku z takimi

szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie
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w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie na biezgco informowat Inspektora nadzoru o postepach w sprawie
oraz o szczegotach osiggnietego porozumienia.
1.4.7.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska w czasie trwania budowy i wykanczania robot:
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzgdku.
Nalezy unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia
hatasem.
Wykonawcy nie wolno uzywaé zadnych materiatdw, nowych lub z odzysku, ktére mogtyby stwarzac
niebezpieczenstwa dla sSrodowiska - wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy.
Wykonawca odpowiada catkowicie za usuniecie odpadéw i smieci ze wszystkich miejsc Placu Budowy i miejsc
zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzega¢ przepisow odnosnych Wtadz. Nie wolno stosowac
materiatéw, urzadzen i maszyn, ktére mogtyby doprowadzi¢ do skazenia sSrodowiska pytami lub substancjami
szkodliwymi np. ropopochodnymi.
1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych BHP. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie.
ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s

uwzglednione w cenie umowne;.

2.  MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
2.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli
2.1.1. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajgcego
wymaganiom BN-87/6774-04.
2.1.2.  Folia kablowa
Folia stuzgca do utozenia w rowie kablowym kabla oswietleniowego powinna by¢ koloru niebieskiego

i wykonana z uplastycznionego PCV o grubosci 0,4 do 0,6mm o szerokosci nie mniej niz 20cm.

2.2, Kable

Kable zastosowane na budowie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Projekt przewiduje
zastosowanie kabli 0,6/1kV, czterozytowych z zytami aluminiowymi 25mm’ w izolacji polietylenu i ostonie
izolacyjnej z polwinitu. W przypadku zakupu kabli o innych oznaczeniach niz wymienione w projekcie konieczne

jest uzgodnienie ich zastosowania z projektantem i przysztym wtascicielem urzadzen. Bebny z kablami nalezy
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przechowywacé w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.
2.3. Bednarka ocynkowana/Drut ocynkowany

Bednarka ocynkowana jest ptaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn. Zaprojektowano uzycie
bednarki FeZn 25x4 do uziemienia dodatkowego przewodu zerowego w wyznaczonych stupach.

Drut jest drutem stalowym ocynkowanym FeZn. Zaprojektowano uzycie drutu FeZn B6 do uziemienia

dodatkowego przewodu zerowego w kazdym stupie.

24. Rury ostonowe

Rury wykonane z polichlorku winylu (PCV) o odpowiedniej srednicy stosowane w celu ochrony kabla
przed oddziatywaniem mechanicznym w miejsca szczegdlnie ucigzliwych i narazonych na taki oddziatywanie,
np. na skrzyzowaniach z drogami lub w miejscach, w ktérych konieczne jest wykonanie przecisku lub przewiertu
pod przeszkodami. Rury powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury powinny by¢
sktadowane na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich

uszkodzeniem.

2.5. Stupy oswietleniowe z fundamentami prefabrykowanymi

Stupy oswietleniowe powinny by¢ zakupione o parametrach zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
wytycznymi zamawiajgcego. Stupy oswietleniowe dostarczy¢ na budowe wraz z prefabrykowanymi
fundamentami betonowymi odpowiednimi dla zastosowanych stupéw. Przed zakupem stupow, bezwzglednie
nalezy uzgodni¢ ich typ, model, kolor itp. zzamawiajgcym. Stupy i maszty powinny przenie$¢ obcigzenia
wynikajace z zawieszenia wysiegnikdw i opraw oraz parcia wiatru dla Il strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75100. W
dolnej czesci stupy powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami przed dostepem oséb niepowotanych.
Wneka powinna byé przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej,
posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe w ilosci zaleznej od liczby montowanych opraw oswietleniowych oraz
zaciski do podtaczenia zyt kabli.

Sktadowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy powinno odbywaé sie na wyrdwnanym

podfozu w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

2.6. Tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe

Tabliczki bezpiecznikowe nalezy zastosowac zgodne z dokumentacja projektowa, ktéra przewiduje
zastosowanie tabliczek wyposazonych w pojedyncza podstawe bezpiecznikowg D01 oraz listwe zaciskowq 4-
biegunowg umozliwiajgcg potgczenie dwdch koncéwek zyt kabli o srednicy 25mm’ w jednym zacisku.

Tabliczki podziatowe nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg projektowa. Tabliczki podziatowe
wyposazone w podstawe bezpiecznikowa i listwe zaciskowg 4-biegunowg umozliwiajgcg potgczenie do

czterech koncowek kabli o srednicy 25mm’ w jednym zacisku.
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2.7. Zrédta swiatta i oprawy oswietleniowe

Projekt przewiduje zastosowanie okreslonych opraw wskazanych przez zamawiajgcego. Oprawy
powinny posiadac Il klase ochronnosci. Oprawy powinny mie¢ obudowe koloru takiego jak stupy. Oprawy
powinny byé przechowywane w opakowaniach fabrycznych i sktadowane w sposéb okreslony przez

producenta.

2.8. Sktadowanie materiatéw
Ze wzgledu na rodzaj i technologie robot zaleca sie dostarczenie materiatéw i urzgdzen na stanowiska
montazowe bezposrednio przed montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego,

sktadowania oraz zabezpieczenia.
3.SPRZET

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Do wykonania przewidzianych w projekcie robét niezbedny jest nastepujacy sprzet:
1) ciaggnik kotowy 18-22kW,
2) koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego,
3) podnosnik montazowy PHM samochodowy,
4) przyczepa do przewozenia kabli,
5) zuraw samochodowy o udzwigu do 4t,
6) spawarka elektryczna,
7) samochdd skrzyniowy do 4t,
8) samochdd samowytadowczy,

9) zageszczarka do wykopow.
4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie i wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Wymagania ogdélne dotyczace wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami umowy, programem

zapewnienia jakosci i projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora
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nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Kierownikowi Projektu harmonogram
robdt zawierajgcy miedzy innymi uzgodnienie z uzytkownikiem urzgdzen oswietleniowych w zakresie sposobu
wykonania robét.

UWAGA : Ze wzgledu na istniejacg infrastrukture techniczng (uzbrojenie podziemne) wszystkie
roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w miejscach zblizen i skrzyzowan z

istniejgcq infrastruktura.

5.2. Budowa urzadzen oswietlenia drogowego
Zakres robét:
¢ Wykonanie wykopdw do utozenia kabli,
¢ Wykonanie przepustéw z rur ochronnych DVK 110 SRS 110.
*  Utozenie drutu/bednarki,
¢ Wykonanie podsypki w rowie kablowym,
e Utozenie kabli w rowach kablowych i przepustach,
e Zabezpieczenie fundamentdw abizolem,
e Montaz fundamentéw stupow,
¢ Wykonanie nadsypki z piasku, ziemi gruntowej, utozenie foli i catkowite zasypanie,
e Wprowadzenie przewoddéw do stupdw oswietleniowych,
e Montaz stupow oswietleniowych,
e Montaz opraw oswietleniowych,
e Podtaczenie drutu w stupach do odpowiednich zaciskow,
e Obrdébka koricéwek kabli,
¢ Podtaczenie kabli w stupach oswietleniowych,
*  Pomiar rezystancji uziemienia,
e Pomiar rezystancji izolacji odcinkéw kablowych,

e Zageszczenie gruntu i uporzadkowanie terenu.

5.3. Roboty przygotowawcze
Trasowanie linii i stupow powinien wykona¢ uprawniony geodeta. Za zgodg inwestora trasowanie

moze przeprowadzi¢ firma wykonawcza. Nalezy rowniez oznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsce pracy.

5.4. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Catos¢ robdt
ziemnych wykonywaé recznie. Pod projektowang linie kablowa nalezy wykona¢ wykopy o szerokosci 0,4m i

gtebokosci 0,8m w stosunku do projektowanych rzednych terenu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie
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wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych recznie. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznos¢. Na dnie wykopu utozy¢
bednarke FeZn 25x4. Nastepnie zasypac gruntem rodzimym warstwg 10cm i wykonaé podsypke grubosci 10cm
z piasku. Po utozeniu kabla w wykopie wykonuje sie kolejng nadsypke o grubosci 10cm. Nastepnie nalezy
wykonac¢ warstwe z gruntu rodzimego o grubosci 30cm, na ktdra natozy¢ folie kablowg i catkowicie zasypaé réw
kablowy. Zasypywanie nalezy przeprowadza¢ warstwami od 15 do 20cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub
zageszczarkg wibracyjng. Zmiany kierunku rowu nalezy wykonywaé¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowac
wymagane przez producenta kabla promienie giecia i jednoczesnie by tuk rowu kablowego (promien) byt nie

mniejszy niz 0,5m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV o napieciu 1kV.

5.6. Montaz kabli

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami. Kabel
mozna ukfada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas
uktadania ocierat sie o podtoze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci
0,Im, nastepnie kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 0,1m. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy zasypac
gruntem rodzimym. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania wspétczynnika Is
> 0,95 dla odcinkdw poza korpusem drogi i Is>0,98 w obrebie korpusu drogowego. Kable powinny by¢ utozone w
wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu. Kable krzyzujgce sie z innymi kablami oraz
z wystepujgcym uzbrojeniem podziemnym (rurociagi) lub drogami, wjazdami na posesje, torami itp. nalezy chronic¢
i zabezpieczaé¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami normy N SEP-E-004. Przewidziano zastosowanie rur
ochronnych DVK110 koloru niebieskiego, ktore nalezy utozy¢ w rowach kablowych wykonanych metoda przekopu
w miejscach wymienionych powyzej. Przewidziano zastosowanie rur SV50 do montazu na stupach za pomoca
uchwytéw rurowych. Rury uszczelni¢ piankg poliuretanowg lub korkami styropianowymi.
Kazdg linie kablowa nalezy na catej dtugosci oznakowac za pomocg trwatych oznacznikdw naktadanych na kabel co
10m oraz za pomocy pasa folii z tworzywa sztucznego (grubos¢ minimalna 0,5mm, szerokos¢ wystarczajaca do
przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) utozonego w ziemi nad kablem o kolorze niebieskim (dla kabli

o napieciu do 1kV). Po utozeniu kabli sprawdzi¢ pomiarem stan izolacji kazdego odcinka.
5.7. Montaz urzadzen oswietlenia

5.7.1. Montaz fundamentéw pod stupy

Przed zamontowaniem sprawdzi¢ fundamenty, czy nie posiadajg widocznych uszkodzen. W przypadku
stwierdzenia braku zabezpieczenia przed dziataniem s$rodowiska nalezy je zabezpieczy¢ warstwa lakieru
bitumicznego zgodnie z PN-75/E-05100. Montaz fundamentdw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe] lub okreslonymi przez producenta. Przed
jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziom
gornej powierzchni Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢
1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢
wykonane z doktadnoscig + 10cm. Po zasypaniu fundamentéw nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, ktory

winien wynosi¢ co najmniej 0,97 wg BN-72/8932-01.

25



5.7.2. Montaz stupdw oswietleniowych

Lokalizacja w terenie projektowanych instalacji oswietleniowych powinna byé wytyczona przez geodetdéw.
Stupy ustawione na stanowiskach powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- stfup powinien sta¢ pionowo, z tym ze dopuszczalne odchylenie stupa w kazdym kierunku od osi

pionowej moze by¢ : r < 2h/300, gdzie: h - wysokos¢ czesci nadziemne;j stupa,

- wneka stupa o minimalnych wymiarach 95 x 300mm powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej do
najazdu - na zewnatrz od ulicy. Os wneki powinna tworzy¢ kat 45° z linig rdwnolegta do osi ruchu. Zaleca sie, aby
dolna krawedz wneki byta minimum 0,5m od powierzchni chodnika lub gruntu. We wnekach nalezy zainstalowac

tabliczki bezpiecznikowe z odpowiednig iloscig gniazd bezpiecznikowych.

5.7.3.  Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy na stupach nalezy montowac po ustawieniu stupéw. Oprawy nalezy mocowac¢ w sposéb trwaty,
uniemozliwiajgcy im obrét wokoét osi pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il strefy
wiatrowej. Przez mocowanie trwate rozumie sie skrecenie na sruby z podktadkami sprezystymi. Przewody zasilajgce

nalezy faczy¢ do odpowiednich faz. Montowane oprawy powinny by¢ czyste.

5.7.4. Montaz urzadzen zabezpieczajacych
Zabezpieczenie linii oswietleniowych powinno by¢ umieszczone w szafce oswietleniowej, zabezpieczenie
opraw — w tabliczce bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece stupa. Tabliczki bezpiecznikowe do zastosowania

zgodnie z dokumentacja techniczna.

5.7.5. Montaz instalacji przeciwporazeniowej

Dodatkowe] ochronie przeciwporazeniowej podlegaja:

- stupy metalowe,

- ramki, drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych,

Przewody ochronne nalezy przytagczy¢ do specjalnie do tego celu przewidzianych zaciskow srubowych.
Uziomy nalezy wykonywac ze stali ocynkowanej (bednarka FeZn 25x4 lub drut @6). Wszystkie potgczenia spawane i

Srubowe w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem asfaltowym natozonym co najmniej dwukrotnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Opis ogdlny

Wymagania ogdlne kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdét, mozliwosci
techniczne, kadrowe iorganizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
umowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierac:

a) czesc ogdlng opisujaca:
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e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

* BHP,

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

* wyposazenie w sprzet.

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo - kontrolne,
e rodzajeiilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, itp.,
* sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong
jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli
i pobierania probek materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac¢ zgodnos$¢ materiatow i robot.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swaj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach, przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja

projektowa. Koszty dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

W trakcie wykonywania robot nalezy kontrolowac:

- wytyczenie lokalizacji wykopdéw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
- prawidtowosé przygotowania podtozg dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- sposéb montazu linii kablowej,

- wskaznik zageszczenia gruntu,

- poprawnos$¢ usytuowania fundamentow i stupdw,

- sposOb demontazu linii napowietrznej.
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Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:
- sprawdzié trasy linii kablowe;j,
- sprawdzi¢ ciggtosc zyt i powtok kabli oraz zgodnosci fez,
- pomierzy¢ rezystancje izolacji i powtoki kabla,
- pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien,
- sprawdzi¢ pomiarem skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej,
- zbadac stan urzadzen oswietleniowych,
- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos¢ z przepisami,
- sprawdzi¢ i przeanalizowa¢ protokoty z dokonanych pomiaréw,
- ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zataczenia pod napiecie,
- dokonaé prébnego zataczenia,
- zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac j3.

- sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzgdzenia i materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze '"zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, a jezeli nie ma okreslern w PN to
zgodnosci z Norma ISO,

3) lub deklaracje na aprobate techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. oraz te urzadzenia i materiaty
ktdre spetniajg wymogi dokumentaciji.

W przypadku materiatéow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda partia dostarczona do

robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek urzadzenia i materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedy dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramaéw robat,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych

odbioréw robét,

e wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.5.2. Pozostate dokumenty budowy

Oprdcz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sie: pozwolenie na realizacje zadania
budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, zezwolenie na prowadzenie, umowy cywilno-prawne
z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen,
korespondencje.

6.5.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest :

e 1 szt. montazu stupa oswietleniowego na fundamencie prefabrykowanym,
e 1 szt. montazu oprawy na wysiegniku,

¢ 1 mb utozenia kabla w wykopie,

e 1 mb utozenia przepustu,

2. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.1 Rodzaje odbioru robét
W zaleznosci od ustalenn umownych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi koncowemu,

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjg bez
hamowania ogélnego postepu roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z umowaq i uprzednimi ustaleniami.

Nastepujace elementy wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegajg odbiorowi:

- kable utozone w rowach - przed zasypaniem,

- elementy uziemien - przed zasypaniem,

- zageszczenie gruntu.

Odbiorowi podlega catos¢ linii lub sieci kablowej, jezeli stanowi ona odrebng czes¢ sktadowa obiektu

inzynierskiego.
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8.3. Odbidr czesciowy i ostateczny
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.
e Dzienniki Budowy (oryginaty).
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
e atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzgdzen oraz Aprobaty
Techniczne.

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Przy dokonywaniu odbioru czesciowego i ostatecznego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt z umowa, dokumentacjg, warunkami technicznymi
wykonania, normami oraz przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdét odpowiednimi protokotami préb
montazowych,

- sprawdzi¢, czy obiekt spetnia warunki prawidtowej eksploatac;ji,

- dokona¢ prébnego zataczenia,

- sporzagdzi¢ protokét z odbioru, z podaniem wnioskdéw i ustalen,

- sporzadzi¢ dokumenty konieczne przy przekazywaniu linii i kabli Inwestorowi.
8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w pkt. ,,0dbiér koncowy robét".

3. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
Cena wykonania montazu 1 szt. stupa os$wietleniowego na fundamencie prefabrykowanym obejmuje :

*  prace pomiarowe,

e zakup i dostarczenie materiatéw w miejsce wbudowania,

¢ wykonanie wykopdéw pod stupy oswietleniowe,

e ustawienie i montaz stupdw oswietleniowych na fundamencie prefabrykowanym,
e zabezpieczenie fundamentéw masg bitumiczng,

e wciggniecie kabla do stupa,

e zamontowanie osprzetu stupa zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

e zasypanie wykopu z zageszczeniem,

e sprzet niezbedny do wykonania montazu stupa oswietleniowego na fundamencie prefabrykowanym,
e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej,
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inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem jednostki obmiarowe;j.

Cena za utozenie 1mb kabla w wykopie obejmuje :

prace pomiarowe,

zakup i dostarczenie materiatéw do wbudowania,

wykonanie wykopdw liniowych dla kabla energetycznego,
Wykonanie podsypki piaskowej na dnie wykopu,

Utozenie bednarki,

Utozenie kabla,

Wprowadzenie kabla do stupa oswietleniowego,

zasypanie wykopu z oznaczeniem trasy kabla oraz zageszczeniem gruntu,
podtaczenie linii do sieci zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
Pomiary linii kablowej i uziemienia,

Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania montazu 1 szt. oprawy na wysiegniku obejmuje :

prace pomiarowe,

zakup i dostarczenie materiatéw do wbudowania,
montaz wysiegnika na stupie,

montaz oprawy oswietleniowej,

podtgczenie oprawy oswietleniowe] do zasilania,
pomiary linii zasilajgcej i uziemienia,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

sprzet niezbedny do montazu oprawy,

inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem jednostki obmiarowe;.

Cena za utozenie 1mb przepustu w wykopie obejmuje :

prace pomiarowe,

zakup i dostarczenie materiatéw do wbudowania,

wykonanie wykopdw liniowych dla przepustéw,

Wykonanie podsypki piaskowej na dnie wykopu,

Utozenie rury ostonowe;j,

Wprowadzenie kabla do przepustu,

zasypanie wykopu z oznaczeniem trasy kabla oraz zageszczeniem gruntu,
Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem jednostki obmiarowe;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1

10.2.

Normy

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)

10)

Inne

1)

2)

3)

N SEP E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie nie
przekraczajgce 6,6kV. Kable na napiecie 0,6/IkV.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-89/H92125 Stal, blachy i tasmy ocynkowane

DIN/UDE-250/204 Przewody instalacyjne o izolacji i powfoce polwinitowej.

PN-IEC-598-1+A1:1994 Oprawy oswietleniowe. \Wymagania ogdlne i badania.

PN-91/E-05009/03; BN-83/3060-12 Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgateZzne na napiecie 750V do
przewoddw o przekroju do50mm.

PN-92/E-06150.10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza n.n. Przepisy ogdlne.

BN-83/3068-29 Sprzet elektroinstalacyjny. Ztaczki na napiecie do 660V do taczenia zyt elektrycznych
o przekroju do 120mm’, ogolne wymagania i badania.

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia. Przewody jednozytowe

o izolacji polwinitowe;j.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano montazowych tom V - Instalacje
elektryczne.

Rozporzgdzenie Ministréw Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 9-04-1997 w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny
odpowiadac instalacje elektroenergetyczne i urzagdzenia o$wietlenia elektrycznego.

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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