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Zakres Robót objętych ST  

Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 

Roboty budowlane w szczególności obejmują: 

Gru
pa 

Klas
a 

Kateg
oria 

Kod CPV Nazwa 

 4511  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne (Roboty przygotowawcze) 

  45111 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
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 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
– Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych (SST) 

 Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z rozbiórką istniejącego budynku Sali wiejskiej w Maksymilianowie nr 33 – Roboty w 
zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych (SST). 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad wiedzy technicznej. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
rozbiórkowych: 

• Rozbiórka dachu , 

• Rozbiórka konstrukcji drewnianej , 

• Rozbiórka  konstrukcji żelbetowej , 

• Rozbiórka ścian, ścian działowych 

• Rozbiórka posadzek, podłóg elementów wykończeniowych  

• Demontaż okien, drzwi, bram   

1.4. Określenia podstawowe 
Roboty demontażowe — roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w 

skład istniejącego obiektu budowlanego.  
Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do 

ich pozbycia się jest obowiązany. 
Odpady niebezpieczne — odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające co najmniej 

jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 200lr.  
Odpady obojętne — odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub 

biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują 
zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają 
niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz 
zdolność do wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być 
nieznaczne.  

Gromadzenie odpadów — działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie 
odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. 
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Zagospodarowanie terenu budowy — rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk odpadów. 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych — sposób zapobiegania zagrożeniom 
związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia 
tych zagrożeń.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, 
dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST. 

Zabezpieczenie sąsiednich obiektów oraz monitoring oddziaływania robót inżynierskich powinno 
być prowadzone zgodnie z dodatkowym projektem zabezpieczeń.  

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowy.  
1.5.2.Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane przy:  
lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych, zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami gazami, zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych. 
1.5.3.Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  
1.5.4.Ochrona utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.  

1.6. Nazwy i kody CPV 

Grupy, klasy lub kategorie robót: 

• 45110000-1– Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
(Roboty przygotowawcze) 

• 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 Materiały 

Do prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych nie przewiduje się zastosowania 
materiałów budowlanych. 

 Sprzęt 

Rodzaje sprzętu używanego do robot pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacja umowy.  
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Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, roboty ziemne można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera zgodnie z ST. Osoby obsługujące sprzęt 
ciężki powinny być odpowiednio przeszkolone. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robot i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robot 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wszelkie prace związane z demontażem 
istniejących elementów należy wykonać poprzez ich cięcie specjalistycznym sprzętem wymienionym 
poniżej. Prowadzone prace nie mogą wywoływać drgań dynamicznych , które to drgania mogą 
spowodować trudne do przewidzenia uszkodzenia konstrukcji. Do cięcia elementów ścian basenu 
należy użyć następującego sprzętu: 

Zestawy butli z gazami technicznymi, 
Węże, reduktory, 
Aparaty acetylenowo — tlenowe. 
Pozostałe Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego 

sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane 
wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby.  

Do rozbiórki pozostałych elementów budowlanych należy użyć następujących narzędzi: 
Młotki, przecinaki, kilofy.  
Młoty udarowe elektryczne pneumatyczne, 
 Szlifierki elektryczne do cięcia stali,  

Liny stalowe do transportu elementów, 
Wózki i taczki. 

Podczas wykonywania prac demontażowych należy używać następujących środków 
transportowych: 

Samochody wywrotki, 
 Przenośniki taśmowe, 
Ładowarka,  
Koparka, 
 Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne,  

Dźwigi samojezdne o udźwigu do 5 T . 

 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów, Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
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 Transport na placu rozbiórki można wykonywać przy użyciu przenośników taśmowych, wózków 
kołowych lub taczek. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o 
ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. Pochylnie bądź schody tymczasowo 
służące do transportu nie mogą przekraczać nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodów.  

Środki transportu do wywożenia odpadów stosować w zależności od posiadanych przez 
Wykonawcę robót rozbiórkowych. Zalecane samochody samowyładowcze.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z dokumentacją 
projektową. wymaganiami, Specyfikację oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych w budynku należy w pierwszej kolejności przygotować oraz 
zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na ogrodzeniu, 
uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu 
napisów informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren 
osób nie zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych.  

W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub pozwolenia 
na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, 
kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie na prowadzenie robót, protokolarne stwierdzenie czy 
stropy i inne konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub 
przebywać pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających 
przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych 
przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć 
wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych. Do prac rozbiórkowych można przystąpić 
dopiero po uprawomocnieniu się uzyskanego pozwolenia. 

Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać tzw. roboty rozbiórkowe 
rozpoznawcze mające na celu dokładne określenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych 
elementów konstrukcji nośnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia 
zasadniczych robót rozbiórkowych.  

Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów 
alarmowych. 

5.2. Roboty wykonawcze 

Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących w skład 
grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni znać 
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przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i zasady stosowanej przy tych robotach 
sygnalizacji.  

Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta 
powinna być stale obecna na placu budowy.  

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych jest zobowiązany do zapoznania 
członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac rozbiórkowych oraz sprawdzić 
znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo omówić również 
szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić protokół z 
wyszczególnieniem przeszkolonych osób, Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie 
również przeszkolone osoby.  

Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby 
posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej. Do wyburzania i usuwania odpadów można 
stosować ciężkie maszyny budowlane. W żadnym wypadku nie można zwalać elementów 
konstrukcyjnych  na przyległą zabudowę i składować gruzu na sąsiednich stropach. Przy wykonywaniu 
rozbiórki należy prowadzić roboty w następującej kolejności: 

Zabezpieczenie  

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć  sieć wodociągową, gazową, cieplną, 
elektryczną, kanalizacyjną i inną, przez pracowników właściwych instytucji. Odłączenie musi być 
udokumentowane w dzienniku rozbiórki. Po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone 
od sieci głównych można przystąpić do robót rozbiórkowych.  

Demontaż urządzeń i sieci 

Demontaż instalacji powinna wykonywać brygada złożona z monterów i ich pomocników 
odpowiedniej specjalności. Roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od demontażu armatury, aparatów, 
grzejników, umywalek, zlewów, misek klozetowych itp. urządzeń wyposażenia budynku. Po 
demontażu urządzeń instalacyjnych w budynku przystępuje się do demontażu sieci instalacyjnych. Ze 
względu na znaczny stopień zużycia przewodów ich demontaż należy wykonać przez cięcie palnikami 
acetylenowymi.  

Rozbiórka okien i drzwi, 

W pierwszej kolejności zdemontować stalowe kraty okienne i drzwiowe. Następnie 
zdemontować skrzydła i wymontować ze ścian ościeżnice.  

Rozbiórka ścianek działowych, 

Ścianki działowe powinno się rozbierać z lekkich, przestawnych rusztowań, a cały rozebrany ze ścianek 
materiał i gruz należy usuwać z obrębu budynku,  

Rozbiórka ściany,  
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Do rozbiórki ściany należy przystąpić po rozebraniu wszystkich opierających się na niej elementach. 
Demontaż ściany należy prowadzić przy użyciu aparatów do cięcia tlenem. Ściany ciąć pasami o 
szerokości około 1 m.  

Niedozwolone jest obalanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie.  

5.3. Składowanie i usuwanie odpadów 

Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy unieszkodliwić oraz wywieźć na wskazane miejsce 
składowania odpadów. Miejsce składowania bądź usuwania odpadów na terenie rozbiórki powinno 
być wygrodzone i oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie.  

Z terenu rozbiórki gruz, odpady należy wywieź samochodem samowyładowczym. Załadowanie gruzu 
na samochód zalecane jest przy użyciu koparko-ładowarki. 

Odpady należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami. Utylizacja 
musi zostać potwierdzona zgodnie z obowiązującym prawem  

5.4. Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania robót rozbiórkowych 

 
W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano — montażowych i rozbiórkowych. Poniżej omówiono podstawowe 
zasady BHP przy tych robotach: 

• Teren na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego będzie ogrodzony i 
oznakowany tablicami ostrzegawczymi.  

• Obiekt przeznaczony do rozbiórki będzie odłączony od sieci wodociągowej, gazowej, 
cieplnej, elektrycznej, kanalizacyjnej i innych. 

• W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby nie 
zatrudnione bezpośrednio przy pracach rozbiórkowych i skierowanych tam przez 
kierownika robót. 

• Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani z programem 
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania, 

• Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie będzie wywoływać nieprzewidywalnego 
spadania lub zwalenia się innego, 

• Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 
konstrukcji przez wiatr jest zabronione, Decyzję o prowadzeniu robót dla konkretnych 
warunków atmosferycznych powinien podjąć uprawniony kierownik budowy, 

• Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest 
zabronione, 

• W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione, 

• Przy obalaniu elementów obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni tam pracownicy 

• powinni znajdować się pozo wyznaczoną strefą zagrożenia. Strefa zagrożenia = 15 m od 
elementu,  

• Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30 m, podczas 
deszczu, śniegu, gołoledzi i przy wietrze o prędkości ponad 10 m/s,  
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• Otwory w stropach i dachu do których możliwy jest czasowy dostęp ludzi zostaną szczelnie 
ogrodzone i zakryte, 

• Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność stosowanego sprzętu jest 
zabronione, Podnoszone fragmenty konstrukcji muszą przed podniesieniem zostać 
całkowicie oddzielone od pozostałe konstrukcji, 

• Liny będą każdorazowo sprawdzane przed ponownym użyciem, rusztowania po ich 
ustawieniu i zakotwieniu oraz po dużych opadach, odwilży i przerwach w robotach będą 
komisyjnie odebrane zapisem do dziennika rozbiórki.  

Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pod stałym nadzorem doświadczonego i 
uprawnionego pracownika. Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być również 
zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U.nr 5; poz.230 z późniejszymi zmianami). Pracownicy wykonujący rozbiórkę 
powinni zostać zapoznani z technologią i organizacją robót demontażowych i wyburzeniowych oraz z 
przepisami obowiązującymi przy robotach rozbiórkowych i na wysokościach. Fakt przeszkolenia 
zainteresowani pracownicy powinni pokwitować własnoręcznym podpisem w protokole szkolenia lub 
wpisie do dziennika rozbiórki.  

W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy 
zaopatrzyć w okulary ochronne a miejsce rozbiórki zraszać wodą.  

W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach. 

 Kontrola jakości 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w 
Specyfikacji oraz z projektem rozbiórki. Zgodność należy potwierdzić w formie wpisu do dziennika 
budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiórki należy dokonać protokołu odbioru robót lub wpisu 
do dziennika budowy.  

Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników Kontroli 
powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. 

 Obmiar robót 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

 Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
budynek został w całości zdemontowany, a materiał rozbiórkowy prawidłowo zutylizowany. Zabrania 
się używania zdemontowanych materiałów ponownie.   

Nie przewiduje się odbiorów gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Odbiór jest jednoetapowy.  
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 Podstawa płatności 

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. Cena powinna 
obejmować wszystkie roboty przygotowawcze i towarzyszące, niezbędne dla prawidłowego wykonania 
robót określonych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 Dokumenty odniesienia 

10.1.  Przepisy prawne 

• Dz.U.2020 poz.10 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w 
sprawie katalogu odpadów 

• Dz.U.2013 poz.21 Ustawa o odpadach z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy. 
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