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Zakres Robot objetych ST

Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

Gru | Klas | Kateg Kod CPV Nazwa
pa a oria
451 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
4511 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne (Roboty przygotowawcze)
45111 | 45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
452 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lagdowej i wodnej
4521 45210000-2 | Roboty bud. w zakresie budynkdow
4522 45220000-5 | Roboty inzynieryjne i budowlane
45223 | 45223000-6 | Roboty budowlane w zakresie konstrukgji
45223100-7 | Montaz konstrukcji metalowych
45223500-1 | Konstrukcje z betonu zbrojonego
4523 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych
45233 | 45233222-1 | Roboty w zakresie chodnikéw (opaski wokot budynkow)
4526 45260000-7 | Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne (Roboty
hydroizolacyjne)
45261 | 45261000-4 | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
45261100-5 | Wykonywanie konstrukcji dachowych (drewnianych)
45261200-6 | Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow
45261211-6 | Kfadzenie ptytek dachowych
45261300-7 | Ktadzenie zaprawy i rynien
45261320-3 | Ktadzenie rynien (Prace dotyczgce obrébek blacharskich oraz
ktadzenia rynien i rur spustowych)
45262 | 45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262300-4 | Betonowanie
45262310-7 | Zbrojenie
45262320-0 | Wyrédwnywanie
45262321-7 | Wyrédwnywanie podtog
45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia
45262500-6 | Roboty murarskie i murowe
45262520-2 | Roboty murowe
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45262522-6 | Roboty murarskie
453 45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach
4532 45320000-6 | Roboty izolacyjne
45321 | 45321000-3 | Izolacja cieplna
45324 | 45324000-4 | Roboty w zakresie oktadziny tynkowej (Tynkowanie — sucha
zabudowa z ptyt gipsowo kartonowych)

454 45400000-1 | Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
4541 45410000-4 | Tynkowanie (Wykonywanie tynkéw zwyktych wewnetrznych)
4542 45420000-7 | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie
45421 | 45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45421100-5 | Instalacja drzwi i okien i podobnych elementéw
45421131-1 | Wymiana stolarki drzwiowej
45421132-8 | Wymiana stolarki okiennej
45421146-9 | Instalowanie sufitow podwieszanych (i obudow z ptyt gk)
45421152-4 | Wykonanie $cianek dziatowych
45421160-3 | Instalowanie wyrobdw metalowych
4543 45430000-0 | Pokrywanie podtdg i Scian
45431 | 45431000-7 | Kfadzenie ptytek
45431200-9 | Ktadzenie glazury (na $cianach)
45432 | 45432000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie $cian
45432114-6 | Ktadzenie gresu
4544 4544000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442 | 45442100-8 | Roboty malarskie
4545 45450000-6 | Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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ST 100-00. Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (ST)

1. Wstep
1.1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowg budynku Sali wiejskiej w Maksymilianowie nr 33.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiajacy:
Gmina Kamieniec
ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25
64-061 Kamieniec

Wykonawca:

wytoniony na podstawie postepowania w trybie ustawy ,,Prawo Zamédwien
Publicznych”.

Zarzadzajacy realizacig umowy:

Gmina Kamieniec
ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25
64-061 Kamieniec

1.3. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia i nazewnictwo

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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2. Charakterystyka przedsiewziecia
2.1.1. Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z budowg budynku Sali wiejskiej w Maksymilianowie nr 33.

2.2. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

2.2.1. Wykaz innych dokumentéw majacych wptyw na realizacje inwestycji

e Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 7 lipca 1994 r. Nr 89 poz. 414) wraz z pdzn. zm.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.
Nr 75 poz. 690) wraz z pdzn. zm.,

e Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177) wraz
z péin. zm.,

e Polskie Normy,

e Normy Europejskie.

2.2.2. Zgodnos$c robaot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnosé z specyfikacjg techniczng, polskimi
normami (PN) i europejskimi (EN), przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej,
projektem budowlanym i instrukcjami Zamawiajgcego.

Wykonaweca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej specyfikacji
technicznej. Jest On zobowigzany do organizacji i zapewnienia w catosci robocizny, materiatow,
sprzetu, transportu i dostaw. Wykonawca zobowigzany jest — przed opuszczeniem placu budowy — do
oczyszczenia i uporzadkowania jego iterendéw przylegtych naruszonych przez roboty budowlane.
Podczas robét Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb
niepowotanych i zapewni ochrone placu budowy i mienia Inwestora oraz utrzymanie placu budowy. W
przypadku zaniedbania obowigzkéw, Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest podjg¢ je natychmiast — pod rygorem wstrzymania robot budowlanych z winy
Wykonawcy.

3. Prowadzenie robot
3.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdow i wykonanych robdt, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem, wymaganiami specyfikacji
technicznej oraz poleceniami Zarzadzajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robdt i harmonogram robodt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Podczas wykonywania prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujgce przy pracach na wysokosci oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni
by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg, obuwie i rekawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy
pracach na wysokosci.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy zabezpieczyé teren przed mozliwoscig wejscia
0s6b trzecich w zasieg prowadzonych prac.

Wywdz odpadodw i utylizacja musi zosta¢ potwierdzona odpowiednimi dokumentami wystawionymi na
Wykonawce z podaniem ilosci i miejsca utylizacji.

3.2. Teren budowy
3.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Teren budowy znajduje sie na terenie Gminy Kamieniec, Maksymilianowo nr 33, 64-060 Wolkowo.
3.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogdlnych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu zorganizuje zaplecze budowy i wykona
podtgczenie do medidw, z ktdrych bedzie korzystat na czas umowy. Wykonawca za zuzyte media bedzie
ptacit zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

3.2.3. Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez
caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposéb satysfakcjonujgcy
Zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robodt, jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonaweca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

3.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych ipodziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi, kable, etc.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiasciciela o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktdra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody spowodowane przez jego dziatania.

Matyja i Ritter — Architekt i Inzynier Budownictwa Spétka Partnerska
Al. Niepodlegtosci 36, 61-714 Poznan
tel: +48 509 841 905, e-mail:biuro@matyja-ritter.com
NIP 7792378001 REGON 30147974 KRS 0000360523

str. 8


mailto:biuro@matyja-ritter.com

3.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony sSrodowiska.

3.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia specjalistyczne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego ma placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, a wynikajace z
dziatan Wykonawcy.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, materiatdw emitujgcych szkodliwe
promieniowanie sg zabronione. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania materiatéw pochodzacych z
odzysku lub recyklingu.

3.2.7. Program zapewniania jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robét i stosowanych materiatéw.

4. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Dla prawidtowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajacy pisemnie wyznacza
Inspektora nadzoru dziatajgcego w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien i obowigzkow.
Wydawane przez niego polecenia majg moc polecen Zamawiajgcego.

5. Materialy i urzadzenia
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty i wyroby budowlane muszg spetnia¢ wymagania podstawowe, o ktérych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Wyréb budowlany nadajacy sie do zastosowania spetnia nastepujgce warunki:

e jest oznakowany CE, albo

e zostat umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

e jest oznakowany znakiem budowlanym, (wzdr znaku okresla zatgcznik nr 1 do ustawy o
wyrobach budowlanych).
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Ponadto ustawa dopuszcza uzycie wyrobu do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,
w przypadku wykonania wyrobéw wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Materiaty stosowane do wykonania robét powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenistwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— Na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania robot.

W dokumentacji przyjeto, ze do budowy nalezy stosowaé materiaty odpowiadajgce wymogom
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r. oraz w Rozporzgdzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. (00000-01) ,,Dz. U. Nr113 z dnia 31
sierpnial998 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania W
budownictwie.

5.2. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzagdzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowej specyfikacji technicznej. Na zadanie
Zamawiajgcego przynajmniej na tydzien przed uzyciem materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych Wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatéw, atestach, itp.

Akceptacja Zamawiajgcego udzielona dla jakiejs$ partii materiatow z danego zrédta nie bedzie oznaczag,
ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestow lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego
zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegdtowej specyfikacji technicznej. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca.

5.3. Kontrola materiatow i urzadzen

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiatéw i urzadzen dla sprawdzenia
zgodnosci z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych. Zamawiajgcy upowazniony jest
rowniez do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb
stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zamawiajacy uprawniony jest
rowniez do przeprowadzenia inspekcji w wytwérniach materiatéw i urzadzen.
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W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez Zamawiajgcego Wykonawca ma
obowigzek udostepni¢ w dowolnym czasie dostep do materiatéw i udzieli¢ wszelkich, niezbednych
informacji.

5.4. Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane s3
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatéw Zamawiajgcy dopusci do
uzycia wytacznie materiaty posiadajgce atest producenta, z ktérego wynika petna zgodnos¢ z
warunkami podanymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej. Produkty przemystowe muszg posiadac
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atesty, a
urzadzenia — wazng legalizacje mogg by¢ badane przez Zamawiajagcego w dowolnym czasie. W
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$é wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

5.5. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom budowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za nie zgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, bedzie wykonany na witasne ryzyko Wykonawcy. Zakres robot,
w ktorych uzyte zostang te materiaty bedzie nieprzyjety przez Zamawiajgcego.

5.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic takie sktadowanie materiatéw aby nie podlegaty zniszczeniu i
uszkodzeniu. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekgji
przez Zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materiatéw iurzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty iurzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Liczba iwydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z
terminami umownymi. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
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wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Zamawiajacego. Nie moze byé pdzniej zmiany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do uzycia.

7. Transport

Warunki dostawy materiatdw oraz organizacja robét musi uwzglednic istniejgcg lokalizacje miejsca
prowadzonych prac oraz ogdlnodostepne ciggi komunikacyjne. Dostawa materiatéw odbywaé sie
bedzie z drogi wewnetrznej uzytkowanej przez osoby inne w trakcie prowadzonych robét. Wykonawca
jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

8. Kontrola jakosci robét
8.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjag umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

9. Obmiary robét

Prowadzenie obmiaréw robdét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych. Dla uméw ryczattowych
obmiar sprawdza sie jedynie w przypadkach robét dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy. W przedmiotowym zadaniu moze to miec¢ jedynie miejsce w przypadkach
przerwania robot z winy ktérejkolwiek stron.

9.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w
jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.
llosci, ktére maja by¢ wyliczone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

9.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru robodt i
dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiadaé¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie w catym
okresie trwania robot.
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10. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
10.1.Rodzaj odbioréw
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom, dokonywanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:

e odbiorowi robdt zanikajacych,

e odbiorowi czesciowemu elementdéw robodt tj. Wykonawca zgtosi do odbioru na przykfad
element, czesc robét do ustalenia pomiedzy stronami umowy,

e odbiorowi korncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2.0dbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci
wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru Zamawiajgcego. Gotowos$¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca bezposrednio
Inspektorowi nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym umowa od daty zgtoszenia.

10.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét zgtasza Wykonawca bezposrednio Inspektorowi
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym
umowg od daty zgtoszenia. Przeprowadzenie odbioréw czesciowych nie jest obligatoryjne.

10.4.0dbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
zgtoszona przez Wykonawce na pismie do Zamawiajgcego. Osiaggniecie gotowosci do odbioru musi
potwierdzi¢ Inspektor nadzoru. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed
uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badafd i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z PB, PN i ST.

10.5.0dbiér pogwarancyjny (ostateczny)
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniklych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego.

10.6.Dokumenty odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdét jest protokdét odbioru
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

e Obmiar robdt (jezeli zaistniata koniecznos$¢ jego sporzadzenia),
e Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéow,
e Inne dokumenty wymagane przez inwestora i stanowigce dokumentacje budowy.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce
do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

10.7.Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci bedzie ryczatt okreslony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta jest ostateczna
i wyklucza mozliwosci zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty. Cena ryczattowa uwzglednia
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

e robocizne,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na budowe
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w skfad ktdérych wchodzga: ptace personelu i kierownictwa zaktadu
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora
nadzoru, protokét wykonania i odbioru robét.

11. Przepisy zwigzane
11.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obwigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw, lecz muszg one by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego umowa (przed rozpoczeciem prac).

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robodt istosowanych
materiatow sg wyszczegdlnione w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST).
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11.2.Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ) wraz z pdzn.
zm.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690)
wraz z pézn. zm.,

e Ustawa z dnia 9 lutego 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz.
177) wraz z pdzn. zm.,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) wraz z pdzn. zm.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) wraz
z pdin. zm.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestéw zarzadzajgcego realizacjg umowy i innych wymaganych swiadectw.

Matyja i Ritter — Architekt i Inzynier Budownictwa Spétka Partnerska
Al. Niepodlegtosci 36, 61-714 Poznan
tel: +48 509 841 905, e-mail:biuro@matyja-ritter.com
NIP 7792378001 REGON 30147974 KRS 0000360523

str. 15


mailto:biuro@matyja-ritter.com

ST 200-00. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
— Roboty ziemne, wykopy (SST)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowg budynku Sali wiejskiej w Maksymilianowie nr 33 — Roboty ziemne, wykopy
(SST).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad wiedzy technicznej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
ziemnych:

e wykonanie wykopdw,
e skarpowanie,
e wywodz gruntow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST, dokumentacja
projektows i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST.

1.6. Nazwy i kody CPV
Grupy, klasy lub kategorie robot:
e 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.
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Do realizacji robdt zostanie uzyty grunt rodzimy, wykazany w dokumentacji geotechniczne;j.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za

zezwoleniem Inzyniera. Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na sktadowisko.

Do wbudowania w nasyp mozna wykorzysta¢ grunty spetniajgce wymagania PN-S-02205:1998.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2. Rodzaje sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcym realizacja umowy.

Roboty mogga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, roboty ziemne mozna wykonac¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera zgodnie z ST. Osoby obstugujgce sprzet
ciezki powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2. Srodki transportu

Materiaty mogga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczeristwo przewozonych materiatéw.

Wybdr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
materiatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
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5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST.
5.2. Warunki przystapienia do robot
5.2.1. Sprawdzanie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzié zgodnos¢ rzednych terenu z danymi w
projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera.

5.2.2. Sprawdzenie zgodnosci istniejagcych warunkéw gruntowo-wodnych
z dokumentacjg projektowa

Po wykonaniu wykopu nalezy dokonaé¢ jego odbioru zgodnie z ustaleniami ST. Odbiér powinien
potwierdzi¢ zgodnos$¢ przyjetych w projekcie warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia z
rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa od zatozern w tym zakresie, powinny by¢ wpisywane w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inzyniera.

5.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

e w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej 3 krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy
odptyw wdd z od krawedzi wykopu;

e naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie
skarpy;

e stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikéw
niekorzystnych (silne opady deszczu).

5.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw
e Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

e Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu —wykonad recznie.

o W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwfaszcza ponizej
przewidywanego poziomu posadowienia nalezy porozumieé sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

e W miejscach naruszenia istniejgcej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggdéw
kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami nalezy wykonac zasypke.
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6. Kontrola jakosci
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST.
6.2. Zasady kontroli jakosci
Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:

e PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszych warunkach wykonania i odbioru robét budowlanych oraz dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
e odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
e zapewnienie statecznosci skarp,

e odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robat,
e doktadnos$é wykonania wykopdw (usytuowanie).

Pomiary ksztattu wykopu.
Tolerancja przy wymiarach wykopow:

e +15cm dla wykopdw o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,
e 15 cm dla wykopdw o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m.

Tolerancja dna wykopdéw: +2 cm.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6. daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdét powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie napraw wadliwie
wykonanych robdét bez hamowania postepu robdét. Ogdlne zasady odbioru podane sg w PN.
Przedmiotem odbioru bedg elementy robdt wyszczegdlnione z zbiorczym zestawieniu kosztow —
odbiory czesciowe oraz catos¢ wykonanych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym po catkowitym
zakonczeniu robét.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym zakonczeniu
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robot. Komisja przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robét pod wzgledem jakosciowym oraz zgodnosci
wykonania robét z zawartg umowa.

Nastepnym odbiorem bedzie odbiér pogwarancyjny, ktdry bedzie polegat na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego i zaistniatych w

okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg. Cena powinna
obejmowac wszystkie roboty przygotowawcze i towarzyszace, niezbedne dla prawidtowego wykonania
robot okreslonych w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Przepisy prawne

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. Dz.U. Nr
126 poz. 839 ,W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych”,

10.2. Normy

Wymagania dotyczace sporzadzania dokumentacji zawarte w Polskiej Normie PN-B-02479:1998
Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

PN-86/B-02480
PN-B-02481:1998
PN-EN 1SO 146881

PN-EN 1SO 146882

PN-B-04452:2002
PN-EN 19972:2009

PN-88/B-04481
PN-EN 1SO 224751

PN-EN 1SO 224762
PN-81/B-03020

PN-B-06050:1999
PN-EN 133311:2004
PN-EN 133312:2005

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Rozpoznanie i badania geotechniczne Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis.

Rozpoznanie i badania geotechniczne Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

Geotechnika. Badania polowe.

Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie prébek metoda wiercenia i
odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych.

Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Cze$¢ 2. Sondowania
dynamiczne.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogdlne.

Obudowy Scian wykopdw, czes¢ 1: Opisy techniczne wyrobdw.
Obudowy $cian wykopdw, czes¢ 2: Ocena na podstawie obliczen lub badan.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ST 300-00. Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
— Deskowanie oraz betonowanie (SST)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowa budynku Sali wiejskiej w Maksymilianowie nr 33 — Deskowanie oraz
betonowanie (SST).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad wiedzy techniczne;j.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z deskowaniem, betonowaniem oraz ewentualnym montazem i demontazem rusztowan.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

e taw fundamentowych,
e Trzpieni, nadprozy i wierncow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.

Beton — materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkow, ktéry uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

Mieszanka betonowa — catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie
umozliwiajgcym zageszczenie wybrang metoda.

Beton stwardniaty — beton, ktéry jest w stanie statym i ktéry osiggnat pewien stopien wytrzymatosci.

Beton zwykty — beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3, ale nie przekraczajgcej 2600
kg/m3.

Domieszka — sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilosciach w stosunku do
masy cementu w celu modyfikacji wtasciwosci mieszanki betonowej lub stwardniatego betonu.

Matyja i Ritter — Architekt i Inzynier Budownictwa Spétka Partnerska
Al. Niepodlegtosci 36, 61-714 Poznan
tel: +48 509 841 905, e-mail:biuro@matyja-ritter.com
NIP 7792378001 REGON 30147974 KRS 0000360523

str. 22


mailto:biuro@matyja-ritter.com

Dodatek — drobnoziarnisty skfadnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych wifasciwosci
mieszanki betonowej lub stwardniatego betonu.

Kruszywo — ziarnisty materiat mineralny odpowiedni do stosowanego betonu. Kruszywa mogg by¢
naturalne, pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiatu wczesniej uzytego w obiekcie
budowlanym.

Cement (spoiwo hydrauliczne) — drobnozmielony materiat nieorganiczny, ktéry po zmieszaniu z wodg
daje zaczyn, wigzacy i twardniejgcy w wyniku hydratacji oraz innych proceséw, zachowujgcy po
stwardnieniu wytrzymatos¢ oraz twardosc takze pod wods.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST, dokumentacja
projektows i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST.

1.6. Nazwy i kody CPV
Grupy, klasy lub kategorie robét:

e 45262000-1 — Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe,
e 45262300-4 — Betonowanie,
e 45262100-2 — Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.

Do realizacji robot zostang uzyte materiaty wyszczegélnione w Dokumentacji Projektowej (Projekcie
wykonawczym).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement — wymagania i badania
Do stosowania dopuszcza sie tylko cementy powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1.
a) Rodzajiklasa cementu
Na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wpg ustalen normy PN-EN 197-1.
c) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
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2.2.2. Kruszywo

Do betondw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-EN
12620+A1:2010.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewniaé uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzgce przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien byé mniejszy od:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
— 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 9331:2002,

— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

— oznaczenie grudek gliny (oznaczac jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych) lub wg PN-88/B-
06714/48.

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0 + 2 mm.

2.2.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 1008. Wode do betonu
przewiduje sie czerpac z wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do betondw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym,
uplastyczniajgcym i przyspieszajgcym/opdzniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie

domieszek kompleksowych: napowietrzajgco uplastyczniajgcych i przyspieszajaco- uplastyczniajgcych.
Domieszki do betondw muszg posiadac atest producenta.

2.3. Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytwdrni betonu
(beton towarowy).

Beton musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1 (PN-EN 206+A1:2016-12) w tym:

— wskaznik wodnocementowy c/w < 0,50,

Matyja i Ritter — Architekt i Inzynier Budownictwa Spétka Partnerska
Al. Niepodlegtosci 36, 61-714 Poznan
tel: +48 509 841 905, e-mail:biuro@matyja-ritter.com
NIP 7792378001 REGON 30147974 KRS 0000360523

str. 24


mailto:biuro@matyja-ritter.com

— nasigkliwos$¢ do 5%.

Wymagania muszg odpowiada¢ wymaganiom dla konkretnej klasy ekspozycji — tabelka w Krajowym
Uzupetnieniu normy.

Beton towarowy powinien posiadac¢ krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz znakowanie
znakiem budowlanym wg. Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 wraz z pézn. zm.

2.3.1. Sktad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, Wykonawca powinien otrzymac¢ projektowany
sktad mieszanki betonowej. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez
laboratorium badan i préb mieszanek powinny zostaé przestane Inzynierowi. Uktadanie mieszanki
moze nastgpié dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1 i spetnia¢ wymagania:

e Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilo$ci wody zapewnic
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

e Wskaznik wodnocementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,

e Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadac¢ najmniejszej jamistosci,

e Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewnia¢ niezbedng urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wieksza niz:

—  37% przy kruszywie grubym do 31,5 mm,
—  42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

e Maksymalne stosunek c/w i minimalna zawarto$¢ cementu w zaleznosci od klasy
ekspozyciji:

— dlaXC1:w/c=0,70, 260 kg/m3;
— dlaXC2: w/c=0,65, 280 kg/m3.

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $redniag wymagang
wytrzymato$é na $ciskanie nalezy okre$li¢ jako réwna 1,3 Ry°.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikdw na wytrzymatosc
betonu.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od K3 wg PN-EN 206-1 (plastycznej wg
PN-88/B-06250).

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu.
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3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
3.2. Rodzaje sprzetu

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakos$ciowych robot i przepisdw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2.1. Podawanie i dozowanie mieszanki

Dozatory muszg miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (w nielicznych przypadkach mozina stosowac betoniarki
wolnospadowe za zgodg Inzyniera).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

3.2.2. Zageszczanie
Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:
e przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan/min,

e przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyrdéwnywania powierzchni) stosowac taty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2. Srodki transportu

Srodki do transportu betonu:

® mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

o ilos¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze + 15°C
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70 min. — przy temperaturze + 25°C
30 min. — przy temperaturze + 30°C

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo przewozonych materiatéw.

Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
materiatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST.

5.2. Zgodnos¢ wykonywania robét z dokumentacjg

Sposbéb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg, ST oraz z wymaganiami
norm PN-B-06250, PN-S-10040 i ,,Rozporzadzeniem” oraz dokumentacjg technologiczng dostarczong
przez Wykonawce i zatwierdzong przez Inzyniera.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawce powinna zawiera¢ projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedy wykonywane roboty
betoniarskie, projekty wykonawcze rusztowan i deskowan, projekt technologiczny betonowania.

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowac:

program betonowania,

sposéb transportu mieszanki betonowej wraz z harmonogramem,
kolejnos¢ i sposéb betonowania,

wskazanie sposobu taczenia betonu w przerwach roboczych,
sposéb pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji,

zestawienie koniecznych badan.

5.3. Zakres robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

N kWM R

roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan i rusztowan),
wytworzenie mieszanki betonowej,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,
pielegnacje betonu,

rozbidrke deskowan i rusztowan,

wykanczanie powierzchni betonu,

roboty wykonczeniowe.
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5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt betoniarskich, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnosc¢ rzednych z dokumentacja projektowsa,

— czystos¢ deskowania oraz obecno$é wktadek dystansowych zapewniajgcych wymaganag
wielkos$¢ otuliny.

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych,

— prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w
betonowa konstrukcje,

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

5.5. Betonowanie
5.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Wysokos¢, z ktérej spada mieszanka betonowa nie powinna wynosié wiecej niz 0,5 m.

Mieszanke betonowg mozna transportowac za posrednictwem rynien zsypowych z wysokosci do 3,0
m, a do 8,0 m za pomocg leja zsypowego.

5.5.2. Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

e Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowac czestotliwoscig min.
6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

e Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

e Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 58 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 2030 sek., po
czym powoli wyjmowaé w stanie wibrujgcym.

e Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

5.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.
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Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,

e zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowe] z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 23 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5 mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno odby¢ sie pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takie w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.5.5. Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne lub
inne uprawnione laboratorium) gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowad plan kontroli
jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzgledniane badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegédw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikdéw betonu,
— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 206-1.
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5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.6.1. Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prdébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do =5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili ukfadania i
zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprdznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukgji.

5.7. Pielegnacja betonu
5.7.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Nalezy prowadzi¢ dziennik pielegnacji betonu.

W trakcie dojrzewania powierzchnia betonu ma by¢ stale utrzymywana w stanie wilgotnym. Nalezy
zadbaé, by nie nastgpito uszkodzenia struktury wskutek innych czynnikéw — temperaturowych,
mechanicznych, atmosferycznych. Nie nalezy polewaé betonu w temperaturze otoczenia bliskiej 0°C
(ponizej +5°C). Ochrona termiczna.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie faczyt z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 .

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami idrganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi $rodkami transportu dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
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5.8. Wykanczanie powierzchni betonu
5.8.1. Réwnos¢ powierzchni i tolerancje
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

e Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie.

e Pekniecia sg niedopuszczalne.

e Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

e Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie zachowane, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie jest wieksza niz 0,5%
powierzchni.

5.8.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

e  Wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé bezposrednio po rozszalowaniu.
e Raki i ubytki uzupetniaé¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwng i
jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow.

5.9. Deskowanie
5.9.1. Uwagi ogdlne

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | Rozdziat 5 —
wyd. Arkady Warszawa 1989r.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:

a) parciem swiezej masy betonowej,
b) uderzeniami przy jej wylewaniu,

oraz uwzgledniaé szybkos$¢ betonowania i sposéb zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewniac¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,

— zapewniaé jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewniacé odpowiednig szczelnosé,

— zapewniad tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ uzycia,

— wykazywac odpornosc na deformacje pod wptywem warunkdéw atmosferycznych.

5.9.2. Materiaty

Deskowanie zaleca sie wykonywac z drewna i materiatéw drewnopodobnych (sklejka, ptyty pilSniowe).
Deskowania nalezy wykonywac z desek iglastych Il lub IV klasy.
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Minimalna grubos¢ desek 32 mm, maksymalna szerokosé 18 cm.
Dopuszcza sie stosowanie, za zgodg Inzyniera, innych typow szalunkdw.
5.9.3. Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetnienia powierzchni
drewnianych stykajacych sie z betonem przez okrywanie drewna sklejkg lub ptytami z tworzyw.
Wszystkie powierzchnie drewniane majace wchodzi¢ w kontakt z betonem majg by¢ pokryte srodkiem
zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-stu
dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski uzywane kolejny raz powinny zostac gruntownie oczyszczone
ze wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczonej
powierzchni.

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST.
6.2. Zasady kontroli jakosci

Kontrole jakosci betonu nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12.

6.3. Badania kontrolne betonu
6.3.1. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ proébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

— 1 prdébka na 100 zarobdéw,

— 1 prébka na 50 m? betonu,

— 3 prdbki na dobe,

— 6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na partie wymaga zgody
Inzyniera).

Prébki pobiera sie losowo, po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie
pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
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W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-
06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton mozna uznaé za
odpowiadajgcy wymagane;j klasie.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku
wczes$niejszym od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymato$é okreslona na
probkach kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-EN 206-1.

6.4. Tolerancja wymiaréow

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny jesli wszystkie wtasciwosci materiatéw i robot sg zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych i aprobat technicznych
producentéw.

6.4.1. Uwagi ogolne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie
przewidujg inaczej.

6.4.2. Dopuszczalne odchytki od wymiarow i potozenia konstrukcji

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

e nalm wysokosci 5 mm
e na catg wysokos¢ konstrukcji 20 mm
e na stupach podtrzymujgcych stropy 15 mm

Odchylenia pfaszczyzn poziomych od poziomu

e nalm ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5 mm
e na catg ptaszczyzne 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0 m z wyjatkiem
powierzchni podporowych:

e powierzchni bocznych i spodnich +/-4 mm

e powierzchni gérnych +/-8 mm
Odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementéw +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/-8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +/-5 mm
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7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST.

Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbidr robot
8.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6. daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie napraw wadliwie
wykonanych robdt bez hamowania postepu robdt. Ogdlne zasady odbioru podane sg w PN.
Przedmiotem odbioru bedg elementy robdt wyszczegdlnione z zbiorczym zestawieniu kosztéw —
odbiory czesciowe oraz catos¢ wykonanych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym po catkowitym
zakoniczeniu robét.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym zakoniczeniu
robdt. Komisja przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robét pod wzgledem jakosciowym oraz zgodnosci
wykonania robét z zawartg umowa.

Nastepnym odbiorem bedzie odbiér pogwarancyjny, ktdry bedzie polegat na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg. Cena powinna
obejmowacd wszystkie roboty przygotowawcze i towarzyszace, niezbedne dla prawidtowego wykonania
robot okreslonych w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-EN 206+A1:2016-12  Beton Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 197-1:2012 Cement Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe Wytyczne wykonania.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-92/D95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
PN-75/D96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
BN-66/711310 Sklejka szalunkowa.
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady Warszawa
1989r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ST 400-00. Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
— Wykonanie zbrojenia (SST)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowg budynku Sali wiejskiej w Maksymilianowie nr 33 — Wykonanie zbrojenia
(SST).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad wiedzy techniczne;j.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
zbrojarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40
mm.

Partia wyrobu — wigzka drutow tego samego gatunku o jednakowej Srednicy nominalnej, pochodzaca
z jednego wytopu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST, dokumentacjg
projektows i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST.

1.6. Nazwy i kody CPV
Grupy, klasy lub kategorie robot:

e 45262310-7 — Zbrojenie.
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2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.

Do realizacji robét zostang uzyte materiaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej (Projekcie
wykonawczym).

2.2. Stal zbrojeniowa
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego
kontraktu stosuje sie klase i gatunek wg PN-EN 1992-1-1:2008.

2.2.2. Wiasnodci stali zbrojeniowej

Gtéwne wtasnosci stali zbrojeniowej takie jak wytrzymatos¢ stali na rozcigganie oraz granica
plastycznos¢ dla danego gatunku podano w PN-EN 1992-1-1:2008.

2.2.3. Rodzaj materiatu

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami powyzszych norm i powinna mieé
certyfikaty zgodnosci w/w normami.

Stal, przeznaczona do odbioru na budowie (partia pretéw) musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma
by¢ podane:

e nazwa wytworcy,

e o0znaczenie wyrobu,

e nr wytopu lub nr partii,

e wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad techniczny wedtug analizy
wytopowej,

e masa partii,

e rodzaj prébki cieplnej.

Do montazu pretéw nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o $rednicy min.
1 mm.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
3.2. Rodzaje sprzetu
Wykonawca przystepujacy do wykonania zbrojenia powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:

e gietarki,
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e prostowarki,

e nozyce do ciecia pretow,

e lekki zuraw samochodowy,

e sprzet do transportu pomocniczego.

Zastosowany sprzet wymaga akceptacji Inzyniera.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki,
prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla
obstugi, powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2. Transport i przechowywanie materiatow

Prety dostarcza sie w wigzkach zwigzanych drutem stalowym, walcédwke o srednicy do 8 mm lub tasme
co najmniej w trzech miejscach, a walcéwke w kregach zwigzanych co najmniej w dwdch miejscach
rownomiernie roztozonych. Masa wigzki nie powinna przekracza¢ 5 t, jezeli przy zamdwieniu nie
uzgodniono inacze;.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z wymaganiami PN-EN 10025:2002.

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozjg w okresie przed wbudowaniem.
Nalezy dazy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie
lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo przewozonych materiatéw.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
materiatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
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5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonania zbrojenia mozna przystgpic¢ po odebraniu deskowania.
5.3. Przygotowanie zbrojenia

Stal wyczysci¢ z tuszczacej sie rdzy szczotkami drucianymi lub mechanicznie. Stal wyprostowac i
przycigé do dtugosci zaktadanej. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna
przekracza¢ 4 mm.

5.4. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia przeprowadzié¢ bezposrednio na deskowaniu. Prety rozmiescié zgodnie z zatozeniami
i wymaganym otuleniem zbrojenia i zgodnie z przewidywanymi elementami zelbetowymi.

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST.

6.2. Kontrola zbrojenia przed rozpoczeciem betonowania
a) Kontrola ta winna obejmowac:

— Sprawdzenie wymiardw pretdw ich potozenia miejsc mocowania skrzyzowan pretow,
— stabilizacji pretéw zbrojenia zapobiegajacej ich przesuwaniu w czasie betonowania,
— wielkosci zatozonej otuliny.

b) Odchytki wymiarowe utozonego zbrojenia nie powinny by¢ wieksze od podanych nizej:

— w dtugosci elementu £ 10 mm,

— w szerokosci elementu + 5 mm,

— w dtugosci elementu = 10 mm, w rozstawie pretéw podtuznych i poprzecznych:
e przy srednicy pretad £ 20 mm = 10 mm,
e przy srednicy pretad >20 mm + 0,5d,

— w potozeniu odgie¢ preta * 2d,

— w grubosci otuliny £ 5 mm,

— w potozeniu potaczen pretéw + 25 mm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
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8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6. daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie napraw wadliwie
wykonanych robét bez hamowania postepu robdét. Ogdlne zasady odbioru podane sg w PN.
Przedmiotem odbioru bedg elementy robdt wyszczegdlnione z zbiorczym zestawieniu kosztow —
odbiory czesciowe oraz catos¢ wykonanych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym po catkowitym
zakonczeniu robét.

Odbioru kornicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym zakonczeniu
robdt. Komisja przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robét po wzgledem jakosciowym oraz zgodnosci
wykonania robét z zawartg umowa.

Nastepnym odbiorem bedzie odbiér pogwarancyjny, ktdry bedzie polegat na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg. Cena powinna
obejmowac wszystkie roboty przygotowawcze i towarzyszace, niezbedne dla prawidtowego wykonania
robot okreslonych w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-/H —93215:1988
PN - B-032642002
PN-B-06251
PN-H-840023/06
PN-H-04310

PN-B-03264

PN-EN 100021:2004
PN-EN 10020:2003
PN-EN 10021:1997

PN-EN 100251:2007

PN-EN 100252:2007

PN-EN 10080:2007
PN-1SO 69351:1998
PN-1SO
69351/Ak:1998
PN-1SO 69352:1998

Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu

[w klasie AllIN]

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Préba statyczna rozciggania metali.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Metale. Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
Definicja i klasyfikacja gatunkdéw stali

Ogdlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobdow stalowych.

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czesé 1: Ogdlne
warunki techniczne dostawy

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czesé 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne.
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
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PN-ISO Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
69352/Ak:1998 stosowane w kraju.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ST 500-00. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
— Roboty hydroizolacyjne fundamentow (SST)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowa budynku Sali wiejskiej w Maksymilianowie nr 33 — Roboty hydroizolacyjne
fundamentow (SST).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad wiedzy techniczne;j.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
izolacyjnych zwigzanych z hydroizolacjg fundamentéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z ST, dokumentacja
projektows i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ wykonane scisle wg dokumentacji technicznej. Przy
wykonywaniu prac budowlanych dotyczacych izolacji z papy termozgrzewalnej nalezy przestrzegac
przepiséw BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomié
z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji
nalezy wyjasnic przed przystgpieniem do robot.

1.6. Nazwy i kody CPV

Grupy, klasy lub kategorie robot:

e 45320000-6 — Roboty izolacyjne.
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2. Materiaty
2.1. Ogédlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.

Do realizacji robét zostang uzyte materiaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej (Projekcie
wykonawczym).

Do izolacji poziomej fundamentéw, nalezy uzy¢ papy termozgrzewalnej. Do izolacji pionowej
fundamentdéw oraz $ciany fundamentowej nalezy uzy¢ elastycznej zaprawy uszczelniajgce;j.

2.2. Papa termozgrzewalna podktadowa
— gramatura osnowy: od 180 do 200 g/m?
— grubo$é: 4,0 +4,5 mm
— oshowa poliestrowa lub z tkaniny szklanej
— rozciggliwos¢ do 40%
— maksymalna sita rozciggajaca 300 N

— klasyfikacja ogniowa: wyrdb trudno zapalny
— wymagane dokumenty: deklaracja zgodnosci CE

2.3. Masa do przygotowania podtoza
Gruntowanie masa bitumiczna wg instrukcji producenta papy termozgrzewalne;j.

2.4. Elastyczna zaprawa uszczelniajgca
Na hydroizolacje pionowe zewnetrzne fundamentéw oraz scian fundamentowych do wysokosci min.
15 cm powyzej powierzchni terenu nalezy uzy¢ dwuskfadnikowej elastycznej izolacji przeciwwodnej
odpornej na dziatanie wody pod ci$nieniem dodatnim i ujemnym.

2.5. Masy uszczelniajace

Wszystkie przejscia instalacyjne przez sciany zewnetrzne dokfadnie zaizolowac:

— w grubosci muru pianka peczniejaca,
— od zewnatrz bitumiczng masg szpachlowa.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
3.2. Rodzaje sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacja umowy.
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Do mieszania skfadnikdéw elastycznej zaprawy uszczelniajgcej nalezy uzywaé wolnoobrotowego
mieszadta (< 500 obr./min.).

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robét.

4., Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2. Srodki transportu

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tak by nie ulegty
zgnieceniu i deformacji.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i bezpieczestwo przewozonych materiatéw.

Wybdr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
materiatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

4.3. Magazynowanie

Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikdw.

Roztwdér asfaltowy — w szczelnie zamknietych bebnach metalowych, w pozycji stojacej z dala od zrddta
ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed wptywami atmosferycznymi.

Zaprawa — sktadowanie w oryginalnym, szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniu w chtodnych i
suchych warunkach przy temperaturach pomiedzy +5°C, a +25°C, do 12 miesiecy od daty produkcji.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST.
5.2. Papa mocowana do podfoza za pomocg zgrzewania

Pape przykleja sie za pomoca zgrzewania tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej.

Palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikow powinny by¢ tak skierowane, aby réwnoczesnie podgrzewaty powtoke asfaltowg do jej
nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10 cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego
podtoza (bezposrednio przed rozwijang pap3).

Fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé watkiem o
dtugosci rownej szerokosci pasma papy.
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Szerokosé zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych powinna wynosi¢ minimum 10 cm.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robédt, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%.
Roboty mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podtoza jest wieksza od 5°C i mniejsza od
35°C, natomiast temperatura betonowego podtoza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co
najmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy. Wilgotnosé¢ betonu (2 cm ponizej powierzchni) nie moze
przekraczac¢ 4%.

5.3. Wykonanie uszczelnienia dylatacji i przepustéw instalacyjnych

Wszystkie przejscia instalacyjne przez sciany zewnetrzne (projektowane i istniejgce) doktadnie
zaizolowac: w grubosci muru piankg peczniejacg, a od zewnatrz bitumiczng masg szpachlowa.

Sposdb uszczelniania dylatacji zalezy od ich rozwigzania technologicznego oraz wymaganej szczelnosci.
Uszczelnienie moze by¢ przeprowadzone za pomoca:

e specjalnej tasmy uszczelniajgcej wydtuzajgcej droge penetracji wody,
e profili dylatacyjnych zapewniajgcych szczelnos¢, ale i odpornos¢ na uszkodzenia
mechaniczne.

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST.
6.2. Kontrola jako$ci materiatéw

1. Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny byé odebrane komisyjnie pod
wzgledem:
— kompletnosci dostawy zgodnie z zamdéwieniem,

zgodnosci elementéw z Dokumentacja Projektowa,

pod wzgledem stanu technicznego,

jakosci i kompletnosci dokumentacji.

2. Zgodnie z ustawq z dn. 16 kwietnia 2004 — ,,0 wyrobach budowlanych” rozdz.2 art.5.1.
Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli
jest:

— oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang z europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg
techniczna.

— Jesli brak oznakowania — krajowa deklaracja zgodnosci — z odwotaniem do normy lub
Aprobaty Technicznej (z zat. tej Aprobaty), jesli brak krajowej deklaracji zgodnosci to
deklaracja zgodnosci na kazdg partie.

3. Elementéw i materiatéw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywad
w obiekty.
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6.3. Kontrola wykonania robét
6.3.1. Badania przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych

Przed przystgpieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére
beda wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokonac oceny podtoza.

6.3.2. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnosé izolacji zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest
biezgca kontrola robdt zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

a) kontroli wykonania uszczelnien przepustéw instalacyjnych przez sciany

b) kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujgcej), réwnosci powierzchni,

c) kontroli wykonania warstwy izolacji wodoszczelnej (sprawdzenie potaczen arkuszy papy),

d) kontrola zabezpieczenia odstonietych, przeznaczonych do podiniejszego potgczenia
fragmentdéw hydroizolacji — musi to byé kontrola ciagta,

e) kontrola stanu powierzchni hydroizolacji bezposrednio przed potaczeniem z innym
odcinkiem.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST.

Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie napraw wadliwie
wykonanych robét bez hamowania postepu roboét. Ogdlne zasady odbioru podane sg w PN.
Przedmiotem odbioru beda elementy robdt wyszczegdlnione z zbiorczym zestawieniu kosztéw —
odbiory czesciowe oraz catos¢ wykonanych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym po catkowitym
zakonczeniu robot.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym zakonczeniu
robdt. Komisja przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robét po wzgledem jakosciowym oraz zgodnosci
wykonania robét z zawartg umowa.

Nastepnym odbiorem bedzie odbiér pogwarancyjny, ktéry bedzie polegat na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.
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9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca. Cena powinna
obejmowac wszystkie roboty przygotowawcze i towarzyszace, niezbedne dla prawidtowego wykonania

robot okreslonych w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-74/B-24622 Roztwdér asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy do z wypetniaczami stosowany na goraco.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
e Karty techniczna produktow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ST 600-00. Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
— Roboty ziemne — zasypanie wykopu (SST)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowa budynku Sali wiejskiej w Maksymilianowie nr 33 — Roboty ziemne —
zasypanie wykopu (SST).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad wiedzy techniczne;j.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
ziemnych zwigzanych z zasypaniem wykopdw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.

Fundamenty konstrukcji — element konstrukcji wspotpracujgcy z gruntem, przekazujacy wszelkie
obcigzenia z konstrukcji na grunt.

Wskaznik zageszczenia — stosunek gestosci objetosciowe] szkieletu gruntowego qq gruntu sztucznie
zageszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego qus.

Wilgotnos$¢ optymalna gruntu — wilgotnosé, przy ktérej grunt ubijany w sposéb znormalizowany
uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowg qas.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z ST, dokumentacjg
projektows i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST.

1.6. Nazwy i kody CPV
Grupy, klasy lub kategorie robot:

e 45112700-2 — Roboty w zakresie ksztattowania terenu.
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2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.

Do realizacji robét zostang uzyte materiaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowe] (Projekcie
wykonawczym).

2.2. Zasypka

Zasypywanie wykopdéw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne, gdyz nie spetnia on wymagan gruntu
zasypek. Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego.

Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna stosowaé tylko grunty niespoiste o
nastepujgcych wtasciwosciach:

e dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszy niz 4 (zwiry) lub 5
(pospotki i piaski),

e dobrej wodoprzepuszczalnosci, o  wspodtczynniku  wodoprzepuszczalnosci |, k”
nie mniejszym niz 8 (m/dobe)

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
3.2. Rodzaje sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacja umowy.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robét.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2. Srodki transportu

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rwnomiernie na
catej powierzchnitadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem oraz zapewnic ochrone przed wptywami
atmosferycznymi (deszcz, Snieg itd.).
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo przewozonych materiatow.

Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
materiatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w ST.
5.2. Zasypki

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Zasypki elementéw konstrukcyjnych

Warunki szczegdétowe wykonania zasypki:

o Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywaé z gruntédw piaszczystych, zwiru lub pospétki
(zakres objety kontraktem).

e GOrng warstwe zasypki i grubosci okoto 0,50 m nalezy wykonac¢ z gruntéw sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci rownym 9,0 m/dobe. .

e Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypdw w granicach klina odtamu — przy
ciezkiego sprzetu, np. spychacza.

e Obsypanie i zasypanie nalezy realizowaé¢ warstwami pospotkg o Cu>5, przy czym w badaniu WSS
nalezy dazy¢ do osiggniecia Is=1,03 (Ev2/Ev1 <.2,2; Ev2 >120 MPa w badaniu ptytg WSS).

e Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiadaé grubos¢ 0,30 m.

e Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢
mniejszy niz:

— 1,00 —dla gérnej warstwy zasypki grubosci 0,30 m,
1,00 — dla warstwy do gtebokosci 1,20 m jego szerokosci,
— 0,95 —dla warstw ponizej 1,20 m.

e W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdow, zageszczenie warstwy nalezy okreslac za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-8931-02.

e Porownanie modutdow nalezy stosowac tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest
mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-8931-12. Wskaznik zageszczenia,
okreslony wg BN-77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania podane wyze;j.
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e Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia,
to wartos$é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

e Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca
powinien spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.

o  Wilgotnos$¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego
gruntu. W przypadku, gdy wilgotnosé ta wynosi mniej niz 80% wilgotnos$ci optymalnej, zageszczang
warstwe gruntu nalezy polewac¢ woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt
przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony.

e Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢
wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badani laboratoryjnych wilgotnos¢ optymalna
gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie:

— dla piaskow, zwiréow — 10%.
e Przy zageszczaniu gruntu zasypki nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

— rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci — sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

— warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie
przej$¢ urzadzenia zageszczajcego.

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST.
6.2. Zasady kontroli jakosci
Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

e badania przydatnosci gruntéw przeznaczonych na zasypke,

e badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki (nie grubszych niz 20
cm),

e badania zageszczenia wykonanej zasypki.
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6.3. Badanie przydatnosci gruntéw przewidzianych na zasypke

Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopdw nalezy przeprowadzi¢ na préobkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzgcej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 3000 m?.

W badaniu nalezy okresli¢ wg PN-B-04481:

e sktad granulometryczny,

e zawartosc¢ czesci organicznych,

e wilgotnos¢ naturalng,

e wilgotno$é optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,
e granice ptynnosci,

e kapilarno$é bierng wg PN-B-04493.

6.4. Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania zasypki
Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegajg na sprawdzeniu:

e grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,

e przestrzegania nastepujgcych ograniczen przy wbudowaniu gruntdw w okresie deszczéw i
mrozow,

e wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng,
tzn. jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci,

e jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszyc¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy,

e osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z
wapnem palonym lub hydratyzowanym,

e niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia,

e wykonywanie zasypki nalezy przerwac w czasie duzych opaddw sniegu; przed wznowieniem prac
nalezy usungc $nieg z powierzchni juz wykonane;.

6.5. Sprawdzenie zageszczenia zasypki

Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami podanymi w punkcie 5.2.2.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug BN-77/8931-12, a modutéw
odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02.

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

e 1raz w trzech punktach na dtugosci obiektu warstwy przy okreslaniu wartosci s
e 1 raz w trzech punktach na dtugosci obiektu warstwy przy okreslaniu pierwotnego
i wtérnego modutu odksztatcenia.
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Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem do
dziennika budowy.

Ocene wynikéw zageszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w
nastepujacy sposéb:

e oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw
odksztafcenia lo, przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezgcej kontroli robét
ziemnych,

e zageszczenie uznaje sie za zgodne z wymaganiami jezeli spetnione beda warunki:

— Is $rednie nie mniej niz Is wymagane
— lo $rednie nie mniej niz |, wymagane.

2/3 wynikéw badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate wyniki
nie powinny odbiega¢ o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (lo) od wartosci wymaganej.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbior roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie napraw wadliwie
wykonanych robdét bez hamowania postepu robot. Ogdélne zasady odbioru podane sg w PN.
Przedmiotem odbioru bedg elementy robdt wyszczegdlnione z zbiorczym zestawieniu kosztéw —
odbiory czesciowe oraz cato$¢ wykonanych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym po catkowitym
zakonczeniu robét.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym zakonczeniu
robot. Komisja przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robét po wzgledem jakosciowym oraz zgodnosci
wykonania robét z zawartg umowa.

Nastepnym odbiorem bedzie odbiér pogwarancyjny, ktéry bedzie polegat na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg. Cena powinna
obejmowac wszystkie roboty przygotowawcze i towarzyszace, niezbedne dla prawidtowego wykonania
robdt okreslonych w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej.
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10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

BN-893201 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartosci siarki metoda
bromowa.

PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.

PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-EN I1SO 146881 Rozpoznanie i badania geotechniczne Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéow
Czesc 1: Oznaczanie i opis

PN-EN I1SO 146882 Rozpoznanie i badania geotechniczne Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
Czesc 2: Zasady klasyfikowania

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 19972:2009 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-EN 1SO 224751 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie probek metoda
wiercenia i odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych.

PN-EN 1SO 224762 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Czesc 2.
Sondowania dynamiczne.

PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ST 700-00. Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
— Roboty murarskie (SST)

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg budynku Sali wiejskiej w Maksymilianowie nr 33 — Roboty murarskie (SST).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad wiedzy techniczne;j.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
murarskich. Roboty te obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

e $cian nosnych i zewnetrznych gr. 24 cm z bloczkéw z betonu komdrkowego,
e $cianek dziatowych murowanych gr. 12 cm z bloczkéw z betonu komérkowego,
e $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z ST, dokumentacja
projektows i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST.

1.6. Nazwy i kody CPV
Grupy, klasy lub kategorie robét:
e 45262500-6 — Roboty murarskie i murowe.
2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.
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Do realizacji robét zostang uzyte materiaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej (Projekcie
wykonawczym).

Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania/uzycia muszg odpowiada¢ wymaganiom
przeciwpozarowym, sanitarnym i technicznym.

2.2. Bloczki z betonu komérkowego

Elementy murowe wykonane z betonu komérkowego w postaci petnych bloczkéw o gestosci 700
kg/m3 , wymiary bloczkéw 600 x 200 x 240 mm (dtugosé x wysokos¢ x szerokosé).

Bloczki muszg spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03 oraz posiadajg Certyfikat Bezpieczenstwa.
2.3. Bloczki betonowe

Na $ciany fundamentowe zastosowac bloczki betonowe petne M6 z betonu min. C15/20.
2.4. Nadproza sprezone NSB 140

Nadproza zelbetowe, prefabrykowane, strunobetonowe typu NSB wedtug projektu.

Nadproza prefabrykowane stosowac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng w nawigzaniu do
stosowanego systemu; winny one posiadac aktualng Aprobate Techniczna.

2.5. Zaprawy cienkospoinowe

Do bloczkdw z betonu komdrkowego zastosowac specjalistyczng zaprawe do cienkich spoin, o grubosci
0,53 mm. Zaprawa po 28 dniach powinna osigga¢ wytrzymato$¢ min. 10 N/mm?2(M10).

2.6. Zaprawy zwykte

Do bloczkéw betonowych na sciany fundamentowe zaleca sie stosowanie zaprawy cementowe;j klasy
M5.

2.7. Inne wyroby i materiaty
Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:

e cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

e wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

e piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy
PN-EN 13139,

e wode do betondéw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

2.8. Warunki przechowywania

Materiaty i wyroby do robdt murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.
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3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
3.2. Rodzaje sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepisdw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo przewozonych materiatéw.

Wybdr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
materiatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogéblne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w ST.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonania robét murowych powinny byé:

— odebrane roboty ziemne i fundamentowe,

— wytrasowane potfozenie projektowanych $cian,

— sprawdzone katy,

— oczyszczone miejsca, w ktdrych beda wznoszone.

5.3. Ogodlne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg specyfikacjg
techniczng i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji
technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw
murowych i grubosci spoin tak, aby Sciana stanowita jeden element konstrukcyijny,

e spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

e mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

e elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
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e przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu.

5.4. Warunki szczegétowe wykonania

Przygotowanie zaprawy do murowania wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w ilosciach
zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie muréw.
Gestosc zaprawy powinna odpowiadac zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6 + 8 cm tak, aby
zaprawa nie dostawata sie do pionowych szczelin pustakow.

Spoiny muszg spetnia wymagania wynikajagce z normy wg PN-EN 199611:2010 Eurokod 6
Projektowanie konstrukcji murowych Czes$c¢-1-1:Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych p.8.1. Przycinanie bloczkéw wykonywaé wytacznie przy pomocy narzedzi
mechanicznych.

Na czas przerw w wykonywaniu murdw wykonane partie zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem. Po kazdej
przerwie we wznoszeniu muréw nalezy ostatnig warstwe bloczkéw pokryé zaprawg i wyréwnad.
Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.

5.5. Mur z bloczkéw z betonu komérkowego

Mury z elementédw murowych systemowych z bloczkéw z betonu komdrkowego nalezy wykonywac
zgodnie z przyjetymi zasadami sztuki budowlanej z uwzglednieniem firmowych wytycznych
producenta.

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST.
6.2. Zasady kontroli jakosci

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny jesli wszystkie wtasciwosci materiatéw i robot sg zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i
instrukcji montazu producentdow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ materiatdw uzytych do realizacji robét. Wykonawca
zobowigzany jest do oceny jako$ci materiatéw dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci w
wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej na podstawie:

e rezultatow badan petnych wykonywanych przez producenta,

e rezultatdw badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii dostarczanej na
budowe atestu (zaswiadczenia o jakosci),

e oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy,

e dodatkowych badan wykonywanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Nadzér
Inwestorski watpliwosci co do jakosci materiatéw. Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i
wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:
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— zaSwiadczeniach z kontroli,
— zapisach w dziennikach budowy,
— innych dokumentach.

Kazda dostawa powinna by¢ wyraZnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.
6.3. Tolerancje wykonania

Przyjmuje sie tolerancje wykonania murdw klasy N1. Doktadnos$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych
powinna wynosi¢ £+ 1mm. Odchylenia pionowe wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé
wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podjgé dziatania korygujgce. Dopuszczalne odchytki wymiardw i
usytuowania Scian nie mogg by¢ wieksze niz:

— odchylenie od pionu sSciany o wysokosci h h/300
— wygiecie z ptaszczyzny Sciany +10mm lub h/750

Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie moga przekracza¢ + 10mm. Dopuszczalne odchylenie $cian
murowanych od ptaskiej powierzchni ( zwichrzenie i skrzywienie ) nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm
na odcinku 1 m oraz 20 mm na odcinku catej Sciany.

Wymiary otwordw (w Swietle oSciezy)

W przypadku otworédw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

e szeroko$é+6 mm,—3 mm,
o wysokosé¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

e szeroko$¢+ 10 mm,—5 mm,
e wysokosé¢ + 15 mm, — 10 mm.

Grubos¢ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

e w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, —2 mm,
e w spoinach pionowych: grubosé¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, dopuszczalne odchytki
grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
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8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6. daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie napraw wadliwie
wykonanych robét bez hamowania postepu robdét. Ogdlne zasady odbioru podane sg w PN.
Przedmiotem odbioru bedg elementy robdt wyszczegdlnione z zbiorczym zestawieniu kosztow —
odbiory czesciowe oraz catos¢ wykonanych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym po catkowitym
zakonczeniu robét.

Odbioru kornicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym zakonczeniu
robdt. Komisja przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robét po wzgledem jakosciowym oraz zgodnosci
wykonania robét z zawartg umowa.

Nastepnym odbiorem bedzie odbiér pogwarancyjny, ktdry bedzie polegat na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg. Cena powinna
obejmowac wszystkie roboty przygotowawcze i towarzyszace, niezbedne dla prawidtowego wykonania
robot okreslonych w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Przepisy prawne

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. nr 47
poz. 401z 2003 r.

e Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

e Dz.U.z2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie

e Dz.U.z1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

10.2. Normy

PN-88/B 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport”,

PN-B-12066:1998 ,Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy”

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-EN 197-1:2012 Cement Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku
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PN-EN 4131:2011 Cement murarski Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 9342+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czes$¢ 2: Domieszki do betonu
Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 199611:2010 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Cze$é-1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych.

PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

e  WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot ITB

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanoOmontazowych Tom | Roboty
ogoélnobudowlane wyd. Arkady 1989.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ST 800-00. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
— Roboty budowlane — wykonywanie konstrukcji dachowych (drewnianych)
(SST)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowg budynku Sali wiejskiej w Maksymilianowie nr 33 — Roboty budowlane —
wykonywanie konstrukcji dachowych (drewnianych) (SST).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad wiedzy techniczne;j.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
ciesielskich wiezby dachowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST, dokumentacja
projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST.

1.6. Nazwy i kody CPV
Grupy, klasy lub kategorie robot:
e 45261100-5 — Wykonywanie konstrukcji dachowych.
2. Materiatly
2.1. Ogédlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.

Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania/uzycia muszg odpowiadaé wymaganiom
przeciwpozarowym, sanitarnym i technicznym.
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Do realizacji robét zostang uzyte materiaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej (Projekcie
wykonawczym).

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

e Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

e naopakowaniach powinien znajdowad sie termin przydatnosci do stosowania.

2.2. Preparaty zabezpieczajgce

Przed wbudowaniem wszystkie elementy drewniane zaimpregnowac srodkami owado-grzybobdjczymi
i ogniochronnymi. Drewno nalezy impregnowac przez pokrycie preparatem zabezpieczajgcym drewno
przeciwogniowo oraz przed dziataniem insektow, plesni i grzybdw domowych. Preparat nalezy
aplikowac zgodnie z zatgczong do nich instrukcjg stosowania w ten sposob, by zabezpieczyé drewno
przed dziataniem ognia do stopnia NRO zgodnie z instrukcjg ITB z 05-08-1989r.

Preparaty do impregnacji drewna zastosowanego w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt
ludzi lub do produkcji czy przechowywania zywnosci muszg mie¢ atest Paistwowego Zaktadu Higieny
oraz atest Instytutu Techniki Budowlanej — dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
deklaracje zgodnosci z Polskimi normami lub normami zharmonizowanymi z UE (PN-EN 460).

2.3. Drewno konstrukcyjne

Do wykonania wiezby dachowej nalezy stosowac¢ drewno iglaste klasy C24 o wilgotnosci nie wiekszej
niz 18% (stan powietrzno-suchy) dla elementéw konstrukcyjnych chronionych przez zawilgoceniem lub
23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Wymiary i rodzaje poszczegdlnych elementéw wg. Dokumentacji projektowej.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2. Rodzaje sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacja umowy.

Do robdt remontowych dachu nalezy stosowaé sprawne narzedzia i elektronarzedzia takie jak strugi,
pity, przecinarki i wyrzynarki, ukosnice, wkretaki, narzedzia reczne: mtotki, dtuta, szczotki, pedzle itp.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robét.
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4., Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo przewozonych materiatéw.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
materiatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w ST.
5.2. Warunki szczegétowe wykonania
Zatozono nastepujgcy zakres prac ciesielskich przy wznoszeniu wiezby dachowej:

e Pofaczenia elementéw drewnianych na Sruby, gwoZdzie i stalowe tgczniki ciesielskie
systemowe.

e Wszystkie elementy drewniane winny by¢ zaimpregnowane przed ich wbudowaniem.

e Wszystkie gniazda, potaczenia, styki elementéow faczonych winny by¢ doktadnie
zaimpregnowane przed ich tgczeniem lub wbudowaniem.

e Impregnacje nalezy powtdrzy¢ po zakonczeniu wszystkich robét ciesielskich.

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST.
6.2. Zasady kontroli jakosci

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny jesli wszystkie wtasciwosci materiatéw i robot sg zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i
instrukcji montazu producentéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ materiatdw uzytych do realizacji robét. Wykonawca
zobowigzany jest do oceny jakosci materiatéw dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci w
wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej.

Wszystkie roboty znikajgce podlegajg szczegotowej kontroli pod wzgledem:
— jakosci materiatéw i wyrobdw, cech drewna i tarcicy przed jej wbudowaniem,

— jakosci wykonywanych robét, w tym robét ulegajgcych zakryciu,
— terminu waznosci i przydatnosci do stosowania w przypadku Srodkéw impregnacyjnych,
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— jakosci srodkdw, ktorymi bedzie impregnowane drewno,

— dokfadnosci i zgodnosci z instrukcjg wykonania impregnacji drewna,
— atestéw i certyfikatow,

— odchytek wymiarowych.

7. Obmiar roboét
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbidr robot
Przy odbiorze remontu konstrukcji wiezby dachowej nalezy sprawdzié:

e zgodnosé robot z dokumentacjg projektows,

e zgodnos$¢ wymiardw i przekrojow uzytej tarcicy, krawedziakdw i bali,

e prawidtowosc¢ potgczen elementdw konstrukcyjnych w weztach i potgczeniach,
e prawidtowos¢ impregnacji drewna,

e stan techniczny wiezby.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Wszystkie zauwazone usterki lub niedociggniecia winny by¢ usuniete i wiezba dachowa — konstrukcja
powinna by¢ komisyjnie odebrana przed przystgpieniem do rozpoczecia wykonywania deskowania pod
pokrycie dachu.

Dopuszczenie do dalszych robdt dachowych winno by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Protokét
typowania robét oraz protokoty odbioréw czesciowych robdt winny stanowié zatgczniki do protokotu
koncowego odbioru dachu.

Odbidr robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie napraw wadliwie
wykonanych robét bez hamowania postepu robdt. Ogdlne zasady odbioru podane sg w PN.
Przedmiotem odbioru bedg elementy robdt wyszczegdlnione z zbiorczym zestawieniu kosztéow —
odbiory czesciowe oraz cato$¢ wykonanych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym po catkowitym
zakonczeniu robét.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym zakonczeniu
robot. Komisja przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robét po wzgledem jakosciowym oraz zgodnosci
wykonania robét z zawartg umowa.

Nastepnym odbiorem bedzie odbiér pogwarancyjny, ktdéry bedzie polegat na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Matyja i Ritter — Architekt i Inzynier Budownictwa Spétka Partnerska
Al. Niepodlegtosci 36, 61-714 Poznan
tel: +48 509 841 905, e-mail:biuro@matyja-ritter.com
NIP 7792378001 REGON 30147974 KRS 0000360523

str. 65


mailto:biuro@matyja-ritter.com

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca. Cena powinna
obejmowac wszystkie roboty przygotowawcze i towarzyszace, niezbedne dla prawidtowego wykonania

robot okreslonych w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-EN 460 Impregnacja drewna . Wymagania.

PN-81/B -03150.00 - 03 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.

PN-EN 1382 Konstrukcje drewniane . Nosnos$¢ tacznikéw do drewna.

PN-380, 383, 408 409, 594 596 Konstrukcje drewniane.

789, 1380

PN-EN 1193 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone
warstwowo.

PN-B-03150 Projektowanie konstrukcji drewnianych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom. I. cz. rozdz. 8 — Konstrukcje i
elementy z drewna i materiatdw drewnopochodnych — Wyd. Instytut Techniki Budowlane;.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ST 900-00. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
— Slusarka otworowa (SST)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowa budynku Sali wiejskiej w Maksymilianowie nr 33 — Slusarka otworowa
(SST).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad wiedzy technicznej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z montazem $lusarki otworowej, w tym:

e stolarki drzwiowej,

e stolarki okiennej,

e rolet zewnetrznych

e bramy rozwieralnej stalowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST, dokumentacja
projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST

1.6. Nazwy i kody CPV
Grupy, klasy lub kategorie robot:

e 45420000-7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
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2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.

Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania/uzycia muszg odpowiadaé wymaganiom
przeciwpozarowym, sanitarnym i technicznym.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdét bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

e stolarka drzwiowa aluminiowa i drewniana,
e oknairolety zewnetrzne PCV,
e brama rozwieralna stalowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZ).

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
3.2. Rodzaje sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2. Srodki transportu

Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Przestrzenie fadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy tgczy¢é w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢
tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo przewozonych materiatéw. Przy ruchu
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po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonaweca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczgce montazu stolarki
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w ST.
5.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktdw zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2

150+£200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150£200 8 pol po3

powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mieé usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podkfadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm.

Roznice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
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— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a osScieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajagcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknac.
Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.3.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowac¢ za pomocy kotew lub hakédw osadzonych w osciezu. OS$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oScieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektows.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku
bram bez oscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

. , Wartos¢ luzu i odchytek

Miejsca luzéw - -

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznica -1 -1

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru. Uznaje
sie, ze kontrola data wynik pozytywny jesli wszystkie wtasciwosci materiatéw i robdt sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i
instrukcji montazu producentéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujace zadania:

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng,
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e Sprawdzenie materiatow,

e Sprawdzenie wypoziomowania stolarki,

e Sprawdzenie trwatosci potaczen,

e Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania oku¢,

e Sprawdzenie wodoszczelnosci przegréd.

6.3. Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN)
lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie

wiarygodnych i reprezentatywnych  wynikow dla  catosci  wybudowanych
lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.4. Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych

WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST.

Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbior roboét

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér osadzenia
oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykoriczeniem osciezy.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywacd luzow w miejscach potaczen ze Sciang.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdéw oscieznicy.

Ustawienie slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Rdéznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
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— 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m,
— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
— 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie powinny
przekracza¢ 3 mm, a dwuskrzydtowych 6 mm.

Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka
wykazywac zadnych luzéw.

Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykad.

Szczelno$¢ okna sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a ramiakiem
paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggnac,
okno uznaje sie za szczelne.

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni okien, szyb, uszczelek i oku¢

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy
przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie
zostata przeniesiona na Uzytkownika

Drzwi i okno z wktadka otowiana po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania skutecznosci ochrony.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg. Cena powinna
obejmowacd wszystkie roboty przygotowawcze i towarzyszace, niezbedne dla prawidtowego wykonania
robot okreslonych w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-EN 143511+A2:201610 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne
PN-EN 143511+A2:2016 Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 131262:2011 Okucia budowlane
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
o  WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ST 1000-00. Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
— Wykonanie posadzki (SST)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowa budynku Sali wiejskiej w Maksymilianowie nr 33 — Wykonanie posadzki
(SST).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad wiedzy techniczne;j.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem posadzek:

e Zasypanie wykopu piaskiem,
e Zageszczenie nasypow zageszczarkami itp.,
e Wykonanie ptyty betonowej na gruncie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z ST, dokumentacja
projektows i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST.

1.6. Nazwy i kody CPV
Grupy, klasy lub kategorie robot:
e 45262300-4 — Betonowanie.
2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.
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