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Zakres Robót objętych ST  

Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 

Roboty budowlane w szczególności obejmują: 

Gru
pa 

Klas
a 

Kateg
oria 

Kod CPV Nazwa 

451   45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 4511  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne (Roboty przygotowawcze) 

  45111 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

   45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

452   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

 4522  45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

 7731  77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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 Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (ST) 

 Wstęp 

 Określenie przedmiotu zamówienia 

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Sali wiejskiej w Maksymilianowie nr 
33. 

 Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

Zamawiający:  

Gmina Kamieniec 
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25 
64-061 Kamieniec 

Wykonawca:  

wyłoniony na podstawie postępowania w trybie ustawy „Prawo Zamówień 
Publicznych”. 

Zarządzający realizacją umowy: 

Gmina Kamieniec 
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25 
64-061 Kamieniec 

 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 Określenia i nazewnictwo 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

mailto:biuro@matyja-ritter.com


 
Matyja i Ritter – Architekt i Inżynier Budownictwa Spółka Partnerska 

Al. Niepodległości 36, 61-714 Poznań 
tel: +48 509 841 905, e-mail:biuro@matyja-ritter.com 
NIP 7792378001 REGON 30147974 KRS 0000360523 

 str. 5 

 Charakterystyka przedsięwzięcia 

 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Sali wiejskiej w 
Maksymilianowie nr 33. 

 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
podstawę do realizacji robót 

2.2.1. Wykaz innych dokumentów mających wpływ na realizację inwestycji      

• Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 7 lipca 1994 r. Nr 89 poz. 414) wraz z późn. zm., 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. 
Nr 75 poz. 690) wraz z późn. zm., 

• Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177) wraz 
z późn. zm., 

• Polskie Normy, 

• Normy Europejskie. 

2.2.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z specyfikacją techniczną, polskimi 
normami (PN) i europejskimi (EN), przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, 
projektem budowlanym i instrukcjami Zamawiającego.  

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej specyfikacji 
technicznej. Jest On zobowiązany do organizacji i zapewnienia w całości robocizny, materiałów, 
sprzętu, transportu i dostaw. Wykonawca zobowiązany jest – przed opuszczeniem placu budowy – do 
oczyszczenia i uporządkowania jego i terenów przyległych naruszonych przez roboty budowlane. 
Podczas robót Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób 
niepowołanych i zapewni ochronę placu budowy i mienia Inwestora oraz utrzymanie placu budowy. W 
przypadku zaniedbania obowiązków, Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
zobowiązany jest podjąć je natychmiast – pod rygorem wstrzymania robót budowlanych z winy 
Wykonawcy. 

 Prowadzenie robót 

  Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z przedmiarem, wymaganiami specyfikacji 
technicznej oraz poleceniami Zarządzającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw wymaga 
akceptacji Zamawiającego. 
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Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy obowiązujące przy pracach na wysokości oraz na przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy powinni 
być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą, obuwie i rękawice oraz sprzęt zabezpieczający przy 
pracach na wysokości. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zabezpieczyć teren przed możliwością wejścia 
osób trzecich w zasięg prowadzonych prac. 

Wywóz odpadów i utylizacja musi zostać potwierdzona odpowiednimi dokumentami wystawionymi na 
Wykonawcę z podaniem ilości i miejsca utylizacji. 

 Teren budowy 

3.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Teren budowy znajduje się Gminy Kamieniec, Maksymilianowo nr 33, 64-060 Wolkowo. 

3.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 
w ogólnych warunkach umowy. 

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiającego miejscu zorganizuje zaplecze budowy i wykona 
podłączenie do mediów, z których będzie korzystał na czas umowy. Wykonawca za zużyte media będzie 
płacił zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 

3.2.3. Ochrona i utrzymanie budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 
cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący 
Zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie 
Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

3.2.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable, etc. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i właściciela o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
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możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody spowodowane przez jego działania. 

3.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.  

3.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego ma placu budowy. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, a wynikające z 
działań Wykonawcy. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, materiałów emitujących szkodliwe 
promieniowanie są zabronione. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiałów pochodzących z 
odzysku lub recyklingu.  

3.2.7. Program zapewniania jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót i stosowanych materiałów. 

 Zarządzający realizacją umowy 

Dla prawidłowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiający pisemnie wyznacza 
Inspektora nadzoru działającego w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnień i obowiązków. 
Wydawane przez niego polecenia mają moc poleceń Zamawiającego. 

 Materiały i urządzenia 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały i wyroby budowlane muszą spełniać wymagania podstawowe, o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.  

Wyrób budowlany nadający się do zastosowania spełnia następujące warunki: 

• jest oznakowany CE, albo 

• został umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
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• jest oznakowany znakiem budowlanym, (wzór znaku określa załącznik nr 1 do ustawy o 
wyrobach budowlanych).  

Ponadto ustawa dopuszcza użycie wyrobu do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, 
w przypadku wykonania wyrobów według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej 
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że 
zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami 

− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z aprobatą techniczną lub PN, 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 

− Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

W dokumentacji przyjęto, że do budowy należy stosować materiały odpowiadające wymogom 
określonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r. oraz w Rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. (00000-01) „Dz. U. Nr113 z dnia 31 
sierpnia1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania W 
budownictwie. 

 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Na żądanie 
Zamawiającego przynajmniej na tydzień przed użyciem materiału przewidywanego do wykonania 
robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania 
takich materiałów, atestach, itp. 

Akceptacja Zamawiającego udzielona dla jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie oznaczać, 
że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia atestów lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego 
źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania 
i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 

 Kontrola materiałów i urządzeń  

Zamawiający uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiałów i urządzeń dla sprawdzenia 
zgodności z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zamawiający upoważniony jest 
również do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób 
stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zamawiający uprawniony jest 
również do przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
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W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zamawiającego Wykonawca ma 
obowiązek udostępnić w dowolnym czasie dostęp do materiałów i udzielić wszelkich, niezbędnych 
informacji. 

 Atesty materiałów i urządzeń  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów Zamawiający dopuści do 
użycia wyłącznie materiały posiadające atest producenta, z którego wynika pełna zgodność z 
warunkami podanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Produkty przemysłowe muszą posiadać 
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone Zamawiającemu. Materiały posiadające atesty, a 
urządzenia – ważną legalizację mogą być badane przez Zamawiającego w dowolnym czasie. W 
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 
urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom budowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za nie zgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. 
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Zakres robót, 
w których użyte zostaną te materiały będzie nieprzyjęty przez Zamawiającego.   

 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić takie składowanie materiałów aby nie podlegały zniszczeniu i 
uszkodzeniu. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji 
przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 
składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 
Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
terminami umownymi. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi 
być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
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wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez Zamawiającego. Nie może być później zmiany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do użycia. 

 Transport 

Warunki dostawy materiałów oraz organizacja robót musi uwzględnić istniejącą lokalizacje miejsca 
prowadzonych prac oraz ogólnodostępne ciągi komunikacyjne. Dostawa materiałów odbywać się 
będzie z drogi wewnętrznej użytkowanej przez osoby inne w trakcie prowadzonych robót. Wykonawca 
jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 Kontrola jakości robót 

 Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

 Obmiary robót 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych. Dla umów ryczałtowych 
obmiar sprawdza się jedynie w przypadkach robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy. W przedmiotowym zadaniu może to mieć jedynie miejsce w przypadkach 
przerwania robót z winy którejkolwiek stron. 

 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 
jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiającego. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być wyliczone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie w całym 
okresie trwania robót. 
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 Odbiory robót i podstawy płatności  

 Rodzaj odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom, dokonywanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego: 

• odbiorowi robót zanikających, 

• odbiorowi częściowemu elementów robót tj. Wykonawca zgłosi do odbioru na przykład 
element, część robót do ustalenia pomiędzy stronami umowy, 

• odbiorowi końcowemu,  

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru Zamawiającego. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca bezpośrednio 
Inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 
określonym umową od daty zgłoszenia. 

 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca bezpośrednio Inspektorowi 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym 
umową od daty zgłoszenia. Przeprowadzenie odbiorów częściowych nie jest obligatoryjne. 

 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie do Zamawiającego. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi 
potwierdzić Inspektor nadzoru. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia 
odbioru i składzie powołanej komisji odbiorowej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed 
upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z PB, PN i ST.  

 Odbiór pogwarancyjny (ostateczny) 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wad wynikłych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego.  

 Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:  

• Obmiar robót (jeżeli zaistniała konieczność jego sporządzenia), 

• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• Inne dokumenty wymagane przez inwestora i stanowiące dokumentację budowy. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę 
do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

 Podstawa płatności  

Podstawą płatności będzie ryczałt określony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta jest ostateczna 
i wyklucza możliwości żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty. Cena ryczałtowa uwzględnia 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST i PB. 

Cena obejmuje: 

• robociznę, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na budowę 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji 
zaplecza, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 
nadzoru, protokół wykonania i odbioru robót.    

 Przepisy związane 

  Normy i normatywy  

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obwiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, lecz muszą one być 
zaakceptowane przez zarządzającego umową (przed rozpoczęciem prac). 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót i stosowanych 
materiałów są wyszczególnione w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 
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 Przepisy prawne  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych 
w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ) wraz z późn. 
zm., 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690) 
wraz z późn. zm., 

• Ustawa z dnia 9 lutego 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 
177) wraz z późn. zm., 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) wraz z późn. zm., 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) wraz 
z późn. zm. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów zarządzającego realizacją umowy i innych wymaganych świadectw.  
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 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
– Roboty ziemne, wykopy (SST) 

 Wstęp 

 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Sali wiejskiej w Maksymilianowie nr 
33 – Roboty ziemne, wykopy (SST). 

 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad wiedzy technicznej. 

 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych: 

• wykonanie wykopów, 

• skarpowanie, 

• wykonania obudów wykopów, 

• wywóz gruntów. 

 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

 Nazwy i kody CPV 

Grupy, klasy lub kategorie robót: 

• 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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 Materiały 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.  

Do realizacji robót zostanie użyty grunt rodzimy, wykazany w dokumentacji geotechnicznej. 

 Zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inżyniera. Grunty nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na składowisko.  

Do wbudowania w nasyp można wykorzystać grunty spełniające wymagania PN-S-02205:1998. 

 Sprzęt 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 

 Rodzaje sprzętu  

Rodzaje sprzętu używanego do robot pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacja umowy.  

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, roboty ziemne można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera zgodnie z ST. Osoby obsługujące sprzęt 
ciężki powinny być odpowiednio przeszkolone. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robot 
i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robot.  

 Transport 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 

 Środki transportu 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo przewożonych materiałów.  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
materiału, jego objętości, technologii i załadunku oraz odległości transportu.  
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 Wykonanie robót 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robot podano w ST.  

 Warunki przystąpienia do robót 

5.2.1. Sprawdzanie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w 
projekcie technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w 
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera. 

5.2.2. Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych 
z dokumentacją projektową 

Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru zgodnie z ustaleniami ST. Odbiór powinien 
potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie warunków gruntowych w poziomie posadowienia z 
rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa od założeń w tym zakresie, powinny być wpisywane w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez Inżyniera. 

 Zabezpieczenie skarp wykopów  

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3 krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy 
odpływ wód z od krawędzi wykopu; 

• naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody 
opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie 
skarpy; 

• stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników 
niekorzystnych (silne opady deszczu). 

 Wykonanie obudowy wykopów  

Obudowy wykopów należy wykonać przy użyciu gotowych systemów. Obudowę należy dobrać na 
podstawie wstępnego rozpoznania projektu (wymiary wykopu), kwalifikacji przekrojów 
geotechnicznych oraz obliczonego parcia czynnego gruntu.  

Obudowy systemowe nie są szczelne i nie wydłużają drogi filtracji. Wykop powinien być odwodniony 
przed przystąpieniem do kopania, szczególnie w miejscu występowania gruntów niespoistych o silnym 
nawodnieniu i tendencji do powstania kurzawki. 

Po wykonaniu wykopu montuje się kolejno pary słupów obudowy oraz płyty. Następnie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami obudowę opuszcza się etapowo metodą tnij i obniżaj (PN-EN 133311) w 
gruntach spoistych, co 0,5 m a w gruntach niespoistych, co 0,3 m tak, aby teren w sąsiedztwie wykopu 
nie został naruszony. 
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Po zakończeniu prac obudowy należy demontować etapowo zagęszczając zasypkę warstwami od 0,3 
m do 0,5 m (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
robót budowlanych). 

Najczęściej popełniane błędy to:  

• niezabezpieczenie wykopu powyżej terenu, co najmniej 10 cm (PN-B-06050: 1999), 

• niewystarczające zabezpieczenie miejsc kolizji, 

• użycie zbyt ciężkich obudów w miejscach płytkich wykopów. 

 Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

• Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna 
wykopu. 

• Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu – 
wykonać ręcznie. 

• W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 
poniżej przewidywanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem 
celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

• W miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciągów 
kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami należy wykonać 
zasypkę. 

 Kontrola jakości 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST.  

 Zasady kontroli jakości 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: 

• PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 
i badania przy odbiorze. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszych warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

• zapewnienie stateczności skarp, 

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, 

• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie). 

Pomiary kształtu wykopu. 
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Tolerancja przy wymiarach wykopów: 

• ±15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m, 

• ±5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m. 

Tolerancja dna wykopów: ±2 cm. 

 Obmiar robót 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

 Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6. dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie napraw wadliwie 
wykonanych robót bez hamowania postępu robót. Ogólne zasady odbioru podane są w PN. 
Przedmiotem odbioru będą elementy robót wyszczególnione z zbiorczym zestawieniu kosztów – 
odbiory częściowe oraz całość wykonanych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym po całkowitym 
zakończeniu robót. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawcę o całkowitym zakończeniu 
robót. Komisja przeprowadzi wizję i oceni wykonanie robót pod względem jakościowym oraz zgodności 
wykonania robót z zawartą umową. 

Następnym odbiorem będzie odbiór pogwarancyjny, który będzie polegał na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym.  

 Podstawa płatności 

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. Cena powinna 
obejmować wszystkie roboty przygotowawcze i towarzyszące, niezbędne dla prawidłowego wykonania 
robót określonych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 Dokumenty odniesienia 

  Przepisy prawne 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 
r. Dz.U. Nr 126 poz. 839 „W sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych”, 
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  Normy 

• Wymagania dotyczące sporządzania dokumentacji zawarte w Polskiej Normie PN-B-
02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

PN-EN ISO 146881 Rozpoznanie i badania geotechniczne Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 
Część 1: Oznaczanie i opis. 

PN-EN ISO 146882 Rozpoznanie i badania geotechniczne Oznaczanie  i klasyfikowanie gruntów 
Część 2: Zasady klasyfikowania. 

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

PN-EN 19972:2009 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 2: Rozpoznanie i badanie 
podłoża gruntowego. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-EN ISO 224751 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie próbek metodą wiercenia i 
odkrywek oraz pomiary wód gruntowych. 

PN-EN ISO 224762 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Część 2. Sondowania 
dynamiczne.  

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogólne. 

PN-EN 133311:2004 Obudowy ścian wykopów, część 1: Opisy techniczne wyrobów. 

PN-EN 133312:2005 Obudowy ścian wykopów, część 2: Ocena na podstawie obliczeń lub badań. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
– Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej oraz geokraty wraz z 
krawężnikami (SST) 

 Wstęp  

 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Sali wiejskiej w Maksymilianowie nr 
33 – Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej oraz geokraty wraz z krawężnikami (SST).  

 Zakres stosowania specyfikacji  

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót 
na drogach miejskich i gminnych.  

 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej oraz geokraty wraz z krawężnikami.  

 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi. 

Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji.  

Geokrata - elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z taśm geosyntetyków, połączonych 
ultradźwiękowymi zgrzeinami punktowymi. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

 Nazwy i kody CPV 

Grupy, klasy lub kategorie robót: 

• 45233222-1– Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania. 
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 Materiały  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.  

Do realizacji robót zostaną użyte materiały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej (Projekcie 
wykonawczym). 

Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania/użycia muszą odpowiadać wymaganiom 
przeciwpożarowym, sanitarnym i technicznym. 

 Betonowa kostka brukowa 

2.2.1. Aprobata techniczna  

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.  

2.2.2. Wygląd zewnętrzny  

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 
powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 
2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm.  

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej  

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki 
o takiej grubości są produkowane w kraju.  

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

− na długości ± 3 mm, 

− na szerokości ± 3 mm, 

− na grubości ± 5 mm.  

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.  

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych  

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.  

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 
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2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż  
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 
 

brak 
5 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 4 

 Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych  

2.3.1. Cement  

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-19701 [4].  

2.3.2. Kruszywo do betonu  

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie 
kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.  

2.3.3. Woda  

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].  

2.3.4. Dodatki  

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 
receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny 
zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.  

 Nawierzchnia z geokraty 

2.4.1. Geokrata 

Geokrata wykonana jest z zespołu taśm z polietylenu o dużej gęstości (HDPE), dwustronnie 
teksturowanych, połączonych seriami głębokich, ultradźwiękowych zgrzein punktowych.  

Geokrata jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) lub kratach o wymiarach 50x50x5.  

Grubość ścianek min. zewnętrzne: 4 mm / wewnętrzne: 5 mm , stabilność wymiarów: zakres 
temperatur od -30 ° C do +80° C, wchłanianie wilgoci: 0,01%, wpływ na środowisko: nieszkodliwe dla 
środowiska i neutralne dla wód gruntowych, odporność chemiczna: produkt odporny na działanie 
kwasów, ługów (sól do posypywania, amoniak, kwaśne deszcze itp.) i alkoholi.  

Wytrzymałość na obciążenia drogowe:≥ 180 kN nacisku na oś. 
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Wymagania dotyczące właściwości geokraty: 

• Wytrzymałość na ściskanie kratki, nie mniej niż MPa 2,0 

• Spadek wytrzymałości na ściskanie kratki po przechowywaniu w benzynie % 20 

• Spadek wytrzymałości na ściskanie kratki w temperaturze -20°C % 25 

• Wytrzymałość na rozciąganie, nie mniej niż kN/m2 6,5 

• Wydłużenie przy sile maksymalnej % 25 

• Wydłużenie przy zerwaniu % 40 

• Odporność na warunki klimatyczne % Rf ≥80 Re ≥77 

• Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu kN 0,405 

• Wygląd zewnętrzny: kolor barwa jednolity Ocena wizualna 

• Wygląd zewnętrzny: powierzchnia - gładka, bez uszkodzeń 

• Wygląd zewnętrzny: szczerby krawędziowe (gat.I) - niedopuszczalne 

• Próba elastyczności kratki – możliwość odwracalnego dogięcia przeciwległych narożników 
kratki 

• Trwałość przewidywana, nie mniej niż 25 lat 

• Odchylenia wymiarów % 2 

2.4.2. Kruszywo do wypełnienia 

Kruszywo na warstwę wypełniającą powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.  
Kruszywo to żwir o uziarnieniu 2-8 mm. 
Składowanie kruszyw powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

2.4.3. Kotwy stalowe 

Do mocowania geokraty stosuje się kotwy z odpadowej stali zbrojeniowej gładkiej lub żebrowanej. 
Wymiary i kształt kotew należy dostosować do wymiaru geokraty wg zaleceń jej producenta. Zwykle 
kotwy wykonuje się z prętów średnicy 6 ÷ 8 mm, długości 250 ÷ 600 mm. 

2.4.4. Opaski zaciskowe do łączenia sąsiednich odcinków geokrat 

Do łączenia, rozłożonych na budowie, sąsiednich odcinków (sekcji) geokrat stosuje się taśmy 
samozaciskowe (opaski zaciskowe). 

 Sprzęt  

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 

 Rodzaje sprzętu 

Rodzaje sprzętu używanego do robot pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robot i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją 
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.  
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3.2.1. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej  

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a 
kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 
Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z 
palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.  

 Transport  

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 

 Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo przewożonych materiałów. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
materiału, jego objętości, technologii i załadunku oraz odległości transportu.  

 Transport betonowych kostek brukowych  

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, 
gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić samochodami na 
paletach transportowych producenta.  

 Wykonanie robót  

 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robot podano w ST.  

 Koryto pod chodnik  

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 
0,97 według normalnej metody Proctora. 

W korycie należy wykonać dwie warstwy podbudowy. Dolną warstwę podbudowy należy wykonać z 
kruszywa naturalnego o grubości 20 cm, natomiast górną warstwę z kruszywa łamanego o grubości 8 
cm.  

 Podsypka  

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].  

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  
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 Warstwa odsączająca  

Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to 
jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w OST D-04.02.01 „Warstwy odsączające 
i odcinające”.  

 Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych  

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez 
Inżyniera.  

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.  

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek.  

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.  

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddany do 
użytkowania.  

 Ułożenie geokraty wypełnionej kruszywem 

Nawierzchnię składa się z geokraty i kruszywa wypełniającego jej komórki.  

Geokrata powinna odpowiadać wymaganiom określonym w pkt 2.4.1, a kruszywo, jako materiał 
wypełniający geokratę, powinno odpowiadać wymaganiom pkt 2.4.2.  

Geokratę układa się sekcjami (odcinkami) na zagęszczonej warstwie podbudowy zasadniczej przy 
pomocy przenośnych ram montażowych lub łącząc poszczególne elementy zapewniających dokładne 
rozciągnięcie sekcji i nadanie komórkom geokraty nominalnych wymiarów. Skrajne komórki sekcji 
należy połączyć z sąsiednimi sekcjami za pomocą taśm (opasek) samozaciskowych, a ponadto 
przymocować do podłoża kotwami ze stali zbrojeniowej odpadowej średnicy 8 mm, w kształcie litery 
„U” o długości równej wysokości geokraty zwiększonej o 200 mm. 

Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub 
Inżyniera. Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadzać ścian komórek. 

Po zamontowaniu geokrat należy wypełnić jej komórki kruszywem z nadmiarem nie mniejszym od 5 
cm dla geokraty o wysokości ≥ 15 cm oraz nie mniejszym niż 3,0 cm przy wysokości < 15 cm, a następnie 
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zagęścić lekkim sprzętem wibracyjnym lub lekkimi ubijakami, zapobiegając mechanicznemu 
uszkodzeniu geokraty. Przy wypełnianiu można stosować sprzęt mechaniczny jak spycharki, ładowarki 
itp. Wypełnianie należy wykonać metodą od czoła, przy czym niedopuszczalny jest ruch maszyn po 
niewypełnionych sekcjach. Materiału zasypowego nie wolno zrzucać na rozłożoną geokratę z 
wysokości większej od 1 m. W miarę zagęszczania wypełnienie geokraty kruszywem należy uzupełniać 
tak, aby geokrata była okryta warstwą grubości nie mniejszej niż 3 cm.  

Szerokość warstwy może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm. Nierówności 
podłużne i poprzeczne, pod łatą 4-metrową, nie mogą przekraczać 20 mm. Spadki poprzeczne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

 Kontrola jakości robót 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST.  

 Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada aprobatę techniczną. Pozostałe wymagania określono w OST D-05.02.23 „Nawierzchnia z 
kostki brukowej betonowej”.  

 Badania w czasie robót  

6.3.1. Sprawdzenie podłoża  

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST.  

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:  

− głębokości koryta:  

− szerokości do 3 m: ± 1 cm,  

− szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 

− szerokości koryta: ± 5 cm.  

6.3.2. Sprawdzenie podsypki  

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.3 niniejszej OST.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt. 5.5 niniejszej 
OST:  

− pomierzenie szerokości spoin, 

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
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− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  

 Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika  

6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika  

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.  

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego  

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.  

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 
± 3 cm.  

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego  

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.  

 Obmiar robót  

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

 Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty uznaje 
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6. dały wyniki pozytywne.  

 Podstawa płatności  

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. Cena powinna 
obejmować wszystkie roboty przygotowawcze i towarzyszące, niezbędne dla prawidłowego wykonania 
robót określonych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 Dokumenty odniesienia 

  Normy 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
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PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
– Zagospodarowanie terenów zieleni (SST) 

 Wstęp 

 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Sali wiejskiej w Maksymilianowie nr 
33 – Zagospodarowanie terenów zieleni (SST). 

 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad wiedzy technicznej. 

 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót: 

• oczyszczenie terenu, 

• wywiezienie gruzu i śmieci, 

• przeoranie terenu, 

• rozrzucenie ziemi urodzajnej, 

• siew trawników dywanowych, 

• nasadzenia drzew. 

 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

 Nazwy i kody CPV 

Grupy, klasy lub kategorie robót: 

• 77310000-6 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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 Materiały 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.  

 Zieleń 

Materiał roślinny oraz rozmieszczenie nasadzeń powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

 Sprzęt 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 

 Rodzaje sprzętu  

Rodzaje sprzętu używanego do robot pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacja umowy.  

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, roboty ziemne można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera zgodnie z ST. Osoby obsługujące sprzęt 
ciężki powinny być odpowiednio przeszkolone. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robot 
i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robot.  

 Transport 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 

 Środki transportu 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo przewożonych materiałów.  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
materiału, jego objętości, technologii i załadunku oraz odległości transportu.  

 Wykonanie robót 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robot podano w ST.  

 Zasady wykonania robót 

Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące charakterystyki: 
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• ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w hałdach nie 
wyższych niż 2 m; 

• ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami; 

• zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna zostać rozścielona, na terenie pod wykonanie 
trawników; 

• przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulacje, 
zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie); 

Nasiona traw: 

Jedynie gotowe mieszanki traw powinny być stosowane w zależności od warunków lokalnych. Gotowe 
mieszanki traw powinny mieć oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg której zostały 
wyprodukowane, zdolność kiełkowania. 

Podczas wykonania nasadzeń oraz wysiewu trawników należy postępować zgodnie z wskazówkami od 
producenta oraz pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji. 

 Kontrola jakości 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST.  

 Zasady kontroli jakości 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami SST, a w szczególności badanie dostaw materiałów, 
sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania, kontrolę prawidłowości 
wykonania Robót (geometrii i technologii), kontrolę poprawności i jakości wykonania, ocenę estetyki 
wykonanych Robót. 

 Obmiar robót 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

 Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6. dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie napraw wadliwie 
wykonanych robót bez hamowania postępu robót. Ogólne zasady odbioru podane są w PN. 
Przedmiotem odbioru będą elementy robót wyszczególnione z zbiorczym zestawieniu kosztów – 
odbiory częściowe oraz całość wykonanych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym po całkowitym 
zakończeniu robót. 
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Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawcę o całkowitym zakończeniu 
robót. Komisja przeprowadzi wizję i oceni wykonanie robót pod względem jakościowym oraz zgodności 
wykonania robót z zawartą umową. 

Następnym odbiorem będzie odbiór pogwarancyjny, który będzie polegał na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym.  

 Podstawa płatności 

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. Cena powinna 
obejmować wszystkie roboty przygotowawcze i towarzyszące, niezbędne dla prawidłowego wykonania 
robót określonych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 Dokumenty odniesienia 

 Przepisy prawne 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 
2003 r. nr 48 poz.401). 

• Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085. 

• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek opłat dla 
poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. Dz. U. Nr 228 poz. 2306 

 Normy 

PN-70/G-98011 Torf rolniczy 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy 
odbiorze. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 

PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 

PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

 Inne dokumenty 

• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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