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Ogodlna charakterystyka przedmiotu zamoéwienia

oraz informacje i wymagania podstawowe

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ustugi inzynieryjnej w zakresie projektowa-
nia polegajacej na:

1. sporzadzeniu kompletnej dokumentacji projektowej — w tym przedmiaru robot;

2. szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych;

3. kosztorysu inwestorskiego,

tacznie niezbednych Zamawiajgcemu w czasie przysztym do skutecznego izgodnego

Z przepisami prawa udzielenia zaméwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych

zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dojazdu poza-

rowego nr1 — lesnictwo Zale$niak" wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami infra-
struktury towarzyszace;j.

Wymaganym bedzie, aby przedmiot zamodwienia zostat sporzadzony w sposob
umozlwiajgcy realizacje inwestycji z podziatem na czesci.

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia i w celu
jego prawidtowej realizacji zobowigzany bedzie, staraniem i kosztem witasnym, do:

1. zgromadzenia wszelkich informacji niezbednie koniecznych z punktu widzenia koncy-
powania, projektowania, przedmiarowania i kosztorysowania;

2. skfadania w imieniu i na rzecz Zamawiajagcego wszelkich niezbednie koniecznych
wnioskoéw oraz dokonywania wszelkich wymaganych zawiadomien i zgtoszen;

3. uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednie koniecznych de-
cyzji administracyjnych, zgéd, pozwolen i zezwolen oraz uzgodnien i opinii — w tym fi-
nalnie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;

4. sporzadzenia wszelkich niezbednie koniecznych ocen, ekspertyz, pomiarow, badan,
etc.;

5. sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych zwigzanych
z projektowang przebudows.

Baczac na powyzsze, Wykonawca w celu skutecznego reprezentowania Zamawiajg-
cego wskaze w dniu podpisania umowy na realizacje przedmiotu zamowienia konkretne
osoby, ktére Zamawiajgcy w sposdb wtasciwy upetnomocni.

Wykonawca realizujac przedmiot zamoéwienia zobowigzany bedzie stosowaé zrodta
prawa w brzmieniu aktualnym na czas jego wykonywania oraz do bezwzglednego respek-
towania przepisow, ktére wejdg w zycie w trakcie realizacji tegoz zamoéwienia, a takze sto-
sowa¢ wytacznie rozwigzania optymalizujace koszty rob6t budowlanych oraz koszty

utrzymania obiektu w cyklu jego zycia.



Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do zorganizowania procesu wykonawcze-

go w taki sposob, aby zatozone cele realizacyjne zostaty osiagniete zgodnie z umowa,

wobec czego zobowigzany bedzie do:

1.

realizacji procesu wykonawczego w sposob zdyscyplinowany, w oparciu o harmono-
gram prac przedstawiony Zamawiajgcemu do zaakceptowania w dniu podpisania
umowy na realizacje przedmiotu zaméwienia;

prezentacji postepow prac oraz przyjmowanych rozwigzan projektowych na forum rad
technicznych zwotywanych przez Zamawiajacego co najmniej raz na dwa tygodnie, co
jednakze nie bedzie wylaczato prawa Zamawiajgcego do zapoznawania sie z przebie-
giem i postepem prac w kazdym czasie ich realizacji;

do niezwtocznego zgtaszania na pismie wszelkich probleméw zwigzanych z realizacjg
zamowienia.

Po podpisaniu umowy, a przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu zamoéwienia Wy-

konawca zobowigzany bedzie do ustalenia z przedstawicielami Zamawiajacego zatozen

wyjsciowych do projektowania, przedmiarowania i kosztorysowania, w tym m. in. zagad-

nien w kontekscie:
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aspektéw materiatowych;

ilosci oraz pozagdanej lokalizacji i powierzchni sktadnic drewna;

zjazdow na drogi boczne i szlaki zrywkowe oraz skrzyzowan;

ewentualnej mozliwosci pozyskania materiatdw miejscowych;

odlegtosci odwozu i miejsc sktadowania nadmiaru gruntéw z wykopow;

parametrow pojazdow miarodajnych niezbednych do sprawdzenia przejezdnosci szla-
kowych Kkorytarzy ruchu oraz korytarzy ruchu na zjazdach i skrzyzowaniach;

podziatu przedmiotu zaméwienia na czes$ci w sposobie umozliwiajgcym racjonalne
etapowanie realizacji inwestycji;

kwantyfikatoréw dotyczacych cyklu zycia obiektu;

sktadnikéw cenotworczych, w tym kosztéw robocizny, materiatéw i sprzetu, narzutow
i wskaznikéw kosztorysowych, itp.

W celu oszacowania zakresu robot i dokonania wyceny dla potrzeby sporzadzenia

oferty, Wykonawca winien kierowac sie m. in.:

1s

;o W

postanowieniami niniejszego OPZ;

wynikami wtasnych szczegotowych ogledzin terenowych;
wynikami ocen, sprawdzen i pomiaréw wtasnych;
porownaniami archiwalnych opracowan i analiz wiasnych;

ogolnodostepnymi materiatami i danymi.



Zamawiajacy informuje takze, ze sformutowania: "winien", ,nalezy”, ,powinien”’, ,Za-
mawiajgcy oczekuje” ,oczekuje sig”, ktorymi postuzono sie w OPZ, sg tozsame i moga byc¢
uzywane zamiennie, a konteksty, w ktérych zostaty uzyte, uznawane beda jako bezwarun-

kowe zobowigzanie Wykonawcy.

Otoczenie faktyczne — stan istniejacy

Istniejgcy trakt posiada w przewazajgcej czesci nawierzchnie gruntowg nieulepszong
oraz (tu: w niewielkim stopniu) gruntowa ulepszong o szerokosci oscylujgcej w przedziale
od okoto 2,5 - 4,0 m, przy jednoczesnym braku mijanek. Nawierzchnia, niezaleznie od jej
rodzaju, zachowana jest na $rednim poziomie technicznym, nie mniej fragmentarycznie
ulega znacznym deformacjom — w tym koleinowaniu, zatem nierzadko jej uzytkowanie lo-
kalnie bywa utrudnione, szczegdbinie w okresach wiosennych roztopéw, jak i bezposrednio
po intensywniejszych, czy tez diugotrwatych opadach atmosferycznych. Te ostatnie sa
stata przyczyng rozmakania i rozmywania podtoza oraz podtapiania nawierzchni i nizej
potozonych terenéw przylegtych. W konfrontacji ze zle funkcjonujgcym odwodnieniem po-
wierzchniowym oraz brakiem rowow drogowych, przy jednoczesnym braku dostatecznej
nosnosci, nawierzchnia ulega dewastacji objawiajgce] sie powaznymi ubytkami
i deformacjami, co generuje uciazliwo$ci eksploatacyjne, w tym ujemnie wptywa na trwa-
tosc techniczng wszelkich pojazdow korzystajgcych z terenu. Nadto niespetnionymi pozo-
stajg wymagania formutowane w odniesieniu do pojazdéw uczestniczgcych w ewentual-
nych akcjach pozarniczych.

W obrebie planowanej inwestycji nie zostata zinwentaryzowana zadna sie¢ infra-

strukturalnego uzbrojenia terenu.

Otoczenie formalne i prawne

Planowana do przebudowy droga, tak jak dotychczas, bedzie nadal wewnetrzng dro-
ga leSng zlokalizowang na gruntach pozostajacych wiasnoécig Skarbu Panstwa i w zarza-
dzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe — Nadlesnictwo Lutowko.
Przebieg projektowanej drogi w planie nalezy ulokowaé w istniejacym korytarzu, dostoso-
wujac ja jednoczesnie do obowigzujgcych wymogow technicznych i uwarunkowan terenu.

Zamawiajacy informuje, ze wg mapy lesnej droga, o ktérej mowa, legitymuje sie diu-
goscig okoto 6,63 km i przebiega przez tereny lesnictwa Adamowo oraz Zale$niak, po
uzytkach gruntowych oznaczonych w bazie EGIB jako Ls, przez oddziaty lesne nr: 254,
255, 243, 244, 232, 233, 220, 221, 215, 216, 211, 203, 193 i 178, potozone w wojewddz-

twie kujawsko-pomorskim, w powiecie sepoleriskim:



1.

2

3.

w jednostce ewidencyjnej 041304_5 Wiecbork, w obrebie ewidencyjnym 0014 Syp-
niewo, na dziatkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 1019, 1020, 243/6,
233117, 232, 221/9, 22013, 216151 21511;

w jednostce ewidencyjnej 041302_5 Sepélno Krajenskie, w obrebie ewidencyjnym
0003 Jazdrowo, na dziatkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 220/1, 216/1
i 211411

w jednostce ewidencyjnej 041302_5 Sepoino Krajenskie, w obrebie ewidencyjnym
0006 Lutowo, na dziatkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 203/3, 193/1,
192/1i 767.

Na wskazywanym obszarze nie obowigzujg jakiekolwiek usankcjonowane prawnie

uwarunkowania w zakresie ksztattujacym tad przestrzenny, natomiast ustanowione sg

prawne formy ochrony przyrody, a mianowicie: Krajenski Park Krajobrazowy oraz obszary

siedliskowe i ptasie Natura 2000.
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11.

12.
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14.

Podstawowe parametry funkcjonalno-uzytkowe do projektowania obiektu

Kategoria drogi — droga wewnetrzna.

Klasa drogi — droga lesna.

Kategoria ruchu — nie dotyczy.

Nosnos¢ — min. 100 kN.

Obcigzenie na 0$ — min. 50 kN.

Predkos¢ do projektowania — max 30 km/h.

Poprzeczny przekréj drogowy — jednojezdniowy jednopasowy, dostosowany do aktu-
alnych warunkéw oraz ograniczen formalno-prawnych dotyczacych obszaréw Natura
2000.

Nawierzchnia jezdni — twarda nieulepszona.

Podstawowa szerokosci jezdni — 3,50 m.

Pobocza gruntowe.

Podstawowa szerokosci poboczy — 0,75 m.

Minimalna szerokos¢ poboczy — 0,50 m, dopuszczalna w przypadku niemozliwosci
utrzymania szerokoéci podstawowej ze wzgledu na lokalne ograniczenia.
Skrzyzowania drog lesnych i zjazdy na drogi lesne boczne / szlaki zrywkowe, mijanki
i sktadnice drewna o nawierzchni tozsamej z nawierzchnig jezdni drogi gtowne;.
Przeciecie krawedzi jezdni drogi gtéwnej i skrzyzowan drég le$nych / zjazdéw na drogi
lesne boczne / szlaki zrywkowe wyokraglone tukiem kotowym o promieniu dostosowa-
nym do warunkow lokalnych i zapewniajgcym funkcjonalno$¢ eksploatacii, lecz nie

mniejszym niz 11 m.



15. Zjazd z drogi publicznej na projektowang droge lesng projektowaé w oparciu o przepi-
sy wykonawcze do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i na warun-
kach zarzadcy drogi publicznej.

16. Mijanki o szeroko$ci co najmniej 3 m i dlugosci 23 m, potozone w odlegtosci nie wiek-
szej niz 300 m od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widocznosci.

Catos¢ nalezy zaprojektowa¢ w oparciu 0 obowigzujgce przepisy, w tym przepisy
szczegoOtowe. Zaproponowane rozwigzania projektowo-organizacyjne zapewni¢ muszg
no$nos¢ i statecznos¢ konstrukcji oraz bezpieczenstwo jej uzytkowania w cyklu zycia
obiektu, dostep do drogi publicznej oraz ochrone $rodowiska.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce koniecznosci zastosowania / uzyskania
odstepstwa od obowigzujacych przepiséow, w tym warunkow technicznych, rozstrzygniecie
co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato wytagcznie od decyzji Zamawiaja-
cego.

Rozwigzania projektowe winne bedg gwarantowa¢ przebudowanie drogi lesne;
w sposob umozliwiajgcy:

1. dojazd do gaszenia pozaru;

poprawe ekonomiki i bezpieczenstwa ruchu drogowego;

zabiegi gospodarczo-hodowlane;

transport drewna;
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catoroczng, niezalezng od aury eksploatacje.

Etap | — koncepcije korytarzowe i procedury przedprojektowe

Wykonawca na wstepie powinien przeanalizowaé na poziomie ogodlnym roézne wa-
rianty realizacyjne, dazac przy tym do wypracowania rozwigzan optymalnych pod wzgle-
dem technicznym i kosztowym. W zwigzku z tym Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy,
aby tenze sporzadzit wstepne koncepcje korytarzowe, przedstawiajgce co najmniej dwa
najbardziej optymalne rozwigzania przebiegu trasy w planie i profilu podtuznym wraz z ich
uzasadnieniem.

Analizom poréwnawczym nalezy poddaé m.in.:

1. rozwigzania przebiegu trasy w planie oraz jej uksztattowania wysokos$ciowego, ukie-
runkowane tgcznie na poprawe stanu istniejgcego, w tym doprowadzenie drogi do pa-
rametrow normatywnych;

2. lokalizacje i rozwigzania dotyczace drogowych obiektéw inzynierskich, zjazdow, skrzy-
zowan, mijanek i sktadnic drewna;

3. technologie robot.



Prace koncepcyjne wykonywane bedg w oparciu o Lesng Mape Numeryczng (LMN)
z warstwicami co 5 lub 10 m, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy w dniu podpisania
umowy na realizacje zaméwienia.

Dokumentacja etapu powinna sktada¢ sie z cze$ci opisowej i rysunkowe;.

Czes¢ opisowa musi zawiera¢ omdwienie przyjetych rozwigzan z przedstawieniem
ich charakterystyk technicznych, w tym zalet i wad oraz ewentualnych problemoéw zwigza-
nych z realizacja i utrzymaniem obiektu w cyklu jego zycia, a takze wskaznikowe analizy
porodwnawcze rozwigzan wariantowych w ujeciu kosztowym. Cato$¢ ze wskazaniem wa-
riantu preferowanego ze szczegétowym uzasadnieniem wyboru.

Czes¢ rysunkowa dla kazdego z proponowanych wariantéw sktadac sie bedzie z:

1. planu orientacyjnego sporzadzonego na mapie w skali 1:5000 (tu np. na mapie gospo-
darczej z LMN), na ktdrej zaznaczony zostanie przebieg drogi i jej ogolny kilometraz;

2. planu sytuacyjnego sporzadzonego na mapie w skali 1:2000, obrazujgcego: przebieg
drogi, jej 0o$ z naniesionym kilometrazem z doktadnoscig co najmniej do hektometra,
promienie poziomych tukéw kotowych, lokalizacje mijanek, przepustéw, skrzyzowan,
zjazdéw na drogi boczne i szlaki zrywkowe, placéw sktadowych, przekrojow badaw-
czych i wszelkie inne charakterystyki istotne z punktu widzenia koncepcji;

3. charakterystycznych przekrojow normalnych sporzgdzonych w skali 1:50 (co najmniej
po jednym: na prostej, na tuku — fakultatywnie, bez poszerzenia i z poszerzeniem oraz
w miejscu lokalizacji mijanki) i zwymiarowanych / opisanych w sposéb umozliwiajacy
ocene: szeroko$ci jezdni i poboczy, spadkéw poprzecznych jezdni i poboczy, geometrii
przekroju poprzecznego rowéw drogowych, nachylenia skarp wykopow i nasypow,
szerokosci torowiska drogowego, tj. pasa terenu, na ktérym wykonywane bedg roboty
ziemne, i z ktérego powierzchni powinny by¢ w ramach wylesienia usuniete drzewa
i karpy, rodzaju i migzszosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni, etc.;

4. profilow podtuznych sporzadzonych w skali 1:200/2000 i opisanych: kilometrazem dro-
gi z doktadnoscig co najmniej do hektometra, rzednymi terenu i projektowanej niwele-
ty, charakterystykami dotyczgcymi przebiegu i wartosci spadkéw podiuznych, pozio-
mych i pionowych fukéw kotowych, mijanek, skrzyzowan, zjazdéw, przekrojéw badaw-
czych, a takze przepustow oraz rowow drogowych.

W oparciu o przedstawione koncepcje Nadle$niczy dokona wyboru wariantu opty-
malnego z punktu widzenia Zamawiajacego, ktory bedzie podstawg do dalszych prac.

Wybor wariantu optymalnego moze by¢ poprzedzany komisyjnymi weryfikacjami te-
renowymi przeprowadzanymi przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy (tu: bez do-

datkowego wynagrodzenia, niezaleznie od krotnosci spotkan / narad weryfikacyjnych).



Zamawiajgcy informuje, ze wyboér wariantu optymalnego nastapi w ciagu 7 dni robo-
czych, liczac od dnia nastepnego po dniu oficjalnego zgtoszenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce zakonczenia prac koncepcyjnych i przedstawienia ich wyniku do odbioru.

Rownolegle do koncypowania Wykonawca wiasnym staraniem i kosztem, bez zbed-
nej zwioki przystapi do wdrazania procedur zmierzajgcych do:

1. ustalenia warunkow posadowienia obiektu;

2. sporzadzenia mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych uwzgledniajgcej
faktyczny i prawny stan nieruchomosci (Zamawiajgcy zada, aby mapa sytuacyjno-
wysokosciowa do celéw projektowych zostata sporzadzona w obowigzujacym uktadzie
wspotrzednych PUWG 2000 oraz dodatkowo w uktadzie wspétrzednych PUWG 1992.
Sporzadzong w w/w sposdb mape nalezy przekazac nieodpfatnie Zamawiajacemu ja-
ko plik .shp (ESRI Shapefile) wraz z plikiem tekstowym .txt zawierajgcym wspétrzedne

punktéw wraz z wysoko$ciami uzyskanymi z pomiaru w terenie).

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Na wniosek Nadlesnictwa Lutéwko zostata wydana decyzja Burmistrza Sepéina Kra-
jenskiego nr IRG.6220.19.2023 z dnia 05.12.2023 r. orzekajaca umorzenie postepowania
administracyjnego w sprawie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsie-
wziecia polegajgcego na Przebudowie dojazdu pozarowego nr 1 — lesnictwo Zalesniak.
Z tresci przedmiotowe] decyzji wynika, iz planowana do przebudowy droga lesna nie jest
drogg publiczng i nie posiada wydzielonego pasa drogowego — zatem zamierzenie nie jest
przedsiewzieciem zaliczonym do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na Sro-

dowisko.

Decyzja o ustaleniu warunkow zabudowy /

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego

Na wniosek Nadlesnictwa Lutéwko zostata wydana decyzja Burmistrza Sepdlna Kra-
jenskiego nr IRG.6733.30.2023 z dnia 28.03.2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zadania inwestycyjnego polegajgcego na Przebudowie dojazdu pozaro-
wego nr 1 — le$nictwo Zale$niak, na terenie czes$ci dziatek nr 767, 192/1, 193/1, 203/3 ob-
reb Lutowo, gmina Sepolno Krajenskie, dziatek nr 211/11, 216/1, 220/1 obreb Jazdrowo,
gmina Sepodlno Krajenskie oraz dziatek nr 215/1, 216/5, 220/3, 221/9, 232, 233/17, 243/6,
1019, 1020 obreb Sypniewo, gmina Wiecbork.



Geotechniczne warunki posadawiania

Na Wykonawcy, jego staraniem i kosztem wtasnym, spoczywac bedzie szczegdtowe
ustalanie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektu budowlanego. Forma przed-
stawienia geotechnicznych warunkéw posadawiania oraz zakres niezbednych badan bedg
uzaleznione od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechniczne;j,
ktora nalezy ustali¢ w opinii geotechnicznej w zaleznosci od stopnia skomplikowania wa-
runkow gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujgcych mozliwoéci
przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonos$ci oddziatywan, stopnia zagrozenia
zycia i mienia awarig konstrukcji, jak réwniez od wartosci zabytkowej (o ile dotyczy) lub
technicznej obiektu budowlanego i mozliwosci znaczacego oddziatywania tego obiektu na
srodowisko.

Catosc¢ Sciezki proceduralnej dotyczacej warunkéw posadawiania szczegotowo opi-
sujg przepisy rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych.

Zamawiajacy zgda, aby standardowy rozstaw przekrojow badawczych wzdtuz osi
obiektu byt nie mniejszy niz 100 m, przy czym dodatkowo nalezy przeprowadzaé¢ badania
w miejscach wystepowania anomalii, tj. w miejscach wyrézniajgcych sie w topografii tere-
nu, gdzie zlokalizowane zostanie np.: obnizenia terenu, bagno, torfowisko, podmokto$¢ itp.
oraz w miejscach potencjalnej lokalizacji projektowanych przepustow.

Zamawiajacy zaznacza, ze gtebokoS¢ rozpoznania w gruntach nie powinna byé¢
mniejsza niz 3 m ponizej podstawy nasypu lub dna wykopu lub podstawy warstw kon-
strukcyjnych przy uwzglednieniu dodatkowych wymagan np.: wystepowanie gruntow sta-
bych.

W przypadku wystapienia na gtebokosci rozpoznania gruntéw stabych, do ktérych za-
licza sie m. in. grunty organiczne (namuty, torfy, gytie), grunty spoiste w stanie gorszym
niz plastyczny, grunty niespoiste w stanie luznym, grunty antropogeniczne z wyjgtkiem
nasypow budowlanych, dla ktérych zachodzi przypuszczenie, ze nie mozna na nich bez-
posrednio posadowi¢ budowli z uwagi na mozliwos¢ przekroczenia dopuszczalnych sta-
now granicznych, rozpoznanie nalezy prowadzi¢ do gtebokosci, co najmniej 2 m ponizej
tych gruntow.

W miejscach projektowanych nasypéw o wysokosci wiekszej niz 3 m, gtebokos$¢ roz-
poznania ponizej podstawy nasypu musi by¢ réwna, co najmniej wysokosci nasypu.

Dla drogowych obiektéw inzynierskich gteboko$¢ rozpoznania w gruntach nie powin-

na by¢ mniejsza niz 15 m p.p.t.



Etap Il — zasadnicze prace dokumentacyjne

Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy oczekuje sporzadzenia kompletnej dokumentacji projektowej w zakre-

sie adekwatnym do $ciezki procedowania, zatem w odniesieniu do inwestycji, ktéra bedzie

polegata na wykonaniu robét wymagajgcych pozwolenia wtasciwego organu administracji

architektoniczno-budowlanej (tu: pozwolenia na budowe udzielonego przez Staroste Sepo-

lenskiego), Zamawiajacy oczekuje sporzadzenia przez Wykonawce dokumentacji projek-

towej sktadajacej sie w szczegolnosci z:

1

projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike projektowanych robét
budowlanych i sporzadzonego w zgodzie z przepisami rozporzadzenia Ministra Roz-
woju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonal-
no-uzytkowego (przy czym oczekuje sie sporzgdzenia kompletnego projektu budowla-
nego, sktadajgcego sie z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektonicz-
no-budowlanego oraz projektu technicznego) i respektujgcego réwniez wymagania
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczeg6to-
wych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw w zakresie dotyczagcym dojaz-
déw pozarowych, a takze wytycznych podanych w pozycjach branzowych:
a) "Drogi lesne - poradnik techniczny" (wyd. Warszawa - Bedon 2006);
b) "Wytyczne prowadzenia robot drogowych w lasach” (wyd. 2013);
przedmiaru robét sporzagdzonego w zakresie, o ktébrym mowa w przepisach rozporza-
dzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
projektu statej organizacji ruchu respektujgcego przepisy rozporzadzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkoéw zarzadza-
nia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem i wytycz-
nych podanych w pozycji branzowej "Drogi le$ne - poradnik techniczny" (wyd. War-
szawa - Bedon 2006).

Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa, winna zosta¢ sporzgdzona na papierze

w czterech réwnorzednych egzemplarzach oraz dodatkowo:

T

w jednym kompletnym egzemplarzu zachowanym na elektronicznym nosniku danych

w formacie pdf,
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2. w jednym kompletnym egzemplarzu umieszczonym na elektronicznym no$niku danych
i umozliwiajgcym Zamawiajgcemu jego edycje w formacie doc i x/s (dot. plikow teksto-

wych) oraz dwg lub dxf (dot. plikoéw graficznych).

Szczeqgotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Wykonawca opracuje szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ro-
bét budowlanych (SSTWIORB) odnoszgce sie do wszystkich elementow i pozycji projek-
towanych robdét.

Zamawiajacy zada, aby ww. specyfikacje zostaty sporzadzone w zgodzie z przepi-
sami rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Specyfikacje, o ktorych mowa, winny zosta¢ sporzadzone na papierze w czterech
rownorzednych egzemplarzach oraz dodatkowo:

1. w jednym kompletnym egzemplarzu zachowanym na elektronicznym nosniku danych
w formacie pdf,
2. w jednym kompletnym egzemplarzu umieszczonym na elektronicznym no$niku danych

i umozliwiajgcym Zamawiajgcemu jego edycje w formacie doc.

Kosztorys inwestorski

W oparciu o sporzadzong przez siebie dokumentacje projektowa, przedmiar robot
oraz SSTWIORB, Wykonawca sporzadzi staraniem i kosztem witasnym kosztorys inwe-
storski, formg i zakresem zado$¢czynigcym przepisom rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdza-
nia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Kosztorys, o ktérych mowa, winien zosta¢ sporzadzony na papierze w dwéch rowno-
rzednych egzemplarzach oraz dodatkowo:

1. w jednym kompletnym egzemplarzu zachowanym na elektronicznym nosniku danych
w formacie pdf,

2. w jednym kompletnym egzemplarzu umieszczonym na elektronicznym nosniku danych
i umozliwiajgcym Zamawiajgcemu jego edycje w formacie x/s i ath.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo Zadania od Wykonawcy trzykrotnego aktualizo-

wania kosztorysu inwestorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia.
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Zgoda wodnoprawna

Rownolegle, w trakcie projektowania, po osiggnieciu odpowiedniego stopnia szcze-
gbétowosci rozwigzan projektowych, Wykonawca bez zbednej zwioki wystapi w imieniu
Zamawiajgcego o udzielenie stosownej zgody wodnoprawnej, adekwatnej do przyjetych
rozwigzan projektowych, ktdéra z proceduralnego punktu widzenia bedzie wymagana dla
realizacji przedsiewziecia i finalnie jg uzyska (tu: staraniem i kosztem wtasnym w procedu-

rze opisanej przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).

Pozwolenie na budowe

Wykonawca przygotuje i dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego ztozy do wtasciwego or-
ganu, tj. do Starosty Sepolenskiego, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe
i w efekcie koncowym doprowadzi do uzyskania tegoz pozwolenia w postaci decyzji osta-
tecznej. Wszystko to jego staraniem i kosztem wiasnym. Niniejsze bedzie zwiericzeniem

etapu.

Etap lll — Nadzér autorski

Wykonawca, staraniem i kosztem wtasnym, na kazde wezwanie Zamawiajacego lub
organu administracji architektoniczno-budowlanej, niezwtocznie zapewni uprawnione:

1. wyjasnianie wszelkich watpliwosci dotyczacych przedmiotu zaméwienia;

2. sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji w zakresie opisanym
przepisami art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane po-
przez:

a) stwierdzanie w toku wykonywania robé6t budowlanych zgodno$ci ich realizaciji
z projektem;

b) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy Ilub

inspektora nadzoru inwestorskiego.
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