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Nadrzecze 05-02-1-04-172   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,38 116 CP-W

Nadrzecze 05-02-1-04-172   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,83 116 CP-W

Nadrzecze 05-02-1-04-28    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,22 116 CP-W

Nadrzecze 05-02-1-04-28    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,13 116 CP-W

Nadrzecze 05-02-1-04-28    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,13 116 CP-W

Nadrzecze 05-02-1-04-7     -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,27 116 CP-W

Nadrzecze 05-02-1-04-7     -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,31 116 CP-W

Nadrzecze 05-02-1-04-7     -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,84 116 CP-W

Zagumnie 05-02-1-06-187   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,34 116 CP-W

Zagumnie 05-02-1-06-200   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,56 116 CP-W

Zagumnie 05-02-1-06-211   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,19 116 CP-W

Zagumnie 05-02-1-06-216   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,86 116 CP-W

Ciosmy 05-02-2-08-21    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,25 116 CP-W

Ciosmy 05-02-2-08-24    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,56 116 CP-W

Ciosmy 05-02-2-08-24    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,98 116 CP-W

Ciosmy 05-02-2-08-33    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,63 116 CP-W

Ciosmy 05-02-2-08-3     -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,00 116 CP-W

Ujście 05-02-3-12-11    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,28 116 CP-W

Ujście 05-02-3-12-11    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,34 116 CP-W

Ujście 05-02-3-12-62    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,35 116 CP-W

Ujście 05-02-3-12-62    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,17 116 CP-W

Ujście 05-02-3-12-68    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 116 CP-W

Ujście 05-02-3-12-68    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 116 CP-W

Ujście 05-02-3-12-69    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,24 116 CP-W

Ujście 05-02-3-12-96    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,30 116 CP-W

Huta 05-02-3-13-19    -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,31 116 CP-W

Huta 05-02-3-13-19    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,78 116 CP-W

Huta 05-02-3-13-2     -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,42 116 CP-W

Huta 05-02-3-13-2     -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,39 116 CP-W

Huta 05-02-3-13-92    -n   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,02 116 CP-W

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,26 116 CP-W

Rogóźnianka 05-02-3-14-133   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,47 116 CP-W

Rogóźnianka 05-02-3-14-143   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,08 116 CP-W

Rogóźnianka 05-02-3-14-147   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,89 116 CP-W

Rogóźnianka 05-02-3-14-147   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,08 116 CP-W

Rogóźnianka 05-02-3-14-147   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,80 116 CP-W

Rogóźnianka 05-02-3-14-148   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,77 116 CP-W

Rogóźnianka 05-02-3-14-148   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,25 116 CP-W

Rogóźnianka 05-02-3-14-163   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,64 116 CP-W

Rogóźnianka 05-02-3-14-164   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,44 116 CP-W

Nadrzecze 05-02-1-04-172   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,78 112 CW-W

Nadrzecze 05-02-1-04-17    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,17 112 CW-W

Nadrzecze 05-02-1-04-17    -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,41 112 CW-W

Nadrzecze 05-02-1-04-182   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,85 112 CW-W

Nadrzecze 05-02-1-04-19    -j   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,15 112 CW-W

Nadrzecze 05-02-1-04-19    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,36 112 CW-W

Nadrzecze 05-02-1-04-19    -k   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,18 112 CW-W

Nadrzecze 05-02-1-04-19    -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,58 112 CW-W

Zagumnie 05-02-1-06-197   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,35 112 CW-W

Zagumnie 05-02-1-06-197   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,19 112 CW-W

Zagumnie 05-02-1-06-219   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,43 112 CW-W

Zagumnie 05-02-1-06-219   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,04 112 CW-W

Zagumnie 05-02-1-06-225   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,21 112 CW-W

Zagumnie 05-02-1-06-225   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,92 112 CW-W

Zagumnie 05-02-1-06-226   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,02 112 CW-W

Zagumnie 05-02-1-06-226   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,61 112 CW-W

Zagumnie 05-02-1-06-227   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,04 112 CW-W

Zagumnie 05-02-1-06-227   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,38 112 CW-W

Zagumnie 05-02-1-06-227   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,27 112 CW-W
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Zagumnie 05-02-1-06-227   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,94 112 CW-W

Ciosmy 05-02-2-08-36    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,98 112 CW-W

Ciosmy 05-02-2-08-36    -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,42 112 CW-W

Ujście 05-02-3-12-63    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,35 112 CW-W

Ujście 05-02-3-12-63    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,14 112 CW-W

Ujście 05-02-3-12-64    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,35 112 CW-W

Ujście 05-02-3-12-64    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,10 112 CW-W

Ujście 05-02-3-12-70    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,42 112 CW-W

Ujście 05-02-3-12-81    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,63 112 CW-W

Ujście 05-02-3-12-83    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,22 112 CW-W

Ujście 05-02-3-12-83    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,99 112 CW-W

Huta 05-02-3-13-109   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,25 112 CW-W

Huta 05-02-3-13-109   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,25 112 CW-W

Huta 05-02-3-13-2     -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,36 112 CW-W

Huta 05-02-3-13-2     -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,02 112 CW-W

Rogóźnianka 05-02-3-14-133   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  4,48 112 CW-W

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,71 112 CW-W

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,78 112 CW-W

Rogóźnianka 05-02-3-14-148   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,08 112 CW-W

Nadrzecze 05-02-1-04-11    -n   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  396,00 149 PORZ-STOS

Nadrzecze 05-02-1-04-11    -n   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,38  19 WPOD-N

Nadrzecze 05-02-1-04-11    -r   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  794,00 149 PORZ-STOS

Nadrzecze 05-02-1-04-11    -r   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,23  19 WPOD-N

Nadrzecze 05-02-1-04-17    -l   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  477,00 149 PORZ-STOS

Nadrzecze 05-02-1-04-17    -l   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,52  19 WPOD-N

Nadrzecze 05-02-1-04-17    -o   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  325,00 149 PORZ-STOS

Nadrzecze 05-02-1-04-17    -o   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,37  19 WPOD-N

Nadrzecze 05-02-1-04-28    -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  250,00 149 PORZ-STOS

Nadrzecze 05-02-1-04-28    -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,67  19 WPOD-N

Nadrzecze 05-02-1-04-28    -l   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  730,00 149 PORZ-STOS

Nadrzecze 05-02-1-04-28    -l   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,96  19 WPOD-N

Nadrzecze 05-02-1-04-31    -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  533,00 149 PORZ-STOS

Nadrzecze 05-02-1-04-31    -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,10  19 WPOD-N

Nadrzecze 05-02-1-04-32    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  299,00 149 PORZ-STOS

Nadrzecze 05-02-1-04-32    -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,67  19 WPOD-N

Nadrzecze 05-02-1-04-32    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  1 020,00 149 PORZ-STOS

Nadrzecze 05-02-1-04-32    -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,10  19 WPOD-N

Nadrzecze 05-02-1-04-34    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  900,00 149 PORZ-STOS

Zagumnie 05-02-1-06-187   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  696,00 149 PORZ-STOS

Zagumnie 05-02-1-06-187   -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,86  19 WPOD-N

Zagumnie 05-02-1-06-191   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  1 096,00 149 PORZ-STOS

Zagumnie 05-02-1-06-191   -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,95  19 WPOD-N

Zagumnie 05-02-1-06-192   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  391,00 149 PORZ-STOS

Zagumnie 05-02-1-06-192   -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,17  19 WPOD-N

Zagumnie 05-02-1-06-227   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  1 453,00 149 PORZ-STOS

Zagumnie 05-02-1-06-227   -j   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,50  19 WPOD-N

Zagumnie 05-02-1-06-233   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  874,00 149 PORZ-STOS

Zagumnie 05-02-1-06-233   -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,20  19 WPOD-N

Ciosmy 05-02-2-08-1     -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Ciosmy 05-02-2-08-1     -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  1 171,00 149 PORZ-STOS

Ciosmy 05-02-2-08-1     -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,90  19 WPOD-N

Ciosmy 05-02-2-08-36    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Ciosmy 05-02-2-08-36    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  913,00 149 PORZ-STOS

Ciosmy 05-02-2-08-36    -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,50  19 WPOD-N

Ciosmy 05-02-2-08-36    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Ciosmy 05-02-2-08-36    -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  929,00 149 PORZ-STOS

Ciosmy 05-02-2-08-36    -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Ciosmy 05-02-2-08-45    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Ciosmy 05-02-2-08-45    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  371,00 149 PORZ-STOS

Ciosmy 05-02-2-08-45    -d   -00 WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,11  19 WPOD-N

Ciosmy 05-02-2-08-8     -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Ciosmy 05-02-2-08-8     -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  348,00 149 PORZ-STOS

Ciosmy 05-02-2-08-8     -j   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,11  19 WPOD-N
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Ciosmy 05-02-2-08-8     -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Ciosmy 05-02-2-08-8     -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  377,00 149 PORZ-STOS

Ciosmy 05-02-2-08-8     -k   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,38  19 WPOD-N

Ujście 05-02-3-12-11    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1 083,60 149 PORZ-STOS

Ujście 05-02-3-12-11    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,47  19 WPOD-N

Ujście 05-02-3-12-42    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  727,20 149 PORZ-STOS

Ujście 05-02-3-12-42    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,08  19 WPOD-N

Ujście 05-02-3-12-42    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  216,00 149 PORZ-STOS

Ujście 05-02-3-12-42    -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,58  19 WPOD-N

Ujście 05-02-3-12-42    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  266,40 149 PORZ-STOS

Ujście 05-02-3-12-42    -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,86  19 WPOD-N

Ujście 05-02-3-12-43    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1 144,80 149 PORZ-STOS

Ujście 05-02-3-12-43    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,99  19 WPOD-N

Ujście 05-02-3-12-43    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  211,20 149 PORZ-STOS

Ujście 05-02-3-12-43    -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,51  19 WPOD-N

Ujście 05-02-3-12-65    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1 359,60 149 PORZ-STOS

Ujście 05-02-3-12-65    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,98  19 WPOD-N

Ujście 05-02-3-12-97    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  176,40 149 PORZ-STOS

Ujście 05-02-3-12-97    -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,41  19 WPOD-N

Huta 05-02-3-13-106   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  385,20 149 PORZ-STOS

Huta 05-02-3-13-106   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,75  19 WPOD-N

Huta 05-02-3-13-107   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  128,00 149 PORZ-STOS

Huta 05-02-3-13-107   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,49  19 WPOD-N

Huta 05-02-3-13-110   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  805,00 149 PORZ-STOS

Huta 05-02-3-13-110   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,16  19 WPOD-N

Huta 05-02-3-13-3     -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  332,00 149 PORZ-STOS

Huta 05-02-3-13-3     -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,03  19 WPOD-N

Rogóźnianka 05-02-3-14-127   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  654,00 149 PORZ-STOS

Rogóźnianka 05-02-3-14-127   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,73  19 WPOD-N

Rogóźnianka 05-02-3-14-128   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1 203,60 149 PORZ-STOS

Rogóźnianka 05-02-3-14-128   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,67  19 WPOD-N

Rogóźnianka 05-02-3-14-129   -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  898,80 149 PORZ-STOS

Rogóźnianka 05-02-3-14-129   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,20  19 WPOD-N

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  238,80 149 PORZ-STOS

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,90  19 WPOD-N

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  241,20 149 PORZ-STOS

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,74  19 WPOD-N

Rogóźnianka 05-02-3-14-146   -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  327,60 149 PORZ-STOS

Rogóźnianka 05-02-3-14-146   -k   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,87  19 WPOD-N

Rogóźnianka 05-02-3-14-147   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  726,00 149 PORZ-STOS

Rogóźnianka 05-02-3-14-147   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,73  19 WPOD-N

Rogóźnianka 05-02-3-14-148   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1 034,40 149 PORZ-STOS

Rogóźnianka 05-02-3-14-148   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,57  19 WPOD-N

Ciosmy 05-02-2-08-45    -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  7,12  72 WYK-FRECZ

Ciosmy 05-02-2-08-8     -j   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  6,94  92 WYK-RAB1

Ciosmy 05-02-2-08-8     -k   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  8,62  92 WYK-RAB1

Nadrzecze 05-02-1-04-11    -n   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,62  70 WYK-POGCZ

Nadrzecze 05-02-1-04-11    -r   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,94  70 WYK-POGCZ

Nadrzecze 05-02-1-04-13    -f   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  19,75  92 WYK-RAB1

Nadrzecze 05-02-1-04-17    -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,50  70 WYK-POGCZ

Nadrzecze 05-02-1-04-17    -o   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,56  70 WYK-POGCZ

Nadrzecze 05-02-1-04-28    -g   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  4,19  92 WYK-RAB1

Nadrzecze 05-02-1-04-28    -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,50  70 WYK-POGCZ

Nadrzecze 05-02-1-04-31    -f   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  13,12  92 WYK-RAB1

Zagumnie 05-02-1-06-210   -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  16,44  67 WYK-PASCZ

Zagumnie 05-02-1-06-212   -j   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  23,75  92 WYK-RAB1

Zagumnie 05-02-1-06-226   -f   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  11,88  92 WYK-RAB1

Zagumnie 05-02-1-06-226   -g   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  8,06  92 WYK-RAB1

Zagumnie 05-02-1-06-226   -j   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  3,81  92 WYK-RAB1

Zagumnie 05-02-1-06-241   -l   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  15,31  92 WYK-RAB1
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Ujście 05-02-3-12-12    -b   -01 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  3,25  92 WYK-RAB1

Ujście 05-02-3-12-12    -c   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,19  70 WYK-POGCZ

Ujście 05-02-3-12-12    -d   -01 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  1,62  92 WYK-RAB1

Ujście 05-02-3-12-25    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  11,31  70 WYK-POGCZ

Ujście 05-02-3-12-25    -a   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  3,13  92 WYK-RAB1

Ujście 05-02-3-12-26    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,44  70 WYK-POGCZ

Ujście 05-02-3-12-26    -f   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  9,44  92 WYK-RAB1

Ujście 05-02-3-12-60    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  10,06  70 WYK-POGCZ

Ujście 05-02-3-12-60    -a   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  9,38  92 WYK-RAB1

Ujście 05-02-3-12-62    -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  20,25  70 WYK-POGCZ

Ujście 05-02-3-12-62    -b   -01 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  1,56  92 WYK-RAB1

Ujście 05-02-3-12-63    -f   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  10,31  92 WYK-RAB1

Ujście 05-02-3-12-63    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,94  70 WYK-POGCZ

Ujście 05-02-3-12-63    -g   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  3,12  92 WYK-RAB1

Ujście 05-02-3-12-67    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,19  70 WYK-POGCZ

Ujście 05-02-3-12-67    -b   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  1,87  92 WYK-RAB1

Ujście 05-02-3-12-67    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  1,25  70 WYK-POGCZ

Ujście 05-02-3-12-67    -c   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  10,31  92 WYK-RAB1

Ujście 05-02-3-12-79    -a   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  5,62  92 WYK-RAB1

Huta 05-02-3-13-109   -m   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  4,18  92 WYK-RAB1

Huta 05-02-3-13-111   -b   -01 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  2,68  92 WYK-RAB1

Huta 05-02-3-13-111   -c   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  20,31  67 WYK-PASCZ

Huta 05-02-3-13-114   -a   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  6,81  92 WYK-RAB1

Huta 05-02-3-13-114   -d   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  5,00  92 WYK-RAB1

Huta 05-02-3-13-74    -a   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  18,75  92 WYK-RAB1

Rogóźnianka 05-02-3-14-129   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,75  70 WYK-POGCZ

Rogóźnianka 05-02-3-14-146   -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,25  70 WYK-POGCZ

Rogóźnianka 05-02-3-14-147   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,81  70 WYK-POGCZ

Rogóźnianka 05-02-3-14-148   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,06  70 WYK-POGCZ

Rogóźnianka 05-02-3-14-173   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  21,44  70 WYK-POGCZ

Rogóźnianka 05-02-3-14-176   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  4,25  70 WYK-POGCZ

Rogóźnianka 05-02-3-14-176   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,19  70 WYK-POGCZ

Rogóźnianka 05-02-3-14-176   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,94  70 WYK-POGCZ

Rogóźnianka 05-02-3-14-177   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,56  70 WYK-POGCZ

Rogóźnianka 05-02-3-14-177   -a   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  3,75  92 WYK-RAB1

Rogóźnianka 05-02-3-14-181   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  13,75  70 WYK-POGCZ

Rogóźnianka 05-02-3-14-179   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,89 249 DOŁ-2I

Rogóźnianka 05-02-3-14-179   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-179   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,89  95 SADZ WIEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-179   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,89  51 WYK-TAL40

Nadrzecze 05-02-1-04-15    -g   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  28,69 247 DOŁ-1I

Nadrzecze 05-02-1-04-15    -g   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,90 249 DOŁ-2I

Nadrzecze 05-02-1-04-15    -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,52 250 DOŁ-2L

Nadrzecze 05-02-1-04-15    -g   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Nadrzecze 05-02-1-04-15    -g   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  28,69  94 SADZ 1R

Nadrzecze 05-02-1-04-15    -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,42  95 SADZ WIEL

Nadrzecze 05-02-1-04-171   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,11 247 DOŁ-1I

Nadrzecze 05-02-1-04-171   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,52 250 DOŁ-2L

Nadrzecze 05-02-1-04-171   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Nadrzecze 05-02-1-04-171   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  11,11  94 SADZ 1R

Nadrzecze 05-02-1-04-171   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,52  95 SADZ WIEL

Nadrzecze 05-02-1-04-171   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,28 247 DOŁ-1I

Nadrzecze 05-02-1-04-171   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,12 250 DOŁ-2L

Nadrzecze 05-02-1-04-171   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Nadrzecze 05-02-1-04-171   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  23,28  94 SADZ 1R

Nadrzecze 05-02-1-04-171   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,12  95 SADZ WIEL

Nadrzecze 05-02-1-04-172   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,86 247 DOŁ-1I

Nadrzecze 05-02-1-04-172   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 249 DOŁ-2I

Nadrzecze 05-02-1-04-172   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,28 250 DOŁ-2L

Nadrzecze 05-02-1-04-172   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Nadrzecze 05-02-1-04-172   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  4,86  94 SADZ 1R

Nadrzecze 05-02-1-04-172   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,58  95 SADZ WIEL

Nadrzecze 05-02-1-04-177   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  61,84 247 DOŁ-1I

Nadrzecze 05-02-1-04-177   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,92 250 DOŁ-2L
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Nadrzecze 05-02-1-04-177   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Nadrzecze 05-02-1-04-177   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  61,84  94 SADZ 1R

Nadrzecze 05-02-1-04-177   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,92  95 SADZ WIEL

Nadrzecze 05-02-1-04-178   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  28,88 247 DOŁ-1I

Nadrzecze 05-02-1-04-178   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,90 249 DOŁ-2I

Nadrzecze 05-02-1-04-178   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,52 250 DOŁ-2L

Nadrzecze 05-02-1-04-178   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Nadrzecze 05-02-1-04-178   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  28,88  94 SADZ 1R

Nadrzecze 05-02-1-04-178   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,42  95 SADZ WIEL

Nadrzecze 05-02-1-04-24    -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,23 249 DOŁ-2I

Nadrzecze 05-02-1-04-24    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,16 250 DOŁ-2L

Nadrzecze 05-02-1-04-24    -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Nadrzecze 05-02-1-04-24    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,39  95 SADZ WIEL

Nadrzecze 05-02-1-04-24    -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  24,60 249 DOŁ-2I

Nadrzecze 05-02-1-04-24    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,24 250 DOŁ-2L

Nadrzecze 05-02-1-04-24    -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Nadrzecze 05-02-1-04-24    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  25,84  95 SADZ WIEL

Zagumnie 05-02-1-06-186   -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,58 247 DOŁ-1I

Zagumnie 05-02-1-06-186   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,58 249 DOŁ-2I

Zagumnie 05-02-1-06-186   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-186   -c   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  9,53  94 SADZ 1R

Zagumnie 05-02-1-06-186   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,58  95 SADZ WIEL

Zagumnie 05-02-1-06-197   -h   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,47 247 DOŁ-1I

Zagumnie 05-02-1-06-197   -h   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,71 249 DOŁ-2I

Zagumnie 05-02-1-06-197   -h   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-197   -h   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  15,47  94 SADZ 1R

Zagumnie 05-02-1-06-197   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,71  95 SADZ WIEL

Zagumnie 05-02-1-06-225   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,66 247 DOŁ-1I

Zagumnie 05-02-1-06-225   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,42 249 DOŁ-2I

Zagumnie 05-02-1-06-225   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-225   -b   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 2 TSZT  2,66  94 SADZ 1R

Zagumnie 05-02-1-06-225   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,42  95 SADZ WIEL

Zagumnie 05-02-1-06-225   -f   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,25 247 DOŁ-1I

Zagumnie 05-02-1-06-225   -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,90 249 DOŁ-2I

Zagumnie 05-02-1-06-225   -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-225   -f   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  11,25  94 SADZ 1R

Zagumnie 05-02-1-06-225   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,90  95 SADZ WIEL

Zagumnie 05-02-1-06-225   -i   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,17 247 DOŁ-1I

Zagumnie 05-02-1-06-225   -i   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,05 249 DOŁ-2I

Zagumnie 05-02-1-06-225   -i   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-225   -i   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  6,17  94 SADZ 1R

Zagumnie 05-02-1-06-225   -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,05  95 SADZ WIEL

Zagumnie 05-02-1-06-250   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,78 247 DOŁ-1I

Zagumnie 05-02-1-06-250   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,77 249 DOŁ-2I

Zagumnie 05-02-1-06-250   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-250   -b   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  10,78  94 SADZ 1R

Zagumnie 05-02-1-06-250   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,77  95 SADZ WIEL

Ciosmy 05-02-2-08-41    -l   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,00 247 DOŁ-1I

Ciosmy 05-02-2-08-41    -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,32 249 DOŁ-2I

Ciosmy 05-02-2-08-41    -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,95 250 DOŁ-2L

Ciosmy 05-02-2-08-41    -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Ciosmy 05-02-2-08-41    -l   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  18,00  94 SADZ 1R

Ciosmy 05-02-2-08-41    -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,95  95 SADZ WIEL

Ujście 05-02-3-12-22    -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,33 247 DOŁ-1I

Ujście 05-02-3-12-22    -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,71 249 DOŁ-2I

Ujście 05-02-3-12-22    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,87 250 DOŁ-2L

Ujście 05-02-3-12-22    -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Ujście 05-02-3-12-22    -b   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  11,33  94 SADZ 1R

Ujście 05-02-3-12-22    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,58  95 SADZ WIEL

Ujście 05-02-3-12-27    -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,67 247 DOŁ-1I

Ujście 05-02-3-12-27    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,21 250 DOŁ-2L

Ujście 05-02-3-12-27    -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Ujście 05-02-3-12-27    -a   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  1,67  94 SADZ 1R

Ujście 05-02-3-12-27    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,21  95 SADZ WIEL

HOD

ODN-ZRB



Ujście 05-02-3-12-27    -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,25 247 DOŁ-1I

Ujście 05-02-3-12-27    -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,25 249 DOŁ-2I

Ujście 05-02-3-12-27    -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Ujście 05-02-3-12-27    -b   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  2,25  94 SADZ 1R

Ujście 05-02-3-12-27    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,25  95 SADZ WIEL

Ujście 05-02-3-12-27    -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,33 247 DOŁ-1I

Ujście 05-02-3-12-27    -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,92 249 DOŁ-2I

Ujście 05-02-3-12-27    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,13 250 DOŁ-2L

Ujście 05-02-3-12-27    -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Ujście 05-02-3-12-27    -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  16,67  94 SADZ 1R

Ujście 05-02-3-12-27    -c   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  0,20  94 SADZ 1R

Ujście 05-02-3-12-27    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,05  95 SADZ WIEL

Ujście 05-02-3-12-28    -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,08 247 DOŁ-1I

Ujście 05-02-3-12-28    -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,38 249 DOŁ-2I

Ujście 05-02-3-12-28    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,46 250 DOŁ-2L

Ujście 05-02-3-12-28    -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Ujście 05-02-3-12-28    -a   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  6,08  94 SADZ 1R

Ujście 05-02-3-12-28    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,84  95 SADZ WIEL

Ujście 05-02-3-12-28    -f   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,83 247 DOŁ-1I

Ujście 05-02-3-12-28    -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,54 249 DOŁ-2I

Ujście 05-02-3-12-28    -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,67 250 DOŁ-2L

Ujście 05-02-3-12-28    -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Ujście 05-02-3-12-28    -f   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  8,83  94 SADZ 1R

Ujście 05-02-3-12-28    -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,21  95 SADZ WIEL

Ujście 05-02-3-12-28    -h   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,08 247 DOŁ-1I

Ujście 05-02-3-12-28    -h   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,21 249 DOŁ-2I

Ujście 05-02-3-12-28    -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,21 250 DOŁ-2L

Ujście 05-02-3-12-28    -h   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Ujście 05-02-3-12-28    -h   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  3,08  94 SADZ 1R

Ujście 05-02-3-12-28    -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,42  95 SADZ WIEL

Ujście 05-02-3-12-28    -i   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,25 247 DOŁ-1I

Ujście 05-02-3-12-28    -i   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,29 249 DOŁ-2I

Ujście 05-02-3-12-28    -i   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,36 250 DOŁ-2L

Ujście 05-02-3-12-28    -i   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Ujście 05-02-3-12-28    -i   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  5,25  94 SADZ 1R

Ujście 05-02-3-12-28    -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,65  95 SADZ WIEL

Ujście 05-02-3-12-31    -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,83 247 DOŁ-1I

Ujście 05-02-3-12-31    -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,92 249 DOŁ-2I

Ujście 05-02-3-12-31    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,13 250 DOŁ-2L

Ujście 05-02-3-12-31    -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Ujście 05-02-3-12-31    -b   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  14,83  94 SADZ 1R

Ujście 05-02-3-12-31    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,05  95 SADZ WIEL

Ujście 05-02-3-12-46    -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,92 247 DOŁ-1I

Ujście 05-02-3-12-46    -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,21 249 DOŁ-2I

Ujście 05-02-3-12-46    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,21 250 DOŁ-2L

Ujście 05-02-3-12-46    -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Ujście 05-02-3-12-46    -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  2,92  94 SADZ 1R

Ujście 05-02-3-12-46    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,42  95 SADZ WIEL

Ujście 05-02-3-12-46    -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,25 247 DOŁ-1I

Ujście 05-02-3-12-46    -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 249 DOŁ-2I

Ujście 05-02-3-12-46    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,62 250 DOŁ-2L

Ujście 05-02-3-12-46    -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Ujście 05-02-3-12-46    -b   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  8,25  94 SADZ 1R

Ujście 05-02-3-12-46    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,12  95 SADZ WIEL

Ujście 05-02-3-12-46    -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,33 247 DOŁ-1I

Ujście 05-02-3-12-46    -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,29 249 DOŁ-2I

Ujście 05-02-3-12-46    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,31 250 DOŁ-2L

Ujście 05-02-3-12-46    -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Ujście 05-02-3-12-46    -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,83  94 SADZ 1R

Ujście 05-02-3-12-46    -c   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  2,50  94 SADZ 1R

Ujście 05-02-3-12-46    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,59  95 SADZ WIEL

Ujście 05-02-3-12-46    -d   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,75 247 DOŁ-1I

Ujście 05-02-3-12-46    -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,54 249 DOŁ-2I

Ujście 05-02-3-12-46    -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,51 250 DOŁ-2L
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Ujście 05-02-3-12-46    -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Ujście 05-02-3-12-46    -d   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  7,75  94 SADZ 1R

Ujście 05-02-3-12-46    -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,05  95 SADZ WIEL

Ujście 05-02-3-12-49    -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,25 247 DOŁ-1I

Ujście 05-02-3-12-49    -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,42 249 DOŁ-2I

Ujście 05-02-3-12-49    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,46 250 DOŁ-2L

Ujście 05-02-3-12-49    -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Ujście 05-02-3-12-49    -a   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  6,25  94 SADZ 1R

Ujście 05-02-3-12-49    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,88  95 SADZ WIEL

Ujście 05-02-3-12-49    -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,83 247 DOŁ-1I

Ujście 05-02-3-12-49    -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,63 249 DOŁ-2I

Ujście 05-02-3-12-49    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,77 250 DOŁ-2L

Ujście 05-02-3-12-49    -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Ujście 05-02-3-12-49    -b   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  9,83  94 SADZ 1R

Ujście 05-02-3-12-49    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,40  95 SADZ WIEL

Ujście 05-02-3-12-49    -f   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,42 247 DOŁ-1I

Ujście 05-02-3-12-49    -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,58 249 DOŁ-2I

Ujście 05-02-3-12-49    -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,72 250 DOŁ-2L

Ujście 05-02-3-12-49    -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Ujście 05-02-3-12-49    -f   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  5,00  94 SADZ 1R

Ujście 05-02-3-12-49    -f   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  4,42  94 SADZ 1R

Ujście 05-02-3-12-49    -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,30  95 SADZ WIEL

Ujście 05-02-3-12-70    -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,83 247 DOŁ-1I

Ujście 05-02-3-12-70    -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,58 249 DOŁ-2I

Ujście 05-02-3-12-70    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,72 250 DOŁ-2L

Ujście 05-02-3-12-70    -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Ujście 05-02-3-12-70    -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  10,33  94 SADZ 1R

Ujście 05-02-3-12-70    -a   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  7,50  94 SADZ 1R

Ujście 05-02-3-12-70    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,30  95 SADZ WIEL

Huta 05-02-3-13-112   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,66 247 DOŁ-1I

Huta 05-02-3-13-112   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,67 249 DOŁ-2I

Huta 05-02-3-13-112   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,25 250 DOŁ-2L

Huta 05-02-3-13-112   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Huta 05-02-3-13-112   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  13,66  94 SADZ 1R

Huta 05-02-3-13-112   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,92  95 SADZ WIEL

Huta 05-02-3-13-113   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,80 247 DOŁ-1I

Huta 05-02-3-13-113   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,67 250 DOŁ-2L

Huta 05-02-3-13-113   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Huta 05-02-3-13-113   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  5,80  94 SADZ 1R

Huta 05-02-3-13-113   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,67  95 SADZ WIEL

Huta 05-02-3-13-113   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,34 247 DOŁ-1I

Huta 05-02-3-13-113   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,83 249 DOŁ-2I

Huta 05-02-3-13-113   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,42 250 DOŁ-2L

Huta 05-02-3-13-113   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Huta 05-02-3-13-113   -b   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  6,34  94 SADZ 1R

Huta 05-02-3-13-113   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,25  95 SADZ WIEL

Huta 05-02-3-13-113   -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,07 247 DOŁ-1I

Huta 05-02-3-13-113   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,83 249 DOŁ-2I

Huta 05-02-3-13-113   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 250 DOŁ-2L

Huta 05-02-3-13-113   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Huta 05-02-3-13-113   -c   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  11,07  94 SADZ 1R

Huta 05-02-3-13-113   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,33  95 SADZ WIEL

Huta 05-02-3-13-15    -f   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,68 247 DOŁ-1I

Huta 05-02-3-13-15    -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,08 249 DOŁ-2I

Huta 05-02-3-13-15    -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,42 250 DOŁ-2L

Huta 05-02-3-13-15    -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Huta 05-02-3-13-15    -f   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  12,68  94 SADZ 1R

Huta 05-02-3-13-15    -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,50  95 SADZ WIEL

Huta 05-02-3-13-15    -g   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,42 249 DOŁ-2I

Huta 05-02-3-13-15    -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,38 250 DOŁ-2L

Huta 05-02-3-13-15    -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,80  95 SADZ WIEL

Huta 05-02-3-13-2     -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,36 247 DOŁ-1I

Huta 05-02-3-13-2     -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,83 249 DOŁ-2I

Huta 05-02-3-13-2     -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,38 250 DOŁ-2L
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Huta 05-02-3-13-2     -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Huta 05-02-3-13-2     -c   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  10,36  94 SADZ 1R

Huta 05-02-3-13-2     -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,21  95 SADZ WIEL

Huta 05-02-3-13-2     -i   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,79 247 DOŁ-1I

Huta 05-02-3-13-2     -i   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,42 249 DOŁ-2I

Huta 05-02-3-13-2     -i   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,38 250 DOŁ-2L

Huta 05-02-3-13-2     -i   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Huta 05-02-3-13-2     -i   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,79  94 SADZ 1R

Huta 05-02-3-13-2     -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,80  95 SADZ WIEL

Huta 05-02-3-13-77    -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,93 247 DOŁ-1I

Huta 05-02-3-13-77    -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 249 DOŁ-2I

Huta 05-02-3-13-77    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,25 250 DOŁ-2L

Huta 05-02-3-13-77    -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Huta 05-02-3-13-77    -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  23,93  94 SADZ 1R

Huta 05-02-3-13-77    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,79  95 SADZ WIEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-117   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,00 247 DOŁ-1I

Rogóźnianka 05-02-3-14-117   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,09 250 DOŁ-2L

Rogóźnianka 05-02-3-14-117   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-117   -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,70  94 SADZ 1R

Rogóźnianka 05-02-3-14-117   -b   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  13,30  94 SADZ 1R

Rogóźnianka 05-02-3-14-117   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,09  95 SADZ WIEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-121   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,32 247 DOŁ-1I

Rogóźnianka 05-02-3-14-121   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,07 249 DOŁ-2I

Rogóźnianka 05-02-3-14-121   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,56 250 DOŁ-2L

Rogóźnianka 05-02-3-14-121   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-121   -h   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  14,32  94 SADZ 1R

Rogóźnianka 05-02-3-14-121   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,63  95 SADZ WIEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-122   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,52 247 DOŁ-1I

Rogóźnianka 05-02-3-14-122   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,22 249 DOŁ-2I

Rogóźnianka 05-02-3-14-122   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,90 250 DOŁ-2L

Rogóźnianka 05-02-3-14-122   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  12,16  94 SADZ 1R

Rogóźnianka 05-02-3-14-122   -d   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  11,36  94 SADZ 1R

Rogóźnianka 05-02-3-14-122   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,12  95 SADZ WIEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-122   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,89 247 DOŁ-1I

Rogóźnianka 05-02-3-14-122   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,08 250 DOŁ-2L

Rogóźnianka 05-02-3-14-122   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-122   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,39  94 SADZ 1R

Rogóźnianka 05-02-3-14-122   -f   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  12,50  94 SADZ 1R

Rogóźnianka 05-02-3-14-122   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,08  95 SADZ WIEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-123   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  17,78 250 DOŁ-2L

Rogóźnianka 05-02-3-14-123   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-123   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  17,78  95 SADZ WIEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-140   -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,27 247 DOŁ-1I

Rogóźnianka 05-02-3-14-140   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,55 250 DOŁ-2L

Rogóźnianka 05-02-3-14-140   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-140   -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  22,27  94 SADZ 1R

Rogóźnianka 05-02-3-14-140   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,55  95 SADZ WIEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-182   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  30,91 247 DOŁ-1I

Rogóźnianka 05-02-3-14-182   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,65 249 DOŁ-2I

Rogóźnianka 05-02-3-14-182   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,01 250 DOŁ-2L

Rogóźnianka 05-02-3-14-182   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-182   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  30,91  94 SADZ 1R

Rogóźnianka 05-02-3-14-182   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,66  95 SADZ WIEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-182   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  24,12  70 WYK-POGCZ

Rogóźnianka 05-02-3-14-183   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  36,59 247 DOŁ-1I

Rogóźnianka 05-02-3-14-183   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,23 249 DOŁ-2I

Rogóźnianka 05-02-3-14-183   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,56 250 DOŁ-2L

Rogóźnianka 05-02-3-14-183   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-183   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  36,59  94 SADZ 1R

Rogóźnianka 05-02-3-14-183   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,79  95 SADZ WIEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-183   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  25,12  70 WYK-POGCZ

Nadrzecze 05-02-1-04-14    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  4,00 108 KOSZ UB

Nadrzecze 05-02-1-04-14    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB
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Nadrzecze 05-02-1-04-14    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Nadrzecze 05-02-1-04-15    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,78 108 KOSZ UB

Nadrzecze 05-02-1-04-171   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,31 108 KOSZ UB

Nadrzecze 05-02-1-04-171   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,73 108 KOSZ UB

Nadrzecze 05-02-1-04-172   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,64 108 KOSZ UB

Nadrzecze 05-02-1-04-177   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  7,24 108 KOSZ UB

Nadrzecze 05-02-1-04-178   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,80 108 KOSZ UB

Nadrzecze 05-02-1-04-18    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,75 108 KOSZ UB

Nadrzecze 05-02-1-04-19    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,30 108 KOSZ UB

Nadrzecze 05-02-1-04-23    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

Nadrzecze 05-02-1-04-23    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,38 108 KOSZ UB

Nadrzecze 05-02-1-04-24    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,38 108 KOSZ UB

Nadrzecze 05-02-1-04-24    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,04 108 KOSZ UB

Nadrzecze 05-02-1-04-5     -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,01 108 KOSZ UB

Nadrzecze 05-02-1-04-9     -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,07 108 KOSZ UB

Zagumnie 05-02-1-06-185   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,68 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-186   -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  3,04 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-188   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  3,72 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-189   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  1,68 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-189   -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,42 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-190   -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  3,88 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-190   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  1,36 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-197   -h   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  5,96 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-199   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  6,58 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-200   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  5,46 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-201   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  2,30 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-201   -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-203   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  6,88 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-204   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,34 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-204   -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  3,34 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-204   -g   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,30 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-204   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,34 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-210   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,36 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-213   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  5,88 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-214   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  4,42 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-215   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  5,40 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-215   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  6,70 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-218   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-218   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,20 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-219   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  6,46 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-220   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,08 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-220   -f   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,88 107 KOSZ UA
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Zagumnie 05-02-1-06-220   -j   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-225   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,84 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-225   -f   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  3,60 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-225   -i   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  1,98 107 KOSZ UA

Zagumnie 05-02-1-06-250   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  3,44 108 KOSZ UB

Zagumnie 05-02-1-06-250   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,40 108 KOSZ UB

Ciosmy 05-02-2-08-21    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,12 107 KOSZ UA

Ciosmy 05-02-2-08-23    -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,26 107 KOSZ UA

Ciosmy 05-02-2-08-28    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,41 108 KOSZ UB

Ciosmy 05-02-2-08-34    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,76 107 KOSZ UA

Ciosmy 05-02-2-08-3     -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,72 108 KOSZ UB

Ciosmy 05-02-2-08-3     -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,34 107 KOSZ UA

Ciosmy 05-02-2-08-40    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,55 107 KOSZ UA

Ciosmy 05-02-2-08-43    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,69 107 KOSZ UA

Ciosmy 05-02-2-08-43    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,02 107 KOSZ UA

Ciosmy 05-02-2-08-45    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,47 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-13    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,15 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-13    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,43 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-22    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,70 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-23    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,05 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-27    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,24 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-27    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,33 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-27    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,75 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-28    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,91 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-28    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,32 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-28    -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,46 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-28    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,77 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-29    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,71 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-29    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,46 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-29    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,47 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-30    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,36 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-30    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,03 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-31    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,22 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-32    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,76 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-32    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,11 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-40    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,47 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-41    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,06 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-41    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,39 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-41    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,76 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-44    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,38 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-46    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,44 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-46    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,23 107 KOSZ UA
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Ujście 05-02-3-12-46    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,65 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-46    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,16 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-47    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,79 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-49    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,94 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-49    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,48 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-49    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,41 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-51    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,33 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-61    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,95 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-61    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,94 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-64    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,07 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-67    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,48 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-69    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,12 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-70    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,42 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-80    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,73 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-81    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,21 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-82    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,53 107 KOSZ UA

Ujście 05-02-3-12-83    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,49 107 KOSZ UA

Huta 05-02-3-13-105   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,14 108 KOSZ UB

Huta 05-02-3-13-112   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,47 107 KOSZ UA

Huta 05-02-3-13-113   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,81 107 KOSZ UA

Huta 05-02-3-13-113   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,01 107 KOSZ UA

Huta 05-02-3-13-113   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,56 107 KOSZ UA

Huta 05-02-3-13-15    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,76 107 KOSZ UA

Huta 05-02-3-13-15    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,19 107 KOSZ UA

Huta 05-02-3-13-1     -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,71 107 KOSZ UA

Huta 05-02-3-13-2     -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,45 107 KOSZ UA

Huta 05-02-3-13-2     -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,95 107 KOSZ UA

Huta 05-02-3-13-77    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,35 107 KOSZ UA

Rogóźnianka 05-02-3-14-117   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  3,01 109 KOSZ UC

Rogóźnianka 05-02-3-14-121   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,80 108 KOSZ UB

Rogóźnianka 05-02-3-14-122   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,94 108 KOSZ UB

Rogóźnianka 05-02-3-14-122   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,20 109 KOSZ UC

Rogóźnianka 05-02-3-14-123   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  3,20 109 KOSZ UC

Rogóźnianka 05-02-3-14-128   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

Rogóźnianka 05-02-3-14-130   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,72 108 KOSZ UB

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,44 109 KOSZ UC

Rogóźnianka 05-02-3-14-133   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  5,78 107 KOSZ UA

Rogóźnianka 05-02-3-14-134   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,97 107 KOSZ UA

Rogóźnianka 05-02-3-14-138   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  6,30 108 KOSZ UB

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,70 109 KOSZ UC

Rogóźnianka 05-02-3-14-140   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,50 107 KOSZ UA
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Rogóźnianka 05-02-3-14-141   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,16 107 KOSZ UA

Rogóźnianka 05-02-3-14-146   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,60 108 KOSZ UB

Rogóźnianka 05-02-3-14-148   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,68 107 KOSZ UA

Rogóźnianka 05-02-3-14-150   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,60 107 KOSZ UA

Rogóźnianka 05-02-3-14-160   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,84 107 KOSZ UA

Rogóźnianka 05-02-3-14-161   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,73 107 KOSZ UA

Rogóźnianka 05-02-3-14-162   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,35 108 KOSZ UB

Rogóźnianka 05-02-3-14-163   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,97 107 KOSZ UA

Rogóźnianka 05-02-3-14-165   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,73 107 KOSZ UA

Rogóźnianka 05-02-3-14-165   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,28 108 KOSZ UB

Rogóźnianka 05-02-3-14-169   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,95 107 KOSZ UA

Rogóźnianka 05-02-3-14-169   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,01 107 KOSZ UA

Rogóźnianka 05-02-3-14-169   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,11 107 KOSZ UA

Rogóźnianka 05-02-3-14-170   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,68 107 KOSZ UA

Rogóźnianka 05-02-3-14-172   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,28 107 KOSZ UA

Rogóźnianka 05-02-3-14-172   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  4,28 108 KOSZ UB

Rogóźnianka 05-02-3-14-173   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,09 107 KOSZ UA

Rogóźnianka 05-02-3-14-179   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

Rogóźnianka 05-02-3-14-180   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,77 107 KOSZ UA

Rogóźnianka 05-02-3-14-182   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,32 108 KOSZ UB

Rogóźnianka 05-02-3-14-182   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,90 107 KOSZ UA

Rogóźnianka 05-02-3-14-183   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  4,10 107 KOSZ UA

Nadrzecze 05-02-1-04-19    -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,75 249 DOŁ-2I

Nadrzecze 05-02-1-04-19    -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Nadrzecze 05-02-1-04-19    -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,75  96 SADZ POP

Zagumnie 05-02-1-06-185   -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,36 249 DOŁ-2I

Zagumnie 05-02-1-06-185   -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-185   -f   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,36  96 SADZ POP

Zagumnie 05-02-1-06-188   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,28 249 DOŁ-2I

Zagumnie 05-02-1-06-188   -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-188   -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,28  96 SADZ POP

Zagumnie 05-02-1-06-190   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,44 249 DOŁ-2I

Zagumnie 05-02-1-06-190   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-190   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,44  96 SADZ POP

Zagumnie 05-02-1-06-190   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,82 249 DOŁ-2I

Zagumnie 05-02-1-06-190   -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-190   -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,82  96 SADZ POP

Zagumnie 05-02-1-06-201   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,33 249 DOŁ-2I

Zagumnie 05-02-1-06-201   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-201   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,33  96 SADZ POP

Zagumnie 05-02-1-06-201   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,33 249 DOŁ-2I

Zagumnie 05-02-1-06-201   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-201   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,33  96 SADZ POP

Zagumnie 05-02-1-06-203   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,23 249 DOŁ-2I

Zagumnie 05-02-1-06-203   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-203   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  4,23  96 SADZ POP

Zagumnie 05-02-1-06-204   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,39 249 DOŁ-2I

Zagumnie 05-02-1-06-204   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-204   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,39  96 SADZ POP

Zagumnie 05-02-1-06-204   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,12 249 DOŁ-2I

Zagumnie 05-02-1-06-204   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-204   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,12  96 SADZ POP
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Zagumnie 05-02-1-06-204   -g   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,78 249 DOŁ-2I

Zagumnie 05-02-1-06-204   -g   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-204   -g   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,78  96 SADZ POP

Zagumnie 05-02-1-06-204   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,47 249 DOŁ-2I

Zagumnie 05-02-1-06-204   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-204   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,47  96 SADZ POP

Zagumnie 05-02-1-06-220   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,80 249 DOŁ-2I

Zagumnie 05-02-1-06-220   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-220   -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,80  96 SADZ POP

Zagumnie 05-02-1-06-220   -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,77 249 DOŁ-2I

Zagumnie 05-02-1-06-220   -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-220   -f   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,77  96 SADZ POP

Zagumnie 05-02-1-06-220   -j   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,44 249 DOŁ-2I

Zagumnie 05-02-1-06-220   -j   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-220   -j   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,44  96 SADZ POP

Ujście 05-02-3-12-67    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,83 249 DOŁ-2I

Ujście 05-02-3-12-67    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Ujście 05-02-3-12-67    -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  5,83  96 SADZ POP

Rogóźnianka 05-02-3-14-128   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,66 250 DOŁ-2L

Rogóźnianka 05-02-3-14-128   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-128   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,66  96 SADZ POP

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 249 DOŁ-2I

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,00  96 SADZ POP

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  2,20  56 POP-TAL

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,20  94 SADZ 1R

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -p   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 249 DOŁ-2I

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -p   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -p   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,40  96 SADZ POP

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -p   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  0,40  56 POP-TAL

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,75 250 DOŁ-2L

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,75  96 SADZ POP

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  0,75  56 POP-TAL

Rogóźnianka 05-02-3-14-141   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,00 249 DOŁ-2I

Rogóźnianka 05-02-3-14-141   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-141   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  8,00  96 SADZ POP

Rogóźnianka 05-02-3-14-141   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  8,00  56 POP-TAL

Rogóźnianka 05-02-3-14-150   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,50 249 DOŁ-2I

Rogóźnianka 05-02-3-14-150   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-150   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  7,50  96 SADZ POP

Rogóźnianka 05-02-3-14-150   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  7,50  56 POP-TAL

Rogóźnianka 05-02-3-14-159   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,10 249 DOŁ-2I

Rogóźnianka 05-02-3-14-159   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-159   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,10  96 SADZ POP

Rogóźnianka 05-02-3-14-159   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  2,10  56 POP-TAL

Rogóźnianka 05-02-3-14-159   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 249 DOŁ-2I

Rogóźnianka 05-02-3-14-159   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-159   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,50  96 SADZ POP

Rogóźnianka 05-02-3-14-159   -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  0,50  56 POP-TAL

Rogóźnianka 05-02-3-14-170   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,60 249 DOŁ-2I

Rogóźnianka 05-02-3-14-170   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,77 250 DOŁ-2L

Rogóźnianka 05-02-3-14-170   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-170   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  6,37  96 SADZ POP

Rogóźnianka 05-02-3-14-170   -h   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  6,37  56 POP-TAL

Rogóźnianka 05-02-3-14-180   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 249 DOŁ-2I

Rogóźnianka 05-02-3-14-180   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-180   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,00  96 SADZ POP

Rogóźnianka 05-02-3-14-180   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  4,00  56 POP-TAL

Rogóźnianka 05-02-3-14-182   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 249 DOŁ-2I

Rogóźnianka 05-02-3-14-182   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-182   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,00  96 SADZ POP

Rogóźnianka 05-02-3-14-182   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  4,00  56 POP-TAL

Nadrzecze 05-02-1-04-171   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,37 188 ŁR-KOSZR
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Zagumnie 05-02-1-06-250   -fx  -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,41 188 ŁR-KOSZR

Zagumnie 05-02-1-06-250   -fx  -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,41  18 ROZME-KRZ

Zagumnie 05-02-1-06-250   -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,02 188 ŁR-KOSZR

Zagumnie 05-02-1-06-250   -s   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,38 188 ŁR-KOSZR

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-150   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  8,00 141 GRODZ-SRN

Rogóźnianka 05-02-3-14-150   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,00 141 GRODZ-SRN

Rogóźnianka 05-02-3-14-150   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  220,00 144 WYK-SLUPI

Ciosmy 05-02-2-08-2     -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Ciosmy 05-02-2-08-2     -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,00 145 GRODZ-DEM

Nadrzecze 05-02-1-04-19    -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Nadrzecze 05-02-1-04-19    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  14,00 146 K GRODZEŃ

Nadrzecze 05-02-1-04-19    -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Nadrzecze 05-02-1-04-19    -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  28,00 146 K GRODZEŃ

Nadrzecze 05-02-1-04-34    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Nadrzecze 05-02-1-04-34    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  14,00 146 K GRODZEŃ

Nadrzecze 05-02-1-04-35    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Nadrzecze 05-02-1-04-35    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  14,00 146 K GRODZEŃ

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -p   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -p   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  14,00 146 K GRODZEŃ

Rogóźnianka 05-02-3-14-138   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Rogóźnianka 05-02-3-14-138   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  14,00 146 K GRODZEŃ

Rogóźnianka 05-02-3-14-138   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Rogóźnianka 05-02-3-14-138   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  14,00 146 K GRODZEŃ

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  14,00 146 K GRODZEŃ

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  14,00 146 K GRODZEŃ

Rogóźnianka 05-02-3-14-148   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Rogóźnianka 05-02-3-14-148   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  14,00 146 K GRODZEŃ

Nadrzecze 05-02-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Nadrzecze 05-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Ciosmy 05-02-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Ciosmy 05-02-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Ujście 05-02-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Ujście 05-02-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Huta 05-02-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Huta 05-02-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Nadrzecze 05-02-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Ciosmy 05-02-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Ujście 05-02-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Huta 05-02-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Nadrzecze 05-02-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  10,00 134 SZUK-OWAD

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  14,00 134 SZUK-OWAD

Ciosmy 05-02-2-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  9,00 134 SZUK-OWAD

Ujście 05-02-3-12-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  13,00 134 SZUK-OWAD

Huta 05-02-3-13-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  9,00 134 SZUK-OWAD

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  23,00 134 SZUK-OWAD

Nadrzecze 05-02-1-04-173   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Nadrzecze 05-02-1-04-173   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Nadrzecze 05-02-1-04-177   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8
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Nadrzecze 05-02-1-04-177   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Nadrzecze 05-02-1-04-19    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Nadrzecze 05-02-1-04-19    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Nadrzecze 05-02-1-04-19    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Nadrzecze 05-02-1-04-19    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Nadrzecze 05-02-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Nadrzecze 05-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  56,00 384 GODZ RH8

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Ciosmy 05-02-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Ciosmy 05-02-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Ujście 05-02-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Ujście 05-02-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Huta 05-02-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Huta 05-02-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Nadrzecze 05-02-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Nadrzecze 05-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Ciosmy 05-02-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Ciosmy 05-02-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Ujście 05-02-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Ujście 05-02-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Huta 05-02-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Huta 05-02-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Nadrzecze 05-02-1-04-15    -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Nadrzecze 05-02-1-04-15    -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,78 117 ZAB-REPEL

Nadrzecze 05-02-1-04-19    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,30 117 ZAB-REPEL

Nadrzecze 05-02-1-04-24    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,38 117 ZAB-REPEL

Nadrzecze 05-02-1-04-24    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,04 117 ZAB-REPEL

Ujście 05-02-3-12-13    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  4,00 117 ZAB-REPEL

Ujście 05-02-3-12-13    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Ujście 05-02-3-12-22    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Ujście 05-02-3-12-27    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Ujście 05-02-3-12-27    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Ujście 05-02-3-12-27    -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Ujście 05-02-3-12-28    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Ujście 05-02-3-12-28    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Ujście 05-02-3-12-28    -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Ujście 05-02-3-12-28    -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Ujście 05-02-3-12-30    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Ujście 05-02-3-12-31    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Ujście 05-02-3-12-32    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Ujście 05-02-3-12-32    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Ujście 05-02-3-12-46    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

Ujście 05-02-3-12-46    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Ujście 05-02-3-12-46    -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Ujście 05-02-3-12-46    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Ujście 05-02-3-12-49    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Ujście 05-02-3-12-49    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Ujście 05-02-3-12-49    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Ujście 05-02-3-12-51    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Ujście 05-02-3-12-64    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Ujście 05-02-3-12-67    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Ujście 05-02-3-12-70    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Ujście 05-02-3-12-81    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Ujście 05-02-3-12-82    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Ujście 05-02-3-12-83    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-117   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  4,00 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-117   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,13 117 ZAB-REPEL
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Rogóźnianka 05-02-3-14-117   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,76 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-121   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,26 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-122   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,07 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-122   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,75 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-128   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,25 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-130   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,73 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,84 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-133   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,31 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-134   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,38 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-135   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,11 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-138   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,16 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-140   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,96 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-141   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,53 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-146   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-148   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,68 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-159   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,92 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-162   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-163   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,40 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-169   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,73 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-169   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,73 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-170   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,90 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-172   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,56 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-172   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,90 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-173   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,78 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-180   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,40 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-181   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,19 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-182   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,85 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-182   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,72 117 ZAB-REPEL

Rogóźnianka 05-02-3-14-183   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,22 117 ZAB-REPEL

Nadrzecze 05-02-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Nadrzecze 05-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Ciosmy 05-02-2-08-45    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Ciosmy 05-02-2-08-45    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  22,00 384 GODZ RH8

Ujście 05-02-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Ujście 05-02-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Huta 05-02-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Huta 05-02-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Nadrzecze 05-02-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Nadrzecze 05-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Ciosmy 05-02-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Ciosmy 05-02-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Ujście 05-02-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Ujście 05-02-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Huta 05-02-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Huta 05-02-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Nadrzecze 05-02-1-04-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,42 164 ODN-PASC

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  4,00 164 ODN-PASC

Ujście 05-02-3-12-22    -b   -01 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,38 164 ODN-PASC

Ujście 05-02-3-12-40    -b   -01 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,04 164 ODN-PASC

Ujście 05-02-3-12-40    -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 164 ODN-PASC

Ujście 05-02-3-12-40    -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 164 ODN-PASC

Ujście 05-02-3-12-41    -c   -01 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,04 164 ODN-PASC

Ujście 05-02-3-12-44    -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 164 ODN-PASC

Ujście 05-02-3-12-44    -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 164 ODN-PASC

Ujście 05-02-3-12-44    -i   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 164 ODN-PASC
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Ujście 05-02-3-12-46    -a   -01 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,07 164 ODN-PASC

Ujście 05-02-3-12-46    -b   -01 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,07 164 ODN-PASC

Ujście 05-02-3-12-47    -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 164 ODN-PASC

Ujście 05-02-3-12-47    -i   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 164 ODN-PASC

Ujście 05-02-3-12-49    -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,19 164 ODN-PASC

Ujście 05-02-3-12-49    -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,17 164 ODN-PASC

Ujście 05-02-3-12-60    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 164 ODN-PASC

Ujście 05-02-3-12-70    -a   -01 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,44 164 ODN-PASC

Huta 05-02-3-13-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,00 164 ODN-PASC

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  3,10 164 ODN-PASC

Nadrzecze 05-02-1-04-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,00 163 PPOŻ-PORZ

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  5,00 163 PPOŻ-PORZ

Ciosmy 05-02-2-08-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  4,00 163 PPOŻ-PORZ

Ujście 05-02-3-12-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,00 163 PPOŻ-PORZ

Huta 05-02-3-13-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  3,00 163 PPOŻ-PORZ

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  5,00 163 PPOŻ-PORZ

Nadrzecze 05-02-1-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  24,00 165 DOZ DOG

Nadrzecze 05-02-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  12,00 165 DOZ DOG

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Ciosmy 05-02-2-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Ciosmy 05-02-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Ujście 05-02-3-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Ujście 05-02-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Huta 05-02-3-13-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  16,00 165 DOZ DOG

Huta 05-02-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  16,00 165 DOZ DOG

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 386 GODZ RU8

Nadrzecze 05-02-1-04-17    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Zagumnie 05-02-1-06-227   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Nadrzecze 05-02-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Nadrzecze 05-02-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

Ciosmy 05-02-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Ciosmy 05-02-2-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

Ujście 05-02-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Ujście 05-02-3-12-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

Huta 05-02-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Huta 05-02-3-13-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

Nadrzecze 05-02-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  25,00 157 CZYSZ-BUD

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  25,00 157 CZYSZ-BUD

Ciosmy 05-02-2-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 157 CZYSZ-BUD

Ujście 05-02-3-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  25,00 157 CZYSZ-BUD

Huta 05-02-3-13-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  25,00 157 CZYSZ-BUD

Nadrzecze 05-02-1-04-11    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  330,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-11    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  330,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-11    -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  662,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-11    -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  662,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-17    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  398,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-17    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  398,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-17    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  271,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-17    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  271,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-28    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  209,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-28    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  209,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-28    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  609,00   2 CWD-D
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Nadrzecze 05-02-1-04-28    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  609,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-31    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  444,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-31    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-31    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  444,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-31    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-32    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  249,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-32    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  249,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-32    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  850,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-32    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  850,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-187   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  580,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-187   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-187   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  580,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-187   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-191   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  913,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-191   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-191   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  913,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-191   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-192   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  326,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-192   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  326,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-227   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 211,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-227   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-227   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 211,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-227   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-45    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  174,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-45    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-45    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-45    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-8     -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  347,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-8     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-8     -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  347,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-8     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-8     -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  316,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-8     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-8     -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  316,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-8     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-11    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  923,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-11    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-11    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  923,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-11    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-42    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  606,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-42    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  606,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-42    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  179,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-42    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  179,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-42    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  222,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-42    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  222,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-43    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  934,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-43    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-43    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  934,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-43    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-43    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  176,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-43    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-65    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 125,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-65    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-65    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 125,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-65    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D
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Ujście 05-02-3-12-83    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  730,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-83    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  730,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-97    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  144,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-97    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-97    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-97    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-106   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  258,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-106   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-106   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  258,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-106   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-110   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  515,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-110   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-110   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  515,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-110   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-3     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  275,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-3     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  275,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-127   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  541,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-127   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-127   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  541,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-127   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-128   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  888,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-128   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-128   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  888,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-128   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-129   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  741,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-129   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-129   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  741,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-129   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  199,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  199,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-146   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  253,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-146   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-146   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  253,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-146   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-147   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  578,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-147   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-147   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  578,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-147   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-148   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  829,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-148   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-148   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  829,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-148   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-107   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-107   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-233   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  732,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-233   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-233   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  732,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-233   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-146   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-146   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-1     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  639,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-1     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-1     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  639,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-1     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-36    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  481,00   1 CWD-P

Ciosmy 05-02-2-08-36    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  481,00   1 CWD-P
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Ujście 05-02-3-12-64    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  749,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-64    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-64    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  749,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-64    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-68    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  334,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-68    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  334,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-98    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  348,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-98    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-98    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  348,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-98    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  193,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  193,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-146   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-146   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-34    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  750,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-34    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  750,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-36    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  907,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-36    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-36    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  907,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-36    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-97    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  956,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-97    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-97    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  956,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-97    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-104   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  244,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-104   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  244,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-105   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  367,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-105   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  367,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-105   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  549,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-105   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  549,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-146   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  641,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-146   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  641,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Nadrzecze 05-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Ciosmy 05-02-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Ciosmy 05-02-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Ujście 05-02-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Ujście 05-02-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Huta 05-02-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Huta 05-02-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Nadrzecze 05-02-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   1 CWD-P

Nadrzecze 05-02-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   1 CWD-P

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Ciosmy 05-02-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   1 CWD-P

Ciosmy 05-02-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   1 CWD-P

Ujście 05-02-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00   1 CWD-P

Ujście 05-02-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00   1 CWD-P

Huta 05-02-3-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   1 CWD-P

Huta 05-02-3-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   1 CWD-P

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   1 CWD-P

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   1 CWD-P

Nadrzecze 05-02-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00   1 CWD-P

Nadrzecze 05-02-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00   1 CWD-P

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   1 CWD-P

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   1 CWD-P

IVDU

POZ-P

PR
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Ciosmy 05-02-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   1 CWD-P

Ciosmy 05-02-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   1 CWD-P

Ujście 05-02-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   1 CWD-P

Ujście 05-02-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   1 CWD-P

Huta 05-02-3-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   1 CWD-P

Huta 05-02-3-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   1 CWD-P

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   1 CWD-P

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   1 CWD-P

Nadrzecze 05-02-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Nadrzecze 05-02-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   1 CWD-P

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   1 CWD-P

Ujście 05-02-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

Ujście 05-02-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Nadrzecze 05-02-1-04-31    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-31    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-31    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-31    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-31    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-31    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-31    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-31    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-32    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-32    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-32    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  76,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-32    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-39    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  98,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-39    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-39    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-39    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-39    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  86,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-39    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-39    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-39    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-39    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-39    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-39    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  53,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-39    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-39    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-39    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-3     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  440,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-3     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-3     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  440,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-3     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-191   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00   1 CWD-P

Zagumnie 05-02-1-06-191   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00   1 CWD-P

Zagumnie 05-02-1-06-191   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  222,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-191   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-191   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  222,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-191   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-191   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   1 CWD-P

Zagumnie 05-02-1-06-191   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   1 CWD-P

Zagumnie 05-02-1-06-192   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00   1 CWD-P

Zagumnie 05-02-1-06-192   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00   1 CWD-P

Zagumnie 05-02-1-06-192   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  64,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-192   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00   2 CWD-D
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Zagumnie 05-02-1-06-192   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  185,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-192   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-204   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-204   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-204   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-204   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-205   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-205   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-205   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  500,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-205   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-205   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  500,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-205   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-247   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-247   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-22    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  37,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-22    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-22    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-22    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-22    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  126,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-22    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-22    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-22    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-22    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  106,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-22    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-22    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-22    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-22    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-22    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-22    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-22    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-22    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  37,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-22    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-22    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-22    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-29    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  441,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-29    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-29    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  441,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-29    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-36    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  13,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-36    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  13,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-37    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-37    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-37    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  272,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-37    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-37    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  272,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-37    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-37    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-37    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-37    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-37    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-38    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-38    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-52    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-52    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-24    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-24    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

TPP

POZ



Ujście 05-02-3-12-6     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-6     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-6     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-6     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-7     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  164,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-7     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-108   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-108   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-108   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-108   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-109   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  126,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-109   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-109   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-109   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-20    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  193,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-20    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-20    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  193,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-20    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-20    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  217,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-20    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-20    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  217,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-20    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-20    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  171,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-20    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-20    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  171,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-20    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-39    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  161,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-39    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-39    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-39    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-53    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  116,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-53    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-53    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-53    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-5     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  189,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-5     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-5     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-5     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-73    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-73    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-74    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  117,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-74    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-74    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-74    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-76    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-76    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-76    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-76    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-76    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  196,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-76    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-76    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  196,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-76    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  213,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  213,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-138   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-138   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

TPP

POZ



Rogóźnianka 05-02-3-14-138   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-138   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-138   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-138   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-138   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  193,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-138   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  193,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-138   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-138   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-145   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-145   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-145   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-145   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-145   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-145   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-145   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-145   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-145   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-145   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-145   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-145   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-147   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-147   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-147   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-147   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-147   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-147   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-147   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-147   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-147   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-147   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-147   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-147   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-147   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  143,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-147   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-147   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-147   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-148   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-148   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-148   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-148   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-148   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-148   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-154   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  210,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-154   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-155   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-155   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

TPP

POZ



Nadrzecze 05-02-1-04-32    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-32    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-39    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  437,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-39    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-39    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  437,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-39    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-195   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  198,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-195   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  198,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-195   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-195   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-195   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-195   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-247   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Zagumnie 05-02-1-06-247   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-11    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-11    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-28    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Ciosmy 05-02-2-08-28    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Ujście 05-02-3-12-69    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   1 CWD-P

Ujście 05-02-3-12-69    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   1 CWD-P

Ujście 05-02-3-12-70    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   1 CWD-P

Ujście 05-02-3-12-70    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   1 CWD-P

Ujście 05-02-3-12-71    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   1 CWD-P

Ujście 05-02-3-12-71    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   1 CWD-P

Huta 05-02-3-13-20    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  71,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-20    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-20    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-20    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-20    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-20    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-20    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-20    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-34    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-34    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-34    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-34    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-39    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Huta 05-02-3-13-39    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-139   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-145   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-145   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-146   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-146   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-147   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-147   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-148   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Rogóźnianka 05-02-3-14-148   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Nadrzecze 05-02-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Ciosmy 05-02-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Ujście 05-02-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Huta 05-02-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Nadrzecze 05-02-1-04-16    -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

TWP

ZS
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Nadrzecze 05-02-1-04-16    -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 386 GODZ RU8

Nadrzecze 05-02-1-04-24    -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

Nadrzecze 05-02-1-04-25    -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

Nadrzecze 05-02-1-04-27    -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

Nadrzecze 05-02-1-04-27    -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

Nadrzecze 05-02-1-04-30    -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

Nadrzecze 05-02-1-04-31    -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  9,00 386 GODZ RU8

Zagumnie 05-02-1-06-184   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

Zagumnie 05-02-1-06-187   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

Zagumnie 05-02-1-06-204   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

Zagumnie 05-02-1-06-205   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

Zagumnie 05-02-1-06-215   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

Zagumnie 05-02-1-06-224   -p   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

Zagumnie 05-02-1-06-224   -s   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

Zagumnie 05-02-1-06-233   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

Zagumnie 05-02-1-06-243   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

Zagumnie 05-02-1-06-247   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

Ciosmy 05-02-2-08-31    -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

Huta 05-02-3-13-107   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

Huta 05-02-3-13-2     -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

Zagumnie 05-02-1-06-184   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-184   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Zagumnie 05-02-1-06-184   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

Zagumnie 05-02-1-06-209   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Zagumnie 05-02-1-06-209   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Zagumnie 05-02-1-06-209   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

Ujście 05-02-3-12-69    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Ujście 05-02-3-12-69    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Ujście 05-02-3-12-69    -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

Huta 05-02-3-13-75    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Huta 05-02-3-13-75    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Huta 05-02-3-13-75    -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

Huta 05-02-3-13-94    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Huta 05-02-3-13-94    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Huta 05-02-3-13-94    -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Rogóźnianka 05-02-3-14-153   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-153   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 384 GODZ RH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-153   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Rogóźnianka 05-02-3-14-132   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

Z-PIELD Rogóźnianka 05-02-3-14-138   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 384 GODZ RH8

Legenda:

ZAD

UTRZ

UT-MEL-UE

UT-PARK

UT-TURYST






