
Adres
Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

05-02-1-02-117   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% HA  1,91 116 CP-W

05-02-1-02-117   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% HA  1,52 116 CP-W

05-02-1-02-135   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% HA  1,37 116 CP-W

05-02-1-02-140   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% HA  1,77 116 CP-W

05-02-1-02-140   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% HA  1,00 116 CP-W

05-02-1-02-140   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% HA  1,80 116 CP-W

05-02-1-02-141   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% HA  1,07 116 CP-W

05-02-1-02-141   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% HA  1,16 116 CP-W

05-02-1-02-76    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% HA  2,09 116 CP-W

05-02-1-03-45    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  3,35 116 CP-W

05-02-1-03-50    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  1,78 116 CP-W

05-02-1-03-62    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  2,13 116 CP-W

05-02-2-07-194   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  0,95 116 CP-W

05-02-2-07-196   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% HA  3,82 116 CP-W

05-02-2-07-197   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% HA  4,63 116 CP-W

05-02-2-07-197   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  1,23 116 CP-W

05-02-2-07-200   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  0,90 116 CP-W

05-02-2-09-53    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% HA  1,01 116 CP-W

05-02-2-09-68    -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  0,11 116 CP-W

05-02-2-09-68    -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% HA  1,00 116 CP-W

05-02-2-09-82    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  1,35 116 CP-W

05-02-2-09-82    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% HA  0,15 116 CP-W

05-02-2-09-82    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  0,50 116 CP-W

05-02-2-09-87    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  0,17 116 CP-W

05-02-2-09-87    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% HA  1,56 116 CP-W

05-02-2-09-87    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  0,12 116 CP-W

05-02-2-09-87    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% HA  1,10 116 CP-W

05-02-2-09-89    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% HA  1,45 116 CP-W

05-02-2-09-89    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% HA  1,19 116 CP-W

05-02-2-09-94    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  1,00 116 CP-W

05-02-2-10-101   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% HA  1,39 116 CP-W

05-02-2-10-110   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% HA  2,48 116 CP-W

05-02-2-10-116   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  0,42 116 CP-W

05-02-2-10-116   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% HA  1,66 116 CP-W

05-02-2-10-116   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% HA  1,29 116 CP-W

05-02-2-10-117   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% HA  3,21 116 CP-W

05-02-1-02-142   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% HA  2,93 112 CW-W

05-02-1-02-156   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% HA  3,43 112 CW-W

05-02-1-02-96    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  1,16 112 CW-W

05-02-1-03-101   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  2,11 112 CW-W

05-02-1-03-101   -h   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  2,15 112 CW-W

05-02-1-03-77    -f   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  4,10 112 CW-W

05-02-2-07-194   -j   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% HA  1,00 112 CW-W

05-02-2-07-194   -k   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  0,28 112 CW-W

05-02-2-07-207   -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  1,62 112 CW-W

05-02-2-07-213   -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% HA  1,56 112 CW-W

05-02-2-07-214   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  1,39 112 CW-W

05-02-2-09-86    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% HA  1,29 112 CW-W

05-02-2-09-90    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  0,44 112 CW-W

05-02-2-09-90    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% HA  1,77 112 CW-W

05-02-2-09-94    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  0,51 112 CW-W

05-02-2-10-117   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% HA  2,26 112 CW-W

05-02-2-10-124   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,72 116 CP-W

05-02-2-10-124   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% HA  0,91 112 CW-W

05-02-2-10-148   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% HA  2,56 112 CW-W

05-02-2-11-145   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% HA  3,09 112 CW-W

05-02-2-11-146   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% HA  3,90 112 CW-W

05-02-2-11-227   -g   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  1,25 112 CW-W

05-02-2-11-229   -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% HA  1,44 112 CW-W
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05-02-2-11-237   -a   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% HA  0,12 112 CW-W

05-02-1-02-117   -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  160,00 149 PORZ-STOS

05-02-1-02-117   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  0,68  19 WPOD-N

05-02-1-02-118   -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  369,60 149 PORZ-STOS

05-02-1-02-118   -i   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n HA  1,11  19 WPOD-N

05-02-1-02-121   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  458,40 149 PORZ-STOS

05-02-1-02-121   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  1,51  19 WPOD-N

05-02-1-02-121   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  945,60 149 PORZ-STOS

05-02-1-02-121   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n HA  1,98  19 WPOD-N

05-02-1-02-124   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  663,60 149 PORZ-STOS

05-02-1-02-124   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n HA  2,84  19 WPOD-N

05-02-1-02-127   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  343,20 149 PORZ-STOS

05-02-1-02-127   -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n HA  1,09  19 WPOD-N

05-02-1-02-149   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  889,20 149 PORZ-STOS

05-02-1-02-149   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  1,88  19 WPOD-N

05-02-1-02-150   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  919,20 149 PORZ-STOS

05-02-1-02-150   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n HA  2,37  19 WPOD-N

05-02-1-02-151   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  844,80 149 PORZ-STOS

05-02-1-02-154   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  85,20 149 PORZ-STOS

05-02-1-02-154   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  394,80 149 PORZ-STOS

05-02-1-02-154   -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n HA  1,15  19 WPOD-N

05-02-1-02-154   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  612,00 149 PORZ-STOS

05-02-1-02-154   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n HA  1,27  19 WPOD-N

05-02-1-02-154   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  247,20 149 PORZ-STOS

05-02-1-02-154   -g   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n HA  0,73  19 WPOD-N

05-02-1-02-158   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  805,20 149 PORZ-STOS

05-02-1-02-160   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  148,80 149 PORZ-STOS

05-02-1-02-91    -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  112,80 149 PORZ-STOS

05-02-1-02-91    -j   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n HA  0,42  19 WPOD-N

05-02-1-02-93    -m   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  548,40 149 PORZ-STOS

05-02-1-02-93    -m   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  1,80  19 WPOD-N

05-02-1-02-93    -n   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  340,80 149 PORZ-STOS

05-02-1-02-93    -n   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  0,88  19 WPOD-N

05-02-1-03-100   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  15,60 149 PORZ-STOS

05-02-1-03-100   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  318,00 149 PORZ-STOS

05-02-1-03-46    -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  952,00 149 PORZ-STOS

05-02-1-03-46    -g   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n HA  3,17  19 WPOD-N

05-02-1-03-50    -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  257,00 149 PORZ-STOS

05-02-1-03-50    -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n HA  0,97  19 WPOD-N

05-02-1-03-50    -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  389,00 149 PORZ-STOS

05-02-1-03-50    -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  1,22  19 WPOD-N

05-02-1-03-50    -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  314,00 149 PORZ-STOS

05-02-1-03-50    -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  1,20  19 WPOD-N

05-02-1-03-55    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  746,00 149 PORZ-STOS

05-02-1-03-55    -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n HA  3,08  19 WPOD-N

05-02-1-03-83    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  761,00 149 PORZ-STOS

05-02-1-03-83    -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  764,00 149 PORZ-STOS

05-02-1-03-85    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  362,00 149 PORZ-STOS

05-02-1-03-86    -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  616,00 149 PORZ-STOS

05-02-1-03-87    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  792,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-07-182   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  903,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-07-183   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  1 041,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-07-183   -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n HA  3,63  19 WPOD-N

05-02-2-07-184   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  959,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-07-194   -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  643,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-07-194   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  1,95  19 WPOD-N

05-02-2-07-202   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  440,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-07-202   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  2,00  19 WPOD-N

05-02-2-07-208   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  1 223,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-07-208   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n HA  3,40  19 WPOD-N

05-02-2-07-208   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  334,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-07-208   -j   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n HA  0,78  19 WPOD-NLuchów -----
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05-02-2-07-210   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  539,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-07-210   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n HA  1,62  19 WPOD-N

05-02-2-07-213   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  279,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-07-213   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  0,82  19 WPOD-N

05-02-2-07-220   -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  302,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-07-220   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  0,50  19 WPOD-N

05-02-2-09-53    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  6,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-53    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  355,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-09-53    -d   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n HA  1,00  23 PPOD N

05-02-2-09-53    -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n HA  1,00  19 WPOD-N

05-02-2-09-65    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  6,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-65    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  720,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-09-65    -a   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  2,00  23 PPOD N

05-02-2-09-65    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  2,00  19 WPOD-N

05-02-2-09-70    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  4,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-70    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  286,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-09-70    -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  1,00  23 PPOD N

05-02-2-09-70    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  1,00  19 WPOD-N

05-02-2-09-75    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  4,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-75    -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  366,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-09-75    -g   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  0,80  23 PPOD N

05-02-2-09-75    -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  0,80  19 WPOD-N

05-02-2-09-78    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  10,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-78    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  954,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-09-78    -a   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  2,70  23 PPOD N

05-02-2-09-78    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  2,70  19 WPOD-N

05-02-2-09-78    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  221,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-09-78    -b   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n HA  0,75  23 PPOD N

05-02-2-09-78    -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n HA  0,75  19 WPOD-N

05-02-2-09-81    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-81    -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  571,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-09-81    -f   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n HA  1,17  23 PPOD N

05-02-2-09-81    -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n HA  1,17  19 WPOD-N

05-02-2-09-82    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  10,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-82    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  702,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-09-82    -c   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  1,50  23 PPOD N

05-02-2-09-82    -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  1,50  19 WPOD-N

05-02-2-09-82    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  3,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-82    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  286,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-09-82    -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  0,50  23 PPOD N

05-02-2-09-82    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA  0,50  19 WPOD-N

05-02-2-10-114   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  1 120,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-10-114   -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n HA  0,95  19 WPOD-N

05-02-2-10-121   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  942,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-10-121   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n HA  2,83  19 WPOD-N

05-02-2-10-125   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  386,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-10-125   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n HA  1,20  19 WPOD-N

05-02-2-10-126   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  328,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-10-126   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n HA  1,32  19 WPOD-N

05-02-2-10-134   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  336,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-10-134   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n HA  0,76  19 WPOD-N

05-02-2-10-147   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  176,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-10-147   -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n HA  0,95  19 WPOD-N

05-02-2-11-154   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  922,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-11-154   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  2,73  19 WPOD-N

05-02-2-11-167   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  1 693,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-11-167   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  3,88  19 WPOD-N

05-02-2-11-227   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  296,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-11-227   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  0,73  19 WPOD-N

05-02-2-11-228   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  326,00 149 PORZ-STOSPotok 1
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05-02-2-11-228   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  1,55  19 WPOD-N

05-02-2-11-229   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  1 794,00 149 PORZ-STOS

05-02-2-11-229   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n HA  4,37  19 WPOD-N

05-02-2-11-237A  -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  0,16  11 PORZ>100

05-02-2-09-65    -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy KMTR  10,00  72 WYK-FRECZ

05-02-2-09-75    -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy KMTR  5,00  72 WYK-FRECZ

05-02-2-09-78    -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy KMTR  16,88  72 WYK-FRECZ

05-02-2-09-78    -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy KMTR  4,70  72 WYK-FRECZ

05-02-2-09-81    -f   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy KMTR  6,00  72 WYK-FRECZ

05-02-1-02-127   -f   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór KMTR  2,12  92 WYK-RAB1

05-02-1-02-127   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  12,06  70 WYK-POGCZ

05-02-1-02-127   -h   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór KMTR  9,37  92 WYK-RAB1

05-02-1-02-153   -b   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór KMTR  4,75  92 WYK-RAB1

05-02-1-02-153   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  14,31  70 WYK-POGCZ

05-02-1-02-156   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  9,37  70 WYK-POGCZ

05-02-1-02-156   -c   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór KMTR  5,93  92 WYK-RAB1

05-02-1-02-156   -d   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór KMTR  1,81  92 WYK-RAB1

05-02-1-02-156   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  6,00  70 WYK-POGCZ

05-02-1-02-58    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  4,38  70 WYK-POGCZ

05-02-1-02-58    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  16,19  70 WYK-POGCZ

05-02-1-02-92    -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  11,12  70 WYK-POGCZ

05-02-1-02-96    -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  18,75  70 WYK-POGCZ

05-02-1-02-96    -i   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór KMTR  6,25  92 WYK-RAB1

05-02-1-03-103   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  18,75  70 WYK-POGCZ

05-02-1-03-103   -d   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór KMTR  4,56  92 WYK-RAB1

05-02-1-03-43    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  3,69  70 WYK-POGCZ

05-02-1-03-45    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  9,37  70 WYK-POGCZ

05-02-1-03-45    -d   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór KMTR  11,06  92 WYK-RAB1

05-02-1-03-59    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  3,75  70 WYK-POGCZ

05-02-1-03-65    -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  6,56  70 WYK-POGCZ

05-02-1-03-65    -j   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór KMTR  10,87  92 WYK-RAB1

05-02-1-03-67    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  18,62  70 WYK-POGCZ

05-02-1-03-78    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  5,19  70 WYK-POGCZ

05-02-1-03-78    -b   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór KMTR  18,75  92 WYK-RAB1

05-02-1-03-83    -f   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  1,87  70 WYK-POGCZ

05-02-1-03-87    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  21,69  70 WYK-POGCZ

05-02-2-07-183   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  22,69  70 WYK-POGCZ

05-02-2-07-184   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  20,63  70 WYK-POGCZ

05-02-2-10-114   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  23,31  70 WYK-POGCZ

05-02-2-10-121   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  17,69  70 WYK-POGCZ

05-02-2-10-125   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  7,50  70 WYK-POGCZ

05-02-2-10-126   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  8,25  70 WYK-POGCZ

05-02-2-10-134   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  4,75  70 WYK-POGCZ

05-02-2-10-147   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  5,94  70 WYK-POGCZ

05-02-2-11-154   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  13,00  70 WYK-POGCZ

05-02-2-11-163   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  13,12  70 WYK-POGCZ

05-02-2-11-168   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  6,94  70 WYK-POGCZ

05-02-2-11-227   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  4,56  70 WYK-POGCZ

05-02-2-11-228   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  9,69  70 WYK-POGCZ

05-02-2-11-229   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  27,31  70 WYK-POGCZ

05-02-1-02-123   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  6,67 247 DOŁ-1I

05-02-1-02-123   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-1-02-123   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  6,67  94 SADZ 1R

05-02-2-10-139   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,76 250 DOŁ-2L

05-02-2-10-139   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,76  95 SADZ WIEL

05-02-2-10-139   -p   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,98 250 DOŁ-2L

05-02-2-10-139   -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,98  95 SADZ WIEL

05-02-2-10-140   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  2,50 249 DOŁ-2I

05-02-2-10-140   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,36 250 DOŁ-2L

05-02-2-10-140   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  2,86  95 SADZ WIEL

05-02-2-10-147   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  2,73 249 DOŁ-2I

05-02-2-10-147   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,40 250 DOŁ-2L

05-02-2-10-147   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  3,13  95 SADZ WIEL
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05-02-2-11-237A  -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,71 250 DOŁ-2L

05-02-2-11-237A  -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-2-11-237A  -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  1,00 384 GODZ RH8

05-02-2-11-237A  -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,71  95 SADZ WIEL

05-02-2-11-237A  -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha KMTR  1,00  71 WYK-P5GCP

05-02-1-03-59    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  2,19 249 DOŁ-2I

05-02-1-03-59    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-1-03-59    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  2,19  95 SADZ WIEL

05-02-2-07-202   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  13,19 249 DOŁ-2I

05-02-2-07-202   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  3,00 389 GODZ MH8

05-02-2-07-202   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  13,19  95 SADZ WIEL

05-02-2-07-202   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  6,25  70 WYK-POGCZ

05-02-2-07-202   -h   -00 WYK-RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas KMTR  6,25  92 WYK-RAB1

05-02-2-07-208   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  22,42 249 DOŁ-2I

05-02-2-07-208   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  4,00 389 GODZ MH8

05-02-2-07-208   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  22,42  95 SADZ WIEL

05-02-2-07-208   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  21,25  70 WYK-POGCZ

05-02-2-07-213   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  5,88 249 DOŁ-2I

05-02-2-07-213   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-07-213   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  5,88  95 SADZ WIEL

05-02-2-07-213   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  6,25  70 WYK-POGCZ

05-02-2-07-213   -h   -00 WYK-RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas KMTR  4,50  92 WYK-RAB1

05-02-2-07-220   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  3,75 250 DOŁ-2L

05-02-2-07-220   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-07-220   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  3,75  96 SADZ POP

05-02-2-07-220   -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha KMTR  3,75  71 WYK-P5GCP

05-02-2-11-236   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-11-236   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  2,00 384 GODZ RH8

05-02-2-11-236   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę TSZT  5,44  94 SADZ 1R

05-02-1-02-120   -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  23,04 247 DOŁ-1I

05-02-1-02-120   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  3,39 250 DOŁ-2L

05-02-1-02-120   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-1-02-120   -j   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  14,14  94 SADZ 1R

05-02-1-02-120   -j   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w TSZT  8,90  94 SADZ 1R

05-02-1-02-120   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  3,39  95 SADZ WIEL

05-02-1-02-128   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  17,32 247 DOŁ-1I

05-02-1-02-128   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  2,50 250 DOŁ-2L

05-02-1-02-128   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-1-02-128   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  10,20  94 SADZ 1R

05-02-1-02-128   -a   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w TSZT  7,12  94 SADZ 1R

05-02-1-02-128   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  2,50  95 SADZ WIEL

05-02-1-02-128   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  3,21 247 DOŁ-1I

05-02-1-02-128   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,47 250 DOŁ-2L

05-02-1-02-128   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-1-02-128   -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  3,21  94 SADZ 1R

05-02-1-02-128   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,47  95 SADZ WIEL

05-02-1-02-137   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  21,79 247 DOŁ-1I

05-02-1-02-137   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  3,23 250 DOŁ-2L

05-02-1-02-137   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  6,23  94 SADZ 1R

05-02-1-02-137   -g   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w TSZT  15,56  94 SADZ 1R

05-02-1-02-137   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  3,23  95 SADZ WIEL

05-02-1-02-138   -h   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  1,92 247 DOŁ-1I

05-02-1-02-138   -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  2,50 250 DOŁ-2L

05-02-1-02-138   -h   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-1-02-138   -h   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w TSZT  17,14  94 SADZ 1R

05-02-1-02-138   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  2,50  95 SADZ WIEL

05-02-1-02-144   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  24,11 247 DOŁ-1I

05-02-1-02-144   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  3,54 250 DOŁ-2L

05-02-1-02-144   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-1-02-144   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  24,11  94 SADZ 1R

05-02-1-02-144   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  3,54  95 SADZ WIEL

05-02-1-02-158   -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  13,39 247 DOŁ-1I

05-02-1-02-158   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  1,93 250 DOŁ-2L

05-02-1-02-158   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8
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05-02-1-02-158   -j   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  13,39  94 SADZ 1R

05-02-1-02-158   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,93  95 SADZ WIEL

05-02-1-02-58    -m   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  14,91 247 DOŁ-1I

05-02-1-02-58    -m   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  2,19 250 DOŁ-2L

05-02-1-02-58    -m   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  3,00 389 GODZ MH8

05-02-1-02-58    -m   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  14,91  94 SADZ 1R

05-02-1-02-58    -m   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  2,19  95 SADZ WIEL

05-02-1-02-92    -p   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  17,68 247 DOŁ-1I

05-02-1-02-92    -p   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  2,60 250 DOŁ-2L

05-02-1-02-92    -p   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-1-02-92    -p   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  17,68  94 SADZ 1R

05-02-1-02-92    -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  2,60  95 SADZ WIEL

05-02-1-02-94    -f   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  8,93 247 DOŁ-1I

05-02-1-02-94    -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  1,67 250 DOŁ-2L

05-02-1-02-94    -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-1-02-94    -f   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  8,93  94 SADZ 1R

05-02-1-02-94    -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,67  95 SADZ WIEL

05-02-1-02-94    -g   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  3,39 247 DOŁ-1I

05-02-1-02-94    -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,52 250 DOŁ-2L

05-02-1-02-94    -g   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-1-02-94    -g   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w TSZT  3,39  94 SADZ 1R

05-02-1-02-94    -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,52  95 SADZ WIEL

05-02-1-02-94    -i   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  6,34 247 DOŁ-1I

05-02-1-02-94    -i   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,94 250 DOŁ-2L

05-02-1-02-94    -i   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-1-02-94    -i   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w TSZT  6,34  94 SADZ 1R

05-02-1-02-94    -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,94  95 SADZ WIEL

05-02-1-02-94    -m   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  3,21 247 DOŁ-1I

05-02-1-02-94    -m   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,52 250 DOŁ-2L

05-02-1-02-94    -m   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-1-02-94    -m   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  3,21  94 SADZ 1R

05-02-1-02-94    -m   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,52  95 SADZ WIEL

05-02-1-02-94    -o   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  0,36 247 DOŁ-1I

05-02-1-02-94    -o   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w TSZT  0,36  94 SADZ 1R

05-02-1-03-101   -d   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  5,00 247 DOŁ-1I

05-02-1-03-101   -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-1-03-101   -d   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  5,00  94 SADZ 1R

05-02-1-03-101   -f   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  14,45 247 DOŁ-1I

05-02-1-03-101   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  2,40 250 DOŁ-2L

05-02-1-03-101   -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  3,00 389 GODZ MH8

05-02-1-03-101   -f   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  14,45  94 SADZ 1R

05-02-1-03-101   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  2,40  95 SADZ WIEL

05-02-1-03-101   -i   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  5,31 247 DOŁ-1I

05-02-1-03-101   -i   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,88 250 DOŁ-2L

05-02-1-03-101   -i   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-1-03-101   -i   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  5,31  94 SADZ 1R

05-02-1-03-101   -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,88  95 SADZ WIEL

05-02-1-03-62    -i   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  16,17 247 DOŁ-1I

05-02-1-03-62    -i   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  1,98 249 DOŁ-2I

05-02-1-03-62    -i   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  3,00 389 GODZ MH8

05-02-1-03-62    -i   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  16,17  94 SADZ 1R

05-02-1-03-62    -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,98  95 SADZ WIEL

05-02-1-03-62    -j   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  6,48 247 DOŁ-1I

05-02-1-03-62    -j   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,93 250 DOŁ-2L

05-02-1-03-62    -j   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-1-03-62    -j   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  6,48  94 SADZ 1R

05-02-1-03-62    -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,93  95 SADZ WIEL

05-02-1-03-77    -d   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  19,38 247 DOŁ-1I

05-02-1-03-77    -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  3,23 250 DOŁ-2L

05-02-1-03-77    -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  3,00 389 GODZ MH8

05-02-1-03-77    -d   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  19,38  94 SADZ 1R

05-02-1-03-77    -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  3,23  95 SADZ WIEL

05-02-1-03-79    -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  19,69 247 DOŁ-1I

05-02-1-03-79    -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  3,00 389 GODZ MH8
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05-02-1-03-79    -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  19,69  94 SADZ 1R

05-02-1-03-99    -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  12,11 247 DOŁ-1I

05-02-1-03-99    -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  12,11  94 SADZ 1R

05-02-1-03-99    -f   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  5,63 247 DOŁ-1I

05-02-1-03-99    -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  1,35 250 DOŁ-2L

05-02-1-03-99    -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-1-03-99    -f   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  5,63  94 SADZ 1R

05-02-1-03-99    -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,35  95 SADZ WIEL

05-02-2-07-194   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  14,10 249 DOŁ-2I

05-02-2-07-194   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  3,00 389 GODZ MH8

05-02-2-07-194   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  14,10  95 SADZ WIEL

05-02-2-07-194   -i   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór KMTR  12,19  92 WYK-RAB1

05-02-2-07-208   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  4,67 249 DOŁ-2I

05-02-2-07-208   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-07-208   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  4,67  95 SADZ WIEL

05-02-2-07-208   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  4,25  70 WYK-POGCZ

05-02-2-07-208   -j   -00 WYK-RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas KMTR  6,25  92 WYK-RAB1

05-02-2-07-210   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  10,36 249 DOŁ-2I

05-02-2-07-210   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  3,00 389 GODZ MH8

05-02-2-07-210   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  10,36  95 SADZ WIEL

05-02-2-07-210   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  10,13  70 WYK-POGCZ

05-02-2-09-92    -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  16,00 247 DOŁ-1I

05-02-2-09-92    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  2,25 250 DOŁ-2L

05-02-2-09-92    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  4,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-92    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  16,00  94 SADZ 1R

05-02-2-09-92    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  2,25  95 SADZ WIEL

05-02-2-10-107   -a   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  15,63 247 DOŁ-1I

05-02-2-10-107   -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  2,73 250 DOŁ-2L

05-02-2-10-107   -a   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  4,00 389 GODZ MH8

05-02-2-10-107   -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  3,00 384 GODZ RH8

05-02-2-10-107   -a   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  15,63  94 SADZ 1R

05-02-2-10-107   -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  2,73  95 SADZ WIEL

05-02-2-10-107   -c   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  6,33 247 DOŁ-1I

05-02-2-10-107   -c   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,94 250 DOŁ-2L

05-02-2-10-107   -c   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-10-107   -c   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  6,33  94 SADZ 1R

05-02-2-10-107   -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,94  95 SADZ WIEL

05-02-2-10-110   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  6,02 247 DOŁ-1I

05-02-2-10-110   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,90 250 DOŁ-2L

05-02-2-10-110   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  3,00 389 GODZ MH8

05-02-2-10-110   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  3,00 384 GODZ RH8

05-02-2-10-110   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  6,02  94 SADZ 1R

05-02-2-10-110   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,90  95 SADZ WIEL

05-02-2-10-115   -c   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  21,17 247 DOŁ-1I

05-02-2-10-115   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  3,03 250 DOŁ-2L

05-02-2-10-115   -c   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  3,00 389 GODZ MH8

05-02-2-10-115   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  3,00 384 GODZ RH8

05-02-2-10-115   -c   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  21,17  94 SADZ 1R

05-02-2-10-115   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  3,03  95 SADZ WIEL

05-02-2-10-116   -f   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  18,05 247 DOŁ-1I

05-02-2-10-116   -f   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  2,59 249 DOŁ-2I

05-02-2-10-116   -f   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  3,00 389 GODZ MH8

05-02-2-10-116   -f   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  3,00 384 GODZ RH8

05-02-2-10-116   -f   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  18,05  94 SADZ 1R

05-02-2-10-116   -f   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  2,59  95 SADZ WIEL

05-02-2-10-116   -i   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  4,84 247 DOŁ-1I

05-02-2-10-116   -i   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,72 250 DOŁ-2L

05-02-2-10-116   -i   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  4,84  94 SADZ 1R

05-02-2-10-116   -i   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,72  95 SADZ WIEL

05-02-2-10-117   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  24,22 247 DOŁ-1I

05-02-2-10-117   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  3,48 250 DOŁ-2L

05-02-2-10-117   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  3,00 389 GODZ MH8

05-02-2-10-117   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  3,00 384 GODZ RH8

05-02-2-10-117   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  24,22  94 SADZ 1RBiszcza 1
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05-02-2-10-117   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  3,48  95 SADZ WIEL

05-02-2-10-119   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  9,77 247 DOŁ-1I

05-02-2-10-119   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  1,34 250 DOŁ-2L

05-02-2-10-119   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  3,00 389 GODZ MH8

05-02-2-10-119   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  3,00 384 GODZ RH8

05-02-2-10-119   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  9,77  94 SADZ 1R

05-02-2-10-119   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,34  95 SADZ WIEL

05-02-2-10-119   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  5,31 247 DOŁ-1I

05-02-2-10-119   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-2-10-119   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  5,31  94 SADZ 1R

05-02-2-10-119   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  4,84 247 DOŁ-1I

05-02-2-10-119   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  1,34 250 DOŁ-2L

05-02-2-10-119   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  4,84  94 SADZ 1R

05-02-2-10-119   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,34  95 SADZ WIEL

05-02-2-10-119   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  4,22 247 DOŁ-1I

05-02-2-10-119   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,89 250 DOŁ-2L

05-02-2-10-119   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  4,22  94 SADZ 1R

05-02-2-10-119   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,89  95 SADZ WIEL

05-02-2-10-139   -k   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  5,63 247 DOŁ-1I

05-02-2-10-139   -k   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,80 250 DOŁ-2L

05-02-2-10-139   -k   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  4,00 389 GODZ MH8

05-02-2-10-139   -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  3,00 384 GODZ RH8

05-02-2-10-139   -k   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  5,63  94 SADZ 1R

05-02-2-10-139   -k   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,80  95 SADZ WIEL

05-02-2-10-148   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  22,66 247 DOŁ-1I

05-02-2-10-148   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  3,22 249 DOŁ-2I

05-02-2-10-148   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  4,00 389 GODZ MH8

05-02-2-10-148   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  4,00 384 GODZ RH8

05-02-2-10-148   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  22,66  94 SADZ 1R

05-02-2-10-148   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  3,22  95 SADZ WIEL

05-02-2-11-145   -g   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  18,52 247 DOŁ-1I

05-02-2-11-145   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,67 250 DOŁ-2L

05-02-2-11-145   -g   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-11-145   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  3,00 384 GODZ RH8

05-02-2-11-145   -g   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  18,52  94 SADZ 1R

05-02-2-11-145   -g   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę TSZT  1,69  94 SADZ 1R

05-02-2-11-145   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,67  95 SADZ WIEL

05-02-2-11-154A  -t   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  3,20 247 DOŁ-1I

05-02-2-11-154A  -t   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,31 250 DOŁ-2L

05-02-2-11-154A  -t   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-2-11-154A  -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  1,00 384 GODZ RH8

05-02-2-11-154A  -t   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  3,20  94 SADZ 1R

05-02-2-11-154A  -t   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę TSZT  0,09  94 SADZ 1R

05-02-2-11-154A  -t   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,31  95 SADZ WIEL

05-02-2-11-154A  -t   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha KMTR  3,13  71 WYK-P5GCP

05-02-2-11-174   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  7,81 247 DOŁ-1I

05-02-2-11-174   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,63 250 DOŁ-2L

05-02-2-11-174   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-11-174   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  2,00 384 GODZ RH8

05-02-2-11-174   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  7,81  94 SADZ 1R

05-02-2-11-174   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę TSZT  0,22  94 SADZ 1R

05-02-2-11-174   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,63  95 SADZ WIEL

05-02-2-11-226   -a   -98 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  14,92 247 DOŁ-1I

05-02-2-11-226   -a   -98 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,67 250 DOŁ-2L

05-02-2-11-226   -a   -98 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  3,00 389 GODZ MH8

05-02-2-11-226   -a   -98 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  2,00 384 GODZ RH8

05-02-2-11-226   -a   -98 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  14,92  94 SADZ 1R

05-02-2-11-226   -a   -98 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę TSZT  0,44  94 SADZ 1R

05-02-2-11-226   -a   -98 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,67  95 SADZ WIEL

05-02-2-11-231   -p   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  4,38 247 DOŁ-1I

05-02-2-11-231   -p   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,27 250 DOŁ-2L

05-02-2-11-231   -p   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-11-231   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  3,00 384 GODZ RH8

05-02-2-11-231   -p   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  4,38  94 SADZ 1R
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05-02-2-11-231   -p   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę TSZT  0,13  94 SADZ 1R

05-02-2-11-231   -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,27  95 SADZ WIEL

05-02-2-11-231   -p   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  4,06  70 WYK-POGCZ

05-02-2-11-238   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  27,19 247 DOŁ-1I

05-02-2-11-238   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  1,34 250 DOŁ-2L

05-02-2-11-238   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-11-238   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  3,00 384 GODZ RH8

05-02-2-11-238   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  27,19  94 SADZ 1R

05-02-2-11-238   -a   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę TSZT  0,54  94 SADZ 1R

05-02-2-11-238   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,34  95 SADZ WIEL

05-02-2-11-240   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  25,63 247 DOŁ-1I

05-02-2-11-240   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,89 250 DOŁ-2L

05-02-2-11-240   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  3,00 389 GODZ MH8

05-02-2-11-240   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  3,00 384 GODZ RH8

05-02-2-11-240   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  25,63  94 SADZ 1R

05-02-2-11-240   -a   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę TSZT  2,00  94 SADZ 1R

05-02-2-11-240   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,89  95 SADZ WIEL

05-02-1-02-109   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,12 107 KOSZ UA

05-02-1-02-111   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,66 107 KOSZ UA

05-02-1-02-111   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,34 108 KOSZ UB

05-02-1-02-111   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  4,42 107 KOSZ UA

05-02-1-02-112   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,40 108 KOSZ UB

05-02-1-02-112   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,20 108 KOSZ UB

05-02-1-02-117   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  6,72 107 KOSZ UA

05-02-1-02-118   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,59 107 KOSZ UA

05-02-1-02-118   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,66 108 KOSZ UB

05-02-1-02-119   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  6,74 107 KOSZ UA

05-02-1-02-120   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  6,46 108 KOSZ UB

05-02-1-02-122   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  6,26 107 KOSZ UA

05-02-1-02-122   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  7,64 107 KOSZ UA

05-02-1-02-128   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  4,84 108 KOSZ UB

05-02-1-02-128   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,90 107 KOSZ UA

05-02-1-02-134   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,67 107 KOSZ UA

05-02-1-02-137   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  6,12 108 KOSZ UB

05-02-1-02-138   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  4,80 107 KOSZ UA

05-02-1-02-143   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,80 107 KOSZ UA

05-02-1-02-143   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,73 107 KOSZ UA

05-02-1-02-144   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,64 107 KOSZ UA

05-02-1-02-144   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  6,76 107 KOSZ UA

05-02-1-02-155   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,86 107 KOSZ UA

05-02-1-02-155   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,05 107 KOSZ UA

05-02-1-02-158   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,74 107 KOSZ UA

05-02-1-02-159   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,90 107 KOSZ UA

05-02-1-02-161   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,30 107 KOSZ UA

05-02-1-02-163   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,94 107 KOSZ UA

05-02-1-02-163   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,00 107 KOSZ UA

05-02-1-02-167   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,58 107 KOSZ UA

05-02-1-02-167   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,80 107 KOSZ UA
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05-02-1-02-168   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  4,60 107 KOSZ UA

05-02-1-02-58    -m   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  4,18 107 KOSZ UA

05-02-1-02-76    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  6,00 107 KOSZ UA

05-02-1-02-76    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  4,28 108 KOSZ UB

05-02-1-02-91    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,62 107 KOSZ UA

05-02-1-02-91    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,10 107 KOSZ UA

05-02-1-02-92    -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  5,12 107 KOSZ UA

05-02-1-02-94    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,64 107 KOSZ UA

05-02-1-02-94    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,96 108 KOSZ UB

05-02-1-02-94    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,78 108 KOSZ UB

05-02-1-02-94    -m   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,92 107 KOSZ UA

05-02-1-02-94    -o   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,08 108 KOSZ UB

05-02-1-02-95    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  5,28 107 KOSZ UA

05-02-1-03-116   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,35 108 KOSZ UB

05-02-1-03-116   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,01 107 KOSZ UA

05-02-1-03-42    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,10 107 KOSZ UA

05-02-1-03-43    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,19 107 KOSZ UA

05-02-1-03-43    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,84 107 KOSZ UA

05-02-1-03-44    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,62 107 KOSZ UA

05-02-1-03-59    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,00 107 KOSZ UA

05-02-1-03-77    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,94 108 KOSZ UB

05-02-1-03-79    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,92 107 KOSZ UA

05-02-1-03-79    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,52 108 KOSZ UB

05-02-1-03-81    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,27 107 KOSZ UA

05-02-1-03-82    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,37 107 KOSZ UA

05-02-1-03-82    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,07 107 KOSZ UA

05-02-1-03-82    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,82 108 KOSZ UB

05-02-1-03-83    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,85 107 KOSZ UA

05-02-1-03-83    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,59 107 KOSZ UA

05-02-1-03-83    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,41 108 KOSZ UB

05-02-1-03-83    -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,77 107 KOSZ UA

05-02-1-03-90    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,25 107 KOSZ UA

05-02-1-03-97    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,10 108 KOSZ UB

05-02-2-07-181   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,97 107 KOSZ UA

05-02-2-07-181   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,97 107 KOSZ UA

05-02-2-07-184   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,20 107 KOSZ UA

05-02-2-07-186   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,06 108 KOSZ UB

05-02-2-07-186   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,98 108 KOSZ UB

05-02-2-07-187   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,74 108 KOSZ UB

05-02-2-07-189   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,10 108 KOSZ UB

05-02-2-07-189   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,80 108 KOSZ UB

05-02-2-07-194   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,89 108 KOSZ UB
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05-02-2-07-195   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,50 108 KOSZ UB

05-02-2-07-200   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,18 108 KOSZ UB

05-02-2-07-200   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,87 108 KOSZ UB

05-02-2-07-200   -m   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,10 108 KOSZ UB

05-02-2-07-202   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  4,00 107 KOSZ UA

05-02-2-07-205   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,60 108 KOSZ UB

05-02-2-07-206   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,40 108 KOSZ UB

05-02-2-07-208   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,40 108 KOSZ UB

05-02-2-07-208   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,78 108 KOSZ UB

05-02-2-07-213   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,64 108 KOSZ UB

05-02-2-07-214   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  5,60 108 KOSZ UB

05-02-2-07-215   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  7,40 108 KOSZ UB

05-02-2-07-216   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  4,00 108 KOSZ UB

05-02-2-07-218   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,00 108 KOSZ UB

05-02-2-07-220   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,60 108 KOSZ UB

05-02-2-07-220   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,60 108 KOSZ UB

05-02-2-07-224   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  6,80 108 KOSZ UB

05-02-2-07-225   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  5,10 108 KOSZ UB

05-02-2-09-58    -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  1,65 107 KOSZ UA

05-02-2-09-63    -g   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  2,40 107 KOSZ UA

05-02-2-09-67    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,00 108 KOSZ UB

05-02-2-09-76    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,27 108 KOSZ UB

05-02-2-09-90    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  2,00 107 KOSZ UA

05-02-2-09-93    -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  2,26 107 KOSZ UA

05-02-2-09-93    -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  0,56 107 KOSZ UA

05-02-2-09-98    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  2,15 107 KOSZ UA

05-02-2-10-100   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,65 107 KOSZ UA

05-02-2-10-101   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,04 107 KOSZ UA

05-02-2-10-101   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,19 107 KOSZ UA

05-02-2-10-106   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,94 107 KOSZ UA

05-02-2-10-107   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,42 107 KOSZ UA

05-02-2-10-107   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,07 107 KOSZ UA

05-02-2-10-108   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,43 107 KOSZ UA

05-02-2-10-108   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,03 107 KOSZ UA

05-02-2-10-109   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,31 107 KOSZ UA

05-02-2-10-110   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,97 107 KOSZ UA

05-02-2-10-111   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,28 107 KOSZ UA

05-02-2-10-112   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,18 108 KOSZ UB

05-02-2-10-113   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,26 108 KOSZ UB

05-02-2-10-114   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,94 107 KOSZ UA

05-02-2-10-114   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,75 107 KOSZ UA

05-02-2-10-115   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,74 107 KOSZ UA
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05-02-2-10-115   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,39 107 KOSZ UA

05-02-2-10-116   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,94 107 KOSZ UA

05-02-2-10-116   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,02 107 KOSZ UA

05-02-2-10-116   -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,89 107 KOSZ UA

05-02-2-10-116   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,74 107 KOSZ UA

05-02-2-10-116   -i   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,78 107 KOSZ UA

05-02-2-10-117   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,88 107 KOSZ UA

05-02-2-10-119   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,55 107 KOSZ UA

05-02-2-10-119   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,68 107 KOSZ UA

05-02-2-10-119   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,92 107 KOSZ UA

05-02-2-10-119   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,74 107 KOSZ UA

05-02-2-10-120   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,87 107 KOSZ UA

05-02-2-10-120   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,18 107 KOSZ UA

05-02-2-10-121   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,14 107 KOSZ UA

05-02-2-10-123   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,10 109 KOSZ UC

05-02-2-10-123   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,20 109 KOSZ UC

05-02-2-10-124   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,16 109 KOSZ UC

05-02-2-10-124   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,48 109 KOSZ UC

05-02-2-10-125   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,10 109 KOSZ UC

05-02-2-10-134   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,65 108 KOSZ UB

05-02-2-10-137A  -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,18 107 KOSZ UA

05-02-2-10-137A  -z   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,06 107 KOSZ UA

05-02-2-10-139   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,17 108 KOSZ UB

05-02-2-10-139   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,22 108 KOSZ UB

05-02-2-10-140   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,40 108 KOSZ UB

05-02-2-10-141   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,27 108 KOSZ UB

05-02-2-10-141   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,13 108 KOSZ UB

05-02-2-10-142   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,19 108 KOSZ UB

05-02-2-10-142   -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,23 108 KOSZ UB

05-02-2-10-147   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,44 108 KOSZ UB

05-02-2-10-148   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,32 107 KOSZ UA

05-02-2-10-149   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,67 108 KOSZ UB

05-02-2-10-149   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,97 108 KOSZ UB

05-02-2-10-150   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,49 108 KOSZ UB

05-02-2-10-151   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,51 107 KOSZ UA

05-02-2-10-152   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,13 109 KOSZ UC

05-02-2-10-152   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,64 108 KOSZ UB

05-02-2-11-133   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,15 108 KOSZ UB

05-02-2-11-145   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,35 107 KOSZ UA

05-02-2-11-154A  -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,50 108 KOSZ UB

05-02-2-11-156   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,77 109 KOSZ UC

05-02-2-11-158   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,53 108 KOSZ UB
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05-02-2-11-162   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,43 108 KOSZ UB

05-02-2-11-163   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,63 108 KOSZ UB

05-02-2-11-163   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,84 107 KOSZ UA

05-02-2-11-168   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,43 108 KOSZ UB

05-02-2-11-169   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,53 108 KOSZ UB

05-02-2-11-171   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,10 107 KOSZ UA

05-02-2-11-173   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,76 107 KOSZ UA

05-02-2-11-174   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,19 107 KOSZ UA

05-02-2-11-175   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,20 108 KOSZ UB

05-02-2-11-176   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,10 108 KOSZ UB

05-02-2-11-226   -a   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,20 107 KOSZ UA

05-02-2-11-231   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,65 107 KOSZ UA

05-02-2-11-236   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,87 108 KOSZ UB

05-02-2-11-237A  -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,16 108 KOSZ UB

05-02-2-11-238   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,40 108 KOSZ UB

05-02-2-11-240   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,83 107 KOSZ UA

05-02-2-09-59    -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  2,40 107 KOSZ UA

05-02-2-09-59    -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  1,26 107 KOSZ UA

05-02-2-09-70    -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  2,30 107 KOSZ UA

05-02-2-09-95    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,72 107 KOSZ UA

05-02-2-09-95    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,00 107 KOSZ UA

05-02-2-10-102   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,31 107 KOSZ UA

05-02-2-10-103   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,79 107 KOSZ UA

05-02-2-10-104   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,20 107 KOSZ UA

05-02-2-10-118   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,98 107 KOSZ UA

05-02-1-02-111   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,56 249 DOŁ-2I

05-02-1-02-111   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,89 250 DOŁ-2L

05-02-1-02-111   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-1-02-111   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  1,45  96 SADZ POP

05-02-1-02-112   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,13 250 DOŁ-2L

05-02-1-02-112   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-1-02-112   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  0,13  96 SADZ POP

05-02-1-02-112   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,44 250 DOŁ-2L

05-02-1-02-112   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-1-02-112   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  0,44  96 SADZ POP

05-02-1-02-119   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  2,22 250 DOŁ-2L

05-02-1-02-119   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-1-02-119   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  2,22  96 SADZ POP

05-02-1-02-122   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-1-02-122   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  3,42  96 SADZ POP

05-02-1-02-95    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  3,33 249 DOŁ-2I

05-02-1-02-95    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-1-02-95    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  3,33  96 SADZ POP

05-02-2-07-181   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  1,25 250 DOŁ-2L

05-02-2-07-181   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-07-181   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  1,25  96 SADZ POP

05-02-2-07-200   -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  2,34 249 DOŁ-2I

05-02-2-07-200   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-07-200   -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  2,34  96 SADZ POP

05-02-2-07-215   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  2,34 249 DOŁ-2I

05-02-2-07-215   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8
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05-02-2-07-215   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  2,34  96 SADZ POP

05-02-2-07-220   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  2,34 249 DOŁ-2I

05-02-2-07-220   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-07-220   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  2,34  96 SADZ POP

05-02-2-11-133   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,43 250 DOŁ-2L

05-02-2-11-133   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-2-11-133   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  1,00 384 GODZ RH8

05-02-2-11-133   -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  0,43  96 SADZ POP

05-02-2-11-133   -k   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy TSZT  0,43  56 POP-TAL

05-02-2-11-163   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,57 249 DOŁ-2I

05-02-2-11-163   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,33 250 DOŁ-2L

05-02-2-11-163   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-2-11-163   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  1,00 384 GODZ RH8

05-02-2-11-163   -a   -01 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale TSZT  0,14  96 SADZ POP

05-02-2-11-163   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  0,90  96 SADZ POP

05-02-2-11-163   -a   -01 POP-TAL Poprawianie talerzy TSZT  1,04  56 POP-TAL

05-02-2-11-163   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,24 250 DOŁ-2L

05-02-2-11-163   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  0,24  96 SADZ POP

05-02-2-11-163   -c   -01 POP-TAL Poprawianie talerzy TSZT  0,24  56 POP-TAL

05-02-2-11-168   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,48 249 DOŁ-2I

05-02-2-11-168   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,52 250 DOŁ-2L

05-02-2-11-168   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-2-11-168   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  1,00 384 GODZ RH8

05-02-2-11-168   -b   -01 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale TSZT  0,14  96 SADZ POP

05-02-2-11-168   -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  1,00  96 SADZ POP

05-02-2-11-168   -b   -01 POP-TAL Poprawianie talerzy TSZT  1,14  56 POP-TAL

05-02-2-11-169   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,33 249 DOŁ-2I

05-02-2-11-169   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,38 250 DOŁ-2L

05-02-2-11-169   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-2-11-169   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  1,00 384 GODZ RH8

05-02-2-11-169   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  0,71  96 SADZ POP

05-02-2-11-169   -a   -01 POP-TAL Poprawianie talerzy TSZT  0,71  56 POP-TAL

05-02-2-11-175   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,38 250 DOŁ-2L

05-02-2-11-175   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-2-11-175   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  0,38  96 SADZ POP

05-02-2-11-175   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy TSZT  0,38  56 POP-TAL

05-02-2-11-226   -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,52 250 DOŁ-2L

05-02-2-11-226   -a   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-2-11-226   -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  1,00 384 GODZ RH8

05-02-2-11-226   -a   -02 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale TSZT  0,05  96 SADZ POP

05-02-2-11-226   -a   -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  0,52  96 SADZ POP

05-02-2-11-226   -a   -02 POP-TAL Poprawianie talerzy TSZT  0,57  56 POP-TAL

05-02-2-11-226   -a   -03 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  0,57 250 DOŁ-2L

05-02-2-11-226   -a   -03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-2-11-226   -a   -03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  1,00 384 GODZ RH8

05-02-2-11-226   -a   -03 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale TSZT  0,10  96 SADZ POP

05-02-2-11-226   -a   -03 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  0,57  96 SADZ POP

05-02-2-11-226   -a   -03 POP-TAL Poprawianie talerzy TSZT  0,67  56 POP-TAL

05-02-1-02-143   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  1,56 250 DOŁ-2L

05-02-1-02-143   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-1-02-143   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  1,56  96 SADZ POP

05-02-1-03-116   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  3,10 250 DOŁ-2L

05-02-1-03-116   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-1-03-116   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  3,10  95 SADZ WIEL

05-02-1-03-79    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  1,19 250 DOŁ-2L

05-02-1-03-79    -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-1-03-79    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,19  95 SADZ WIEL

05-02-1-03-81    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  2,38 250 DOŁ-2L

05-02-1-03-81    -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-1-03-81    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  2,38  95 SADZ WIEL

05-02-1-03-82    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  1,31 250 DOŁ-2L

05-02-1-03-82    -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-1-03-82    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,31  95 SADZ WIEL

05-02-1-03-83    -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  1,56 250 DOŁ-2LBojary 1
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05-02-1-03-83    -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-1-03-83    -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,56  95 SADZ WIEL

05-02-1-02-164   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA  0,63 188 ŁR-KOSZR

05-02-1-02-164   -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA  0,35 188 ŁR-KOSZR

05-02-1-02-164   -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA  0,18 188 ŁR-KOSZR

05-02-1-02-164   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA  0,10 188 ŁR-KOSZR

05-02-1-02-164   -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA  0,22 188 ŁR-KOSZR

05-02-1-02-164   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA  0,15 188 ŁR-KOSZR

05-02-1-02-164   -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA  0,19 188 ŁR-KOSZR

05-02-1-02-169A  -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA  0,36 188 ŁR-KOSZR

05-02-2-09-68    -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA  0,12 188 ŁR-KOSZR

05-02-2-09-68    -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA  0,08 188 ŁR-KOSZR

05-02-2-09-68    -p   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA  0,19 188 ŁR-KOSZR

05-02-2-09-68    -r   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA  0,12 188 ŁR-KOSZR

05-02-2-09-68    -s   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA  0,20 188 ŁR-KOSZR

05-02-2-09-68    -x   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA  0,20 188 ŁR-KOSZR

05-02-2-11-179   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA  0,69 188 ŁR-KOSZR

05-02-2-07-220   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H  5,00 141 GRODZ-SRN

05-02-2-07-220   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin HM  3,00 141 GRODZ-SRN

05-02-2-07-220   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  80,00 143 WYK-SLUPL

05-02-2-11-145   -g   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H  3,00 141 GRODZ-SRN

05-02-2-11-145   -g   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin HM  3,00 141 GRODZ-SRN

05-02-2-11-145   -g   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  80,00 143 WYK-SLUPL

05-02-2-11-236   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H  4,00 141 GRODZ-SRN

05-02-2-11-236   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin HM  6,00 141 GRODZ-SRN

05-02-2-11-236   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  190,00 143 WYK-SLUPL

05-02-2-11-240   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H  2,00 141 GRODZ-SRN

05-02-2-11-240   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin HM  3,00 141 GRODZ-SRN

05-02-2-11-240   -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  90,00 143 WYK-SLUPL

05-02-2-07-187   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H  2,00 145 GRODZ-DEM

05-02-2-07-187   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń HM  5,65 145 GRODZ-DEM

05-02-2-07-206   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H  4,00 145 GRODZ-DEM

05-02-2-07-206   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń HM  9,41 145 GRODZ-DEM

05-02-2-07-213   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H  1,00 145 GRODZ-DEM

05-02-2-07-213   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń HM  2,10 145 GRODZ-DEM

05-02-2-07-216   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H  4,00 145 GRODZ-DEM

05-02-2-07-216   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń HM  10,10 145 GRODZ-DEM

05-02-2-09-65    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H  2,00 145 GRODZ-DEM

05-02-2-09-65    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń HM  2,40 145 GRODZ-DEM

05-02-1-02-141   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  1,00 146 K GRODZEŃ

05-02-1-02-141   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  70,00 146 K GRODZEŃ

05-02-1-02-147   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  70,00 146 K GRODZEŃ

05-02-1-02-147   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  28,00 146 K GRODZEŃ

05-02-1-02-156   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  2,00 146 K GRODZEŃ

05-02-1-02-156   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  70,00 146 K GRODZEŃ

05-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  40,00 389 GODZ MH8

05-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  100,00 384 GODZ RH8

05-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 389 GODZ MH8

05-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  80,00 384 GODZ RH8

05-02-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 389 GODZ MH8

05-02-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  80,00 384 GODZ RH8

05-02-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  80,00 384 GODZ RH8

05-02-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 389 GODZ MH8

05-02-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  80,00 384 GODZ RH8

05-02-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 389 GODZ MH8

05-02-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  80,00 384 GODZ RH8

05-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

05-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

05-02-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

05-02-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

05-02-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8
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05-02-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

05-02-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap SZT  9,00 134 SZUK-OWAD

05-02-1-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap SZT  14,00 134 SZUK-OWAD

05-02-2-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap SZT  7,00 134 SZUK-OWAD

05-02-2-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap SZT  8,00 134 SZUK-OWAD

05-02-2-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap SZT  13,00 134 SZUK-OWAD

05-02-2-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap SZT  10,00 134 SZUK-OWAD

05-02-1-02-149   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-1-02-149   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

05-02-1-02-161   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,23 107 KOSZ UA

05-02-1-02-161   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,07 107 KOSZ UA

05-02-2-10-106   -b   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-10-106   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

05-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 389 GODZ MH8

05-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  56,00 384 GODZ RH8

05-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 389 GODZ MH8

05-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  56,00 384 GODZ RH8

05-02-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  16,00 384 GODZ RH8

05-02-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  24,00 384 GODZ RH8

05-02-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  6,00 389 GODZ MH8

05-02-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  36,00 384 GODZ RH8

05-02-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  3,00 389 GODZ MH8

05-02-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  24,00 384 GODZ RH8

05-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  16,00 384 GODZ RH8

05-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  16,00 384 GODZ RH8

05-02-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

05-02-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  16,00 384 GODZ RH8

05-02-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  16,00 384 GODZ RH8

05-02-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  16,00 384 GODZ RH8

05-02-1-02-122   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  2,00 117 ZAB-REPEL

05-02-1-02-122   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  3,33 117 ZAB-REPEL

05-02-1-02-144   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  4,00 117 ZAB-REPEL

05-02-1-02-155   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,40 117 ZAB-REPEL

05-02-1-02-163   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,69 117 ZAB-REPEL

05-02-1-02-163   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,56 117 ZAB-REPEL

05-02-1-03-59    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

05-02-1-03-59    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  3,00 117 ZAB-REPEL

05-02-1-03-63    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,52 117 ZAB-REPEL

05-02-2-09-59    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  2,00 117 ZAB-REPEL

05-02-2-09-59    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,10 117 ZAB-REPEL

05-02-2-09-65    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,50 117 ZAB-REPEL

05-02-2-09-66    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,20 117 ZAB-REPEL

05-02-2-09-76    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,20 117 ZAB-REPEL

05-02-2-09-76    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,10 117 ZAB-REPEL

05-02-2-09-84    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,18 117 ZAB-REPEL

05-02-2-09-86    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,10 117 ZAB-REPEL

05-02-2-09-98    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  2,00 117 ZAB-REPEL

05-02-2-10-131   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

05-02-2-10-131   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,00 117 ZAB-REPEL

05-02-2-10-131   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,50 117 ZAB-REPEL

05-02-2-11-133A  -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,15 117 ZAB-REPELPotok 1
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05-02-2-11-133   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  2,00 117 ZAB-REPEL

05-02-2-11-133   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,15 117 ZAB-REPEL

05-02-2-11-163   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,06 117 ZAB-REPEL

05-02-2-11-168   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,06 117 ZAB-REPEL

05-02-2-11-175   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,20 117 ZAB-REPEL

05-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  16,00 384 GODZ RH8

05-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

05-02-2-07-205   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-07-205   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  22,00 384 GODZ RH8

05-02-2-07-207   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-07-207   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  18,00 384 GODZ RH8

05-02-2-07-223   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-2-07-223   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  11,00 384 GODZ RH8

05-02-2-09-57    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  4,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-57    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  110,00 384 GODZ RH8

05-02-2-09-64    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  4,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-64    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  110,00 384 GODZ RH8

05-02-2-09-67    -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-67    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  220,00 384 GODZ RH8

05-02-2-09-80    -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-80    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  220,00 384 GODZ RH8

05-02-2-09-86    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-86    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  44,00 384 GODZ RH8

05-02-2-09-87    -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-87    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  44,00 384 GODZ RH8

05-02-2-09-87    -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-87    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  22,00 384 GODZ RH8

05-02-2-09-90    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-90    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  44,00 384 GODZ RH8

05-02-2-09-93    -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  4,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-93    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  110,00 384 GODZ RH8

05-02-2-09-93    -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-93    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  22,00 384 GODZ RH8

05-02-2-09-98    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-98    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  220,00 384 GODZ RH8

05-02-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

05-02-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

05-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

05-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

05-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

05-02-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

05-02-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

05-02-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

05-02-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

05-02-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

05-02-1-02-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  4,00 164 ODN-PASC

05-02-1-03-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  3,60 164 ODN-PASC

05-02-2-07-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  2,50 164 ODN-PASC

05-02-2-09-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  7,00 164 ODN-PASC

05-02-2-10-100   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,14 164 ODN-PASC

05-02-2-10-100   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,10 164 ODN-PASC

05-02-2-10-118   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,17 164 ODN-PASC
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05-02-2-10-118   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  0,38 164 ODN-PASC

05-02-2-11-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m KMTR  2,68 164 ODN-PASC

05-02-1-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  4,00 163 PPOŻ-PORZ

05-02-1-03-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  5,00 163 PPOŻ-PORZ

05-02-2-07-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  3,00 163 PPOŻ-PORZ

05-02-2-09-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  5,00 163 PPOŻ-PORZ

05-02-2-10-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  3,00 163 PPOŻ-PORZ

05-02-2-11-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  7,00 163 PPOŻ-PORZ

05-02-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz H  24,00 165 DOZ DOG

05-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 389 GODZ MH8

05-02-1-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz H  1,00 165 DOZ DOG

05-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 389 GODZ MH8

05-02-2-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz H  12,00 165 DOZ DOG

05-02-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz H  12,00 165 DOZ DOG

05-02-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-10-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz H  24,00 165 DOZ DOG

05-02-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  4,00 389 GODZ MH8

05-02-2-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz H  16,00 165 DOZ DOG

05-02-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-1-02-124   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

05-02-1-02-124   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  2,00 386 GODZ RU8

05-02-1-02-167   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  4,00 384 GODZ RH8

05-02-1-03-103   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  4,00 384 GODZ RH8

05-02-1-03-63    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  4,00 384 GODZ RH8

05-02-1-03-84    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  4,00 384 GODZ RH8

05-02-2-07-204   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  4,00 384 GODZ RH8

05-02-2-09-58    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  4,00 384 GODZ RH8

05-02-2-10-142   -y   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  4,00 384 GODZ RH8

05-02-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop SZT  25,00 155 ZAW-BUD

05-02-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop SZT  25,00 155 ZAW-BUD

05-02-2-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop SZT  10,00 155 ZAW-BUD

05-02-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop SZT  10,00 155 ZAW-BUD

05-02-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-2-10-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop SZT  10,00 155 ZAW-BUD

05-02-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

05-02-2-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop SZT  10,00 155 ZAW-BUD

05-02-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów SZT  25,00 157 CZYSZ-BUD

05-02-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów SZT  25,00 157 CZYSZ-BUD

05-02-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów SZT  25,00 157 CZYSZ-BUD

05-02-2-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów SZT  25,00 157 CZYSZ-BUD

05-02-2-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów SZT  25,00 157 CZYSZ-BUD

05-02-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów SZT  25,00 157 CZYSZ-BUD

05-02-1-02-124   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

05-02-1-02-124   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  2,00 386 GODZ RU8

05-02-1-02-117   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  136,00   2 CWD-D

05-02-1-02-117   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  136,00   2 CWD-D

05-02-1-02-118   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  308,00   2 CWD-D

05-02-1-02-118   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  308,00   2 CWD-D

05-02-1-02-121   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  375,00   2 CWD-D

05-02-1-02-121   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  7,00   2 CWD-D

05-02-1-02-121   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  375,00   2 CWD-D

05-02-1-02-121   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  7,00   2 CWD-D

05-02-1-02-121   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  788,00   2 CWD-D

05-02-1-02-121   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  788,00   2 CWD-D

05-02-1-02-127   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  285,00   2 CWD-D

05-02-1-02-127   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  1,00   2 CWD-D

05-02-1-02-127   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  285,00   2 CWD-D

05-02-1-02-127   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  1,00   2 CWD-DWola -----
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05-02-1-02-149   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  741,00   2 CWD-D

05-02-1-02-149   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  741,00   2 CWD-D

05-02-1-02-150   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  766,00   2 CWD-D

05-02-1-02-150   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  766,00   2 CWD-D

05-02-1-02-151   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  704,00   2 CWD-D

05-02-1-02-151   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  704,00   2 CWD-D

05-02-1-02-154   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  71,00   2 CWD-D

05-02-1-02-154   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  71,00   2 CWD-D

05-02-1-02-154   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  329,00   2 CWD-D

05-02-1-02-154   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  329,00   2 CWD-D

05-02-1-02-154   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  510,00   2 CWD-D

05-02-1-02-154   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  510,00   2 CWD-D

05-02-1-02-154   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  206,00   2 CWD-D

05-02-1-02-154   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  206,00   2 CWD-D

05-02-1-02-158   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  671,00   2 CWD-D

05-02-1-02-158   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  671,00   2 CWD-D

05-02-1-02-160   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  124,00   2 CWD-D

05-02-1-02-160   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  124,00   2 CWD-D

05-02-1-02-91    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  94,00   2 CWD-D

05-02-1-02-91    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  94,00   2 CWD-D

05-02-1-02-93    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  455,00   2 CWD-D

05-02-1-02-93    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  4,00   2 CWD-D

05-02-1-02-93    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  455,00   2 CWD-D

05-02-1-02-93    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  4,00   2 CWD-D

05-02-1-02-93    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  284,00   2 CWD-D

05-02-1-02-93    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  284,00   2 CWD-D

05-02-1-03-100   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  13,00   2 CWD-D

05-02-1-03-100   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  13,00   2 CWD-D

05-02-1-03-100   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  260,00   2 CWD-D

05-02-1-03-100   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  1,00   2 CWD-D

05-02-1-03-100   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  260,00   2 CWD-D

05-02-1-03-100   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  1,00   2 CWD-D

05-02-1-03-46    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  752,00   2 CWD-D

05-02-1-03-46    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  1,00   2 CWD-D

05-02-1-03-46    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  752,00   2 CWD-D

05-02-1-03-46    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  1,00   2 CWD-D

05-02-1-03-50    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  210,00   2 CWD-D

05-02-1-03-50    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  210,00   2 CWD-D

05-02-1-03-50    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  318,00   2 CWD-D

05-02-1-03-50    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  318,00   2 CWD-D

05-02-1-03-50    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  247,00   2 CWD-D

05-02-1-03-50    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  1,00   2 CWD-D

05-02-1-03-50    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  247,00   2 CWD-D

05-02-1-03-50    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  1,00   2 CWD-D

05-02-1-03-55    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  609,00   2 CWD-D

05-02-1-03-55    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  609,00   2 CWD-D

05-02-2-07-181   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  1 124,00   2 CWD-D

05-02-2-07-181   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  1 124,00   2 CWD-D

05-02-2-07-223   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  879,00   2 CWD-D

05-02-2-07-223   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  4,00   2 CWD-D

05-02-2-07-223   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  879,00   2 CWD-D

05-02-2-07-223   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  4,00   2 CWD-D

05-02-2-07-223   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  217,00   2 CWD-D
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05-02-2-07-223   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  217,00   2 CWD-D

05-02-2-09-78    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  780,00   2 CWD-D

05-02-2-09-78    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  15,00   2 CWD-D

05-02-2-09-78    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  780,00   2 CWD-D

05-02-2-09-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  15,00   2 CWD-D

05-02-2-09-78    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  183,00   2 CWD-D

05-02-2-09-78    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  1,00   2 CWD-D

05-02-2-09-78    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  183,00   2 CWD-D

05-02-2-09-78    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  1,00   2 CWD-D

05-02-2-09-81    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  476,00   2 CWD-D

05-02-2-09-81    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  476,00   2 CWD-D

05-02-2-10-114   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  922,00   2 CWD-D

05-02-2-10-114   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  922,00   2 CWD-D

05-02-2-10-121   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  867,00   2 CWD-D

05-02-2-10-121   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  7,00   2 CWD-D

05-02-2-10-121   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  867,00   2 CWD-D

05-02-2-10-121   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  7,00   2 CWD-D

05-02-2-10-125   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  298,00   2 CWD-D

05-02-2-10-125   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  24,00   2 CWD-D

05-02-2-10-125   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  298,00   2 CWD-D

05-02-2-10-125   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  24,00   2 CWD-D

05-02-2-10-126   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  233,00   2 CWD-D

05-02-2-10-126   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  40,00   2 CWD-D

05-02-2-10-126   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  233,00   2 CWD-D

05-02-2-10-126   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  40,00   2 CWD-D

05-02-2-10-147   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  145,00   2 CWD-D

05-02-2-10-147   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  145,00   2 CWD-D

05-02-2-11-154   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  764,00   2 CWD-D

05-02-2-11-154   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  4,00   2 CWD-D

05-02-2-11-154   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  764,00   2 CWD-D

05-02-2-11-154   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  4,00   2 CWD-D

05-02-2-11-167   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  1 411,00   2 CWD-D

05-02-2-11-167   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  1 411,00   2 CWD-D

05-02-2-11-227   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  213,00   2 CWD-D

05-02-2-11-227   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  33,00   2 CWD-D

05-02-2-11-227   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  213,00   2 CWD-D

05-02-2-11-227   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  33,00   2 CWD-D

05-02-2-11-228   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  232,00   2 CWD-D

05-02-2-11-228   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  40,00   2 CWD-D

05-02-2-11-228   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  232,00   2 CWD-D

05-02-2-11-228   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  40,00   2 CWD-D

05-02-1-02-124   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  541,00   2 CWD-D

05-02-1-02-124   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  12,00   2 CWD-D

05-02-1-02-124   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  541,00   2 CWD-D

05-02-1-02-124   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  12,00   2 CWD-D

05-02-2-07-189   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  152,00   2 CWD-D

05-02-2-07-189   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  152,00   2 CWD-D

05-02-2-09-65    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  597,00   2 CWD-D

05-02-2-09-65    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  2,00   2 CWD-D

05-02-2-09-65    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  597,00   2 CWD-D

05-02-2-09-65    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  2,00   2 CWD-D

05-02-2-10-134   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  240,00   2 CWD-D

05-02-2-10-134   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  40,00   2 CWD-D

05-02-2-10-134   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  240,00   2 CWD-D

05-02-2-10-134   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  40,00   2 CWD-D

05-02-2-07-201   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  171,00   2 CWD-D
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05-02-2-07-201   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  171,00   2 CWD-D

05-02-2-07-194   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  733,00   2 CWD-D

05-02-2-07-194   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  23,00   2 CWD-D

05-02-2-07-194   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  733,00   2 CWD-D

05-02-2-07-194   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  23,00   2 CWD-D

05-02-2-07-200   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  542,00   2 CWD-D

05-02-2-07-200   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  3,00   2 CWD-D

05-02-2-07-200   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  542,00   2 CWD-D

05-02-2-07-200   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  3,00   2 CWD-D

05-02-2-07-202   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  154,00   2 CWD-D

05-02-2-07-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  154,00   2 CWD-D

05-02-2-07-211   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  324,00   2 CWD-D

05-02-2-07-211   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  324,00   2 CWD-D

05-02-2-07-225   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  1 417,00   2 CWD-D

05-02-2-07-225   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  1 417,00   2 CWD-D

05-02-2-09-75    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  301,00   2 CWD-D

05-02-2-09-75    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  4,00   2 CWD-D

05-02-2-09-75    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  301,00   2 CWD-D

05-02-2-09-75    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  4,00   2 CWD-D

05-02-2-11-229   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  906,00   2 CWD-D

05-02-2-11-229   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  145,00   2 CWD-D

05-02-2-11-229   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  906,00   2 CWD-D

05-02-2-11-229   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  145,00   2 CWD-D

05-02-2-07-215   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  1 399,00   2 CWD-D

05-02-2-07-215   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  1 399,00   2 CWD-D

05-02-2-07-216   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  297,00   2 CWD-D

05-02-2-07-216   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  297,00   2 CWD-D

05-02-1-03-83    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  621,00   2 CWD-D

05-02-1-03-83    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  1,00   2 CWD-D

05-02-1-03-83    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  621,00   2 CWD-D

05-02-1-03-83    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  1,00   2 CWD-D

05-02-1-03-83    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  625,00   2 CWD-D

05-02-1-03-83    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  625,00   2 CWD-D

05-02-1-03-85    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  296,00   2 CWD-D

05-02-1-03-85    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  296,00   2 CWD-D

05-02-1-03-86    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  503,00   2 CWD-D

05-02-1-03-86    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  503,00   2 CWD-D

05-02-2-09-53    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  296,00   1 CWD-P

05-02-2-09-53    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  296,00   1 CWD-P

05-02-2-09-70    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  219,00   2 CWD-D

05-02-2-09-70    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  19,00   2 CWD-D

05-02-2-09-70    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  219,00   2 CWD-D

05-02-2-09-70    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  19,00   2 CWD-D

05-02-2-09-82    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  560,00   2 CWD-D

05-02-2-09-82    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  25,00   2 CWD-D

05-02-2-09-82    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  560,00   2 CWD-D

05-02-2-09-82    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  25,00   2 CWD-D

05-02-2-09-82    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  212,00   2 CWD-D

05-02-2-09-82    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  25,00   2 CWD-D

05-02-2-09-82    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  212,00   2 CWD-D

05-02-2-09-82    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  25,00   2 CWD-D

05-02-1-03-87    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  644,00   2 CWD-D

05-02-1-03-87    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  3,00   2 CWD-D

05-02-1-03-87    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  644,00   2 CWD-D

05-02-1-03-87    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  3,00   2 CWD-D

05-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  25,00 389 GODZ MH8

05-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  15,00 384 GODZ RH8
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05-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  25,00 389 GODZ MH8

05-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  15,00 384 GODZ RH8

05-02-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  25,00 389 GODZ MH8

05-02-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  15,00 384 GODZ RH8

05-02-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  25,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  15,00 384 GODZ RH8

05-02-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  25,00 389 GODZ MH8

05-02-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  20,00 384 GODZ RH8

05-02-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  25,00 389 GODZ MH8

05-02-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  20,00 384 GODZ RH8

05-02-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  140,00   1 CWD-P

05-02-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  140,00   1 CWD-P

05-02-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  271,00   1 CWD-P

05-02-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  271,00   1 CWD-P

05-02-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  45,00   1 CWD-P

05-02-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  45,00   1 CWD-P

05-02-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  311,00   1 CWD-P

05-02-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  311,00   1 CWD-P

05-02-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  70,00   1 CWD-P

05-02-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  70,00   1 CWD-P

05-02-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  50,00   1 CWD-P

05-02-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  50,00   1 CWD-P

05-02-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  240,00   1 CWD-P

05-02-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  240,00   1 CWD-P

05-02-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  461,00   1 CWD-P

05-02-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  461,00   1 CWD-P

05-02-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  70,00   1 CWD-P

05-02-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  70,00   1 CWD-P

05-02-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  235,00   1 CWD-P

05-02-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  235,00   1 CWD-P

05-02-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  410,00   1 CWD-P

05-02-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  410,00   1 CWD-P

05-02-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  165,00   1 CWD-P

05-02-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  165,00   1 CWD-P

05-02-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  70,00   1 CWD-P

05-02-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  70,00   1 CWD-P

05-02-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  33,00   1 CWD-P

05-02-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  33,00   1 CWD-P

05-02-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   1 CWD-P

05-02-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   1 CWD-P

05-02-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  12,00   1 CWD-P

05-02-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  12,00   1 CWD-P

05-02-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  140,00   1 CWD-P

05-02-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  140,00   1 CWD-P

05-02-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  130,00   1 CWD-P

05-02-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  130,00   1 CWD-P

05-02-1-02-133   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  510,00   2 CWD-D

05-02-1-02-133   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  20,00   2 CWD-D

05-02-1-02-133   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  510,00   2 CWD-D

05-02-1-02-133   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  20,00   2 CWD-D

05-02-1-02-133   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  610,00   2 CWD-D

05-02-1-02-133   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  40,00   2 CWD-D

05-02-1-02-133   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  610,00   2 CWD-D

05-02-1-02-133   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  40,00   2 CWD-D

05-02-1-02-134   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  690,00   2 CWD-D

05-02-1-02-134   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  43,00   2 CWD-D

05-02-1-02-134   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  690,00   2 CWD-D

05-02-1-02-134   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  43,00   2 CWD-D

05-02-1-02-142   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  530,00   2 CWD-D

05-02-1-02-142   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   2 CWD-D

05-02-1-02-142   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  530,00   2 CWD-D

05-02-1-02-142   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   2 CWD-DWola -----
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05-02-1-03-100   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  147,00   2 CWD-D

05-02-1-03-100   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  147,00   2 CWD-D

05-02-1-03-100   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  87,00   2 CWD-D

05-02-1-03-100   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  87,00   2 CWD-D

05-02-1-03-114   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  172,00   2 CWD-D

05-02-1-03-114   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  172,00   2 CWD-D

05-02-1-03-114   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  74,00   2 CWD-D

05-02-1-03-114   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  74,00   2 CWD-D

05-02-1-03-115   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  221,00   2 CWD-D

05-02-1-03-115   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  221,00   2 CWD-D

05-02-1-03-69    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  126,00   2 CWD-D

05-02-1-03-69    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  4,00   2 CWD-D

05-02-1-03-69    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  126,00   2 CWD-D

05-02-1-03-69    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  4,00   2 CWD-D

05-02-1-03-69    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  410,00   2 CWD-D

05-02-1-03-69    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  25,00   2 CWD-D

05-02-1-03-69    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  410,00   2 CWD-D

05-02-1-03-69    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  25,00   2 CWD-D

05-02-1-03-86    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  360,00   2 CWD-D

05-02-1-03-86    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  360,00   2 CWD-D

05-02-1-03-88    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  331,00   2 CWD-D

05-02-1-03-88    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  331,00   2 CWD-D

05-02-1-03-88    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  34,00   2 CWD-D

05-02-1-03-88    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  34,00   2 CWD-D

05-02-2-07-192   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  94,00   2 CWD-D

05-02-2-07-192   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  94,00   2 CWD-D

05-02-2-07-197   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  83,00   2 CWD-D

05-02-2-07-197   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  83,00   2 CWD-D

05-02-2-07-201   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  33,00   2 CWD-D

05-02-2-07-201   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  33,00   2 CWD-D

05-02-2-07-202   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  114,00   2 CWD-D

05-02-2-07-202   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  22,00   2 CWD-D

05-02-2-07-202   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  114,00   2 CWD-D

05-02-2-07-202   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  22,00   2 CWD-D

05-02-2-07-202   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  33,00   2 CWD-D

05-02-2-07-202   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  33,00   2 CWD-D

05-02-2-07-202   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  39,00   2 CWD-D

05-02-2-07-202   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  15,00   2 CWD-D

05-02-2-07-202   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  39,00   2 CWD-D

05-02-2-07-202   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  15,00   2 CWD-D

05-02-2-07-218   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  104,00   2 CWD-D

05-02-2-07-218   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  104,00   2 CWD-D

05-02-2-07-218   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  145,00   2 CWD-D

05-02-2-07-218   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  25,00   2 CWD-D

05-02-2-07-218   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  145,00   2 CWD-D

05-02-2-07-218   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  25,00   2 CWD-D

05-02-2-07-220   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  39,00   2 CWD-D

05-02-2-07-220   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  39,00   2 CWD-D

05-02-2-07-224   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  168,00   2 CWD-D

05-02-2-07-224   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  16,00   2 CWD-D

05-02-2-07-224   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  168,00   2 CWD-D

05-02-2-07-224   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  16,00   2 CWD-D

05-02-2-09-64    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  61,00   2 CWD-D

05-02-2-09-64    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  61,00   2 CWD-D

05-02-2-09-64    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  73,00   2 CWD-D
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05-02-2-09-64    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  73,00   2 CWD-D

05-02-2-09-65    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  37,00   2 CWD-D

05-02-2-09-65    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  37,00   2 CWD-D

05-02-2-09-65    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  82,00   2 CWD-D

05-02-2-09-65    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  4,00   2 CWD-D

05-02-2-09-65    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  82,00   2 CWD-D

05-02-2-09-65    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  4,00   2 CWD-D

05-02-2-09-65    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  25,00   2 CWD-D

05-02-2-09-65    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  25,00   2 CWD-D

05-02-2-09-66    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  141,00   2 CWD-D

05-02-2-09-66    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  6,00   2 CWD-D

05-02-2-09-66    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  141,00   2 CWD-D

05-02-2-09-66    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  6,00   2 CWD-D

05-02-2-09-66    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  146,00   2 CWD-D

05-02-2-09-66    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  3,00   2 CWD-D

05-02-2-09-66    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  146,00   2 CWD-D

05-02-2-09-66    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  3,00   2 CWD-D

05-02-2-09-67    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  41,00   2 CWD-D

05-02-2-09-67    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  41,00   2 CWD-D

05-02-2-09-67    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  19,00   2 CWD-D

05-02-2-09-67    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  5,00   2 CWD-D

05-02-2-09-67    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  19,00   2 CWD-D

05-02-2-09-67    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  5,00   2 CWD-D

05-02-2-09-67    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  45,00   2 CWD-D

05-02-2-09-67    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  8,00   2 CWD-D

05-02-2-09-67    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  45,00   2 CWD-D

05-02-2-09-67    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  8,00   2 CWD-D

05-02-2-09-70    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  80,00   2 CWD-D

05-02-2-09-70    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  12,00   2 CWD-D

05-02-2-09-70    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  80,00   2 CWD-D

05-02-2-09-70    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  12,00   2 CWD-D

05-02-2-09-72    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  435,00   2 CWD-D

05-02-2-09-72    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  21,00   2 CWD-D

05-02-2-09-72    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  435,00   2 CWD-D

05-02-2-09-72    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  21,00   2 CWD-D

05-02-2-09-72    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  70,00   2 CWD-D

05-02-2-09-72    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  8,00   2 CWD-D

05-02-2-09-72    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  70,00   2 CWD-D

05-02-2-09-72    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  8,00   2 CWD-D

05-02-2-09-83    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  67,00   2 CWD-D

05-02-2-09-83    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  67,00   2 CWD-D

05-02-2-10-101   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  222,00   2 CWD-D

05-02-2-10-101   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  15,00   2 CWD-D

05-02-2-10-101   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  222,00   2 CWD-D

05-02-2-10-101   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  15,00   2 CWD-D

05-02-2-10-106   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  90,00   2 CWD-D

05-02-2-10-106   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  90,00   2 CWD-D

05-02-2-10-113   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  156,00   2 CWD-D

05-02-2-10-113   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  156,00   2 CWD-D

05-02-2-10-124   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  155,00   2 CWD-D

05-02-2-10-124   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  14,00   2 CWD-D

05-02-2-10-124   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  155,00   2 CWD-D

05-02-2-10-124   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  14,00   2 CWD-D

05-02-2-10-131   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  129,00   2 CWD-D

05-02-2-10-131   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  35,00   2 CWD-D

05-02-2-10-131   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  129,00   2 CWD-D

05-02-2-10-131   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  35,00   2 CWD-D
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05-02-2-10-131   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  114,00   2 CWD-D

05-02-2-10-131   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  11,00   2 CWD-D

05-02-2-10-131   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  114,00   2 CWD-D

05-02-2-10-131   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  11,00   2 CWD-D

05-02-2-10-132   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  176,00   2 CWD-D

05-02-2-10-132   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  19,00   2 CWD-D

05-02-2-10-132   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  176,00   2 CWD-D

05-02-2-10-132   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  19,00   2 CWD-D

05-02-2-10-141   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  301,00   2 CWD-D

05-02-2-10-141   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  5,00   2 CWD-D

05-02-2-10-141   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  301,00   2 CWD-D

05-02-2-10-141   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  5,00   2 CWD-D

05-02-2-10-142   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  44,00   2 CWD-D

05-02-2-10-142   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  44,00   2 CWD-D

05-02-2-10-142   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  431,00   2 CWD-D

05-02-2-10-142   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   2 CWD-D

05-02-2-10-142   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  431,00   2 CWD-D

05-02-2-10-142   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   2 CWD-D

05-02-2-10-142   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  116,00   2 CWD-D

05-02-2-10-142   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  5,00   2 CWD-D

05-02-2-10-142   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  116,00   2 CWD-D

05-02-2-10-142   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  5,00   2 CWD-D

05-02-2-10-99    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  38,00   2 CWD-D

05-02-2-10-99    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  38,00   2 CWD-D

05-02-2-10-99    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  47,00   2 CWD-D

05-02-2-10-99    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  47,00   2 CWD-D

05-02-2-10-99    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  29,00   2 CWD-D

05-02-2-10-99    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  29,00   2 CWD-D

05-02-2-10-99    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  35,00   2 CWD-D

05-02-2-10-99    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  35,00   2 CWD-D

05-02-2-11-175   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  50,00   2 CWD-D

05-02-2-11-175   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  8,00   2 CWD-D

05-02-2-11-175   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  50,00   2 CWD-D

05-02-2-11-175   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  8,00   2 CWD-D

05-02-2-11-175   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  272,00   2 CWD-D

05-02-2-11-175   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  25,00   2 CWD-D

05-02-2-11-175   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  272,00   2 CWD-D

05-02-2-11-175   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  25,00   2 CWD-D

05-02-2-11-175   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  132,00   2 CWD-D

05-02-2-11-175   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  132,00   2 CWD-D

05-02-2-11-175   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  62,00   2 CWD-D

05-02-2-11-175   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  12,00   2 CWD-D

05-02-2-11-175   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  62,00   2 CWD-D

05-02-2-11-175   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  12,00   2 CWD-D

05-02-2-11-175   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  120,00   2 CWD-D

05-02-2-11-175   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   2 CWD-D

05-02-2-11-175   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  120,00   2 CWD-D

05-02-2-11-175   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   2 CWD-D

05-02-2-11-175   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  98,00   2 CWD-D

05-02-2-11-175   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  17,00   2 CWD-D

05-02-2-11-175   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  98,00   2 CWD-D

05-02-2-11-175   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  17,00   2 CWD-D

05-02-2-11-176   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  80,00   2 CWD-D

05-02-2-11-176   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  80,00   2 CWD-D

05-02-2-11-178   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  43,00   2 CWD-D

05-02-2-11-178   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  43,00   2 CWD-DPotok -----
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05-02-2-11-178   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  202,00   2 CWD-D

05-02-2-11-178   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  202,00   2 CWD-D

05-02-2-11-178   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  385,00   2 CWD-D

05-02-2-11-178   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  385,00   2 CWD-D

05-02-2-11-179   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  41,00   2 CWD-D

05-02-2-11-179   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  41,00   2 CWD-D

05-02-2-11-227   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  77,00   2 CWD-D

05-02-2-11-227   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  77,00   2 CWD-D

05-02-2-11-228   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  62,00   2 CWD-D

05-02-2-11-228   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  62,00   2 CWD-D

05-02-2-11-228   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  34,00   2 CWD-D

05-02-2-11-228   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  2,00   2 CWD-D

05-02-2-11-228   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  34,00   2 CWD-D

05-02-2-11-228   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  2,00   2 CWD-D

05-02-2-11-229   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  274,00   2 CWD-D

05-02-2-11-229   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  16,00   2 CWD-D

05-02-2-11-229   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  274,00   2 CWD-D

05-02-2-11-229   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  16,00   2 CWD-D

05-02-2-11-230   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  57,00   2 CWD-D

05-02-2-11-230   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  1,00   2 CWD-D

05-02-2-11-230   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  57,00   2 CWD-D

05-02-2-11-230   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  1,00   2 CWD-D

05-02-2-11-230   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  275,00   2 CWD-D

05-02-2-11-230   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  9,00   2 CWD-D

05-02-2-11-230   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  275,00   2 CWD-D

05-02-2-11-230   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  9,00   2 CWD-D

05-02-1-02-112   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  175,00   2 CWD-D

05-02-1-02-112   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  175,00   2 CWD-D

05-02-1-02-126   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  155,00   2 CWD-D

05-02-1-02-126   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  20,00   2 CWD-D

05-02-1-02-126   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  155,00   2 CWD-D

05-02-1-02-126   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  20,00   2 CWD-D

05-02-1-02-128   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  46,00   2 CWD-D

05-02-1-02-128   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  46,00   2 CWD-D

05-02-1-02-93    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  42,00   1 CWD-P

05-02-1-02-93    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  42,00   1 CWD-P

05-02-1-03-108   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  113,00   2 CWD-D

05-02-1-03-108   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  113,00   2 CWD-D

05-02-1-03-108   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  29,00   2 CWD-D

05-02-1-03-108   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  29,00   2 CWD-D

05-02-2-07-190   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  107,00   2 CWD-D

05-02-2-07-190   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  6,00   2 CWD-D

05-02-2-07-190   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  107,00   2 CWD-D

05-02-2-07-190   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  6,00   2 CWD-D

05-02-2-07-190   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  85,00   2 CWD-D

05-02-2-07-190   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  5,00   2 CWD-D

05-02-2-07-190   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  85,00   2 CWD-D

05-02-2-07-190   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  5,00   2 CWD-D

05-02-2-07-190   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  62,00   2 CWD-D

05-02-2-07-190   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  3,00   2 CWD-D

05-02-2-07-190   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  62,00   2 CWD-D

05-02-2-07-190   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  3,00   2 CWD-D

05-02-2-07-191   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  164,00   2 CWD-D

05-02-2-07-191   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  8,00   2 CWD-D

05-02-2-07-191   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  164,00   2 CWD-D

05-02-2-07-191   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  8,00   2 CWD-D

05-02-2-07-192   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  132,00   2 CWD-D
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05-02-2-07-192   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  5,00   2 CWD-D

05-02-2-07-192   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  132,00   2 CWD-D

05-02-2-07-192   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  5,00   2 CWD-D

05-02-2-07-193   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  146,00   2 CWD-D

05-02-2-07-193   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  11,00   2 CWD-D

05-02-2-07-193   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  146,00   2 CWD-D

05-02-2-07-193   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  11,00   2 CWD-D

05-02-2-07-193   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  213,00   2 CWD-D

05-02-2-07-193   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  13,00   2 CWD-D

05-02-2-07-193   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  213,00   2 CWD-D

05-02-2-07-193   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  13,00   2 CWD-D

05-02-2-09-53    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  125,00   2 CWD-D

05-02-2-09-53    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  1,00   2 CWD-D

05-02-2-09-53    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  125,00   2 CWD-D

05-02-2-09-53    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  1,00   2 CWD-D

05-02-2-09-67    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  82,00   2 CWD-D

05-02-2-09-67    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  2,00   2 CWD-D

05-02-2-09-67    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  82,00   2 CWD-D

05-02-2-09-67    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  2,00   2 CWD-D

05-02-2-09-67    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  123,00   2 CWD-D

05-02-2-09-67    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  123,00   2 CWD-D

05-02-2-09-67    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  82,00   2 CWD-D

05-02-2-09-67    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  4,00   2 CWD-D

05-02-2-09-67    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  82,00   2 CWD-D

05-02-2-09-67    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  4,00   2 CWD-D

05-02-2-10-123   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  111,00   2 CWD-D

05-02-2-10-123   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  20,00   2 CWD-D

05-02-2-10-123   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  111,00   2 CWD-D

05-02-2-10-123   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  20,00   2 CWD-D

05-02-2-10-125   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  437,00   2 CWD-D

05-02-2-10-125   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  34,00   2 CWD-D

05-02-2-10-125   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  437,00   2 CWD-D

05-02-2-10-125   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  34,00   2 CWD-D

05-02-2-10-126   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  299,00   2 CWD-D

05-02-2-10-126   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  26,00   2 CWD-D

05-02-2-10-126   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  299,00   2 CWD-D

05-02-2-10-126   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  26,00   2 CWD-D

05-02-2-10-139   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  21,00   2 CWD-D

05-02-2-10-139   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  21,00   2 CWD-D

05-02-2-10-139   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  26,00   2 CWD-D

05-02-2-10-139   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  26,00   2 CWD-D

05-02-2-10-143   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  420,00   2 CWD-D

05-02-2-10-143   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  45,00   2 CWD-D

05-02-2-10-143   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  420,00   2 CWD-D

05-02-2-10-143   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  45,00   2 CWD-D

05-02-2-10-147   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  61,00   2 CWD-D

05-02-2-10-147   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  61,00   2 CWD-D

05-02-2-10-147   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  60,00   2 CWD-D

05-02-2-10-147   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  60,00   2 CWD-D

05-02-2-11-132A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  34,00   2 CWD-D

05-02-2-11-132A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  34,00   2 CWD-D

05-02-2-11-132A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  279,00   2 CWD-D

05-02-2-11-132A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  279,00   2 CWD-D

05-02-2-11-154A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  15,00   2 CWD-D

05-02-2-11-154A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  15,00   2 CWD-D

05-02-2-11-154A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   2 CWD-D

05-02-2-11-154A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   2 CWD-D
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05-02-2-11-154A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  15,00   1 CWD-P

05-02-2-11-154A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  15,00   1 CWD-P

05-02-2-11-165   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  61,00   2 CWD-D

05-02-2-11-165   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  61,00   2 CWD-D

05-02-2-11-179   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  23,00   2 CWD-D

05-02-2-11-179   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  23,00   2 CWD-D

05-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  30,00 389 GODZ MH8

05-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  30,00 389 GODZ MH8

05-02-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  30,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  30,00 389 GODZ MH8

05-02-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  30,00 389 GODZ MH8

05-02-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  30,00 389 GODZ MH8

01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  32,00 384 GODZ RH8

01-  -  / OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn HA  15,07 221 OPR-SC

02-01-  / GODZ PP Wyn, zał i wywóz chwastów H  8,00 224 PIEL-P

02-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  40,00 384 GODZ RH8

02-01-  / PIEL-P ręczne piel-siewy pełne AR  12,00 224 PIEL-P

02-01-  / WYJ-1IR ręcz.wyj.1lat.igl.bezsort,licz TSZT  70,00 243 WYJ 1R

02-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  24,00 384 GODZ RH8

02-01-  / GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk AR  2,00 290 GRAB-WYR

02-01-  / NAW-MINER Nawożenie mineralne AR  2,00 219 NAW-MINER

02-01-  / SIEW-CRC ręcz.siew nas. rządki AR  2,00 294 SIEW-CRC

02-01-  / UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm AR  2,00 287 UKŁ-SUB

02-01-  / WYC-RR wyciskanie rządków siewn. ręcz AR  2,00 293 WYC-RR

02-01-  / ZEBR-SUB ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam. AR  2,00 289 ZEBR-SUB

01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  20,40 389 GODZ MH8

01-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół AR  510,00 201 ORKA-SC

01-  -  / SIEW-NC rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó HA  8,67 215 SIEW-NC

01-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół AR  510,00 199 SPUL-SC

01-  -  / GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. H  2,00 110 OPR-CHWAS

01-  -  / GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów H  6,00 222 PIEL-RN

01-  -  / GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów H  6,00 223 PIEL-RN1

01-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  1,00 386 GODZ RU8

01-  -  / OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów HA  3,66 110 OPR-CHWAS

01-  -  / PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach AR  1 391,40 222 PIEL-RN

01-  -  / PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch AR  147,60 223 PIEL-RN1

01-  -  / SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół AR  2 192,40 198 SPUL-C

01-  -  / SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką AR  147,60 211 SPUL-R1

01-  -  / WYORSPOM Pomoc przy wyor. sekcyjnym H  5,00 204 WYOR-CS

01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  40,00 389 GODZ MH8

01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  40,00 384 GODZ RH8

01-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół AR  1 788,40 199 SPUL-SC

01-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby SZT  90,00 133 SZUK-PĘDR

01-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce AR  735,00 200 BRON-SC

01-  -  / GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew AR  149,00 277 GRAB-R

01-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół AR  255,00 201 ORKA-SC

01-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół AR  232,00 199 SPUL-SC

01-  -  / WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk AR  232,00 207 WAŁ-SC

01-  -  / WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn AR  30,00 208 WYC-SC

01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  48,00 384 GODZ RH8

01-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  136,00 386 GODZ RU8

01-  -  / SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku TSZT  18,00 232 SZK-1R

01-  -  / SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek TSZT  10,00 234 SZK-WR

01-  -  / DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  220,00 249 DOŁ-2I

01-  -  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  150,20 250 DOŁ-2L

01-  -  / DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. TSZT  8,00 251 DOŁ-4I

01-  -  / DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies TSZT  11,30 252 DOŁ-4L

01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  24,00 389 GODZ MH8

01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  32,00 384 GODZ RH8

01-  -  / SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. TSZT  1 185,00 243 WYJ 1R

01-  -  / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l liśc. TSZT  18,00 243 WYJ 1R

01-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. TSZT  220,00 244 WYJ 2-3L

01-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś TSZT  150,20 244 WYJ 2-3L
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01-  -  / SORT-4I sort., licz. i zabezp. 4l igl. TSZT  8,00 245 WYJ 4-5L

01-  -  / SORT-4L sort., licz. i zabezp. 4l liśc TSZT  11,30 245 WYJ 4-5L

01-  -  / WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa TSZT  1 592,50 279 WIĄZ-PE

01-  -  / WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych TSZT  1 185,00 243 WYJ 1R

01-  -  / WYJ-1LW wyj.1lat.liś.wyoranych TSZT  18,00 243 WYJ 1R

01-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych TSZT  220,00 244 WYJ 2-3L

01-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych TSZT  150,20 244 WYJ 2-3L

01-  -  / WYJ-4IS wyj.mater.szkółkowan.4-5l.igl. TSZT  8,00 245 WYJ 4-5L

01-  -  / WYJ-4LS wyj.mater.szkółkowan.4-5l.liś. TSZT  11,30 245 WYJ 4-5L

01-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz AR  79,90 203 WYOR-CK

01-  -  / WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za AR  69,10 204 WYOR-CS

01-  -  / WYORSPOM Pomoc przy wyor. sekcyjnym H  5,00 204 WYOR-CS

01-  -  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. TSZT  2 370,00 258 ZAŁ-1

01-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  220,00 259 ZAŁ-2

01-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  150,20 259 ZAŁ-2

01-  -  / ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. TSZT  8,00 260 ZAŁ-4

01-  -  / ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. TSZT  11,30 260 ZAŁ-4

01-  -  / ŻEL-1 Żelowanie 1-latek TSZT  1 391,00 255 ŻEL-1

01-  -  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf AR  106,80 228 OSŁ-ATM

01-  -  / SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka AR  128,00 262 SIEW-DC

01-  -  / SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart AR  19,60 266 SIEW-R

01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  70,00 384 GODZ RH8

05-02-2-07-204   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  6,00 389 GODZ MH8

05-02-2-07-204   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  24,00 384 GODZ RH8

05-02-2-07-210   -x   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  32,00 386 GODZ RU8

05-02-2-09-58    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  6,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-58    -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  16,00 386 GODZ RU8

05-02-2-10-142   -t   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-10-142   -t   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  16,00 386 GODZ RU8

05-02-1-02-167   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  3,00 386 GODZ RU8

05-02-1-02-168   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  3,00 386 GODZ RU8

05-02-1-03-63    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  10,00 389 GODZ MH8

05-02-1-03-63    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  60,00 384 GODZ RH8

05-02-1-03-63    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  70,00 386 GODZ RU8

05-02-1-03-67    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  30,00 384 GODZ RH8

05-02-1-03-84    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  10,00 389 GODZ MH8

05-02-1-03-84    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  40,00 384 GODZ RH8

05-02-1-03-84    -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  70,00 386 GODZ RU8

05-02-2-09-56    -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  3,00 386 GODZ RU8

05-02-2-09-57    -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  3,00 386 GODZ RU8

05-02-2-09-62    -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  3,00 386 GODZ RU8

05-02-2-11-132A  -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  3,00 386 GODZ RU8

05-02-1-03-103   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  58,00 389 GODZ MH8

05-02-1-03-103   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  200,00 384 GODZ RH8

05-02-1-03-103   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  50,00 386 GODZ RU8

05-02-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  40,00 384 GODZ RH8

05-02-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  8,00 386 GODZ RU8

05-02-1-03-116   -b   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-1-03-116   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

05-02-1-03-116   -b   -99 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  4,00 386 GODZ RU8

05-02-1-03-77    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 389 GODZ MH8

05-02-1-03-77    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  48,00 384 GODZ RH8

05-02-1-03-77    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  4,00 386 GODZ RU8

05-02-2-09-59    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-59    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

05-02-2-09-59    -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  4,00 386 GODZ RU8

05-02-2-09-81    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-81    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

05-02-2-09-81    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  4,00 386 GODZ RU8

05-02-1-02-159   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-1-02-159   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

05-02-1-02-159   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  4,00 386 GODZ RU8
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05-02-1-03-116   -b   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-1-03-116   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

05-02-1-03-116   -b   -99 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  8,00 386 GODZ RU8

05-02-2-09-58    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  10,00 384 GODZ RH8

05-02-2-09-58    -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  10,00 386 GODZ RU8

05-02-2-09-68    -w   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  10,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-68    -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  50,00 384 GODZ RH8

05-02-2-09-68    -w   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  100,00 386 GODZ RU8

05-02-2-09-68    -x   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-68    -x   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  6,00 384 GODZ RH8

05-02-2-09-68    -x   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  6,00 386 GODZ RU8

05-02-2-09-68    -y   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  3,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-68    -y   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

05-02-2-09-68    -y   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  12,00 386 GODZ RU8

05-02-2-09-94    -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  10,00 389 GODZ MH8

05-02-2-09-94    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  40,00 384 GODZ RH8

05-02-2-09-94    -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  40,00 386 GODZ RU8
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