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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja ciggéw komunikacyjnych w obszarze amfiteatru
na dziatce nr ewid. 3782/4, w miejscowosci w miejscowosci Wrzesnia.

Inwestor:

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia 1 zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym.

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich robdt budowlanych 1 nalezy je stosowa¢ w
powiazaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr )
dziatu Opis
SST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE (str. 18-25)
SST 02 ROBOTY ZIEMNE (str. 26-45)
SST 03 PODBUDOWA Z KRUSZYWA (str. 46-53)
SST 04 PODLOZA I PODKELADY BETONOWE (str. 54-65)
SST 05 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE (str. 66-76)

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiacy calos$¢ techniczno-uzytkowsa albo
jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot 1 date przekazania Wykonawcey placu budowy.
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacj¢ (zawierajagca rowniez rysunki), bedaca
zalgcznikiem do SIWZ

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po
jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen 1 okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot.
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Inspektor Nadzoru - oznacza osobg posiadajaca uprawnienia do petlienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania, jako
Inspektor nadzoru 1 wymieniong w Akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inspektora lub Inzyniera kontraktu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shuzacy wedlug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych zatagcznikow. Wpisy
w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora lub Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jakosci
materialow oraz robot.

Materialy - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce cz¢s¢ Robodt Statych, wilacznie z pozycjami obejmujagcymi same dostawy, (jezeli
wystepuja), ktore moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostal wypeliony przez Wykonawce 1
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty Stale 1 do ktoérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia 1 Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione, jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie, jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong, jako podwykonawca, dla czgsci Robot; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia 1 dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére moga
by¢ konieczne do realizacji Robot 1 usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane
Wykonawcy przez Inspektora lub upowaznionego Inzyniera kontraktu, jesli to tylko mozliwe
wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Protokét_odbioru_ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robot po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robot - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wiaczone do
Dokumentacji projektowej, bedacy zalacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty Stale 1 Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty Stale - oznaczaja roboty stale, ktore moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na
Placu Budowy do realizacji 1 ukonczenia Robot Statych oraz usuni¢cia wszelkich wad.
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Rysunki -_oznaczaja rysunki Robot, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe 1 zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany (SIWZ) w postepowaniu przetargowym, w ramach,
ktorego zawarta zostala Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania 1
odbioru robot, bedacy zalacznikiem do (SIWZ).

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji 1 ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli s3a) udostgpnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznos$ci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegolne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot,
Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, 1 inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzqdzenia -_oznaczaja aparaty, maszyny 1 pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cz¢s¢ Robot
Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypelione przez Wykonawce i1 dostarczone
wraz z Ofertg 1 wigczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy
oraz wykazy stawek 1/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(ob).

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.
Zalgcznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytulowane ,,Zalacznik do oferty”, ktére sa
zalaczone do Oferty 1 stanowig jej czesc.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong, jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za znajomos$¢ 1 jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
projektem budowlanym (PB), projektem budowlano-wykonawczym (PW), specyfikacjami
technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST 1
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robdt, dostaw inwestorskich 1 przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru 1 przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw powykonawczych budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media 1 wynajmowane
pomieszczenia.
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Zgodnos¢ robot z PB. PW i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) 1 Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne 1 zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie 1 sg
integralng czgscig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w PW lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB, PW 1 ST.

Dane okreslone w PB, PW 1 w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialtow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami i
ustawami o wyrobach budowlanych, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmiang¢ parametrOw wykonanych elementéw budowli, to takie materialty winny by¢ niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nast¢pujace dokumenty:
— os$wiadczenia 0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),
— harmonogram prowadzenia prac,
— projekt organizacji prac wraz z planem zabezpieczenia przestrzeni ogdlnodostepnych oraz
przestrzeni wylagczonych ze zwiedzania,

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz

ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody 1 energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjne;.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystgpieniem do robot wykona niezbgdne wydzielenia, zabezpieczenia i
oznakowania przestrzeni dla zwiedzajacych oraz miejsc, ktdre na czas robot budowlanych zostang
wylaczone z uzytkowania dla zwiedzajacych. Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca
obwiesci publicznie w sposoéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez
umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych 1 ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbgdny sposob zabezpieczenia 1 wydzielenia oraz ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i1 przekazanie obiektu Zamawiajacemu.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.2. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialtdow lub metod. W sposob ciagly
powinien informowaé Inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne
odnos$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong wszelkich instalacji znajdujacych si¢ w obiekcie w obszarze
dzialan zwigzanych ze zleconymi zgodnie umowa robotami budowlanymi. Wykonawca zapewni w
czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w szczegdlnosci farb 1 powlok malarskich, konstrukcji p.poz.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci prywatnej 1 spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania;

— mial szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego (spalinowego, elektrycznego)
uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze powodowaé zniszczen w Srodowisku
naturalnym. Optaty i1 kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robot, obcigzaja Wykonawce.
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Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Utylizacja materialow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych 1 magazynowych oraz przy maszynach 1 w
pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny zaréwno pod wzgledem prawnym jak 1 finansowym za
wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dzialalno$cig przy realizacji robdt przez
personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy 1 materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisOw dotyczacych bhp prawa pracy.
W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowie 0osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglgdnione w
cenie kosztorysowej jak rowniez nadgodziny czy praca w godzinach nocnych oraz w §wigta.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i1 fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz czystos¢ strefy robot.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU
3.1. Materialy

AKceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje w formie pisemnej na
karcie materialowej, dotyczace proponowanego zrdédia wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie
swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostalych materialow z tego zrodla.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédia w sposob ciagly spetniajag wymagania ST w czasie prowadzenia
robdt 1 zgodne sg z ustawag o wyrobach budowlanych.

Jezeli materialty z akceptowanego zrédla sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wilasciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploatacji 1 odebrania przez projektanta.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Wybrany i
zaakceptowany wariant lub rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru oraz Projektanta.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione na wlasny koszt
z terenu budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji osob nadzorujacych Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytworni materialow i elementow

Wytwoérnie materiatdw 1 elementow, zaréwno przed jak 1 po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:
— wspolpracg i pomoc Wykonawcy,
— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces
produkcji materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi si¢ odbywac na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz
W sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich (tu zwiedzajacych).

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, na jego koszt.
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3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robodt i bedzie gwarantowacé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione 1 zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym 1 w gotowosci do pracy, musi posiada¢ aktualng legalizacje, kalibracje.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow kosztorysowych, jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 na wilasciwosci przewozonych materialow.
Wykonawca bedzie usuwatl, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych 1 na dojazdach na teren budowy 1 samym terenie budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za jako$¢
stosowanych materiatdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB 1 PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji w ramach dziatania uprawnionego geodety 1 jego operatéw, zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru Kontraktu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt 1 kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
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W  przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajagcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ nowego podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakoSci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za peilng kontrole robot i1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania co do
zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB 1 PW.

5.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 1 instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W
tym przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badah poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

10
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5.6. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w OST 1 SST 1 ustawg o wyrobach budowlanych.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty 1 legalizacje przechowywane beda na terenie budowy 1 okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika, opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
— datg przyjecia 1 zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie,
— datg przyjecia placu budowy,
— datg rozpoczgcia robot,
— uzgodnienie przez Inspektora PZJ 1 harmonogramow robot,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,
— przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,
— daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
— zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
koncowych odbioréw robot,
— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB 1 PW,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed 1 w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materialow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,
— wyniki prob poszczegdInych elementoéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
— Inne istotne informacje o przebiegu robot.

11
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Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do
jego tresci.

Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robot o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru rob6t bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zalgczony oryginal protokolu odbioru poszczegolnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych rob6dt prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w SST.
Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny 1 opisem robot,

— 1lo$cig przedmiarowg robot,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

— 1loscig robdt wykonanych od poczatku budowy.
Ksigga obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryine

Atesty materiatldw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze 1 wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze:
— decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,
— tablica informacyjna zgodnie z Prawem budowlnym,
— plan BIOZ,
— protokot przekazania placu budowy,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— dowody przekazania materialdw z demontazu, dowody utylizacji materialow z
demontazu podlegajace utylizacji, rachunki zapfaty za utylizacje,
— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.
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6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB, PW 1 ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robodt. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do umownych ptatnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajagce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji 1
kalibracji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonvywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny 1 opis robot,
— 1lo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
— datg obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,
— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dhugos¢ x szeroko$¢ x glgbokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
— 1lo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi rob6t zanikajacych,
— odbiorowi czesciowemu, elementow robot,
— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
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7.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru o ile zostat powolany wraz z komisjg powotang przez
zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czgsci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym takze Inspektora.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot, elementu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektora Nadzoru .

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
p6zniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania cato$ci rob6ét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W
terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowo$ci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru 1 sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB,
PW, PN 1 ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robot, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupehniajacych
komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie (do 5% wartosci danego elementu) odbiega od wymaganej wedtug PB,
PW Iub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo osdb i1 mienia, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.
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7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat 1 kopie,

— Obmiar robot (jesli wymagany),

— Wyniki pomiar6w kontrolnych (operaty geodezyjne),

— Atesty jakosciowe, aprobaty, normy wbudowanych materiatow,

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

— Protokoty prob i badan oraz sprawdzen w tym instalacji 1 urzadzen p.poz.,

— Protokoty odbioru robot zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu, rachunki za $mieci, utylizacje,

— Wykaz wbudowanych urzadzen (§rodkoéw trwatych) i przekazywanych instrukcji obstugi,

— Wykaz przekazywanych kluczy,

— Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora w tym protokoty z przeszkolen p.poz, instrukcje

bezpieczenstwa pozarowego oraz plan wraz z instrukcjg ewakuacji

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane 1 zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisjg.

8. PODSTAWY PEATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania skfadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST 1 PB oraz PW.

Cena obejmuje:

— robocizng,

— wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem, montaz 1 demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: ptace personelu i1 kierownictwa zakiadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, geodety, wydatki dotyczace bhp, ushigi obce na
rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza, dokumentow wymaganych,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore
mogag wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokot czesciowego wykonania i1 odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegdlnych elementow robdt. Szczegoty rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.
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8.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z

ustaleniami umowy. Podstawg rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i1 odebranego zakresu robot
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres
robdt. Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

,»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01
ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot rozbiorkowych dla inwestycji pod nazwa ,,Modernizacja ciggdéw komunikacyjnych
w obszarze amfiteatru na dzialce nr ewid. 3782/4, w miejscowosci w miejscowosci Wrzesnia”

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do udzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbidorkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementow wchodzacych w
sktad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub do
ich pozbycia jest obowigzany.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z robotami
rozbidrkowymi:

- rozebrania ogrodzenia,

- nawierzchni utwardzonych

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
OST ,,Wymaganiach ogélnych” pkt. 2.

2. MATERIALY

Inspektor nadzoru przed rozpoczgciem prac rozbiorkowych wskaze elementy podlegajace rozbidrce
do odzysku 1 do ponownego wykorzystania i wbudowania.

Materialy nie wystepuja, ewentualne materiaty pomocnicze niezbedne do prawidlowego wykonania
robot rozbidorkowych.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.2.

Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane recznie 1 mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnos$nikami 1 o§wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie
sprzetem zapewniajagcym spetnienie  wymogow  jakosciowych, iloSciowych 1 wymogow
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzgt nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mloty do kruszenia , mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkow.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.3.

Zatadunek, transport jak 1 wytadunek materiatdw z rozbiérek musi odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkdéw ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych.
Odpady porozbiorkowe beda wywozone w miarg postgpowania robot rozbidrkowych. Odpady
porozbiérkowe beda fadowane do kontenerow znajdujacych si¢ na terenie budowy lub na
samochody cigzarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor
srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarOw tadunku 1 innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 1 na samej budowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz zgodnie z
dokumentacja projektowa, wymaganiami przepisOw 1 norm, Specyfikacjag oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Na budowie powinna znajdowaé si¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonow
alarmowych.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposéb
okreslony przez Inspektora nadzoru.

Materiat uzyskany z rozbiorki zaladowa¢ na samochody samowytadowcze 1 odwiez¢ na miejsce
sktadowania, przekazujac je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsigbiorstwom.

Teren po zakonczeniu robot rozbidorkowych powinien zosta¢ starannie uporzadkowany.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
rozbiorek, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywacé wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenia, sygnaty, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody okolicznej
spotecznos$ci oraz innych osob.
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Roboty rozbiorkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym si¢ odbywaja nalezy
ogrodzi¢ 1 oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczescie] wystepujace zagrozenia to:

- podraznienia bton Sluzowych,
- uszkodzenia glowy,

- upadek z wysokosci,

- uszkodzenia rak i1 nog,

- uszkodzenia stuchu,

5.2. Czynnos$ci przed rozpoczeciem prac

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy:

przygotowac¢ urzadzenia pomocnicze do skladowania materialow, przyrzadoéw, narzedzi i
odpadow,

zaplanowac¢ kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,

przygotowa¢ niezbgedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.,

przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy zapoznac si¢ z lokalizacjg mediow 1 odcig¢ ich doptyw,
w szczegdlnosci doplyw pradu elektrycznego.

zapozna¢ z programem rozbiorki 1 poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

wykona¢ ogrodzenie placu rozbiorki w zakresie niezbednym dla realizacji rozbiorki oraz

odpowiednie oznakowanie informacyjne na ogrodzeniu placu rozbiorki.
przygotowac zaplecze socjalno-bytowe.

5.3. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidorkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO:

recznie przemieszczac 1 przewozi€ cigzary o masie przekraczajgcej ustalone normy,
obstugiwa¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

zdejmowac oslony 1 zabezpieczenia z obslugiwanych maszyn,

prowadzi¢ robot rozbidorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukc;ji,

prowadzi¢ robdt rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace
nalezy bezwzglednie wstrzymac),

prowadzi¢ robot rozbidorkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie,
prowadzi¢ robodt rozbidorkowych jednoczesnie na roznych kondygnacjach obiektu,
dokonywac rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych 1 innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu,

wyrzuca¢ gruzu przez okna na zewnatrz.

Roboty rozbidorkowe nalezy:

prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
lub mechanicznie, stosujac hydrauliczne nozyce 1 miloty, zaleznie od warunkow
miejscowych i1 zgodnie z projektem organizacji robot,

prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne konstrukcji.
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- prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu nie wywolato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia si¢
innego,

- rozbidrke nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami,

- elementy nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
nozycami do cigcia betonu 1 stali,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ mechaniczne stosujac odpowiednie
zabezpieczenia,

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia 1 budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac atestowane zsuwnice pochyte
lub rynny zsypowe, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miare
mozliwosci transportujac go bezposrednio do konteneréw, w ktorych gruz bedzie mogt by¢
wywieziony na miejsce utylizacji.

- W czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby 1 maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczna.

Przy wykonywaniu robdt rozbiorkowych nalezy:

- uzywac tylko sprawnych narzgdzi 1 pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidlowo
oprawionych,

- utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki,

- konieczne jest stosowanie srodkow ochrony indywidualnej,

- W razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracownikoéw
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne przeciw pylowe a rozbierane konstrukcje zwilzac
woda z wezy,

- W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé¢ w kaskach ochronnych,

- robotnicy wykonujacy prace rozbiorkowe na wysokoSci powyzej 4 m powinni byc
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do cz¢sci trwatych
budowli, nie rozbieranych w tym momencie (niezbedne jest specjalistyczne badanie
lekarskie oraz przeszkolenie).

5.4. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

- o problemach prowadzenia rob6t nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego,

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumialg 1 dostrzegalng sygnalizacj¢ ostrzegawczg 1 alarmowa,

- kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przelozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

5.5. Organizacja robot

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej, badz
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.

Prace wykonywaé¢ powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikow
wchodzacych w sktad grupy nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnos$ci 1 poda¢ kolejnos¢ ich wykonania.
Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbidrkowych i
wyburzeniowych, 1 zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.
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Roboty powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczg¢ciem robdt rozbidrkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany
do zapoznania czlonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzié
znajomo$¢ przepisow BHP poszczegdlnych czlonkow brygady. Nalezy kazdorazowo omowic
rowniez szczegdlowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzic
protokot z wyszczegolnieniem przeszkolonych o0sob. Protok6t musza podpisa¢ oprécz
prowadzacego szkolenie rowniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadaja 1 uzywajg sprawny sprzet ochrony osobistej 1 majg aktualne badania lekarskie.

Sktadowanie 1 usuwanie odpadow

W czasie prowadzenia prac rozbidorkowych uzyskane materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te,
ktore moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe 1 szklo.

Otrzymane w zwigzku z rozbiorka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a
jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je
unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce sktadowania odpadow. Miejsce tymczasowego
sktadowania badZ usuwania odpadoéw na terenie rozbiorki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane.
Odpady nalezy usuwac¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Palenie drewna na miejscu rozbiorki, jako sposob jego utylizacji, jest niedopuszczalne.

Wywoz gruzu nalezy prowadzi¢ na biezagco w miarg postgpu robot rozbiorkowych. Gruz i1 odpady z
terenu rozbidrki nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi lub w kontenerach, jezeli byty
one w nich gromadzone w trakcie prac rozbidrkowych. Zatadowanie gruzu na samochod zalecane
jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Kontrola jakos$ci robot podlega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robot rozbidrkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. I[lo$¢ robot
oblicza si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru s3:
- dla robét rozbidrkowych i wyburzeniowych - [m?] metr sze$cienny, [m*] metr kwadratowy
- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiérki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m’] metr sze$cienny.

Prowadzenie szczeg6towych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych 1 ilosci rzeczywiscie
wykonanych robo6t 1 do nich si¢ odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 7.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci oraz uporzadkowania terenu prac rozbiorkowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot 1 ich
koncowym odbiorze.

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca begdzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i1 odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt ziemnych dla inwestycji pod nazwa ,,Modernizacja ciggow komunikacyjnych w
obszarze amfiteatru na dziatce nr ewid. 3782/4, w miejscowosci w miejscowosci Wrzesnia”

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki obiektow

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do udzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu 1 rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop phvtki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrgbie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
wedhug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m?]
pds  maksymalna gesto§¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=dso/d10
gdzie:
dso srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
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dio srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot ziemnych w czasie budowy 1 obejmuja:

- wykopy pod fundament kontenera,

- korytowanie pod nawierzchnie zewng¢trzne utwardzone.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé ocene stanu technicznego sasiednich
budynkow z uwzglednieniem szczegdlowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas catego procesu
budowy nalezy obserwowac stan techniczny sgsiednich budynkéw, a w szczegdlnosci ich osiadanie.
Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopdéw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odsltoni¢te grunty nalezy chroni¢
przed doplywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopdéw przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej 1 przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych roboét, zgodnos¢ ich z Dokumentacja
Projektowa, ST, obowigzujagcymi normami 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Materialem stosowanym do zasypania wykopow i1 wykonania nasypoéw sa grunty rodzime, jezeli
tylko spelniajg warunki, ze nie sg to grunty organiczne, materialy agresywne w stosunku do
budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania $mieci, grunty zawierajace frakcje powyzej 100
mm.

Przy okreslaniu przydatnosci gruntow do wykonywania nasypoéw 1 zasypoéw nalezy uwzgledniac
mechaniczne wilasciwosci gruntow, a przede wszystkim $cisliwos¢ 1 wytrzymalos¢ gruntow na
$cinanie, w celu ustalenia rownowagi 1 statecznosci budowli ziemnych (lub skarp wykopu).

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek 1 nasypow.

Grunty przydatne do budowy nasypow lub do zasypki wykopow mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych lub gdy w obrgbie placu
budowy brakuje miejsca do ich skladowania i1 za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na staty odkfad poza teren inwestycji. Zapewnienie terendéw na odkiad nalezy do obowigzkow
Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie.

Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wlasciwos$ci gruntu zarOwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.
Do realizacji robot ziemnych stosowac nalezy sprzet reczny:

— lopaty,

— kilofy itp.
Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce 1 zaakceptowany przez
Inspektora np.:

— ubijadta mechaniczne,

— mate walce wibracyjne.
Pozostaty sprzet uzywany przy wykonywaniu robot ziemnych, np.:

— Samochod samowytadowczy St

— Koparko-tadowarka na podwoziu kolowym

4. TRANSPORT

Wybdr $rodkdéw transportowych (taczki, woézki, samochody wywrotki lub inne) oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii
odspajania 1 zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Uzywane $rodki transportu nie moga przekracza¢ dopuszczalnych gabarytow i
naciskOw na os.
Transport gruntu 1 transport materialow przy wykopach powinny odbywaé¢ si¢ poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu. Srodki transportowe pod zaladunek gruntu powinny by¢
ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 2,0 m (taczki mozna ustawi¢ w odleglosci mniejszej) od
skarpy. Rozstaw srodkéw transportowych pomigdzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru Iub na odklad tymczasowy, przygotowany do sktadowania gruntu
przewidzianego do zasypania niezabudowanych wykopow.
W przypadku przygotowania odkladow gruntdow przeznaczonych do zasypywania, odleglos¢
podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.
Dla odktadow znajdujacych si¢ w sasiedztwie $ciany wykopu zabezpieczonej obudowg lub $ciankg
szczelng nalezy przeprowadzi¢ obliczenia statyczne stateczno$ci w/w obudowy $cian wykopu z
uwzglednieniem obcigzen od skladowanego gruntu.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone lub przewidziane w projekcie
organizacji robot, nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty
za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez
Inspektora nadzoru.
W trakcie wywozu gruntu z wykopow nalezy dba¢ o utrzymywanie w czystosci okolicznych
utwardzonych drog, przede wszystkim poprzez mycie k6t samochodow przed wyjazdem z placu
budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania
si¢ z dokumentacja projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a
stanem stwierdzonym w podiozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postgpowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg okreslajaca
wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miar¢ mozliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste polozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci pomig¢dzy dokumentacjg a
faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w
celu uzgodnienia sposobu postgpowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego Kierownika budowy.
Wykonanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu
zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pisSmie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i
technologia prowadzenia robot ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego 1 zachowanie jego parametrow technicznych.

5.2. Roboty pomiarowe

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy przeja¢é podstawowe punkty stale 1
charakterystyczne, tworzace uklad odniesienia lokalnych pomiar6w sytuacyjnych 1
wysokosciowych. State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane 1
zabezpieczone, aby nie nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez caly czas trwania budowy.
Ochrona przyjetych punktow pomiarowych nalezy do wykonawcy robot.

Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
oznacza¢ z doktadnoscig do 0,5 cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczane na trwalym
elemencie wkopanym w grunt w taki sposob, aby nie zmienil on swojego potozenia, 1 byt chroniony
przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

— wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robot ziemnych oraz do
ksztattu budowli 1 poszczegolnych jej elementow. Osnowe realizacyjng stanowi zazwyczaj
uklad osi, siatki kwadratow lub prostokatow, stabilizowanych znakami nad 1 podziemnymi,
odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

— wyznaczanie podhuznych 1 poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba 1 innych osi, obrysow,
krawedzi, zataman itp. budowli lub jej czesci,

— wyznaczanie w bezposrednim sgsiedztwie odpowiedniej liczby reperow wysokosciowych
nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym, ze obowigzkowo repery
wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

— wyznaczanie w miar¢ potrzeby wymaganych nachylen, spadkow, poziomu, skarp, zboczy itp.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdlne elementy lub
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czgsci budowli powinny by¢ wyznaczane w taki sposob, aby istniata mozliwos¢ petnego
korzystania z tych punktow przez caty czas trwania budowy

Doktadno$¢ pomiaréw geodezyjnych, zarbwno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak 1
roboczej, powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robot
ziemnych lub jej etapow 1 odcinkow. Wymagana dla danego obiektu dokiadnos¢ pomiaréow
powinna by¢ okreslona przed rozpoczeciem budowy 1 wpisana do dziennika budowy.

Wyznaczanie osi i konturow wykopow wgsko przestrzennych

Wykopy wasko przestrzenne liniowe o $cianach pionowych nieumocnionych lub z rozparciem
nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi 1 zarysow krawedzi; paliki ustawic
co 20 — 50 m 1 we wszystkich zalamaniach osi wykopu

Osie wykopu 1 jego krawedzie moga by¢ wyznaczane za pomocg sznura przeciggni¢tego migdzy
palikami. Glgboko$¢ wykopu nalezy sprawdza¢ za pomoca niwelatora.

W przypadku wykopu wasko przestrzennego o $cianach pochytych pochylenie skarp wyznaczy¢
nalezy przy pomocy szablonéw ustawionych przy krawedzi wykopu

Wyznaczanie konturow nasypow i wykopow

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robot ziemnych (zwlaszcza spycharkami 1
zgarniarkami), nalezy wyznaczy¢ tylko o$ nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub
krawedzi wykopu. Przy wykonywaniu robdt ziemnych recznie nalezy wyznaczy¢ palikami
podstawe nasypu 1 krawedzie nasypu.

Prawidlowos¢ zarysow przewidzianych do wykonania robot ziemnych nalezy kontrolowac¢ na
biezaco, w miar¢ postepu robot, za pomoca dodatkowych pomiarow rzednych wysokosci osi nasypu
lub wykopu oraz konturow skarp.

Wyznaczanie konturow wykopow szerokoprzestrzennych:

Przy wyznaczaniu konturow wykopu w przekroju nalezy zaznaczy¢ polozenie punktu osiowego
wykopu za pomocg palika z uwidoczniong na nim glebokoscia wykopu oraz wyznaczy¢ rowniez za
pomocg palikow punkty przecigcia si¢ skarp zewngtrznych wykopu z powierzchnig terenu.
Szablony wyznaczajace pochylenie skarpy powinny by¢ ustawione po obu stronach wykopu na
zewnatrz w przedtuzeniu linii jego skarp. Szablony te nalezy przedtuza¢ stopniowo w glab wykopu
W miar¢ jego wykonywania.

Wyznaczanie konturow nasypow:

Wyznaczenie konturow nasypow o wysokosci do 1,1 m moze by¢ dokonane przy pomocy
szablonow, w ktorych potozenie punktéw charakterystycznych przekroju powinno by¢ dokonane
palikami wbitymi w grunt w taki sposob, aby wyznaczaly wymagang wysoko$¢ nasypu. Skarpy
nasypoéw powinny by¢ wyznaczone deskami przybitymi do palikow.

W nasypach wysokich kontury nasypu nalezy wyznacza¢ etapowo, w miar¢ postepu robot
ziemnych. Jezeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje si¢ zage¢szczania nasypywanego
gruntu, to przy wyznaczaniu konturow takiego nasypu nalezy przewidzie¢ szerokos¢ jego korony
oraz wysokos$¢ nasypu powiekszone o warto$¢ przewidywanego osiadania nasypu.

Jezeli nachylenie skarp nasypu ma by¢ zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno by¢
dokonane dla kazdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem potozenia zmiany pochylenia

skarpy.

Geodezyjna dokumentacja powvkonawcza:
Po zakonczeniu stalych robdt ziemnych (lub ich etapu) powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce
robdt dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujaca uktad pomiarowy na placu budowy,
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szkice sporzadzone przez obstuge geodezyjng na terenie budowy, sprawozdania techniczne z
pomiarow z podaniem przyjetych doktadnosci pomiaru itp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi w chwili przejecia
przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng czes$¢
dokumentacji wykonanego obiektu.

W przypadku wspolnego wykonywania pomiarow niwelacyjnych przez wykonawce 1 inwestora
wyniki tych pomiaro6w stanowia integralng czg$¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

5.3. Roboty przygotowawcze

Oczyszczanie terenu
Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykona¢ nastepujace prace
przygotowawcze:
— wyciecie drzew 1 krzewoéw wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usuni¢gciem poza obrgb
przysztych robdt ziemnych,
— oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpaddéw znajdujacych si¢ w obrebie
placu budowy,
— wykonanie rob6dt rozbiorkowych, zasypanie studzien, dolow oraz usunigcie ogrodzen, jezeli
takie znajdujg si¢ na terenie budowy
— przeniesienie 1 przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen nadziemnych
lub podziemnych, ktore przeszkadza¢ beda w wykonywaniu robot ziemnych lub w pdzniejszej
eksploatacji danego obiektu.
Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i1 nadziemnych powinny by¢
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi
instytucjami lub wilascicielami, do ktorych te urzadzenia naleza
W przypadku, gdy na obszarze przyszltych robdt ziemnych znajduje si¢ tereny zadrzewione,
oczyszczenie placu budowy z drzew 1 krzewow powinno by¢ dokonane w porozumieniu z
wlasciwymi organami administracyjnymi.
Pnie drzew 1 krzewow powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza si¢ pozostawienie w gruncie pni
drzew, 1 krzewow o srednicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o
wysokos$ci nie mniejszej niz 2,0 m. Niewykarczowane pnie powinny by¢ Sciete w tym przypadku
nie wyzej niz 10 cm nad powierzchnig terenu
Karczowanie drzew o wartosci opalowej zaleca si¢ wykonywac sprz¢tem mechanicznym, a gdy jest
to mozliwe metoda wywracania rosngcych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach
scietych powinno by¢ wykonywane w okresach, w ktorych grunt jest niezamarznigty
Krzewy 1 mlode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy lub na
innym terenie powinny by¢ wykopane w sposob niepowodujacy ich uszkodzenia w pézniejszym ich
rozwoju 1 zakopane w gruncie zacienionym

Usuwanie z placu budowy obiektow i przedmiotow stanowigcych przeszkode przy robotach
ziemnych

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z dokumentacjy
projektowa, a w szczego6lnosci z projektem zagospodarowania, na ktorym naniesiono istniejace
uzbrojenie terenu.

Wszelkie przedmioty podlegajace usunieciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejgce
fundamenty, piwnice itp., znajdujace si¢ na obszarze, na ktéorym majg by¢ wykonywane roboty
ziemne, powinny by¢ przed rozpoczeciem tych robot usunigte, gdy znajda si¢ na terenie lub na
glebokosci do 1 m ponizej terenu. Przedmioty znajdujace si¢ glebiej] moga by¢ usuwane w czasie
wykonywania robot budowlanych, z zastrzezeniem, ze poziom, na ktérym maja znajdowac si¢

33



Modernizacja ciggow komunikacyjnych w obszarze amfiteatru w miejscowosci Wrzesnia - SST 02

pracownicy usuwajacy przeszkode, nie powinien by¢ zaglebiony wiecej niz 1 m w stosunku do
poziomu osiggnigtego przy wykonywaniu wykopu.
Nie nalezy usuwac statych kabli 1 wszelkiego rodzaju przewodoéw lub kanalow bez uzgodnienia z
wiascicielami powyzszych sieci, a roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposob uzgodniony z
instytucjg sprawujacg nadzor nad tym urzadzeniami.
Budowle lub pozostatos$ci fundamentow, $cian, muréw i inne obiekty moga nie by¢ usuwane, gdy
pozostawienie ich w gruncie lub na nim 1 ewentualne wykorzystanie zostalo przewidziane w
zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowe¢ lub w przyjetym do wiadomosci przez organa
panstwowego nadzoru budowlanego zgloszeniu robot.
W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych lub przewodow instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej
(urzadzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i inne)
roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji 1 okreslenia, czy 1 w jaki
sposOb mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.
W razie wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie czynnych instalacji kierownik
robdt w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja
si¢ te instalacje, powinien okresli¢ bezpieczng odleglos¢ w pionie i poziomie, w jakiej moga by¢
wykonywane te roboty, 1 zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.
W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego zaleca si¢ wykonanie r¢gcznego kontrolnego
wykopu poprzecznego w celu dokladnego zlokalizowania urzadzenia i1 zapobiegnigciu jego
uszkodzenia. Kopanie kontrolnych wykopow, w celu ustalenia potozenia przewodoéw, powinno by¢
dokonywane wylacznie sposobem recznym bez uzycia kilofow, dragéw, klinow itp. narzedzi do
odspajania gruntu.
W przypadku, gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwac¢ wszelkie roboty, miejsca
niebezpieczne ogrodzi¢ 1 oznakowac napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ niezwlocznie
wilasciwy organ wiladzy administracyjnej, Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, najblizsza
jednostke saperska i Policje.
W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materialy nadajace si¢ do dalszego
uzytkowania (poktady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robdt powinien powiadomi¢
Zamawiajacego lub Wykonawece 1 ustali¢ z nim sposob dalszego postgpowania.
W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty zabytkowe lub archeologiczne
nalezy przerwac roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomi¢ Inwestora 1 wladze konserwatorskie.
Tryb postgpowania w takim wypadku reguluja postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkoéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z pdzn. zmianami).
Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy nalezy:
— wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, przedmiot 1 miejsce jego odkrycia,
— niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezisku wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a
jezeli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojt (burmistrza, prezydenta miasta),
—  wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwlocznie, nie dtuzej niz w terminie 3
dni, przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie,
— wojewodzki konserwator zabytkow jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia przyjecia
zawiadomienia, dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu,
— jJezeli w tym terminie wojewodzki konserwator zabytkow nie dokona oglgdzin odkrytego
przedmiotu, przerwane roboty moga by¢ kontynuowane.
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Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

Usunigcie darniny 1 ziemi ro$linnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z
dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w p6zniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana
platami o wymiarach 0,2 0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubosci 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze
boku okoto 30 cm, grubosci 5 - 10 cm. Zebrang darning zaleca si¢ ponownie ulozy¢ w miejscu
przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.

Zaleca si¢ zdjeta darnine sktadowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym 1 dobrze ja docisng¢ do
gruntu. Przy dluzszym jej sklfadowaniu 1 wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w
roku. Jezeli nie ma takich mozliwos$ci, darning nalezy sktadowa¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1,0
m, 1 wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju roslin darning nalezy magazynowa¢ w warstwach trawg do gruntu, jednak nie
dluzej niz przez 4 tygodnie. W pozostalych okresach roku w stosach, w ktorych darnina jest
ulozona trawg do trawy.

Ziemia ro$linna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy 1 wykorzystana do pozniejszego umocnienia
skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenow zielonych po wykonaniu rob6t. Nadmiar ziemi
roslinnej nalezy usung¢ z terenu inwestycji.

Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywac podczas duzych lub dlugotrwatych opadéw, gdy
przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemi¢ roslinng nalezy
przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi
rodzajami materialow oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdow wywolujacym zmiany
strukturalne zebranej ziemi ro$linne;.

Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robdt ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to
konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo robot oraz w przypadku, gdy ma by¢ wykonywany nasyp,
a kamienie si¢gaja wyzej niz 1/3 wysokosci nasypu. Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub
resztek fundamentow budowli, ktore utrudniajg wykonywanie wykopow, moze by¢ dokonywane za
pomoca maszyn przez rozkruszenie.

Jezeli na terenie przysztych robodt ziemnych znajduje si¢ zwatowisko gruzu lub innych od padow, to
powinno by¢ ono usunig¢te z miejsca wykonywania robot ziemnych, jezeli stanowi zrodio
zagrozenia lub jezeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpaddéw na placu budowy.

Przygotowanie drog dojazdowych
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robdt powinny by¢ przygotowane w sposdb podany w
projekcie organizacji placu budowy.

5.4. Wykonanie wykopow — zasady prowadzenia robét

Odspajanie gruntow - Reczne odspajanie gruntow
Do recznego odspajania gruntow nalezy stosowaé narzedzia przystosowane do tych robodt i
sprawne:
— do odspajania gruntow mato zwigzlych; szufla, lopata, szpadel prostokatny, szpadel
zaokraglony,
— do odspajania gruntéw zwigztych: oskard z dziobem i dtutem, oskard dwudziobowy, kilof,

Mechaniczne odspajanie gruntoéw
Miotki pneumatyczne 1 lekkie, $srednie i cigzkie powinny by¢ stosowane do odspajania gruntow
zwigztych oraz do zrywania lub rozbiorki obiektow lub nawierzchni przewidzianych do usunigcia z
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placu budowy. W przypadku braku sprgzarek dostarczajagcych powietrze do mlotkow

pneumatycznych moga by¢ stosowane miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu

ostroznos$ci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robot.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczegolnosci przy wykonywaniu robot ziemnych

linlowych, moga by¢ stosowane zrywarki, uzywane do:

— rozluzniania gruntdw na okreslong gigbokos¢ jako prac przygotowawczych do uzycia spycharek,
rowniarek, zgarniarek lub koparek

— do usuwania korzeni, krzewow 1 kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,

— zrywania nawierzchni starych istniejagcych na placu budowy, nie wylaczajac nawierzchni
betonowych.

Przy rozluznianiu gruntow miotami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ stosownych przepisow

BHP.

Wydobywanie gruntu koparkami:

Do odspajania, tadowania gruntu na $rodki transportowe w czasie wykonywania wykopoéw, rowow,
formowania skarp lub zaladunku gruntu z haldy, moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej
lub ciaglej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiebierne lub podsigbierne o zdolnosci przerobowe;
dostosowanej do istotnej potrzeby 1 wyposazenia placu budowy

Zaleca si¢ stosowanie:

a) koparki tyzkowej przedsiebiernej do wydobywania gruntéw sypkich 1 spoistych oraz skalistych
po uprzednim ich rozdrobnieniu, do zatadunku lub przeladunku materiatow sypkich 1 gruntow
pobieranych z haldy

b) koparki tyzkowej podsigbiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w
przypadkach, gdy ze wzgledu na malg no$nos¢ gruntu nie mozna wykonywac robot ziemnych
koparka przedsigbierng. Koparki te mogg by¢ rowniez stosowane do wykonywania wykopow
melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych

c) koparki chwytakowej do wydobywania gruntow lekkich 1 srednich oraz gruntéw torfiastych
ponizej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania glebokich wykopéw fundamentowych.
Koparki chwytakowe moga by¢ stosowane rowniez do tadowania 1 rozladowywania materiatow
sypkich

d) koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyzej i1 ponizej poziomu jej ustawienia oraz do
wykonywania wykopow szeroko 1 wasko przestrzennych, jak réwniez do kopania rowdéw i
dotow fundamentowych w gruntach lekkich 1 $rednio zwigztych. W przypadku gruntéw
ciezkich zwigztych, niezbedne jest uprzednie ich rozluZnienie. Koparki te moga by¢ réwniez
stosowane do wydobywania gruntéw z teren6w nawodnionych.

e) koparki wielonaczyniowe o pracy ciaglej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntow
luznych 1 mato zwigztych oraz do eksploatacji duzych mas materialow sypkich. Uzycie koparek
wieloczerpakowych powinno by¢ uzaleznione od wielko$ci robot ziemnych 1 celowosci uzycia
tego rodzaju koparek ze wzgledu na duzg ich wydajnos¢. Koparek tego typu nie nalezy
stosowac przy wykonywaniu robdt ziemnych w gruntach zmarznigtych.

Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewni¢ bezpieczng i bezawaryjng ich prace przez:

a) stalg kontrole 1 poprawe torowiska koparki,

b) unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,

c) zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sie,

d) utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,

e) prawidlowy dobor pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych srodkéw transportu.
Wysokosci $ciany wykopu dla koparki przedsiebiernej lub glebokosci wykopu dla koparki
podsigbiernej powinny by¢ tak dobrane, aby na stgpowato catkowite napehianie czerpaka gruntem.

36



Modernizacja ciggow komunikacyjnych w obszarze amfiteatru w miejscowosci Wrzesnia - SST 02

Przy urabianiu gruntu sposobem podsigbiernym wysoko$¢ sciany wykopu nie powinna by¢ wicksza
od najwiekszej wysokosci kopania tyzkg koparki.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i1 obslugiwana, aby byla zapewniona jej stabilnosc.
Zabezpieczenie koparki przed zsunigciem si¢ moze by¢ dokonywane przez stosowanie podktadow.
Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.

W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podioze
gruntowe stosowac specjalne podktady wykonane z ceownikow 1 tarcicy sosnowe;j

Przy wykonywaniu robot ziemnych koparkami nalezy przestrzega¢, aby zachowane byty
bezpieczne odstepy:

a) w zasiegu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niz 1.0 m.

b) miedzy krawedzig tyzki a gorng krawedzig pojemnika §rodka transportowego 0,5 do 0,80 m,

¢) miedzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysiegnikach 10 m.

Przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania bezpiecznej ich pracy:

a) do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy majacy odpowiednie
uprawnienia, przeszkoleni w zakresie BHP,

b) koparki po skonczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich osdb
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowaé si¢ napis ostrzegawczy, ze
przebywanie w zasiegu pracy koparki grozi Smiercia,

c) przebywanie 0sob w odlegltosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcja
przeciwciezaru koparki oraz wchodzenie 1 schodzenie z niej podczas jej pracy lub
przemieszczania jest zabronione,

d) zmiana kata nachylenia wysiggnika przy napeionej tyzce jest zabroniona,

e) przy nabieraniu gruntu koparkami podsigbiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢
nawisOw gruntu. Powstale nawisy nalezy usuwa¢ z powierzchni terenu, a pracownicy
usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzetem,

f) przy urabianiu gruntow sposobem podsigbiernym koparka chwytakowa lub zbierakowa,
koparka powinna znajdowac si¢ poza ptaszczyzng odtamu gruntu w odleglosci nie mniejszej niz
0,6 m,

g) czyszczenie tyzki koparki (czerpakdéw) oraz jej naprawa moga by¢ wykonywane tylko po
zatrzymaniu koparki 1 wylgczeniu silnika,

h) tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie
powinno by¢ dokonywane na wysokosci wigkszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w
przypadku fadowania gruntow sypkich 1 0,25 m przy tadowaniu urobku kamiennego.
Wytadowywanie zawartosci tyzki na §rodek transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki,

1) po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemig, a silnik wylgczy¢, zablokowac
podwozie 1 kabing zamkng¢. Operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy
tyzka lub podnoszony ci¢zar zawieszony jest na linach nad ziemig przy zablokowanych
hamulcach.

Przemieszczanie gruntu tadowarkami

Do przemieszczania rozluznionych gruntow w trakcie wykonywania robot ziemnych moga by¢
stosowane fadowarki hydrauliczne na podwoziu ggsienicowym lub kolowym.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie zakresu prac tadowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po
zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzet (np. w urzadzenie zrywakowe).

Zaleca si¢ taczenie pracy fadowarki z pracg spycharki.
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Stosowanie sprzetu innego rodzaju

Przy wykonywaniu robot ziemnych moze by¢ stosowany inny rodzaj sprzgtu, jak np. walce,
przeno$niki tasmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprz¢tu omoOwiono przy
wykonywaniu poszczegdlnych rodzajow robot ziemnych 1 wynika to z organizacji placu budowy.

Transport ukopanego gruntu
Ogolne 1 szczegdtowe zasady transportu gruntow z wykopdw opisano w p. 4.2 Transport gruntow.

5.5. Wykonywanie nasypow

Przygotowanie podioza pod nasypy:
W miejscu, na ktorym ma by¢ wykonany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony 1 przygotowany w
sposob okreslony w p. Roboty przygotowawcze.
Grunty stabe (np. torfy, namuty organiczne itp.) powinny by¢ usuniete, a na ich miejsce powinien
by¢ nasypany i ubity grunt okreslony w projekcie. Jezeli projekt nie przewiduje wymiany gruntow
stabych, a ich ujawnienie nastgpito dopiero w fazie wykonywania robot ziemnych, roboty powinny
by¢ przerwane do czasu ustalenia przez projektanta dalszego toku postepowania. W przypadku
pozostawienia gruntdéw stabych w podiozu nasypu powinny by¢ przeprowadzone zabiegi
zapewniajace wymagang statecznos¢ podloza.
Przygotowanie podtoza pod nasyp powinno uwzglednia¢ projektowane do umieszczenia w nasypie
budowle, np. drenaze, przepusty, stopy zabezpieczen skarp nasypu itp. Budowle przewidziane do
umieszczenia w nasypie powinny by¢ wykonane przed wykonaniem nasypu w miejscu
przewidywanej ich lokalizacji.
W zaleznosci od potrzeb nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajagce podloze. Powinny one
zapewniac:

a) poprawienie warunkow, w jakich bedzie si¢ znajdowalo podloze w czasie eksploatacji (np.

odprowadzenie wdd filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu itp.),
b) poprawienie warunkoOw wykonania nasypu (np. dla umozliwienia pracy maszyn do robot
ziemnych lub innego niezbednego sprzetu).

Urzadzenia odwadniajagce wymienione w p. a) powinny by¢ wykonane w sposéb okreslony
projektem.
Doty w miejscu wykonywania nasypu powinny by¢ wypetione (zasypane) suchym gruntem
ziarnistym, dobrze zaggszczonym. Powigzanie istniejgcego nasypu z jego dosypywang czgscig
powinno by¢ dokonane w sposob schodkowy.

Wybor gruntu i innych materialdw do wykonywania nasypow:
Do wykonywania nasypow mozna stosowal bez ograniczen grunty kamieniste z twardych
gatunkow skat 1 grunty gruboziarniste zwiry, piaski 1 piaski gliniaste.
Do wykonywania nasypow nie nalezy stosowac:

— ilow 1 glin zwigztych o granicy ptynnosci wigkszej niz 65%,

— torfow, gruntéw z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz gruntow w masie szkieletu

gruntowego ponizej 1600 kg.

Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym i
niezamarzni¢ty. Grunt, ktory jest przeznaczony do budowy nasypdéw, nie powinien zawieraC
zanieczyszczeh 1 powinien by¢ o wilgotnosci naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu, w ktorym
powinien by¢ zabezpieczony przed rozmoczeniem lub wysuszeniem.
W przypadku, gdy grunt nie ma wilasciwej wilgotnos$ci, nalezy go nawilzy¢ 1 nalezy zastosowac
odpowiednio dobrany sposob zageszczania.
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Grunty o roznorodnych wtasciwosciach powinny by¢ uktadane warstwami o jednakowej grubosci
na catej szerokosci nasypu.

Poszczegdlne warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ uktadane w zasadzie warstwami poziomymi
o statej grubos$ci; nachylenie warstw gruntu w kierunku podtuznym nasypu nie po winno wynosi¢
wiecej niz 10%, a nachylenie w kierunku poprzecznym nie wigcej niz 5% dla gruntow sypkich 1 2 -
4% dla gruntéw spoistych.

W przypadku, gdy nasyp stanowi podtoze do wykonania nawierzchni utwardzonej (drogowej lub
innej), gérna warstwa nasypu na grubosci co najmniej 0,5 m powinna by¢ wykona na z gruntow
sypkich o duzym wskazniku wodoprzepuszczalnos$ci, w razie braku takiego gruntu gorna warstwa
nasypu powinna by¢ stabilizowana na grubosci co najmniej 10 cm.

Przy wyznaczaniu nachylenia 1 linii skarp oraz wysokos$ci nasypu powinny by¢ uwzglednione
poprawki na osiadanie podloza i korpusu nasypu; jezeli poprawek na osiadanie gruntu nie podano w
projekcie, powinien ustali¢ je kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego 1 projektantem.

Zasady rozmieszczania gruntOw w nasypie:
Rozmieszczenie gruntdow w nasypie powinno by¢ zgodne z projektem.
W przypadku, gdy projekt nie okresla doktadnego rozmieszczenia gruntow w nasypie, powinno ono
odpowiada¢ nast¢gpujagcym warunkom:
— grunty drobnoziarniste malo przepuszczalne powinny by¢ ukladane w $rodku, a grunty
gruboziarniste blizej skarp nasypow,
— grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwg ochronng z
gruntow sypkich, o grubosci warstwy nie mniejszej niz 1,0 m,
— grunty znajdujgce si¢ w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych
poslizg lub filtracje wody,
— grunty ulozone obok siebie w nasypie powinny by¢ o takim uziarnieniu, aby nie powstawatly
odksztatcenia nasypu pod wptywem dziatania wody.
Jezeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skal, to kazda warstwa rozlozonego materiatu
skalnego o grubosci nie wigkszej niz 30 cm powinna by¢ pokryta warstwa zwiru, pospotki, piasku
lub kruszywa lamanego nieodsiewanego, zawierajacego nie mniej niz 25% ziaren ponizej 2,0mm,
tak, aby po zageszczenmu warstwy przestrzenie miedzy ziarnami skat zostaty catkowicie
wypetnione.
Dopuszcza si¢ wykonywanie nasypu ze skal rozdrobnionych mrozoodpornych bez wypehiania
przestrzeni mi¢dzy ziarnami piaskiem lub zwirem pod warunkiem, ze warstwy kamienne beda
oddzielone od podloza gruntowego, znajdujacego si¢ pod nasypem, i od goérnych czgsci nasypu
warstwami zwiru, pospotki, piasku lub kruszywa tamanego nieodsianego, zawierajace go 25 do
50% ziaren ponizej 2,0 mm; wysoko$¢ nasypéw wykonanych z tego rodzaju materia 16w nie
powinna by¢ wigksza niz 1,2 m od korony nasypu.
Dla zapewnienia stateczno$ci nasypéw wykonywanych z gruntow niejednorodnych nalezy:
— grunty przepuszczalne uktada¢ w nasypie warstwami poziomymi,
— nadawac¢ gornym powierzchniom warstw wykonanych z gruntdow malo przepuszczalnych lub
nieprzepuszczalnych ksztalt dwuspadowy z obustronnym pochyleniem na zewnatrz 3 do 4%,
— warstwy gruntOw bardziej przepuszczalnych uklada¢ na calg szeroko$¢ nasypu w celu
zapewnienia odplywu z nich wody przez skarpy,
— nie dopuszcza¢ do przemieszczania si¢ w bryle nasypu gruntow o rdznej
wodoprzepuszczalnosci, aby unikng¢ powstawania w nasypie gniazd i soczewek gruntowych
bardziej nawodnionych 1 zatrzymujacych wode.
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Kazda warstwa gruntu ulozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona przez ubijanie, walowanie
lub wibrowanie.
W przypadkach uzasadnionych wlasciwosci techniczne gruntow w nasypach moga by¢ polepszane
przez:

— ulepszanie ich uziarnienia dodatkami innych gruntow,

— dodawanie cementow, wapna, popiotow lotnych lub zuzli wielkopiecowych 1 staranne ich

wymieszanie z gruntem,

— dodawanie bitumu,

— stosowanie sprawdzonych zwigzkow chemicznych,

— zbrojenie siatkami lub geotekstyliami.

Wykonywanie nasypow sasiadujacych z budowla:

Nasypy sasiadujace z budowlg (betonowa, murowang itp.), znajdujacg si¢ w nasypie, powinny byc¢
wykonywane w taki sposob, aby przy zageszczaniu gruntu przy tego rodzaju budowlach liczba
przej$¢ sprzetu zageszczajace go przy styku gruntu z budowlg byta wigksza o 50% w stosunku do
liczby przejs¢ dla dane go rodzaju gruntu, ustalonych przy prébnym zageszczeniu gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntow spoistych powierzchnia budowli, z ktérg ma si¢
styka¢ nasyp, powinna by¢ otynkowana zaprawg cementowa i1 powleczona warstwg zawiesiny z
gruntu spoistego tuz przed ulozeniem gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntéw sypkich powierzchnie budowli stykajace si¢ z
nasypem powinny by¢ powleczone bitumem, z tym, ze maksymalna wielkos¢ ziaren gruntu w
warstwie o grubosci ok. 1,0 m znajdujacej si¢ przy $cianach konstrukcji nie powinna by¢ wieksza
niz 2,0 cm.

Wykonywanie nasypOdw zwigzanych z wyréwnaniem terenu:

Jezeli zachodzi potrzeba wyrOwnania zaglebien terenu przy jego niwelacji, zasypywanie wglgbien
powinno by¢ wykonywane warstwami gruntu o grubosci nie wiekszej niz 30 cm. Zaglebienia
terenu, na ktorym sg wykonywane roboty niwelacyjne, o glebokosci do 0,5 m moga byc
zasypywane gruntem uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu niwelowanego, z
wyjatkiem warstwy ziemi ro$linne;.

W przypadku, gdy przy niwelacji terenu zachodzi konieczno$¢ zasypywania zaglebien wigkszych
niz 0,5 m lub wyro6wnania terenu znajdujacego si¢ na spadku do poziomu, wykonanie niwelacji
powinno by¢ wykonane w sposéb przewidziany dla nasypow.

Zageszczanie gruntow w nasypach
Zageszczanie warstw gruntu nasypywanego w zaglebienia terenu powinno by¢ dokonywane
odpowiednim sprzetem (najczesciej lekkim).

Grubos$¢ zageszczanych warstw gruntu i1 jego wilgotnos¢

Kazda warstwa gruntu w nasypach i1 zasypywanych wykopach powinna by¢ zaggszczona recznie
lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie). Grubos¢ warstwy
zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie 1 dostosowana do sprzgtu uzytego do
zageszczenia. Probne zageszczanie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi
opracowanymi dla danego rodzaju robdt ziemnych, akceptowanymi przez nadzor techniczny
Zamawiajacego. Przy dokonywaniu probnego zageszczenia danego rodzaju gruntu powinna by¢
okreslana:

— wilgotnos$¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do zageszczenia,

— najwicksza dopuszczalna grubo$¢ zageszczonej warstwy gruntu,
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— najmniejsza liczba przejs¢ danym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntu.

Grubos$¢ warstwy zagegszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz:

— 15 cm - przy zageszczaniu r¢cznym,

— 20 cm - przy zageszczaniu walcami,

— 40 cm - przy zageszczaniu walcami okotowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi,

— 100 cm - przy zageszczaniu cigzkimi wibratorami lub ubijarkami.

W przypadku zageszczania gruntu spoistego w warstwie przewidziane] do zaggszczenia nie

powinno by¢ bryt gruntu o wymiarach wigkszych niz 15 cm, a wymiar bryt nie powinien wynosi¢

wiecej niz potowa grubosci zaggszczanej warstwy gruntu.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W

przypadku, gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zaggszczania wynosi mniej niz 80%

wilgotno$ci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda. W przypadku, gdy

wilgotno$¢ gruntu jest wigksza niz 1,25 wilgotno$ci optymalnej, grunt przed przystgpieniem do

zageszczania powinien by¢ przesuszony w sposOb naturalny, a w przypadkach technicznie

uzasadnionych w sposob sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna

hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli nie

ma moznos$ci dokonania oznaczen laboratoryjnych, to wilgotno$¢ optymalng gruntu na potrzeby ich

zageszcezania mozna przyjmowac:

— 10% - dla piaskow,

— 12% - dla piaskow gliniastych i glin piaszczystych,

- 13% - dla glin,

—  19% - dla ttéw, glin cigzkich, pytow 1 lessow.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zaleznosci od

poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz mozliwo$ci stosowania stale]

kontroli zageszczania gruntu. W przypadku zageszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaznik

zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

— 0,95 - dla gérnych warstw nasypu zalegajacych na glebokos¢ do 1,20 m,

— 0,90 - dla warstw nasypu zalegajacych ponizej 1,20 m.

W Dokumentacji moze by¢ okreslona inna warto$¢ wskaznika zageszczenia, obowigzujaca dla

robdt ziemnych objetych projektem.

Réwnomierno$¢ zagegszcezania

Przy zageszczaniu gruntow nasypanych powinna by¢ przestrzegana rodwnomierno$¢ zageszczania

kazdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu nastgpujacych wymagan:

— grunt powinien by¢ ukladany warstwami poziomymi o rownej grubosci na calej szerokosci
nasypu,

— warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zaggszczona na calej szerokosci nasypu przy
jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu zageszczajacego, przesuwanego od skarp ku srodkowi nasypu
w taki sposob, aby slady przej$¢ sprzetu pokrywaty §lad poprzedni na szerokosci 5-20 cm,

— w przypadku zageszczania warstwy gruntu Srodkami transportowymi, przy jednoczesnym
transporcie gruntu, niezbedne jest rownomierne pokrycie przejazdami srodkow transportowych
calej powierzchni uktadanej warstwy gruntu, ktéry powinien by¢ wysypywany réwnomiernie
warstwg wymaganej grubosci.
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Wykonywanie zageszczania:

Wykonywanie zaggszczenia warstw gruntow spoistych w czasie opadow atmosferycznych powinno
by¢ przerwane, po uprzednim (jesli jest to mozliwe) wyrownaniu powierzchni warstwy walcem
gladkim dla umozliwienia sptywu wody. Przed uktadaniem nastepnej warstwy gruntu powierzchnig
gladka nalezy zruszy¢.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak, aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Zageszczenie skarp powinno by¢ dokonywane sprzgtem przystosowanym do pracy na skarpach, z
tym, ze liczba przej$¢ sprzetu powinna by¢ odpowiednio zwigkszona w stosunku do zageszczania
takiej samej warstwy gruntu ulozonej poziomo; liczba niezbednych przej$¢ sprzgtu powinna by¢ w
tym przypadku ustalona doswiadczalnie.

Zageszczanie skarp moze nie by¢ dokonywane, jezeli szeroko$¢ ukladanej na skarpie warstwy
gruntu jest wicksza od wymaganej grubo$ci warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas
profilowania skarp, oraz w przypadku, gdy uzyty grunt umozliwia wykonanie prawidlowego
zageszezenia na krawedzi uktadane) warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowosé
wykonania robdt pomiarowych 1 przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie 1 z
czestotliwoscig gwarantujgacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Dokladnosé robdt:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i1 szerokosci wykopow nie
powinny by¢ wigksze od 5 cm,

— pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%,

— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Badania przed rozpoczeciem robot
Przed przystagpieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzi¢ otrzymang od zamawiajacego
Dokumentacje¢ robot ziemnych 1 zglosi¢ ewentualne nieprawidfowosci w terminach okreslonych w
umowie. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i
stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.
W uzasadnionych przypadkach, okreslonych w dokumentacji projektowej, przed rozpoczeciem
robot nalezy wykona¢ badania gruntow. W takim wypadku Wykonawca robdt powinien
zorganizowac na placu budowy polowe laboratorium, przystosowane do wykonywania niezbednych
na budowie badan gruntu. Laboratorium to powinno by¢ przystosowane do wykonywania co
najmniej nast¢pujacych badan:

— analiz makroskopowych,

— wilgotnosci gruntu,

— maksymalnego ci¢zaru szkieletu gruntowe go 1 wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),

— wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

— stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego.
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W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest mozliwe, nalezy
zapewniC stalag wspolprace z najblizszym laboratorium wykonujgcym techniczne badania gruntow
(instytut, laboratorium drogowe itp.).

Przed przystapieniem do robot ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robdt powinien wykonac
terenowe badania gruntu, dla okreslenia ich rodzaju 1 grubos$ci warstw zalegajacych w miejscu robot
ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania
robot.

Terenowe badania gruntow na potrzeby budowy powinny by¢ wykonywane niezaleznie od
posiadanej dokumentacji geotechnicznej. Badania te moga by¢ przeprowadzone za pomoca:

— dolow probnych w przypadku badania do glebokosci 3,0 m,
— wiercen gruntu do glebokosci posadowienia obiektu.

Rozmieszczenie otworow badawczych 1 ich liczba powinny umozliwia¢ wymagang dla wykonawcy
robdt charakterystyke gruntow.

W przypadku natrafienia na namuty lub torfy nalezy przeprowadzi¢ badania szczegdltowe przez
jednostke do tego uprawniong. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy
sporzadzi¢ protokot 1 porownac uzyskane wyniki z projektem. Protokot powinien by¢ dotaczony do
dziennika budowy 1 przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.

Pobieranie probek gruntu i badania gruntow powinny by¢ zgodne z normami.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, nalezy dokonac
kontroli ich wykonania.

Kontrolg nalezy obja¢ nastepujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny 1 ziemi urodzajnej 1
ich zmagazynowanie, usuni¢cie kamieni 1 gruntow o malej no$nosci, wykonanie odwodnienia w
miejscu wykonywania robdt ziemnych, zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz stan drog
dojazdowych do placu budowy 1 miejsca wykonywania robot ziemnych.

Badania w trakcie robot

Kontrola prawidlowosci wykonywania robdt powinna by¢ prowadzona zaré6wno w trakcie

wykonywania wykopow 1 nasypow (kontrola biezaca) jak 1 po ich zakonczeniu (kontrola koncowa).

W ramach kontroli nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy wykonywanych robét ziemnych.

1. Sprawdzenie wykonania wykopow 1 ukopéw pod fundamenty budowli lub inne urzadzenia
podziemne, polega na skontrolowaniu zabezpieczenia statecznosci 1 stanu skarp, wykopow, stan
rozparcia 1 podparcia $cian wykopodw (kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt w wykopie)
prawidlowos$¢ odwodnienia wykopu oraz dokladno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie,
wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu
inzynierskiego itp.) oraz na zachowanie warunkOw bezpieczenstwa robot. W przypadku
sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacja
geotechniczng, zachowanie stanu rownowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowanie
terenu wokot ukopu.

2. Sprawdzenie zgodnosci rzeczywistego rodzaju 1 stanu gruntu w podlozu z przyjetymi w projekcie
nalezy wykona¢ po zakonczeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia
robot ziemnych) i1 przed rozpocz¢ciem wykonywania nasypdéw. Odbioru podloza przez
geotechnika dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby unikng¢ zmiany
stanu gruntow w podiozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Taki odbidr powinien
by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego
(tzw. chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych. Wyniki
sprawdzenia rodzaju 1 stanu gruntu w podtozu powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

3. Sprawdzenie zaggszczenia zasypek nalezy wykonywac w trakcie zasypywania wykopdw 1 po
jego zakonczeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powinien by¢ starannie zageszczony
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warstwami w czasie ich zasypywania. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wynikdéw
badan zaggszczenia gruntu w zasypywanych wykopach. Ilo$¢ 1 czgstotliwos¢ prowadzonych
badan zaggszczenia oraz wymagany stopien zageszczenia jest okreSlony w dokumentacji
technicznej lub ustalony przez Inspektora nadzoru. Wyniki sprawdzenia zageszczenia zasypek
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

4. Sprawdzenie wykonania nasypoOw polega na skontrolowaniu ze szczegdlnym zwroceniem uwagi
na: jako$¢ gruntow wbudowanych w nasyp, prawidlowos$¢ wykonania poszczegdlnych warstw
gruntu oraz dokladno$¢ zageszczania poszczegdlnych warstw. W szczeg6lnosci nalezy
sprawdzaé: przydatnos¢ wbudowanych gruntow do wykonania nasypu, prawidlowos¢
rozmieszczenia poszczegdlnych gruntdow w nasypie 1 odwodnienie nasypoOw oraz skontrolowac
zageszcezenie gruntu metodg wskaznika zageszczania gruntu lub metodg poréwnania modutow
odksztatcenia. Ilos¢ badan i lokalizacja miejsc ich wykonywania dla poszczegdlnych warstw
zasypek 1 nasypow wynika z wymogdw dokumentacji lub wytycznych Inspektora nadzoru.

5. Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodnosci z dokumentacja
projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na: wilasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod
opadowych, zabezpieczajace przed rozmywaniem skarp 1 zawilgoceniem gruntu, wlasciwe ujecie
1 odprowadzenie wod gruntowych, zapewniajace ciggle obnizenie zwierciadta wody ponizej dna
wykopu przez caty okres prowadzenia robot, az do zasypania wykopow.

6. Sprawdzanie prawidlowosci wykonania i1 zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu
nachylenia skarpy 1 jej umocnienia za pomocg pomiaroOw.

7. Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektéw przed naptywem wody
polega na skontrolowaniu jakos$ci zabezpieczen oraz ujecia i odprowadzenia wod opadowych
oraz wystgpowanie, ujecie 1 odprowadzenie wysickow wodnych.

8. Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych 1 robot mozliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokol, potwierdzony przez nadzoér techniczny inwestora.
Dokonanie odbioru robot nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

9. Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w
takim zakresie, aby istniala mozliwo$¢ kontroli stanu 1 prawidlowos$ci wykonania robdt ziemnych
przy odbiorze koncowym na podstawie wynikow badan w czasie wykonywania robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady dotyczace podstaw obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.
Jednostki obmiarowe poszczegolnych robdt ziemnych:

— usunigcie warstwy ziemi urodzajnej [m2],

— wykonanie wykopu pod fundamenty [m3],

— podklady z ubitych materialow sypkich [m3],
— zasypanie wykopow [m3],

— zageszczenie nasypow [m3],

—  wywoz ziemi na sktadowisko [m3],

— utylizacja ziemi [t].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W
przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazalo si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa 1 Wykonawca
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robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot 1 ich
koncowym odbiorze.
Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca begdzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i1 odebranego zakresu robdt stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robot.

Cena 1 metra sze$ciennego [m’] wykonania wykopoéw obejmuje:

— wszelkie prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu,

— zaladowanie 1 wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

— oplaty utylizacyjne,

— koszty transportu 1 trwalego skfadowania urobku,

— profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

— formowanie 1 zaggszczenie nasypow,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiardw 1 badan laboratoryjnych,

— koszty zwigzane ze wzmocnieniem podloza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wlasciwych wskaznikdéw zageszczenia,

— wymiang gruntu wraz z jego zaggszczeniem,

— zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

— wykonanie uzgodnien oraz projektow organizacji ruchu

— wykonanie drog dojazdowych (jesli okazg si¢ niezbedne), a nastepnie ich rozebranie,

— koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie k6t samochodow wyjezdzajacych
z budowy, sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)

— koszty zwigzane z geotechniczng obstugg budowy — badania gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntoéw

* PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne — Oznaczanie 1 klasyfikowanie gruntow

« PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow

* PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

* PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

* PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych

* PN-EN 13331:2004 Obudowy $cian wykopow

* Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlanej: Zeszyt nr 427/2007 - Roboty ziemne.

* Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni utwardzonych dla inwestycji pod nazwa ,Modernizacja ciggow
komunikacyjnych w obszarze amfiteatru na dzialce nr ewid. 3782/4, w miejscowosci w
miejscowosci Wrzesnia”

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

Roboty w zakresie burzenia i1 rozbiorki obiektow

45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach

45212221-1 sportowych

45233220-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233253-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45223300-9 | Roboty budowlane w zakresie parkingow

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do udzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace 1 majgce na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do ktoérych wykonania zostaty
uzyte materiaty 1 wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i1 skladowania podano w OST
»Wymagania ogdlne. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Kruszywo na podbudowe

Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, speilniajgca wymagania
niniejszej specyfikacji.
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Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa
uziarnienia kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi na wykresie.

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %

31.5 100

16 68 + 90

8 50+ 74

4 37 + 58

2 25+42

0.5 13 +23

0.075 3+10

Kruszywo powinno spelia¢ wymagania podane w Tablicy 1.
Frakcje kruszywa tamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mie¢ nie
mniej niz 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wigcej niz jedng przelamang
powierzchnig

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-S-06102:1997 [%]

LP Wyszczeg6lnienie Kruszywa Badania
tamane
wlasciwosci Warstwa wg
dynamiczna
1 2 3 4
17 POy 3
awartos$¢ ziaren mniejszych niz 0.075 mm nie wigcej niz od PN-EN 933-1:2000
do 10
2 |Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-EN 933-1:2000
3 |Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz 35 PN-EN 933-4:2001
4 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie wiecej niz 1 PN-EN 1744-1:2000
5 |Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metoda I od 30
PN-EN 933-8:2001
lub 1T wg PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) do 70
6 |[Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) $cieralnos$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow nie wigcej niz 35 PN-B-06714-42:1979
b) $cieralnos¢ po 1/5 peinej liczby obrotéw w stosunku do 30 (PN-79/B-06714/42)
ubytku masy po peinej liczbie obrotow nie wigcej niz
7 |Nasigkliwos¢, nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18:1977
(PN-77/B-06714/18)
8 [Mrozoodporno$¢ ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie s PN-B-06714-19:1978
wigcej niz (PN-78/B-06714/19)
9 |Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, nie wigcej niz - PN-EN 1744-1:2000
10 |Zawarto$¢ zwigzkow ! PN-B-06714-28:1978
siarki w przeliczeniu na SO3nie wigcej niz (PN-78/B-06714/28)
11 [Wskaznik no$nosci
Whnos mieszanki kruszywa nie mniejszy niz przy zageszczeniu Is > 120 zatacznik A

1,03
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Woda

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowa¢ wode czysta.

Zwir i mieszanki

Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowa¢ zwiry i mieszanki.

Wymagania dla zwirow i mieszanek podano w Tablicy 2.

Lp. Cecha Nie wiecej niz, % (m/m)
klasa II
1 2 3
1 [Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
- catkowita 35
- wskaznik jednorodnosci Scierania 30
2 [Nasigkliwos¢ 2,5
3 [Mrozoodpornos¢ 5
4 |Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO; ! 1,0
5 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 25
6 |ZawartosC ziarn stabych i zwietrzatych 10
7 |Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych 0,2
8 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz
wzorcowa
9 |Wskaznik piaskowy ? 65
D Dotyczy kruszywa ulepszanego cementem 2 Dotyczy mieszanek
UWAGA — W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ w porozumieniu z odbiorca produkcj¢ mieszanek o innym
wskazniku piaskowym niz podany w tablicy 2.

3. SPRZET
Dobdr sprzetu pod wzglegdem jakosci i1 ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez
Wykonawce PZJ zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora. Do wykonania podbudéw z kruszyw
famanych stabilizowanych nalezy stosowac:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia

dozujace wodg,
— ukfadarki kruszyw,
— walce ogumione, walce stalowe gladkie wibracyjne lub statyczne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien si¢ odbywa¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wyro6wnaé warstwy
konstrukcyjne podioza.
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5.1. Podbudowa

Przygotowanie podtoza

Podloze pod warstwe podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie jest
istniejace. Jezeli podloze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usunigte wedtug zasad
zaakceptowanych przez Inzyniera/Inspektora. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektows. Uksztaltowanie podbudowy
powinno si¢ odbywac¢ wedtug wczesniej przygotowanych 1 odpowiednio zamocowanych linek.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie
dopuszcza si¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegOlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposob przeciwdziatajacy segregacji 1 nadmiernemu wysychaniu.

Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy rozktada¢ jednowarstwowo tak aby jej ostateczna grubos$¢ po
zageszezeniu wynosita 5 cm. Ukladana warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1 zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy nastepne;
warstwy nawierzchni moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera/Inspektora poprzednie;.

Zageszczenie
Po kofcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez

watowanie wibracyjne. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczenia
powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu
az do otrzymania réwnej powierzchni. Watowanie powinno postgpowac stopniowo od dolnej do
gorne] krawedzi podbudowy. Kontrole zageszczenia ulozonej warstwy nalezy przeprowadzic¢
metodg Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda IV).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Badania wiasciwosci kruszywa

Uziarnienie kruszywa i1 zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdzaé na probkach pobranych w
sposob losowy z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Badania pelne kruszywa obejmujace oceng
wszystkich wlasciwos$ci powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w przypadku zmiany zrodia
poboru materiatéw w czasie robdt i w innych przypadkach okre§lonych przez Inzyniera/Inspektora

Czestotliwos$¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa tamane stabilizowanego
mechanicznie

Czestotliwosé Badan
Lp Wyszczegodlnienie badan Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej podbudowy przypadajaca na
jedno badanie (m?)
1 | Uziarnienie kruszywa 2 600
2 | Wilgotnos¢ kruszywa 2 600
3 | Zaggszczenie warstwy co najmniej 1 badanie na 300 m?
4 | Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych 2 600
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7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostka obmiaru robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:
— [m2] wykonania nawierzchni.

Jednostka obmiaru robo6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:

— [m2] wykonania podbudowy,
— [m3] wykonania podbudowy,

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu 1 odbiorowi podlegaja:

— sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja,

— sprawdzenie szerokoS$ci oraz powigzania spoin,

— zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow,
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne ze ST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robodt stanowi wartos$¢ tych
robdt obliczona na podstawie szczegétowych ustalen umownych.
Ptaci si¢ za 1 m2 wykonanej 1 odebranej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, wedlug ceny jednostkowej. Cena jednostkowa dla wykonanej
podbudowy obejmuje:

— Pprace pomiarowe,

— sprawdzenie 1 ewentualna naprawa podtoza,

— zakup materiatow,

— przeprowadzenie badan materialdw i1 opracowanie sktadu mieszanki,

— przygotowanie mieszanki zgodnie z receptura,

— dostarczenie mieszanki na budowg,

— rozlozenie mieszanki,

— zageszczenie,

— przeprowadzenie pomiardéw 1 badan laboratoryjnych okreslonych w STWiOR,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot,

— uzyskanie wymaganej no$nosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340:2004  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 197-1:2000 Cement. Cz¢s$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséOw produkcji betonu.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
zwigzanych z podktadami i podlozami betonowymi dla inwestycji pod nazwa ,,Modernizacja
ciggoOw komunikacyjnych w obszarze amfiteatru na dzialce nr ewid. 3782/4, w miejscowosci w
miejscowosci Wrzesnia”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych Iub ich czeSci oraz w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

452600007 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 |Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

Podtoza i podktady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych 1
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Podtoze — warstwa zageszczonych materiatow sypkich.

Podkiad — warstwa wyrd6wnujaca lub spadkowa.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robdt zwigzanych z wykonaniem podlozy pod posadzki. W ramach prac przygotowawczych nalezy
rozebra¢ istniejagce podlogi (wykladziny) oraz groszkowac istniejagce posadzki cementowe
(lastrykowe). Posadzka wlasciwa — ptytki posadzkowe gresowe antyposlizgowe (min R 9),
wylewka renowacyjna grubosci 0,5-1,0cm (wyrownawcza). Dopuszcza si¢ wykonanie nowej
posadzki wlasciwej z ptytek gresowych na istniejgcych posadzkach pod warunkiem zastosowania
wylewki poziomujacej zczepnej, sprawdzenia izolacji poziomej istniejgcej posadzki, zachowania
wysokos$ci pomieszczen min. 3,0m.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Do wykonania podktadow i1 podlozy moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych 1
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania podktadow betonowych i cementowych
muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr
92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostalych materiatdéw z tego zrodla. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodla sg niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty.
Odbidr techniczny materialdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

— dla betonu klasy C8/10 + C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

— dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujagcym badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania 1 zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-

3; 1996, PN-EN 196-6; 1997,

— sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg
spelia¢ nastgpujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania - najpozniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci

zmiany objetosci:
wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,
wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie 1 szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach 1 nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢
wystepowania w cemencie wigksze] niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych sie
rozgnie$¢ w palcach 1 nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza
niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki Ilub
pomieszczenia o szczelnym dachu 1 $cianach);

57



Modernizacja ciggow komunikacyjnych w obszarze amfiteatru w miejscowosci Wrzesnia - SST 04

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zaladunku 1 wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
scianach).
Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekami wody deszczowej i1 zanieczyszczen. Podlogi magazyndow zamknigtych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w

sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposdéb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong
receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac
w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczeg6lnosci:

— nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Kruszywo
Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek
ciat obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.
Kruszywo powinno mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie:
— piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
— piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
— piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mutu.
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Beton

Beton powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
— przygotowany na wezle betoniarskim 1 dostarczony z §wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru receptura,
— kazda partia betonu winna posiadac atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z receptura,
— wymagania co do szczelnosci 1 mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003,

2.3. Zbrojenie podlozy

Beton podlozy ukladany na zewnatrz nalezy zbroi¢ siatkg. W pozostatych wypadkach stosuje si¢
zbrojenie rozproszonymi widknami, wg obliczen na etapie projektowania posadzki.

Okreslenie rodzaju siatki zbrojeniowej, ilosci 1 rozmieszczenia jej warstw lub niezbednej iloSci
wlokien zbrojacych w Im3 odbywa si¢ na etapie projektowania posadzki. Obliczen ilosci widkien
dokonuje si¢ wylacznie metodami numerycznymi. Jednak minimalne dozowanie wiokien stalowych
nie powinno by¢ mniejsze niz 20 kg/m3 betonu z uwagi na przestrzenne rozmieszczenie ich w betonie
1 wzajemna wspolprace miedzy widknami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robodt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione 1 zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym 1 w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do robdt powinien korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:
— Samochdd dostawczy do 0,9 t
— Wyciag

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.3.

4.2. Transport materialow
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Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezla betoniarskiego.
Mase betonowa nalezy transportowac¢ srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy,
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu 1 jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu cieklo$ci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zageszczenia 1
rodzaju konstrukcji.
Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi si¢ odbywac na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz
W sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywa¢ w fabrycznie zamknigtym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzyé w ciggu 12 miesiecy od daty
produkc;ji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Temperatura otoczenia i1 podloza w trakcie wykonywania prac i przez nastgpne 7 dni powinna
wynosi¢ + 5°C - + 25°C. Wykonang powierzchni¢ przez min. 3 dni nalezy chroni¢ przed zbyt
szybka utrata wilgoci w wyniku oddzialywania np. wysokich temperatur, przeciagu,
promieniowania stonecznego itp. Posadzke nalezy po okoto 24 godzinach od wykonania
zabezpieczy¢ przed zbyt gwaltownym wysychaniem stosujac specjalne preparaty regulujace
wysychanie lub skrapianie

woda 1 przykrycie folig.

Nierdwnomierne wigzanie 1 wysychanie zaprawy prowadzi do powstawania rys i rozwarstwien. Nie
przyspiesza¢ wysychania poprzez podgrzewanie.

5.2. Podloze i warstwy wyrownawcze

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezagca na warstwie izolacji
cieplnej, przeciwdzwigkowej, przeciwwilgociowej lub jako podkiad zwigzany z podtozem. Podloze,
na ktorym wykonuje si¢ podkiad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 5°C w
trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.
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Zaprawe cementowg przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wedlug receptury
okreslonej przez laboratorium zakladowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta (5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego).

Zapraw¢ cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami
kierunkowymi wysokos$ci roéwnej grubosci podkladu. Stosowaé reczne lub mechaniczne
zageszczanie z rOwnoczesnym wyrdwnaniem 1 zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podkladu 1 nie naktada¢ drobnoziarnistej zaprawy.

W podkladzie cementowym wykona¢ szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji
konstrukcji budynku 1 oddzielajace fragmenty powierzchni o r6znigcych si¢ wymiarami.

Wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie o glebokosci rownej 1/3-1/2 grubosci
podktadu, dzielagc powierzchnie na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36n?, przy dhugosci boku
prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na zewnatrz obiektu pole migdzy szczelinami nie powinno
przekracza¢ Sm? przy najwiekszej dtugosci boku 3m.

W ciagu pierwszych 7 dni podklad utrzymywa¢ w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig
polietylenowg lub spryskiwanie wodg.

W miejscach okreslonych projektem wykona¢ szlichte spadkowa.

5.3. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgce;]
fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystagpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach 1 korpusach podpdr mieszanke
betonowg nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi, przy
wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu
pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac¢ belki
wibracyjne.

5.4. Betonowanie

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
— Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
bulawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziome;.
— Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawg
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wibratora.

— Podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokos¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i1 przytrzymywacé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym.

— Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

— Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

— Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

— Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugos$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno by¢ trwate 1 sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do
kierunku naprezen gtdéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez: usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg 1
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia 1 poprzednio utozonego betonu.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Rownos$¢ powierzchni i toleranciji

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nast¢pujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglebieh migdzy
ziarnami kruszywa, przelomow 1 wybrzuszen ponad powierzchni¢, pekniecia sg
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

— pustki, raki 1 wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

— rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypuklosci 1 wglebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
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Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
— wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych 1 czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
— braki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetic betonem 1 nastepnie wygtadzi¢
1 uklepa¢, aby otrzymac rowng 1 jednorodng powierzchni¢ bez dotkdéw 1 pordw,
— wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5
Ogolnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i1 dokumentdéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objgte
certyfikacja okreslong wyze;.

oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyrdéwnawczych 1 spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a w szczego6lnosci:

— zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny 1 pomiary)

— stan podlozy na podstawie protokotow badah miedzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materialtdw 1 wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidlowos$ci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

— rownosci plaszezyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej laty, przyktfadane; w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitdow
wigkszych niz 2mm.

— odchylenia powierzchni podkiadu od plaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dhugosci taty 1 5 mm na catej dugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
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6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy muszg spelnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore
wykazuja odstgpstwa od postanowien szczegolowej specyfikacji technicznej powinny zostaé
rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktadéw i podlozy betonowych sa:
— [m2] dla warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru podkiadow.

Ogoblne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.

— podktady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad 1 ponownie

wykonac.

8.2. Odbior podlozy

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podktadow.

Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic z
zanieczyszczen.

8.3. Odbior podkladow i podlozy

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wykladzin stwierdza si¢ na
podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi przez Producenta.
Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbio6r powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymato$ci podkiadu na $ciskanie 1 zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych

prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot
— rownosci podkiadu
— odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu
metrowej taty 1 poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

— wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowg

— prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

— prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych 1 przeciwskurczowych,

— prawidlowosci wykonania spadkow,
Odbior gotowych podkiaddéw 1 podtozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

— ocen¢ wynikow badan

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwoS$ci usunigcia.
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— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane: -z godnie z ustaleniami

umowy.

9.1. Zasady obliczania ceny jednostkowej

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] wylewki cementowej obejmuje:

— dostarczenie materiatdw 1 sprzgtu,

— wykonanie warstwy wyroOwnawczej — wylewka cementowa,
— roboty wykonczeniowe 1 uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania 1 statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprgzone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robdt w zakresie
wykonania nawierzchni utwardzonych dla inwestycji pod nazwag ,Modernizacja ciggow
komunikacyjnych w obszarze amfiteatru na dzialce nr ewid. 3782/4, w miejscowosci Wrzesnia”

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

Roboty w zakresie burzenia i1 rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2 |Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9 |Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach

45212221-1 sportowych

45233220-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233253-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45223300-9 | Roboty budowlane w zakresie parkingow

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawga do udzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do ktoérych wykonania zostaty
uzyte materiaty 1 wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i1 skladowania podano w OST
»Wymagania ogdlne. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Materialy potrzebne do wyvkonania robot,
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Betonowa kostka

Aprobata techniczna - Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.
Wyglad zewnetrzny - Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam 1 ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste,
wkles$niecia nie powinny przekraczac: - 2 mm, dla kostek o grubosci 80 mm,
Ksztalt, wymiary 1 kolor kostki brukowej - Tolerancje wymiarowe wynosza:

— -nadligosci = 3 mm,

— -na szerokosci = 3 mm,

— - na grubosci = 5 mm.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie - Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania z pigciu kostek
brukowych nie mniejsza niz SOMPa.
Nasigkliwo$¢ - Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 1 wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
Odporno$¢ na dzialanie mrozu - powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania 1 odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:

— probka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymalosci na S$ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie

zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

Scieralnos¢ - okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4
mm.

Plyty betonowe o powierzchni gladkiej 60x60x6 cm w kolorze granit zamowy piaskowany

Ptyty produkowane na bazie naturalnych kruszyw o réznych frakcjach znakomicie imitujg sktad
naturalny kamienia. Produkty na bazie bazaltow, marmurdéw, granitow, dolomitow oraz
piaskowcow koresponduja z nowoczesng, minimalistyczng architekturg przyciagajac wzrok oraz
dajac ogromne mozliwosci aranzacyjne. Gotowe prefabrykaty moga by¢ poddawane obrobce
poprzez szczotkowanie, piaskowanie, szlifowanie.

Pod wzgledem wytrzymalosci na zginanie, ptyty powinny nalezeze¢ do klasy UT wedlug normy
PN-EN 13748-2:2006/Ap 1:2006: ,,Plyty lastrykowe do zastosowan zewnetrznych”.

Pod wzgledem obcigzen niszczacych, wedlug normy PN-EN 13748-2:2006/Ap 1:2006: ,,Plyty
lastrykowe do zastosowan zewnetrznych”, plyty o wymiarach 60 x 60 x Scm oraz 60 x 60 x 6 cm
powinny naleze¢ do klasy 14T.

Plyty nalezg do klasy 2 13 odpornosci na warunki atmosferyczne (oznaczenie B 1 C).
ODPORNOSC NA POSLIZG

wszystkie rodzaje obrébki, poza obrébka

szlifowang bardzo dobra dobra

i polerowang

obrébka szlifowana i polerowana dobra niezalecana
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Krawezniki betonowe

Powierzchnie kraweznikdéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne 1 proste.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych nie powinny przekraczac:
— dhugosé: +1% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10mm,
—  wysoko$¢ 1 szeroko$¢: +5% z dokladnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm 1 nie wigcej
niz 10mm,

Wiasciwosci fizyczne 1 mechaniczne
Krawezniki betonowe powinny speinia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy fizyczne 1 mechaniczne kraw¢znikodw betonowych wg PN-EN 1340:2004 [1]

Lp. [Cechy Wartos¢
1 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli

odladzajacych:

— ubytek masy po badaniu: érednio [kg/m?] <1,0

— przy czym pojedynczy wynik [kg/m?] >1,5
2 Wytrzymato$¢ na zginanie:

— wytrzymato$¢ charakterystyczna [MPa] >6,0

— wytrzymato§¢ minimalna [MPa] >4,8
3 Odporno$¢ na $Scieranie [mm] <23

\ - e przez caty okres

4 Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie \zytkowania
Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedhug typow, rodzajéw, odmian, gatunkéw 1 wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przekladek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugos$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

Beton do produkcji kraweznikdw betonowych
Do produkcji kraweznikdéw betonowych nalezy stosowac beton klasy C30/37 wedtug PN-EN 206-
1:2003

Krawezniki kamienne

Krawezniki nalezy wykona¢ z bloku materialu kamiennego ze skat magmowych Ilub
metarmoficznych.
Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego, z ktérego nalezy wykona¢ krawezniki:

— wytrzymalo$¢ na Sciskanie w stanie powietrzno suchym * 120 MPa,

— $cieralno$¢ na tarczy Boehmego £ 0,25 cm,

— wytrzymato$¢ na uderzenie — 13 uderzen,

— nasigkliwo$¢ woda £ 0,5 %,

— mrozoodpornos¢ — nie okresla sie.

Obrzeza betonowe

— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/04 1 BN-80/6775-03/01
— piasek do wykonania taw,
— cement powszechnego uzytku CEM I, klasy nie nizszej niz ,,32,5" wg PN-EN 197-1:2000
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— piasek do zapraw.

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Al

il
l
i

i
4

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

Podbudowa z kruszywa lamanego

Materialem do wykonania podbudow z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych 1 otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢
jednorodne, bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy
wykona¢ w zaleznosci od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego niesortowanego 0/63
mm o uziarnieniu cigglym.

Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego nalezy stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. | Wyszczegélnione wlasciwoSci Wymagania
Sktad ziarnowy:

1. | a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawartos$¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 10,0

2. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wigcej niz: 0,1

3. | Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60

4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: | wzorcowa

3. SPRZET

Sprzet potrzebny do wykonania robot:
— Pila do cigcia plytek,
— Ubijak spalinowy

4. TRANSPORT

71



Modernizacja ciggow komunikacyjnych w obszarze amfiteatru w miejscowosci Wrzesnia - SST 05

Transport mieszanki bitumicznej.
Transport mieszanki powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
— do transportu mieszanek mozna uzywa¢ wylacznie samochodow — wywrotek, lub
pojemniki izolowane cieplnie (termosy)
— samochody powinny mie¢ tadowno$¢ 5 t min.
— czas transportu gotowe] mieszanki od chwili zaladunku do rozladunku nie moze
przekroczy¢ 2 godzin, z jednoczesnym spetieniem warunku zachowania temperatury
— powierzchni¢ wewnetrzng skrzyni samochodu wywrotki przed zatadunkiem nalezy
spryska¢ niezbedna iloscig srodka zapobiegajacego przyklejaniu si¢ mieszanki,
— samochody musza by¢ wyposazone w plandeki, ktorymi przykrywa si¢ mieszanke w czasie
transportu.
Transport plyt
Ptyty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Plyty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu.
Transport pozostalych materialow
Transport pozostatych materiatdw za pomocag samochodu samowyladowczego

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wyréwnaé warstwy
konstrukcyjne podioza.

5.1. Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe thuczniowg powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone 1 oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podlozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokosé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajacy wymagania obowigzujace
dla gornej strefy korpusu, w 1ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych
wysokosciowych 1 zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia Is > 0.97.
Wskaznik zageszczenia nalezy wykona¢ po jednym na kazde 100 m2 koryta i nie mniej niz 2 na
kazdej dzialce roboczej. Do profilowania podioza nalezy stosowacé roéwniarki lub roboty wykonac
recznie. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany na uzupelienie poboczy w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania .

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ rOwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nie przenikanie
drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
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Wbudowvwanie i zageszczanie kruszywa

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwigkszych ziarn thucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszezeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy
wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo rowniarki. Grubos$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszezeniu 1 zaklinowaniu osiggnela grubos¢ projektowang.

Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ przywatlowane dwoma przejSciami walca statycznego,
gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé si¢ pasami
podluznymi, cze¢sciowo nakladajagcymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac si¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwac si¢
pasami podluznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gbérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszezania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2.
Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaty wypehione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania 1 wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowacé warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielggnacji polegajacej na
zabezpieczeniu jej powierzchni przed utrata wilgotnos$ci. Sposoéb pielggnacji zaproponowany przez
Wykonawce powinny by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Nie nalezy dopuszczad
zadnego ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7 dni po jej wykonaniu.

5.2. Podsypka piaskowa

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajagcy wymaganiom PN-EN 12620:2004
Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana.

5.3. Koryta pod nawierzchnie

73



Modernizacja ciggow komunikacyjnych w obszarze amfiteatru w miejscowosci Wrzesnia - SST 05

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podluznymi. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowe;j
mozna wykonywac¢ bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 w uprzednio
wykonanym korycie.

5.4. Krawezniki i obrzeza

Wykonanie lawy pod kraweznik

Lawy wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyroOwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami aktualnej normy

Ustawienie kraweznikow

Swiatlo (odleglo$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej a w przypadku braku takich danych powinno wynosi¢: 12 cm lub 5cm w
przypadku kraweznika wystajacego, 4cm w przypadku wjazdéw do bram, 2cm w przypadku przej$é
dla pieszych przez jezdnig.

Zewngetrzna $ciana kraweznika od strony pasa rozdzialu powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej fawie w miejscu 1 ze $wiatlem
(odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
Dokumentacji Projektowe;.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypetic¢ je zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢
1 zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng glebokosc¢..

5.5. Nawierzchnia z betonowej Kkostki

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej 1 zaakceptowanego przez
Inzyniera. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszcezeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemli¢ piaskiem, a nastgpnie zamieS¢ powierzchni¢
ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
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Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.
Sprawdzenie podioza - Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— glebokosci koryta:

— o szerokoscido 3 m: 1 cm,

— 0 szeroko$ci powyzej 3 m: 2 cm,

— szerokosci koryta: 5 cm.
Sprawdzenie podsypki - w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkow poprzecznych 1 podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa Dopuszczalne odchylenia w grubosci
podsypki nie moga przekracza¢ 1 cm.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni - polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastepujacy
sposob: na kazde 200 m2 chodnika z ptyt betonowych nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu 1
zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad plyt chodnika
Sprawdzenie réwnosci - przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
ulozonego chodnika 1 w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podtuznego - przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety
chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ 3 cm.
Sprawdzenie profilu poprzecznego - dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika 1 w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza ? 0,3%.
Sprawdzenie réwnoleglosci spoin - nalezy przeprowadza¢ za pomoca dwoch sznuréw napigtych
wzdhiz spoin i przymiaru z podziatka milimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynosi ? 1 cm.
Sprawdzenie szeroko$ci 1 wypelnienia spoin - nalezy przeprowadza¢ przez usunigcie spoin na
dtugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich
szerokos$ci oraz wypehienia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Jednostka obmiaru robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:
— [m2] wykonania nawierzchni.

Jednostka obmiaru rob6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:

— [m2] wykonania podbudowy,

[m3] wykonania podbudowy,

— [m2] wykonania drég i dojazdow,

— [m2] wykonania chodnikow,

— [m] wykonania kraweznikow 1 obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu 1 odbiorowi podlegaja:
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— sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja,

— sprawdzenie szeroko$ci oraz powigzania spoin,

— zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow.
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne ze ST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatnos¢ za ilos¢ jednostek wykonanej 1 odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem 1 protokdtem
odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot 1 ich
koncowym odbiorze.

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca begdzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i1 odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robot.

Cena jednostkowa ulozenia 1 metra kwadratowego [m?] nawierzchni obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzgtu,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek 1 odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] kraweznikoéw 1 obrzezy:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzgtu,

— wykonanie taw betonowych pod krawezniki i1 obrzeza,

— ulozenie kraweznikow betonowych,

— ulozenie obrzezy betonowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek 1 odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340:2004  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 197-1:2000 Cement. Cz¢s$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséOw produkcji betonu.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
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PN-63/B-06251
PN-80/B-10021
BN-64/8845-02
PN-B-11111

PN-B-11112

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tfamane do nawierzchni drogowych
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