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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i formalno-prawnej dla planowanej inwestycji dotyczącej budowy budynku biurowo-magazynowego z serwerownią  zlokalizowanego na terenie NCBJ OR POLATOM
I. Geneza i cel przedsięwzięcia
W związku ze stałym rozwojem NCBJ OR POLATOM, który jest polskim producentem oraz dystrybutorem preparatów izotopowych wykorzystywanych w medycynie, nauce, przemyśle i ochronie środowiska, prowadzącym również badania naukowe oraz prace rozwojowe, Zamawiający zamierza zrealizować inwestycję polegającą na budowie budynku biurowo-magazynowego odpowiadającego na potrzeby:
- pozyskania nowej przestrzeni magazynowej dla składowania materiałów, surowców, półproduktów oraz pozostałych substancji związanych z profilem działalności OR POLATOM, zlokalizowanej w sąsiedztwie istniejących budynków ośrodka, spełniającej wymagania magazynowe tzw. „Dobrej Praktyki Wytwarzania” o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (z późniejszymi zmianami);
- budowy nowej serwerowni połączonej infrastrukturą techniczną z pozostałymi budynkami  ośrodka;
- zwiększenia powierzchni biurowo-administracyjnej, pozwalającej na odciążenie osobowe głównego budynku produkcyjnego ośrodka.
II. Opis przedmiotu zamówienia – wymagania ogólne
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i formalno-prawnej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót,  kosztorysów inwestorskich oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbiórce nieczynnej stacji pomiarowo-redukcyjnej gazu i budowie budynku biurowo-magazynowego z serwerownią, kotłownią gazową, towarzyszącą infrastrukturą techniczną w tym przyłączami budynku do sieci,  miejscami parkingowymi, przebudową przyległego układu drogowego i wewnętrznych sieci Zamawiającego będących w kolizji z planowaną inwestycją, budową sieci teletechnicznej oraz zagospodarowaniem przyległego terenu. Wymaga się, aby część przestrzeni magazynowej planowanego budynku spełniała wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r (z późniejszymi zmianami). Zamawiający dysponuje  decyzją nr 101/2022 o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji. Budynek zostanie zlokalizowany na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych przy ul. Andrzeja Sołtana 7 w Otwocku w południowej części działki ewidencyjnej nr 17 z obrębu 257, w miejscu nieczynnej stacji redukcyjno-pomiarowej gazu. Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa dokumentacja stanowiła wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia dla przyszłego postępowania na wybór generalnego wykonawcy planowanej inwestycji zgodny z wymaganiami zawartymi w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (z późniejszymi zmianami). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie projektu rozbiórki stacji redukcyjno-pomiarowej gazu ziemnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę, pozyskanie w imieniu Zamawiającego zgody administracyjnej na wycinkę drzew będących w kolizji z planowaną inwestycją, wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla robót rozbiórkowych oraz wycinki drzew;
2) Opracowanie i uzgodnienie z zamawiającym projektu koncepcyjnego planowanego budynku,
3) Wykonanie i uzgodnienie z zamawiającym projektu technologii,

4) Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przyłączy do budynku oraz rozbudowy i budowy nowych sieci zewnętrznych;
5) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego planowanego budynku wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, układem drogowym i zagospodarowaniem terenów przyległych w tym wykonanie projektu technicznego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę,
6) Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego planowanego budynku wraz z infrastrukturą techniczną, układem drogowym oraz zagospodarowaniem terenów przyległych, wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
7) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie budowy;
8) Pozostałe zadania, usługi i opracowania wynikające z niniejszego opisu oraz warunków umowy.
III. Opis stanu istniejącego
Dokumenty planistyczne: Obszar nie posiada obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający uzyskał dla planowanej inwestycji decyzję o warunkach zabudowy nr 101/2022 z dnia 26 lipca 2022 r wydaną przez Prezydenta m. Otwocka.

Informacje ogólne: Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych przy ul. Andrzeja Sołtana 7 w Otwocku w południowej części działki ewidencyjnej nr 17, gdzie znajduje się kompleks budynków pozostających w zarządzaniu Ośrodka Radioizotopów POLATOM działającego w ramach Narodowego Centrum Badań Jądrowych. W miejscu planowanej inwestycji stoi niefunkcjonujący, przewidziany do rozbiórki, wolnostojący, budynek stacji pomiarowo-redukcyjnej gazu (inwentaryzacja budynku w załączeniu) wraz z towarzyszącą i niefunkcjonująca infrastrukturą techniczną w tym czterema masztami odgromowymi. Nowy budynek zostanie zlokalizowany przy południowej granicy działki, która w tym miejscu sąsiaduje z działkami nr 26 i 27 z obrębu 182, będącymi działkami leśnymi. Planowany budynek od strony wschodniej będzie sąsiadował z halą stalową nr 44 oraz z budynkiem nr 29c pełniącym funkcję archiwum oraz w dalszej jego części funkcję magazynu i hurtowni leków. Po stronie północnej oraz zachodniej nowego budynku znajduje się istniejąca, wewnętrzna droga asfaltowa. Teren inwestycji porośnięty jest krzewami i drzewami (inwentaryzacja zieleni w załączeniu). 
Problematyka rozwiązań architektoniczno-budowlanych oraz lokalizacji inwestycji: Na przedmiotowej działce nr 17 zlokalizowana jest istniejąca infrastruktura związaną z funkcjonowaniem kompleksu budynków Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz jednostek działających na jego terenie, w tym sieci wewnętrzne oraz układ drogowy do których powinna nawiązywać planowana inwestycja. 
Teren przewidziany pod nowy budynek ograniczony jest m.in.: od strony południowej sąsiedztwem lasu (zapewnienie wymaganej minimalnej odległości budynku od lasu) oraz czynnym odcinkiem sieci gazowej, od strony wschodniej istniejącymi budynkami nr 29c i 44 oraz od strony północnej i zachodniej układem drogowym wraz z istniejącą podziemną infrastrukturą techniczną. Zamawiający wymaga, aby projekt nowego budynku zakładał rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne i technologiczne pozwalające na optymalne wykorzystanie przewidzianego pod inwestycję terenu w tym maksymalizację powierzchni magazynowej w budynku przy jednoczesnym ograniczeniu konieczności ewentualnej przebudowy istniejących sieci, zachowaniu wymaganych odległości  i uwarunkowań wynikających z lokalizacji planowanej inwestycji oraz zapisów decyzji o warunkach zabudowy.
Układ drogowy: Na terenie działki nr 17 istnieje wewnętrzny układ komunikacyjny ciągów pieszo jezdnych i chodników wykończonych asfaltem, płytami betonowymi i kostką betonową. Wjazd na działkę nr 17, znajduje się od strony północnej z ul. Andrzeja Sołtana. Działka jest ogrodzona, dostęp na działkę jest ograniczony i kontrolowany, możliwy przez bramę główną w północnej części działki. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy zapoznać się z Regulaminem prac oraz Instrukcją ruchu osobowo-materiałowego w NCBJ. 
Uzbrojenie terenu: W zakresie terenu objętego opracowaniem znajdują się podziemne sieci elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne sanitarne, teletechniczne, deszczowe, nieczynna sieć ciepłownicza w postaci izolowanych rurociągów stalowych prowadzonych w podziemnym kanale żelbetowym, aktywne i nieaktywne odcinki gazociągu, instalacja odgromowa wraz z czterema masztami nieczynnej stacji pomiarowo-redukcyjnej gazu. Wszystkie sieci znajdujące na terenie ośrodka za wyjątkiem sieci gazowej stanowią wewnętrzną infrastrukturę ośrodka i są własnością NCBJ. Wykonawca na etapie realizacji projektów przyłączy będzie zobowiązany do wystąpienia o warunki techniczne przyłączenia planowanego budynku do wewnętrznych sieci Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz do gestora sieci gazowej. Ponadto projekt stanowiący przedmiot zamówienia powinien zawierać opis i zakres odłączenia/zabezpieczenia oraz rozbiórki odcinków sieci i przyłączy dochodzących do istniejącego, przewidzianego do rozbiórki budynku stacji redukcyjno-pomiarowej gazu a będących w kolizji z planowaną inwestycją. W przypadku stwierdzenia w drodze projektowania kolizji planowanej inwestycji z istniejącymi, czynnymi sieciami pokazanymi na załączonych podkładach mapowych, zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również projekty zabezpieczenia lub przebudowy tych sieci.
Informacja o możliwości przyłączenia do sieci gazowej: Zamawiający uzyskał oświadczenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  o warunkach przyłączenia do sieci gazowej  (w załączeniu)
Uzgodnienie lokalizacji budynku w terenie z uwagi na przebieg czynnej sieci gazowej: 
W związku z występowaniem czynnej sieci gazowej w pobliżu planowanego budynku, Zamawiający wystąpił do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (PSG sp. z o.o.) o uzgodnienie lokalizacji budynku w terenie względem sieci oraz określenie wytycznych do zaprojektowania powierzchni utwardzonej nad istniejącym przewodem sieci gazowej i otrzymał odpowiedź zwartą w piśmie nr. PSGWA.ZMSM.763.542.22 z dnia 02.06.2022r (w załączeniu). W przypadku, w którym projekt drogowy nie będzie spełniał wymagań PSG sp. z o.o. w zakresie określonego w ww. piśmie normatywnego przykrycia sieci gazowej, przedmiot zamówienia będzie obejmował również wykonanie projektu drogowego wraz z zabezpieczeniem sieci gazowej, uzgodnionego przez gestora sieci na zasadach opisanych ww. piśmie. 
IV. Wymagania zamawiającego dla dokumentacji projektowej

Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia spełniała wymagania w zakresie:

1) Zgodności  z obowiązującymi przepisami  związanymi z projektowaniem obiektów budowlanych oraz wymaganiami stawianymi budynkom i urządzeniom budowlanym  w tym w szczególności z:

a) Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z późniejszymi zmianami);
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami);

c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
d) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
e) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych;

f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

g) Ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. ( z późniejszymi zmianami);

h) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (z późniejszymi zmianami);

i) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;

j) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowe;
k) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
l) Pozostałymi obowiązującymi przepisami w zakresie stawianych przez nie wymagań dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych;
m) W przypadku zmiany przepisów, zgodności z obowiązującymi przepisami.
n) Polskimi Normami powołanymi w ww. przepisach.
2) Zgodności projektu z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (z późniejszymi zmianami) dotyczącymi pomieszczeń magazynowych;
3) Zgodności z zasadami opisu przedmiotu zamówienia zawartymi w Ustawie Prawo Zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (z późniejszymi zmianami);
4) Opisu materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej w miarę możliwości parametrami technicznymi  bez podawania  znaków towarowych i producentów z ewentualnym podaniem przykładowych rozwiązań referencyjnych spełniających kryteria projektu;
5) Zastosowania racjonalnych rozwiązań  projektowych prowadzących do optymalizacji kosztów budowy i eksploatacji inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu wysokich właściwości funkcjonalnych i technicznych obiektu;
6) Pozostałych wymagań niniejszego opisu.
W przypadku braku możliwości spełnienia narzuconych przez Zamawiającego wymagań dla planowanego budynku z uwagi na ewentualne ograniczenia szczegółowe wynikające z obowiązujących przepisów wynikłe w czasie realizacji prac projektowych lub w przypadku konieczności zaprojektowania nieracjonalnych rozwiązań generujących nieakceptowalnie wysokie koszty realizacyjne lub eksploatacyjne budynku, Zamawiający dopuszcza w toku koordynacji projektowej na ewentualne odstępstwa od przywołanych w niniejszym opisie wymagań, przy czym każdorazowo przy zaistnieniu takiej sytuacji Projektant będzie zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu ww. okoliczności oraz pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym rozwiązania zamiennego. 
V. Szczegółowy opis wymagań i zakresów dla poszczególnych zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 - Wykonanie projektu rozbiórki stacji redukcyjno-pomiarowej gazu ziemnego

1) Wykonanie projektu rozbiórki stacji redukcyjno-pomiarowej gazu ziemnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (inwentaryzacja budynku w załączeniu);
2) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę;
3) Pozyskanie w imieniu Zamawiającego zgody administracyjnej na wycinkę drzew będących w kolizji z planowaną inwestycją;
4) Wykonanie projektu rozbiórki i zabezpieczenia nieczynnych odcinków sieci będących w kolizji z planowaną inwestycją;
5) Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego;
6) Przekazanie Zamawiającemu projektu rozbiórki, przedmiarów robót oraz kosztorysu inwestorskiego w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej nagranej na płytę CD.
Zadanie 2 - Opracowanie i uzgodnienie z zamawiającym projektu koncepcyjnego
1) Założenia wyjściowe do koncepcji

a) Zamawiający wymaga przedstawienia projektu koncepcji w dwóch wariantach:

· wariant 1 – koncepcja sporządzona na bazie wyjściowych rysunków koncepcyjnych udostępnionych przez Zamawiającego (w załączeniu); 
· wariant 2 – przygotowanie przez Projektanta nowej propozycji koncepcji.
2) Zakres projektu koncepcyjnego w części opisowej
a) Analiza geometrii i usytuowania obiektu w terenie z uwagi na miejscowe uwarunkowania;

b) Analiza koncepcji pod względem spełnienia przepisów ochrony p.poż. zaopiniowana przez rzeczoznawcę ds. p.poż. (obciążenie ogniowe i klasa odporności pożarowej budynku, podział na strefy pożarowe, analiza dróg ewakuacyjnych w tym sprawdzenie spełnienia warunków długości i geometrii dróg ewakuacyjnych, usytuowanie budynku w terenie w tym odległość od lasu, istniejących budynków, hydrantów, dostęp do drogi pożarowej, zaopatrzenie w wodę do celów p.poż, analiza pomieszczeń pod względem ewentualnego zagrożenia wybuchem);
c) Wyznaczenie modułu siatki słupów konstrukcyjnych w odniesieniu do proponowanego układu komunikacyjnego oraz magazynowego;
d) Analiza wysokości użytkowej poszczególnych kondygnacji oraz całego budynku;

e) Opis wielobranżowy koncepcji z określeniem podstawowych rozwiązań funkcjonalnych, technicznych i materiałowych;
f) Opis koncepcji układu konstrukcyjnego budynku;
g) Zestawienie pomieszczeń wraz z podaniem ich przybliżonych powierzchni;
h) Warunki przyłączenia budynku do sieci;
i) Kalkulacja planowanych kosztów budowy inwestycji w oparciu o metodę wskaźnikową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
3) Zakres projektu koncepcyjnego w części rysunkowej

a) Plan zagospodarowania terenu w skali minimum 1:250 z pokazaniem usytuowania budynku na działce, układem drogowym w tym placu manewrowego dla samochodów ciężarowych i dostawczych, komunikacją pieszą, podaniem głównych wymiarów budynku oraz odległości od granicy działki, hydrantów, drogi pożarowej i sąsiadujących budynków;

b) Rzuty wszystkich kondygnacji budynku wraz z pokazaniem układu funkcjonalnego oraz rozkładu pomieszczeń;
c) Przekrój przez budynek wraz ze zwymiarowaniem poszczególnych kondygnacji, w tym wysokości użytkowej kondygnacji oraz wysokości budynku.
4) Pozostała zakres zadania

a) Przekazanie Zamawiającemu wstępnych propozycji koncepcji w dwóch wariantach na minimum trzy tygodnie przed wymaganym terminem wykonania projektu koncepcyjnego w wersji papierowej oraz elektronicznej celem wniesienia przez Zamawiającego ewentualnych uwag;
b) Uzgodnienie z Zamawiającym docelowej koncepcji projektu spójnej z projektem technologii przed wymaganym terminem przekazania projektów koncepcyjnych;

c) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków przyłączenia budynku do sieci;
d) Przekazanie projektu koncepcji Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej nagranej na płytę CD.
Zadanie 3 – Wykonanie i uzgodnienie z zamawiającym projektu technologii
1) Sporządzenie projektu technologii zawierającego co najmniej:
a) Opis technologii z podziałem na część magazynową GMP oraz pozostałą część magazynową, opis ruchu towarowo-osobowego w budynku, opis ruchu towarowo-osobowego w magazynach GMP, opis specyfiki magazynowanych towarów z przyporządkowaniem do poszczególnych rodzajów projektowanych magazynów, opis wymaganych warunków środowiskowych dla przechowywania poszczególnych towarów w tym warunków środowiskowych w magazynach GMP, przyjęte rozwiązania dotyczące sposobu magazynowania w tym rozplanowanie regałów z uwagi na specyfikę magazynowanych towarów, opis procedury przyjęć oraz wydania towarów, parametry środków transportu w magazynie (wózków widłowych oraz windy towarowo-osobowej);

b) Część rysunkową w tym rzuty poszczególnych kondygnacji z zaznaczeniem poszczególnych rodzajów magazynów, miejsc i sposobu składowania, układu komunikacyjnego wraz z kierunkami ruchu, rozplanowania regałów;

2) Pozostała zakres zadania

a) Przekazanie Zamawiającemu projektu technologii na minimum trzy tygodnie przed wymaganym terminem wykonania projektu w wersji papierowej oraz elektronicznej celem wniesienia przez Zamawiającego ewentualnych uwag;
b) Uzgodnienie projektu z Zamawiającym przed wymaganym terminem przekazania projektów koncepcyjnych;

c) Przekazanie projektu Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej nagranej na płytę CD.

Zadanie 4 - Wykonanie kompletnego projektu budowlanego planowanego budynku wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, układem drogowym i zagospodarowaniem terenów przyległych w tym wykonanie projektu technicznego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę
1) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego dla planowanego budynku wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, układem drogowym i zagospodarowaniem terenów przyległych w tym wykonanie projektu technicznego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) Pozostały zakres zadania:
a) Uzgodnienie projektu budowlanego z Zamawiającym w terminie minimum dwóch tygodni przed złożeniem projektu do urzędu; 
b) Uzgodnienie projektu budowlanego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

c) uzgodnienie projektu budowlanego przez rzeczoznawcę do spraw higieniczno-sanitarnych,

d) uzyskanie pozostałych wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji zadania.
e) Przekazanie Zamawiającymi decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym oraz wersji elektronicznej projektu budowlanego w postaci plików edytowalnych oraz skanu opieczętowanego przez urząd projektu budowlanego.
Zadanie 5 - Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przyłączy do budynku oraz rozbudowy i budowy nowych sieci zewnętrznych
1) Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych przyłączy do budynku wraz z uzgodnieniem projektów z właścicielem terenu i sieci (NCBJ) oraz uzyskaniem wymaganych obowiązującymi przepisami pozwoleń, uzgodnień i opinii (o ile wymagane w świetle obowiązujących przepisów) w tym:
- przyłącza energetycznego dla zasilania podstawowego i rezerwowego (zasilanie z dwóch niezależnych źródeł) oraz zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego,
- przyłącza wodociągowego na cele wody bytowej oraz ppoż.,

-  przyłącza kanalizacji bytowej, 

- przyłącza kanalizacji deszczowej,
2) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przyłącza budynku do sieci gazowej zgodnie z zasadami określonymi przez gestora sieci wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, warunków, pozwoleń  oraz uzgodnieniem trasy z właścicielem terenu (NCBJ);
3) Opracowanie projektu rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej na cele przeciwpożarowe o ile będzie to konieczne ze względu na warunki ochrony ppoż. projektowanego budynku (odległość hydrantów zewnętrznych od budynku);
4) Opracowanie projektu sieci kanalizacji teletechnicznej światłowodowej (rura osłonowa fi 100 z pilotem oraz układ studzienek) łączącej serwerownię w planowanym budynku z budynkami 24ABCDW, 29AB oraz budynkiem „CERAD” wg poniższego planu poglądowego (UWAGA – DOKŁADNY PRZEBIEG TRASY WYMAGA UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM W TOKU KOORDYNACJI PROJEKTOWEJ). Zamawiający wymaga, aby wszystkie odcinki sieci wychodziły z budynku inną trasą do różnych studzienek znajdujących się w odległości nie dalej niż 4m od budynku:
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5) Zamawiający wymaga, aby ww. projekty zawierały:

a) Opis techniczny,

b) Warunki przyłączenia budynków do sieci,

c) Uzgodnienie lokalizacji przyłączy i sieci z właścicielem terenu;
d) Uzgodnienia projektów przez gestorów sieci,

e) Pozostałe wymagane przepisami szczególnymi, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie o ile ich uzyskanie będzie wymagane  w świetle obowiązujących przepisów;
f) Rysunki profili podłużnych i planów sytuacyjnych przyłączy wraz z opisaniem przewodów, wyposażenia, urządzeń i armatury,

g) Detale posadowienia i wyposażenia studzienek, skrzynek, rozdzielni,
h) Rozwiązanie ewentualnych kolizji przyłączy lub sieci z pozostałymi elementami istniejącej infrastruktury technicznej;
i) Zestawienia urządzeń wraz ze specyfikacją materiałową,

j) Detale przejścia przyłącza przez przegrodę zewnętrzną budynku,

k) Spis zawartości projektu w tym spis rysunków, opracowań i dokumentów formalnych,
l) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

6) Wykonawca uzgodni z zamawiającym projekty przyłączy  w zakresie przebiegu ich trasy oraz wejścia do budynku na minimum cztery tygodnie przed upływem terminu zadania numer 6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu propozycję przebiegu przyłączy w terenie w dwóch egzemplarzach celem ich uzgodnienia z Zamawiającym na minimum sześć tygodni przed wymaganym terminem realizacji zadania 6.

7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekty przyłączy w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej nagranej na płytę CD.

Zadanie 6 - Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego planowanego budynku wraz z infrastrukturą techniczną, układem drogowym oraz zagospodarowaniem terenów przyległych, wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego planowanego budynku wraz z infrastrukturą techniczną, układem drogowym, zagospodarowaniem terenów przyległych oraz projektami rozbiórki, przebudowy lub zabezpieczenia sieci będących w kolizji z planowaną inwestycją wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień w tym uzgodnienie projektu wykonawczego przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych o ile projekt wykonawczy będzie zawierał uszczegółowienie rozwiązań dotyczących ochrony przeciwpożarowej nie występujące w projekcie budowlanym.

Zamawiający wymaga, aby przedmiotowy projekt wykonawczy składał się z następujących  opracowań:
1) Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem obiektów małej architektury:
a) Część opisową wraz ze spisem zawartości projektu;

b) Część rysunkową zawierającą:

· Projekt zagospodarowania terenu z naniesionymi odniesieniami do rysunków wykonawczych obiektów małej architektury; 
· Rysunki wykonawcze obiektów małej architektury.
2) Projekt zabezpieczenia sieci podziemnej infrastruktury technicznej usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji (nie dotyczy w przypadku potwierdzenia braku oddziaływania planowanej inwestycji na sąsiadujące sieci podziemne).
3) Projekt architektoniczny zawierający m.in.:

a) Zaprojektowanie wymaganych przepisami szczegółowymi rozwiązania ochrony przeciwpożarowej budynku z zakresu branży architektonicznej,

b) Część opisową wraz ze specyfikacją materiałową i spisem rysunków,

c) Część rysunkową zawierającą:
· Rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:50;

· Minimum dwa przekroje podłużne w skali 1:50;

· Minimum dwa przekroje poprzeczne w skali 1:50;

· Elewacje każdej widocznej strony w skali 1:100;

· Detale wykończeń elementów budynku w skali zapewniającej ich czytelność lecz nie mniejszej niż skala 1:10 dla detali ślusarskich oraz nie mniejszej niż skala 1:20 dla pozostałych detali;

· Detale izolacji przeciwwodnej strefy przyziemia;

· Detale wejść do budynków - przekrój  przez wejście do budynku z pokazaniem warstw posadzkowych i obsadzeniem wycieraczki, progu, przekroju przez drzwi zewnętrzne, przekroju przez zadaszenie w strefie wejścia do budynku;

· Detal doku rozładunkowego - przekrój przez dok rozładunkowy na pierwszym piętrze,
· Detal okna - przekrój przez okno w pomieszczeniu biurowym,

· Detal cokołu budynku – przekrój przez cokół od posadowienia ściany zewnętrznej do miejsca połączenia cokołu z elewacją ponad cokołem, 

· Detal połaci dachowej – przekrój przez warstwy dachowe z opisem poszczególnych warstw;
· Detale elementów dachowych – kominków, przejść instalacji przez połać dachową, wykończenia attyk, obróbek blacharskich, otworów przelewowych;
· Detale posadowienia urządzeń na dachu w tym urządzeń wentylacyjnych, kanałów, i paneli fotowoltaicznych,
· Detale warstw posadzkowych – przekroje przez wszystkie warstwy posadzkowe;
· Detale wykończenia posadzek w strefach wejściowych do budynku, na klatkach schodowych, sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych oraz w korytarzach z pokazaniem układu warstw okładzinowych posadzek,

· Detal wyjścia na dach - przekrój przez wyłaz dachowy z pokazaniem połączenia wyłazu z warstwami dachowymi oraz detal drabiny;

· Detale kominów - przekroje przez kominy w miejscu przejścia komina przez warstwy dachowe, 

· Detale obróbek blacharskich,

· Detal osadzenia wpustów dachowych;
· Detale warstw posadzkowych – przekroje przez wszystkie warstwy posadzkowe;

· Detale wykończenia posadzek w strefach wejściowych do budynku, na klatkach schodowych, sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych oraz w korytarzach z pokazaniem układu warstw okładzinowych posadzek,
· Detale osadzenia wpustów podłogowych;
· Projekt balustrad w tym detale mocowania balustrad wraz z doborem łączników, zestawienie projektowanych balustrad;
· Projekt odbojów w tym detale mocowania oraz zestawienie zbiorcze odbojów;
· Detale i zestawienia stolarki okiennej wraz z opisem wyposażenia, standardu oraz podaniem projektowanych parametrów stolarki określających izolacyjność cieplną i akustyczną;

· Detale i zestawienia ślusarki drzwiowej stref wraz z opisem wyposażenia, standardu oraz podaniem projektowanych parametrów stolarki określających jej izolacyjność cieplną i akustyczną;
· Detale czerpni i wyrzutni powietrza (o ile będą występowały);
· Zestawienie i dobór nawietrzaków ściennych/okiennych (o ile będą występowały),

· Zestawienia parapetów wewnętrznych,
· Projekt wykończenia wnętrz wraz z pokazaniem przykładowego rozplanowania wyposażenia oraz umeblowania pomieszczeń,

· Detale zadaszeń w tym zadaszeń nad bramami do magazynów;

· Przekrój przez nadszybie windowe;

· Dobór, specyfikację, oraz detale dźwigu towarowo-osobowego;

· Detale zabezpieczenia przejść instalacji przez przegrody ppoż;
· Detale uszczelnienia ppoż. połączenia ścian murowanych ze stropem;
· Projekt bram zewnętrznych i wewnętrznych wraz ze specyfikacją, wyposażeniem, opisem standardu i rozwiązań technicznych oraz materiałowych, doborem napędu.
4) Projekt pomieszczenia serwerowni,
5) Kompletny projekt systemu regałów magazynowych,
6) Projekt konstrukcji zawierający co najmniej:

a) Część opisową wraz z obliczeniami konstrukcji budynków, specyfikacją materiałową i spisem rysunków,

b) Część rysunkową zawierającą:

· Rysunki szalunkowe dla wszystkich żelbetowych i betonowych elementów konstrukcyjnych budynku z uwzględnieniem otworowania, w skali zapewniającej ich czytelność lecz nie mniejszej niż 1:50,

· Rysunki zbrojeniowe dla wszystkich elementów konstrukcyjnych z uwzględnieniem detali otworowania, w skali zapewniającej ich czytelność lecz nie mniejszej niż 1:50 dla rysunków zbrojeniowych stropów, 1:20 dla rysunków zbrojeniowych fundamentów, ścian, słupów, schodów, wieńców i belek,
· Zestawienia stali zbrojeniowej,

· W przypadku zaprojektowania murowanych ścian konstrukcyjnych detale tych ścian,

· Rysunki konstrukcyjne zadaszeń,

· Rysunki konstrukcji stalowej wraz z zestawieniem stali profilowej o ile elementy konstrukcji stalowej wystąpią w projekcie,
· Rysunki i zestawienia pozostałych elementów konstrukcji o ile wystąpią w projekcie.
7) Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnych w tym projekt zimnej i ciepłej wody użytkowej, projekt kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej (o ile będzie konieczna do zaprojektowania z uwagi na specyfikę planowanego obiektu) oraz projekt kanalizacji deszczowej zawierające co najmniej:

a) Część opisową wraz ze specyfikacją materiałową i spisem rysunków,

b) Część rysunkową zawierającą:

· Rzuty wszystkich kondygnacji z pokazaniem prowadzenia tras instalacji wodno-kanalizacyjnych w skali 1:50;

· Rozwinięcia instalacji wodno-kanalizacyjnych w skali 1:50;

· Detal pomieszczenia wejścia przyłącza wodociągowego do budynku z pokazaniem zaworów odcinających oraz armatury;

· Detal przejścia przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego przez przegrody zewnętrzne budynku;

· Zwymiarowane detale rozdziału instalacji zimnej wody na poszczególnych piętrach z pokazaniem grubości przewodów instalacyjnych wraz z ich izolacją, armatury oraz zwymiarowanej obudowy szachtu instalacyjnego w skali 1:20;

· Detale podejść instalacji kanalizacji sanitarnej pod urządzenia z pokazaniem prowadzenia przewodów instalacyjnych na odcinku od urządzenia do pionu kanalizacyjnego z uwzględnieniem grubości warstw posadzkowych,

· Zestawienia przewodów, armatury i pozostałych elementów instalacji.

8) Projekt hydrantowej instalacji przeciwpożarowej (zakres i forma zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony ppoż. budynku i wymaganiami uzgadniającego projekt rzeczoznawcy ds. ppoż.) 
9) Projekt instalacji gazowych zawierający co najmniej:

a) Część opisową wraz ze specyfikacją materiałową i spisem rysunków,

b) Część rysunkową zawierającą:

· Rzuty kondygnacji z pokazaniem prowadzenia tras instalacji gazowych w skali 1:50,

· Rozwinięcia instalacji gazowych w skali 1:50,

· Detal przejścia instalacji gazowej przez przegrody zewnętrzne budynku,

· Schemat podłączenia instalacji gazowej w skali 1:10,

· Zestawienia przewodów, armatury i pozostałych elementów instalacji.

10) Projekt wodnej instalacji grzewczej oraz ciepła technologicznego zawierający co najmniej:

a) Część opisową wraz ze specyfikacją materiałową i spisem rysunków,

b) Część rysunkową zawierającą:

· Rzuty instalacji w skali 1:50,
· Rozwinięcia instalacji w skali 1:50;
· Rzut kotłowni gazowej,
· Rozwinięcia instalacji w skali 1:50 wraz z pokazaniem nastaw grzejników,

· Detal grzejnika z pokazaniem armatury oraz podejścia instalacji grzewczej ze ściany do grzejnika,

· Dobór urządzeń oraz zestawienie grzejników,

· Zestawienia urządzeń, przewodów, armatury i pozostałych elementów instalacji.
c) Sterowanie instalacją wraz z włączeniem do instalacji BMS budynku.

11) Projekt powietrznej instalacji grzewczej w tym instalacji zasilanej ciepłem technologicznym zawierający co najmniej:

a) Część opisową wraz ze specyfikacją materiałową, doborem urządzeń i spisem rysunków,

b) Część rysunkową zawierającą:

· Rzuty instalacji w skali 1:50 w tym rozrysowaniem przebiegu kanałów grzewczych (o ile będą występowały) wraz z podaniem ich rzędnej;
· Rozwinięcia instalacji w skali 1:50,

· Zestawienia urządzeń, przewodów, armatury i pozostałych elementów instalacji,

c) Projekt sterowania instalacją wraz z włączeniem do instalacji BMS budynku.

12) Projekt kotłowni gazowej zawierający co najmniej:

a) Część opisową wraz z doborem urządzeń, specyfikacją materiałową i spisem rysunków,

b) Część rysunkową zawierającą:

· Rzut pomieszczenia z pokazaniem instalacji, urządzeń, armatury oraz pozostałego wyposażenia,
· Schematy instalacyjne,
· Zestawienia urządzeń, przewodów, armatury i pozostałych elementów instalacji.
c) Sterowanie wraz z włączeniem do instalacji BMS budynku.

13) Projekt instalacji wentylacji mechanicznej zawierający co najmniej:

a) Część opisową wraz z doborem urządzeń, specyfikacją materiałową i spisem rysunków,

b) Część rysunkową zawierającą:

· Rzuty kondygnacji w tym rzut dachu w skali 1:50 z pokazaniem urządzeń, nawiewów, wywiewów, wydajności, kanałów, przepustnic oraz pozostałego wyposażenia;
· Schematy instalacji w skali 1:50,

· Detal posadowienia central wentylacyjnych na dachu,

· Zestawienia urządzeń, kanałów, armatury i pozostałych elementów instalacji.
c) Uzgodnienie przez rzeczoznawcę ds. p.poż.

d) Sterowanie wraz z włączeniem do instalacji BMS budynku.

14) Projekt instalacji wentylacji oddymiającej o ile wystąpi wymóg jej zaprojektowania w świetle obowiązujących przepisów oraz specyfiki obiektu, instalacja włączona do BMS, projekt uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. p.poż.;
15) Ocenę zagrożenia wybuchem w pomieszczeniach magazynów chemii wraz z ewentualnym wykonaniem projektu instalacji wentylacji awaryjnej w zależności od wyników ww. oceny (projekt uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. p.poż.), instalacja włączona do BMS;
16) Projekt instalacji klimatyzacji zawierający co najmniej:
a) Część opisową wraz z doborem urządzeń, specyfikacją materiałową i spisem rysunków,

b) Część rysunkową zawierającą:

· Rzuty kondygnacji z rozmieszczeniem instalacji oraz urządzeń;
· Schematy instalacji;
· Zestawienia urządzeń i pozostałych elementów instalacji;
c) Sterowanie wraz z włączeniem do instalacji BMS budynku.
17) Projekt instalacji elektrycznych w tym projekty instalacji: siłowej, gniazd wtykowych, ładowania wózków elektrycznych, ładowania pojazdów elektrycznych w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami,   odgromowej, uziemiającej, połączeń wyrównawczych, oświetleniowej w tym projekt oświetlenia terenu, projekt oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, projekt zasilania pojazdów elektrycznych w zakresie  zawierające co najmniej:

a) Część opisową wraz z kalkulacją zapotrzebowania na moc elektryczną, listą kablową i spisem rysunków; 

b) Część rysunkową zawierającą:

· Rzuty instalacji elektrycznych wszystkich kondygnacji w skali 1:50 . Rzuty powinny zawierać lokalizację i opisy projektowanego osprzętu elektrycznego oraz opisy obwodów i tablic/rozdzielni elektrycznych z których są zasilane;

· Rzut zagospodarowania terenu;
· Rzut fundamentów (dotyczy instalacji uziemiającej);

· Rzut dachu (dotyczy instalacji odgromowej);

· Schemat blokowy zasilania i rozdziału energii elektrycznej;

· Schematy blokowe dla wszystkich projektowanych rozdzielni i tablic elektrycznych;

· Schemat układu pomiarowego,
· Projekty rozdzielni i tablic elektrycznych,

· Zestawienia rozdzielni, tablic elektrycznych, opraw oświetleniowych i pozostałego osprzętu elektrycznego,
c) Projekt zasilania awaryjnego z UPS dla wskazanych w toku koordynacji projektu urządzeń,

d) Projekt zasilania rezerwowego z agregatów prądotwórczych,
e) Włączenie instalacji do instalacji BMS budynku.

18) Projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy wynikowej związanej z optymalnym wykorzystaniem dostępnej powierzchni na dachu budynku, uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. p.poż.
19) Projekt instalacji teletechnicznej komputerowej i telekomunikacyjnej w budynku zawierający co najmniej:

a) Część opisową wraz listą kablową i spisem rysunków; 

b) Część rysunkową zawierającą:

· Rzuty instalacyjne wszystkich kondygnacji w skali 1:50 z lokalizacją gniazd sieciowych, kamer, osprzętu instalacji kontroli dostępu oraz pozostałego wyposażenia instalacji teletechnicznej i telekomunikacyjnej, rysunki w skali 1:50;

· Projekt szafy teletechnicznych/telekomunikacyjnych,

· Schematy instalacji okablowania teletechnicznego dla CCTV (telewizji przemysłowej IP),

· [image: image2.jpg]Schematy instalacji okablowania teletechnicznego dla KD (kontroli dostępu),

· Schematy instalacji okablowania teletechnicznego dla Wi-Fi (sieci bezprzewodowej)

· Zestawienia urządzeń teletechnicznych i osprzętu teletechnicznego.

c) Integracja z systemem BMS budynku
20) Projekt instalacji telewizyjnego systemu dozorowego CCTV oraz instalacji domofonowej, zawierający co najmniej:

d) Część opisową wraz listą kablową i spisem rysunków; 

e) Część rysunkową zawierającą:

· Rzuty instalacyjne wszystkich kondygnacji w skali 1:50 z lokalizacją punktów sieciowych, kamer oraz pozostałego wyposażenia, rysunki w skali 1:50;

· Rzut zagospodarowania terenu z pokazaniem lokalizacji kamer;

· Schematy blokowe instalacji,

· Projekt szafy teletechnicznych/telekomunikacyjnych,

· Schematy blokowe instalacji CCTV,

· Schematy blokowe instalacji CCTV,

· Projekt szafy CCTV,

f) Zestawienia urządzeń i osprzętu,
g) Integracja z systemem BMS budynku
h) Integracja z istniejącym systemem OR POLATOM

21) Projekt instalacji kontroli dostępu obustronnej w budynku zawierający co najmniej:

i) Część opisową wraz listą kablową i spisem rysunków; 

j) Część rysunkową zawierającą:

· Rzuty instalacyjne wszystkich kondygnacji w skali 1:50 z lokalizacją punktów sieciowych, oraz osprzętu instalacji kontroli dostępu, rysunki w skali 1:50;
· Schematy blokowe instalacji KD ( instalacji kontroli dostępu),

· Projekt szafy kontroli dostępu,
· Zestawienia urządzeń i osprzętu,
k) Integracja z systemem BMS budynku

l) Integracja z istniejącym systemem OR POLATOM
22) Kompletny projekt instalacji alarmowej zintegrowany z istniejącym systemem alarmowym OR POLATOM oraz instalacją BMS;
23) Projekt instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) zawierający co najmniej:
a) Część opisową wraz ze specyfikacją materiałową, listą kablową, spisem rysunków, opisem włączenia instalacji w sieć SSP pozostałych budynków, opisem ewentualnej rozbudowy SSP w budynku głównym OR POLATOM nr 24ABCDW z uwagi na wpięcie instalacji z nowego budynku (o ile rozbudowa  będzie konieczna do wpięcia instalacji z nowego budynku); 

b) Część rysunkową zawierającą:

· Rzuty instalacyjne kondygnacji w skali 1:50 wraz z pokazaniem rozmieszczenia czujek, osprzętu szaf, tras kablowych i pozostałych elementów instalacji,
· Schematy instalacji,
· Projekt szafy SSP,
c) Matrycę  sterowań;

d) Uzgodnienie projektu przez rzeczoznawcę ds. ppoż.

e) Włączenie instalacji do instalacji BMS budynku
f) Integracja z istniejącym systemem OR POLATOM
24) Pozostałe projekty instalacji ochrony p.poż. budynku o ile ich wykonanie będzie konieczne z uwagi na specyfikę obiektu, obowiązujące przepisy oraz spełnienie wymaganych warunków ochrony przeciwpożarowej;
25) Projekt systemu zarządzania budynkiem (BMS);
26) Projekt monitoringu warunków środowiskowych (RMS) w magazynach GMP – monitoring temperatury i wilgotności – NIE DOTYCZY. ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI RMS PO STRONIE ZAMAWIAJACEGO.
27) Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. ppoż.
28) Projekt oznakowania spełniający wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7 czerwca 2010r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

29) Projekt drogowy zawierający co najmniej:

a) Część opisową wraz ze spisem rysunków,

b) Część rysunkową zawierającą:

· Projekt organizacji ruchu w tym organizacji placu manewrowego dla samochodów dostawczych i ciężarowych, pokazaniem projektowanych kierunków ruchu, wjazdów, dróg, chodników, miejsc postojowych wraz z projektem oznakowania poziomego i pionowego;
· Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali zapewniającej czytelność rysunku ale nie mniejszej niż 1:250;
· Przekroje charakterystyczne w skali 1:25 w tym przekroje przez wjazdy z drogi wewnętrznej, miejsca postojowe, chodnik oraz plac manewrowy.
c) Rozwiązania ewentualnych kolizji z siecią uzbrojenia terenu w tym uzgodnienie rozwiązania z gestorami sieci.
30) Projekt zieleni zawierający:

a) Część opisową wraz z zestawieniem nasadzeń zastępczych,
b) Część rysunkową zawierającą projekt zagospodarowania zieleni uwzględniający zasianie trawy oraz nasadzenia w minimalnej ilości spełniającej wymagania decyzji na wycinkę drzew.
31) Pozostałe usługi oraz opracowania wchodzące w skład zadania numer 7:
a) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru dla wszystkich projektów wykonawczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 
b) Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wszystkich projektów wykonawczych i budowlano-wykonawczych w tym dla projektów przyłączy do budynku, spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;
c) Uzgodnienie projektów wykonawczych z Zamawiającym przed wymaganym terminem realizacji zadania numer 7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz projektu wykonawczego w wersji papierowej i elektronicznej na minimum 10 tygodni przed wymaganym terminem realizacji zadania numer 7 celem wniesienia przez Zamawiającego ewentualnych uwag;
d) Przekazanie Zamawiającemu projektów wykonawczych wraz z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej nagranej na płytę CD. Zamawiający wymaga, aby kosztorysy inwestorskie były zapisane na oddzielnej płycie CD.
Zadanie 7 - Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie budowy
Zamawiający wymaga aby w ramach pełnienia nadzoru autorskiego o którym mowa w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z późniejszymi zmianami) Wykonawca przewidział minimum 20 trzygodzinnych wizyt na budowie projektanta specjalności architektonicznej oraz w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego projektantów innych specjalności będących autorami dokumentacji projektowej z tym, że częstotliwość spotkań będzie uzależniona od bieżących potrzeb budowy a potrzeba odbycia każdej z wizyt powinna być uprzednio uzgodniona i potwierdzona przez Zamawiającego z minimum czterodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający wymaga, aby projektant w ramach pełnionego nadzoru autorskiego przestrzegał, aby ewentualne uzgadniane możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie nie stanowiły istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami).
Ponadto wykonawca w toku realizacji zamówienia zobowiązany jest do:

1) Zapewnienia do realizacji przedmiotu zamówienia osoby posiadające wymagane uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności: 

i)    architektonicznej,
ii)   konstrukcyjno – budowlanej; 

iii)  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych; 

iv) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

v)   instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

vi)  inżynieryjnej drogowej

-  wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

2) Raportowania Zamawiającemu w momencie uzyskania informacji o jakichkolwiek faktach, aspektach lub mających związek z opracowaniem dokumentacji projektowej okolicznościach, które mogą oddziaływać na działkę budowlaną, projekt budowlany lub pozostały zakres dokumentacji projektowej szczególnie w przypadkach, gdyby miało to wpłynąć na harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

3) Zapewnienia koordynowania działań zmierzających do dotrzymania terminu wykonania wszystkich zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.
4) Koordynowania prac wszystkich projektantów zaangażowanych w wykonanie dokumentacji projektowej.
5) Pozyskania zgody Zamawiającego na wprowadzenie jakichkolwiek zmian w zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji projektu, projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym i projektach budowlano-wykonawczych przyłączy;
6) Prowadzenia wykazu rysunków i dokumentacji przekazanej Zamawiającemu, a także wprowadzanych w nich rewizji.
7) Udzielania odpowiedzi na zadane pytania lub wątpliwości do dokumentacji projektowej kierowane przez Zamawiającego lub pozostałych uczestników procesu budowlanego w terminie do 2 dni roboczych od zadania pytania.
8) Ustanowienia kierownika projektu sprawującego nadzór nad koordynacją opracowywanej dokumentacji projektowej w osobie projektanta architektury, reprezentującego Wykonawcę w koordynacji prac projektowych z Zamawiającym.

9) Udziału kierownika projektu Wykonawcy w spotkaniach projektowych koordynacyjnych, które będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego (ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock, budynek główny nr 24ABCDW OR Polatom), lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie NCBJ. Wykonawca powinien przewidzieć udział kierownika projektu w wyżej opisanych spotkaniach z częstotliwością raz na dwa tygodnie plus dwa dodatkowe spotkania, przy czym należy przyjąć, że przewidywana długość spotkania będzie wynosiła do 3 godzin. W przypadku nie odbycia się spotkania w danym miesiącu, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do dodatkowego spotkania z kierownikiem projektu na rzecz niewykorzystanego terminu spotkania z minionego okresu. Terminy spotkań o których mowa powyżej będą ustalane przez Zamawiającego z minimum pięciodniowym wyprzedzeniem.
10) Przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej zapisanej zarówno w formacie PDF oraz w wersji zapisanej w  następujących edytowalnych formatach plików:

a) dla części opisowej dokumentacji w formacie DOC za wyjątkiem dokumentów urzędowych, uzgodnień i opracowań nie występujących w wersji edytowalnej  dla których należy dołączyć skany zapisane w formacie PDF lub w formacie grafiki rastrowej dołączając je do plików części opisowej dokumentacji zapisanej w formacie DOC,

b) dla części rysunkowej dokumentacji w formacie DWG umożliwiającym otwarcie pliku w programie AutoCAD w wersji z 2015r lub wcześniejszej,

c) dla przedmiarów robót w formacie ATH oraz XLS,

d) dla kosztorysów inwestorskich w formacie ATH,

e) dla spisów dokumentacji, specyfikacji materiałowych oraz wykazów urządzeń w formacie XLS lub DOC.
11) Przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienie na zasadach opisanych w załączonym do postępowania wzorze umowy. W wyniku przeniesienia majątkowych praw autorskich o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający nabędzie wyłączne prawa do korzystania z dokumentacji projektowej w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń, na wszystkich polach eksploatacji, a także wyłączne prawa do rozporządzania i innych form udostępniania dokumentacji projektowej na rzecz osób trzecich.
VI. Terminy realizacji

	Nr zadania
	Opis zadania
	Termin wykonania zamówienia*

	1.
	Wykonanie projektu rozbiórki stacji redukcyjno-pomiarowej gazu ziemnego
	do 14 tygodni

	2.
	Opracowanie i uzgodnienie z zamawiającym projektu koncepcyjnego
	do 12 tygodni

	3.
	Wykonanie i uzgodnienie z zamawiającym projektu technologii
	do 12 tygodni

	4.
	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego dla planowanego budynku wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, układem drogowym i zagospodarowaniem terenów przyległych w tym wykonanie projektu technicznego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę
	do 36 tygodni
(złożenie projektu w urzędzie o pnb – do 26 tygodni)

	5.
	Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przyłączy do budynku oraz rozbudowy i budowy nowych sieci zewnętrznych
	do 36 tygodni

	6.
	Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego planowanego budynku wraz z infrastrukturą techniczną, układem drogowym oraz zagospodarowaniem terenów przyległych, wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
	do  54 tygodni

	7.
	Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie budowy
	Przez okres trwania budowy 

	*Termin wykonania zamówienia liczony od daty podpisania umowy


VII. Założenia funkcjonalne
Budynek będzie pełnił funkcję magazynową, biurową oraz serwerowni. Przewiduje się zagospodarowanie części parterowej i pierwszego piętra na potrzeby pomieszczeń magazynowych z podziałem na magazyny GMP oraz magazyny ogólne. Na drugim piętrze przewiduje się część biurową oraz serwerownię. Ze względu na specyfikę magazynowanych materiałów, surowców, półproduktów oraz pozostałych substancji wymaga się, aby w części magazynowej budynku zostały wydzielone następujące pomieszczenia:

- Magazyn ogólny 1 zlokalizowany na parterze, wyposażony w regały paletowe, przewidziany do przechowywania najcięższych materiałów (w tym ołowiu), których magazynowanie nie wymaga spełnienia zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania;
- Magazyn ogólny 2 zlokalizowany na pierwszym piętrze, wyposażony w regały paletowe, przewidziany do przechowywania innych materiałów, których magazynowanie nie wymaga spełnienia wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania;
- Magazyn ogólny 3 przeznaczony do przechowywania  styropianu, z odpowiednią wentylacją zapewniającą odprowadzenie z pomieszczenia nadmiaru wilgoci z parującego styropianu, preferowana lokalizacja – pierwsze piętro, magazyn wyposażony w ażurowe metalowe boksy do przechowywania styropianu;

- Magazyn chemii (magazyn 4) przeznaczony do przechowywania  odczynników chemicznych oraz substancji takich jak denaturat, rozpuszczalniki (benzyna ekstrakcyjna, nitrol, epoksydowy po 5 l), farby, lakiery, środek do odkażania 70% alkohol w ilościach wg załączonych kart charakterystyki, magazyn wyposażony w regały paletowe;

- Magazyn GMP 1 zlokalizowany na parterze, wyposażony w regały paletowe, przewidziany do przechowywania najcięższych materiałów (w tym ołowiu), których magazynowanie wymaga spełnienia zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania;
- Magazyn GMP 2 zlokalizowany na pierwszym piętrze, wyposażony w regały paletowe, przewidziany do przechowywania innych materiałów, których magazynowanie wymaga spełnienia zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania;
- Magazyn chemii GMP przewidziany do przechowywania odczynników chemicznych oraz substancji takich jak propanol, metanol, acetonitryl w ilościach wg załączonych kart charakterystyki, których magazynowanie wymaga spełnienia zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania, magazyn wyposażony w regały paletowe;

Ilości oraz rodzaje składowanych materiałów z podziałem na poszczególne pomieszczenia oraz zestawieniem palet podano w załączonych kartach charakterystyki. Magazyny GMP powinny być tak zaprojektowane, aby nie służyły jako przejście dla pracowników niewykonujących pracy w tych pomieszczeniach. Powierzchnie magazynowe muszą być zabezpieczone przed możliwością dostępu insektów lub innych zwierząt, szczególnie gryzoni. Toalety nie mogą mieć bezpośrednich połączeń z pomieszczeniami magazynów GMP.

Po południowej stronie budynku przewiduje się  zlokalizowanie placu manewrowego dla samochodów dostawczych i ciężarowych. Dostawy materiałów będą odbywały się przez bramy przemysłowe zlokalizowane w południowej ścianie zewnętrznej budynku. Przewiduje się łącznie cztery zewnętrzne bramy przemysłowe – dwie bramy dla magazynu GMP w tym jedna brama przyjęć oraz druga brama wydań oraz analogicznie dwie bramy dla magazynu ogólnego. Wymaga się, aby dostawy i wydania materiałów dla magazynów GMP odbywały się poprzez zaprojektowane komory przyjęć i wydań (śluzy) zamykane z dwóch stron sprzężonymi ze sobą bramami przemysłowymi – podczas otwarcia jednej z bram druga w tym czasie pozostaje zamknięta. Magazyny na parterze nie będą posiadały rampy rozładunkowej wyniesionej ponad poziom terenu do rzędnej posadzki części rozładunkowej samochodu ciężarowego/dostawczego. Rozładunek/załadunek samochodów dostawczych i ciężarowych będzie odbywał się za pomocą wózków widłowych lub ręcznie i będzie prowadzony na zewnątrz budynku pod zadaszeniami zlokalizowanymi nad bramami zewnętrznymi, które powinny być zaprojektowane na wysokości wykluczającej ich kolizję z przejazdem pod nimi samochodu ciężarowego z naczepą oraz obejmować obszar umożliwiający rozładowanie pod nimi samochodu dostawczego/ciężarowego. Bramy zewnętrzne powinny zostać wyposażone w kurtyny powietrzne. Transport materiałów do magazynów zlokalizowanych na pierwszym piętrze będzie odbywał się za pomocą windy towarowo-osobowej, która będzie przeznaczona do przewozu gabarytów na wszystkie trzy kondygnacje budynku. Winda towarowo-osobowa nie będzie dostępna dla ruchu osobowego pracowników biur zlokalizowanych na drugim piętrze budynku (winda włączona do instalacji kontroli dostępu). Wymiary przestrzeni magazynowej oraz parametry techniczne windy towarowo-osobowej należy potwierdzić z Zamawiającym w toku koordynacji projektowej. Dodatkowo w ścianie zewnętrznej pierwszego piętra magazynu ogólnego oraz magazynu GMP należy przewidzieć dok do awaryjnego załadunku/rozładunku magazynów za pomocą np. podnośnika widłowego. Transport materiałów wewnątrz magazynów na parterze będzie odbywał się za pomocą elektrycznych wózków widłowych a na drugim piętrze za pomocą ręcznych wózków paletowych. Wymiary wszelkich dróg transportowych w części magazynowej budynku powinny umożliwiać swobodny przejazd przewidzianych do obsługi magazynu wózków transportowych Minimalna wymagana szerokość przejazdu dla wózka/podnośnika widłowego w części parterowej magazynu to 3m a dla ręcznego wózka paletowego na pierwszym piętrze 2m. Magazyn ogólny oraz magazyn GMP na parterze powinny być wyposażone w miejsce do ładowania wózków elektrycznych.
Zamawiający przewiduje zatrudnienie do obsługi magazynów dwóch osób z możliwością zwiększenia zatrudnienia do sześciu osób (w projekcie należy przewidzieć możliwość zwiększenia przez Zamawiającego liczby zatrudnionych do obsługi magazynu do 6 osób). W części parterowej w okolicy bram zewnętrznych należy przewidzieć pomieszczenie dyspozytorów magazynu z biurowymi miejscami stanowiskowymi na stały pobyt ludzi dla dwóch osób (pomieszczenie z oknem oraz wyjściem na zewnętrzny plac manewrowy). W części parterowej w okolicy pomieszczenia dyspozytora powinna znajdować się toaleta wyposażona w miskę ustępową oraz umywalkę z lustrem. Strefę magazynową na piętrze należy wyposażyć w szatnię dla sześciu osób oraz toaletę wyposażoną w miskę ustępową oraz umywalkę z lustrem. W strefie magazynowej powinno znajdować się pomieszczenie porządkowe na sprzęt sprzątający, maszynę sprzątającą  oraz środki czystości. Na parterze będą znajdowały się również niezbędne pomieszczenia techniczne takie jak pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, pomieszczenie przyłącza wody i hydroforni (jeśli będzie wymagana) za wyjątkiem pomieszczenia kotłowni gazowej, która zostanie zlokalizowana na ostatniej kondygnacji.
Preferuje się zlokalizowanie głównego wejścia do budynku od strony północnej, połączonego z układem pieszo-jezdnym NCBJ. Komunikacja pionowa dla ruchu osobowego na wszystkie piętra budynku będzie odbywała się przez klatkę schodową oraz windę osobową wyposażoną m.in. w system kontroli dostępu oraz kamerę. Na drugim piętrze będą znajdowały się następujące pomieszczenia:

- Pomieszczenia pracy biurowej przeznaczone na stały pobyt ludzi dla około 40 pracowników, rozlokowanych w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych,
- Serwerownia,

- Pomieszczenie pomocnicze na potrzeby serwerowni,

- Sala konferencyjna z miejscem na stół dla 10 osób,
- Pomieszczenie socjalne z miejscem przewidzianym na potrzeby jednoczesnego spożycia posiłków dla około 10-ciu osób, wyposażone w zlew, lodówkę, mikrofalę, kuchenny blat roboczy z szafkami kuchennymi, zmywarkę, miejsce na czajnik elektryczny oraz ekspres do kawy,
- sanitariaty,
- pomieszczenie porządkowe,

- kotłownia gazowa (ewentualne przeniesienie kotłowni w inne miejsce po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym),

- dwa punkty ksero z miejscem na urządzenie wielofunkcyjne, materiały biurowe (papier do ksero) oraz szafkę z pomocniczym blatem roboczym na dokumenty,
- pomieszczenie pomocnicze dla strefy biurowej,

Wejścia do poszczególnych pomieszczeń powinny być objęte systemem kontroli dostępu, szczegóły dotyczące wpięcia konkretnych pomieszczeń należy uzgodnić z Zamawiającej na etapie koordynacji projektowej. Wejście na dach budynku będzie odbywało się przez zlokalizowany na klatce schodowej wyłaz dachowy.
W okolicy budynku należy przewidzieć miejsca parkingowe dla samochodów osobowych z punktami do ładowania samochodów elektrycznych w minimalnej ilości zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. 

Wstępne założenia funkcjonalne budynku zostały przedstawione przez Zamawiającego w załączonych do niniejszego opisu wyjściowych rysunkach koncepcyjnych planowanego budynku, mających posłużyć jako opracowanie bazowe do wykonania pierwszego wariantu koncepcji.
VIII. Założenia techniczne:
Architektura:
- Budynek trzykondygnacyjny z dachem płaskim, o zwartej zabudowie na planie prostokąta lub zbliżonym o wymiarach około 39 x 20 x 12m (długość x szerokość x wysokość), przy czym wymiary budynku w toku projektowania oraz wzajemnych uzgodnień koordynacyjnych mogą ulec zmianie,
- Wymagane minimalne wysokości użytkowe pomieszczeń liczone od górnej rzędnej wykończonej posadzki do spodu sufitu, instalacji  lub innego urządzenia pod sufitem ograniczającego wysokość użytkową to 4m dla parteru oraz 3m dla pierwszego i drugiego piętra,
- Szerokość dróg komunikacyjnych dla wózków widłowych podnośnikowych na parterze: 3m,
- Szerokość dróg komunikacyjnych dla ręcznych wózków paletowych na pierwszym piętrze: 2m,

- Ewentualne odstępstwa od szerokości dróg komunikacyjnych dla transportu materiałów wewnątrz hali muszą być każdorazowo umawiane z Zamawiającym,

- Wymiary miejsc składowych w przestrzeni magazynowej dopasowane do wymiarów projektowanych regałów paletowych,

- Elementy wewnętrzne budynku w okolicy przejazdu wózków widłowych i paletowych zabezpieczone odbojami,
- Ściany zewnętrzne murowane,
- Elewacja w systemie BSO,

- Ściany działowe murowane. Konstrukcja budynku powinna zapewniać ewentualną możliwość zmian aranżacji pomieszczeń polegających również na przebudowie i zmianie lokalizacji murowanych ścianek działowych,
- Wykończenie magazynów GMP pozwalające na łatwe utrzymanie czystości,

- W części biurowej sufit podwieszany typu Armstrong, ściany gładkie wykończone tynkiem gipsowym,  szpachlowane,

- Dźwig towarowo-osobowy o dopuszczalnym obciążeniu użytkowym min. 2,5t, drzwi po obu stronach kabiny o szerokości przejazdu min. 1,6m, kabina o wymiarach umożliwiających przewiezienie dwóch palet oraz wózka wraz z operatorem – np. 2,1 x 2,7m jak na załączonych, wstępnych rzutach koncepcyjnych, kabina wyposażona m.in. w odboje zabezpieczające przed uderzeniem wózka, pozostałem wyposażenie do uzgodnienia na etapie koordynacji projektowej;
- Winda osobowa dla minimum 6 osób z kontrolą dostępu oraz kamerą, pozostałe parametry należy uzgodnić z zamawiającym w toku koordynacji projektowej;

- Bramy segmentowe do magazynów o świetle przejazdu 3 x 3m, sterowanie bramy z możliwością wpięcia do systemu BMS budynku,
- Pozostałe szczegółowe rozwiązania materiałowe należy uzgodnić z  Zamawiającym w toku koordynacji projektowej.
Konstrukcja:

- Budynek o konstrukcji żelbetowej słupowo-płytowej,
- Siatka słupów dopasowana do planowanego układu komunikacyjnego oraz układu regałów wewnątrz hali,

- Elementy konstrukcyjne  w tym belki podstropowe powinny być zaprojektowane w sposób zapewniający minimalne wysokości użytkowe pomieszczeń z uwzględnieniem miejsca na instalacje podstropowe w tym kanały wentylacyjne prowadzone powyżej wymaganej wysokości użytkowej pomieszczeń, 
- Konstrukcja posadzki parteru oraz posadzki na pierwszym piętrze dostosowana do montażu (kotwienia) regałów paletowych,

- Przewidywane obciążenie równomiernie rozłożone od składowanych materiałów w części magazynowej na parterze: do 120kN/m2 (składowanie ołowiu),

- Przewidywane obciążenie od pojedynczej stopki regału paletowego w części parterowej: wynikowe z kalkulacji ciężaru składowanych materiałów na podstawie załączonych kart charakterystyki z uwzględnieniem obciążenia od regału, ale nie mniejsze niż 25kN (lub wielokrotność tego obciążenia w zależności od przyjętego układu posadowienia sąsiadujących ze sobą regałów),
- Przewidywane obciążenie od wózka widłowego podnośnikowego w części parterowej: wózek (podnośnik) widłowy o ciężarze netto do 60kN oraz udźwigu do 40kN,

- Przewidywane obciążenie równomiernie rozłożone od składowanych materiałów w części magazynowej na pierwszym piętrze: wynikowe z kalkulacji ciężaru składowanych materiałów na podstawie załączonych kart charakterystyki, ale nie mniej niż 10kN/m2,
- Przewidywane obciążenie od pojedynczej stopki regału paletowego na pierwszym piętrze: wynikowe z kalkulacji ciężaru składowanych materiałów na podstawie załączonych kart charakterystyki z uwzględnieniem obciążenia od regału, ale nie mniejsze niż 7,5kN dla regału z miejscem na trzy sąsiadujące ze sobą palety (lub wielokrotność tego obciążenia w zależności od przyjętego układu posadowienia sąsiadujących ze sobą regałów),
- Przewidywane obciążenie od ręcznego wózka paletowego na pierwszym piętrze: ręczny wózek paletowy podnośnikowy o ciężarze netto do 4kN oraz udźwigu do 10kN,
- Przewidywane obciążenie na potrzeby wyposażenia pomieszczenia serwerowni: 15kN/m2
- Obciążenie użytkowe stropu drugiego piętra za wyjątkiem pomieszczenia serwerowni jak dla kategorii obciążonych powierzchni C3 wg tab. 6.2 PN-EN 1991-1-1 (5kN/m2),
- Na dachu obciążenia m.in. od urządzeń w tym central wentylacyjnych oraz paneli fotowoltaicznych,
- Projekt konstrukcji powinien umożliwiać użytkownikowi swobodę ewentualnej przyszłej zmiany aranżacji oraz lokalizacji murowanych ścian działowych wydzielających poszczególne pomieszczenia bez potrzeby dokonywania przebudowy konstrukcji budynku. Projekt konstrukcji powinien zawierać opis warunków wykonania wyżej opisanych zmian.
Branża drogowa oraz zagospodarowanie terenu
- Plac manewrowy wraz z wjazdami wykończone kostką betonową, bezfazową typu behaton,

- Konstrukcja placu manewrowego i wjazdów zaprojektowana na obciążenie od samochodów ciężarowych o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami,
- Geometria wjazdów, placu manewrowego oraz układu drogowego umożliwiająca przejazd samochodu ciężarowego z naczepą,

- Zgodnie z załączoną odpowiedzią od PSG, nad istniejącym, aktywnym przewodem gazowym należy wykonać normatywne przykrycie sieci. Odległość pionowa od przewodu gazowego do konstrukcji nawierzchni min. 0,5 m. W przypadku obniżenia niwelety nad siecią projekt wraz z przekrojem należy uzgodnić w Sekcji Ewidencji Majątku i Uzgodnień, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa. 

- Elewacja budynku na styku z układem drogowym oraz placem manewrowym zabezpieczona przed uderzeniem pojazdu za pomocą odbojów drogowych,

- Przewidzieć nasadzenia w minimalnym zakresie wynikającym z decyzji o wycince drzew będących w kolizji z planowaną inwestycją,

- Należy przewidzieć instalację oświetleniową terenu zewnętrznego,
- Teren inwestycji nie wymaga zaprojektowania dodatkowego ogrodzenia, 

- Przewidzieć odprowadzenie wody deszczowej do studzienek / odwodnień  liniowych wpiętych do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie NCBJ. 
Przyłącza oraz sieci
Opis uzbrojenia terenu ujęto w pozycji „Opis stanu istniejącego”. W ramach planowanej inwestycji zostaną zrealizowane następujące przyłącza i sieci:

· Przyłącze wodociągowego na cele socjalno-bytowe oraz na cele ppoż. Na etapie projektu należy wystąpić o warunki techniczne przyłączenia do wewnętrznej sieci Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Należy uwzględnić likwidację starego przyłącza  wody do przewidzianego do rozbiórki budynku,
· Przyłącze kanalizacji ścieków sanitarnych do wewnętrznej sieci kanalizacyjnej Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Na etapie projektu należy wystąpić o warunki techniczne przyłączenia do sieci. Istniejące przykanaliki doprowadzane do przewidzianego do rozbiórki budynku należy zlikwidować. Z uwagi na brak danych dotyczących rzędnych istniejących studni należy przewidzieć montaż zewnętrznej przepompowni ścieków sanitarnych (do szczegółowej weryfikacji na etapie realizacji projektu); 

· Przyłącze kanalizacji deszczowej do wewnętrznej sieci kanalizacyjnej Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Wody opadowe zostaną zebrane do sieci kanalizacyjnej zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi przyłączenia (Należy wystąpić o warunki przyłączenia do sieci NCBJ). Istniejące przykanaliki doprowadzane do przewidzianego do rozbiórki budynku należy zlikwidować. Z uwagi na brak danych dotyczących rzędnych istniejących studni należy przewidzieć w montaż zewnętrznej przepompowni wód deszczowych (do szczegółowej analizy na etapie realizacji projektu) oraz separatorów o ile będą wymagane w świetle obowiązujących przepisów;
· Przyłącze instalacji gazowej na zasadach określonych przez gestora sieci gazowej oraz właściciela terenu (NCBJ),
· Przyłącze do sieci energetycznej: przyłącze zasilania podstawowego, przyłącze zasilania rezerwowego oraz zasilanie awaryjne z objętego projektem agregatu prądotwórczego. Wykonawca projektu wystąpi o warunki przyłączenia do gestora sieci energetycznej (NCBJ). Należy przewidzieć likwidację starych sieci pozostałych po przewidzianym do rozbiórki budynku; 
· Sieć kanalizacji teletechnicznej łączącej planowany budynek z budynkami nr 24ABCDW, 29AB oraz budynkiem nr 27 „CERAD”, zlokalizowanymi na terenie NCBJ. Szczegółowe warunki wykonania projektu zostaną uzgodnione z Zamawiającym w toku wzajemnej koordynacji;
· Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na cele przeciwpożarowe o ile będzie to konieczne ze względu na warunki ochrony ppoż. projektowanego budynku (odległość istniejących hydrantów od planowanego budynku).
Instalacja wodociągowa

- Preferowana lokalizacja głównego układu wodomierzowego na klatce schodowej lub w pomieszczeniu hydroforni w izolowanej szafce z dostępem zabezpieczonym przed osobami niepowołanymi o ile warunki techniczne przyłączenia budynku nie będą stanowiły inaczej,
- W przypadku konieczności spełnienia przepisów dotyczących wymaganego, minimalnego zapotrzebowania wody na cele ochrony p.poż. należy zaprojektować zbiornik wody na cele ppoż., 

- Preferowana lokalizacja hydroforni na parterze budynku. W zależności od przeprowadzonych obliczeń oraz uzyskanych warunków technicznych należy przewidzieć reduktor ciśnienia lub zestaw hydroforowy, który obsługiwać będzie instalację socjalno-bytową oraz instalację hydrantów wewnętrznych w budynku,
- Instalacje wodne prowadzić w bezpiecznej odległości od pomieszczenia serwerowni oraz rozdzielni elektrycznej celem zminimalizowania ryzyka zalania tych pomieszczeń,

- Nie dopuszcza się prowadzenia instalacji wody w warstwach posadzkowych pomieszczeń  magazynowych, pomieszczeń komunikacji stref magazynowych, pomieszczenia rozdzielni elektrycznej oraz serwerowni,
- Piony wodne wyposażyć w zawory odcinające,

- Podejścia instalacji wodnej do przyborów wyposażyć w zawory odcinające, umożliwiające ich wymianę,

- Instalację cyrkulacji wyposażyć w termostatyczne zawory cyrkulacyjne z możliwością odcięcia,

- Instalacje należy projektować  tak, aby zapewnić swobodny dostęp do zaworów,

- Typ przyborów sanitarnych w poszczególnych pomieszczeniach ustalić z Zamawiającym i branżą architektury – biały montaż powinien objąć komplet urządzeń w skład w których wchodzą stelaże podtynkowe, podejścia dopływowe i odpływowe, urządzenia ceramiczne oraz baterie wypływowe,

- Dla potrzeb socjalnych należy zaprojektować zasobnik ciepłej wody i  zainstalować dodatkową grzałkę elektryczną na wypadek awarii kotła. Pojemność zasobnika dobrać do charakteru pracy użytkowników budynku. 
Kanalizacja sanitarna i technologiczna
- W budynku zastosować przewody kanalizacji sanitarnej wewnętrznej wykonane z PVC, łączone kielichowo,

- Nie dopuszcza się prowadzenia kanalizacji sanitarnej w warstwach posadzkowych pomieszczeń  magazynowych, pomieszczeń komunikacji stref magazynowych, pomieszczenia rozdzielni elektrycznej oraz serwerowni,

- Piony kanalizacyjne prowadzić w szachtach instalacyjnych,
- Na pionach i poziomach należy przewidzieć rewizje i czyszczaki z zapewnieniem swobodnego dostępu,

- Urządzenia sanitarne należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony),

 - Odprowadzenie ścieków z muszli ustępowych, zlewu oraz umywalek powinno odbywać się w przestrzeni warstw posadzkowych, zabudowy karton-gips lub pionowych bruzdach ściennych, 

- Przy zestawie wodomierzowym oraz w hydroforni przewidzieć wpusty podłogowe podłączone do kanalizacji sanitarnej,
- W pomieszczeniu kotłowni gazowej przewidzieć wpust żeliwny oraz wykonanie pionu żeliwnego lub z innego materiału równoważnego pod kątem odporności na wysokie temperatury, do studni schładzającej. Włączenie do kanalizacji sanitarnej wykonać przez zasyfonowanie lub podłączenie z użyciem pompy zatapialnej przeznaczonej do wysokich temperatur,
- Przewidzieć kanalizację technologiczną  w strefie postoju i ładowania wózków elektrycznych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami,
- Zaprojektować wpusty podłogowe wpięte do kanalizacji technologicznej w magazynie chemii oraz magazynie chemii GMP z zastosowaniem odpowiednich rozwiązań materiałowych i projektowych adekwatnych do specyfiki przedmiotowych ścieków,

 - Proponowany sposób odwodnienia pozostałych posadzek stref magazynowych przedstawić do akceptacji Zamawiającego na etapie uzgodnień projektowych, 

- W przypadku wystąpienia konieczności zaprojektowania studni bezodpływowych należy przewidzieć system sygnalizacji napełnienia ściekami podłączony do instalacji BMS budynku.  
Kanalizacja deszczowa

- Odprowadzenie grawitacyjne wód opadowych z dachu budynku oraz terenu utwardzonego do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej NCBJ,

- Wpusty dachowe zabezpieczone przed zamuleniem oraz zamarzaniem,

- W attyce budynku przewidzieć przelewy awaryjne,
- U spodu pionu kanalizacyjnego spustowej przewidzieć rewizję z możliwością oczyszczenia przewodu, np. montaż osadnika pod rynnę wyposażony w kosz ochronny, syfon oraz kratkę rewizyjną,
- Piony kanalizacji deszczowej prowadzić poza pomieszczeniem serwerowni oraz rozdzielni elektrycznej,

- Przewidzieć zabezpieczenie pionów kanalizacji deszczowej przed uszkodzeniem np. poprzez ich prowadzenie w szachtach instalacyjnych lub zabezpieczenie odbojami.

Instalacja gazowa

- Zamawiający otrzymał zapewnienie od gestora sieci gazowej o możliwości przyłączenia planowanego budynku do sieci gazowej (w załączeniu),
- Należy zaprojektować instalację gazową na potrzeby zasilenia kotłowni gazowej (ogrzewanie budynku, ciepło technologiczne oraz ciepła woda użytkowa),

- Preferowana lokalizacja szafki gazowej przyłączeniowej: w bliskiej odległości od spodziewanego punktu przyłączenia na elewacji budynku z wyłączeniem elewacji stykającej się z placem manewrowym dla samochodów dostawczych,
- Zapewnić szczelność przejść instalacji gazowej przez przegrody zewnętrzne budynku,
- Kotłownię gazową  wyposażyć w czujnik stężenia gazu ziemnego, zintegrowanego z zaworem odcinającym dopływ gazu. 

Instalacja grzewcza

- Instalacja grzewcza powinna zostać zaprojektowana w oparciu o wymagane wyjściowe parametry środowiskowe dla poszczególnych pomieszczeń zgodnie z załączoną tabelą zawierającą podsumowanie wymagań dla temperatur i wilgotności w pomieszczeniach przy jednoczesnym zachowaniu wymagań zawartych w obowiązujących przepisach, 

- W pomieszczeniach magazynowych GMP należy zapewnić możliwość sterowania temperaturą wewnętrzną powietrza w przedziale 18-22 0C oraz utrzymać wilgotność względną powietrza w zakresie 40-60%. Układ automatyki powinien kontrolować i monitorować zadany zakres temperatur i wilgotności w ww. pomieszczeniach. Ewentualne zmiany ww. zakresu temperatur i wilgotności z uwzględnieniem podziału na okres letni i zimowy oraz z uwzględnieniem czynników ekonomicznych związanych z kosztami eksploatacyjnymi należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie koncepcji oraz koordynacji prac projektowych. Zamawiający wymaga jednak, aby  temperatura i wilgotność powietrza w magazynach GMP w żadnym wypadku nie przekroczyła wartości granicznych określonych w załączonej tabeli określającej warunki środowiskowe dla poszczególnych pomieszczeń, 
- Instalacja grzewcza powinna być zaprojektowana na potrzeby ogrzewania budynku, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego,

- Preferowana lokalizacja kotłowni gazowej – na ostatniej kondygnacji budynku,

- W początkowej fazie projektowania, należy uzgodnić z Zamawiającym proponowaną koncepcję instalacji grzewczej spójną z koncepcją instalacji wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej,
- W wejściu na klatkę schodową, w bramach śluzy wydań i śluzy przyjęć oraz w bramach magazynu ogólnego przewidzieć  kurtyny grzewcze zasilane z obiegu ciepła technologicznego, uruchamiane wraz z otwarciem drzwi lub bram zewnętrznych. Dla kurtyn przy bramach śluzy wydań i śluzy przyjęć przewidzieć w automatyce możliwość dogrzewania pomieszczenia za pomocą kurtyny,
- Instalację grzewczą wyposażyć w sterowanie pogodowe oraz wpiąć do instalacji BMS budynku.
Instalacja wentylacyjna
- Instalacja wentylacyjna powinna zostać zaprojektowana w oparciu o wymagane wyjściowe parametry środowiskowe dla poszczególnych pomieszczeń zgodnie z załączoną tabelą zawierającą podsumowanie wymagań dla temperatur i wilgotności w pomieszczeniach przy jednoczesnym zachowaniu wymagań zawartych w obowiązujących przepisach, 
- W pomieszczeniach magazynowych GMP należy zapewnić możliwość sterowania temperaturą wewnętrzną powietrza w przedziale 18-22 0C oraz utrzymać wilgotność względną powietrza w zakresie 40-60%. Układ automatyki powinien kontrolować i monitorować zadany zakres temperatur i wilgotności w ww. pomieszczeniach. Ewentualne zmiany ww. zakresu temperatur i wilgotności z uwzględnieniem podziału na okres letni i zimowy oraz z uwzględnieniem czynników ekonomicznych związanych z kosztami eksploatacyjnymi należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie koncepcji oraz koordynacji prac projektowych. Zamawiający wymaga jednak, aby  temperatura i wilgotność powietrza w magazynach GMP w żadnym wypadku nie przekroczyła wartości granicznych określonych w załączonej tabeli określającej warunki środowiskowe dla poszczególnych pomieszczeń, 
- Dla pomieszczeń magazynowych należy wykonać ocenę zagrożenia wybuchem a następnie w oparciu o jej wyniki zaprojektować dla poszczególnych pomieszczeń odpowiednią wentylację,
- W początkowej fazie projektowania należy uzgodnić z Zamawiającym proponowaną koncepcję instalacji wentylacyjnej spójną z koncepcją instalacji grzewczej oraz klimatyzacyjnej,

- Należy zaprojektować wentylację mechaniczną składającą się z wydzielonych systemów wentylacyjnych obsługujących grupy pomieszczeń o podobnym charakterze funkcjonalnym oraz standardach higieniczno-sanitarnych,
- Preferowana lokalizacja central wentylacyjnych – dach budynku,
- W magazynie GMP 1 i 2 oraz magazynie ogólnym 1 i 2 będą przechowywane materiały takie jak stal, ołów, szkło, plastik, papier, aktywny węgiel, środki czystości, woda, aluminium, mat. laboratoryjne oraz inne materiały zgodnie z załączonymi kartami charakterystyki. Należy przewidzieć dla tych pomieszczeń system wentylacji zapewniający co najmniej 3 krotną wymianę powietrza;
- W pomieszczeniu składu styropianu należy zaprojektować instalację zapewniającą odprowadzenie wilgoci z powietrza pochodzącej z parującego materiału,
- Kanały wentylacyjne należy projektować w sposób zapewniający minimalne wymagane wysokości użytkowe poszczególnych pomieszczeń, 

- Sterowanie pracą układu wentylacji odbywać się będzie przy użyciu szaf zasilająco-sterujących i musi mieć możliwość wystawienia sygnałów do sterowania nadrzędnego tzw. BMS,
Instalacja klimatyzacji
- W początkowej fazie projektowania należy uzgodnić z Zamawiającym proponowaną koncepcję instalacji klimatyzacji spójną z koncepcją instalacji grzewczej oraz wentylacyjnej,

- Należy przewidzieć oddzielny, centralny system klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych na drugim piętrze w tym sali konferencyjnej oraz pomieszczenia na potrzeby spożywania posiłków  oraz oddzielny system klimatyzacji dla pomieszczenia serwerowni,
- w pomieszczeniu serwerowni wymaga się zapewniania redundancji instalacji klimatyzacyjnej (zdublowania układów klimatyzacji). W serwerowni zapewnić wyodrębniony układ klimatyzacji, niezależny od pozostałej części budynku;
- Przewidzieć klimatyzację dla pomieszczenia dyspozytorów magazynu na parterze,

- W każdym klimatyzowanym pomieszczeniu przewidzieć naścienny panel sterowania klimatyzacją obsługujący dane pomieszczenie,
- Wymaga się uzgodnienia projektu klimatyzacji serwerowni z przyszłym użytkownikiem pomieszczenia (dział IT OR POLATOM),
- Przewidzieć wpięcie instalacji klimatyzacji do systemu BMS budynku.
Serwerownia
- Wymaga się uzgodnienia projektu pomieszczenia serwerowni z przyszłym użytkownikiem pomieszczenia (dział IT OR POLATOM),

- W pomieszczeniu serwerowni Zamawiający planuje montaż sześciu szaf RACK o wymiarach dla pojedynczej szafy:  szerokość 800 mm, wysokość 2 000 mm oraz głębokości  1 200 mm, 
- Wymagane, minimalne odległości na potrzeby użytkowania szafy RACK to 2 metry z przodu szafy oraz 1,5m z tyłu szafy,

- Pomieszczenie serwerowni powinno być wyposażone w redundantną, całoroczną instalację klimatyzacji oraz spełniać wymagania określone w przepisach szczegółowych dotyczących projektowania takich pomieszczeń,
- Przewidywane obciążenie pomieszczenia od wyposażenia użytkownika: 15kN/m2

- Pomieszczenie serwerowni będzie połączone niezależnymi trasami światłowodowymi z budynkiem 24ABCDW, 29AB oraz budynkiem nr 27 „CERAD”. 
- Należy przewidzieć dedykowany system przeciwpożarowy (gaśniczy) nie powodujący uszkodzenia sprzętu IT;
- Zasilić serwerownię dwoma niezależnymi obwodami zasilania (jeden z rozdzielni NN a drugi z agregatu prądotwórczego)

- W pomieszczeniu serwerowni należy zapewnić miejsce dla dwóch wolnostojących upsów o mocy 30 kW wraz z wbudowanym zestawem bateryjnym o czasie podtrzymania 10 minut,
- W pomieszczeniu serwerowni zapewnić dedykowaną rozdzielnię na potrzeby wpięcia instalacji pomieszczenia w tym klimatyzacji oraz urządzeń ups,
- W pomieszczeniu serwerowni zapewnić miejsce dla rozdzielni ups.
Instalacja BMS
- Opcja nadzoru poszczególnych urządzeń oraz instalacji (praca/ awaria /sterowanie).  Zakres monitoringu i sterowania urządzeniami budynkowymi będzie wymagał uzgodnienia na etapie koordynacji projektowej;
- Wgląd i sterowanie warunkami środowiskowymi (temperatura i wilgotność) w pomieszczeniach magazynów GMP na zasadach opisanych w instalacji grzewczej oraz wentylacyjnej.
Instalacja RMS  – NIE DOTYCZY. ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI RMS PO STRONIE ZAMAWIAJACEGO.
Instalacje elektryczne - Rozdzielnia elektryczna NN
- Rozdzielnia powinna być dwusekcyjna połączona sprzęgłem, wolnostojąca z  członami ruchomymi np. NGWR;
- W rozdzielni należy zamontować układ SZR, tak aby w przypadku awarii zasilania podstawowego, jedna sekcja została automatycznie zasilona z agregatu prądotwórczego lub z drugiej linii zasilającej;
- Zastosowany typ rozdzielni powinien uwzględniać standaryzację rozdzielni stosowanych w NCBJ (analogicznie do standardu rozdzielni OPT-7 zlokalizowanej w budynku 24 OR POLATOM);
- Rozdzielnia niskiego napięcia powinna być wyposażona w  kompensację mocy biernej;
- Bateria powinna stanowić wspólną konstrukcję szafową przyścienną połączoną z polem rozdzielni  niskiego napięcia;
- W polach zasilających, w polach odpływowych załączanie i wyłączanie obwodów powinno być realizowane za pomocą wyłączników zainstalowanych na członach ruchomych. Typ wyłączników zgodny ze  standardami stosowanymi w NCBJ, np. Tmax firmy ABB.;
- Rozdzielnie należy wyposażyć w miernik parametrów sieci elektrycznej w polu zasilającym (np. SENTRON PAC4200) i polach odpływowych (np. N-14);
- Rozdzielnia niskiego napięcia powinna posiadać 30% rezerwę w zakresie pól odpływowych;
- Zaprojektować uziom wewnętrzny rozdzielni do którego przyłączyć wszystkie części urządzeń nie będące podczas normalnej pracy pod napięciem;
- Dla pomieszczeń działu IT przewidzieć oddzielną rozdzielnię elektryczną w obszarze tych pomieszczeń. Przewidzieć po trzy obwody 16A na każdy pokój, zabezpieczone niezależnymi zabezpieczeniami różnicowo-prądowymi odpornymi, typ HI
Pomieszczenie rozdzielni niskiego napięcia

- Umieścić na drzwiach napisy informacyjne i tablice ostrzegawcze na podłożu stalowym,       

- Zapewnić oświetlenie odpowiadające aktualnym przepisom BHP,

- Umieścić wykładzinę ekwipotencjalną na podłodze, 

- Rozdzielnię wyposażyć w chodnik elektroizolacyjny gumowy o szerokości 1m,
- Pomieszczenie wentylowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Agregat prądotwórczy
- Zaprojektować instalację zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego.  Szczegóły należy uzgodnić z Zamawiającym w toku koordynacji projektowej.
Instalacje elektryczne – obwody gwarantowane

- Stanowiska komputerowe, urządzenia stanowiące wyposażenie serwerowni oraz instalację CCTV zasilić z układu zasilania gwarantowanego podłączonego do urządzeń UPS. UWAGA -dla pomieszczenia serwerowni zapewnić niezależne zasilanie ups zlokalizowane w serwerowni. Pozostałe obwody gwarantowane zapewnić z upsa zlokalizowanego w sąsiedztwie rozdzielni elektrycznej NN. Ewentualne podłączenie pozostałych urządzeń oraz instalacji pod obwody gwarantowane należy potwierdzić na etapie koordynacji projektowej.
Instalacje teletechniczne – sieć komputerowa oraz telefoniczna
- Przewidzieć instalację teletechniczną na potrzeby włączenia stanowisk komputerowych do wewnętrznej sieci komputerowej OR POLATOM, podłączenia sygnału do aparatów telefonicznych oraz urządzeń transmisyjnych wifi;

- Przy każdym stanowisku pracy biurowej należy przewidzieć po dwa gniazda UTP w tym jedno gniazdo na potrzeby wpięcia do sieci stanowiska komputerowego oraz drugie gniazdo na potrzeby wpięcie do sieci aparatu telefonicznego,
 - Dodatkowo każde pomieszczenie biurowe oraz wszystkie pozostałe pomieszczenia użytkowe w tym pomieszczenia strefy magazynowej  oraz ciągi komunikacyjne wyposażyć w rezerwowe dwa punkty UTP,
- Wszystkie pomieszczenia magazynowe oraz techniczne wyposażyć w dwa gniazda UTP,

- Przewody UTP prowadzić podtynkowo w peszlach w sposób umożliwiających ewentualną, przyszłą wymianę przewodów bez konieczności bruzdowania ścian. 
Instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP)
- Instalacja SSP powinna być zintegrowana i wpięta do istniejącego systemu SSP występującego na terenie NCBJ (system firmy POLON-ALFA);
- Instalacja SSP powinna przekazywać sygnał do głównej centrali SSP, firmy POLON-ALFA, zlokalizowanej w budynku głównym NCBJ OR POLATOM.

Instalacja CCTV,
- Instalacja CCTV powinna być zintegrowana i wpięta do istniejącego systemu CCTV występującego w  POLATOM (system firmy MIRASYS);

- Uzgodnienia dotyczące lokalizacji poszczególnych kamer będą realizowane na etapie koordynacji projektu.

Instalacja kontroli dostępu, 
- Instalacja KD powinna być zintegrowana i wpięta do istniejącego systemu KD występującego w  OR POLATOM (system firmy SKALMEX);

- Uzgodnienia dotyczące zabezpieczenia poszczególnych pomieszczeń będą realizowane na etapie koordynacji projektu.
Instalacja fotowoltaiczna
- Należy zaprojektować na dachu budynku instalację fotowoltaiczną o mocy wynikowej związanej z optymalnym wykorzystaniem dostępnej powierzchni,
- Preferowany balastowy system posadowienia instalacji bez ingerencji w warstwy izolacji dachu,

- Instalacja integrowana z systemem BMS w zakresie monitorowania pracy instalacji

IX. Wymagania Zamawiającego względem projektowanych powierzchni magazynowych zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania:
1. Powierzchnie magazynowe są tak wyposażone, aby chronić przed możliwością dostępu insektów lub innych zwierząt, szczególnie gryzoni.

2. Obszary magazynowania są dobrze wentylowane, 

3. Pomieszczenia magazynowe są zaprojektowane lub zaadaptowane tak, aby zapewnić odpowiednie warunki magazynowania. W szczególności są czyste, suche, a panująca w nich temperatura jest utrzymywana w dopuszczalnych granicach. Warunki przechowywania (np. temperatura, wilgotność), warunki te są zapewnione, sprawdzane i monitorowane. Pomieszczenia magazynowe są zabezpieczone przed wejściem osób nieupoważnionych.

4. Pomieszczenia produkcyjne, magazynowe oraz pomieszczenia kontroli jakości nie mogą służyć jako przejście dla pracowników niewykonujących pracy w tych pomieszczeniach.

5. Pomieszczenia magazynowe są dostatecznie duże, aby umożliwić przechowywanie w sposób uporządkowany różnych rodzajów materiałów i produktów: materiałów wyjściowych i opakowaniowych, produktów pośrednich, produktów luzem i produktów końcowych, produktów w czasie kwarantanny, zwolnionych, odrzuconych, zwróconych lub wycofanych

6. Na rampach załadunkowych i wyładunkowych materiały i produkty lecznicze są zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Komory przyjęć powinny być tak zaprojektowane i wyposażone, aby umożliwić w razie potrzeby czyszczenie pojemników z przyjmowanymi materiałami, przed magazynowaniem

7. Próby materiałów wyjściowych są pobierane w oddzielnym pomieszczeniu. Jeżeli pobieranie prób odbywa się w pomieszczeniu magazynowym, to powinno odbywać się w sposób zapobiegający zanieczyszczeniom z otoczenia lub zanieczyszczeniom krzyżowym – NIE DOTYCZY
8. Toalety nie mają bezpośrednich połączeń z pomieszczeniami produkcyjnymi lub magazynowymi.
X. Załączniki

Załącznik 1 Decyzja Prezydenta Miasta Otwocka nr 101/2022 z dnia 2022-07-26 o warunkach zabudowy
Załącznik 2 Mapa zasadnicza

Załącznik 3 Mapa do celów projektowych
Załącznik 4 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana stacji pomiarowo-redukcyjnej gazu
Załącznik 5 Opinia geotechniczna

Załącznik 6 Inwentaryzacja zieleni
Załącznik 7 Oświadczenie o warunkach przyłączenia do sieci gazowej
Załącznik 8 Pismo z dnia 02.06.2022 r. z PSG sp. z o.o. dotyczące uzgodnienia lokalizacji budynku biurowo- magazynowego oraz określenia wytycznych do zaprojektowania powierzchni utwardzonej nad przewodem gazowym

Załącznik 9 Wyjściowe rysunki koncepcyjne
Załącznik 10 Wymagania dla warunków środowiskowych w pomieszczeniach
Załącznik 11 Charakterystyka składowanych materiałów
Załącznik 12 Regulamin prowadzenia prac na terenie NCBJ OR POLATOM
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