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1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty plenerowej o powierzchni zabudowy
wynoszgcej 128,95m? wraz z wewnetrzng oraz zewnetrzng policznikowg instalacjg
elektroenergetyczng. Na terenie inwestycji planowane sg rowniez tereny utwardzone wraz
z remontem fragmentu istniejgcego utwardzenia terenu — wg czesci graficznej

zagospodarowania terenu.

1.2 Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- Decyzja o warunkach zabudowy nr BR.6730.262.2021 z dn. 14.10.2021r.

- Aktualna mapa do celow projektowych wykonana przez uprawnionego geodete

1.3 Dane lokalizacyjne
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ew.: 1251/16, 1251/25 w m.

Jasionka, gm. Trzebownisko.

2.Stan istniejacy zagospodarowania terenu
W stanie istniejgcym na dz. nr ewid. 1251/16, 1251/25 w m. Jasionka znajduje sie
budynek klubu sportowego oraz sie¢C wodociggowa, gazowa, kanalizacja sanitarna,
zbiornik na deszczowke oraz instalacja elektroenergetyczna. Teren objety wnioskiem
zgodnie z zatgcznikiem graficznym do decyzji o warunkach zabudowy jest w stanie

istniejgcym niezabudowany.

2.1 Istniejgca zabudowa dziatek sgsiednich
Teren objety niniejszg inwestycjg sasiaduje:

* od strony potnocno - zachodniej z niezabudowanymi dziatkami nr ewid. 1251/24,
1251/23, 1251/22, 1251/110;

» od strony pétnocno - wschodniej z niezabudowang dziatkg nr ewid. 1251/110;



* od strony potudniowo - wschodniej z niezabudowang dziatkg nr ewid. 1251/110 oraz
z dziatkg nr ewid. 1251/17, na ktoérej znajduje sie budynek mieszkalny

jednorodzinny;

* od strony potudniowo - zachodniej z dziatkg nr ewid. 1250 bedacej drogg publiczng

gminng;

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Whniosek obejmuje budowe wiaty plenerowej wraz z wewnetrzng oraz zewnetrzng
policznikowg instalacjg elektroenergetyczng. Na terenie inwestycji planowane sg rowniez
tereny utwardzone wraz z remontem fragmentu istniejgcego utwardzenia terenu — wg

czesci graficznej zagospodarowania terenu.

Lokalizacja projektowanych obiektow
Projektowana wiata plenerowa zlokalizowanana jest w najmniejszej odlegtosci:
- 3,0 m od dziatki nr ew. 1251/110.

3.2 Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania sciekéw
Wody opadowe z dachu projektowanej wiaty oraz projektowanych utwardzen planuje sie

odprowadzac po terenie inwestycji.

Obliczenie ilosci wody opadowej z dachu projektowanej wiaty oraz

projektowanych terenéw utwardzonych:

Okreslenie odptywu ze zlewni:
=F- - Y

gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ha]

g — natezenie deszczu [l/s-ha]

W — wspdtczynnik sptywu

Do obliczen przyjeto:

Powierzchnia dachu: 173,80 m?



Powierzchnia terenéw utwardzonych: 587,84 m?
Powierzchnia wsigkania: 1165,21 m?

q = 130 [I/s-ha]

Y = 0,9 — dla dachdéw krytych blachg

Y = 0,6 — dla terenéw utwardzonych

Odptyw ze zlewni dachu i terenéw utwardzonych jest rowny:
Qd = 0,01738[ha]- 130 [I/s-ha] - 0,9 = 2,0335 [dm?/s]

Qt =0,058784[ha]- 130 [I/s-ha] - 0,6 = 4,5852 [dm?/s]

razem: 6,6187 [dm®/s]

Wyliczenie zdolnosci chtonnej podtoza:

V=As"k

V-chtonnos$é podtoza [m?¥/s]

As- powierzchnia wsigkania [m?]

k- wspotczynnnik filtracyjny gruntu [m/s]

k=0,017*10"°
V=1165,21*0,017*10°=19,809*10*[m?%s]=19,809[dm?/s]

V=19,809 [dm®s] > Q= 6,6187 [dm’/s]

W zwigzku z brakiem mozliwosci wpiecia sie do sieci kanalizacji deszczowej,
przeprowadzono powyzsze obliczenia, potwierdzajgce, ze wody opadowe z powierzchni o
zmniejszonej chtonnosci rozprowadzone zostang powierzchniowo po terenie inwestycji i
nie bedg oddziatywac¢ na dziatki sgsiednie. Wody opadowe z dachu projektowanej wiaty
oraz projektowanych terenéw utwardzonych wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego
bedg mogty ulec wchtonieciu na teren biologicznie czynny w granicach terenu inwestyciji.
Odprowadzenie wod deszczowych nie bedzie wptywaé na zmiany w stosunkach wodnych
na stabilno$¢ posadowienia istniejgcych budynkéw i budowli, a takze zapewnia co
najmniej zachowanie aktualnego stanu stosunkéw wodnych (ij. nie pogorszenie) w

granicach lokalizacji i w bezposrednim sgsiedztwie.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze teren inwestycji jest w stanie
przyja¢ wody opadowe pochodzace 2z dachu projektowanej wiaty oraz
projektowanych terenéw utwardzonych i nie beda one oddziatywaé¢ na dziatki

sasiednie.



3.3 Uktad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publicznej
Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej gminnej nr 108805,

urzgdzonej na dziatce nr ewid. 1250.

3.4 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Do projektowanego budynku planuje sie wykonac:
- budowe policznikowego przytacza elektroenergetycznego.

Projektowana wiata plenerowa =zasilana zewnetrzng Ilinig prowadzong
policznikowo od istniejgcego budynku klubu sportowego. Linie kablowg YKY 5 x 10
mm2 utozy¢ w wykopie kablowym na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku,
nastepnie przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, dalej nasypa¢ 20 cm warstwe ziemi,
utozy¢ na catej dlugosci folie kablowg koloru niebieskiego, uzupetni¢ réw do petna
ziemig ubijajgc jg warstwami, doprowadzi¢ powierzchnie do stanu istniejgcego. Kabel
winien byC¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem wystarczajgcym do

skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

3.5 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Teren inwestycji w stanie istniejgcym jest stosunkowo ptaski. Na terenie inwestycji

brak warto$ciowej zieleni.

4. Zestawienia
Zestawienie powierzchni poszczegélnych elementéw zagospodarowania

terenu dla terenu inwestycji

Projektowana wiata plenerowa 128,95 m? 6,85%
Istniejgce tereny utwardzone 534,59 m? 28,41%
Projektowane tereny utwardzone 53,25 m? 2,83%
Teren biologicznie czynny 1165,21 m? 61,91%
Powierzchnia terenu inwestycji 1882,00 m? 100 %
Parametry okreslone w Decyzji o warunkach zabudowy w zakresie
zagospodarowania terenu dla terenu inwestycji

WGODI\ENCZYZ‘” WG PROJEKTU

Wskaznik wielkosci powierzchni rzutu poziomego
projektowanej wiaty plenerowej w stosunku do powierzchni
terenu inwestycji

<20%

6,85%




Wielkos¢ pOW|erzchn| b|olqg|czn|e czynnej ~60% 61.91%
w stosunku do powierzchni terenu inwestycji

Maksymalne wymiary wiaty plenerowej 15,0x15,0 m | 11,68x12,12 m
Wysokos¢ projektowanej wiaty plenerowej 5,0 m +-20% 5,36 m
G.eometrla.dachu wiaty plenerowej, dach dwu lub 20° - 350 050
wielopofaciowy

5.
Zapisy z Decyzji o Warunkach Zabudowy zostaty spetnione.

5.Pozostate informacje i dane dla terenu inwestycji

Informacja o charakterze i cechach istniejgcych przewidywanych zagrozen dla
srodowiska
Projektowana wiata plenerowa nie jest zaliczana do obiektéw, ktére mogg negatywnie
oddziatywac lub pogarsza¢ stan srodowiska naturalnego. Teren lokalizacji inwestycji nie
jest potozony w strefie ochrony krajobrazu kulturowego.
Dla terenu objetego opracowaniem brak ograniczeh oraz zakazéw wynikajgcych z aktow
prawa miejscowego oraz decyzji o warunkach zabudowy i Zzagospodarowania

przestrzennego.

Ochrona dziatki na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw
Nie dotyczy — teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajgcym z ustawy z dnia 23

lipca 2013 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Teren inwestycji nie jest objety zasiegiem obszaru i terenu gérniczego, gdzie obowigzujg

uwarunkowania prawa gorniczego.

Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury
wspotczesnej

Zamierzenie inwestycyjne objete niniejszg decyzjg nie jest zaliczane do przedsiewzie¢
wymagajgcych przeprowadzenia postepowania w zakresie oceny oddziatywania na
Ssrodowisko. Teren inwestycji oraz istniejgce na nim obiekty nie podlegajg ochronie

dziedzictwa kulturowego, zabytkdw i kultury wspétczesnej.

Informacja o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla

higieny i zdrowia uzytkownika



Nie przewiduje sie szczegolnych zagrozen dla uzytkownikdw podczas eksploatacji wiaty

plenerowe;.

Zagrozenie powodziowe
Teren objety wnioskiem potozony jest poza obszarem zagrozonym zalewaniem wodami

powodziowymi.

Zagrozenie osuwiskiem
Przedmiotowa inwestycja nie wystepuje w obrebie terenédw narazonych na

niebezpieczenstwo osuwisk.

Informacja w zakresie melioracji wodnych
Projektowania inwestycja nie koliduje z urzgdzeniami melioracji wodnych. Inwestycja
zostata uzgodniona z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie- Nadzor

Wodny w Rzeszowie.

Informacja o potozeniu inwestycji w poblizu lotniska

Teren inwestycji potozony jest w poblizu lotniska, projekt decyzji o warunkach zabudowy

uzgodniono z Prezesem Urzedu Lotnictwa Cywilnego.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla startujgcych i ladujgcych statkéw

powietrznych.

6.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowany budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL-VIII, dla
ktérej warunki ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych

oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode nie sg wymagane.
6.1.1
7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przewidywany wptyw projektowanego budynku wraz z urzgdzeniami budowlanymi z
nim zwigzanymi na tereny sasiednie

Wiata plenerowa potozona na dz. nr ewid. 1251/16, 1251/25 w miejscowosci Jasionka
objeta niniejszym opracowaniem oraz zwigzana z nig infrastruktura nie oddziatujg

niekorzystnie na dziatki sgsiednie. Projektowany obiekt nie powoduje hatasu, drgan,



szkodliwego promieniowania i oddziatywania pol elektromagnetycznych. Nie powoduje
zanieczyszczania powietrza, gruntu i wod oraz zalewania wodami opadowymi, zacieniania
dziatek sgsiednich, nie ogranicza dostepu do drogi publicznej. Inwestycja nie pozbawia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii elektrycznej i cieplnej.
Odpady komunalne gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach na witasnej dziatce i

usuwane na zasadach obowigzujgcych w gminie.

Obszar oddziatlywania projektowanego obiektu miesci sie na terenie inwestycji i
obejmuje dz. nr ewid. 1251/16, 1251/25 pot. w m. Jasionka, gm. Trzebownisko, obr.
0001 Jasionka oraz nie wybiega swoim zakresem na dziatki sasiednie.
Projektowany obiekt wraz z towarzyszacg mu infrastrukturg nie oddziatuja
negatywnie na dziatki sgsiednie.

1.

Architektura
mgr inz. arch. Tomasz Malec
upr. nr 61/06/SLOKK/2

Instalacje elektryczne
mgr inz. Piotr Jasinski
UPR. NR PDK/0118/PWOE/07
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1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa wiaty plenerowej wraz z budowg wewnetrznej oraz
zewnetrznej policznikowej instalacji elektroenergetycznej na dz. nr ew. 1251/16, 1251/25 w m.
Jasionka. Na dzialce planowane sg réwniez tereny utwardzone- wg czeéci graficznej

zagospodarowania terenu.

Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
-Decyzja o warunkach zabudowy
- Polskie Normy i przepisy Budowlane

- Aktualna mapa do celéw projektowych
2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany obiekt bedzie petni¢ funkcje rekreacyjng, przeznaczong do okresowych spotkan
okolicznosciowych. Przedmiot opracowania stanowi otwarta wiata plenerowa na planie wieloboku,
kryta dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 25st, pokryta blachodachéwkg w Kkolorze

grafitowym. Obiekt zaprojektowano w konstrukcji drewnianej.

3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Zaprojektowany obiekt stanowi jedna kondygnacja przyziemia, kryta dachem dwuspadowym o

nachyleniu potaci gtéwnych pod katem 25°. Obiekt zaprojektowano w technologii drewniane; .

4. Parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy budynku 128,95 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 128,35 m?
Kubatura budynku ~526,17 m?®
Dtugos$¢ budynku 12,12 m
Szerokos¢ budynku 11,68 m
Wysokos¢ kalenicy (mierzona od poziomu terenu) 5,36 m

Kat nachylenia dachu 25°




Parametry okreslone w Decyzji o warunkach zabudowy

WG
WG wz PROJEKTU
Wskaznik wielkosci powierzchni rzutu poziomego projektowanej o o
: . ) : ) . <20% 6,85%
wiaty plenerowej w stosunku do powierzchni terenu inwestycji
Wielkos¢ pOW|erzchn| b|oIo_g|czn|e czynnej ~60% 61.91%
w stosunku do powierzchni terenu inwestycji
Maksymalne wymiary wiaty plenerowe;j 5,0 m +-20% 5,36 m
Dwu lub
Geometria dachu wielospadowe 250
20° - 35°

Wszystkie zapisy z Decyzji o Warunkach Zabudowy zostaty spetnione.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wiata otwarta, nie przeznaczona na staty pobyt ludzi. Obiekt przeznaczony na pobyt do 50 osdb.
Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji

— powierzchnia uzytkowa: 128,35m2

— wysokos¢: 5,36m

— obiekt jednokondygnacyjny - kwalifikuje sie do niskich (N).

Odlegtosé¢ od obiektéw sasiednich

Wiata zlokalizowana na dz. nr ew. 1251/16, 12151/25 w m. Jasionka, zlokalizowana w odl. 6,40 m
od budynku klubu sportowego.

Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw palnych

W obiekcie nie bedg magazynowane lub przerabiane materiaty niebezpieczne pozarowo.

Strefy zagrozenia wybuchem

Nie przewiduje sie sktadowania materiatdw tatwo zapalnych w ilosci stwarzajgcej strefe
zagrozenia wybuchem, w zwigzku z tym nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem .
Obciazenie ogniowe

Nie dotycz.y

Klasa odpornosci pozarowej obiektu

Nie dotyczy.

Odpornos¢ ogniowa elementéw obiektu

Elementy drewniane konstrukcji i elewacji impregnowac do stopnia NRO.

Strefy pozarowe

Obiekt zaliczany jest do jednej strefy pozarowej nieprzekraczajgcej 8000m2.




Dojazd pozarowy do wiaty

Dla obiektu przeznaczonego do jednoczesnego przebywania do 50 oséb- nie jest wymagana .
Ewakuacja

Z obiektu jest zapewnione bezpieczne wyjscie prowadzgce na otwartg przestrzen.
Wentylacja pozarowa, klapy dymowe

Nie sg wymagane .

6. Opinia geotechniczna i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 3, ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012r (Dz. U. Z 2012, poz. 463) ustalono geotechniczne warunki posadowienia
projektowanego obiektu. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej, w wyniku analizy danych

archiwalnych oraz badan geologicznych dotyczgcych podtoza terenu i jego otoczenia ustalono:

Kategoria geotechniczna

Biorgc pod uwage stopien skomplikowania warunkéw gruntowych i konstrukcji obiektu,
mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i drgan stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia
zycia i mienia awarig konstrukcji, jak réwniez mozliwosci oddziatywania tego obiektu na
srodowisko — projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny zaliczono do | kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych (m.in. 1 lub 2-
kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze).

Odwodnienia budowlane
Teren inwestycji nie wymaga odwodnienia — zwierciadto wdéd gruntowych wystepuje ponizej
projektowanego poziomu posadowienia.
Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych — nie dotyczy

Bariery lub ekrany uszczelniajgce — nie dotyczy

Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogélnej statecznosci podtoza gruntowego

Na dziatce wystepujg proste warunki gruntowe, warstwy gruntow jednorodnych genetycznie i
litologiczne zalegajgce poziomo, nie obejmujg mineralnych gruntéw stabo nosnych. Brak

niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w
réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu

budowlanego z obiektami sgsiadujacymi.



-Ocena statecznos$ci zboczy, skarp wykopow i nasypow — nie dotyczy.

-Wybdér metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp  wykopow
nasypow — nie dotyczy.

-Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego
Zwierciadto wodd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Poziom wdd
gruntowych jest uzalezniony bezposrednio od biezgcych opadéw atmosferycznych. W okresie
intensywnych opadow lub roztopéw wiosennych poziom wéd gruntowych moze sie podnosi¢, w
okresie suchym bedzie sie obnizat.

-Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdr metody oczyszczania

gruntow — nie dotyczy

Uwagi

Nalezy pamieta¢, iz w czasie wykonywania fundamentow nalezy wykonaé¢ badania podtoza
gruntowego w celu ich potwierdzenia. W przypadku stwierdzenia innych warunkow gruntowych
nalezy powiadomic¢ projektanta w celu dostosowania sposobu posadowienia budynku. Do robét
fundamentowych mozna przystapi¢ dopiero po odbiorze przez uprawnionego geologa podtoza pod
fundamenty - co powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku budowy.
Jesdli parametry gruntu bedg odbiegaé¢ od zatozonych, nalezy sprawdzi¢ nosno$¢ poditoza i
ewentualnie wymieni¢ grunt na podsypke piaskowg o 1s>0.95 do warstwy gruntéw nosnych. W
czasie wykonywania wykopéw fundamentowych nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce przed
rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podioza, zalaniem wykopu przez wody
gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienia sie podtoza warstwy
uplastycznione nalezy bezwzglednie wybra¢ i zastgpi¢ warstwg chudego betonu.
W czasie wykonywania fundamentéw nalezy wykonaé badania podioza gruntowego w celu
potwierdzenia przyjetych w projekcie zatozeh. W przypadku stwierdzenia innych warunkéw

gruntowych nalezy powiadomic projektanta w celu dostosowania sposobu posadowienia budynku.

Sposoéb posadowienia obiektu budowlanego

Projektuje sie wiate z elementéw drewnianych bez Scian petnych. Konstrukcje nosng stanowig
stupy drewniane zamocowane w stopach fundamentowych poprzez zastosowanie zigczy
systemowych.

7. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych i starszych

Nie dotyczy



8. Charakterystyka ekologiczna

Wiata wraz z projektowanym wyposazeniem oraz w przewidzianym sposobie uzytkowania
nie emituje szczegdlnych hatasow, wibracji wymagajgcych dodatkowych s$rodkow
zaradczych. Obiekt zaprojektowany jest z materiatdw spetniajgcych wymagania przepiséw
w sprawie dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, oraz
uniemozliwiajgcych powstanie zagrzybienia i korozji biologicznej. Obiekt nie wprowadza
szczegolnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy wiaty pozwala na zachowanie
biologicznie czynnych terendw dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych dojsc¢ i
dojazdéw do budynku. Odpady komunalne, ktére powstang w trakcie eksploatacji bedg
gromadzone w pojemniku i usuwane okresowo. Wody opadowe pochodzgce z pofaci

dachowych odprowadzone beda na terenie dziafki .

Reasumujac, obiekt ma charakter zdecydowanie nieuciazliwy dla sSrodowiska zewnetrznego
a oddzialywanie we wszystkich komponentach srodowiska, miesci sie¢ w granicach dziatki

Inwestora.

Na podstawie analizy i obliczen stwierdza sie, ze rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia
kryteriow przewidzianych przez Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw (Dz.U. nr 179
z dnia 29 pazdziernika 2002r), w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych

z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

9. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen regulujgcych temperature
Nie dotyczy.
10. Informacja o wyposazeniu technicznym obiektu, w tym projektowanym zrédle
lub zrédtach ciepta do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
Nie dotyczy.
11. Informacja o wyposazeniu w elementy instalacyjno-sanitarne

Projektowany obiekt bedzie wyposazony w instalacje elektryczng z odpowiednim wyposazeniem.

Architektura
mgr inz. arch. Tomasz Malec
upr. nr 61/06/SLOKK/2

Konstrukcja
mgr inz. Emilia Motak
upr. nr PDK/0140/PWOK/18
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w zakresie sporzadzenia projektu architektoniczno-budowlanego

mgr inz. arch. Tomasz Malec
upr. nr 61/06/SLOKK/2

Rzeszéw, 10.2021 .
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3.0swiadczenie o mozliwosci wpiecia do sieci cieptowniczej
4 .Informacja BIOZ



Ill. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE | ZALACZNIKI

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

BUDOWA WIATY PLENEROWEJ
WRAZ Z WEWNETRZNA ORAZ ZEWNETRZNA
POLICZNIKOWA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA

Kategoria obiektu budowlanego:
KATEGORIA VIII - Inne budowle

Teren inwestycji:

az. nrewid. 1251/16, 1251/25 w m. Jasionka
obreb: 0001 Jasionka
Jjedn. ewid.: 181613 2 Trzebownisko

Inwestor:

GMINA TRZEBOWNISKO
Z siedzibg w miejscowosci Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Zespot projektowy:

ARCHITEKTURA / PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant:

mgr inz. arch. Tomasz Malec

zam. ul. Mickiewicza 9/24
41-400 Mystowice

upr.nr 61/06/SLOKK/II

Rzeszéw, 10.2021 r.




. Zakres robot

= roboty ziemne,

= roboty fundamentowe,

= wykonanie konstrukcji wraz wraz z pokryciem,
= roboty wykoriczeniowe.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W stanie obecnym teren inwestycji stanowigcy dz. nr ewid. 1251/16, 1251/25 jest
niezabudowany.

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagroZenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi

Na terenie inwestycji nie znajdujg sie Zadne elementy moggce zagrazac bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt budowlanych

Nalezy przewidzie¢ zagroZenia moggce wystapic na budowie:

= zagrozenie przysypania gruntem podczas prac w wykopach,

= zagrozZenie upadku z wysokosci,

= zagrozenie zawaleniem, przywaleniem, itp.,

= zagroZenia wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

= jnne zagroZenia mogace wystgpic na budowie.

Charakter prowadzonych rob6t moze stwarzaC wysokie ryzyko powstania zagroZenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, szczegdinie ze wzgledu na zagrozenie upadku z wysokosci i
przysypania gruntem. Wszelkie sprawy dotyczgce bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych reguluje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
Z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003 roku Nr 47 poz. 401).

Warunki przygotowania i prowadzenia robot

= Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy,

= Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresow obowigzkow,

= Zabezpieczenie stanowisk pracy w wykopach wasko przestrzennych, przy uzyciu statych
systemow obudow piytowych (stalowych) — praca w wykopie,



6.

= Zabezpieczenie odkrytych wykopow przed upadkiem do wykopu poprzez montaz balustrad
I odpowiednie oznakowanie,

= Zabezpieczenie konstrukcji budynku przed osunieciem przy wykonywaniu glebokich wykopow
w bezposrednim sgsiedztwie fundamentow,

= Przygotowanie organizacyjne prowadzenia robot budowlanych powinno polegac na
zastosowaniu parametrow bezpiecznego zagospodarowania placu budowy,

= Usytuowanie stanowisk pracy w budynku wymaga opracowania harmonogramow
prowadzonych prac gwarantujgcych bezpieczeristwo pracownikow,

= |Wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizacje stanowisk materiatow
przeprowadzic w sposéb nie powodujgcy kolizji,

= Usytuowanie i prowadzenie drog komunikacyjnych w sposob bezpieczny dla pracownikow
budowlanych,

= Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,

= Maszyny i urzgdzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym powinny
posiadac odpowiednie certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetniac
wymagania przepisow i norm higienicznych, w tym takZe wymagania dotyczgce hatasu
i odprowadzania pytow do miejscowego odciggu,

= Roboty na wysokosci , tj. powyzej 1 m powinny by¢ prowadzone , zaleznie od ich
charakteru przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.

Instruktaz pracownikow

Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane powinni miec¢ ukoriczony podstawowy kurs
Z przepiséw BHP dla pracownikéw budowlanych. Przed wykonaniem kazdego elementu
robét powinni przejsc szkolenie stanowiskowe przeprowadzone przez kierownika budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych,
Co najmnigj w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, doprowadzenia
energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,medium”, oraz odprowadzania lub utylizacji
Sciekow; urzgdzenia pomieszczerni higieniczno-sanitarnych i socjalnych; zapewnienia oswietlenia
naturalnego i sztucznego, urzgadzenia sktadowisk materiatdw i wyrobow. Teren budowy lub robot
nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemoZliwic wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, naleZy oznakowac granice terenu za
pomocy tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzdr. Nalezy zapewnic



bezpieczne dojscie do lokali mieszkalnych i ustugowych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym

z wykonania robot budowlanych

Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg z atestowanymi

elementami ochrony osobistej odpowiednio do charakteru prowadzonych robot ( odziez robocza i

sprzet ochrony osobistej, hetm ochronny, okulary ochronne, obuwie, rekawiczki pieciopalczaste,

wzmocnione skorg, torby do przechowywania drobnych narzedzi).

= Atestowane i dopuszczone do stosowania rusztowania oraz sprzet budowlany.

= Sprzet p.poz i apteczki podreczne w torbie przenosnej.

= |nstrukcja alarmowa na wypadek pozaru wraz z telefonami alarmowymi .

= Instrukcja postepowania na okolicznosc wystapienia wypadku przy pracy.

= Sprawdzenie czy dany sprzet jest obstugiwany wytgcznie przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i zgodnie z przeznaczeniem.

mgr inz. arch. Tomasz Malec
upr.nr 61/06/SLOKK/II



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3, ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. U. Z 2020r. Poz. 1333)
oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczney.

Nazwa inwestycji:

BUDOWA WIATY PLENEROWEJ
WRAZ Z WEWNETRZNA ORAZ ZEWNETRZNA
POLICZNIKOWA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA

Kategoria obiektu budowlanego:
KATEGORIA VIl - Inne budowle

Teren inwestycji:
az. nrewid. 1251/16, 1251/25 w m. Jasionka
obreb: 0001 Jasionka
Jjedn. ewid.: 181613 2 Trzebownisko

Inwestor:

GMINA TRZEBOWNISKO
Z siedzibg w migjscowosci Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Zespot projektowy:

ARCHITEKTURA

Projektant:
mgr inz. arch. Tomasz Malec upr.nr 61/06/SLOKK/M

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projektant:
mg% inz. Piotr Jasiriski upr.nr PDK/O1L8/PWOE/07

Rzeszéw, 10.2021 r.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3, ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. U. Z 2020r. Poz. 1333)
oswiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczney.

Nazwa inwestycji:

BUDOWA WIATY PLENEROWEJ
WRAZ Z WEWNETRZNA ORAZ ZEWNETRZNA
POLICZNIKOWA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA

Kategoria obiektu budowlanego:
KATEGORIA VIl - Inne budowle

Teren inwestyciji:

az. nrewid. 1251/16, 1251/25 w m. Jasionka
obreb: 0001 Jasionka
Jjedn. ewid.: 181613 2 Trzebownisko

Inwestor:

GMINA TRZEBOWNISKO
Z siedzibg w migjscowosci Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Zespot projektowy:

ARCHITEKTURA

Projektant:

mgr inz. arch. Tomasz Malec upr.nr 61/06/SLOKK/II

KONSTRUKCJA/ OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektant:

mgr inz. Emilia Motak upr.nr PDK/0140/PWOK/18

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projektant:
mgr inz. Piotr Jasinski

upr.nr PDK/0118/PWOE/07

Rzeszoéw, 10.2021 r.
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PROJEKTY BUDOWLANE biuro gelrafr.co rl

www.draft.com.pl

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Budowa wiaty plenerowej wraz z wewnetrzna oraz zewnetrzna, policznikowa,
instalacja elektroenergetyczna.

Inwestor:

Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

Adres inwestyciji:

Dziatki nr ewid.: 1251/16
Jedn. ewid.: 181613 _2 Trzebownisko
Obr. ewid.: 0001 JASIONKA

Opracowanie:

PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL:
mgr inz. Piotr JASINSKI mgr inz. Tomasz Fus
PDK/0118/PWOE/07 PDK/0225/PWOE/15

Rzeszow 10 2020 r.
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RYSUNKI

E1 Instalacje elektryczne: rzut, schemat



|. OPIS TECHNICZNY
1. UWAGI OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt obejmuje opracowanie instalacji wewnetrznych instalacji elektrycznych dla projektowanej wiaty
plenerowe;.

Opracowanie obejmuje catos¢ po licznikowych instalacji elektrycznych budynku. Przytacz
po licznikowy wykonac kablowa, wewnetrzna linia zasilajaca z tablicy gtdwnej sasiedniego budynku
klubu sportowego.

1.2. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTU

Jako dane wyjsciowe do niniejszego opracowania postuzyty:
- podktady architektoniczno — budowlane

- wytyczne branzowe

- obowiazujace normy i przepisy

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:
- Tablice bezpiecznikowa, (schematy)

Instalacje o$wietlenia

Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacja ochrony od porazen

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. Zasilanie

Wewnetrzna, linie zasilajaca wyprowadzi¢ nalezy z tablicy RG w budynku projektowanej na parterze
czesci dobudowanej do projektowanej zewnetrznej tablicy terenowej zbudowanej przy altanie. Tablice
RB wykonaé w drugiej klasie ochronnosci, zamykana na klucz. Do RB doprowadzi¢ uziom o RB<10

Q. Wewnetrzna, linie zasilajaca prowadzic w wykopie na gtebokosci 0,9m w 30 centymetrowe]
obsypce piaskowe;.

2.2. Tablice rozdzielcze

W obrebie wiaty zlokalizowa¢ nalezy terenowa, tablice rozdzielcza. Tablica zbudowana w obudowie
wykonanej w Il klasie ochronnosci wyposazonej w drzwi zamykane na klucz. Z tablicy wyprowadzi¢
nalezy obwod oswietleniowy oraz dwa obwody gniazd wtyczkowych. Dodatkowo w obudowie tablicy
zamontowac nalezy gniazdo trojfazowe.

2.3. Instalacja oswietlenia

Instalacje oswietlenia ogdlnego wykonane beda przewodami typu DY 2,5mm? prowadzonymi
w rurkach instalacyjnych twardych uktadanych na konstrukcji wiaty. £aczniki montowac na wysokosci
1,4m od poziomu posadzki. Rozmieszczenie tacznikow i opraw oSwietleniowych pokazano na rzutach
kondygnacji. Oswietlenie wykona¢ w oparciu o zrodio Swiatta typu LED o stopniu ochrony IP 65 oraz
RA 80-90.



2.4 Instalacja gniazd wtyczkowych

W obiekcie zaprojektowano obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia.. Gniazda
montowac nalezy na wysokosci 1,2m od posadzki Gniazda montowac jako pojedyncze w obudowie ip
65. Dodatkowo projektuje sie montaz gniazda trojfazowego 32A zlokalizowanego wewnatrz obudowy
rozdzielni RB dostepnym po otworzeniu drzwi.

2.5 Instalacja ochrony od porazen

Uktad sieciowy instalacji wewnetrznej budynku to uktad ,TN-S”. W zwiazku z tym zgodnie z norma, ICE
60364 wszystkie czesci przewodzace dostepne chronione byly wspdlnie przez to samo urzadzenie
ochronne i powinny by¢ potaczone ze soba przewodami ochronnymi i przytaczone do tego samego
uziomu. Podstawowym urzadzeniem ochronnym sa wytaczniki rznicowopradowe zainstalowane w
tablicach bezpiecznikowych. Zgodnie z przepisami powinien byé dla projektowanego budynku
powinien spetniony warunek:

Raxla < 50V

Przewoddw uziemiajacych nie wolno zabezpieczac ani przerywac wytacznikami.

Jako dodatkowa ochrone od porazenn pradem elektrycznym zastosowano ,szybkie wylaczenie
napiecia” zrealizowane poprzez wytaczniki nadmiarowo pradowe i wykaczniki réznicowopradowe, ktdre
zapewniajg szybkie odtaczenie zasilania. Po wykonaniu instalacji skuteczno$¢ ochrony przed
porazeniem nalezy sprawdzi¢ poprzez pomiary.

2.6. Uwagi koricowe

Przyjmuje sie, ze Wykonawca zapoznat sie z wszystkimi uwarunkowaniami oraz trudnosciami
jakie moga, wystapic przy realizacji niniejszego zadania. Wykonawca jest zobowiazany zapoznac sie z
opisem oraz zakresem robdt innych branz. Bedzie miat réwniez obowiazek dostosowania sie do
obowiazujacych na terenie Polski norm dotyczacych instalacji i urzadzen elektrycznych, ktdre chociaz
nie sa dotaczone w catosci do niniejszego opracowania, jednak jako ogdlnie znane stanowig, jego
uzupetnienie, a Wykonawca jest z mocy prawa zobowiazany do ich stosowania

PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL:

mgr inz. Piotr JASINSKI mgr inZ. Tomasz Fus
PDK/0118/PWOE/07 PDK/0225/PWOE/15



Terenowa tablica bezpiecznikowa RB - zbudowana w drugiej klasie
ochronnosci, zamykana na klucz.
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Inwestycja: , ,
Budowa wiaty plenerowej wraz z wewnfitrznN oraz zewnfitrznN

policznikowN instalacjN elektroenergetycznN.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

dla inwestycji:

Budowa wiaty plenerowej wraz z wewnetrzng oraz zewnetrzng policznikowa
instalacja elektroenergetyczna.

Inwestor: Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Adres inwestycji: |Dziatka o nr ew. 1251/16, 1251/25 w m. Jasionka
Obreb: 0001 Jasionka
J. Ewid.: 181613_2 Trzebownisko

Opracowanie: N e
mgr inz. Piotr Jasinski

PDK/0118/PWQOE/07
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0
- WYMAGANIA OGOLNE

2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE ROBOT OBEJMUJACYCH
BUDOWE WIATY PLENEROWEJ SST-1

- SST-1.1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
- SST-1.2 ROBOTY BETONIARSKIE

- SST-1.3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE DREWNIANE

- SST-1.4 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI DACHOWYCH

- SST-1.5 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM POKRYC DACHOWYCH

- SST-1.6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ALTANY

- SST-1.7 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

- SST-1.8 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY
ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t sg wymagania
dotyczgce wykonywania i odbioru robét budowlanych dotyczgcych budowy wiaty plenerowej wraz
z wewnetrzng oraz zewnetrzng policznikowg instalacjg elektroenergetyczng na dziatkach nr ew.
1251/16, 1251/25 w miejscowosci Jasionka.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadku matych, prostych robét i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie na
trwatos¢ obiektu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robo6t ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodnie z Ustawg ,Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami pod pojeciem:
Obiekt budowlany — nalezy rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

- obiekt matej architektury;

Budowa — nalezy rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.
Roboty budowlane — nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane — nalezy rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — nalezy rozumiec¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane

wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy. Prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.
Dokumentacja budowy — nalezy rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym




projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi  pomiarami
podwykonawczymi.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzenh i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Projektant- nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem
dokumentaciji projektowej.

Przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony srodowiska, przepisami p.poz. oraz
planem BiOZ.

Przekazana dokumentacja projektowa ma spetnia¢ wymagania Prawa budowlanego w tym
zakresie, zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowa:
-dostarczong przez Zamawiajgcego,

-sporzgdzong przez Wykonawce.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatébw i elementdéw budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedag
zgodne z dokumentacjg projektowag lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione prawidtiowymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — Wymagania ogdlne, odnosi sie do
wymagan wspolnych, dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych robét budowlanych
obejmujacych zakres projektu.

1.6. Przekazywanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym



podziat na dokumentacje projektowg: - dostarczong przez Zamawiajgcego.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

-utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

-podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

-lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
-8rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-mozliwoscig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej,
podczas realizacji zakresu prac. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy



w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robaot.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub sSwiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatbw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatébw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba Zze postanowienia ogdlne lub
szczegobtowe warunkdw umowy stanowig inacze;.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.



2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym staniei gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepisbw ruchu drogowegow odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.



Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

e organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegolnych

elementéw robot,

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn
i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

* rodzaje i ilo§¢ sSrodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,



zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materiatbw oraz roboét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
Z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢é materiatdw i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badah dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na



swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badah i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskg Normg lub
o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
© znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

* uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbiorow robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody
i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw
balneotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczgce czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, dane
dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczgce jakosci
materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat, wyniki préob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda



przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerh Wykonawcy
robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzke obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badahn Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig za-
taczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach, nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie

z dokumentacjg projektowg i SST,w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigski obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone



przez Wykonawce. Jesli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Waqi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okredlonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.



W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych Iub robét
uzupetniajgcych w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZ)),
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
8. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér
ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla roboét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Ilub wynagrodzenie ryczaftowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszelkie polskie i europejskie normy, ktérych tematyka zwigzana jest z danym



zagadnieniem. W przypadku wydania uaktualnienia danej normy rozpatrywane bedzie zawsze
wydanie aktualne, a w przypadku zastgpienia danej normy inng, norma, ktéra zastgpita
poprzednig. W przypadku wycofania danej normy bez zastgpienia, Inzynier decydowaé bedzie
o przydatnosci takiej normy do wykonywania i odbioru prac.

Dla wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono norm, albo ktérych wiasciwosci uzytkowe,
odnoszgce sie do wymagan podstawowych, roznig sie istotnie od wiasciwosci okreslonych
w ustanowionej normie, podstawg do analizowania bedg aprobaty techniczne opracowane przez
jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 08.11. 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z p6zniejszymi zmianami).

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
Z poézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 1.1
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych pod fundamentami projektowanej wiaty plenerowe;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robo6t ziemnych w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjag
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie:

Roboty pomiarowe.

Roboty ziemne koparkami.

Podbudowy z kruszyw, warstwy podsypkowe.
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowq i poleceniami Inspektora nadzoru .
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0.

1.5. Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja
zawierajgca : rzuty i przekroje obiektow, plan sytuacyjno-wysokosciowy, sposob zabezpieczenia
wykopow, warunki techniczne badan podioza gruntowego , szczegdétowe warunki techniczne
wykonania robét .

Gtebokosé wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych
Wvykop ptytki — wykop , ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m

Wvykop sredni — wykop , ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach 1-3 m
Wykop gteboki — wykop , ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki potozony w miejscu obiektu
kubaturowego

Odkiad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem .

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajg z polskich norm , przepisow
i literatury technicznej oraz Specyfikacji Ogolne;j .



2. MATERIALY

* Piasek zwykty, piasek uszlachetniany — PN-91/B 06716, PN-91/B 06716/Az1:2001,

* Do wykonania zasypek o ile nie wynika to z uwarunkowan zawartych w projekcie, mozna
stosowa¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen
takich jak ziemia roslinna. Odpadki materiatdbw budowlanych itp. charakteryzujgcy sie co
najmniej:

- max. srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornosc¢ na rozpad <5%.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady zawarto w Specyfikacji Technicznej ST-0.

3.2. Sprzet do robét ziemnych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania wykopow winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystaniem z nastepujgcego sprzetu do :
* odspajania i wydobywania gruntow ( narzedzia mechaniczne: koparki, spycharki, narzedzia
reczne: taczki, kilofy, wiadra, topaty)
* transportu mas ziemnych ( samochody skrzyniowe lub samowytadowcze)
* sprzetu zageszczajgcego ( ubijaki, ptyty wibracyjne)

Roboty ziemne bedg wykonywane mechanicznie i recznie, a sprzet winien by¢é dobrany
przez Wykonawce w Projekcie Organizacji Robot i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania jak w specyfikaciji ST-0.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, objetosci , zatadunku, odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna
by¢ dostosowana ponadto do wydajno$ci sprzetu do urabiania i wbudowywania gruntu (materiatu) .

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy dotyczgcej dodatkowej zaptaty za transport , o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady jak w specyfikacji ST-0.

5.2. Doktadnosé wyznaczenia i wykonania wykopu.

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy:

* sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych z danymi zawartymi w projekcie . W trakcie wykonywania
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badanh
geologicznych

* wyznaczy¢ kontury robot ziemnych pod fundamenty

* tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z dokfadnoscig do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania . RoOznice w stosunku do
projektowanych rzednych robo6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi— 3 cm.

* uzupetni¢ wykopy pod przepusty gruntem nosnym o odpowiednim stopniu zageszczenia,
tj. pospotka. (szczegotowe informacje w SST-9.3)



5.3. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow.

* wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu

+ warstwa gruntu o gr.30 cm- nad projektowanym poziomem posadowienia (humus) powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu

* w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu za zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.4. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaé wymagania dotyczace
wartosci wskaznika zageszczenia Is 0,97-1,0 , dokumentacjg geologiczng i stanem faktycznym
osiggniecia warstwy nosnej pod nadzorem geologa.

5.5.Wykonanie wykopéw pod fundamenty obiektéw budowlanych objetych inwestycjg

Wszystkie powierzchnie elementow zelbetowych stykajgce sie z gruntem, nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢, poprzez wykonanie dwuwarstwowej powtoki bitumicznej.

W czasie wykonywania wykopow fundamentowych nalezy przewidzie¢ $rodki
zabezpieczajace przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podioza, zalaniem
wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienia sie
podtoza warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybra¢ i zastgpi¢ warstwg chudego betonu.
Zabrania sie odprowadzania wody opadowej do wykopow. Do robét fundamentowych mozna
przystgpi¢ dopiero po odbiorze przez uprawnionego geologa podioza pod fundamenty - co
powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku budowy. Jesli parametry
gruntu bedg odbiegaé od zatozonych nalezy sprawdzi¢ nosnosc¢ podtoza i ewentualnie wymienic
grunt na pospotke o 1>0.97 do warstwy gruntow nosnych. W przypadku pojawienia sie wod
gruntowych podczas wykonywania wykopow, nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu poprzez
studnie lub igtofiltry.

Podczas uzytkowania obiektéw nalezy zapewni¢ odprowadzanie wéd opadowych z potaci
dachowej poza obszar, na ktérym znajduje sie budynek. Zabrania sie odprowadzania do gruntu
jakichkolwiek wéd w bezposrednim otoczeniu obiektow budowlanych.

5.6. Roboty ziemne dotyczgce instalacji elektrycznych

Przed przystgpieniem do robot ziemnych trase kabli elektrycznych nalezy wytyczyé
geodezyjnie zgodnie z dokumentacjg techniczng. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-
89/8836-02.

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy
recznie wykonac tzw. wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia
podziemnego terenu oraz jego inwentaryzacji geodezyjnej. Nalezy rowniez zawiadomié
uzytkownikdéw istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robét w poblizu uzbrojenia.

Na catej dtugosci projektowanych kabli przewidziano wykonanie wykopow ciggtych
waskoprzestrzennych o scianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Projektowang o$ kanatu
nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomocg drewnianych palikow. Jezeli woda gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu nalezy
dokona¢ odwodnienia wykopow. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentaciji technicznej. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawié¢
na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o okoto 5 cm a w gruntach nawodnionych o okoto
20cm. Przy wykopach mechanicznych spdd wykopu pozostawia sie na poziomie okoto 20 cm
wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia wykopu do rzednej
projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw
dennych rurociggu.

Wykop nalezy wykona¢ mechanicznie. Podsypka pod przewody z tworzyw sztucznych
powinna by¢ wykonana z piasku odpowiednio zageszczonego (I1s>0.96) oraz obsypka rur
keramzytem izolacyjny. Grubos¢ podsypki piaskowej powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm,



a nadsypki co najmniej 20 cm ponad wierzch rury. Na keramzycie utozy¢ folie budowlang gr.
0.6mm. Nalezy zwrdci¢é uwage na to, aby podsypka piaskowa pod przewodami nie zostata
rozmyta, spulchniona lub zmarznieta. Podsypka powinna by¢ tak wyprofilowana, aby rura
spoczywata na niej jedng czwartg swojej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakos$ci — jak w specyfikacji ST-0

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robo6t ziemnych oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
* zgodnos¢ wykonania z dokumentacja,
prawidtowos¢ wytyczenia,
rodzaj i stan gruntu,
wymiary wykopow,
stan zageszczenia podtoza.

W czasie kontroli nalezy szczegding uwage zwrdéci¢ na:
* sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,
* zapewnienie statecznos$ci scian wykopu,
* odwodnienia wykopdw w czasie wykonywania rob6t ziemnych i po ich zakonczeniu ,
* zageszczenie zasypanego wykopu .

Sprawdzanie punkiow wysokosciowych nalezy przeprowadzac¢ niwelatorem, natomiast
lokalizacje budynkéw lub obiektéw inzynierskich nalezy sprawdza¢ tasmg i pomiarem
niwelacyjnym z dokfadnoscig do 5 mm, na kazdym obiekcie oddzielnie.

Whyniki kontroli powinny by¢ poréwnywalne z wymaganiami przedstawionymi w projekcie.
Kontrole wymiaréw wykopow nalezy przeprowadza¢ metodami geodezyjnymi w przekrojach
poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m oraz dodatkowo w miejscach
charakterystycznych np. zatamania profilu podtuznego lub zmiany ksztattu, przy czym powinny by¢
nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. Z kazdego sprawdzenia robét zanikajgcych
i robét mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokét, ktory zostanie
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie ze specyfikacjg ST-0.
Jednostka podlegajgcg obmiarowi jest :
* 1 m3 objetosci wykopanego gruntu .
* 1 m3 objetosci wykonanej wymiany gruntu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 .0gdlne zasady jak w specyfikacji ST-0.

Wykopy fundamentowe wymagajg komisyjnego odbioru przez konstruktora i geologa.
Odbidr czesciowy robot nalezy przeprowadza¢ w przypadku robdt ulegajgcych zakryciu (np.
przygotowanie terenu, podioze gruntowe pod fundamenty konstrukcji, zageszczenie
poszczegdlnych warstw gruntu itp.) przed przystgpieniem do nastepnej fazy robdt,
uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robot poprzednio wykonanych w terminach pozniejszych.
Odbioru nalezy dokonywac¢ w oparciu o wyniki odpowiednich badan i kontroli. Odbiér koncowy
robét ziemnych powinien zostaé przeprowadzony po ich zakohczeniu i powinien by¢ dokonywany
na podstawie dokumentacji projektowej, tgcznie z protokotami z odbioréw czesciowych i oceng
aktualnego stanu wykonywanych robot. Jesli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory
czesciowe robdét oraz odbidr kohcowy wykazujg, ze zostaly spetnione wymagania okreslone
w projekcie i Polskiej Normie, to wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Roboty, ktére zostaty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami



nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Roboty, ktére po
wykonaniu poprawek bedg nadal wykazywaty brak zgodnosci z wymaganiami nalezy oceni¢ pod
wzgledem bezpieczenstwa, konstrukcji, trwatosci i jakosci albo dokonaé ich rozbiérki, a nastepnie
wykonac ponownie albo uzna¢ za majgce obnizong jakos¢ i uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla
konstrukcji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg uzgodnien z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  PN-B-06050:1999 Geotechnika.Roboty ziemne. Wymagania ogdine. .

* PN-86/B-02480 Grunty budowlane .Okreslenia .Symbole.Podziat i opis gruntow.

*  PN-B-02481:1999 Geotechnika.Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

*  BN-7/8931-12 Oznaczenie wskaznika zgeszczenia gruntow.



SST -1.2 ROBOTY BETONIARSKIE
CPV 45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania o odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie betonu i podbudowy z betonu w elementach konstrukcyjnych objetych
opracowaniem.

1.4.0OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g06Ine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Do wykonania fundamentéw betonowych wiaty nalezy wykorzystaé beton C20/25.
Podbudowy betonowe wykonaé z betonu C8/10m.

3. SPRZET

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych). Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
* llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy

w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze
otoczenia + 30°C



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdine

* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

* Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.

*  Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione
Z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaC zasadg, ze powinna ona byc¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teZz narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,
* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oswietlenia  zapewniajgcego  prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Pobranie prébek i badanie
* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych

przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakoéci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikoéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

5.4. Wykanczanie powierzchni betonu

Roéwnosé powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien i nie mieé-ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

* peknigcia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni



odpowiedniej Sciany,
* réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzenh

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzié
i uklepac, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez pekniec i poréw.

* wyrdbwnang wg powyzszych =zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.5. Wykonanie podbudowy z betonu
Przed przystgpieniem do wykonania podbudowy betonowej nalezy sprawdzi¢ podtoze pod

wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb cigglty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robdt betonowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 - 1 m® wykonanej konstrukgiji.
B.04.02.00 -Im*® wykonanego podbetonu
8.0DBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete opracowaniem podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad
podanych powyzej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg uzgodnien z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.



SST -1.3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE DREWNIANE
CPV 45223200-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem i montazem konstrukcji drewnianych bedacych czescig inwestyciji
zwigzanej z budowg wiaty plenerowe;.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych

z wykonaniem i zainstalowaniem na obiekcie konstrukcji drewnianych i obejmuja:
- dostarczenie materiatow (doniesienie lub dowiezienie z miejsca sktadowania),

- wymierzenie robdt,

- przygotowanie drewna,

- utozenie i montaz elementu drewnianego.

Zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentaciji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskim normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w ST-0.

Drewno - to surowiec otrzymywany ze Scietych drzew i formowany przez obrébke w réznego
rodzaju sortymenty

Impregnacja - nasycanie drewna srodkami zabezpieczajgcymi drewno przez owadami, grzybami
czy ogniem.

Impregnacja powinna by¢ ciSnieniowa w autoklawach w Il klasy impregnaciji

Tarcica — jest to sortyment drzewny powstaty w wyniku przetarcia drewna okragtego w sposob
indywidualny badz grupowy (decyduje liczba réwnoczesnie pracujgcych pit) na pilarkach:
ramowych (trakach), tasmowych bgdz tarczowych.

Korozja biologiczna drewna — oznacza rézne formy niszczenia elementéw drewnianych wywotane
dziataniem organizméw zywych, tzw. szkodnikéw biologicznych. Korozje biologiczng drewna
mozna podzieli¢ na gnicie i destrukcje zwigzang z dziatalno$cig owaddéw szkodnikéw drewna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatbw podano w ST-0. Drewno musi spetnia¢ wymagania
okreslone w normie PN-B — 03150 zakresie wytrzymatosciowym oraz odpowiada¢ wymogom
kwalifikacji wizualnej wg normy PN-EN518 lub PN-82/D-94021

2.2. Materiaty do wykonania robét
Materiatami uzytymi na konstrukcje wiaty jest drewno iglaste. Drewno w stanie powietrzno suchym,

zaimpregnowane srodkiem owado i grzybobdjczym oraz ogniochronnym.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczania drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Wigzar dachowy — stosuje sie drewno konstrukcyjne C24.
Krokwie o przekroju 10cm x 20cm - krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il,strugane,



impregnowane, lakierowane.

Kleszcze o przekroju 2 x 8cm x 18cm - krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il,strugane,
impregnowane, lakierowane.

Zastrzaty o przekroju 10cm x 16cm - krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il,strugane,
impregnowane, lakierowane.

Stupy konstrukcyjne nosne o przekroju 20cm x 20cm — krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone
klasa ll,strugane, impregnowane, lakierowane.

Ptatwie o przekroju 20cm x 20cm — krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il,strugane,
impregnowane, lakierowane.

Miecze o przekroju 14cm x 14cm — krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa I,
impregnowane, lakierowane,strugane.

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej — deski iglaste strugane jednostronnie klasa I,
grubosci 25mm, impregnowane.

2.3 Ochrona drewna przed korozjg biologiczng

Impregnacja drewna impregnatami gteboko penetrujgcymi koloryzujgcymi x1 i dodatkowo
zabezpieczenie przed dziataniem warunkéw atmosferycznych lakierem wodnym nawierzchniowym.
a) Ochrona drewna przed gniciem

Drewno zabezpiecza sie przed zagrzybieniem przez impregnacje. Konstrukcje znajdujgce sie na
otwartym powietrzu powinny by¢ impregnowane metodg impregnacji cisnieniowo-prézniowej
w autoklawach w kat impregnaciji lll.

Kazdy srodek zabezpieczajgcy drewno powinien mieé m.in. nastepujgce witasciwosci:

- wysokg toksycznos$¢ (site niszczenia) w stosunku do organizmdéw niszczgcych drewno (grzybni,
owochikow),

- trwatos¢ utrzymania sie w drewnie, tzn. mozliwos¢ nieulatniania sie w powietrzu

i niewyptukiwania sie w wodzie,

- zdolnos¢ mozliwie gtebokiego wnikania w drewno,

- nieszkodliwo$¢ dziatania na samo drewno, na inne materiaty jak metal ($ruby, gwozdzie, okucia),
- nieszkodliwos¢ dla ludzi,

- nie powinien wydziela¢ przykrego zapachu.

Do impregnacji poreczy drewnianych mogg by¢ tylko stosowane $rodki nie barwigce i nie
brudzgce. Zabezpieczenie drewna przed zagrzybieniem nalezy wykonywa¢ wg wskazowek
zawartych w instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej o zabezpieczeniu srodkami chemicznymi
drewna budowlanego przed zagrzybieniem.

3. SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0

3.2.Sprzet do wykonania robét
Do wykonania roboét stosowac sprzet reczny i mechaniczny do obrobki drewna i stali.

4. TRANSPORT

4.1.0gdIlne wymagania dotyczgce transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST-0

4.2.Transport materiatéw
Transport elementow drewnianej konstrukcji z miejsca wytworzenia na plac budowy powinien

odbywa¢ sie dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed wptywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Transport materiatbw moze by¢ wykonany
dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-0.

Wszystkie elementy drewniane wykonujemy w warsztacie. Montaz przeprowadzi¢ nalezy na
obiekcie, ktorego element one stanowig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0

6.2. Kontrola jakosci wykonania
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej konstrukcji

drewnianej z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg Specyfikacjg Techniczng. Kontroli i sprawdzeniu
podlegajg: wymiary poszczegdlnych elementéw konstrukcji drewnianej, prostoliniowosé
poszczegdlnych elementdw konstrukcji nosnej, dopasowanie poszczegdlinych elementéw
konstrukcji drewnianej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji ram z belek iglastych.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr szescienny) konstrukciji poktadu z bali iglastych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.

8.2. Zasady odbioru robot

Odbidr robot polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej, sprawdzeniu
dokumentéw wykonanych badan oraz wizualnej ocenie wykonania robdét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Wg uzgodnien z Inwestorem.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-EN-338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

3. PN-76/0-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

4. PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

6. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

7. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania
| badania.

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym i kwadratowym.
9. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

10. PN-M-82101 Sruby ze tbem szesciokgtnym.

11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki.



12. PN-H-93460-03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze
stali weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490 MPa.

13. PN-M-82503 Wkret do drewna ze tbem stozkowym.

14. PN-B-03150 Konstrukcje drewniane

15. PN-82-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana

Inne dokumenty i instrukcje

1. Czajnik M. i in.: ,Impregnacja i odgrzybianie w budownictwie”, Arkady, Warszawa 1970.

2. ,Instrukcja o odgrzybianiu drewna budowlanego i odgrzybianiu budynkéw”, MGK, Warszawa
1969.

3. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

- ,Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego”. ITB,
1967.

- ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng srodkami chemicznymi: Wymagania i
badania”. ITB, 1998.



SST-1.4 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM KONSTRUKCJI DACHOWYCH
CPV 45261100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie- WIATA PLENEROWA
montaz wiezby dachowej w tym:

montaz stupéw drewnianych
montaz ptatwi

montaz krokwi

montaz stezen — mieczy
obicie konstrukcji deskami
pokrycie blachodachowka

1.4.0gd6lne podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru .
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0.

2. MATERIALY

* Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowaé zgodnie
z instrukcjg ITB- Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

* Dla rob6t wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice nasycona.

Wymagania ogéine

a) drewno uzyte do konstrukgciji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm
panstwowych

b) konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub $wierkowej. Drobne
elementy konstrukcyjne w postaci, wktadek, kotkéw, klockéw, ptytek itp. powinny by¢ z drewna
twardego - debowego akacjowego lub innego o podobnych wtasciwosciach.

W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowa¢ drewno nastepujgcych klas jakosci,



charakteryzujgcych sie wytrzymatoscig na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna
sortowana wytrzymatosciowo metodami maszynowymi moze by¢ zakwalifikowana do jednej z
wymienionych klas, jezeli jej wytrzymatos¢ charakterystyczna na zginanie i modut sprezystosci
beda nie mniejsze niz podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-B03150:2000.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:

a) dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie wiecej niz 20% b/ dla konstrukcji na
otwartym powietrzu - nie wiecej niz 23%,

b) dla konstrukcji klejonych - nie wigecej niz 15%,

Klasa drewna, z jakiego nalezy wykona¢ poszczegoélne elementy nosne konstrukciji
drewnianej powinna by¢ podana na rysunkach roboczych w dokumentacji techniczne;j.

Wymagania ogoélne dotyczgce zabezpieczen konstrukcji z drewna.

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dtugotrwalym nawilgoceniem we
wszystkich fazach ich wykonania. Czesci konstrukcji podlegajgcej zabezpieczeniu przed wilgocig
powinny by¢ zaznaczone w dokumentacji technicznej. Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z
drewna stykajgce sie z elementami i czesciami budynkow lub konstrukcji wykonanymi z innych
materiatdw chtongcych wilgo¢ powinny byé zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem
wilgoci z tych materiatéw i elementdéw - za pomocsg izolacji przeciwwilgociowej

Czesci i elementy budynkow wykonane z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem (np. w tazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych itp.)
przez izolacje przeciwwilgociowg lub zastosowanie wtasciwego rozwigzania konstrukcyjnego.
Rozwigzanie konstrukcyjne powinno umozliwi¢ odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie.
Srodki zabezpieczajgce przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocig
elementéw i konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych materiatow
budowlanych oraz warunkéw $rodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie
eksploatowana Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed
zawilgoceniem powinny odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku -powinny by¢é
dopuszczono do stosowania przez Instytut Techniki Budowlane;.

Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw z drewna w pomieszczeniach

przeznaczonych na pobyt ludzi nie moze powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami
szkodliwymi dla zdrowia. Sposdb zabezpieczenia elementdéw konstrukcji z drewna przed ogniem
powinien byé okreslony przez dokumentacje. Srodki i materialy do zabezpieczen przed ogniem
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub
$wiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej Srodki i materiaty do wykonywania zabezpieczen
chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
normami panstwowymi lub swiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;j.
Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja biologiczng. Jako$¢é zabezpieczen powinna spetniac wymagania okreslone w normie
panstwowej lub w instrukcjach wydanych przez ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczania
elementéw i konstrukcji z drewna przed korozja biologiczng i owadami nie powinny powodowaé
korozji tgcznikdw metalowych miejsca podlegajgce specjalnym zabezpieczeniom przed korozjg
biologiczng powinny by¢ okreslone w dokumentaciji technicznej.

2.2. Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna
W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klasy doktadno$ci

wykonania, odchytka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wigksza niz 1/200
wymiaru

2.3. taczniki
Przyjete tgczniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwozdzi

budowlanych

powinny spetnia¢ wymogi postawione w dokumentacji technicznej ztgcza na gwozdzie zawarte
w PN_B031150:2000

Gwozdzie nalezy wbija¢ wedtug jednego z trzech uktadow:

a) prostokatnego

b) przestawionego

c) w zakosy



W uktadach wbijania gwozdzi wyrdznia sie szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegngé wzdtuz
widkien drewna, a rzedy - w poprzek lub ukosnie do widkien drewna. Zastosowane tgczniki
powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robo6t zgodnie z w/w pozycjami
w poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdinych
materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatom przez
producentow.

5.0DBIORY JAKOSCI

5.1. Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe

Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonania
poszczegolnych fragmentéw robdt przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku kiedy nie
bedzie dostepu do wykonanych elementéw konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego
odbioru powinien by¢ sporzadzony protokédt w ktérym powinna by¢ réwniez zawarta techniczna
ocena wykonanych robaét.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

a) zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng / rodzaj i klasa uzytego drewna oraz
wymiary elementéw

b) sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dziataniem ognia
w szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone rozstawy krokwi, ptatwi i tat spadki potaci, prawidtowosc
wykonania deskowania wraz z odbojami i wtazami dachowymi

5.2. Odbior kohcowy
a) odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakohczone. Do

odbioru kohcowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

b) dokumentacje techniczng obiektu i robot

c) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atesty) jakosci uzytych materiatow

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

€) zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét

f) pisemne uzasadnienia odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny

g) odbiér koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polegac¢ na sprawdzeniu:

h) zgodnosc¢ konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi b/ prawidtowosc¢
ksztattow i gtdwnych wymiarow konstrukgji ¢/ prawidtowos¢ podparcia konstrukcji na
podporach d/ dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

5.3. Ocena wykonania konstrukgcji
Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonane roboty za

wiasciwe. Przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen dato wynik ujemny, nalezy uzna¢ catosc¢ lub
czes¢ za wykonane niewtasciwie. W razie uznania catos$ci lub cze$ci robét za wykonane
niewtasciwe nalezy ustali¢, czy stwierdzoneodstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw
technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowlilub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem. Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczenie powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy i przedstawionyponownie do odbioru. Konstrukcje nie spetniajgce wymagan
postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie zagrazajg
bezpieczenstwu budowli i nie uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, mogg byc¢
przyjete po obnizeniu wartosci robét o wielkos¢ ustalong komisyjne dla danego przypadku.



6. OBMIAR ROBOT

- jednostkg obmiaru jest 1 m3 dla konstrukciji,

- jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania,

- jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego ofacenia,

- jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia dachu,

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoélne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne




SST —1.5 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM POKRYC DACHOWYCH
CPV 45261210-9

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2.Zakres stosowania specyfikaciji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych specyfikaciag

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajgcymi
ponad dach budynku tzn.: B.08.01.00 Pokrycie dachu. B.08.02.00 Obrébki blacharskie B.08.03.00
Rynny i rury spustowe.

1.4.0OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g06Ine wymagania dotyczgce robat.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Wg ST-0.

2.2. Materiaty uzyte w inwestycji
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcag sktadowania na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania.

W obiekcie drewnianym rynny o srednicy 125 mm, rury spustowe o srednicy 90mm.

Pokrycie dachu blachodachéwka.

2.3. Laczniki

taczniki gtbwne
Wszystkie tgczniki gtdwne wykonane sg z austenitycznej stali nierdzewnej, majg pdowdjny gwint,

podktadke ze stali nierdzewnej o srednicy 19mm oraz sptaszczony teb dopasowany kolorem do
koloru oktadziny dachowe;j.

Wszystkie tgczniki sg wwiercane pomiedzy fatdami okfadziny. Aby spetnia¢ wymagania normowe
moze by¢ konieczne zastosowanie dodatkowych fgcznikbw w miejscach wystepowania duzego
ssania wiatru.

taczniki dodatkowe
Obrébki blacharskie nalezy mocowa¢ maksymalnie co 450 mm blachowkretami wykonanymi z



austenitycznej stali nierdzewnej, z podkfadkg wykonang ze stali nierdzewnej o $rednicy 14 mm
oraz sptaszczonym tbem dopasowanym kolorem do koloru okfadziny.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Podktady pod pokrycia z dachéwek, ptyt i blach.
Wymagania ogolne:

réwnos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku
i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,

podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,

laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny znajdowac sie na
krokwiach,

rozstaw osiowy fat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

5.2. Obrdbki blacharskie

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podiozach,

5.3. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowane,.

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi
w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe - z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ fgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.



*  Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac zgodnosé z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

* Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

*  Whyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét sg m? lub mb.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza
* badania podtoza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia pofaci dachowych,
* sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy) przeprowadzac¢ za
pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.
Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

8.2. Odbidr robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w

czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czesciowy powinien obejmowac¢ sprawdzenia: podioza
(deskowania i tat), jakosci zastosowanych materiatéw, doktadnosci wykonania poszczegdlnych
warstw pokrycia, doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbiory czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe
warstw lub fragmentoéw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbiodr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
o sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych
o sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian
o sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien
o sprawdzenie szczelnosci potgczeh rur spustowych z wpustami
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg uzgodnienh z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

« PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

*  PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z witdkien szklanych.

*  PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
*  PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych



okragtych.

PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B 94702:1999  Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p&tokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy eyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.



SST-1.6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ALTANY
CPV 45211320-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania
i odbioru robét z zakresu montazu wiaty plenerowej w Jasionce.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wyzej wymienionych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg dotyczy prac zwigzanych z niwelacjg
terenu oraz montazu wiaty.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz zgodnos$é

z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. W celu zapewnienia prawidtowosci prac
zwigzanych z zatozeniem terenu zieleni wskazane jest powotanie dodatkowo Inspektora Nadzoru.

1.5. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia:
Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosciach muszg miec sprawny sprzet zabezpieczajgcy oraz

srodki ochrony narzgdéw wzroku i stuchu (szczegotowy zakres wyposazenia zapewniajgcego
bezpieczenstwo prowadzonych prac okresla bezposredni przetozony pracownika przed
skierowaniem go do wykonania danego zakresu prac).Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy
nalezy utrzymywaé w statej sprawnosci technicznej. Osoby uzywajgce sprzetu i $Srodkéw
transportu powinny by¢ odpowiedzialne.Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke
podreczng z wyposazeniem materiatbw opatrunkowych i pierwszej pomocy.Oprécz
bezpieczenstwa osob wykonujgcych ten zakres czynnosci wystepujg zagrozenia dla innych osob
mogacych przebywaé na terenie budowy lub w jego poblizu. Przed przystgpieniem do prac nalezy
wytyczyéstrefy zagrozeniaprzebywaniem w nich innych oséb oraz mienia, oznaczy¢ teren tak, aby
wykluczyé przebywanie oséb postronnych w strefie zagrozenia.Szczegdétowy plan zabezpieczenia
terenu na czas wykonywania prac musi by¢ przeprowadzony w uzgodnieniu z kierownikiem
budowy i innymi osobami odpowiedzialnymi za organizacje pracy w trakcie trwania inwestyciji.

1.7. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosSci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty elementéw matej architektury
i nawierzchni, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentoéw technicznych

- aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujgcg dany

materiat

- deklaracje zgodnosci z Polskg Normag

- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobow nie objetych

normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi

- zgode na jednorazowe zastosowanie materiatu importowanego na terenie RP wydang

przez upowazniony do tego urzad.

W przypadku materiatow dla ktérych wymagane sg w/w dokumenty, kazdy dostarczony i uzyty do
robot materiat, musi posiadaé taki dokument, okreslajgcy w sposob jednoznaczny jego cechy.




2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikaciji
sa:

* Fundament betonowy

* Podbudowa betonowa
Stupy drewniane
Ptatwie drewniane

*  Wiezba dachowa drewniana

* Miecze i zastrzaty

* Deskowanie pofaci dachowych

* Pokrycie blachodachowkg

e Zabudowa drewniana (azurowa) scian sceny wiaty — deski iglaste strugane dwustronnie
klasa Il, grubosci 25mm impregnowane, lakierowane (wg dokumentacji projektowej).

» Balustrady drewniane przekrdj el. 40X150mm (wg dokumentacji projektowej).
Drewno C24, stal S235JR

* Kostka betonowa gr. 6 cm

e Trawnik

Trawnik z siewu

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Procentowy udziat poszczegolnych gatunkdédw w mieszankach zalezy od warunkéw siedliskowych
i przeznaczenia nowozakladanego trawnika. Gotowa mieszanka winna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosé
kietkowania. Projektowana mieszanka z grupy mieszanek uniwersalnych o sktadzie:

* zycica trwata (Loliumperenne) - 10%,

* kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra ssp. rubra) — 30%,

* wiechlina tgkowa (Poapratensis) — 30%,

* mietlica pospolita (Agrostistenuis) — 30%.

lub podobnej, przy czym zawartos¢ Loliumperenne nie moze przekracza¢30%.

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace wiasnosci:

- ziemia dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta

korzeniami, chwastami, zasolona lub w inny sposdb zanieczyszczona chemicznie.

Zaleca sie wykonanie analiz glebowych dostarczonej ziemi okreslajgcych podstawowe parametry:
pH, sktad mechaniczny i wkasciwosci fizykochemiczne oraz zasobnos¢ w sktadniki pokarmowe.

Nawierzchnie i obrzeza
Czes¢ posadzki wiaty (pod sceng) wykonana z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm musi by¢
wyprodukowana ze zwartg strukturg wolng od rys, z gtadkimi powierzchniami bocznymi.
Kostaka powinna by¢ wykonana z betonu klasy co najmniej 25. Nasigkliwo$¢é nie powinna by¢
wieksza niz 5%. Podsypkepiaskowg nalezy zagesci¢ tak, aby stopa ludzka zostawiata ledwie
widoczny slad.
» piasek na podsypke i wypetnienie spoin powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711, zawartos¢
gliny <5%
« warstwa odcinajgca i wzmacniajaca z gruntu stab. Cementem o Rm=1,5MPa powinny by¢
wykonane wg BN-68/8933-08.
Obrzeza: na gruncie rodzimym, warstwa podbudowy z pospotki gr. 30cm nastepnie z piasku
zageszczonego gr.10cm wierzchnia warstwa z kostki brukowej gr. 6cm. Obrzeza o szer. 100cm.
Powierzchnie elementéw powinny byé bez rys, peknie¢ | ubytkéw batonu. Krawedzie elementéw
powinny by¢ proste i rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi
elementéw nie powinny przekracza¢ wartoéci podanych w normie BN-80/6775-03.03. No$nosé
obrzezy nie powinna by¢é mniejsza niz 1,7kN, a odpornos$¢ na dziatanie mrozu powinna spetniaé




warunki normy PN-88/B-06250, a nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksz niz 5%.

Cement do betonu powinien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000.

Piasek do betonu | zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-0673108.

Woda do betonu powinna sptnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 | nie powinna pochodzi¢ ze
zrodet watpliwych. Woda pitna z wodociggu nie wymaga badan.

Wiata

Drewniana wiata na rzucie wieloboku o wym. 12,12m x 11,68m.

-powierzchnia uzytkowa — 128,35 m2

- powierzchnia zabudowy — 128,95 m2

- kubatura — 526,17 m3

Cechg charakterystyczng wiaty majg by¢ jej elementy konstrukcyjne wykonane

z elementéw drewnianych.

Stupy konstrukciji no$nej zabetonowane badz zakotwione w fundamencie betonowym.

Podbitka z deski boazeryjnej, impregnowanej dwukrotnie od strony wewnetrzne;j.

Pota¢ dachowa o nachyleniu 25st.

Pokrycie dachowe z blachodachéwki w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

Malowanie wiaty nastepuje po jej zamontowaniu na kolor uzgodniony z inwestorem. Okap dachu
wysuniety jest poza podstawe 90 cm.

Na trzech $cianach wiaty (scena wiaty) wykonana zostanie zabudowa drewniana azurowa, a takze
drewniane balustrady zgodnie z projektem architektonicznym.

Na wszystkich scianach wiaty wykonana zostanie drewniana balustrada.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0

3.2.Sprzet do wykonania robot
Do wykonania robdt stosowac sprzet reczny i mechaniczny do obrobki drewna i stali.

Roboty zwigzane z wykonywaniem prac ziemnych i agrotechnicznych, prowadzone powinny by¢
za pomocg koparek podsiebiernych, glebogryzarki recznej spalinowej oraz recznie.

+ Ciggnik kotowy 55-63 kW/75-85 KM

* Przyczepa skrzyniowa 3,5 t

* Inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera

4. TRANSPORT
Transport moze sie odbywac¢ dowolnym srodkiem transportu pod warunkiem, ze nie uszkodzi sie
ani nie pogorszy w czasie transportu przewozonego materiatu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Wszystkie elementy drewniane wykonujemy w warsztacie. Montaz przeprowadzi¢ nalezy na
obiekcie, ktorego element one stanowig.

5.1. Prace ziemne i agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby

Uwaga: Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B06050.

Roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia:

« Scisle ustalié przebieg istniejgcego uzbrojenia w terenie,

* Nie stosowac¢ sprzetu i maszyn bez zgody wtasciciela danej sieci.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem geodezyjnym i upowaznionego przedstawiciela
witasciciela danej sieci, zgodnie z warunkami uzgodnien, planem ,bioz” i zasadami BHP.
Plantowanie terenu — formowanie skarp i spadkow

Prace agrotechniczne

» Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod

obiekty



 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharka, grunt zadarniony
* Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l
* Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll 51

6. ODBIOR ROBOT

6.1 Odbiér montazu wiaty

Odbidr robot polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej, sprawdzeniu
dokumentéw wykonanych badan oraz wizualnej ocenie wykonania robaot.

6.2 Odbidr prac agrotechnicznych

Kontrola polega na sprawdzeniu jako$ci wyréwnania warstwy rodzimej; jakosci przywiezionej ziemi
urodzajnej. Kontrola grubosci warstwy ziemi zgodnie z przedmiarem robaot.

6.3 Odbior zaktadania trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

» parametrow ziemi urodzajnej z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
* prawidtowosci uwatowania terenu

* kontroli prawidtowego wysiewu i wschodu nasion traw

Obmiar wykonany w m2 dla trawnikéw.

6.4 Odbiér nawierzchni i obrzezy
Kontrola prawidtowosci zatozenia obrzezy — powinny by¢ utozone réwno

i mocno zakotwione.

6.5 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodno$ci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty elementéw mate;j

architektury i nawierzchni, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

- aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujgca dany materiat

- deklaracje zgodnosci z Polskg Normg

- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobdéw nie objetych normami

i oddzielnymi aprobatami technicznymi

- zgode na jednorazowe zastosowanie materiatu importowanego na terenie RP wydang

przez upowazniony do tego urzad

W przypadku materiatow dla ktérych wymagane sg w/w dokumenty, kazdy dostarczony i uzyty do
robot materiat, musi posiadac taki dokument okreslajgcy w sposob jednoznaczny jego cechy.
Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z powszechnie uznanymi regutami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami oraz normami.Uzyte materialy muszg posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczeniedo obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W stosunku do urzadzen placu zabaw, ich montazu oraz zagospodarowania strefy minimalnej
wymaga sie spetnienia wymagan norm PN-1176-1...-7, PN-1177.

Deklarowana przez producenta wysokos¢ swobodnego upadku nie moze przekroczy¢ wysokosci
maksymalnej dla danego rodzaju nawierzchni terenu.

Zaleca sie przeprowadzanie regularnych przegladow w okresie uzytkowania zgodnie wymaganiami
PN-EN 1176-1



SST-1.7 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
CPV 45311200-2

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem ST sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru instalacji elektrycznej dla
wiaty plenerowej.

1.2. Zakres robo6t objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia roboét elektrycznych i obejmujg

wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej w obiekcie.
2.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

3. TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Materiaty nalezy
uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosc¢robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe muszg spetniacwymagania przepiséw ruchu drogowego.

4. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji.Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o proponowanych
zrédtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciemich dostawy.W przypadku nie zaakceptowania
materiatlu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
materiat z innego zrodta.Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pozniej zmieniony bez
zgody Inspektora.

Materiaty:

- Rozdzielnie

Tablice rozdzielczg RB, Il klasa odpornosci wg rysunkow szczegotowych w Dokumentaciji
projektowe;.

-Licznik enerqii

Liczniki wykonac wg rysunkow szczegotowych w Dokumentacji projektowe;.
- Oprawy o$wietleniowe

Oprawy oswietleniowe, plafon (wg przedmiaru)

- Laczniki

tacznik klawiszowy IP65, pojedynczy

- Gniazda wtyczkowe

Gniazda wtyczkowe podwdjne IP65

- Rury ostonowe

Rury ostonowe (wg przedmiaru)

Rura elektroinstalacyjna PVC-DVK110

- Rury winidurowe
Rura winidurowa (wg przedmiaru)

- Przewody
Uktadanie kabli w rowach kablowych- recznie, kabel YKY 5x10mm2 z przykryciem folig (wg



przedmiaru).
Przewody kablowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury o przekroju do 7,5mm2, przewod
YDY3x2,5mm2.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” 5.

- Okreslenia podstawowe.

Trasowanie — wyznaczenie trasy przebiegu przewodow i miejsc punktéw gniazd, wytgcznikow,
opraw itp.

Podioze — konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji
elektrycznych, be wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob
trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac
oraz sam rodzaj instalacji.

Punkt oswietleniowy — oprawa oswietleniowa jarzeniowa lub zarowa.

- Trasowanie — nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodéw przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

- Wykonanie tablic — wykonac zgodnie z rysunkami szczegétowymi Dokumentacii

projektowej i zamontowaé zgodnie z jej zaleceniami. Urzgdzenia skrzynkowe dostarczone na
miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcje wsporczg nalezy wstawi¢c w
przygotowane otwory i zala¢ betonem. Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy
przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsoprzcych zamocowanych na podiozu. Po zamontowaniu
urzadzenia nalezy:

- zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokrecic w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

- podtgczy¢ obwody zewnetrzne,

podtaczy¢ przewody ochronne.

- Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych— wykona¢ przewodami typu oraz przekroju zyt zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadmiar dtugosci
niezbedny do wykonania podtgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy od przewodow
fazowych. Zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Puszki nalezy osadzi¢ na
Scianach w sposob trwaty i po zamontowaniu przykry¢ pokrywkami montazowymi.

- Montaz osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy montowac¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa. Mocowanie do
podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania
sprzetu i osprzetu mogag stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na poditozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podfoza za
pomocg kotkéw i srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw
zawieszakowych mocowaé za pomocg kotkdéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszanie
opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw
oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustoéw za pomoca ztgczy swiecznikowych.

- Podejscie do odbiornikdw — podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w
miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Podejscia do przewodow
utozonych w podtodze nalezy wykonywac¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig
podtogi albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanatu muszg spetniac
odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢é wyprowadzone ponad podioge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikow zasilanych od géry nalezy stosowac podejscia
zawieszakowe. Sg to najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji
zawieszakowych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zawieszakowe nalezy
wykonywac jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju
wykonywane;j instalacji. Do odbiornikow zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach
podejscia nalezy wykonac¢ przewodami utozonymi na $cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. Ksztattowniki, korytka itp.

- Uktadanie przewodow — przewody izolowane jednozytowe w rurkach. Rury nalezy uktada¢ na



przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podfozu. Konce rur przed
potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu
i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonacé przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

- wkrecanie nagrzanych kohcow rur.

tuki na rurach nalezy wykonac¢ tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej
srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodéw. Cata instalacja
rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z
ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami. Przed
przystgpieniem do wciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowos¢. Wcigganie przewoddéw
nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. taczenie przewodow wykonac
wg wczesniej opisanych zasad.

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PVW.

- Laczenie przewodow — w instalacjach elektrycznych wnetrznych tgczenia przewodow nalezy
dokonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowacé potgczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb
podtgczenia nalezy uzgodni¢ kompetentnym przedstawicielem Inzyniera. Przewody muszg byc¢
utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten
jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytaczone za
pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposodb umozliwiajgcy przeptyw pradu.
Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen machanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce
przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).

- Montaz sztucznych zwoddw piorunowych — zwody poziome — sztuczne zwody piorunochronne
nalezy instalowac¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny
by¢ zgodne z normg. Zwody poziome nalezy instalowa¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu
przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.
Przewody odprowadzajgce powinny by¢ ukladane za zewnetrznych Scianach budynku w rurach
trudno zapalnych. Przewody odprowadzajgce powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie
pomiedzy zwodem, a przewodem uziemiajgcym. Potgczenia przewodoéw odprowadzajgcych z
uziomami sztucznymi nalezy wykonaé przy pomocy ztgczy probierczych.

Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe.
Uziomow tych nie wolno zabezpieczy¢ przed korozjg powtokami nie przewodzgcymi. Do uziomu
nalezy potgczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzgdzenia metalowe.

6. KONSTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdéine”.

7. PROBY MONTAZOWE

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary:
pomiar rezystanciji izolacji nalezy wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
-pomiar nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem
neutralnym lub uziemiajgcym dla instalacji 220 V nie moze by¢ mniejsza niz 0,25 MQ.



-pomiar rezystanc;ji izolacji odbiornikéw nalezy wykona¢ induktorem 500 V i nie moze by¢ mniejszy
od 1,0 MQ. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow objetych prébami montazowymi nalezy
zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

Podstawg odbioru robét izolacyjnych sg badania obejmujgce:

punkty Swietine sg zatgczone zgodnie z zatozonym programem w gniazdach wtyczkowych
przewody sg doktadnie dotgczone do wtasciwych zaciskow

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”

8.1 Odbiory miedzyoperacyjne
— powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawcy.

Odbiorom tym powinny podlegac¢:

osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oswietleniowe , utozone rury, listwy, korytka przed
wciggnieciem przewodow instalacja przed zatgczeniem pod napieciem

8.2 Odbidr kohcowy

Do odbioru kohcowego wykonanych rob6t Wykonawca powinien przedtozy¢:

aktualng dokumentacje powykonawczg , protokoty prob montazowych , oswiadczenie Wykonawcy
0 zakonczeniu robo6t i gotowo$ci instalacji do eksploatacji .

Komisja odbioru korcowego:

- bada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawcze;j

- bada protokoty odbiorcow czesciowych i sprawdza usuniecie usterek

- bada zaswiadczenia o jakosci materiatdbw i urzgdzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i
uwagi

- bada i akceptuje protokoty prob montazowych

- dokonuje préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie

- ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji

- spisuje protokét odbiorczy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania

na state. Ogoélne wymagania i badania.

PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania

na state. Przewody Pfaskie.

PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe.

PN-88/E-88605 Przekazniki elektroenergetyczne. |zolacja elektryczna, wymagania i badania.
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektryczny.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 1.7
ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
CPV 45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;j
wibroprasowanej petnej gr. 6¢cm projektowanej wiaty plenerowe;j.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot ziemnych w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie:

Roboty pomiarowe.

Roboty ziemne koparkami.

Podbudowy z kruszyw, warstwy podsypkowe.

Wykonanie koryta, obrzezy i chodnika z kostki brukowej petnej gr.6cm.
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowq i poleceniami Inspektora nadzoru .
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0.

1.5. Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja
zawierajgca : rzuty i przekroje obiektow, plan sytuacyjno-wysokosciowy, sposéb zabezpieczenia
wykopow, warunki techniczne badan podtoza gruntowego , szczegdtowe warunki techniczne
wykonania robét .

Gtebokosé wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych
Wykop ptytki — wykop , ktérego gtebokosé¢ jest mniejsza niz 1 m

Wykop Sredni — wykop , ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach 1-3 m
Wykop gteboki — wykop , ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki potozony w miejscu obiektu
kubaturowego

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem .

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajg z polskich norm , przepisow
i literatury technicznej oraz Specyfikacji Ogoine;j .



2. MATERIALY

* Podloze pod nawierzchnie placu powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen,
wyprofilowane i zageszczone do uzyskania:

- 1s>1.00 w gérnej warstwie o grubosci 20cm,
- 1Is>0.97 na gtebokosci od 20 do 50cm.
Kostka gr. 6cm musi by¢ wyprodukowana ze zwartg strukturg wolng od rys, z gtadkimi
powierzchniami bocznymi. Kostka powinna by¢ wykonana z betonu klasy co najmniej 25.
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza niz 5%.

e piasek na podsypke i wypetnienie spoin powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711, zawartos¢

gliny <5%

* warstwa odcinajgca i wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5MPa
Obrzeza chodnikowe powinny odpowiadaé wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-
03,04.
Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ proste i rowne. Odchytki wymiarow nie powinny przekracza¢ wartosci — dla dtugosci
+8mm dla wysokosci i szerokosci +3mm. Nosnos¢ obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7kN, a
odpornos$¢ na dziatanie mrozu powinna spetniaé warunki normy PN-88/B-06250, a nasigkliwos¢
nie powinna by¢ wieksza niz 5%.
cement do betonu powinien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000.
Piasek do betonu i zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-0673108.
Woda do betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzi¢ ze
zrodet watpliwych. Woda pitna z wodociggu nie wymaga badan.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne zasady zawarto w Specyfikacji Technicznej ST-0.

3.2. Sprzet do robét ziemnych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania wykopow winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystaniem z nastepujacego sprzetu do :
* odspajania i wydobywania gruntéw ( narzedzia mechaniczne: koparki, spycharki, narzedzia
reczne: taczki, kilofy, wiadra, topaty)
* transportu mas ziemnych ( samochody skrzyniowe lub samowytadowcze)
* sprzetu zageszczajgcego ( ubijaki, ptyty wibracyjne)

Roboty ziemne bedg wykonywane mechanicznie i recznie, a sprzet winien by¢é dobrany
przez Wykonawce w Projekcie Organizacji Robét i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania jak w specyfikacji ST-0.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do kategorii
gruntu, objetosci , zatadunku, odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna
by¢ dostosowana ponadto do wydajnosci sprzetu do urabiania i wbudowywania gruntu (materiatu) .

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy dotyczgcej dodatkowej zaptaty za transport , o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady jak w specyfikacji ST-0.




* Podtoze pod nawierzchnie placu powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen,
wyprofilowane i zageszczone do uzyskania:

- 1s>1.00 w gornej warstwie o grubosci 20cm,
- 1s>0.97 na gtebokosci od 20 do 50cm.
Kostka gr. 6cm musi by¢ wyprodukowana ze zwartg strukturg wolng od rys, z gftadkimi
powierzchniami bocznymi. Kostka powinna by¢ wykonana z betonu klasy co najmniej 25.
Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wieksza niz 5%.

* piasek na podsypke i wypetnienie spoin powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711, zawartos¢

gliny <5%

* warstwa odcinajgca i wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5MPa
Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-
03,04.
Powierzchnie elementow powinny byé bez rys, pekniec i ubytkow betonu. Krawedzie elementéw
powinny by¢ proste i réwne. Odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ wartosci — dla dtugosci
+8mm dla wysokosci i szerokosci +3mm. Nosnos¢ obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7kN, a
odpornos$¢ na dziatanie mrozu powinna spetniaé warunki normy PN-88/B-06250, a nasigkliwosé
nie powinna by¢ wieksza niz 5%.
Cement do betonu powinien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000.
Piasek do betonu i zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-0673108.
Woda do betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzi¢ ze
zrédet watpliwych. Woda pitna z wodociggu nie wymaga badanh.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakos$ci — jak w specyfikacji ST-0

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot ziemnych oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
* zgodnos¢ wykonania z dokumentacja,
prawidtowos¢ wytyczenia,
rodzaj i stan gruntu,
wymiary wykopow,
stan zageszczenia podfoza.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie ze specyfikacjg ST-0.

Jednostka podlegajgcg obmiarowi jest :
* 1 m3 objetosci wykopanego gruntu .
* 1 m2 powierzchnie chodnikéw betonowych.
* 1mb wykonanie obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 .Ogodlne zasady jak w specyfikacji ST-0.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbidr czesciowy
- odbior ostateczny
- odbior pogwarancyjny
badania i pomiary do odbioru robdt zanikajgcych przeprowadza Wykonawca na prébkach
pobranych w obecnosci IN w miejscach przez niego wskazanych.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.
Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robét wykonuje laboratorium Zamawiajgcego wtasnym
sprzetem, na probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci IN w miejscach przez niego



wskazanych. Proby do badan dostarcza do laboratorium IN.

Orientacyjny czas trwania podstawowych badan i pomiaréw wraz z opracowaniem wnioskéw, od
czasu przekazania probki lub zgtoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiajgcego wg
przyjetych norm i ustalen.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie pogwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg uzgodnienh z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika.Roboty ziemne. Wymagania ogdine. .

PN-86/B-02480 Grunty budowlane .Okre$lenia .Symbole.Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika.Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

BN-7/8931-12 Oznaczenie wskaznika zgeszczenia gruntow.

PN-88/B-30000 Cement do betonu.

PN-79/B-0673108 Piasek do betonu i zaprawy.

PN-88/B-32250 Woda do betonu.

Opracowanie: mgr inz. Piotr Jasinski
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