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I.    WYMAGANIA   OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania                
i odbioru wszystkich robót związanych z realizacją projektu:  
 
WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA  
  
DLA PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 
I WYKONANIEM  WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ 
 
ADRES:  

Miejscowość   - Środa Wielkopolska 
Dz. geod. nr   - 3233/69, 3233/68 
Ul.                                  - Harcerska 
Obręb   - Środa Wielkopolska 
Jednostka  - Środa Wielkopolska 
Województwo  - wielkopolskie 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
             Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy 

przy realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

Zakres Robót opisanych w ST obejmuje następujące roboty: 
- Roboty pomiarowe,     
- Roboty instalacyjne,     
 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską 
normą PN - ISO 7607-1 - „Budownictwo Terminy Ogólne" oraz PN-ISO 7607-2  
„Budownictwo - terminy stosowane w umowach". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                         
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1.   Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach dla umów na wykonanie robót 
inwestycyjnych przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 
trasy oraz reperów. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
-  Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki budowy, 
księgi obmiaru robót. 
-  Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki                 
i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i przejęcia robót. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy oraz program 
zapewnienia jakości robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
     Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem           
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz wykona tablicę informacyjną zgodną                        
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1995. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Podczas robót z uwagi na występujące na przedmiotowym terenie drzewa rosnące w zasięgu 
robót ziemnych należy je zabezpieczyć. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych                    
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane                 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia  materiałów  wywołujących szkodliwe promieniowanie         
o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 
miały świadectwa opuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie  robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
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przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
 Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.5.7. Ochrona Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                      
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa. Przejęcia 
robót przez Inspektora Nadzoru oraz będzie  utrzymywać roboty do tego czasu. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były                               
w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu wydania świadectwa przejęcia robót. 
Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru a powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
       
1.5.8. Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentację Powykonawczą zgodną             
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju                        
i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. 
Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów lub odcinków robót Wykonawca ma 
obowiązek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych                
o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 
Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru 
dokumenty budowy wymienione w pkt. 6.8. niniejszej ST, dokumentację projektową wraz 
z naniesionymi w czasie prowadzenia robót zmianami oraz operat geodezyjny zawierający 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy,                                 
a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów                        
i obiektów oraz inwentaryzację powykonawczą. 
Dokumenty te powinny być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Projektanta                               
i Wykonawcę oraz zgłoszone do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej                    
i Kartograficznej. 
Złożony operat winien zawierać wszelkie dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 
zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 
Wykonawca przygotuje niezbędną liczbę egzemplarzy Dokumentacji Geodezyjnej 
Powykonawczej na własny koszt i przekaże ją odpowiedniemu dla obszaru inwestycji 
ośrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz Inspektorowi Nadzoru. 

 
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru pewnych materiałów            
z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania Kontraktu w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i Władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych                             
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru 
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. Próbki materiałów mogą być pobierane przez Inspektora 
Nadzoru w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
2.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
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materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy                                           
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru  o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez 
zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3.  SPRZĘT 
 
     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów            
i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektor Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w wyżej 
wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru                          
w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi 
normami ochrony środowiska ł przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi 
normami krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez j ego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
jakości i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Inspektor 
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,                          
w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru 
będą usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, 
na własny koszt. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Warunkami dla 
Umów na Wykonanie robót inwestycyjnych, oraz za jakość zastosowanych materiałów                            
i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, Dokumentacją Projektową, 
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na 
piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach                   
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru                            
do zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Kontraktem i ustaleniami Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
 -   organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 -   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 -   BHP, 
 -   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 -   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania   poszczególnych   
      elementów robót, 
 -   sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. 
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
    -   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  technicznymi, 
    -   rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
    -   metodę magazynowania materiałów, 
    -   sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w  czasie   
         transportu, 
    -   sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,                     
    -   sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych      
         elementów robót, 
    -  sposób postępowania z materiałami i robotami,  w przypadku gdy nie odpowiadają    
        wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania  próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru może żądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                                     
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach    
i wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Warunkami 
dla Umów na Wykonanie robót inwestycyjnych. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane rządzenia    
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane                                   
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru 
będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki  dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                             
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować 
można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.               
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru              
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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6.5. Raporty z badań 
    Wykonawca  będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą  przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach  
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawiony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich 
wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy                     
i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z Dokumentacją  
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest. Produkty 
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez  
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne 
legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy: 
 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie                                
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi                     
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie przez     
   Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
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- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
   - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy   
      każdego opóźnienia, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu, 

   - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu,  częściowych i   
      końcowych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
   - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających    
     ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
   - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie   
   wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia  
   robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych   
   badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-   inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy  
obliguje Inspektora  Nadzoru  do ustosunkowania się. 
 
(2) Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego 
postępu każdego z elementów wykonanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót 
i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(l) i (2) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenia na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) aprobaty i atesty 
f) protokoły prób szczelności, zagęszczeń 
g) protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru, 
h) korespondencję na budowie. 
 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe  odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie  dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                          
z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w  wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót  
dokonuje  Inspektor Nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawcę o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg  instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.   
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość wykopu 
pomnożoną przez średnią wysokość i szerokość wykopu. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,                  
w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru   
Obmiary   będą   przeprowadzone   przed   częściowym   lub   końcowym przejęciem robót,                   
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy 
robót. Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Wszystkie obmiary  robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed ich zakryciem. 
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych  powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie  braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego 
format zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
8.1. Przejęcie robót. 
Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Warunkach dla Umów  na 
Wykonanie robót  Inwestycyjnych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Zaplecze Zamawiającego 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu: Biuro 
Inspektora Nadzoru utrzymanie czystości pomieszczeń, zapewnienie potrzebnych materiałów 
biurowych, likwidacja biura i oczyszczenie terenu. 
 
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach dla Umów na Wykonanie 
robót Inwestycyjnych ponosi Wykonawca. 
 
9.3. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
ponosi Wykonawca. 
 
9.5. Ustalenia ogólne 
Wszystkie koszty wynikające z warunków opisanych w ST S-00.00. „Wymaganie ogólne" 
należy ująć w cenie wykonania robót wymienionych w zestawieniu rzeczowym. 
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II.  WYMAGANIA   SZCZEGÓŁWE 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
   
WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA  
  
DLA PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 
I WYKONANIEM  WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ 
 
ADRES:   

Miejscowość   - Środa Wielkopolska 
Dz. geod. nr   - 3233/69, 3233/68 
Ul.                                  - Harcerska 
Obręb   - Środa Wielkopolska 
Jednostka  - Środa Wielkopolska 
Województwo   - wielkopolskie 

  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                                               
i realizacji robót przy budowie wewnętrzna instalacja gazowej dla budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego jak w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                                               
i realizacji robót przy budowie wewnętrzna instalacja gazowej dla budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego w m. Środa Wielkopolska, ul. Harcerska bud 22 i 22 a.  
 
Zakres robót podstawowych obejmuje: 

 Instalację zewnętrzną gazową z rur PE 100 SDR 11 RC  o średnicy Dz 40.;  

 Instalację wewnętrzną gazową DN 25 i 15 z rur stalowych alternatywnie 
miedziany;  

 Montaż kompletnych kotłów gazowych wraz z układem kominowym 
powietrzno spalinowym; 

 Włączenia kotłów w układy kominowe oraz realizacja systemów powietrzno 
spalinowych zgodnie z opiniami kominiarskimi. 

 montaż armatury odcinającej, zwrotnej tulei ochronnych, filtrów siatkowych               
  

 sprawdzenie szczelność układu, uruchomienie układu i jego regulacja. 
 
Zakres robót dodatkowych obejmuje: 

 oznakowanie robót, 
 zabezpieczenie zieleni – drzew; 
 dostawę materiałów, 
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 wykonanie wykopu w gruncie, 
 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
 odtworzenie nawierzchni i terenu po robotach, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji  
            technicznej. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy 

powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy 
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.                  

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich 
elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.  

2.2. Rury przewodowe 
Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i zostały określone                        
w  projekcie. 

2.3. Urządzenia gazowe 

 
Gazomierz 
Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano nowy punkt pomiarowy na dwanaście 
gazomierze miechowe G-4 o rozstawie króćców 130 mm, zlokalizowany w szafce gazowej 
wraz z kurkiem głównym w granicy działki (Warunki tech. PSG Sp. z o.o.).   
 
Kurki gazowe  
Główny kurek gazowy zlokalizowany w szafce gazowej wraz z gazomierzami w granicy 
posesji - pozwalające na zamknięcie całej instalacji gazowej.  
Przyłączenie każdego urządzenia gazowego (kotła gazowego, kuchenki gazowej) również 
zaprojektowano poprzez kurek gazowy.   
Ponadto dla każdego z lokali przewidziano zamontowanie kurka gazowego na ścianie 
budynku w szafce na zwór w miejscu wejścia instalacji do lokalu 
W miejscach zainstalowania kurków gazowych przed urządzeniami wykonać połączenia 
gwintowane. Należy zwrócić uwagę na montaż kurków gazowych odcinających, aby 
znajdowały się one  w miejscu łatwo dostępnym, nie zasłoniętym umożliwiającym w razie 
potrzeby natychmiastowe odcięcie gazu. 
 
Kocioł gazowy 
W budynku mieszkalnym zaprojektowano 9 szt. kotłów gazowych dwufunkcyjnych, 
kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania o mocy 18 kW, system powietrzno-spalinowy 
dla każdego kotła wykonać zgodnie z opisem w projekcie i opinia kominiarską i włączyć 
we wskazane przewody kominowe. Kotły gazowe należy zainstalować zgodnie z 
zaleceniami producenta, instrukcją montażu i eksploatacji. 
 
Kuchenka gazowa 

 
W budynku mieszkalnym dla 11 lokali w pomieszczeniu kuchni zaprojektowano kuchenkę 
gazową o mocy 8 kW. Kuchenkę gazową należy zainstalować zgodnie  z zaleceniami 
producenta, instrukcją montażu i eksploatacji. 
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2.5. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 

2.6. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka pod rurociągi może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał  
na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111. 
 
2.7. Składowanie materiałów 
 

2.7.1 Armatura 

Rury, należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w 
sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i spełnienie warunków bhp. 
Ponadto rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one            
z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. 
Składowane rury oraz elementy studni tworzywowych nie powinny być narażone na 
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu 
przechowywania nie powinna przekraczać 30oC, 

2.7.2. Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim 
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
składowania i poboru. 

2.7.3. Cement, kleje, masy wyrównawcze 

Składowanie w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany 
materiał musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania nie może 
być dłuższy niż 3 miesiące. 
 
 
3. SPRZĘT 

 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót:  

 koparka 0.60 m3  
 zagęszczarka  
 samochód dostawczy 0.9 t  
 samochód skrzyniowy do 5.0t  
 spawarka  
 sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min 
 młoto-wiertarka, zaciskarka. 

 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu 
poziomym. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, 
mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy 
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 
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4.2. Transport armatury przemysłowej 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie                         
z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna 
być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura drobna (kolana, trójniki) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

4.3. Transport kotłów i kuchenek 
Materiały mogą być transportowane środkami komunikacyjnymi przystosowanymi do 
załadowanego towaru. Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed 
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Elementy studni należy łączyć w jednostki ładunkowe. 
Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do 
rozładunku. 

4.4. Transport kruszywa 
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. 
Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw 
materiałów, w miarę postępu robót. 

4.5. Transport  cementu, kleju, masy wyrównawczej 
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi 
cement przed wilgocią. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli                 
i użytkowników uzbrojenia. 
Z uwagi na prace przy drzewach należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie drzew.  
Geodeta wytyczy przebieg instalacji gazowej poza budynkiem.  
 
5.1.1. Prace rozbiórkowe 
Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie skrzynki gazowej na jeden gazomierz. 
Rozbiórkę części chodnika w ciągu realizacji inwestycji. 
Materiały możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być odwiezione w miejsce 
wskazane przez Inżyniera Kontraktu. Bezużyteczne elementy i materiały powinny być 
wywiezione na wysypisko miejskie.. 

5.2. Roboty ziemne 
W przypadku usytuowania wykopu w terenie utwardzonym Wykonawca dokona rozbiórki 
istniejącej nawierzchni. 
Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego 
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu. 
Minimalna szerokość wykopu  powinna być dostosowana do średnicy przewodu i ilości 
prowadzonego orurowania – ilość instalacji w wykopie. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed 
wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca 
wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. 
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5.3. Przygotowanie podłoża 
Całą sieć z rur należy układać w suchym wykopie, na wyprofilowanym dnie na podsypce 
piasku (warstwa 0,1 m). Po ułożeniu rur należy je obsypać piaskiem do wysokości 0,2 m 
ponad rurę i zagęścić. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w 
dokumentacji projektowej.  

5.4. Roboty montażowe 
 
Instalację - rury gazowe układać w odległości 3 cm od tynków w stosunku do innych 
przewodów i instalacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz możliwość wykonania 
prac konserwacyjnych. Rury należy układać w odległości min 10 cm powyżej  pozostałych 
instalacji przy skrzyżowaniach odległość winna wynosić min. 5 cm.  
Przewody należy ułożyć na uchwytach mocujących wraz z kołkami rozporowymi  
o średnicy min 6 mm i rozstawie przyjętym w zależności od  średnicy i kierunku ułożenia 
(poziomo, pionowo). W uchwytach winna być zainstalowana wkładka tłumiąca. Do 
mocowania rur należy zastosować uchwyty z materiałów niepalnych łącznie z kołkami 
rozporowymi np. z miedzi, mosiądzu lub stali kwasoodpornej. 
Instalację grzewczą -poziome przewody rozdzielcze montować na ścianach na uchwytach 
systemowych a w wiatrołapie w bruzdach w posadzkach. Przewody instalacji wykonać z 
rur miedzianych lub stalowych o średnicy dobranej na rysunku. Łączenia rur miedzianych 
wykonać metodą zaciskową lub lutowanie natomiast stalowych przez spawanie.   
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
 określenie stanu terenu, 
 ustalenie metod wykonywania wykopów, 
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót      
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu- Inspektora 
nadzoru. 
 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami  
           podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez      
           wytwórcę, 
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności,     
           wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża  
            wzmocnionego z kruszywa, 
 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi  
            w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni       
           materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących                 
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           i ich zabezpieczenia, 
 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed  
           przemieszczaniem, 
 zabezpieczenia przed korozją, 
 badanie szczelności instalacji, 
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników  
            zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia 
niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
 rozbiórka ewentualnych starych przewodów w m 
 rozbiórka nawierzchni w m2 

Jednostką obmiarową jest również kpl. zamontowanego i odebranego urządzenia, 
armatury, układu 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera Kontraktu - Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania                              
z zachowaniem tolerancji  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową instalacji, a mianowicie: 
 roboty przygotowawcze, 
 roboty ziemne, 
 przygotowanie podłoża, 
 roboty montażowe wykonania rurociągów, 
 próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 
(polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
technicznych częściowych), 
 badanie szczelności instalacji (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym                 
układzie zgodnie z normą) 
 badanie zagęszczenia gruntu w wykopie ułożonego kanału 
 badanie prawidłowości pracy układu. 
 rozruch urządzeń 
 pozytywna opinia kominiarska 
 inwentaryzacja powykonawcza 
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Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór 
techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań 
przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 
spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 
spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu                             
i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii kanalizacyjnej obejmuje: 
 dostawę materiałów, 
 wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, 
 przygotowanie podłoża, 
 ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 
 zamontowanie rurarzu na scianach; 
 przeprowadzenie próby szczelności, 
 zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
 pomiary, badania. 
Cena kpl. urządzenia, armatury, układu odebranego obejmuje: 
 dostawę materiałów, 
 wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, 
 montażu, wbudowania 
 przeprowadzenie próby prawidłowości pracy, 
 pomiary, badania. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Wykaz norm i przepisów zwianych z poszczególnymi rodzajami robót 
 BN-91/8836-06 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Dz. U. Nr 75 poz. 690; 

 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłu i rozprowadzania 
gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano - montażowe sieci 
gazowych Dz. U. Nr 83 poz. 392 z późniejszymi zmianami; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. 
Nr 47 poz. 401; 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 
usytuowanie Dz. U. Nr 640 z 2013 r.; 

 Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, użytkowanie. Wytyczne. 
Wydanie I. Marzec 2002; 

 Projektowanie, wykonanie, odbiór i eksploatacja sieci gazowych z Polietylenu 
(PE). Wytyczne (Wersja III) i materiały szkoleniowe; 

 PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów; 
 PN-91/M-34501 „Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów  

z przeszkodami terenowymi". 
INNE:  
a. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków  
b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane. 
c. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano — Montażowych cz. II 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.”  
d. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – Wyd. COBTRI 
INSTAL W-wa 2003 r. 


