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C Z Ę Ś Ć    O P I S O W A  

1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu 
 
1.1  Wykaz norm przyjętych do obliczeń: 
 

PN-82/B-02000; /B-02001; /B-02003  Obciążenie budowli, 
PN-77/B-02011 Obciążenie wiatrem, 
PN-80/B-02010 Obciążenie śniegiem, 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone,  
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe, 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe – Obliczenia statyczne i projektowanie, 
PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. 

 
1.2.  Ogólna charakterystyka: 

 
Przedmiotowe opracowanie dotyczy przebudowy wraz z remontem dwóch budynków mieszkalnych oraz wykonania 
wewnętrznej instalacji gazowej. W ramach remontu i przebudowy planuje się wymianę pokrycie dachowego z płyty 
falistej na dachówkę ceramiczną karpiówkę w kolorze czerwonym oraz wymianę istniejącego zniszczonego pokrycie 
z dachówki karpiówki na nową. Remont dachów płaskich polega na wykonaniu nowej warstwy z papy 
termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym. W raz z wymianą pokrycie zostaną wykonane nowe obróbki 
blacharskie i orynnowanie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Inwestycja przewiduje również remont elewacji 
– skucie odpadającego tynku, uzupełnienie ubytków i wykonanie nowej elewacji. Solarka okienna pozostaje bez 
zmian. Inwestycja przewiduje również wymianę parapetów zewnętrznych jak i remont istniejącej stolarki drzwiowej 
drewnianej (oczyszczenie, malowanie) W ramach inwestycji zostanie również wzmocniona konstrukcja dachu – w 
zakres przedstawiony w części rysunkowej i opisowej (istniejące elementy zostaną wzmocnione poprzez nadbicie 
nowych elementów drewnianych ewentualnie wymianie elementów drewnianych na nowe). Inwestycja przewiduje 
również częściowe ocieplenie połaci dachowej wełną mineralną. Szczegóły zaplanowanych prac zostały opisane w 
części rysunkowej. W zakresie instalacji planuje się wymianę instalacji odgromowej, wymianę oświetlenia w  
pomieszczeniach wspólnych (korytarzach) oraz wykonanie instalacji gazowej związanej z doprowadzeniem gazu do 
każdego z lokali – wg. projektu technicznego branży sanitarnej. 

1.3.  Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: 
 

Remont dachu – w ramach zaplanowanych prac budowlanych zostanie wymienione pokrycie dachowe oficyny, 
dworku i łącznika. Na oficynie obecnie znajduje się płyta falista ułożona na łatach drewnianych zamocowanych do 
konstrukcji dachu. Dworek jest pokryty dachówką karpiówką w złym stanie technicznym kwalifikującym się ją do 
demontażu. Nad dworku część dachu jest również wykonana w formie dachu płaskiego krytego papą. Łącznik 
posiada dach płaski kryty papą. Poniżej przedstawione podstawoe dane dotyczące układania dachu z dachówki 
karpiówki:  

a) Rozbiórka istniejącego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej. 
Rozbiórką pokrycia dachu należy rozpocząć po uprzednim wygrodzeniu terenu i wykonaniu daszków ochronnych nad 
wejściami do budynku. Rozbiórkę pokrycia dachu należy rozpocząć od rozbiórki gąsiorów. Rozebrane pola połaci 
dachu należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi. Rozebraną dachówkę należy spuszczać z dachu za 
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pomocą rynien lub nosideł. Nie dopuszcza się zrzucania dachówki z dachu. Niedopuszczalne jest również 
magazynowanie rozebranej dachówki na dachu. Rozebraną dachówkę należy ułożyć w „sztaple” w miejscu 
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, a następnie przekazać Zamawiającemu. 
 
b) Wymiana obróbek blacharskich 
W skład pokrycia dachowego wchodzą również obróbki blacharskie. Przed połączeniem właściwego pokrycia należy 
zamocować pasy nadrynnowe, obróbki gzymsów i murów. Mają one za zadanie skierowanie wody deszczowej do rynny 
oraz zamknięcie przerwy między podkładem a blachą. 
Poszczególne pasy obróbek blacharskich powinny być montowane z zakładem 100 mm. 
Całość obróbek blacharskich należy wykonać z blachy gr. 06,0 mm. 
 
c) Wymiana łat i montaż kontrłat. 
Po dokonaniu rozbiórki pokrycia należy zdemontować (ostrożnie) istniejące łaty. Po oczyszczeniu, a przed ponownym 
ułożeniem należy zaimpregnować środkiem impregnującym FOBOS M 4 w ilości 200 g/m2 konstrukcji dachu. Nowe 
elementy łat należy przed ich zamontowaniem zaimpregnować środkiem impregnującym FOBOS M 4 w ilości 200 g/m2 
konstrukcji dachu. 
Impregnacje należy wykonać metodą smarowania. łaty powinny mieć przekrój 38 x 50 mm, a rozstaw łat powinien 
wynosić 280 mm. Kontrłaty przyjęto o przekroju 38 x 50 mm. 
 
d) Wyrównanie powierzchni połaci dachu. 
Wyrównanie powierzchni połaci dachu od zewnątrz należy wykonać za pomocą podkadek wyrównujących i kontrłat. W 
tym celu należy rozciągnąć sznurek traserski na pierwszej i ostatniej krokwi i według sznura przymocowuje się do 
pozostałych krokwi podkładki wyrównujące. 
 
e) Impregnacja konstrukcji dachu. 
Po oczyszczeniu i ociosaniu, a przed wzmocnieniem konstrukcje dachu należy zaimpregnować środkiem 
impregnującym. Impregnacje należy wykonać metodą smarowania. Zastosować preparat w postaci granulatu 
proszkowego barwy białej który jest mieszaniną soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - 
potęgującym działanie biochronne.  
 
f) Pokrycie dachu dachówką karpiówką. 
Dachówki karpiówki są wypalane z glinianej masy. W zależności od wykrzywienia i wichrowatości rozróżnia się 
karpiówki I i II gatunku. Nie ma to wpływu na wodonieprzepuszczalność, odporność na mróz i wytrzymałość. 
Wskazówka praktyczna Kształt dachówki ma wpływ nie tylko na jej wygląd, lecz również na całkowity  kształt dachu. 
Kształt dachówki i dachu powinny być ze sobą zgrane. Zakres projektu zakłada pokrycie dachu dachówką w łuskę 
 
Zaprojektowano nową dachówkę karpiówkę ceramiczną DK 15.3x36.5 cm. Na kalenicy zastosować gąsiory ceramiczne 
dachowe początkowe oraz GB1 36.5x22.4x11.2 cm. 
Jakość dachówki to przede wszystkim nasiąkliwość 2%, pozwala ona producentowi określić trwałość wyrobów na co 
najmniej sto lat. Dzięki niej ograniczone jest porastanie dachówek mchem, skłonność do brudzenia i zwiększa się także 
jej ogólna odporność.  
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g) Pozostałe elementy pokrycia dachu 
Po usunięciu pokrycia montuje się wiatrownice i gąsiory. 
Gąsiory dachowe stosowane się w kalenicy dachu, jak również w innych miejscach dachu (krokwie narożne). Gąsiory 
mocowane są wkrętami lub gwoździe do łaty kalenicowej. Zakład gąsiorów powinien wynosić minimum 100 mm. 
 

h) Zabiegi końcowe. 
Podczas trwania prac oraz po zakończeniu montażu pokrycia należy usunąć z dachu wszelkie pozostałości po cięciu i 
wkręcaniu (opińki metalowe, gwoździe, gruz). Jest to konieczne, by zapobiec ich przenoszenie na butach i wgniataniu w 
pokrycie dachu czego skutkiem może być powstawanie po pewnym czasie w tych miejscach ognisk nieszczelności. 
Powierzchnię dachu należy poddać uważnym oględzinom. 
 
Poniżej przedstawiono zakres prac związanych z remontem dachów stromych: 
- demontaż rynien i rur spustowych 
- usunięcie istniejącego opierzenia murków attyk, pasów nadrynnowych, obróbek kominów 
- demontaż istniejącej instalacji odgromowej wraz z montażem nowej instalacji – wg. projektu branży elektrycznej.  
- demontaż istniejącego pokrycie (dachówka i płyta falista) 
- demontaż istniejących podbitek drewnianych i montaż nowych (nowe podbitki malowa i impregnowane) 
- demontaż łat i kontrłat 
- wzmocnienie konstrukcji dachowej poprzez nadbicie obustronne krokwi drewnianej oraz wymianę płatwi drewnianych 
(konstrukcję dachu należy oczyścić i zakonserwować) 
- montaż membrany  
- montaż łat i kontrłat 
- montaż dachówek ceramicznych karpiówki układanej w łuskę  
- montaż nowych obróbek blacharskich rynien i rur spustowych  
- demontaż pokrycie z blachy, wykonanie nowego deskowania i nowego pokrycie z blachy (wykusz w budynku dworku) 
- wykonanie izolacji cieplnej w poziomie stropu z wełny mineralnej gr.30cm 
- wykonanie warstwy paroszczelnej z folii pod układaną izolacją z wełny 
- demontaż podsufitki układanej po skosie w miejscu planowanej do wykonania izolacji cieplnej z wełny 
- wykonanie izolacji na skosie, sufity z płyt g-k ze szpachlowaniem i malowaniem 
 
Poniżej przedstawiono zakres prac związanych z remontem dachów płaskich: 
 
- demontaż rynien i rur spustowych 
- usunięcie istniejącego opierzenia murków attyk, pasów nadrynnowych, obróbek kominów 
- demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej 
- usunięcie ubytków pokrycie dachowym (przyjęto 40% powierzchni dach) 
- wykonanie nowego pokrycie dachowego 2xpapa termozgrzewalna 
- montaż nowych obróbek blacharskich (w miejscu wcześniej usuniętych z ułożeniem płyty OSB na murkach attyk) 
- montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej 
 
 Zaplanowany zakres prac wiąże się remontem kominów, opis przedstawiony poniżej  
 
- skucie tynków z kominów tracących przyczepność (przyjęto 50% powierzchni kominów) 
- rozbiórka części kominów stanowiących zagrożenie 
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- odtworzenie kominów z cegły pełnej 
- uzupełnienie tynków na kominach i wykonanie tynków na kominach odtworzonych, wykonanie kolorystyki kominów 
analogicznej jak elewacji (farby krzemoorganiczne z podkładem systemowym) 
- rozbiórka obróbek blacharskich kominów i wykonanie nowych  
- wykonanie czap betonowych wraz z ich obróbką blacharską  
- wykonanie przebić w kominie  
 

Elewacja – drugim częścią zaplanowanych prac jest wykonanie remontu elewacji. Poniżej prace związane z remontem 
elewacji: 
 

- skucie odpadającego tynku (przyjęto skucie 30% powierzchni ścian) 
- uzupełnienie istniejących ubytków w tynku oraz powstałych po skuciu tynków odpadających (przyjęto 50% powierzchni 

ścian) - tynk wapienny  
- oczyszczenie i zabezpieczenie tynku 
- demontaż istniejących parapetów 
- montaż nowych parapetów 
- demontaż masztów oznaczonych na rysunkach  
- pokryć elewacji farbami paroprzepuszczalnymi krzemoorganicznymi w kolorystyce RAL1001    
- wymiana na nowe elementów oznaczonych na elewacji (oprawy, oznakowania budynku itp) 
 

Prace malarskie – w ramach zaplanowanych prac przewiduje się również odnowienie pomieszczeń w których 
zaplanowano wymianę opraw świetlnych. W pomieszczeniach tych zaplanowano zmycie starej farby ze sufitów i ścian 
oraz wykonanie nowych warstw malarskich na tych elementach.  
 

Opaska – wokół budynku zaplanowano wykonanie opaski z pły betonowych chodnikowych o wymiarach 30x30cm z 
okrawęznikowaniem na podbudowie piaskowej.  
 

Inwestycja przewiduje również rozbiórkę zsypu opału umieszczonego. Prace te wykonać bez użycia sprzętu 
powodującego drgania.   
 

2. Warunki geotechniczne i sposób posadowienia budynku: 

Zaprojektowane prace związane z remontem i przebudową istniejących budynków oraz wykonaniem wewnętrznej 
instalacji gazowej nie dotycząc prac ziemnych związanych z posadowieniem obiektów wobec powyższego odstąpiono 
od opracowywania opinii geotechnicznej. Prace budowlane nie będą powodować zwiększenia obciążenia istniejącej 
konstrukcji budynku wobec powyższego nie zachodzi niebezpieczeństwo przekroczenia nośności istniejących 
fundamentów. 
 

3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

Obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej dlatego nie zachodzi potrzeba opracowywania szczegółowych 
badań geologiczno-inżynierskich. 

4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród wewnętrznych  

Szczegóły dotyczące budowy poszczególnych przegród budowlanych budynku zostały opisane w części rysunkowej 
opracowania na rysunkach przekroju.  

5. Podstawowe parametry technologiczne: brak   
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6. Rozwiązania budowalne i techniczno-instalacyjne nawiązujące do warunków terenu: zgodnie z projektami 
branży sanitarnej. 

 

7. Rozwiązania instalacyjne: Szczegóły w projekcie technicznym dotyczącym instalacji elektrycznej i sanitarnej. 
 

8. Sposób powiazania instalacji wewnętrznych z sieciami zewnętrznymi: zgodnie z projektami branży sanitarnej. 
 

9. Charakterystyka i parametry instalacji mające wpływ na architekturę i konstrukcję budynku – bark.  
 

10. Dane dotyczące ochrony pożarowej: 

Zaplanowane prace budowlane obejmujące remont i przebudowę budynku nie mają wpływu na parametry pożarowe 
budynku, charakterystyka pożarowa budynku w ramach inwestycji nie ulega zmianie. 

11. Charakterystyka energetyczna: 

Budynek oceniany: 

Nazwa obiektu Budynek mieszkalny  Zdjęcie budynku 

Adres obiektu Środa Wlkp.   

 

12. Podstawa prawna: 
13. - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462) 
14. - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi 
zmianami 

15.  

1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie – stan istniejący 
16.  

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych 

I. Przegrody ściany zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] Wsp.U wg WT  [W/m2K] Warunek spełniony 

1 Ściana zewnętrzna  SZ 1 0,34 0,20 Tak 

 

II. Przegrody dach 

Spis treści: 

1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 

2)  Sprawdzenie warunku powierzchni okien 

3)  Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni 

4)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy 

5)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd 

6)  Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 

7)  Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 

8)  Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej 

9)  Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 
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Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] Wsp.U wg WT  [W/m2K] Warunek spełniony 

1 Dach D 1 0,15 0,15 Tak 

 

III. Przegrody podłogi na gruncie 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] Wsp.U wg WT [W/m2K] Warunek spełniony 

1 Podłoga na gruncie PG 1 0,25 0,30 Tak 

 

IV. Przegrody drzwi zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] Wsp.U wg WT [W/m2K] Warunek spełniony 

1 Drzwi zewnętrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak 

 

 
Parametry przegród przezroczystych 

V. Okna zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] Wsp.oszklenia g 
Udział pow. 
oszklonej C 

Wsp.U wg WT  [W/m2K] 
Warunek 
spełniony 

1 Okno zewnętrzne OZ 1 1,4 0,50 0,80 0,90 Tak 

 
17.  

 

3.1.1 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród zewnętrznych 
18.  

Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: SZ 1, D 1 

 
Miesiąc fRsi,min[W/m2K] 

Styczeń 0,664 

Luty 0,695 

Marzec 0,616 

Kwiecień 0,432 

Maj 0,051 

Czerwiec -1,077 

Lipiec -2,909 

Sierpień -3,153 

Wrzesień -0,022 

Październik 0,489 

Listopad 0,627 

Grudzień 0,669 

19.  

Miesiąc krytyczny: Luty 
 

Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,695 

3.1.2 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród stykających się z 
gruntem 

 

Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: PG 1 
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 Miesiąc fRsi,min[W/m2K] 

1 Styczeń 0,825 

2 Luty 0,825 

3 Marzec 0,825 

4 Kwiecień 0,825 

5 Maj 0,825 

6 Czerwiec 0,825 

7 Lipiec 0,825 

8 Sierpień 0,825 

9 Wrzesień 0,825 

10 Październik 0,825 

11 Listopad 0,825 

12 Grudzień 0,825 

 

Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,825 

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy 

 
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1 

Temperatura wewnętrzna strefy i 20,1 oC 

Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 3,0 W/m2 

Pojemność cieplna budynku Cm 12639000 J/K 

Stała czasowa budynku  40,7 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,3 - 

- aH 3,7 - 

Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia temperatura zewnętrzna e, oC 0,2 -1,8 2,7 8,3 13,0 16,8 18,3 18,4 13,5 7,0 2,2 -0,1 

Liczba godzin w miesiącu tm, h 558 504 558 540 558 540 558 558 540 558 540 558 

Miesięczna strata ciepła przez przenikanie 
QH,th=10-3*Htr*(i-e)*tm kWh/m-c 

916 910 801 525 326 146 82 77 293 602 797 929 

Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z 
strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3*Hzy*(i-

i,yz)*tm kWh/m-c 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miesięczna strata ciepła przez przenikanie 
QH,ht=QH,t+QH,zy kWh/m-c 

916 910 801 525 326 146 82 77 293 602 797 929 

Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia 
Qsol, kWh/m-c 

759 909 1668 2206 2760 2898 2790 2393 1810 1150 757 478 

Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła 
Qint=qint*10-3*Af*tm kWh/m-c 

128 116 128 124 128 124 128 128 124 128 124 128 

Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint 
kWh/m-c 

887 1025 1797 2330 2888 3022 2918 2522 1934 1278 881 606 

H=QH,gn/QH,ht 0,93 1,08 2,15 4,24 8,47 19,77 34,04 31,17 6,31 2,03 1,06 0,62 

H,1 0,78 1,00 1,61 3,20 6,36 0,00 0,00 0,00 4,17 1,54 0,84 0,78 

H,2 1,00 1,61 3,20 6,36 14,12 0,00 0,00 0,00 18,74 4,17 1,54 0,84 

fH,m 1,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 1,00 

Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, 0,82 0,76 0,45 0,23 0,12 0,05 0,03 0,03 0,16 0,47 0,77 0,93 
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H,gn 

Miesięczne zapotrzebowanie na energię 
QH,nd,n=QH,ht - H,gn*QH,gn kWh/m-c 

233 175 27 2 0 0 0 0 0 24 159 410 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=(QH,nd,n), kWh/rok 1030,1 

20.  
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd 

 
Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej 

Część mieszkalna 

Ciepło właściwe wody, cW 4.19 kJ/kg•K 

Gęstość wody, W 1000 kg/m3 

Temperatura ciepłej wody, CW 55 oC 

Temperatura zimnej wody, O 10 oC 

Współczynnik korekcyjny, kt 1,00 - 

Liczba jednostek odniesienia, Li 4 j.o. 

Mnożnik na wodomierze mieszkaniowe 0,80 - 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VCW 100,00 dm3/j.o.•d 

Mnożnik na przerwy urlopowe 0,90 - 

Czas użytkowania instalacji, tUZ 365,00 dni 

Roczna energia użytkowa do przygotowania cwu, QW,nd 5505,66 kWh/rok 

 
6) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 
 

Część mieszkalna 

Nazwa źródła PIEC GAZOWY 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100 % 

Rodzaj nośnika energii Paliwo - gaz ziemny 

Współczynnik WH 1,10 - 

Współczynnik Wel 3.00 - 

Energia użytkowa QH,nd 3314,95 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania Piece gazowe pomieszczeniowe 

Sprawność wytwarzania H,g 0,75 - 

Wybrany wariant regulacji 
Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku 
regulacji centralnej 

Sprawność regulacji H,e 0,85 - 

Wybrany wariant przesyłu Ogrzewanie mieszkaniowe (kocioł gazowy lub miniwęzeł) 

Sprawność przesyłu H,d 1,00 - 

Wybrany wariant akumulacji 
Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55 oC wewnątrz osłony 
termicznej budynku 

Sprawność akumulacji H,s 0,97 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika H,tot 0,62 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 kWh/rok 

 
7) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 
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Część mieszkalna 

Nazwa źródła PIEC GAZOWY 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100,00 % 

Rodzaj nośnika energii Paliwo - gaz ziemny 

Współczynnik WW 1,10 - 

Współczynnik Wel 3.00 - 

Energia użytkowa QW,nd 4129,25 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania Przepływowy podgrzewacz gazowy z zapłonem elektrycznym 

Sprawność wytwarzania W,g 0,99 - 

Wybrany wariant przesyłu Mieszkaniowe węzły ciepła 

Rodzaj przesyłu ciepłej wody Kompaktowy węzeł cieplny dla pojedynczego lokalu mieszkalnego 

Sprawność przesyłu W,d 0,74 - 

Wybrany wariant akumulacji Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1995-2000 

Sprawność akumulacji W,s 0,74 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika W,tot 0,73 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% 0,00 kWh/rok 
 

21.  
22.   

8) Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej 
 

Część mieszkalna 

Ogrzewanie  i wentylacja 

Nr źródła Nazwa źródła QK,H QP,H 

  kWh/rok kWh/rok 

1 PIEC GAZOWY 5360,75 5896,82 

Suma 5360,75 5896,82 

 

Przygotowanie ciepłej wody 

Nr źródła Nazwa źródła QK,W QP,W 

  kWh/rok kWh/rok 

1 PIEC GAZOWY 5636,43 6200,07 

Suma 5636,43 6200,07 

 

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W 12096,89 kWh/rok 

Zestawienie energii końcowej  EK = (QK,H+QK,W) / Af 55,65 kWh/(m2•rok) 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzania, wentylacji i przygotowania 
ciepłej wody oraz chłodzenia Ep = QP/Af 

95,21 kWh/(m2•rok) 

 

 
Sprawdzenie warunku na EP 

95,21 <= 70,00 Warunek spełniony 
23.  

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu i wykonania instalacji gazowej. Przegrody 
budowlane budynku za wyjątkiem dachu podlegającemu remontowi nie ulegają zmianie wobec powyższego 
uzyskanie obowiązujących norm dotyczących termiki budynku nie było możliwe do uzyskania.  
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12..Ekspertyza techniczna (ocena techniczna istniejącego budynku) 
 

12.1. Podstawa opracowania: 
1. wizja w terenie 
2. pomiary z natury  
3. art. 206 ust.2 ustawy rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 

12.2. Przedmiot opracowania: 
 

Przedmiotem opracowania niniejszej opinii jest ustalenie czy przedmiotowe budynki kwalifikują się do remontu 
i przebudowy.   
 

12.3. Rozwiązania konstrukcyjne: 
 

Fundamenty – fundamenty obu budynków zostały wykonane jako ceglane, budynki nie wykazują pęknięć co 
świadczy o stabilności fundamentów i ich dobrym stanie technicznym pod względem konstrukcyjnym. 
 

Ściany – ściany budynków wykonane z cegły ceramicznej, brak pęknięć świadczy o dobrym stanie 
technicznym.  
 

Nadproża - wykonane jako ceglane oraz stalowe, w dobrym stanie technicznym, bez ugięć.   
 

Strop – w budynku zostały wykonane stropy KLEINA oraz stropy drewniane, stropy te nie wykazują ugięć co 
świadczy o ich dobrym stanie technicznym.  
 

Dach – dach nad budynkami został wykonany jako drewniany, część elementów drewnianych wykazują 
występowanie korozji biologicznej. Z uwagi że planuje się wykonanie remontu dachu polegającego na 
wykonaniu nowego pokrycie z dachówki ceramicznej założono wzmocnienie konstrukcji dachu poprzez 
wykonanie obustronnych wzmocnień elementów więźby elementami drewnianymi z desek gr. 3cm (przyjęto 
wzmocnienie krokwi, płatwi i kleszczy) 
 

12. 4. Ocena stanu technicznego: 
 

Budynki są w dobrym stanie technicznym, w ramach prac budowlanych zakłada się wzmocnienie konstrukcji 
dachu.  
 

Projektant: 
 

INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI 
uprawniony projektant i kierownik 
budowy w specj. konstrukcyjno - 

budowlanej i architektonicznej 
Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88 

 
Opracował: 

 
MGR INŻ. ŁUKASZ JAŚKOWIAK 

Specjalność: Konstrukcje Budowlane 
Ul. Mickiewicza 31; 63 – 000 Środa Wlkp. 

KONTAKT 692 417 331 
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C Z Ę Ś Ć    R Y S U N K O W A 

 
Rzut parteru      1:100 

Rzut poddasza     1:100 

Rzut dachu      1:100 

Elewacje       1:100 

Elewacje      1:100 

Przekrój A-A      1:50 

Przekrój B-B      1:50 

Przekrój C-C      1:50 

Przekrój D-D      1:50 

Przekrój E-E      1:50 
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W Y K A Z   D O Ł Ą C Z O N Y C H   D O K U M E N T Ó W  

- Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej 
 
OŚWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU: 
 
Oświadczenie o sporządzeniu projektu TECHNICZNEGO zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U.                
z 2023r., poz. 682, - tekst jednolity) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy oświadczam, że 
projekt opracowany dla: 
 

Gmina Środa Wlkp. 
ul. Daszyńskiego 5; 63-000 Środa Wlkp.    

dotyczący:  
 

PRZEBUDOWY WRAZ Z REMONTEM DWÓCH 
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I WYKONANIEM 

WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ 
  

(Środa Wlkp. działki nr ewid. 3233/68, 3233/69, 3233/67) 
 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie 
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 
 

Projektant: 
 

INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI 
uprawniony projektant i kierownik 
budowy w specj. konstrukcyjno - 

budowlanej i architektonicznej 
Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88 

 
Opracował: 

 
MGR INŻ. ŁUKASZ JAŚKOWIAK 

Specjalność: Konstrukcje Budowlane 
Ul. Mickiewicza 31; 63 – 000 Środa Wlkp. 

KONTAKT 692 417 331 
 

 
 
 



1 
 

S T R O N A     T Y T U Ł O W A  

 

 
NAZWA ELEMENTU 
PROJEKTU BUDOWLANEGO 
  

 
PROJEKT TECHNICZNY 

 
NAZWA ZAMIERZENIA   
BUDOWLANEGO 
 

 
PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH 
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I WYKONANIEM 

WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ 
 

 
ADRES I KATEGORIA  
OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 

 

Miejscowość: Środa Wlkp. rej. ul. Harcerskiej  
Gmina: Środa Wlkp. 

Kategoria obiektu: XIII 
 

 
POZOSTAŁE DANE 
ADRESOWE 
 

 
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 302504_4 

Środa Wlkp. 
Nazwa i nr obrębu ewidencyjnego:0004 Środa Wlkp. 

Nr ewidencyjny działki: 3233/68, 3233/69, 3233/67 
 

 
NAZWA INWESTORA I JEGO 
ADRES 
 

 
Gmina Środa Wlkp. 

ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp. 
 

Zespół 
autorski 

Imię i 
nazwisko 

Specjalność, nr 
posiadanych 
uprawnień 

Data opracowania  Podpis  

 
Projektant 

 
inż. Ryszard 

Kowalski 
 

 
specjalność konstrukcyjno - 

budowlanej i architektonicznej 
Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-

8386/110/88 
 
 

grudzień 2023  

 
Opracował 

 
mgr inż. Łukasz 

Jaśkowiak 
 

 
 
 
 

 
grudzień 2023 
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C Z Ę Ś Ć    O P I S O W A  

1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu 
 
1.1  Wykaz norm przyjętych do obliczeń: 
 

PN-82/B-02000; /B-02001; /B-02003  Obciążenie budowli, 
PN-77/B-02011 Obciążenie wiatrem, 
PN-80/B-02010 Obciążenie śniegiem, 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone,  
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe, 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe – Obliczenia statyczne i projektowanie, 
PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. 

 
1.2.  Ogólna charakterystyka: 

 
Przedmiotowe opracowanie dotyczy przebudowy wraz z remontem dwóch budynków mieszkalnych oraz wykonania 
wewnętrznej instalacji gazowej. W ramach remontu i przebudowy planuje się wymianę pokrycie dachowego z płyty 
falistej na dachówkę ceramiczną karpiówkę w kolorze czerwonym oraz wymianę istniejącego zniszczonego pokrycie 
z dachówki karpiówki na nową. Remont dachów płaskich polega na wykonaniu nowej warstwy z papy 
termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym. W raz z wymianą pokrycie zostaną wykonane nowe obróbki 
blacharskie i orynnowanie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Inwestycja przewiduje również remont elewacji 
– skucie odpadającego tynku, uzupełnienie ubytków i wykonanie nowej elewacji. Solarka okienna pozostaje bez 
zmian. Inwestycja przewiduje również wymianę parapetów zewnętrznych jak i remont istniejącej stolarki drzwiowej 
drewnianej (oczyszczenie, malowanie) W ramach inwestycji zostanie również wzmocniona konstrukcja dachu – w 
zakres przedstawiony w części rysunkowej i opisowej (istniejące elementy zostaną wzmocnione poprzez nadbicie 
nowych elementów drewnianych ewentualnie wymianie elementów drewnianych na nowe). Inwestycja przewiduje 
również częściowe ocieplenie połaci dachowej wełną mineralną. Szczegóły zaplanowanych prac zostały opisane w 
części rysunkowej. W zakresie instalacji planuje się wymianę instalacji odgromowej, wymianę oświetlenia w  
pomieszczeniach wspólnych (korytarzach) oraz wykonanie instalacji gazowej związanej z doprowadzeniem gazu do 
każdego z lokali – wg. projektu technicznego branży sanitarnej. 

1.3.  Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: 
 

Remont dachu – w ramach zaplanowanych prac budowlanych zostanie wymienione pokrycie dachowe oficyny, 
dworku i łącznika. Na oficynie obecnie znajduje się płyta falista ułożona na łatach drewnianych zamocowanych do 
konstrukcji dachu. Dworek jest pokryty dachówką karpiówką w złym stanie technicznym kwalifikującym się ją do 
demontażu. Nad dworku część dachu jest również wykonana w formie dachu płaskiego krytego papą. Łącznik 
posiada dach płaski kryty papą. Poniżej przedstawione podstawoe dane dotyczące układania dachu z dachówki 
karpiówki:  

a) Rozbiórka istniejącego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej. 
Rozbiórką pokrycia dachu należy rozpocząć po uprzednim wygrodzeniu terenu i wykonaniu daszków ochronnych nad 
wejściami do budynku. Rozbiórkę pokrycia dachu należy rozpocząć od rozbiórki gąsiorów. Rozebrane pola połaci 
dachu należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi. Rozebraną dachówkę należy spuszczać z dachu za 
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pomocą rynien lub nosideł. Nie dopuszcza się zrzucania dachówki z dachu. Niedopuszczalne jest również 
magazynowanie rozebranej dachówki na dachu. Rozebraną dachówkę należy ułożyć w „sztaple” w miejscu 
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, a następnie przekazać Zamawiającemu. 
 
b) Wymiana obróbek blacharskich 
W skład pokrycia dachowego wchodzą również obróbki blacharskie. Przed połączeniem właściwego pokrycia należy 
zamocować pasy nadrynnowe, obróbki gzymsów i murów. Mają one za zadanie skierowanie wody deszczowej do rynny 
oraz zamknięcie przerwy między podkładem a blachą. 
Poszczególne pasy obróbek blacharskich powinny być montowane z zakładem 100 mm. 
Całość obróbek blacharskich należy wykonać z blachy gr. 06,0 mm. 
 
c) Wymiana łat i montaż kontrłat. 
Po dokonaniu rozbiórki pokrycia należy zdemontować (ostrożnie) istniejące łaty. Po oczyszczeniu, a przed ponownym 
ułożeniem należy zaimpregnować środkiem impregnującym FOBOS M 4 w ilości 200 g/m2 konstrukcji dachu. Nowe 
elementy łat należy przed ich zamontowaniem zaimpregnować środkiem impregnującym FOBOS M 4 w ilości 200 g/m2 
konstrukcji dachu. 
Impregnacje należy wykonać metodą smarowania. łaty powinny mieć przekrój 38 x 50 mm, a rozstaw łat powinien 
wynosić 280 mm. Kontrłaty przyjęto o przekroju 38 x 50 mm. 
 
d) Wyrównanie powierzchni połaci dachu. 
Wyrównanie powierzchni połaci dachu od zewnątrz należy wykonać za pomocą podkadek wyrównujących i kontrłat. W 
tym celu należy rozciągnąć sznurek traserski na pierwszej i ostatniej krokwi i według sznura przymocowuje się do 
pozostałych krokwi podkładki wyrównujące. 
 
e) Impregnacja konstrukcji dachu. 
Po oczyszczeniu i ociosaniu, a przed wzmocnieniem konstrukcje dachu należy zaimpregnować środkiem 
impregnującym. Impregnacje należy wykonać metodą smarowania. Zastosować preparat w postaci granulatu 
proszkowego barwy białej który jest mieszaniną soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - 
potęgującym działanie biochronne.  
 
f) Pokrycie dachu dachówką karpiówką. 
Dachówki karpiówki są wypalane z glinianej masy. W zależności od wykrzywienia i wichrowatości rozróżnia się 
karpiówki I i II gatunku. Nie ma to wpływu na wodonieprzepuszczalność, odporność na mróz i wytrzymałość. 
Wskazówka praktyczna Kształt dachówki ma wpływ nie tylko na jej wygląd, lecz również na całkowity  kształt dachu. 
Kształt dachówki i dachu powinny być ze sobą zgrane. Zakres projektu zakłada pokrycie dachu dachówką w łuskę 
 
Zaprojektowano nową dachówkę karpiówkę ceramiczną DK 15.3x36.5 cm. Na kalenicy zastosować gąsiory ceramiczne 
dachowe początkowe oraz GB1 36.5x22.4x11.2 cm. 
Jakość dachówki to przede wszystkim nasiąkliwość 2%, pozwala ona producentowi określić trwałość wyrobów na co 
najmniej sto lat. Dzięki niej ograniczone jest porastanie dachówek mchem, skłonność do brudzenia i zwiększa się także 
jej ogólna odporność.  
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g) Pozostałe elementy pokrycia dachu 
Po usunięciu pokrycia montuje się wiatrownice i gąsiory. 
Gąsiory dachowe stosowane się w kalenicy dachu, jak również w innych miejscach dachu (krokwie narożne). Gąsiory 
mocowane są wkrętami lub gwoździe do łaty kalenicowej. Zakład gąsiorów powinien wynosić minimum 100 mm. 
 

h) Zabiegi końcowe. 
Podczas trwania prac oraz po zakończeniu montażu pokrycia należy usunąć z dachu wszelkie pozostałości po cięciu i 
wkręcaniu (opińki metalowe, gwoździe, gruz). Jest to konieczne, by zapobiec ich przenoszenie na butach i wgniataniu w 
pokrycie dachu czego skutkiem może być powstawanie po pewnym czasie w tych miejscach ognisk nieszczelności. 
Powierzchnię dachu należy poddać uważnym oględzinom. 
 
Poniżej przedstawiono zakres prac związanych z remontem dachów stromych: 
- demontaż rynien i rur spustowych 
- usunięcie istniejącego opierzenia murków attyk, pasów nadrynnowych, obróbek kominów 
- demontaż istniejącej instalacji odgromowej wraz z montażem nowej instalacji – wg. projektu branży elektrycznej.  
- demontaż istniejącego pokrycie (dachówka i płyta falista) 
- demontaż istniejących podbitek drewnianych i montaż nowych (nowe podbitki malowa i impregnowane) 
- demontaż łat i kontrłat 
- wzmocnienie konstrukcji dachowej poprzez nadbicie obustronne krokwi drewnianej oraz wymianę płatwi drewnianych 
(konstrukcję dachu należy oczyścić i zakonserwować) 
- montaż membrany  
- montaż łat i kontrłat 
- montaż dachówek ceramicznych karpiówki układanej w łuskę  
- montaż nowych obróbek blacharskich rynien i rur spustowych  
- demontaż pokrycie z blachy, wykonanie nowego deskowania i nowego pokrycie z blachy (wykusz w budynku dworku) 
- wykonanie izolacji cieplnej w poziomie stropu z wełny mineralnej gr.30cm 
- wykonanie warstwy paroszczelnej z folii pod układaną izolacją z wełny 
- demontaż podsufitki układanej po skosie w miejscu planowanej do wykonania izolacji cieplnej z wełny 
- wykonanie izolacji na skosie, sufity z płyt g-k ze szpachlowaniem i malowaniem 
 
Poniżej przedstawiono zakres prac związanych z remontem dachów płaskich: 
 
- demontaż rynien i rur spustowych 
- usunięcie istniejącego opierzenia murków attyk, pasów nadrynnowych, obróbek kominów 
- demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej 
- usunięcie ubytków pokrycie dachowym (przyjęto 40% powierzchni dach) 
- wykonanie nowego pokrycie dachowego 2xpapa termozgrzewalna 
- montaż nowych obróbek blacharskich (w miejscu wcześniej usuniętych z ułożeniem płyty OSB na murkach attyk) 
- montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej 
 
 Zaplanowany zakres prac wiąże się remontem kominów, opis przedstawiony poniżej  
 
- skucie tynków z kominów tracących przyczepność (przyjęto 50% powierzchni kominów) 
- rozbiórka części kominów stanowiących zagrożenie 
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- odtworzenie kominów z cegły pełnej 
- uzupełnienie tynków na kominach i wykonanie tynków na kominach odtworzonych, wykonanie kolorystyki kominów 
analogicznej jak elewacji (farby krzemoorganiczne z podkładem systemowym) 
- rozbiórka obróbek blacharskich kominów i wykonanie nowych  
- wykonanie czap betonowych wraz z ich obróbką blacharską  
- wykonanie przebić w kominie  
 

Elewacja – drugim częścią zaplanowanych prac jest wykonanie remontu elewacji. Poniżej prace związane z remontem 
elewacji: 
 

- skucie odpadającego tynku (przyjęto skucie 30% powierzchni ścian) 
- uzupełnienie istniejących ubytków w tynku oraz powstałych po skuciu tynków odpadających (przyjęto 50% powierzchni 

ścian) - tynk wapienny  
- oczyszczenie i zabezpieczenie tynku 
- demontaż istniejących parapetów 
- montaż nowych parapetów 
- demontaż masztów oznaczonych na rysunkach  
- pokryć elewacji farbami paroprzepuszczalnymi krzemoorganicznymi w kolorystyce RAL1001    
- wymiana na nowe elementów oznaczonych na elewacji (oprawy, oznakowania budynku itp) 
 

Prace malarskie – w ramach zaplanowanych prac przewiduje się również odnowienie pomieszczeń w których 
zaplanowano wymianę opraw świetlnych. W pomieszczeniach tych zaplanowano zmycie starej farby ze sufitów i ścian 
oraz wykonanie nowych warstw malarskich na tych elementach.  
 

Opaska – wokół budynku zaplanowano wykonanie opaski z pły betonowych chodnikowych o wymiarach 30x30cm z 
okrawęznikowaniem na podbudowie piaskowej.  
 

Inwestycja przewiduje również rozbiórkę zsypu opału umieszczonego. Prace te wykonać bez użycia sprzętu 
powodującego drgania.   
 

2. Warunki geotechniczne i sposób posadowienia budynku: 

Zaprojektowane prace związane z remontem i przebudową istniejących budynków oraz wykonaniem wewnętrznej 
instalacji gazowej nie dotycząc prac ziemnych związanych z posadowieniem obiektów wobec powyższego odstąpiono 
od opracowywania opinii geotechnicznej. Prace budowlane nie będą powodować zwiększenia obciążenia istniejącej 
konstrukcji budynku wobec powyższego nie zachodzi niebezpieczeństwo przekroczenia nośności istniejących 
fundamentów. 
 

3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

Obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej dlatego nie zachodzi potrzeba opracowywania szczegółowych 
badań geologiczno-inżynierskich. 

4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród wewnętrznych  

Szczegóły dotyczące budowy poszczególnych przegród budowlanych budynku zostały opisane w części rysunkowej 
opracowania na rysunkach przekroju.  

5. Podstawowe parametry technologiczne: brak   
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6. Rozwiązania budowalne i techniczno-instalacyjne nawiązujące do warunków terenu: zgodnie z projektami 
branży sanitarnej. 

 

7. Rozwiązania instalacyjne: Szczegóły w projekcie technicznym dotyczącym instalacji elektrycznej i sanitarnej. 
 

8. Sposób powiazania instalacji wewnętrznych z sieciami zewnętrznymi: zgodnie z projektami branży sanitarnej. 
 

9. Charakterystyka i parametry instalacji mające wpływ na architekturę i konstrukcję budynku – bark.  
 

10. Dane dotyczące ochrony pożarowej: 

Zaplanowane prace budowlane obejmujące remont i przebudowę budynku nie mają wpływu na parametry pożarowe 
budynku, charakterystyka pożarowa budynku w ramach inwestycji nie ulega zmianie. 

11. Charakterystyka energetyczna: 

Budynek oceniany: 

Nazwa obiektu Budynek mieszkalny  Zdjęcie budynku 

Adres obiektu Środa Wlkp.   

 

12. Podstawa prawna: 
13. - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462) 
14. - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi 
zmianami 

15.  

1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie – stan istniejący 
16.  

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych 

I. Przegrody ściany zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] Wsp.U wg WT  [W/m2K] Warunek spełniony 

1 Ściana zewnętrzna  SZ 1 0,34 0,20 Tak 

 

II. Przegrody dach 

Spis treści: 

1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 

2)  Sprawdzenie warunku powierzchni okien 

3)  Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni 

4)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy 

5)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd 

6)  Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 

7)  Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 

8)  Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej 

9)  Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 
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Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] Wsp.U wg WT  [W/m2K] Warunek spełniony 

1 Dach D 1 0,15 0,15 Tak 

 

III. Przegrody podłogi na gruncie 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] Wsp.U wg WT [W/m2K] Warunek spełniony 

1 Podłoga na gruncie PG 1 0,25 0,30 Tak 

 

IV. Przegrody drzwi zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] Wsp.U wg WT [W/m2K] Warunek spełniony 

1 Drzwi zewnętrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak 

 

 
Parametry przegród przezroczystych 

V. Okna zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] Wsp.oszklenia g 
Udział pow. 
oszklonej C 

Wsp.U wg WT  [W/m2K] 
Warunek 
spełniony 

1 Okno zewnętrzne OZ 1 1,4 0,50 0,80 0,90 Tak 

 
17.  

 

3.1.1 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród zewnętrznych 
18.  

Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: SZ 1, D 1 

 
Miesiąc fRsi,min[W/m2K] 

Styczeń 0,664 

Luty 0,695 

Marzec 0,616 

Kwiecień 0,432 

Maj 0,051 

Czerwiec -1,077 

Lipiec -2,909 

Sierpień -3,153 

Wrzesień -0,022 

Październik 0,489 

Listopad 0,627 

Grudzień 0,669 

19.  

Miesiąc krytyczny: Luty 
 

Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,695 

3.1.2 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród stykających się z 
gruntem 

 

Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: PG 1 
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 Miesiąc fRsi,min[W/m2K] 

1 Styczeń 0,825 

2 Luty 0,825 

3 Marzec 0,825 

4 Kwiecień 0,825 

5 Maj 0,825 

6 Czerwiec 0,825 

7 Lipiec 0,825 

8 Sierpień 0,825 

9 Wrzesień 0,825 

10 Październik 0,825 

11 Listopad 0,825 

12 Grudzień 0,825 

 

Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,825 

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy 

 
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1 

Temperatura wewnętrzna strefy i 20,1 oC 

Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 3,0 W/m2 

Pojemność cieplna budynku Cm 12639000 J/K 

Stała czasowa budynku  40,7 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,3 - 

- aH 3,7 - 

Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia temperatura zewnętrzna e, oC 0,2 -1,8 2,7 8,3 13,0 16,8 18,3 18,4 13,5 7,0 2,2 -0,1 

Liczba godzin w miesiącu tm, h 558 504 558 540 558 540 558 558 540 558 540 558 

Miesięczna strata ciepła przez przenikanie 
QH,th=10-3*Htr*(i-e)*tm kWh/m-c 

916 910 801 525 326 146 82 77 293 602 797 929 

Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z 
strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3*Hzy*(i-

i,yz)*tm kWh/m-c 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miesięczna strata ciepła przez przenikanie 
QH,ht=QH,t+QH,zy kWh/m-c 

916 910 801 525 326 146 82 77 293 602 797 929 

Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia 
Qsol, kWh/m-c 

759 909 1668 2206 2760 2898 2790 2393 1810 1150 757 478 

Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła 
Qint=qint*10-3*Af*tm kWh/m-c 

128 116 128 124 128 124 128 128 124 128 124 128 

Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint 
kWh/m-c 

887 1025 1797 2330 2888 3022 2918 2522 1934 1278 881 606 

H=QH,gn/QH,ht 0,93 1,08 2,15 4,24 8,47 19,77 34,04 31,17 6,31 2,03 1,06 0,62 

H,1 0,78 1,00 1,61 3,20 6,36 0,00 0,00 0,00 4,17 1,54 0,84 0,78 

H,2 1,00 1,61 3,20 6,36 14,12 0,00 0,00 0,00 18,74 4,17 1,54 0,84 

fH,m 1,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 1,00 

Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, 0,82 0,76 0,45 0,23 0,12 0,05 0,03 0,03 0,16 0,47 0,77 0,93 
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H,gn 

Miesięczne zapotrzebowanie na energię 
QH,nd,n=QH,ht - H,gn*QH,gn kWh/m-c 

233 175 27 2 0 0 0 0 0 24 159 410 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=(QH,nd,n), kWh/rok 1030,1 

20.  
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd 

 
Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej 

Część mieszkalna 

Ciepło właściwe wody, cW 4.19 kJ/kg•K 

Gęstość wody, W 1000 kg/m3 

Temperatura ciepłej wody, CW 55 oC 

Temperatura zimnej wody, O 10 oC 

Współczynnik korekcyjny, kt 1,00 - 

Liczba jednostek odniesienia, Li 4 j.o. 

Mnożnik na wodomierze mieszkaniowe 0,80 - 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VCW 100,00 dm3/j.o.•d 

Mnożnik na przerwy urlopowe 0,90 - 

Czas użytkowania instalacji, tUZ 365,00 dni 

Roczna energia użytkowa do przygotowania cwu, QW,nd 5505,66 kWh/rok 

 
6) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 
 

Część mieszkalna 

Nazwa źródła PIEC GAZOWY 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100 % 

Rodzaj nośnika energii Paliwo - gaz ziemny 

Współczynnik WH 1,10 - 

Współczynnik Wel 3.00 - 

Energia użytkowa QH,nd 3314,95 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania Piece gazowe pomieszczeniowe 

Sprawność wytwarzania H,g 0,75 - 

Wybrany wariant regulacji 
Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku 
regulacji centralnej 

Sprawność regulacji H,e 0,85 - 

Wybrany wariant przesyłu Ogrzewanie mieszkaniowe (kocioł gazowy lub miniwęzeł) 

Sprawność przesyłu H,d 1,00 - 

Wybrany wariant akumulacji 
Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55 oC wewnątrz osłony 
termicznej budynku 

Sprawność akumulacji H,s 0,97 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika H,tot 0,62 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 kWh/rok 

 
7) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 
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Część mieszkalna 

Nazwa źródła PIEC GAZOWY 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100,00 % 

Rodzaj nośnika energii Paliwo - gaz ziemny 

Współczynnik WW 1,10 - 

Współczynnik Wel 3.00 - 

Energia użytkowa QW,nd 4129,25 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania Przepływowy podgrzewacz gazowy z zapłonem elektrycznym 

Sprawność wytwarzania W,g 0,99 - 

Wybrany wariant przesyłu Mieszkaniowe węzły ciepła 

Rodzaj przesyłu ciepłej wody Kompaktowy węzeł cieplny dla pojedynczego lokalu mieszkalnego 

Sprawność przesyłu W,d 0,74 - 

Wybrany wariant akumulacji Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1995-2000 

Sprawność akumulacji W,s 0,74 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika W,tot 0,73 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% 0,00 kWh/rok 
 

21.  
22.   

8) Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej 
 

Część mieszkalna 

Ogrzewanie  i wentylacja 

Nr źródła Nazwa źródła QK,H QP,H 

  kWh/rok kWh/rok 

1 PIEC GAZOWY 5360,75 5896,82 

Suma 5360,75 5896,82 

 

Przygotowanie ciepłej wody 

Nr źródła Nazwa źródła QK,W QP,W 

  kWh/rok kWh/rok 

1 PIEC GAZOWY 5636,43 6200,07 

Suma 5636,43 6200,07 

 

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W 12096,89 kWh/rok 

Zestawienie energii końcowej  EK = (QK,H+QK,W) / Af 55,65 kWh/(m2•rok) 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzania, wentylacji i przygotowania 
ciepłej wody oraz chłodzenia Ep = QP/Af 

95,21 kWh/(m2•rok) 

 

 
Sprawdzenie warunku na EP 

95,21 <= 70,00 Warunek spełniony 
23.  

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu i wykonania instalacji gazowej. Przegrody 
budowlane budynku za wyjątkiem dachu podlegającemu remontowi nie ulegają zmianie wobec powyższego 
uzyskanie obowiązujących norm dotyczących termiki budynku nie było możliwe do uzyskania.  
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12..Ekspertyza techniczna (ocena techniczna istniejącego budynku) 
 

12.1. Podstawa opracowania: 
1. wizja w terenie 
2. pomiary z natury  
3. art. 206 ust.2 ustawy rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 

12.2. Przedmiot opracowania: 
 

Przedmiotem opracowania niniejszej opinii jest ustalenie czy przedmiotowe budynki kwalifikują się do remontu 
i przebudowy.   
 

12.3. Rozwiązania konstrukcyjne: 
 

Fundamenty – fundamenty obu budynków zostały wykonane jako ceglane, budynki nie wykazują pęknięć co 
świadczy o stabilności fundamentów i ich dobrym stanie technicznym pod względem konstrukcyjnym. 
 

Ściany – ściany budynków wykonane z cegły ceramicznej, brak pęknięć świadczy o dobrym stanie 
technicznym.  
 

Nadproża - wykonane jako ceglane oraz stalowe, w dobrym stanie technicznym, bez ugięć.   
 

Strop – w budynku zostały wykonane stropy KLEINA oraz stropy drewniane, stropy te nie wykazują ugięć co 
świadczy o ich dobrym stanie technicznym.  
 

Dach – dach nad budynkami został wykonany jako drewniany, część elementów drewnianych wykazują 
występowanie korozji biologicznej. Z uwagi że planuje się wykonanie remontu dachu polegającego na 
wykonaniu nowego pokrycie z dachówki ceramicznej założono wzmocnienie konstrukcji dachu poprzez 
wykonanie obustronnych wzmocnień elementów więźby elementami drewnianymi z desek gr. 3cm (przyjęto 
wzmocnienie krokwi, płatwi i kleszczy) 
 

12. 4. Ocena stanu technicznego: 
 

Budynki są w dobrym stanie technicznym, w ramach prac budowlanych zakłada się wzmocnienie konstrukcji 
dachu.  
 

Projektant: 
 

INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI 
uprawniony projektant i kierownik 
budowy w specj. konstrukcyjno - 

budowlanej i architektonicznej 
Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88 

 
Opracował: 

 
MGR INŻ. ŁUKASZ JAŚKOWIAK 

Specjalność: Konstrukcje Budowlane 
Ul. Mickiewicza 31; 63 – 000 Środa Wlkp. 

KONTAKT 692 417 331 
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C Z Ę Ś Ć    R Y S U N K O W A 

 
Rzut parteru      1:100 

Rzut poddasza     1:100 

Rzut dachu      1:100 

Elewacje       1:100 

Elewacje      1:100 

Przekrój A-A      1:50 

Przekrój B-B      1:50 

Przekrój C-C      1:50 

Przekrój D-D      1:50 

Przekrój E-E      1:50 

 

 

 



24 
 
 

W Y K A Z   D O Ł Ą C Z O N Y C H   D O K U M E N T Ó W  

- Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej 
 
OŚWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU: 
 
Oświadczenie o sporządzeniu projektu TECHNICZNEGO zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U.                
z 2023r., poz. 682, - tekst jednolity) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy oświadczam, że 
projekt opracowany dla: 
 

Gmina Środa Wlkp. 
ul. Daszyńskiego 5; 63-000 Środa Wlkp.    

dotyczący:  
 

PRZEBUDOWY WRAZ Z REMONTEM DWÓCH 
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I WYKONANIEM 

WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ 
  

(Środa Wlkp. działki nr ewid. 3233/68, 3233/69, 3233/67) 
 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie 
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 
 

Projektant: 
 

INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI 
uprawniony projektant i kierownik 
budowy w specj. konstrukcyjno - 

budowlanej i architektonicznej 
Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88 

 
Opracował: 

 
MGR INŻ. ŁUKASZ JAŚKOWIAK 

Specjalność: Konstrukcje Budowlane 
Ul. Mickiewicza 31; 63 – 000 Środa Wlkp. 

KONTAKT 692 417 331 
 

 
 
 


