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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
1 odbioru wszystkich robot zwigzanych z realizacja projektu:

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

DLA PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
I WYKONANIEM WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

ADRES:
Miejscowos¢ - Sroda Wielkopolska
Dz. geod. nr - 3233/69, 3233/68
ul. - Harcerska
Obreb - Sroda Wielkopolska
Jednostka - Sroda Wielkopolska
Wojewddztwo - wielkopolskie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy realizacji Robot, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Zakres Robot opisanych w ST obejmuje nastepujace roboty:
- Roboty pomiarowe,
- Roboty instalacyjne,

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska
normg PN - ISO 7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogolne" oraz PN-ISO 7607-2
,Budownictwo - terminy stosowane w umowach".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach dla uméw na wykonanie robot
inwestycyjnych przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw glownych
trasy oraz reperow.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja Projektowa

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki budowy,
ksiggi obmiaru robot.

- Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki
1 ST na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i1 przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy w okresie

trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i przejecia robot.
Przed przystagpieniem do robot wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji 1 zabezpieczenia placu budowy oraz program
zapewnienia jakoS$ci robot.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pieszych.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz wykona tablice informacyjng zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1995.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robaét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob Iub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Podczas robdt z uwagi na wystepujace na przedmiotowym terenie drzewa rosngce w zasiegu
robot ziemnych nalezy je zabezpieczy¢.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0soOb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda
mialy $wiadectwa opuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
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przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.7. Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy
1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania $wiadectwa. Przejgcia
robot przez Inspektora Nadzoru oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu wydania $wiadectwa przejecia robot.
Inspektor Nadzoru moze wstrzymac¢ roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru a powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.8. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawcza zgodna
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
1 zakresu opracowan geodezyjno - Kkartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie.
Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow lub odcinkdéw robot Wykonawca ma
obowigzek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych
0 przestrzennym rozmieszczeniu elementdw zagospodarowania terenu.
Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robot Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
dokumenty budowy wymienione w pkt. 6.8. niniejszej ST, dokumentacj¢ projektowa wraz
z naniesionymi w czasie prowadzenia robot zmianami oraz operat geodezyjny zawierajacy
dokumentacje  geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy,
a w szczegbdlnosci szkice tyczenia i1 kontroli potozenia poszczegodlnych elementow
1 obiektow oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza.
Dokumenty te powinny by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Projektanta
1 Wykonawcg oraz zgloszone do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
1 Kartograficzne;.
Ztozony operat winien zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajagce wniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Wykonawca przygotuje niezbedng liczbe egzemplarzy Dokumentacji Geodezyjnej
Powykonawczej na wilasny koszt i przekaze ja odpowiedniemu dla obszaru inwestycji
osrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz Inspektorowi Nadzoru.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciaggly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.



2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialdow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru pewnych materiatow
z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciggly
spetniajag wymagania Kontraktu w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i Wiadz na
pozyskanie materiatlow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatdow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Probki materialtdbw moga by¢ pobierane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda
zachowane nastgpujace warunki:
a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie prowadzenia inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jes§li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
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materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektor Nadzoru. W przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi
normami ochrony srodowiska t przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi
normami krajéow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez j ego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania

jakos$ci 1 warunkow wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostang przez Inspektor

Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatow.



Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
bedg usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Warunkami dla
Umoéw na Wykonanie robdt inwestycyjnych, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, Dokumentacja Projektowa,
PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementow robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na
pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robot,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatbw 1 elementdow Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do$wiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia szczegdly swojego programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem i ustaleniami Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czg$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow robot,

- sposob i procedurg proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot.



b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
- metode magazynowania materialow,
- sposob zabezpieczenia 1 ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,
- sposéb i1 procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
- sposob i procedure¢ badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegélnych
elementow robot,
sposOb postgpowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadaja
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robdt bedzie osiagnigcie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robot 1 jako$¢ materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci Inspektor Nadzoru moze zada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz robodt
z cze¢stotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Warunkami
dla Umow na Wykonanie robot inwestycyjnych.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane rzadzenia
1 sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru
bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowac
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawiony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatéw u zZrodta ich
wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
1 producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatow i robot z Dokumentacja
Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pehng
zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatléw, dla ktorych atesty sa
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé atest. Produkty
przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia - wazne
legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy:

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda

dokonywane na biezgco i1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi

1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem

osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy

protokotly i inne dokumenty beda jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez

Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnoscei:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,
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- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opdznienia,

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot, dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia
robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy

beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy

obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego
postepu kazdego z elementéw wykonanych robdt. Szczegdlowe obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot
1 wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt.(1) i (2) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenia na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) aprobaty 1 atesty
f) protokoty prob szczelnosci, zageszczen
) protokoly z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,
h) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot. Obmiaru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawce o zakresie
obmierzanych robodt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
platnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania iloSci Robdt i materialow

Dlugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych
robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dhugosé wykopu
pomnozong przez $rednig wysoko$¢ i1 szeroko$¢ wykopu. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiadac¢
wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym przejeciem robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy
robdt. Wszystkie obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego
format zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Przejecie robot.

Przejecie robot odbywac si¢ bedzie zgodnie z procedurg opisang w Warunkach dla Umoéw na
Wykonanie robdt Inwestycyjnych.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajagcemu: Biuro
Inspektora Nadzoru utrzymanie czystosci pomieszczen, zapewnienie potrzebnych materialow
biurowych, likwidacja biura 1 oczyszczenie terenu.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach dla Uméw na Wykonanie
robot Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
ponosi Wykonawca.

9.5. Ustalenia ogolne

Wszystkie koszty wynikajace z warunkow opisanych w ST S-00.00. ,,Wymaganie ogélne"
nalezy uja¢ w cenie wykonania rob6t wymienionych w zestawieniu rzeczowym.
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II. WYMAGANIA SZCZEGOLWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

DLA PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
I WYKONANIEM WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

ADRES:
Miejscowosé - Sroda Wielkopolska
Dz. geod. nr -3233/69, 3233/68
Ul - Harcerska
Obreb - Sroda Wielkopolska
Jednostka - Sroda Wielkopolska
Wojewdodztwo - wielkopolskie

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t przy budowie wewnetrzna instalacja gazowej dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robdt przy budowie wewngtrzna instalacja gazowej dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w m. Sroda Wielkopolska, ul. Harcerska bud 22 i 22 a.

Zakres robot podstawowych obejmuje:
e Instalacj¢ zewnetrzng gazowa z rur PE 100 SDR 11 RC o $rednicy Dz 40.;

e Instalacj¢ wewnetrzng gazowa DN 25 1 15 z rur stalowych alternatywnie
miedziany;

e Montaz kompletnych kotlow gazowych wraz z ukladem kominowym
powietrzno spalinowym,;

e Wiaczenia kottow w uktady kominowe oraz realizacja systemow powietrzno
spalinowych zgodnie z opiniami kominiarskimi.

e montaz armatury odcinajgcej, zwrotnej tulei ochronnych, filtrow siatkowych

e sprawdzenie szczelnos¢ uktadu, uruchomienie uktadu i jego regulacja.

Zakres robot dodatkowych obejmuje:

° oznakowanie robot,
o zabezpieczenie zieleni — drzew;
o dostawe materiatow,
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wykonanie wykopu w gruncie,

zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,

odtworzenie nawierzchni i terenu po robotach,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialty zastosowane do budowy
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich
elementy i1 materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne s3a od istniejacych przewodéw i zostaly okreslone
w projekcie.

2.3. Urzadzenia gazowe

Gazomierz

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano nowy punkt pomiarowy na dwanascie
gazomierze miechowe G-4 o rozstawie kro¢céw 130 mm, zlokalizowany w szafce gazowej
wraz z kurkiem gtownym w granicy dziatki (Warunki tech. PSG Sp. z 0.0.).

Kurki gazowe

Glowny kurek gazowy zlokalizowany w szafce gazowej wraz z gazomierzami w granicy
posesji - pozwalajace na zamknigcie calej instalacji gazowe;.

Przytaczenie kazdego urzadzenia gazowego (kotta gazowego, kuchenki gazowej) rowniez
zaprojektowano poprzez kurek gazowy.

Ponadto dla kazdego z lokali przewidziano zamontowanie kurka gazowego na $cianie
budynku w szafce na zwor w miejscu wejscia instalacji do lokalu

W miejscach zainstalowania kurkéw gazowych przed urzadzeniami wykonac¢ potaczenia
gwintowane. Nalezy zwr6ci¢ uwage na montaz kurkéw gazowych odcinajacych, aby
znajdowaly si¢ one w miejscu tatwo dostepnym, nie zastonietym umozliwiajacym w razie
potrzeby natychmiastowe odcigcie gazu.

Kociol gazowy

W budynku mieszkalnym zaprojektowano 9 szt. kottow gazowych dwufunkcyjnych,
kondensacyjne z zamknietg komorg spalania o mocy 18 kW, system powietrzno-spalinowy
dla kazdego kotta wykona¢ zgodnie z opisem w projekcie i opinia kominiarska i wiaczy¢
we wskazane przewody kominowe. Kotly gazowe nalezy zainstalowa¢ zgodnie z
zaleceniami producenta, instrukcja montazu i eksploatacji.

Kuchenka gazowa
W budynku mieszkalnym dla 11 lokali w pomieszczeniu kuchni zaprojektowano kuchenke

gazowa o mocy 8 kW. Kuchenk¢ gazowa nalezy zainstalowac zgodnie z zaleceniami
producenta, instrukcjg montazu i eksploatacji.
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2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat
na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.7. Skladowanie materialow

2.7.1 Armatura

Rury, nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w
sposob gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i spetnienie warunkow bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty si¢ one
z podtozem na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podktadach.
Sktadowane rury oraz elementy studni tworzywowych nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dzialanie promieniowania slonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekraczac¢ 30°C,

2.7.2. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i1 poboru.

2.7.3. Cement, kleje, masy wyrownawcze

Sktadowanie w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknig¢tych. Sktadowany
materiat musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania nie moze
by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

3. SPRZET

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:
e koparka 0.60 m3

zageszczarka

samochdd dostawczy 0.9 t

samochdd skrzyniowy do 5.0t

spawarka

sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

miloto-wiertarka, zaciskarka.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu
poziomym. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
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4.2. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (kolana, trojniki) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport kotlow i kuchenek

Materiaty moga by¢ transportowane s$rodkami komunikacyjnymi przystosowanymi do
zatadowanego towaru. Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Elementy studni nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢é uzycie sprzetu mechanicznego do
roztadunku.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilo§ci gwarantujacej ciaglos¢ dostaw
materiatlow, w miar¢ postepu robot.

4.5. Transport cementu, kleju, masy wyrownawczej

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocig.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wilascicieli
1 uzytkownikow uzbrojenia.

Z uwagi na prace przy drzewach nalezy zwrdci¢ uwagg na zabezpieczenie drzew.

Geodeta wytyczy przebieg instalacji gazowej poza budynkiem.

5.1.1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbidrkowe obejmujg usunigcie skrzynki gazowej na jeden gazomierz.

Rozbiorke czesci chodnika w ciggu realizacji inwestycji.

Materialty mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ odwiezione w miejsce
wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢
wywiezione na wysypisko miejskie..

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w terenie utwardzonym Wykonawca dokona rozbiorki
istniejacej nawierzchni.
Metoda wykonywania wykopow recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.
Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i ilo$ci
prowadzonego orurowania — ilo$¢ instalacji w wykopie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i ulozeniem przewoddéw. Usunigcie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.
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5.3. Przygotowanie podloza

Calg sie¢ z rur nalezy uktada¢ w suchym wykopie, na wyprofilowanym dnie na podsypce
piasku (warstwa 0,1 m). Po utozeniu rur nalezy je obsypac piaskiem do wysokosci 0,2 m
ponad rur¢ i zage$ci¢. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okreSlonym w
dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montazowe

Instalacj¢ - rury gazowe uklada¢ w odlegtosci 3 cm od tynkow w stosunku do innych
przewodow 1 instalacji w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo oraz mozliwos¢ wykonania
prac konserwacyjnych. Rury nalezy uktada¢ w odlegtosci min 10 cm powyzej pozostatych
instalacji przy skrzyzowaniach odleglo$¢ winna wynosi¢ min. 5 cm.

Przewody nalezy utozy¢ na uchwytach mocujacych wraz z kotkami rozporowymi

o $rednicy min 6 mm i rozstawie przyjetym w zaleznosci od $rednicy i kierunku utozenia
(poziomo, pionowo). W uchwytach winna by¢ zainstalowana wkiadka tlumigca. Do
mocowania rur nalezy zastosowa¢ uchwyty z materiatow niepalnych lacznie z kotkami
rozporowymi np. z miedzi, mosiagdzu lub stali kwasoodporne;.

Instalacje grzewczg -poziome przewody rozdzielcze montowaé na $cianach na uchwytach
systemowych a w wiatrotapie w bruzdach w posadzkach. Przewody instalacji wykona¢ z
rur miedzianych lub stalowych o $rednicy dobranej na rysunku. Laczenia rur miedzianych
wykona¢ metodg zaciskowa lub lutowanie natomiast stalowych przez spawanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu- Inspektora
nadzoru.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i1 elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworcg,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza

wzmocnionego z kruszywa,

- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gtebokos$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych
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iich zabezpieczenia,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem,

- zabezpieczenia przed korozja,

- badanie szczelnosci instalacji,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
— rozbiorka ewentualnych starych przewodow w m

rozbiérka nawierzchni w m*
Jednostkg obmiarowa jest rowniez kpl. zamontowanego i1 odebranego urzadzenia,
armatury, uktadu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera Kontraktu - Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary 1 badania
z zachowaniem tolerancji

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnos$ci zwigzane z budowg instalacji, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- przygotowanie podioza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

— proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

8.3. Odbiodr koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:
— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokolow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czgsciowych),
- badanie szczelno$ci instalacji (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym
uktadzie zgodnie z normg)
- badanie zaggszczenia gruntu w wykopie utozonego kanatu
- badanie prawidtowosci pracy uktadu.
- rozruch urzadzen
- pozytywna opinia kominiarska
- inwentaryzacja powykonawcza
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoétu,
szczegblowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i1 podpisane przez nadzor
techniczny oraz czlonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i1 szczelno$ci catego przewodu) zostaty
spetnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawno$ci dziatania przewodu
1 w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii kanalizacyjnej obejmuje:

- dostawe¢ materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym prac rozbiorkowych,
- przygotowanie podioza,

- utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
- zamontowanie rurarzu na scianach;

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary, badania.

Cena kpl. urzadzenia, armatury, uktadu odebranego obejmuje:

- dostawe¢ materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym prac rozbiorkowych,
- montazu, wbudowania

- przeprowadzenie proby prawidtowosci pracy,

- pomiary, badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz norm i przepiséw zwianych z poszczegdlnymi rodzajami robot

» BN-91/8836-06 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 75 poz. 690;

» Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach produkcji, przesytu i rozprowadzania
gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano - montazowe sieci
gazowych Dz. U. Nr 83 poz. 392 z p6zniejszymi zmianami;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U.
Nr 47 poz. 401;
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» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe 1 ich
usytuowanie Dz. U. Nr 640 z 2013 r.;

» Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie. Wytyczne.
Wydanie I. Marzec 2002;

» Projektowanie, wykonanie, odbidr i eksploatacja sieci gazowych z Polietylenu
(PE). Wytyczne (Wersja III) 1 materialy szkoleniowe;

» PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow;

» PN-91/M-34501 ,,Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi".

INNE:

a. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow

b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

c. ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych cz. 11
Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe.”

d. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — Wyd. COBTRI
INSTAL W-wa 2003 .
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