STRONA TYTULOWA

NAZWA ELEMENTU PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWOCH
BUDOWLANEGO BUDYNKOW MIESZKALNYCH | WYKONANIEM

WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

ADRES | KATEGORIA

Miejscowosé: Sroda Wikp. rej. ul. Harcerskiej
Gmina: Sroda Wikp.

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu: XII|
POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: 302504_4
ADRESOWE Sroda Wikp.

Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego:0004 Sroda Wikp.
Nr ewidencyjny dziatki: 3233/68, 3233/69, 3233/67

NAZWA INWESTORA | JEGO

Gmina Sroda Wikp.

Jaskowiak

ADRES ul. Daszynskiego 5, 63-000 Sroda Wikp.
Zespot Imig i Specjalnosé, nr | Data opracowania Podpis
autorski nazwisko posiadanych

uprawnien
. . specjalno$¢ konstrukcyjno - grUleen 2023
Projektant InZ. Ryszalrd budowlanej i architektonicznej
Kowalski | Lo A sssca Ui
Opracowat mgr inz. Lukasz grudzien 2023

Egzemplarz nr 1




SPIS TRESCI

1. Strona tytutowa str.1
2. Spis tresci str.2
3. Czes¢ opisowa str.3-12

3.1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

3.2.  Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia budynku

3.3.  Dokumentacja geologiczno-inzynierska

3.4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe przegréd wewnetrznych

3.5.  Podstawowe parametry technologiczne

3.6.  Rozwigzania budowalne i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkdéw terenu
3.7.  Rozwigzania instalacyjne

3.8.  Sposéb powiazania instalacji wewnetrznych z sieciami zewnetrznymi

3.9.  Charakterystyka i parametry instalacji majace wptyw na architekture i konstrukcje budynku
3.10.  Warunki ochrony pozarowe;

3.11.  Charakterystyka energetyczna

3.12. Ekspertyza techniczna (istniejacego budynku)

4. Czesé rysunkowa str.13-23
5. Wykaz dotaczonych dokumentéw str.24
5.1, Os$wiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej



1.1

1.2.

1.3.

CZESC OPISOWA

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Wykaz norm przyjetych do obliczen:
PN-82/B-02000; /B-02001; /B-02003 Obcigzenie budowli,
PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem,
PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem,
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe,
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Ogolna charakterystyka:

Przedmiotowe opracowanie dotyczy przebudowy wraz z remontem dwdch budynkdéw mieszkalnych oraz wykonania
wewnetrznej instalacji gazowej. W ramach remontu i przebudowy planuje sie wymiane pokrycie dachowego z ptyty
falistej na dachdwke ceramiczng karpidwke w kolorze czerwonym oraz wymiang istniejacego zniszczonego pokrycie
z dachowki karpiowki na nowa. Remont dachéow pfaskich polega na wykonaniu nowej warstwy z papy
termozgrzewalnej na istniejacym pokryciu dachowym. W raz z wymiang pokrycie zostang wykonane nowe obrobki
blacharskie i orynnowanie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Inwestycja przewiduje rowniez remont elewacji
— skucie odpadajgcego tynku, uzupetnienie ubytkéw i wykonanie nowej elewacji. Solarka okienna pozostaje bez
zmian. Inwestycja przewiduje réwniez wymiane parapetéw zewnetrznych jak i remont istniejacej stolarki drzwiowe;
drewnianej (oczyszczenie, malowanie) W ramach inwestycji zostanie réwniez wzmocniona konstrukcja dachu — w
zakres przedstawiony w czesci rysunkowej i opisowe;j (istniejace elementy zostang wzmocnione poprzez nadbicie
nowych elementéw drewnianych ewentualnie wymianie elementéw drewnianych na nowe). Inwestycja przewiduje
rowniez czesciowe ocieplenie potaci dachowej wetng mineralna. Szczegdty zaplanowanych prac zostaty opisane w
czesci rysunkowej. W zakresie instalacji planuje sie wymiane instalacji odgromowej, wymiang oswietlenia w
pomieszczeniach wspolnych (korytarzach) oraz wykonanie instalacji gazowej zwigzanej z doprowadzeniem gazu do
kazdego z lokali — wg. projektu technicznego branzy sanitarnej.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

Remont dachu — w ramach zaplanowanych prac budowlanych zostanie wymienione pokrycie dachowe oficyny,
dworku i facznika. Na oficynie obecnie znajduje sie ptyta falista utozona na tatach drewnianych zamocowanych do
konstrukcji dachu. Dworek jest pokryty dachowkg karpidwkg w ztym stanie technicznym kwalifikujgcym sie jg do
demontazu. Nad dworku cze$¢ dachu jest rowniez wykonana w formie dachu ptaskiego krytego papa. tacznik
posiada dach ptaski kryty papa. Ponizej przedstawione podstawoe dane dotyczace uktadania dachu z dachowki
karpiowki:

a) Rozbidrka istniejacego pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej.
Rozbidrkg pokrycia dachu nalezy rozpocza¢ po uprzednim wygrodzeniu terenu i wykonaniu daszkéw ochronnych nad

wej

Sciami do budynku. Rozbiérke pokrycia dachu nalezy rozpocza¢ od rozbiérki gasiordw. Rozebrane pola pofaci

dachu nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi. Rozebrang dachowke nalezy spuszczaC z dachu za
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pomocg rynien lub nosidet. Nie dopuszcza sie zrzucania dachéwki z dachu. Niedopuszczalne jest réwniez
magazynowanie rozebranej dachéwki na dachu. Rozebrang dachdéwke nalezy utozy¢ w ,sztaple” w miejscu
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, a nastepnie przekaza¢ Zamawiajacemu.

b) Wymiana obrébek blacharskich

W skfad pokrycia dachowego wchodzg réwniez obrébki blacharskie. Przed potaczeniem wiasciwego pokrycia nalezy
zamocowac pasy nadrynnowe, obrobki gzymséow i murdéw. Majg one za zadanie skierowanie wody deszczowej do rynny
oraz zamkniecie przerwy miedzy podktadem a blacha.

Poszczegdlne pasy obrébek blacharskich powinny byé montowane z zaktadem 100 mm.

Cato$¢ obrobek blacharskich nalezy wykonac z blachy gr. 06,0 mm.

c) Wymiana fat i montaz kontriat.

Po dokonaniu rozbiérki pokrycia nalezy zdemontowac (ostroznie) istniejace faty. Po oczyszczeniu, a przed ponownym
utozeniem nalezy zaimpregnowac srodkiem impregnujagcym FOBOS M 4 w iloSci 200 g/m2 konstrukcji dachu. Nowe
elementy tat nalezy przed ich zamontowaniem zaimpregnowac¢ $rodkiem impregnujgcym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m2
konstrukcji dachu.

Impregnacje nalezy wykona¢ metodg smarowania. taty powinny mie¢ przekrdj 38 x 50 mm, a rozstaw tat powinien
wynosi¢ 280 mm. Kontriaty przyjeto o przekroju 38 x 50 mm.

d) Wyréwnanie powierzchni potaci dachu.

Wyréwnanie powierzchni potaci dachu od zewnatrz nalezy wykona¢ za pomocq podkadek wyréwnujacych i kontrtat. W
tym celu nalezy rozciggna¢ sznurek traserski na pierwszej i ostatniej krokwi i wedtug sznura przymocowuje sie¢ do
pozostatych krokwi podktadki wyrownujgce.

e) Impregnacja konstrukcji dachu.

Po oczyszczeniu i ociosaniu, a przed wzmocnieniem konstrukcje dachu nalezy zaimpregnowac S$rodkiem
impregnujacym. Impregnacje nalezy wykona¢ metodgq smarowania. Zastosowaé preparat w postaci granulatu
proszkowego barwy biatej ktdry jest mieszaning soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych -
potegujacym dziatanie biochronne.

f) Pokrycie dachu dachéwka karpiowka.

Dachowki karpiowki sq wypalane z glinianej masy. W zaleznosci od wykrzywienia i wichrowato$ci rozréznia sie
karpiowki | i [l gatunku. Nie ma to wptywu na wodonieprzepuszczalno$¢, odpornos¢ na mréz i wytrzymato$c.
Wskazowka praktyczna Ksztatt dachowki ma wptyw nie tylko na jej wyglad, lecz réwniez na catkowity ksztatt dachu.
Ksztatt dachéwki i dachu powinny by¢ ze sobg zgrane. Zakres projektu zaktada pokrycie dachu dachdéwka w tuske

Zaprojektowano nowg dachdwke karpiowke ceramiczng DK 15.3x36.5 cm. Na kalenicy zastosowac¢ gasiory ceramiczne
dachowe poczatkowe oraz GB1 36.5x22.4x11.2 cm.

Jakos¢ dachéwki to przede wszystkim nasigkliwo$¢ 2%, pozwala ona producentowi okresli¢ trwato$¢ wyrobéw na co
najmniej sto lat. Dzigki niej ograniczone jest porastanie dachéwek mchem, sktonno$¢ do brudzenia i zwigksza sie takze
jej ogolna odpornosc¢.



g) Pozostate elementy pokrycia dachu

Po usunieciu pokrycia montuje sie wiatrownice i ggsiory.

Gasiory dachowe stosowane sie w kalenicy dachu, jak réwniez w innych miejscach dachu (krokwie narozne). Gasiory
mocowane sg wkretami lub gwozdzie do taty kalenicowej. Zaktad gasioréw powinien wynosi¢ minimum 100 mm.

h) Zabiegi koncowe.

Podczas trwania prac oraz po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy usuna¢ z dachu wszelkie pozostatosci po cieciu i
wkrecaniu (opinki metalowe, gwozdzie, gruz). Jest to konieczne, by zapobiec ich przenoszenie na butach i wgniataniu w
pokrycie dachu czego skutkiem moze byC powstawanie po pewnym czasie w tych miejscach ognisk nieszczelno$ci.
Powierzchnig dachu nalezy podda¢ uwaznym ogledzinom.

Ponizej przedstawiono zakres prac zwigzanych z remontem dachéw stromych:

- demontaz rynien i rur spustowych

- usunigcie istniejgcego opierzenia murkéw attyk, pasow nadrynnowych, obrébek komindéw

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej wraz z montazem nowej instalacji — wg. projektu branzy elektryczne;.

- demontaz istniejacego pokrycie (dachowka i ptyta falista)

- demontaz istniejgcych podbitek drewnianych i montaz nowych (nowe podbitki malowa i impregnowane)

- demontaz tat i kontrtat

- wzmocnienie konstrukcji dachowej poprzez nadbicie obustronne krokwi drewnianej oraz wymiane ptatwi drewnianych
(konstrukcje dachu nalezy oczysci¢ i zakonserwowac)

- montaz membrany

- montaz fat i kontrtat

- montaz dachdwek ceramicznych karpidwki uktadanej w tuske

- montaz nowych obrébek blacharskich rynien i rur spustowych

- demontaz pokrycie z blachy, wykonanie nowego deskowania i nowego pokrycie z blachy (wykusz w budynku dworku)
- wykonanie izolacji cieplnej w poziomie stropu z wetny mineralnej gr.30cm

- wykonanie warstwy paroszczelnej z folii pod uktadang izolacjg z wetny

- demontaz podsufitki uktadanej po skosie w miejscu planowanej do wykonania izolacji cieplnej z wetny

- wykonanie izolacji na skosie, sufity z ptyt g-k ze szpachlowaniem i malowaniem

Ponizej przedstawiono zakres prac zwigzanych z remontem dachéw ptaskich:

- demontaz rynien i rur spustowych

- usunigcie istniejgcego opierzenia murkéw attyk, pasow nadrynnowych, obrébek komindéw

- demontaz i montaz nowej instalacji odgromowej

- usuniecie ubytkow pokrycie dachowym (przyjeto 40% powierzchni dach)

- wykonanie nowego pokrycie dachowego 2xpapa termozgrzewalna

- montaz nowych obrobek blacharskich (w miejscu wcze$niej usunigtych z utozeniem ptyty OSB na murkach attyk)
- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowane;

Zaplanowany zakres prac wigze sie remontem kominéw, opis przedstawiony ponize;

- skucie tynkow z komindw tracacych przyczepno$é (przyjeto 50% powierzchni komindw)
- rozbiorka czesci komindw stanowigcych zagrozenie



- odtworzenie komindw z cegly petne;

- uzupetnienie tynkéw na kominach i wykonanie tynkéw na kominach odtworzonych, wykonanie kolorystyki kominéw
analogicznej jak elewaciji (farby krzemoorganiczne z podktadem systemowym)

- rozbiorka obrobek blacharskich komindw i wykonanie nowych

- wykonanie czap betonowych wraz z ich obrébka blacharskg

- wykonanie przebi¢ w kominie

Elewacja — drugim cze$cig zaplanowanych prac jest wykonanie remontu elewaciji. Ponizej prace zwigzane z remontem
elewagiji:

- skucie odpadajacego tynku (przyjeto skucie 30% powierzchni Scian)

- uzupetnienie istniejacych ubytkéw w tynku oraz powstatych po skuciu tynkéw odpadajacych (przyjeto 50% powierzchni
Scian) - tynk wapienny

- 0czyszczenie i zabezpieczenie tynku

- demontaz istniejacych parapetow

- montaz nowych parapetow

- demontaz masztow oznaczonych na rysunkach

- pokry¢ elewaciji farbami paroprzepuszczalnymi krzemoorganicznymi w kolorystyce RAL1001

- wymiana na nowe elementéw oznaczonych na elewacji (oprawy, oznakowania budynku itp)

Prace malarskie — w ramach zaplanowanych prac przewiduje sie réwniez odnowienie pomieszczen w ktorych
zaplanowano wymiang opraw Swietlnych. W pomieszczeniach tych zaplanowano zmycie starej farby ze sufitdw i $cian
oraz wykonanie nowych warstw malarskich na tych elementach.

Opaska — wokét budynku zaplanowano wykonanie opaski z pty betonowych chodnikowych o wymiarach 30x30cm z
okraweznikowaniem na podbudowie piaskowe;.

Inwestycja przewiduje réwniez rozbiorke zsypu opatu umieszczonego. Prace te wykona¢ bez uzycia sprzetu
powodujgcego drgania.

2. Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia budynku:

Zaprojektowane prace zwigzane z remontem i przebudowg istniejacych budynkow oraz wykonaniem wewnetrzne;
instalacji gazowej nie dotyczac prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem obiektow wobec powyzszego odstgpiono
od opracowywania opinii geotechnicznej. Prace budowlane nie bedg powodowaé zwiekszenia obcigzenia istniejacej
konstrukcji budynku wobec powyzszego nie zachodzi niebezpieczenstwo przekroczenia no$nosci istniejacych
fundamentow.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej dlatego nie zachodzi potrzeba opracowywania szczegdtowych
badan geologiczno-inzynierskich.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegrdd wewnetrznych

Szczegdty dotyczace budowy poszczegdlnych przegrod budowlanych budynku zostaty opisane w czesci rysunkowej
opracowania na rysunkach przekroju.

5. Podstawowe parametry technologiczne: brak



6. Rozwigzania budowalne i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkow terenu: zgodnie z projektami
branzy sanitarnej.

7. Rozwigzania instalacyjne: Szczegdty w projekcie technicznym dotyczacym instalacji elektrycznej i sanitarnej.
8. Sposob powiazania instalacji wewnetrznych z sieciami zewnetrznymi: zgodnie z projektami branzy sanitarnej.
9. Charakterystyka i parametry instalacji majace wptyw na architekture i konstrukcje budynku — bark.

10. Dane dotyczace ochrony pozarowe:

Zaplanowane prace budowlane obejmujace remont i przebudowe budynku nie majg wptywu na parametry pozarowe
budynku, charakterystyka pozarowa budynku w ramach inwestycji nie ulega zmianie.

11. Charakterystyka energetyczna:

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu Budynek mieszkalny Zdjecie budynku

Adres obiektu Sroda Wikp.

Spis

tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2
3
4
5

) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
)
)
)
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
)
)
)

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q¢ dla kazdej strefy

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qg

7
8
9

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT

|
12. Podstawa prawna:
13. - rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
14. - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
Zmianami

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie — stan istniejagcy

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp.

Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m*K] Wsp.Uwg WT [W/m“K] Warunek spetniony

1

Sciana zewnetrzna SZ1 0,34 0,20 Tak

Il. Przegrody dach




Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.Uwg WT [W/m?K] Warunek spetniony
1 Dach D1 0,15 0,15 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.U wg WT [W/m?K] Warunek spetniony
1 Podioga na gruncie PG 1 0,25 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.U wg WT [W/m?K] Warunek spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DzZ1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Lp Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] | Wsp.oszklenia g Udziat pow. Wsp.Uwg WT [W/m?K] Warunek
! ! ! oszklonej C ! spetniony
1 Okno zewnetrzne 0zZ1 1,4 0,50 0,80 0,90 Tak

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd zewnetrznych

Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury frgimin dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesigc krytyczny: Luty

Miesiac frsimin[W/m?K]
Styczen 0,664
Luty 0,695
Marzec 0,616
Kwiecien 0,432
Maj 0,051
Czerwiec -1,077
Lipiec -2,909
Sierpien -3,153
Wrzesien -0,022
Pazdziernik 0,489
Listopad 0,627
Grudzien 0,669

19.

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsmax=0,695

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd stykajacych sie z

gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frgimin dla przegrod: PG 1




Miesigc frsimin[W/m?K]
1 Styczen 0,825
2 Luty 0,825
3 Marzec 0,825
4 Kwiecien 0,825
5 Maj 0,825
6 Czerwiec 0,825
7 Lipiec 0,825
8 Sierpien 0,825
9 Wrzesien 0,825
10 Pazdziernik 0,825
11 Listopad 0,825
12 Grudzien 0,825

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsmax=0,825

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qunq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 20,1 °C
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,0 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 12639000 JIK
Stata czasowa budynku T 40,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,jim 1,3 -
- ay 3,7 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji Qupngn KWh/m-c
miesigc | 1] 1] [\ \% \ i VIl IX X Xl Xl
Srednia temperatura zewnetrzna e, °C 0,2 -1,8 2,7 8,3 13,0 16,8 18,3 18,4 13,5 7,0 2,2 -0,1
Liczba godzin w miesigcu tm, h 558 504 558 540 558 540 558 558 540 558 540 558
Miesieczna strata ciepta przez przenikanie
Quun=107Hy*(01-06) "t KWh/m-c 916 910 801 525 326 146 82 77 293 602 797 929
Miesieczna strata ciepta przez przenikanie z
strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3*sz*(er 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0iyz)“tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez przenikanie
Quun=Q + Qe oy KWh/M-c 916 910 801 525 326 146 82 77 293 602 797 929
Miesigczne zyski ciepta od nastonecznienia | 759 | 909 | 1668 | 2006 | 2760 | 2898 | 2790 | 2393 | 1810 | 1150 | 757 | 478
Qso1, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski ciepta
Qg 10°* At KWh/m-c 128 116 128 124 128 124 128 128 124 128 124 128
Miesigczne zyski clepia Qragn=Qsort Qi 887 | 1025 | 1707 | 2330 | 2888 | 3022 | 2018 | 2502 | 1934 | 1278 | ss1 606
YH=Qr gn/Q nt 0,93 1,08 2,15 4,24 8,47 19,77 34,04 31,17 6,31 2,03 1,06 0,62
YHA 0,78 1,00 1,61 3,20 6,36 0,00 0,00 0,00 417 1,54 0,84 0,78
YH2 1,00 1,61 3,20 6,36 14,12 0,00 0,00 0,00 18,74 417 1,54 0,84
fim 1,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 1,00
Wspotczynnik wykorzystania zyskow ciepta, | 0,82 0,76 0,45 0,23 0,12 0,05 0,03 0,03 0,16 0,47 0,77 0,93




MNH.gn

Miesieczne zapotrzebowanie na energie

Qhing=Qrtnt - Mitagn™Quagn KWH/m-C 233 175 27 2 0 0 0 24 159 410
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Quna=2(Qtnan), KWh/rok 1030,1
20.
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qwng
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Czes$¢ mieszkalna
Ciepto wtasciwe wody, cw 419 kJ/kgeK
Gestosé wody, pW 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, Ocw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekceyjny, ki 1,00 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 4 j.o.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 0,80 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Veow 100,00 dm®/j.0.«d
Mnoznik na przerwy urlopowe 0,90 -
Czas uzytkowania instalacji, tuz 365,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw nd 5505,66 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Cze$¢ mieszkalna
Nazwa zrodta PIEC GAZOWY
Nr Zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nos$nika energii Paliwo - gaz ziemny
Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik W 3.00 -
Energia uzytkowa Qi ng 3314,95 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Piece gazowe pomieszczeniowe

Sprawnos$¢ wytwarzania ny g

0,75

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czlonowymi lub ptytowymi w przypadku

regulacji centralnej

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0,85

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (kociot gazowy lub miniwezet)

Sprawnos$¢ przesylu nu g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55 °C wewnatrz ostony

termicznej budynku

Sprawno$¢ akumulacji nu s 0,97 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nos$nika ny ot 0,62 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Ee)pomHe% 0,00 kWhi/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
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Cze$¢ mieszkalna

Nazwa zrodta PIEC GAZOWY

Nr Zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nos$nika energii Paliwo - gaz ziemny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik W 3.00 -
Energia uzytkowa Qu ng 4129,25 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Przeptywowy podgrzewacz gazowy z zaptonem elektrycznym
Sprawno$¢ wytwarzania nw g 0,99 | -
Wybrany wariant przesytu Mieszkaniowe wezty ciepta

Rodzaj przesytu cieptej wody Kompaktowy wezet cieplny dla pojedynczego lokalu mieszkalnego
Sprawnos$¢ przesyiu nw g 0,74 | -
Wybrany wariant akumulacji Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1995-2000

Sprawnos$¢ akumulacji nw s 0,74 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n gt 0,73 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Egpomwe 0,00 kWh/rok
8) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

Cze$¢ mieszkalna

Ogrzewanie i wentylacja

Nr Zrodta Nazwa zrédta Qkn Qpn
kWh/rok kWh/rok

1 PIEC GAZOWY 5360,75 5896,82

Suma 5360,75 5896,82

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrédta Qkw Qe
kWh/rok kWh/rok
1 PIEC GAZOWY 5636,43 6200,07
Suma 5636,43 6200,07
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw 12096,89 kWh/rok
Zestawienie energii konicowej EK = (Qxu+Qxw) / A 55,65 KWh/(m?erok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzania, wentylacji i przygotowania 2
cieptej wody oraz chtodzenia Ep = Qp/As 95,21 KWh/(m?-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

95,21 <= | 70,00 | Warunek spetniony

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu i wykonania instalacji gazowej. Przegrody
budowlane budynku za wyjagtkiem dachu podlegajacemu remontowi nie ulegajg zmianie wobec powyzszego
uzyskanie obowigzujgcych norm dotyczacych termiki budynku nie byto mozliwe do uzyskania.
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12..Ekspertyza techniczna (ocena techniczna istniejacego budynku)

12.1. Podstawa opracowania:
1. wizja w terenie
2. pomiary z natury
3. art. 206 ust.2 ustawy rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

12.2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania niniejszej opinii jest ustalenie czy przedmiotowe budynki kwalifikujg sie do remontu
i przebudowy.

12.3. Rozwigzania konstrukcyjne:

Fundamenty — fundamenty obu budynkdw zostaty wykonane jako ceglane, budynki nie wykazujq peknie¢ co
Swiadczy o stabilnosci fundamentéw i ich dobrym stanie technicznym pod wzgledem konstrukcyjnym.

Sciany — $ciany budynkéw wykonane z cegly ceramicznej, brak peknieé $wiadczy o dobrym stanie
technicznym.

Nadproza - wykonane jako ceglane oraz stalowe, w dobrym stanie technicznym, bez ugiec.

Strop — w budynku zostaty wykonane stropy KLEINA oraz stropy drewniane, stropy te nie wykazujg ugiec co
Swiadczy o ich dobrym stanie technicznym.

Dach — dach nad budynkami zostat wykonany jako drewniany, cze$S¢ elementow drewnianych wykazujg
wystepowanie korozji biologicznej. Z uwagi ze planuje sie wykonanie remontu dachu polegajacego na
wykonaniu nowego pokrycie z dachowki ceramicznej zatozono wzmocnienie konstrukcji dachu poprzez
wykonanie obustronnych wzmocnien elementéw wigzby elementami drewnianymi z desek gr. 3cm (przyjeto
wzmocnienie krokwi, ptatwi i kleszczy)

12. 4. Ocena stanu technicznego:

Budynki sq w dobrym stanie technicznym, w ramach prac budowlanych zaktada sie wzmocnienie konstrukcji
dachu.
Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalnos¢: Konstrukcje Budowlane

UL. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 331
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CZESC

RYSUNKOWA

Rzut parteru
Rzut poddasza
Rzut dachu
Elewacje
Elewacje
Przekréj A-A
Przekrdj B-B
Przekréj C-C
Przekroj D-D
Przekroj E-E

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
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WYKAZ DOLACZONYCH DOKUMENTOW

- O$wiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU:

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu TECHNICZNEGO zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2023r., poz. 682, - tekst jednolity) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy oSwiadczam, Zze

projekt opracowany dla:

Gmina Sroda Wlkp.

ul. Daszynskiego 5; 63-000 Sroda WIkp.

dotyczacy:

PRZEBUDOWY WRAZ Z REMONTEM DWOCH
BUDYNKOW MIESZKALNYCH | WYKONANIEM
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

(Sroda WIkp. dziatki nr ewid. 3233/68, 3233/69, 3233/67)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$é: Konstrukcje Budowlane

Ul. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 331
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STRONA TYTULOWA

NAZWA ELEMENTU PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWOCH
BUDOWLANEGO BUDYNKOW MIESZKALNYCH | WYKONANIEM

WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

ADRES | KATEGORIA

Miejscowosé: Sroda Wikp. rej. ul. Harcerskiej
Gmina: Sroda Wikp.

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu: XII|
POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: 302504_4
ADRESOWE Sroda Wikp.

Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego:0004 Sroda Wikp.
Nr ewidencyjny dziatki: 3233/68, 3233/69, 3233/67

NAZWA INWESTORA | JEGO

Gmina Sroda Wikp.

Jaskowiak

ADRES ul. Daszynskiego 5, 63-000 Sroda Wikp.
Zespot Imig i Specjalnosé, nr | Data opracowania Podpis
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Projektant InZ. Ryszalrd budowlanej i architektonicznej
Kowalski | Lo A sssca Ui
Opracowat mgr inz. Lukasz grudzien 2023
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1.1

1.2.

1.3.

CZESC OPISOWA

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Wykaz norm przyjetych do obliczen:
PN-82/B-02000; /B-02001; /B-02003 Obcigzenie budowli,
PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem,
PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem,
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe,
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Ogolna charakterystyka:

Przedmiotowe opracowanie dotyczy przebudowy wraz z remontem dwdch budynkdéw mieszkalnych oraz wykonania
wewnetrznej instalacji gazowej. W ramach remontu i przebudowy planuje sie wymiane pokrycie dachowego z ptyty
falistej na dachdwke ceramiczng karpidwke w kolorze czerwonym oraz wymiang istniejacego zniszczonego pokrycie
z dachowki karpiowki na nowa. Remont dachéow pfaskich polega na wykonaniu nowej warstwy z papy
termozgrzewalnej na istniejacym pokryciu dachowym. W raz z wymiang pokrycie zostang wykonane nowe obrobki
blacharskie i orynnowanie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Inwestycja przewiduje rowniez remont elewacji
— skucie odpadajgcego tynku, uzupetnienie ubytkéw i wykonanie nowej elewacji. Solarka okienna pozostaje bez
zmian. Inwestycja przewiduje réwniez wymiane parapetéw zewnetrznych jak i remont istniejacej stolarki drzwiowe;
drewnianej (oczyszczenie, malowanie) W ramach inwestycji zostanie réwniez wzmocniona konstrukcja dachu — w
zakres przedstawiony w czesci rysunkowej i opisowe;j (istniejace elementy zostang wzmocnione poprzez nadbicie
nowych elementéw drewnianych ewentualnie wymianie elementéw drewnianych na nowe). Inwestycja przewiduje
rowniez czesciowe ocieplenie potaci dachowej wetng mineralna. Szczegdty zaplanowanych prac zostaty opisane w
czesci rysunkowej. W zakresie instalacji planuje sie wymiane instalacji odgromowej, wymiang oswietlenia w
pomieszczeniach wspolnych (korytarzach) oraz wykonanie instalacji gazowej zwigzanej z doprowadzeniem gazu do
kazdego z lokali — wg. projektu technicznego branzy sanitarnej.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

Remont dachu — w ramach zaplanowanych prac budowlanych zostanie wymienione pokrycie dachowe oficyny,
dworku i facznika. Na oficynie obecnie znajduje sie ptyta falista utozona na tatach drewnianych zamocowanych do
konstrukcji dachu. Dworek jest pokryty dachowkg karpidwkg w ztym stanie technicznym kwalifikujgcym sie jg do
demontazu. Nad dworku cze$¢ dachu jest rowniez wykonana w formie dachu ptaskiego krytego papa. tacznik
posiada dach ptaski kryty papa. Ponizej przedstawione podstawoe dane dotyczace uktadania dachu z dachowki
karpiowki:

a) Rozbidrka istniejacego pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej.
Rozbidrkg pokrycia dachu nalezy rozpocza¢ po uprzednim wygrodzeniu terenu i wykonaniu daszkéw ochronnych nad

wej

Sciami do budynku. Rozbiérke pokrycia dachu nalezy rozpocza¢ od rozbiérki gasiordw. Rozebrane pola pofaci

dachu nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi. Rozebrang dachowke nalezy spuszczaC z dachu za
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pomocg rynien lub nosidet. Nie dopuszcza sie zrzucania dachéwki z dachu. Niedopuszczalne jest réwniez
magazynowanie rozebranej dachéwki na dachu. Rozebrang dachdéwke nalezy utozy¢ w ,sztaple” w miejscu
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, a nastepnie przekaza¢ Zamawiajacemu.

b) Wymiana obrébek blacharskich

W skfad pokrycia dachowego wchodzg réwniez obrébki blacharskie. Przed potaczeniem wiasciwego pokrycia nalezy
zamocowac pasy nadrynnowe, obrobki gzymséow i murdéw. Majg one za zadanie skierowanie wody deszczowej do rynny
oraz zamkniecie przerwy miedzy podktadem a blacha.

Poszczegdlne pasy obrébek blacharskich powinny byé montowane z zaktadem 100 mm.

Cato$¢ obrobek blacharskich nalezy wykonac z blachy gr. 06,0 mm.

c) Wymiana fat i montaz kontriat.

Po dokonaniu rozbiérki pokrycia nalezy zdemontowac (ostroznie) istniejace faty. Po oczyszczeniu, a przed ponownym
utozeniem nalezy zaimpregnowac srodkiem impregnujagcym FOBOS M 4 w iloSci 200 g/m2 konstrukcji dachu. Nowe
elementy tat nalezy przed ich zamontowaniem zaimpregnowac¢ $rodkiem impregnujgcym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m2
konstrukcji dachu.

Impregnacje nalezy wykona¢ metodg smarowania. taty powinny mie¢ przekrdj 38 x 50 mm, a rozstaw tat powinien
wynosi¢ 280 mm. Kontriaty przyjeto o przekroju 38 x 50 mm.

d) Wyréwnanie powierzchni potaci dachu.

Wyréwnanie powierzchni potaci dachu od zewnatrz nalezy wykona¢ za pomocq podkadek wyréwnujacych i kontrtat. W
tym celu nalezy rozciggna¢ sznurek traserski na pierwszej i ostatniej krokwi i wedtug sznura przymocowuje sie¢ do
pozostatych krokwi podktadki wyrownujgce.

e) Impregnacja konstrukcji dachu.

Po oczyszczeniu i ociosaniu, a przed wzmocnieniem konstrukcje dachu nalezy zaimpregnowac S$rodkiem
impregnujacym. Impregnacje nalezy wykona¢ metodgq smarowania. Zastosowaé preparat w postaci granulatu
proszkowego barwy biatej ktdry jest mieszaning soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych -
potegujacym dziatanie biochronne.

f) Pokrycie dachu dachéwka karpiowka.

Dachowki karpiowki sq wypalane z glinianej masy. W zaleznosci od wykrzywienia i wichrowato$ci rozréznia sie
karpiowki | i [l gatunku. Nie ma to wptywu na wodonieprzepuszczalno$¢, odpornos¢ na mréz i wytrzymato$c.
Wskazowka praktyczna Ksztatt dachowki ma wptyw nie tylko na jej wyglad, lecz réwniez na catkowity ksztatt dachu.
Ksztatt dachéwki i dachu powinny by¢ ze sobg zgrane. Zakres projektu zaktada pokrycie dachu dachdéwka w tuske

Zaprojektowano nowg dachdwke karpiowke ceramiczng DK 15.3x36.5 cm. Na kalenicy zastosowac¢ gasiory ceramiczne
dachowe poczatkowe oraz GB1 36.5x22.4x11.2 cm.

Jakos¢ dachéwki to przede wszystkim nasigkliwo$¢ 2%, pozwala ona producentowi okresli¢ trwato$¢ wyrobéw na co
najmniej sto lat. Dzigki niej ograniczone jest porastanie dachéwek mchem, sktonno$¢ do brudzenia i zwigksza sie takze
jej ogolna odpornosc¢.



g) Pozostate elementy pokrycia dachu

Po usunieciu pokrycia montuje sie wiatrownice i ggsiory.

Gasiory dachowe stosowane sie w kalenicy dachu, jak réwniez w innych miejscach dachu (krokwie narozne). Gasiory
mocowane sg wkretami lub gwozdzie do taty kalenicowej. Zaktad gasioréw powinien wynosi¢ minimum 100 mm.

h) Zabiegi koncowe.

Podczas trwania prac oraz po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy usuna¢ z dachu wszelkie pozostatosci po cieciu i
wkrecaniu (opinki metalowe, gwozdzie, gruz). Jest to konieczne, by zapobiec ich przenoszenie na butach i wgniataniu w
pokrycie dachu czego skutkiem moze byC powstawanie po pewnym czasie w tych miejscach ognisk nieszczelno$ci.
Powierzchnig dachu nalezy podda¢ uwaznym ogledzinom.

Ponizej przedstawiono zakres prac zwigzanych z remontem dachéw stromych:

- demontaz rynien i rur spustowych

- usunigcie istniejgcego opierzenia murkéw attyk, pasow nadrynnowych, obrébek komindéw

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej wraz z montazem nowej instalacji — wg. projektu branzy elektryczne;.

- demontaz istniejacego pokrycie (dachowka i ptyta falista)

- demontaz istniejgcych podbitek drewnianych i montaz nowych (nowe podbitki malowa i impregnowane)

- demontaz tat i kontrtat

- wzmocnienie konstrukcji dachowej poprzez nadbicie obustronne krokwi drewnianej oraz wymiane ptatwi drewnianych
(konstrukcje dachu nalezy oczysci¢ i zakonserwowac)

- montaz membrany

- montaz fat i kontrtat

- montaz dachdwek ceramicznych karpidwki uktadanej w tuske

- montaz nowych obrébek blacharskich rynien i rur spustowych

- demontaz pokrycie z blachy, wykonanie nowego deskowania i nowego pokrycie z blachy (wykusz w budynku dworku)
- wykonanie izolacji cieplnej w poziomie stropu z wetny mineralnej gr.30cm

- wykonanie warstwy paroszczelnej z folii pod uktadang izolacjg z wetny

- demontaz podsufitki uktadanej po skosie w miejscu planowanej do wykonania izolacji cieplnej z wetny

- wykonanie izolacji na skosie, sufity z ptyt g-k ze szpachlowaniem i malowaniem

Ponizej przedstawiono zakres prac zwigzanych z remontem dachéw ptaskich:

- demontaz rynien i rur spustowych

- usunigcie istniejgcego opierzenia murkéw attyk, pasow nadrynnowych, obrébek komindéw

- demontaz i montaz nowej instalacji odgromowej

- usuniecie ubytkow pokrycie dachowym (przyjeto 40% powierzchni dach)

- wykonanie nowego pokrycie dachowego 2xpapa termozgrzewalna

- montaz nowych obrobek blacharskich (w miejscu wcze$niej usunigtych z utozeniem ptyty OSB na murkach attyk)
- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowane;

Zaplanowany zakres prac wigze sie remontem kominéw, opis przedstawiony ponize;

- skucie tynkow z komindw tracacych przyczepno$é (przyjeto 50% powierzchni komindw)
- rozbiorka czesci komindw stanowigcych zagrozenie



- odtworzenie komindw z cegly petne;

- uzupetnienie tynkéw na kominach i wykonanie tynkéw na kominach odtworzonych, wykonanie kolorystyki kominéw
analogicznej jak elewaciji (farby krzemoorganiczne z podktadem systemowym)

- rozbiorka obrobek blacharskich komindw i wykonanie nowych

- wykonanie czap betonowych wraz z ich obrébka blacharskg

- wykonanie przebi¢ w kominie

Elewacja — drugim cze$cig zaplanowanych prac jest wykonanie remontu elewaciji. Ponizej prace zwigzane z remontem
elewagiji:

- skucie odpadajacego tynku (przyjeto skucie 30% powierzchni Scian)

- uzupetnienie istniejacych ubytkéw w tynku oraz powstatych po skuciu tynkéw odpadajacych (przyjeto 50% powierzchni
Scian) - tynk wapienny

- 0czyszczenie i zabezpieczenie tynku

- demontaz istniejacych parapetow

- montaz nowych parapetow

- demontaz masztow oznaczonych na rysunkach

- pokry¢ elewaciji farbami paroprzepuszczalnymi krzemoorganicznymi w kolorystyce RAL1001

- wymiana na nowe elementéw oznaczonych na elewacji (oprawy, oznakowania budynku itp)

Prace malarskie — w ramach zaplanowanych prac przewiduje sie réwniez odnowienie pomieszczen w ktorych
zaplanowano wymiang opraw Swietlnych. W pomieszczeniach tych zaplanowano zmycie starej farby ze sufitdw i $cian
oraz wykonanie nowych warstw malarskich na tych elementach.

Opaska — wokét budynku zaplanowano wykonanie opaski z pty betonowych chodnikowych o wymiarach 30x30cm z
okraweznikowaniem na podbudowie piaskowe;.

Inwestycja przewiduje réwniez rozbiorke zsypu opatu umieszczonego. Prace te wykona¢ bez uzycia sprzetu
powodujgcego drgania.

2. Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia budynku:

Zaprojektowane prace zwigzane z remontem i przebudowg istniejacych budynkow oraz wykonaniem wewnetrzne;
instalacji gazowej nie dotyczac prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem obiektow wobec powyzszego odstgpiono
od opracowywania opinii geotechnicznej. Prace budowlane nie bedg powodowaé zwiekszenia obcigzenia istniejacej
konstrukcji budynku wobec powyzszego nie zachodzi niebezpieczenstwo przekroczenia no$nosci istniejacych
fundamentow.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej dlatego nie zachodzi potrzeba opracowywania szczegdtowych
badan geologiczno-inzynierskich.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegrdd wewnetrznych

Szczegdty dotyczace budowy poszczegdlnych przegrod budowlanych budynku zostaty opisane w czesci rysunkowej
opracowania na rysunkach przekroju.

5. Podstawowe parametry technologiczne: brak



6. Rozwigzania budowalne i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkow terenu: zgodnie z projektami
branzy sanitarnej.

7. Rozwigzania instalacyjne: Szczegdty w projekcie technicznym dotyczacym instalacji elektrycznej i sanitarnej.
8. Sposob powiazania instalacji wewnetrznych z sieciami zewnetrznymi: zgodnie z projektami branzy sanitarnej.
9. Charakterystyka i parametry instalacji majace wptyw na architekture i konstrukcje budynku — bark.

10. Dane dotyczace ochrony pozarowe:

Zaplanowane prace budowlane obejmujace remont i przebudowe budynku nie majg wptywu na parametry pozarowe
budynku, charakterystyka pozarowa budynku w ramach inwestycji nie ulega zmianie.

11. Charakterystyka energetyczna:

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu Budynek mieszkalny Zdjecie budynku

Adres obiektu Sroda Wikp.

Spis

tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2
3
4
5

) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
)
)
)
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
)
)
)

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q¢ dla kazdej strefy

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qg

7
8
9

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT

|
12. Podstawa prawna:
13. - rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
14. - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
Zmianami

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie — stan istniejagcy

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp.

Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m*K] Wsp.Uwg WT [W/m“K] Warunek spetniony

1

Sciana zewnetrzna SZ1 0,34 0,20 Tak

Il. Przegrody dach




Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.Uwg WT [W/m?K] Warunek spetniony
1 Dach D1 0,15 0,15 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.U wg WT [W/m?K] Warunek spetniony
1 Podioga na gruncie PG 1 0,25 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.U wg WT [W/m?K] Warunek spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DzZ1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Lp Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] | Wsp.oszklenia g Udziat pow. Wsp.Uwg WT [W/m?K] Warunek
! ! ! oszklonej C ! spetniony
1 Okno zewnetrzne 0zZ1 1,4 0,50 0,80 0,90 Tak

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd zewnetrznych

Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury frgimin dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesigc krytyczny: Luty

Miesiac frsimin[W/m?K]
Styczen 0,664
Luty 0,695
Marzec 0,616
Kwiecien 0,432
Maj 0,051
Czerwiec -1,077
Lipiec -2,909
Sierpien -3,153
Wrzesien -0,022
Pazdziernik 0,489
Listopad 0,627
Grudzien 0,669

19.

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsmax=0,695

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd stykajacych sie z

gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frgimin dla przegrod: PG 1




Miesigc frsimin[W/m?K]
1 Styczen 0,825
2 Luty 0,825
3 Marzec 0,825
4 Kwiecien 0,825
5 Maj 0,825
6 Czerwiec 0,825
7 Lipiec 0,825
8 Sierpien 0,825
9 Wrzesien 0,825
10 Pazdziernik 0,825
11 Listopad 0,825
12 Grudzien 0,825

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsmax=0,825

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qunq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 20,1 °C
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,0 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 12639000 JIK
Stata czasowa budynku T 40,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,jim 1,3 -
- ay 3,7 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji Qupngn KWh/m-c
miesigc | 1] 1] [\ \% \ i VIl IX X Xl Xl
Srednia temperatura zewnetrzna e, °C 0,2 -1,8 2,7 8,3 13,0 16,8 18,3 18,4 13,5 7,0 2,2 -0,1
Liczba godzin w miesigcu tm, h 558 504 558 540 558 540 558 558 540 558 540 558
Miesieczna strata ciepta przez przenikanie
Quun=107Hy*(01-06) "t KWh/m-c 916 910 801 525 326 146 82 77 293 602 797 929
Miesieczna strata ciepta przez przenikanie z
strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3*sz*(er 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0iyz)“tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez przenikanie
Quun=Q + Qe oy KWh/M-c 916 910 801 525 326 146 82 77 293 602 797 929
Miesigczne zyski ciepta od nastonecznienia | 759 | 909 | 1668 | 2006 | 2760 | 2898 | 2790 | 2393 | 1810 | 1150 | 757 | 478
Qso1, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski ciepta
Qg 10°* At KWh/m-c 128 116 128 124 128 124 128 128 124 128 124 128
Miesigczne zyski clepia Qragn=Qsort Qi 887 | 1025 | 1707 | 2330 | 2888 | 3022 | 2018 | 2502 | 1934 | 1278 | ss1 606
YH=Qr gn/Q nt 0,93 1,08 2,15 4,24 8,47 19,77 34,04 31,17 6,31 2,03 1,06 0,62
YHA 0,78 1,00 1,61 3,20 6,36 0,00 0,00 0,00 417 1,54 0,84 0,78
YH2 1,00 1,61 3,20 6,36 14,12 0,00 0,00 0,00 18,74 417 1,54 0,84
fim 1,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 1,00
Wspotczynnik wykorzystania zyskow ciepta, | 0,82 0,76 0,45 0,23 0,12 0,05 0,03 0,03 0,16 0,47 0,77 0,93




MNH.gn

Miesieczne zapotrzebowanie na energie

Qhing=Qrtnt - Mitagn™Quagn KWH/m-C 233 175 27 2 0 0 0 24 159 410
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Quna=2(Qtnan), KWh/rok 1030,1
20.
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qwng
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Czes$¢ mieszkalna
Ciepto wtasciwe wody, cw 419 kJ/kgeK
Gestosé wody, pW 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, Ocw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekceyjny, ki 1,00 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 4 j.o.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 0,80 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Veow 100,0