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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie robot

budowlanych dla zadania polegajgcego na wykonaniu przebudowy drogi wewnetrznej na dziatce o

nr ewid. 2850 obreb Naklo nad Notecia, wraz z wigczeniem do ul. Paderewskiego nr 090843C
dziatka o nr ewid. 2852, na odcinku od km 0+000 do km 0+040.69 dlugosci 40.69 m, zgodnie z

zakresem i podstawowymi parametrami przedstawionymi na planie sytuacyjnym stanowigcym

zatgcznik nr 2 do niniejszego Programu Funkcjonalno Uzytkowego (PFU).

Program funkcjonalno — uzytkowy okre§la wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,

odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow omawianego zadania. Wykonawca

podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do:

a)
b)

c)

d)

9)
h)

)
K)

Wykonania mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych.

Uzyskania warunkéw, decyzji, opinii i uzgodnien wymaganych przepisami szczegdlnymi dla
opracowanej dokumentacji projektowej.

Uzyskania wszelkich warunkow od gestoréw sieci niezbednych do opracowania projektow
budowlanych.

Uzgodnienia proponowanych rozwigzan technicznych z Zamawiajagcym 1 uzyskania Jego
akceptacji.

Przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno — prawnych i uzyskania na ich
podstawie, w imieniu Zamawiajacego, zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot,

W oparciu 0 obowigzujgce przepisy (wg wymagan Ustawy [2]).

Opracowania dokumentacji projektowej z uwzglednieniem wymagan przepisow dla
wszystkich branz w formie plandéw, rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajacych
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadna lokalizacje
i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i techniczne muszg by¢ przedstawione
do akceptacji Zamawiajgcemu.

Przygotowania informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
na wszystkie elementy realizowanych robét.

Opracowania przedmiaru robot.

Opracowania i zatwierdzenia z organem zarzadzajacym ruchem stalej organizacji ruchu.
Opracowania i zatwierdzenia z organem zarzadzajacym ruchem czasowej organizacji ruchu

na czas prowadzenia robot.



Realizacji robot w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

Przekazanie zrealizowanego obiektu zarzadcy drogi.

Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w formie elektronicznej

wektorowej pliki .dwg, .dxf oraz w wersji papierowej.

Zakres robot objetych niniejszym PFU obejmuje:

>
>

YV V. V V V

>
>

obstuge geodezyjng inwestycji,

roboty rozbiorkowe W tym rozbiorke nawierzchni jezdni, chodnikéw, oraz innych
elementow ktorych rozbiorka jest niezbedna do wykonania zadania

roboty ziemne,

wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdow,

budowe lub przebudowg kanalizacji deszczowej,

wykonanie statej organizacji ruchu,

zabezpieczenie istniejacej sieci uzbrojenia terenu, regulacje pionowa studzienek i wlazow
infrastruktury podziemnej,

usuni¢cie ewentualnych kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

sporzadzenie operatu kolaudacyjnego.

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy

(w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego

stosowne doswiadczenie 1 potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich

kwalifikacjach zawodowych 1 doswiadczeniu zawodowym. Zamawiajacy ustanowi nadzor

inwestorski nad wykonaniem rob6t budowlanych objetych zadaniem.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu — zalozenia do Projektu
Dhtugo$¢ odcinka drogi do przebudowy — od km 0+000 do km 0+040.69 dtugosci 40,69m
Predkos¢ projektowa: 30km/h

Klasa techniczna — droga wewnetrzna

Kategoria ruchu — przyjeto KR1 - droga wewngtrzna

Szerokos¢ jezdni — szerokos¢ podstawowa 3.5 m (droga jezdnojezdniowa, jednopasowa)

Pochylenie poprzeczne — 2% do osi jezdni

Odwodnienie: do projektowanej kanalizacji deszczowej



Konstrukcja zatozenia do projektu — parametry nie nizsze od podanych w zalezno$ci od warunkéw

geotechnicznych na podstawie badan wykonanych przez wykonawce:

Jezdnia, zjazdy:

. Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 gr. 20cm po zaggszczeniu

o podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm

o Kostka betonowa brukowa o gr. 8cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4 cm

J zaramowanie konstrukcji opornik betonowym o wym. 12 x 22 x 100 cm, wiaczenie do ulicy

Paderewskiego kraweznik betonowy 15 x 30 x 100 cm

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Droga na dzialce o numerze ewidencyjnym 2850, bedaca przedmiotem zamoéwienia to droga

gminna zlokalizowana w zachodniej czes$ci miasta Nakto nad Notecig.

Na terenie objetym inwestycja stwierdzono wystgpowanie nastgpujacego uzbrojenia podziemnego:
» kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ gazowa,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ elektroenergetyczna,

YV V. V V V V

sie¢ o$Swietleniowa.

Planowana droga na dzialce o numerze ewidencyjnym 2850 zlokalizowana jest w
zachodniej czgsci miasta Naklo nad Notecig przy ulicy Paderewskiego. Stanowi obstuge
komunikacyjna dla posesji przy niej zlokalizowanych. Istniejaca szerokos¢ pasa drogowego wzdhuz
ciggu glownego wynosi 4 m. Istniejgca droga o szerokosci 3 m czg¢§ciowo utwardzona kruszywem.

Nawierzchnia drogi jest zdeformowana w przekroju poprzecznym i podluznym, z licznymi
zanizeniami i ubytki, sadek podtuzny drogi okoto 6%, brak odwodnienia. Stan drogi pogarsza si¢ po
opadach deszczu — tworzg si¢ zastoiska wody, namoknigta nawierzchnia z kruszywa oraz gruntu nie
posiada odpowiedniej nosnosci do przeniesienia obcigzenia z pojazdow, przez co tworzg si¢ koleiny
utrudniajagce, a nawet uniemozliwiajagce ruch pojazdow. Droga wymaga ciaglych sezonowych
napraw polegajacych na profilowaniu i zaggszczeniu istniejacej drogi. Brak Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze objetym opracowaniem. Przedmiot zadania

obejmuje dziatki 0 numerach ewidencyjnych 2850 oraz 2852 obreb Naklo nad Notecia.



1.3. Ogolne i szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wykonanie robdt budowlanych i1 oddanie do wuzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy [2]. Wykonanie i oddanie do uzytku
musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamoOwienia,
z przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi

oraz zasadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie¢:

. wynikami szczegotowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wtasnych,
. wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

. wynikami opracowan witasnych,

o trescig opracowan znajdujacych si¢ do wgladu u Zamawiajacego,

o zapisami niniejszego Programu funkcjonalno — uzytkowego,

J zapisami sporzadzonej opinii geotechnicznej.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, Ze rodzaje robot i ilosci w pkt. 1.4 programu

funkcjonalno — uzytkowego sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu

dokumentacji projektowej. Szczegélowe rozwiazania wplywajace na zwiekszenie zakresu

robot stanowia rvzvko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.4. Rodzaje robdt, ich lokalizacja i orientacyjne wielkosci tych robot
1.4.1. Branza drogowa — przebudowa drogi

Przebudowa drogi wewngtrznej ma polega¢ na podwyzszeniu jej parametréw technicznych
na odcinku od km 0+000 do km 0+040.69 dtugosci 40.69m. Poczatek zakresu stanowi potaczenie z
droga gminng nr 090843C ul. Paderewskiego w Nakle nad Notecia.
przebudowa drogi polega¢ ma na wykonaniu wzmocnionego podioza mieszanka zwigzang
cementem C1.5/2.0 gr. 20 cm, podbudowy z betonu C8/10 gr. 20 cm, nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4 cm, zaramowanie
konstrukcji kraweznikiem betonowym o wym. 15 x 22 x 100.
Orientacyjne powierzchnie elementéw (m?):
Jezdnia — 185 m?
Orientacyjne dlugosci kraweznikéw i opornikéw (m):
Opornik betonowe 12x25 c¢cm na tawie betonowej z oporem C12/15 gr. 15 cm — 105

Krawezniki betonowe 15x22cm na tawie betonowej z oporem C12/15 gr. 15cm — 14



1.4.2. Branza sanitarna

Odwodnienie drogi na dzialce o numerze ewidencyjny, nalezy zapewni¢ poprzez
zaprojektowanie i wykonanie kanatu deszczowego z wiaczeniem do istniejacej infrastruktury
wedhug warunkoéw gestora sieci. W przypadku lokalizacji wiaczenia projektowanego kanatu do
istniejgcej infrastruktury poza zakresem przebudowy jezdni nalezy wykonaé¢ odtworzenie istniejgce;j
konstrukcji nawierzchni jezdni, w tym odtworzenie warstwy $cieralnej na calej szeroko$ci zajgtego
pasa ruchu. Glowny przewod kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur kielichowych ze $Sciankg litg
PVC-U 0160 - 0200mm wraz z ksztaltkami systemowymi 0 sztywno$ci obwodowej SN8
uszczelnionymi uszczelkami gumowymi. Wiaczenia do istniejgcej kanalizacji deszczowej dokonad
za pomoca projektowanej studni rewizyjnej @¥1200. Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie oraz
réznice wysokosci zaplanowano wykonacie odwodnienia drogi poprzez odwodnienia liniowe o
szeroko$ci min. 200 mm i wysokos$ci min. 200 mm; klasa obcigzenia D400 z wlaczeniem do kanatu
deszczowego. Orientacyjna dtugos$¢ projektowane;j sieci/przytaczy deszczowej okoto 50 m.
Istniejgce whazy zeliwne (w jezdni) kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej wymieni¢ na wlazy zeliwne
z kolierzem betonowym prefabrykowanym z betonu C45/55  (stare wlazy przekazaé
GESTOROWI SIECI).

Ze wzgledu na roznice wysoko$ci pomigdzy najnizej potozonym odcinkiem drogi a
istniejgca kanalizacjg deszczowa w ul. Paderewskiego konieczne jest wykonania przepompowni
przejazdowej — o minimalnych parametrach:

e Jlo§¢ pomp — 2 szt.

e Material zbiornika - beton B45, polimerobeton, PEHD

e  Wysoko$¢ i szerokos¢ zbiornika — wys. min. 3000 mm, szer. Min 1000 mm

e MinQ=41I/s
Jezeli ze wzgledu na przyjete rozwigzanie wysokosciowe jezdni, kierunek pochylenia zjazdow
bedzie skierowany do posesji, na koncu zjazdu nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe
o szerokosci min. 200 mm i wysokosci min. 200 mm; klasa obcigzenia D400 z wiaczeniem do
kanahu deszczowego.

Zwienczenia istniejacych i projektowanych studni rewizyjnych zakonczy¢ zestawami naprawczymi.

1.4.3. Organizacja ruchu

Nalezy wykonaé projekt statej organizacji ruchu uwzgledniacie istniejace oraz projektowane
rozwiazania.

Oznakowanie pionowe

» stupki ocynkowane, $rednica min. 60mm



» wszystkie znaki powinny odpowiada¢ obowigzujagcym przepisom i instrukcjom, znaki
nalezy ustawia¢ zachowujac wymagang skrajni¢ drogows;

» tarcze znakow z licem folii odblaskowej typu 2;

» znaki montowane w chodnikach o szeroko$ci mniejszej niz 2m nalezy umie$ci¢ na
wysiegnikach;

» oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoélowych warunkéw technicznych dla znakow i1 sygnatow

drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania

na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.).

Oznakowanie poziome
Nie planuje si¢ oznakowania poziomego.
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Nie planuje si¢ wykonania urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

Wykonawca, ktory bedzie realizowat roboty budowlane bedzie musiat przygotowac¢ odpowiednie
dokumenty formalno — prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, zgode
wlasciwego organu na prowadzenie robot, w oparciu o obowigzujace przepisy, a w szczegdlnosci
Ustawe [2]. Wykonawca wypelni nalezycie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ
wyrazajacy zgode na prowadzenie robot nalozy szczegdélowe warunki w zakresie prowadzenia robot

oraz oddania do uzytkowania obiektu po zakonczeniu robot.

Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdd w przylegtych obiektach.

Nalezy unikaé przerw w prowadzeniu robot.

Droga po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewni¢ przydatno$¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa $cieralna funkcje bezpieczenstwa i

komfortu uczestnikéw ruchu. Nie przewiduje si¢ wzrostu natezenia ruchu.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastgpstw i za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:

» organizacji robot budowlanych,



» zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

» ochrony $rodowiska,

» warunkéw bezpieczenstwa pracy,

» warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.
W celu zapewnienia wspolpracy z wykonawcg 1 prowadzenia kontroli wykonywanych robot oraz
dokonywania odbioréw, zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania

realizacja umowy tj. inspektora nadzoru.

2.2. Ustalenia dotyczace dokumentacji projektowej
Mapa do celow projektowych
Wykonawca zobowigzany begdzie do wykonania mapy do celéw projektowych zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz z obowigzujagcymi normami 1 przepisami w tym w szczegdlnosci
przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2023 r. poz.
1752, 1615, 1688, 1762 oraz wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych. Aktualizacja
nalezy obja¢ szczegOly sytuacyjno — wysokosciowe stanowigce tre$¢ mapy zasadniczej (ze
szczegolnym uwzglednieniem elementow sieci uzbrojenia terenu oraz zgodno$ci danych ewidencji
gruntow ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczegdty konieczne do sporzadzenia
mapy dla celow projektowania drog w tym zwlaszcza:

» wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwale i nietrwale,
wszystkie drzewa w pasie drogowym,
rowy,
elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, stupy),
zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),
przekroje poprzeczne istniejacych i projektowanych drog,
inne elementy niezb¢dne do projektowania (w szczegdlnosci pomiarem obja¢ nalezy
niektore charakterystyczne punkty takie jak: gora 1 dot kraweznika, brzegi 1 dna rowow,
przyziemia i gorne krawedzie wszelkiego rodzaju murkoéw, wejscia do budynkow itp.).
Zaggszczenie przekrojow poprzecznych istniejacych 1 projektowanych dréog nalezy ustali¢
indywidualnie, w zalezno$ci od uksztattowania terenu, jednak w odstepach nie przekraczajacych
12,5m.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za tre$¢ wykonanej mapy do celéw projektowych i za wszelkie
nastepstwa ewentualnych brakow, pomini¢¢ i niezgodnosci ze stanem faktycznym w toku prac

projektowych, realizacji robot budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.



Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa powinna obejmowac nastepujace sktadowe:
» branze drogowa;
» Dbranze sanitarna,
» Uusuniecie ewentualnych kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu -—
projekty przebudowy urzadzen, sieci i instalacji niezwiazanych z funkcja drogowa

w oparciu o warunki techniczne gestorow sieci.

Forma opracowania:
Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w formie papierowej oraz elektronicznej w formatach
edytowalnych: doc, xls, dwg, dgn oraz w formacie pdf — cato$¢ opracowania.
Wymagana ilo§¢ egzemplarzy w formie papieowe;j:

» Projekt budowlany: projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-

budowlany oraz projekt techniczny — 4 egz

» Szczegdlowe Specyfikacje techniczne, Przedmiary — po 2 egz.

» Projekt stalej i czasowej organizacji ruchu — po 3 egz.

» Pozostate opracowania projektowe - 2 egz.
Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegodlnych opracowan projektowych
jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb
wykonawstwa robot.
Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wlasnym staraniem Wykonawca.
Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
Szczegbdlowe specyfikacje techniczne, przyjecie konstrukcji nawierzchni, obliczenia wzmocnienia
konstrukeji 1 technologia robdt musza by¢ zaakceptowane przez Inwestora.
Kompletna dokumentacja projektowa przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢
zatwierdzona przez Inwestora.
Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami 1 wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robét, projekt docelowej organizacji ruchu,
szczegdtowe specyfikacje techniczne), a wymagania okreSlone w cho¢by jednym z nich sa

obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
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2.3 Ustalenia dotyczace wykonania robét budowlanych

Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytycznie trasy, wyniesienie punktéw i ich
oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny koszt.

Miejsce sktadowania materiatdéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r., Nr47, poz.401).

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly 1 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
bezpieczenstwa pracownikdéw i 0sdb postronnych. W miejscach przylegajacych do drog otwartych
dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony
w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystapienia do robot Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest

wlaczony w ceng umowng.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrebie drzewostanu
stosowac si¢ rowniez do wytycznych projektowych.

W okresie trwania pbudowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
inorm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Przebudowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub wucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dzialania.
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Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi

1 urzadzen podziemnych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest
za przygotowanie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do Robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa Ilub jej elementy byly

w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koficowego.

Materialy

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materialy, ktore spetniaja wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane
oraz posiadaja wymagane przepisami aprobaty, krajowe oceny techniczne, certyfikaty i deklaracje
zgodno$ci. Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialéw odpowiedzialnos¢

ponosi Wykonawca.
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Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly

spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Przebudowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inwestor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 wlasciwos¢ do
Robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bgda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet
bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow

potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport
Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie

materiatow / sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do
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przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci
przewozonych materialéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z umowsg, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami SST,  projektem organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i1 przy badaniach materialow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robodt. Skutki

finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Kontrola jakoSci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i1 jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdow oraz Robdt. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robot z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwos¢ sa okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowas.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi

Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig:
» dziennik budowy,
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
projekt budowlany stanowiacy zatgcznik do decyzji pozwolenia na budowe,
projekty techniczne poszczegolnych branz,
plan BIOZ,
harmonogram roboét,
protokot przekazania Terenu Przebudowy,
pomiary geodezyjne, wytyczenia,
badania geotechniczne,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioréw Robot,

YV V.V V V V V V V VYV V

protokotly z narad i ustalen,
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» korespondencje na budowie dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

» dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materialow,

» protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajace jakos$¢ i pochodzenie materialow,

» mapy powykonawcze zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym.

» dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli takowe jest

wymagane).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Przebudowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczyé przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej |
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy
protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» datg przekazania Dokumentacji Projektowe;,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

» przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,

A\

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

Y

daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

> zgloszenia 1 daty odbioréw Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbioréw Robot,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektoweyj,
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» dane  dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdt,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
» inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda

zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.4. Wymagane terminy i odbiory robét
Zamawiajacy przekaze teren budowy Wykonawcy niezwlocznie po zgtoszeniu robdt budowlanych
niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe lub uprawomocnieniu decyzji pozwolenia na
budowe.
Zamawiajacy ustala nastepujace terminy odbiorow robot:

» Odbidér dokumentacji projektowe;j

» Odbidr koncowy robot budowlanych — 15 grudzien 2024 rok

2.4.1. Odbiér dokumentacji projektowej
Zasady dotyczace odbioru dokumentacji projektowej zostang okreslone w umowie pomigdzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

2.4.2. Odbiér robot budowlanych

Odbiory robét budowlanych obejmuja:
» QOdbiory robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
» QOdbiory czgsciowe
» Odbidr koncowy robdt budowlanych

» Odbidr ostateczny po okresie gwarancji
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Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci Robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos$¢ 1 ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robodt. Odbioru
czgSciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdt. Odbioru Robot
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W obecnosci Inspektora Nadzoru

i Wykonawcy.

Odbior koncowy Robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 wartos$ci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Rozpoczecie czynno$ci odbioru koncowego Robot nastgpi w terminie 14 dni liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot 1 przyjecia nastepujacych
dokumentow:
» Dokumentacji Projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dodatkowej, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
» Protokotéw odbioréow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow
czg$ciowych
> Recept i ustalen technologicznych.
» Dziennika Budowy.

» Wynikow pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST
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» Deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST

» Rysunkow (dokumentacji) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokotow odbioru
1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

» Oswiadczenia Kierownika Przebudowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi
Normami,

» Rozliczenia koncowego budowy z podaniem wykonanych elementow, ich iloSci i wartos$ci
ogotem.

» Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Robét i sieci uzbrojenia terenu.

» Kopii mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwdch egzemplarzach. Operat powinien zawiera¢
dokumenty oznaczone kolejng numeracja i wpigte w segregator. Geodezyjng inwentaryzacje

powykonawcza nalezy oprocz wersji papierowej dostarczy¢ na ptycie w formacie dxf, dwg lub dgn.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i SST. Protokot odbioru koficowego

sporzadzi Zamawiajacy i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot

uzupetiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupeiniajacych
w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala

nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzgled-
nieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych Robot

w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
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Odbior ostateczny po okresie gwarancji

Odbioér ostateczny po okresie gwarancji polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny po okresie gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykonawce 1 zawierajaca wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajagcym wprost z dokumentacji przetargowej
jak réwniez tam nieujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich
innych robot bez ktoérych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi
koszty:

» organizacji ruchu na czas robét,

» zabezpieczenia miejsca robot,

» przygotowania terenu i zaplecza,

» tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

» usuni¢cia pozostatosci materiatow i oznakowania.
Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera réwniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw 1 ustug
VAT. Realizacja ptatnosci odbywac si¢ bedzie wg harmonogramu rzeczowego zatwierdzonego

przez Zamawiajacego.

I1. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace

zgodno$¢ zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane
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Gmina Nakto nad Notecig Naklo nad Notecig, dnia ....................
ul. Ks. P. Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Gmina Naklo nad Notecig (Zamawiajacy) posiada prawo
dysponowania nieruchomos$ciami, na ktéorych bedzie realizowane zamierzenie

budowlane, bedace przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

..............................................

Burmistrz Miasta i Gminy Nakto nad Notecig
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3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412, 825)

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967,
1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r. Poz. 1679 OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022
Poz. 1518)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 Poz. 2458.)
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 Poz. 2454)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowych
warunkoéw technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376, 1595, z
2022 r. poz. 32, 655, 1261 ze zm.);

10) obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w

sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2021 r.

poz. 450, 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269, 2328 z 2022 r. poz. 655 ze zm.)
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11) obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz.
1213 ze zm.);

12) obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1219 ze zm.);

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz.
401);

14) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126);

15) rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831);

16) USTAWA z dnia 7 lipca 2022 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych
innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1557);

17) Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialty budowlane, urzadzenia 1 elementy wyposazenia Ww pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.(M.P. z dnia 22 marca 1996 r. Nr 19 poz. 231);

18) ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 6
wrzes$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw Budowy, montazu i rozbiorki
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1686);

19) OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOQOJU | TECHNOLOGII z dnia 28 marca 2023 r.
W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz.
873 ze zm.);

20) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1968)

21) OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJUL) z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
W sprawie probek wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych

na rynku krajowym Dz. U. z 2020 r., poz. 1508)
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22) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz. U. z
2015 r., poz. 2342);

23) obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz.U.
2020 poz. 1508);

24) obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 pazdziernika 2021 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
2021 poz. 1990 z 2022 r. poz. 1846, 2185)

25) PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

26) PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

27) PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwos$ci, produkcja i zgodno$é

28) PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

29) PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan

30) PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem

31) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

32) PN-EN 12899-1:2010 State pionowe znaki drogowe -- Cze$¢ 1: Znaki stale

33) BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i rodzaje badan

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisow itp.

oraz uwzgledniaé¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia

robot.

Nakto nad Notecig, ............... r.

Zamawiajacy
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Zestaw naprawczy — pogladowe zdjecie
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