OBSLUGA INWESTYC]JI
NADZOR PROJEKTOWANIE | BUDOWA DROG

w D d T A N D W S K | mgr inz. Tomasz Wojtanowski tel. 604-974-134

ul. Ogolna 1mi3; 82-300 Elblag email: tomasz.wojtanowski@o2.pl

ZAtACZNIKI

Nazwa zamierzenia budowlanego BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNE]J NR 101041N
W MIEJSCOWOSCI PRZEZMARK

Adres i kategoria obiektu budowlanego wojewddztwo: warminsko - mazurskKie,
powiat: elblaski,
gmina Elblag
XXVI
Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer jednostka: 280401_2
obrebu ewidencyjnego, numery dziatek obreb: 280401_2.0023 obreb Przezmark
ewidencyjnych, na ktérych obiekt dzialki: dz. nr 147/11 385,378,379/1,379/2

jest usytuowany

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora GMINA ELBLAG UL. BROWARNA 85; 82-300 ELBLAG
i jego adres

Wyszczego6lnienie Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Asystent projektanta inz. Pawet Kuty
Projektant elektryczn mgr inz. Wiestaw 128/75/Gd
) ryczny Jedryszek

Niniejszy projekt nie wymaga zespotu sprawdzajacego z uwagi na nieskomplikowang technologie przyjetych rozwigzan
projektowych jak réwniez utrzymanie istniejgcej niwelety terenu.

Marzec 2022



Wykaz zalacznikow:

Warunki przylaczenia

Uzgodnienie na etapie koncepcji

Odpis protokotu z narady koordynacyjne;j
Informacja BIOZ



Energa

operator
Numer R/23/014069 Miejscowosé Elblag Data 05-04-2023
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elekiroenergetycznej dia kolidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:
1. Obiekt:
Nazwa: kolizja z droga jezdna
Adres (Nr dziatki): Przezmark, ul. -
gm. Elblag , dziatka numer 378, 379/1, 379/2

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
2.1, Obwéd [nN] - Obwod 4191/100 [4191/100] -
3i Zakres niezbednej przebudowy sieci:

3. Urzadzenia WN i SN:

3.2, Stacja transformatorowa:

33.  Urzadzenia nn:
Przebudowat kolidujace odcinki linii kablowsj poza obszar kolizji i zabezpieczy¢ je rurami ostonawymi.

34.  Demontaze:
Wg potrzeb

4. Inne ustalenia:

4.1, Dotyczy projekiu budowlanego:
Opracowat projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i wytycznymi do projektowania oraz uzgodnié w Dziale Dokumentagji Energetycznej Rejonu
Dystrybucji Elblag.

4.2, Inne wymagania:

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy
sieci odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie.
8. Ewentualne odwolanie od ninigjszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od aty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akeeptacja. |
1. Warunki przebudowy sieci wazne sa przez okres 2-ch lat od daty ich okreglenia, Do
Rejoiiu Blgubucil
Dabrowski Adam e {

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 55 667 76 15 {Q& s :

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Elblagu
ul. Pilsudskiego 19, 82-300 Elblag



Inwestor: ENERGA OPERATOR S.A. Temat: Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn., Przezmark, gm. Elblag
Podmiot: RD Elblag dz. 378,379/1,379/2
Prowadzgcy:
NR uzgodnienia: 03/2023 Projektant: OIB, Pawet Kuty
Nr WPS /23/014069

INW F 10 - Formularz uzgednieri ENERGA — QOPERATOR 5.A.

Oddziat w Olsztynie
1. Koncepcja
do uzgodnienia ztozona dnia 14-04-2023
' *
R0 UG ODRIENIE MA ETAPIE KONCERCH MZI|
67 yw ZAKRESIE Z0 ODHEO5E1 7 WARUNKAM
ZIKRESIE 26 s
MMP Uzgadniarie i1l ... 2L S A —

Uzgodrieno koneep

Aneks zdiia

W opracowaniu Zastosownd ratzenia t materiat zgodne
2o Standardami ElERGArGPERATOR
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2. Uzgodnienie Rejonu Dystrybucji
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ODPIS

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28ba, 28bb,28¢ ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezpjne i kartograficzne (Dz.U. 2 202]r. poz. 1990 ze zmianami)

Data rozpoczgcia narady koordynacyjnej: 03 kwietnia 2023r,
Data zakonczenia narady koordynacyjnej: 07 kwietnia 2023r.

Data rozpoczecia dodatkowej narady koordynacyjnegj: 15 maja 2023r.
Data zakoniczenia dodatkowej narady koordynacyjnej: 24 maja 2023r.

Miejsce narady koordynacyjnej: siedziba Starostwa Powiatowego w Elblagu, ul. Saperéw 14A, pok.214

Sposob przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przedmiot narady koordynacyjnej: sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu dla budowanej drogi gminnej NR
101041N (kablowe przylgcze elektroenergetyczne, sie¢ i przylacza kanalizacji deszczowej, kablowa sie¢ telekomunikacyjna,
sie¢ wodociggowa)

Polozenie obiektu: gmina Elblag, obreb Przezmark, dziatka 147/1, 385, 378, 147/2, 379/1

Whrioskodawca: BIURO USLUG INZYNIERSKICH SAN-PRO Tomasz Sobiecki, ul. Robotnicza 177/8, 8§2-300 Elblyg
Whniosek nr z dnia: 22.03.2023

Numer kancelaryjny sprawy: GN.6630.1.51.2023; Data wplywu: 10.05.2023

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Zofia Puzyrewska - Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji Kartografii
Katastru i Nieruchomosci

Uczestnicy narady koordynacyjnej

Imig i nazwisko

L.p. Instytucja czestnika nirsdy Podpis
1 | Zarzad Drog Powiatowych w Paslgku Grzegorg Daszkiewicy uzgodniono drogq e-mail
2 | ENERGA OERATOR SA Oddzial w Olsztynie Piotr Atlas uzgodniono drogq e-mail
3 |NETIA S.A. Krzysatof Osiecki uzgodniono drogg e-mail
ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0, " " 2 .
4 2 v T -matil
Rejon Ustug Oswietleniowych Miynary Marcin Stolycia uzgodniono drogg e-mai
5 ORANGE Polska SA  Dostarczanie 1 Serwis Uslug Dziat
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn,
6 | Elblaskie Przedsighiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Jaroslaw Swidnicki uzgodniono drogq e-mail
7 | GminaElblag Dariusz Zigha

Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodnie
8 | wojewddztwa warminsko-mazurskiego (Odrodek Eksploatacji Zbigniew Czarnota uzgodniono drogq e-mail
i Zarzadzania Migjska Sieciag Komputerowa OLMAN Olsztyn)

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w restrukturyzacji

- 5 - 5 J - . d i ey

ki Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ATk gy Brogg -l
Instytut Chemii Biologicznej PAN 2 5

. s g | il

B Poznaiskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe Grzegorz Kuberka uzgodniono drogq e-mai
11 Polska Spéta Gazownictwa sp. z 0.0, Narusz Stawomir uzgodniono drogg e-mail

Oddzial w Olsztynie Gazownia w Elblagu

Stronalz2




Mimo zawiadomienia nie stawili sie:

I.  ORANGE Polska S4
2. Gmina Elblgg

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ:
1. Zarzad Drog Powiatowych w Paslgku

DECYZJA Nv 23 Uzp/23 £ 22.02.2023 DM.403.1.11.2023. WO
uzgodniono drogq e-mail (bez uwag)

2. ENERGA OPERATOR SA Oddzial w Olsztynic
uzgodnione drogg e-mail (bez uwag)

3. NETIA S.A.
uzgodniono drogg e-mail (hez uwag)

4. ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon Ustug Oswietleniowych Miynary
uzgodnione drogg e-mail (bez uwag)

5. ORANGE Polska SA  Dostarczanie i Serwis Uslug Dzial Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6 — Olsztyn

6. Elblaskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji

uzgodnionoe drogq e-mail z uwagq: ., Uzgodniono trase. Istniejgce skrzynki zasuw na istniejqceej sieci wodociggowef
i provlgezach nalezy pozostawié odkryte i dostosowad do rigdnych projekrowanej nawierzchni.”

7. Wojt Gminy Elblag

8. Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodnicj-wojewddztwa warminsko-mazurskiego
(Osrodek Eksploatacji i Zarzadzania Miejska Siecia Komputerowa OLMAN Olsztyn)

uzgodniono drogq e-mail (bez uwag)
9. HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w restrukturyzacji — Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

uzgodniono drogg e-mail (bez uwag)

10. Instytut Chemii Biologicznej PAN Poznanskie Centrum Superkomputerowo — Sieciowe
uzgodniono drogg e-mail (bez uwag)
11. Polska Spota Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial w Olsztynie Gazownia w Elblagu

uzgodniono drogq e-mail (bez uwag)

Strona2z2
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:50

Istn. YAKXS 4x70

Istn. ZK 1177602

|
_
_
_
_
_
|
_
_

Obszar oddzialywania zamyka sie w granicach dzialek wojewoddziwo:
warminsko - mazurskie, powiat: elblgski,
gmina Elblag obreb Przezmark dz. nr 147/1 1385, 378, 147/2, 379/111
Obszar oddzialywania wyznaczono w oparciu o przepisy ustawy z dnia
21.03.1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 2015 r. poz. 460 z
pbzniejszymi zmianami.
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elei — humusowanie z obsianiem
pweznik betonowy wystajgecy

pweznik betonowy/ opornik wtopiony

wierzchnia bitumiczna — jezdnia
wierzchnia bitumiczna — wymiana nawierzchni gcieralnej

wierzchnia kostka brukowa betonowa gr 8 cm kelorowa — zjazdy
wierzchnia kostka brukowa betonowa gr 8 cm kolorowa — chodnik

wierzchnia z kruszywa kamiennego famanego — pobocza

eefozenie stopni terenowych piytka 30x30 cm + zwirek piukany

przytgcza kablowa
4 kV

mufa kablowa nn-0,4 kV
j. rura ochronna

projektowane kable telekomunikacyjne
projektowana rura osfonowa
kable telekomunikacyjne do usuniecia

@%\%xxxxxxxxx

KRR R xR

K Koo AR O S S S S SRRy
o g\w&%\ xxxxxxxxxxx&myxx\\
*ORRENY XPORATIOPSH LI ¢ x x x VN g ‘ i A" 7
FR R X lkop givary AR o ™
wykop otwarty -~ L-ft|f|r||||i|vk||||||||||,x|x||x \I&.w - 7, o : ik Q&w@
- _ / I !
<
Proj. YAKXS 4x35 Istn. ZK 1369302 Y bro N o/ V&/
L=14/20m; A-B . - — . 3 e
' Proj. SRS-G 110; L=6m —- > SN mvp/..
Ip. YAKXS 4x25 wykop otwarty > N &
) - S
3 -
.\ Istn. stp nr201/3 Istn. YAKXS 4x70 4 S
=N do przetozenia L=1m -
, Poswiadcza sig, 2e ninigjszy dokument zostat opracowany w wyniku prac, ktorych 5 -
. . rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materialow pafistwowego b ;
MAPA Uo Omhog\ _,UHWOH_WHA‘HO/)\,&OE Przedsigbiorstwo Uslug zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Noolc 1 r\rﬁ“ﬂ\.ﬂ.: e
. . s R =T
QOOQONV\.:HO - HANH&O@HNHMONHH%OU Nazwa organu prowadzacego panstwowy STAROSTA ELBLASKI el = _ﬂ\\r\\c,g ..<r¢ﬁ (@, _(ra_ U
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GN.6640.1.315.2023 7 Nr ks. rob. 62/2023 zas6b geodezyjny | kartograficzny ~ | »L_Lr\ h R, T MH. J_._nn. e __ ;_\ TO€Ril (¢ - ‘ ) rh. Pdt
A MoblLOoM & DR{E € el TNoOTE L b (

Jednostka ewidencyjna identyfikator 280401_2 mwo @N@H‘@ m Identyfikator ewidencyjny ~ N rnu M/..( | /\l . \_. __ 1 [ 5 \ 2 ¥ _.|J P \

nazwa Elblag operatu technicznego P.2804.2023.246 ~ ~ h._F. S5iecC V\A\Pf alt vz_\\n..\__ | € ‘r.. el .M,.\__ NE _ e v W H_F nh\r gl el

ZW
ul. Bednarska 121/ A . o S ] ;

identyfiator 280401_2.0023 Przezmark dz. nr 82-300 Elblag Data przyjecia operatu technicznego 2033:03-13 f STAROSIA nﬁm\mﬁm Xm_.“ (AL | ={ ,.M Y9 A

Obreb ewidencyjny nazwa Przezmark 378, 379/1. 379/2. 385 |l ) do zasobu Dokumentazja E%maaw@m; ancel yiym: AL REROLE A o
, ) } ici . = dolyczgea S ECL UWLONG | SULE
Skala mapy 1:500 wnammsgoa_ wykonawcy: Imie, nazwisko i podpis Vﬂe S e Bl oK @it _ P v
: mgr inz, osoby reprezentujgcej organ ~

Nazwa ukladu prostokatnych ptaskich 2000/7 gmﬂhaw Smolifiski by rep: UjqoE] ONgy w;__*m prasdmiotem :mn.:rm ksorch
wspdlrzgdnych uktadu wysokosci PL-EVRF2007-NH ur upr, 15399 & P STARDETE Elektronicznie podpisany w-affie spetianirratmeresows
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji —_— - — - — Kierownik roboty: Qﬁ%vﬂ‘uwﬂhmﬂﬁmuﬂﬁwﬂ.h U_‘NQN No.mm TCQHQEM_AW w siedzibie Slarosiwa Powialowego w EIbljgu
Informacje o stuzebnosciach gruntowych zapisanych w KW, ie bad . w Wydziale Geodezji Kartografii Data: 2023.03.13 10:46:56
:_.m,@o_vaw sv@ﬁ na Nmmomvo%ﬁosmw_o,m_.:saﬁ e badano > W M A M v % ﬁNm lifiski Katastru i Nieruchomosei 01'00"
zlokalizowanych w granicach inwestycji T smN arek Smolifiski +
Data opracowania mapy 08.03.2023 1. orupr 15399

o ] | = OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Tomasz Wojtanowskl

WOJTANOWSKI $2-300 Elblag ul. Ogéina 1M/3
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
Nazwa projektu .Budowa odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowosci Przezmark”
wojewddztwo: warminsko - mazurskie, Deta oprec.
powiat: elblaski, 022023
gmina Elblag
Mdresoviektu | Obreb Przezmark dz. nr 147/1 1385, 378, 379/1, 37972 | BeEAOR
| Sae
Inwestor | Gmina Elblag ul. Browarna 85 ' 1:500
I . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA | R
| owoonaie | TERENU 1
| Zesptt projekiowy | imig i nazwisko uprawnienia podpis
L Opracowat mgr in2. Tomasz Wojtanowski
L i
| |
| ProjlowalDR | i Donowska 1TV \
i | T WAMOO04/PO0S/13 <
{
Projektowst EL || mgrinz. Wiesiaw Jedryszek 128/75/Gd




Energa

operator
ENERGA OPERATOR SA Tomasz Wojtanowski
Oddziat w Qlsztynie, RD Elblag Obstuga Inwestycji Budowlanych
Dzial Dokumentacji Energetyczne] ul. Og6lna 1M/3

82-300 Elblag

Elblag, 22 czerwiec 2023 roku

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nruzgodnienia: ECP/KD/6/2023/06/02210

PT/002198/67MMD/23
Dokumentacja:  Przebudowa przytaczy elektroenergetycznych nn-0,4 kV.
Miejscowos¢: Przezmark
Ulica:
Dziatki 378, 3791, 37972
Gmina: Elblag
Zakres formalno-prawny oraz techniczny (zgednoét z rozwigzaniami technicznymi i standardami

uzgodnienia: przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA}
Uzgodnione: TAK

Uwagi:-
Uzgodnienie wazne jest do: 22.06.2024r.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot
budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od adpowiedzialnosci w zakresie
stosowania obowigzujacych przepisow budowy i nom.

Zatwierdzit /
¥
i

Kiergwnlk Dziatu
Dokumentacji Energetyczne]
/
Marjﬁ‘ n Wirzesifiski
|

A

T 601 404 4¢4 EMERGA-GPERATOR 5A Sad Rajonovy Gdansk-Palnoc
T+48 58 767 4350 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk Vil Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Olsztynie KRS 0000033458
ul. Tuwima 8, 10950 Olsztyn

Regon 190276504-00063  olszlyn (Benerge-operalor.pl ir konlex 19 4240 5898 1111 €000 5024 3792
MIP £83-000-11-90 www cnerge-operaion.pl Kepilal zaldadowyfwplecony 1 355 110 400 zt




Informacja BIOZ

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowanego:
Projekt przebudowy przytaczy elektroenergetycznych nn-0,4 kV kolidujacych z
budowg odcinka drogi gminnej w m. Przezmark,
m. Przezmark, gm. Elblag, dz. nr 379/2 - obreb Przezmark.
Jednostka ewidencyjna 280401_2

Inwestor:
Gmina Elblag
ul. Browarna 85
82-300 Elblag

Projektant:
Wiestaw Jedryszek

80-524 Gdansk, ul. Dunikowskiego 17d/1
upr. 128/75/Gd

mgr inz. Wieslaw Jedryszek
Uprawnlony do projektowania
kontrolowania { nadzorowania
robét elektrycznych
upr. 128/75/Gd
Gdanisk, ul. Dunikowskiego 17 D/1



OPIS BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.
U. nr 120 ,,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace
zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych
z przebudowgq przytaczy elektroenergetycznych nn-0,4 kV w m. Przezmark, gm. Elblag,
dz. nr 379/2 — obreb Przezmark.

§ 2 pkt 3 w/w Rozporzadzenia — ,, zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow”
- Wykonanie rowéw kablowych
- Ukladanie kabli
- Wykonanie pomiaréw
- Kolejnos¢ realizacji obiektéw moze odbywac si¢ réwnocze$nie i wynika z
przyjetej technologii 1 dostaw materialow

§ 2 pkt 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych”
- sie¢ elektroenergetyczna nn-0,4 kV
- sie¢ telekomutacyjna
- droga publiczna

§ 2 pkt 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementow zagrozenie bezpieczenstwa
zagospodarowania dziatki terenu ktore mogq stwarza¢ lub i zdrowia ludzi”

- siec elektroenergetyczna nn-0,4 kV

- sie¢ telekomunikacyjna

- droga publiczna

§ 2 pkt 3 ust. 4 Rozporzadzenia — ,,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj
zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia”
- przy pracach w obrebie wykopéw otwartych istnieje zagrozenia wpadnigcia do
wykopu w czasie od rozpoczecia wykopoéw do ich zasypania
- podczas prac w obrgbie pasa drogowego istnieje niebezpieczenstwo potracenia
przez pojazd
- w trakcie posadawiania zerdzi istnieje mozliwos¢ upadku oraz przygniecenia
- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

§ 2 pkt 3 ust. 5 w/ Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych”

- wszystkie prace budowlane beda wykonywane w stanie beznapi¢ciowym, a
miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposOb okreslony w
poleceniu na prace. Pracownicy wykonujacy te prace powinni, przez
dopuszczajacego 1 kierujagcego zespotem pracownikéw, zosta¢ zapoznani ze
sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen
oraz z omowieniem sposobu wykonywania robot



§ 2 pkt 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie srodkoéw technicznych i
organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”

nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy ( wykopow pod projektowany kabel ),
prace beda odbywac¢ si¢ na terenie otwartym z czym drogi te stanowig drogi
ewakuacyjne,

dla prawidlowego 1 bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnié
pracownikom stosowne dla potrzeb: sprzet, narzedzia oraz S$rodki ochrony
indywidualnej,

rob6t nie wykonywac¢ po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci,

przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow z
wpisem do dziennika budowy.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub

zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia — ,,planu bioz”. Opracowany plan bezpieczenstwa winien zostac¢

uzgodniony z Inwestorem.

mgr inz. Wieslaw Jedryszek
Uprawnlony do projektowania
kontrolowania { nadzorowania
robét elektrycznych
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