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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -00

Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegotowych Specyfikacii
Technicznych (SST) dla obiektow budowlanych]
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WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Opracowanie obejmuje :

- roboty ziemne,

- roboty betonowe,

- roboty zelbetowe,

- roboty dachowe

- roboty izolacyjne,

- roboty wykonczeniowe,

- roboty elewacyjne,

- roboty zewnetrzne

Dokumentacja techniczna i przedmiar robot okreslajace przedmiot zamowienia i Stanowigce
podstawe realizacji robot

Czes$¢ rysunkowa :

W(g spisu rysunkow projektu budowlanego i wykonawczego

Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowsa
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja budowy lub
inspektora nadzoru.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa
I techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja budowy lub
inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli w czasie realizacji robot dokumentacja techniczna wymaga uzupehien
wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja budowy.

Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem

malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
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budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catosé
uzytkows.

1.4.5. Budowli drogowej - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego czgs$¢ stanowiagca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.6. certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa
zgodne okreslong normag lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.7. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.8. cze$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.9. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwoleniec na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze¢sciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.10. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.11. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.12. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.13. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.14. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
W rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6Zn. zm.).

1.4.15. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budows obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak roéwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.16. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.17. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.18. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do Kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowsa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.



1.4.20. kierownik robot - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia i wyznaczona przez Wykonawce do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong robote.

1.4.21. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.22. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.23. Koryto - element uformowany w Kkorpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.24. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.25. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.26. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg Scieralng a podbudows, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

fy)Podbudowa pomocnicza - dolna cze¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa Stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.28. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.29. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogoélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.30. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.31. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci :
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.32. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.



1.4.33. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.34. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony W otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.35. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznos$ci wnoszona przez zobowiagzanego za okreslone
ustawg obowiagzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.36. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.37.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.38.Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdoéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sluzgca jednoczes$nie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.39.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

1.4.40.Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.41. podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a fundamentami lub przewodem
kanalizacyjnym,

1.4.42. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.43. pozwoleniu na budow¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.44. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.45. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong 0Sobe¢ prawng lub fizyczng bgdaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.46. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOlowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.47. przedsigwzigcie (zadanie) budowlane — kompleksowa realizacja inwestycji polegajaca na
wybudowaniu obiektéw budowlanych wraz z infrastruktura towarzyszaca,

1.4.48. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.49.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.50. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.51. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

1.4.52. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.



1.4.53. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.54. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.55. specyfikacja - oznacza specyfikacj¢ Robot zataczong do Kontraktu.

1.4.56. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.57. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potagczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe
i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.58. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.59. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.60. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

1.4.61. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz stlownika
uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.62. wykonawca — strona kontraktu, przyjmujaca do realizacji zgodnie z przekazang dokumentacja
techniczng i specyfikacjami technicznymi przedsigwzigcia budowlanego,

1.4.63. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wybordéw do stosowania we Wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkows.

1.4.64. zadanie budowlane - czes¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie

moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowsa, modernizacja/ przebudows,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.65. zamawiajacy — strona kontraktu, zlecajaca do realizacji przedsigwzigcie budowlane,

1.4.65. znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okre$long norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.66. zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej =zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym
W udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

15.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy, dokumentacje
projektows oraz wszystkie inne dokumenty okreslone w dokumentach umowy.



1.5.2.

1.5.3.

1.54.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- Sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowiag zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektows
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

Fakt przystagpienia do Robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
W ceng Umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w Sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.



1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, Wwymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu

i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych

wlascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie powiadomi

Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat,

dostarczajac pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za

wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ W swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego

rodzaju robdét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych

na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i witadze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac

roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych

pomiedzy Wykonawcg a wihascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci 1 drog

wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w

takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach

umowy.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o przy transporcie

gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od

wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
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przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

1.5.11.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

1.5.13.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystagpia opodznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
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1.5.16.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty, 0
ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia 0 odbiorach
Instytucji, ktorych obecno$é jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych
instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wiasnym staraniem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza
spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane™.

MATERIALY

Zrodla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwo$é do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roéznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
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2.7.

2.8.

4

4.1.

4.2.

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Stosowanie materialow zamiennych

Jezeli w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robot wskazuje sie znak towarowy
materiatu, patent lub pochodzenie, Wykonawca ma prawo zastosowa¢ wskazany lub rownowazny,
inny materiat spetniajacy wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy wiasciwosci uzytkowe
zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub
normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy. Za zgoda Inspektora nadzoru i projektanta moze dokona¢ zamiany, jednakze ich jako$¢ oraz
parametry techniczne nie mogg by¢ gorsze niz te zastosowane w projekcie.

Materialy z rozbiérki

Materiaty powstate w skutek rozbiorki elementow objetych SST staja si¢ wiasnoscia Wykonawcy.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wilasny koszt jest zobowigzany do wlasciwego
zagospodarowania badz utylizacji materiatow powstatych z rozbiorki.

Materialy powstale z wycinki drzew i krzewow.

Materialty powstate w skutek wycigcia drzew i krzewow staja sic wlasnoSciag Wykonawcy.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt jest zobowigzany do wlasciwego
zagospodarowania badz utylizacji materiatow powstatych z wycinki drzew i krzewow.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
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5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.24.

6.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieCzyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Przed rozpocze¢ciem robdot wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za :

prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony

Sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie

robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac :

a/ cze$¢ ogodlng opisujaca :

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b/ cze$¢ szczegdtowy opisujaca

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mMechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

14



6.2.
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6.4.
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— sposob i1 procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczego6lnych elementéw robot.

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robodt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociaggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunicte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

15



6.6.

6.7.

6.8.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu Kkontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, begdzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatbw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

3. Polska Norma lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

5. znajduja sie W wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym Obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa

na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢

przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robat,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektoweyj,
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7.

7.1.

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementdw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie W jednostkach przyjetych w kosztorysie

lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia 0

jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru

robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace

dokumenty :

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenic budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreSla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

17



7.2.

7.3.

74.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zasady okreSlania iloSci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej
i Kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi cze¢sciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.
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8.5.

9.

9.1

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja Wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioré6w robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
W poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
. protokoty odbiorow czegsciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

~NOo Oorh W

©

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji gwarancyjnym
i rekojmi.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny
robot(koncowy) robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowsa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
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9.2.

9.3.

10.

10.1.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac :

- robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione
w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :

(@) usunigcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z po6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).
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— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 ).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobow
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.01

Kod CPV 45111000-8

WYTYCZNE I ODTWORZENIE PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z wytyczeniem budowli i odtworzeniem punktéw wysokosciowych.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacje techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie budynkow, budowli
i odtworzenie w terenie przebiegu trasy przylaczy oraz potozenia obiektéw towarzyszacych na
przytaczach (studnie rewizyjne, wyloty, wiaczenia).

Wyznaczenie obiektow

Wyznaczenie obiektow obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektow i punktow wysokosciowych,
zastabilizowanie ich w sposob trwaly, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur,
podpory, punkty).

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych wchodza :

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gltownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),

€) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Okreslenia podstawowe
a) Punkty glowne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i kierunkowy punkt trasy,

b) Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami iz definicjami podanymi w ST — 00 ,, Wymagania og6lne ,,

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00
,, Wymagania ogdlne ”

Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugosci od 1,50 do 1,70 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do 0,08 m
i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe Srednicy
5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

,» Swiadki ,, powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
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3.

3.1

3.2.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 3

Sprzet pomiarowy

Do wytyczenia, odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowaé
nastepujacy sprzet :

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe, szpilki,

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy sieci kanalizacyjnych, wodociggowej energetycznej,
budynkéw, budowli, drog, chodnikow, ogrodzenia i ich punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogo6lne ,, pkt 4.

Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST — 00 ,, Wymagania og6lne ™ pkt 5

Wyznaczenie polozenia obiektow

Dla kazdego z obiektéw nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez :

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktow okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnos$cia okre§long w punkcie 5.4.

Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUG i K (od 1
do 7). Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gtoéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw glownych (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny byc
usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli wykonawca stwierdzi, ze istotnie si¢ rdznia, to
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajagce z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
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5.4.

5.5.

5.6.

projektowej i rzednych rzeczywistych akceptowane przez Inspektora, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obciaza wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okre$lajagce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ stabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzywane do punktow pomocniczych,
potozonych poza granica rob6t ziemnych.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicg robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem obiektow
i przylaczy. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach.

O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okre$la¢ z takg doktadnoscia, aby éredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujagc niwelacje podwodjna w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne
i jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzednej.

Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50,0 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigkszy niz 3,0 cm. Rzadne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia
do 1,0 cm w stosunku do rzednych niwelety okreSlonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

Wyznaczenie krawedzi wykopow i przekrojow

Wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot)
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi wykopow nalezy stosowaé¢ dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢ migdzy
palikami nalezy dostosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy realizacji. Odlegtosc ta co
najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdw o ksztalcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

8.1.

8.2.

9.1

9.2.

10.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogo6lne ”

Kontrola jakos$ci prac pomiarowych

Kontrolg jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUG 1 K
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogoélne .

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ™.

Sposo6b odbioru robét

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicOw
i dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuje :

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie krawedzi wykopow,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Platno$¢ robot jest ujeta w koszcie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia.

PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUG i K 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUG i K 1983.

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUG i K 1983.

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUG i K 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUG i K 1979.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.02

Kod CPV 45111200

ROBOTY ZIEMNE
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

1.4.4.
1.4.5.

1.4.6.
1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

gdzie:

WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych realizowanych w obrgbie placu budowy.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacje techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja :

a) wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

Okreslenia podstawowe

Glgbokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki — wykop, ktorego gleboko$é jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni — wykop, ktorego glebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokosc przekracza 3 m.
Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian objetoSci ani nie rozpadaja sie pod dzialaniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
wg Wzoru:

_Pd
Is = Pas

pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.10. Wskaznik r6znoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych,

gdzie:

okreslona wg wzoru :
_deo
U= duw

d60 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
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1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury

1.5.

1.5.1

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

technicznej :

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do Kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatagcznikow; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do

przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robdt,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy,
— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o0 zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
materialdw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia
przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe niezwlocznie.

1.5.5. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i1 wytycznych
podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST — 00 ,,
Wymagania ogdlne ” pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy na wymiang gruntu (na podsypke i nasypy).

-ziemia urodzajna,

Materiaty powinny posiada¢ wiasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inzyniera.

Wszystkie ww. materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc beda

wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.2.2. Material stosowany przy robotach ziemnych objetych Umowa nalezy do jednej z dwoch ogdlnych
klasyfikacji podanych ponize;j :

a) materiat dopuszczalny — to material wykopany z terenu budowy lub przywieziony na budowe
spetniajacy wymagania normy PN-S-02205 odnosnie dopuszczalno$ci do zastosowania przy
robotach ziemnych,

b) material niedopuszczalny klasy Ul lub U2 jak okreslono w punktach 2.2.2 i 2.2.3. tego
punktu : materiat, ktory nie moze zosta¢ wykorzystany w robotach ziemnych,

2.2.3. Materiat niedopuszalny klasy U1 to :
a) material, ktory nie odpowiada dopuszczalnym sktadnikom i wlasciwosciom materiatu zawartym w
normie PN-S-02205,
b) materiaty lub sktadniki materiatu, w sktad ktérych wchodzg nastepujgce sktadniki :
- torf, materiat z bagien, blot i torfowisk,
- ktody, pniaki oraz materiat fatwo psujacy sie,
- materialy zamrozone,
- glina o granicy ptynnos$ci przekraczajacej 90 lub o wskazniku plastycznosci przekraczajgcym 65,
- material podatny na samospalanie sig,

2.2.4. Materiat niedopuszczalny klasy U2 to :
Material o niebezpiecznych chemicznych i fizycznych wlasciwosciach wymagajacy specjalnych
srodkéw w celu wykopania, przenoszenia, transportowania, uktadania i usuwania.

2.3.  Zasady wykorzystania gruntow
Podstawe podziatu gruntéw i innych materialow na kategori¢ pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podaje tablica 1. W tablicy okreslono przecigtne wartosci gestosci objetosciowej gruntow
i materiatow w stanie naturalnym oraz wspétczynnikow spulchnienia.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypki wykopow. Grunty przydatne do zasypki wykopow moga by¢
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2.5.

2.6.

2.6.

wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bgdagcym nadmiarem objetosci
robét ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych umowa, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédel wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora.

Materiaty stosowane do zasypki wykopow w miejscu gruntow niespetniajacych wymogow no$nosci
lub wymogoéw wlasciwego zageszczenia muszg odpowiada¢ warunkom podanym w dokumentacji
geologicznej, technicznej i kazdorazowo uzyskac akceptacje Inspektora.

Grunty i1 materialy nieprzydatne do wykonania zasypki wykopow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad.

Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowiazkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono inaczej
W umowie.

Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$é
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Zrédla uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postgpu
robot.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organdéw wiladzy
na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zroédet miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robdt, chyba Ze postanowienia og6lnych lub
szczegdtowych warunkéw umowy stanowig inaczeyj.
Humus i nadktad czasowo zdjg¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione
w dokumentach umowy.

Materialy stosowane przy odwodnieniu wykopow

Do wykonania odwodnienia wykopow na czas prowadzenia rob6t Wykonawca powinien uzywac
nastepujacych materiatow :

- zwir filtracyjny,

- rury perforowane PE,

- studnie drenazowe betonowe.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy begda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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3.1

3.2.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obregbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miegjscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢é przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych
i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej
objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad.
Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktoérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do :

— Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
Kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegloéci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie do robot ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno wysokoSciowym 1 naniesionymi na nim konturami

i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkow i budowli, wynikami badan geotechnicznych
gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia

wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych,
zaré6wno wykopow jak i nasypdw, polozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci
nasypow 1  glebokosci  wykopoéw, zarysy skarp , punktow ich  przecigcia
z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robdt ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tata miernicza,
tasmg itp.

- przygotowaé i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i Krzewow,

wykonanie robot rozbiorkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp.,
osuszenie 1 odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bgda wykonywane, urzadzenie
przejazdéw i1 drog dojazdowych.

- wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno

zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

- usung¢ warstwe ziemi roslinne;j,
- odwodnienie terenu budowy

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w Wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, do§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora nadzoru b¢da wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczyé +1 cm
i—3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokos¢ nierdwnos$ci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fata 3 -metrowa.

Maksymalna gteboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tata 3 — metrowa

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metoda warstwows (podluzng) warstwami
o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni.

Profilowania skarp i nadawania im prawidlowych ksztattéw dokonywaé od razu po przejsciach
maszyn.

Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy
i tawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemig¢ rozplantowac i zagescié.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzic,
czy wlasnos$ci gruntu odpowiadaja przyjetym w projekcie.

Zdjecie warstwy humusu

W miejscach gdzie wystgpuje humus, przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonaé zdjgcie
tej warstwy i sktadowaé go w pryzmach do pdzZniejszego wykorzystania przy odtworzeniu
powierzchni robdt, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do
innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektoweyj.

Miegjsce sktadowania humusu powinno by¢é przez wykonawce zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i rozjezdzaniem przez pojazdy.

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek Iub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna warstwa
humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robot, jako
uzupetienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania) powinna by¢ zgodna
z ustaleniami projektowymi lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystgpowania.
Humus nie nalezy zdejmowac w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
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Wykopy

Wykopy

Kontury robot ziemnych pod fundamenty nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do
wykonywania robot ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow zasadnicze
linie budynkow i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych
trwale poza obszarem wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii powinno by¢
sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Wykopy nalezy wykonywac jako wykopy otwarte szerokoprzestrzenne lub waskoprzestrzenne

umocnione zgodnie z niniejszg specyfikacja techniczna, dokumentacja projektowsg oraz normami

PN-B-10736 i PN-EN-1610.

Metody wykonywania wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinna by¢ dostosowane do glgbokosci

wykopu, danych geotechnicznych, istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzetu

mechanicznego.

Wykopy pod budynki kubaturowe (niepodpiwniczone) po zdjeciu warstwy okoto 20 — 40 cm

ogranicza si¢ do wykopow pod fundamenty gdzie bgda staly $ciany i stopy fundamentowe.

Sposdb wykonywania wykopu oraz umocnienia $cian pionowych powinno gwarantowac jego

stateczno$¢ 1 bezpieczenstwo w catlym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen,

wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania i umocnienia §cian lub innych odstgpstw od
dokumentacji technicznej obcigza Wykonawcg robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunt o réznym stopniu przydatnosci

do wykonania zasypki byly odspajane oddzielnie, w spos6b umozliwiajacy ich wymieszania.

Odstepstwo od powyzszego wymagania uzasadnionym skomplikowanym uktadem warstw

geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonywania zasypki powinny by¢ skladowane na odktad

w uzgodnieniu z Inspektorem i nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 m powyzej

projektowanej rzednej dna wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ roéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.

przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej

0 20,0 cm. Zdjecie warstwy 20,0 cm gruntu Wykonawca wykona rgcznie lub w sposob ustalony

z Inspektorem i powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Przy wykonywaniu wykopow w poblizu istniejacych drzew Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢

wszelkich staran, aby nie spowodowac ich uszkodzen lub obumarcia.

Nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad :

- prace ziemne w poblizu drzew powinny by¢ prowadzone w miar¢ mozliwosci w okresie spoczynku
zimowego (pazdziernik — marzec), w przypadku wykonywania robot ziemnych w okresie
wegetacji nalezy zabezpieczy¢ korzenie drzew i glebe wokot nich przed utratg wilgotnosci poprzez
wykonanie pelnego szalowania z desek i obsypania torfem. Torf i ziemi¢ wokoét korzeni nalezy
utrzymaé w stanie wilgotnym, odkryty system korzeniowy drzew nie moze pozostawaé dtuzej w
wykopie otwartym niz 2 — 3 dni,

- grube korzenie drzew pozostawi¢ bez uszkodzen.

Wykopy pod przytacza

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé¢ do glebokosci 0,1 - 0,2 m. mniejszej od

projektowanej, a nastepnie poglebia¢ do glebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem

fundamentu lub przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany
wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciagow do wykopu, szerokosé

wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub

biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie

potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

przekracza¢ +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢

czy parametry gruntu odpowiadajg tym, ktore przyjeto w projekcie.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika
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tego uzbrojenia.

Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen do

mechanicznego wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym

w Dokumentacji Projektowe;j.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej

1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe nalezy wykonaé¢ mechanicznie

koparkami podsigbiernymi. Nachylenie skarp wykopow 1:1.

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na :

- bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia
nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢
1 natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gltebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepuja
lub spodziewane jest wystgpowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie od
powyzszego, W czasie uzycia sprzgtu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacje
odspajanego gruntu.

-w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa stosowaé odpowiednie przykrycie wykopu,

- nalezy stosowa¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia

powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow,

- nalezy prowadzi¢ ciagla kontrolg stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian
w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

- nalezy instalowa¢ bezpieczne zej$cia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej
0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- obudowg nalezy zaklada¢ stopniowo w miar¢ poglebiania wykopu, a w czasie zasypki
1 zageszczania stopniowo rozbieraé,

- zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,
- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.
Metody wykonania robdt ziemnych okreslone zostang w projekcie robdt ziemnych opracowanym
przez Wykonawce.
Podloze
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zalozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki
i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Odchylenia
grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm .
Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem
rgcznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej dokladnosci wykonania
powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.
Zasypka i zageszczenie gruntu
Do zasypania fundamentow i $cian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz formowania
nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN
84/B-02480 pochodzace z wykopoéw na odklad lub dowiezione spoza strefy robot z wytgczeniem
gruntow pylastych, lessowych. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce poboru brakujacego
gruntu oraz miejsce wywozu namulow organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda
podtuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest
zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkoéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 c¢cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zaggszczenia gruntdow mozna uzy¢ maszyn takich jak:
wibratory o recznym prowadzeniu, plyty ubijajgce w zalezno$ci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ 1 oczysci¢

z zanieczyszczen powstatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu

nie powinien spowodowaé¢ uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektéw na przewodzie

1 izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch

przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej

powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub

36



5.5.6.

5.6.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

$srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw, pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym  warstwami
Z jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddzialywa¢ ujemnie na
stateczno$¢ budynkow i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne
szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Szeroko$¢ wykopow instalacyjnych

Szerokos¢ dna wykopu o $cianach pionowych dla rurociaggdw mierzona w §wietle umocnionych
$cian wykopow nalezy przyjmowac, dla:

0 50-150-0,90 m

0200 —-100m

@250 —-1,06m

¥300 -1,10m

Podane szerokosci wykopow dotycza gruntow suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonywaniu
wykopow w  gruntach mokrych podane wymiary szerokosci nalezy zwigkszy¢
o 10 cm. Zwigkszone szerokosci wykopéw mozna stosowac, gdy poziom wody gruntowej znajduje
si¢ powyzej 1,0 m od dna wykopu.

Szczeglétowe warunki realizacji robot

Warunki hydrologiczne
Woda gruntowa znajduje si¢ na poziomie —2,62-2,75 ponizej poziomu terenu. Utrzymuje si¢ ona
w warstwie piaskow. Woda moze ulega¢ podnoszeniu, co zostato uwzglednione w projekcie izolacji.
Woda w stosunku do betonu wykazuje stabg agresywnos¢ kwasowa i weglanowa w podstopniu La.
Warunki geotechniczne
Warunki gruntowe dla obszaru inwestycji sa bardzo zmienne (uwarstwione). Na podstawie badan
uogdlniono parametry geotechniczne gruntéw metoda B wg PN-81/ B-03020.
Dla wydzielonych warstw ustalono parametry wiodace :
-stopnie zageszczenia Ip - dla warstw gruntow niespoistych;
-stopnie plastycznosci dla warstw gruntow spoistych
oraz podstawowe cechy fizyczne, parametry mechaniczne i odksztatcalnosci.
Wykopy i ich zabezpieczenie
Wykopy fundamentowe nalezy wykona¢ pod nastgpujace fundamenty
- stopy zelbetowe pod stupy,
- Sciany fundamentowe monolityczne pod $ciany ostonowe i konstrukcyjne,
- lawy zelbetowe.
Wykopy pod przytacza
Nalezy wykona¢ wykopy pod nastgpujace przytacza:
- wody
- kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Dla bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przylegtych do pasa robot nalezy koniecznie
przestrzegaé nastgpujacych zasad :
- roboty prowadzi¢ krétkimi odcinkami,
- w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopow, ile mozna na biezgco oszalowaé, rozeprzeé
i zabezpieczyc,
- nie dopuszcza si¢ pozostawiania wykopow nie oszalowanych i niezabezpieczonych na dzien
nast¢pny.
- ziemi¢ z wykopu nalezy skladowa¢ przy wykopie, gdy trasa kanalu przebiega po uzytkach
zielonych,
- w miejscach skrzyzowania z przej$ciami nalezy zastosowac ktadki z porgczami.
W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosowaé do wymiaru
wykopu budowlanego, tj. poszerzenie do szerokosci 2,4 m (¥gcznie) oraz na dtugosci (liczac wzdtuz
osi wykopu liniowego dla kanatu) 3,0 m.
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Zabezpieczenie $cian przez obudowe dwustronng nalezy wykonywac jednocze$nie z odspajaniem
gruntu w wykopie i wydobywaniem na powierzchnie urobku.

Podsypka
Rury uktada¢ na zageszczonej podsypce z piasku o grubosci 15 cm.

Obsypka

W pierwszej kolejnosci nalezy podsypaé rure z bokdéw dobrze ubijajac grunt warstwami 20cm.
Obsypke rury wykona¢ do wysokosci 20 cm ponad lico rury i dobrze zagesci¢ w obsypce (Zzwirowo-
piaskowej) wyklucza si¢ zawarto$¢ kamieni lub ci¢zkich przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ rurg.
Zasypka rurociggow

Po przeprowadzeniu kontroli spadkéw dna rurociggu i prob szczelnosci nalezy dokona¢ odbioru
geodezyjnego, a nastgpnie mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow.

Zasypke wykopdw do powierzchni terenu wykonac¢ z piasku lub gruntu piaszczystego przestrzegajac
jego wlasciwego zaggszczenia - powinno ono osiggna¢ 98% stanu pierwotnego.

Material do zasypu moze stanowi¢ grunt z wykopu bez grud i kamieni. Wowczas przy zasypie
nalezy zachowac¢ kolejnos¢ warstw profilu geologicznego.

Od chwili rozpoczecia robot az do zakonczenia nie wolno dopusci¢ do zbierania si¢ wody
w wykopie oraz zalania go.

Zasypanie wykopow

Umocnienia wykopéw nalezy usuwa¢ w miar¢ wykonywania zasypki wykopu. Pozostawienie
zabezpieczen jest dopuszczalne jedynie w przypadku technicznej niemozliwosci ich wydobycia lub
gdyby ich usunigcie mogto spowodowac uszkodzenie istniejagcych budowli lub urzadzen, oraz gdyby
wydobywanie zabezpieczen zagrazato bezpieczenstwu pracy.

Zasypywanie wykopoéw nalezy przeprowadza¢ bezzwlocznie po wykonaniu zaplanowanych
w nich robdt. Zasypywanie powinno by¢ wykonywane gruntem uprzednio wydobytym z tego
samego wykopu i o tej samej wilgotnosci, bez zanieczyszczen organicznych lub odpadow
budowlanych.

Wymaganie to nie obowigzuje, jezeli dokumentacja techniczna okresla sposob wykonania zasypu.
Jezeli dokumentacja techniczna lub warunki techniczne nie podaja sposobu zageszczania zasypki,
wowczas nalezy zasyp zageszcza¢ warstwami uzaleznionymi od urzadzenia do zageszczania.
Zageszczanie podloza i zasypek

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie
podtoza nalezy kontynuowaé¢ do osiagni¢cia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z PN-077/8931-12/5/.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badanie
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 Men>80MPa.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalne;
z tolerancjg od -20% do +20%. Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa
W robotach i wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jej naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Nadzor Inwestorski oceni jego stan i1 ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito na skutek zaniedbania Wykonawcy to naprawe
wykona on na wiasny koszt.

Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktoére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac
w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

38



5.8.

6.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dhugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédla wody odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie

z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora

nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :

a) cze$¢ 0golng opisujacy :

— organizacje¢ wykonania robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementdéw
robot,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wyciagganych wnioskdéw i1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i formg¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

b) czgs¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét :

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac

zatozong jako$¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okre§lone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bg¢dzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i Stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete 1ub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.
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6.1.7.

6.1.8.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru

poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub

dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione z0stang przez Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg :

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska Norma,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresiec od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zakaczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoscei :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jako$ci materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty :

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na :
- whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysiekow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3
l.p. . Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i
2 Pomiar szeroko$ci dna wykopu niwelatorem, poziomicg lub w odstepach co 20 m
3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego
4 | Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar rdwnosci powierzchni wykopu
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstgpach co
20 m oraz w punktach watpliwych
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6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 10 cm.
Rzedne wykopu ziemnego

Rzgdne wykopu ziemnego nie mogg ro6zni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub
+1cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Réwnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ 3 cm.
Roéwnosé skarp

Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

7.

7.1.

7.2.

7.3.

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jes§li materiaty, nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpieniec Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakosc¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robot

Dhtugos$ci pomiedzy wyszczego6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg inaczej, objeto$ci bedg wyliczone w m? jako
glebokos¢ wykopu pomnozona przez srednig powierzchni¢ w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru
w wykopie nie jest mozliwe, nalezy ilo$¢ obliczaé wg obmiaru na $rodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze
dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zaggszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na
jednostkach transportowych.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprze¢t wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
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7.4.

7.5.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 warto$ci.
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8.4.2.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyj¢cia dokumentéw, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupekniajace lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdw, zgodnie z SST
i ew. PZ],
7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalaczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ)J,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowe;j, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,
9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehliajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4.3. Odbidr pogwarancyjny

9.

9.1.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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9.2.

10.

10.1.

10.2.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac :

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i

wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

¢) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatléw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)
z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Zalgcznik 1

Tablica 1. Podzial gruntéw na kategorie
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Gestosé Przecigtne
Kate- objetoscio | spulchnienie po
goria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu wa w stanie | odspojeniu w %
naturalnym | od pierwotnej
kN/m3 objetosci1)
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, thuczniem lub 16,7 od 15 do 25
odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubos$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, tluczniem
lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ci¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
glazow 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, thuczniem i odpadkami drewna 19,6 od 25 do 35
lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowiacymi do 10% objetosci
gruntu 16,7 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
Itotupek miekki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o
masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
5 Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwalowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10,30% objetosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub $redniotwarde stabo spgkane 16,7 od 30 do 45
22,6
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepiefice stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, cze$ciowo sypKi 15,7 od 30 do 45
6 TItotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 235 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakoéw glownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
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7 Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtdwnie skal osadowych o spoiwie
krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50

8 Lupek plastyczny twardy niespekany 245 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 245 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat gtéwnie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 245 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50

10 Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50

26,5
Sjenit srednioziarnisty 255 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 245 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50

27,4

1) Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu iloci materialtdbw na warstwy nasypéw przed ich
zageszczeniem, wicksze warto$ci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkow przewozowych.

Zalgcznik 2
Tablica 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205
Wyszczegodlnienie Jedn. Grupy gruntow
l.p. wlasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — rumosz — piasek malo wysadzinowe
niegliniasty pylasty — glina piaszczysta zwigzta, glina
— ZWir — zwietrzelina zwigzla, glina pylasta zwiezta
— pospotka gliniasta — i, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby — Zwir bardzo wysadzinowe
— piasek $redni gliniasty — piasek gliniasty
— piasek drobny — pospotka — pyl, pyt piaszczysty
—zuzel gliniasta — glina piaszczysta, glina pylasta
nierozpadowy — il warstwowy
2 | Zawartosc¢ czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
< 0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 | Kapilarno$¢ bierna Hkb m <1,0 >1,0 > 10,0
4 | Wskaznik piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.03

ROBOTY BETONIARSKIE Kod CPV 45262300-4

BETONOWANIE KONSTRUKCJI Kod CPV 45262311-4
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

14.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogag mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu
zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot
zwigzanych z :

— wykonanie podktadow z materiatow sypkich i podktadéw betonowych,

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacja betonu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponize;j :
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/ms wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikoéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtona¢ beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody
w MPa, dzialajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzglgdem jego odpornos$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos$¢ charakterystyczng w MPa; 25
— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki walcowej o $rednicy 15 cm
i wysokosci 30 cm,

30 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki szeSciennej o wymiarach bokéw
15x15x 15 cm.

Wytrzymalos¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie C — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szeSciennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-3:20009.
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1.5.

1.6.

2.

2.1.

2.2.

2.2.1.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzadzania podano w ST ,,Wymagania Ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.6.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Skladniki mieszanki betonowej

Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM |
do CEM V klasy 32,5 ;42,5 ; 52,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002.

Te trzy klasy dzielg sie¢ w zaleznosci od swej wytrzymato$ci wczesnej na cement o normalnej
wytrzymalos$ci wezesnej (0znaczenie symbolem N)

-325N

—-425N

-52,5N

oraz na cement o wysokiej wytrzymalosci wezesnej (0znaczenie symbolem R)

-32R

—42,5R

-52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastepujacym sktadem :

— zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego alitu (CsS) do 60%,

— zawartos$¢ alkaliow do 0,6%,

— zawartos$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$¢ C4AF + 2 X C3A <20%,

— zawartos$¢ glinianu trojwapniowego CsA < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole
obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymalosci wg PN-EN 196-1,

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:20009,

— sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych
si¢ w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania :

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wiazania najpdzniej po uptywie 10 godz.,

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wigcej niz 8§ mm.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejagcym,
wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach
I nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
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2.2.2.

Magazynowanie :

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym

terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub

pomieszczenia 0 szczelnym dachu i $cianach) ;

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w uUrzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace

cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknigtych

powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie :

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnig, w przypadku przechowywania
w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana 0sobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodno$cig

uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje 1 frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na

umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spelnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie

grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna

przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz :

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonow klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe

marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostalty one zbadane w placowce

badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace grysow

granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nast¢gpujacym wymaganiom :

— zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%,

— zawartos$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia :

a/ dla gryséw granitowych — do 16%,
b/ dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwo$¢ — do 1,2%,

— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008
nie powinna wywolywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcoweyj.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach :

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania :

— zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1,5%,
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2.2.3.

2.24.

2.3.

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008
nie powinna wywotywac¢ zwigkszenia wymiardéw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

—w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym :

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

— 0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

— 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub
PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego

pelnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace

reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$é¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-

EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu

(np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy

prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania

receptury roboczej betonu.

Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

z procesOw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg

pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu :

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

— przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub

Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania :

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy
PN-EN 206-1:2003,

— wodoszczelno$¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 tak, aby

przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw

i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadaé

najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé

niezbedna urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42%

przy kruszywie grubym do 16 mm.
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2.4.

Optymalng zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nast¢gpujaco :

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych

0 ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie

wigksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez

wibrowanie charakteryzuje si¢ najwicksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wi/c

charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okreslic do$wiadczalnie. Wspotczynnik ten

Wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach

wi/c (mniejszych i wigkszych od wartoSci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych

materiatow. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢

z warto$ci parametru A podawanego W literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastgpujace :

— 400 kg/ms— dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/ms— dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej

w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $redniag wymagang

wytrzymalos¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 C (gdzie C — wytrzymatosé

charakterystyczna w MPa).

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ciSnieniowa wg normy

PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac :

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

— warto$ci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, 0znaczonej w normie

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej

sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania :

—metoda Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Roéznice pomigdzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi

w normie PN-EN 206-1:2003 nie moga przekraczac :

—+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

—£10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonac

aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robot betonowych

Materiaty 1 wyroby do robot betonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknicte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
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2.5.

3.1

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robo6t betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem
i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej
niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg¢ nalezy
przechowywaé¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych Iub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Sprzet do wykonywania robot betonowych

Uwaga. W specyfikacji szczegblowej nalezy w pkt. 3.2.1.+3.2.5. uscisli¢ rodzaj maszyny lub
sprzetu oraz ich parametry techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne
dla srodowiska.

Do wykonywania robot betonowych nalezy stosowal nastgpujacy sprzet 1 narzedzia
pomocnicze:

Dozowanie sktadnikow

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.
Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikoéw musi odbywaé si¢ wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowa¢ mieszarek wolnospadowych).

Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe
(tzw. ,,gruszki”). Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani
wywrotek.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takze przeno$niki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtos¢ nie wigksza niz 10 m.

Zageszczanie

Do zaggszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o S$rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie poziomej.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyrdwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac
si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Deskowanie

Roboty ciesielskie nalezy wykonaé¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji robdt zgodnie z zalozong
technologia. Do wykonania szalunkéw nalezy uzy¢ deskowan systemowych drobnowymiarowych.
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4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

5.

5.1.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Transport cementu i przechowywanie cementu —wg PN-EN 197-1:2002

- Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

- Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workdéw oraz napisy na
workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

- Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we WSypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i wytadowania
cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie
z PN-EN 197-1:2002.

- Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajacy
dane oraz sygnature odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé na dobrze zaggszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem
innych klas petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkow.

Ogdlne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowa nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowa mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Ilo$¢ gruszek
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczenia
i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz :

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Transport masy betonowej przenos$nikami tasmowymi

Dopuszcza si¢ transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujacych

warunkow :

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

— szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s,

— kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy
transporcie w dot,

— przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rbwnomiernego wysypywania masy oraz
do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat
powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;j.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”, Kod CPV 45000000-7.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi nadzoru do  akceptacji  projekt  organizacji
i harmonogram robot uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.
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5.2.

5.3.

Warunki przystapienia do robot betonowych

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce

szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora

nadzoru) obejmujace;j :

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonoweyj,

— kolejnos¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidlowos$é wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczego6lnosci :

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego W miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003

i PN-B-06251 — wycofana. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora

nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym

zaktadzie produkcji betonu, ktoéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikoéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo

z doktadnoscia:

—+2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

Przy dozowaniu skladnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej

fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy

stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora

spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogoéw

dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia :

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,
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— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtgbne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki :

— wibratory wglebne stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glgbokos¢é 5+8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci,

— Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci
iod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
W Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze $§wiezym przez usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.
Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastgpowac z zachowaniem maksymalne;j
ostrozno$ci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby
wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania si¢ wytadunku
mieszanki w jedng haldg i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie
moga tworzy¢ przerw, niecigglosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastapic
tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier
moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o konieczno$ci betonowania cigglego celem unikniecia
przerw.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie

betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu

betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo

robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki powinna by¢ < niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania :

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wicksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja

projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to

bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownos$ci wyréwnaé za

pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Ewentualne nierownosci i kawerny powinny by¢ usunigte, a miejsca przypadkowo uszkodzone

powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawa cementowa natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko

w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inzynier uzna za dopuszczalne.

W przeciwnym przypadku element podlega rozbiorce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej

roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe (drut, $ruby,

itp.), ktore spetniaty funkcje¢ stezen deskowan lub inng i wychodza z betonu po rozdeskowaniu,

powinny by¢ obcigte przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny

by¢ wypetnione zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny

by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek

z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie).

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez
Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogg
by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych. Rusztowania powinny w czasie ich
eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukladu geometrycznego i bezpieczenstwo
konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzaltka
konstrukeji oraz ugigciem i osiadaniem rusztowan pod wplywem ci¢zaru uktadanego betonu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegoétowe rysunki robocze
rusztowan.

Calkowita rozbiorka rusztowan moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci wymaganej
przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac
jednoczesnego usunigcia wiekszej liczby podpér. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢
wedtug PN-B-06251 — wycofana.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpdr) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniaé :
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5.9.

5.9.1.

— szybko$¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nast¢pujace warunki :

— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

—wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych
albo piankg. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania
oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w Kkonstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé
wg wymagan dokumentacji projektowej.

Tolerancje

Wymagania ogodlne

Rozréznia sig¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w

przypadku wykonywania elementow szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci

konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze

monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okre$la¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych

Z podaniem:

a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym punkcie,

b) innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartoSciami
podanymi w normie, ¥gcznie z okreslonymi parametrami i warto§ciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow
konstrukcji.

Doktadno$¢ pomiarow odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach

projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi

podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdhuz wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci roznoimienne w

stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze

systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

5.9.2 System odniesienia

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowag geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania
elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (fawy-stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+15 mm przy klasie tolerancji N2.
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Shupy i $ciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i Scian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupow i $cian w planie
w stosunku do stupow i $cian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub dtugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

+20mmprzy L <30m

+0.25 (L+50) przy 30 m< L <250 m,

+0,10 (L+500) przy L > 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:

+10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci Zh, w stosunku do osi pionowej od poziomu  fundamentu nie powinna by¢
wieksza niz:

=h; /300~/n przy klasie tolerancji N1,

=hi /400~/n przy Klasie tolerancji N2,

Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze
niz: +10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub plyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze
niz:

+ L./300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L./500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:
+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy H=<20 m

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < H; < 100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze
niz:

+0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 |, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach géornym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 |, lub 10 mm przy kiasie tolerancji N1,

+0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretow nie powinno by¢ wieksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy Klasie tolerancji N2

Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

7 mm przy Klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy Klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosé¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 =<20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 =<10 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.1.

6.2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy Klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy Klasie tolerancji N2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Badania kontrolne betonu

- Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania

pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz :

— 1 prébka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 1 prébka na zmiane robocza,

— 3 prébki na partig betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rdwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje

sig, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos$¢ nizsza od przewidzianej dla danej

klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymagane;j

klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach

dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,

spelnienie tego warunku w okresie pézZniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymalosci betonu na $ciskanie

W okresie krotszym niz od 28 dni.

- Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden

raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu

uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie

nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie

z norma PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez badac na probkach wycigtych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej

jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu

wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki

100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni

zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycigtych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody

przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujacych dang parti¢ betonu

moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

- Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz W okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu
po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy 100 mm.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-EN 206-1:2003.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycigtych z konstrukcji.
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- Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materialow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikoéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003 :

SKEADNIKI | 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
BETONU - Czasu wigzania PN-EN 196-3:2006 kazdej dostarczonej partii
- stato$¢ objetosci jw.
- objetos¢ grudek PN-EN 196-3 + A1:2009
- wytrzymatos$¢ PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa jw.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3:1999
- zawarto$¢ pytow PN-EN 933-9:2001
- zawarto$¢ zanieczyszczen PN-EN 933-9:2009
- wilgotno$é PN-EN 933-7:2000
PN-EN 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczeciu robot i
w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PN-EN 480 i Aprobata
domieszek Techniczna
MIESZANKA | Urabialno$¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczgciu robot
BETONOWA
Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiang roboczg
Zawartos¢ powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymatos$¢ na $ciskanie jw. Po ustaleniu recepty i po
na wykonaniu kazdej partii
probkach betonu
2) Wytrzymato$¢ na $ciskanie - | PN-B-06261 —wycofana | W przypadkach technicznie
badania bez zastapienia uzasadnionych
3) Nasigkliwos¢ PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000 m3
betonu
4) Mrozoodporno$é¢ jw. jw.
5) Przepuszczalnos¢ wody jw. jw.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zalezno$ci od uzytego materiatu zgodnie z :
— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,
— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Dopuszcza sie nastepujace odchylki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan :
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6.4.

6.5.

6.5.1.

6.5.2.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny
by¢:

— klasy drewna i jego wady (s¢ki),

— szczelnos¢ deskowan w plaszczyznach i narozach wklestych,

— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza si¢ nast¢pujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber £0,5%, lecz nie wigcej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

¢) roznice w grubosci desek +0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o +0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o +0,2 ¢cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych) :

—0,2% wysokosci, lecz nie wigcej niz —0,5 cm,

—+0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm,

—-0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz +0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:

—rodzaj materiatu (klas¢ drewna — nie nalezy stosowa¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),
—ltaczniki i zlacza,

— poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

— efektywno$¢ stgzen,

— przygotowanie podtoza i sposob przekazywania naciskéw na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej podczas ich
budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wpltywu zdjecia rusztowan
i deskowan na odksztalcenia konstrukcji nosnej).

Dokumentacja badan

Na wykonawcy robodt spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wilasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikoéw badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatow.

Badania i odbiory konstrukcji betonowych

Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zZelbetowych w czasie wykonywania robdt polegaja na

sprawdzeniu na biezgco, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych materiatow i zgodnos$ci

wykonywanych robdt z Rysunkami i obowigzujagcymi normami. Badania powinny objaé wszystkie

etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie beda

widoczne, a jakos¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski

i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym

w dokumentacji technicznej i czy sa zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar taSmg, pionem, niwelatorem

i porownanie z Rysunkami.

Badania polegaja na stwierdzeniu :

- zgodnos$ci podstawowych wymiaré6w z Rysunkami, zachowaniu rzgdnych oraz odchylenia od
potozenia poziomego i pionowego,

- zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

- prawidtowosci i doktadnos$ci potaczen migdzy elementami.

Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakow.

Badania po zakonczeniu budowy

Badania po zakonczeniu budowy obejmuja :

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzaé przez wykonanie pomiaréw

na zgodnos$¢ z Rysunkami w zakresie:

- podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdow,
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6.5.3.

7.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

- rozpigtosci poszczegdlnych przeset i dtugosci catego obiektu.

Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrolg formalng dokumentéw z
badan prowadzonych w czasie budowy.

Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub
po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000- 7, pkt 7

Szczegoélowe zasady obmiaru robot betonowych

Objetosc¢ konstrukeji betonowej lub Zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szescienny). Do obliczenia
ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedlug dokumentacji projektowe;j.
Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdét podano w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt8

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegotows).
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanej czes$ci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgscioweg0 rozliczenia robot, jezeli taka
forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty :

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— Szczegétowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
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8.5.

9.

9.1.

9.2.

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
Materiatéw 1 wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnaé je

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot

betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa

pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujgcych rozwigzan :

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé nieprawidtowosci wykonania
konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegodtowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

—w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania konstrukcji z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca.

Odbior po upltywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub Zelbetowej
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej;
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone Wady w wykonanych robotach betoniarskich.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonywanego i odebranego zakresu robodt betoniarskich
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreSlony zakres robot.
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Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukeji betonowych lub zelbetowych lub kwoty

ryczaltowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,

— obstuge sprzetu,

— montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w Konstrukcj¢ oraz z zageszczeniem
1 pielegnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, rusztowan i pomostoOw wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bgdacych wlasnoscia wykonawcy, materiatow
rozbiorkowych i urzadzen,

—wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czes$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.
3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statoSci
PN-EN 196-3+A1:2009 objetosci
4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czg¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 196-6:2010
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 powszechnego uzytku.
6. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2 : Ocena zgodnosci.
7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwos$ci kruszyw — Czesé¢ 1: Metody pobierania
probek.
8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Czesé¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.
9. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3 : Procedura
PN-EN 932-3:1999/A1:2004 i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.
10. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czesé 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie.
11. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Cze$é 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalnosci.
12. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 1 : Oznaczenie
PN-EN 933-1:2000/A1:2006 sktadu ziarnowego — Metoda przesiewowa.
13. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych whasciwosci kruszyw — Czesé 2 : Oznaczenie
sktadu ziarnowego — Nominalhe wymiary otwordw sit badawczych.
14. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Cze$é 3 : Oznaczanie
PN-EN 933-3:1999/A1:2004 ksztattu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci.
15. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych whasciwosci kruszyw — Cze$é 4 : Oznaczanie
PN-EN 933-4:2008 ksztaltu ziaren — Wskaznik ksztattu.
16. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czgé¢ 5: Oznaczenie

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 procentowej zawarto$ci ziaren 0 powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub famania kruszyw grubych.

17. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czgsé¢ 6: Ocena
PN-EN 933-6:2002/AC:2004 wtasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw.
18. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczenie
zawarto$ci muszli — Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.
19. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czgsé¢ 8: Ocena zawartosci
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.
40.

41.

42.
43.

drobnych czastek — Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 9: Ocena

PN-EN 933-9:2009 zawarto$ci drobnych czastek — Badanie bigkitem metylenowym.

PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych whasciwosci kruszyw — Czesé 10: Ocena

PN-EN 933-10:2009 zawarto$ci drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie
w strumieniu powietrza).

PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3:
Oznaczanie gesto$ci nasypowej i jamistosci.

PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6 :
PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.
PN-EN 1097-6:2002/A1:2006

PN-EN 12620:2004

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 12620:2004/AC:2004

PN-EN 12620+A1:2010

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
PN-EN 934-2:2010 Domieszki do betonu. Definicje i

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 wymagania

PN-EN 934-2:2002/A2:2006 wycofana bez zastgpienia

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-EN 480-1:2008 Cze$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-1:2006(u)

PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-EN 480-2:2008 Czes¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-EN 480-4:2008 Czeé¢ 4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sie samoczynnie
z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-EN 480-5:2008 Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-EN 480-6:2008 Czg$¢ 6: Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg$¢ 8 :
Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-EN 480-10:2009 Cz¢$¢ 10: Oznaczanie zawartosci chlorkow rozpuszcezalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-EN 480-12:2008 Czg$¢ 12: Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czgsé¢ 1 : Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wycofana bez zastgpienia
PN-EN 206-1:2003/A2:2006

PN-EN 12300-3:2009 Badania betonu. Czgé¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badania
PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1 : Odwierty rdzeniowe

PN-EN 12504-1:2009 — Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czgé¢ 2: Badania nieniszczace

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 — Oznaczanie liczby odbicia.

PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢s¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;.
PN-EN 12504-4:2005 wycofana bez zastgpienia Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢
4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwickowe;.
PN-B-06251 wycofana bez zastgpienia Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne.
PN-75/D-96000 wycofana bez zastgpienia Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 wycofana bez zastgpienia Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
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44. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne
wymagania i badania.

45. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.
46. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czegs¢ 1: Okreslenia, podziat
1 gléwne parametry.
47. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czg$¢ 2: Rusztowania stojakowe
z rur stalowych. Ogoélne wymagania i badania oraz eksploatacja.
48. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czgs¢ 3: Rusztowania ramowe.
49. PN-EN 74-1:2006(u) Z1acza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach
i rusztowaniach. Czes¢ 1: Ztgcza do rur — Wymagania i metody badan.
50. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Terminologia.
51. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Wymagania.

52. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.

10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pozn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pozn. zmianami).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja — 2011 rok.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB
nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.04

Kod CPV 45262300-2

ROBOTY ZBROJARSKIE
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1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach
oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej Specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkow oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z :

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrola jakos$ci rob6t i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, podpor, murdéw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga
obiektow.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie nie sprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen
W sposéb czynny.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano
w ST Kod CPV 45000000-7.

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy
PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500 S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDIM
Nr AT/2001-04-1115) o nastepujgcych parametrach :

— érednica preta w mm 8+10

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

— wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550
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— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztgczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nast¢pujacych
parametrach :

— $rednica preta w mm 6+32

— granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 355

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztgczu.

Prety okragle Zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych
parametrach :

— $rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 240

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydhuzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w zlaczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach :
— érednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznos$ci Re (min) w MPa 220

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w zlaczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia
widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

2.2.

2.3.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja
by¢ podane :

—nazwa wytworcy,

— 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po
dwie do kazdej wigzki) musza znajdowac si¢ nastgpujace informacje :

— znak wytworcy,

— §rednica nominalna,

—znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplne;j.

Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wyltacznie z betonu. Podktadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

73



3.

4.

5.

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.24.

5.25.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegolnosci wszystkie
rodzaje sprzgtu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢
fabryczng gwarancj¢ i instrukcj¢ obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegblnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzgt powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6élne” pkt 5.

Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i blota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.
Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zablocong oczyszcza si¢ Szczotkami drucianymi re¢cznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.
Mozliwe s3 rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, Scianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Cigcie pretow zbrojeniowych
Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.
Odgigcia pretow, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042.
Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, Wynosi
10d dla stali A-111i A-11 lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia
pretow o Srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.
W miejscach zagie¢ i zalaman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowna co najmniej 20d.
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5.3.

5.3.1

5.3.2.

6.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i1 pretdw montazowych powinna spelnia¢ warunki podane
dla hakow. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na ich
zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej nalotem
nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zathuszczonej smarami lub innymi $§rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $§wietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosié co najmnie;j:

— 0,07 m — dla zbrojenia gléwnego fundamentéw i podpoér masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

— 0,05 m — dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m — dla zbrojenia gldéwnego ram, belek, pociaggdéw, gzymsow,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagdéw i zbrojenia plyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania prgtow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do lgczenia pretow o
srednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretoéw — na przemian.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania :
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
— proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé
z r6znych miejsc kregu.
Jako§¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik
pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia I rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.
Usytuowanie pretow:
— otulenie wkladek wedlug projektu zwigckszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢
zmniejszenia grubo$ci otuliny,
— rozstaw pretow w swietle: 10 mm,
— odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
— dhlugos¢ preta miedzy odgigeiami: =10 mm,
— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
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7.

7.1.

8.

8.1.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.3.

9.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadno$cig: =1 mm (wzajemne odleglosci mierzone

w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazujg nastepujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtdéwnego nie powinno
przekraczaé 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby
na tym precie,

—réznica w rozstawie miedzy pretami gldéwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

— rb6znice W rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ +2 cm.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. Iaczng dlugos¢ pretdow poszczegdlnych $rednic pomnozong
odpowiednio przez ich mas¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy
Taczeniu pretoéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwickszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o $rednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektoweyj.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sg:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbior koncowy

Do odbioru robét maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu :

— zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidlowo$ci wykonania hakow, ztacz 1 dlugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 9.
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9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

— zapewnienie niezb¢dnych czynnikoéw produkc;ji,

— 0oczyszczenie | Wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

— taczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektowg i niniejsza ST,

— wykonanie badan i pomiaréw,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcey i usunigcie
ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
IDT-I1SO 6935-1:1991
PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-1SO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-1SO 6935-2/
IAK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. Bl 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukc;ji,
— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.05

ROBOTY MUROWE

(Kod CPV 45262500-6)
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1.2.

1.3.

1.4.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym, uzytecznos$ci
publicznej, rolniczym i przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne oddziatywanie §rodowiska korozyjnego.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2, a obj¢tych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie $rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych
czynnosci :

— przygotowanie zapraw,

- spajanie elementow murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okre$lenie wymagan odnosnie wihasciwosci materiatow
wykorzystywanych do rob6t murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow
konstrukcji murowych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi

ponizej :

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementow murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworow
oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caly element
murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow
technologicznych, jezeli s3 wymagane. Zaprawy budowlane dzielg si¢ na :
murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub
zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedna
konstrukcyjna catos¢ i wyrownywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju
wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane
w konstrukcjach murowych jako elementy uzupelniajace tj. kotwy,
taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materialty
i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju
dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe — w zalezno$ci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozroznia
si¢ zgodnie z PN-B-03002 pi¢¢ klas srodowiska:

— klasa 1: $rodowisko suche np. wnetrza budynkow mieszkalnych i biurowych, a takze nie

podlegajace zawilgoceniu wewngetrzne warstwy Scian szczelinowych,

— klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub $rodowisko zewngtrzne,

w ktorym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z elementami znajdujacymi si¢
w nieagresywnym gruncie lub wodzie,
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1.5.

1.6.

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujagcym mrozem,

— klasa 4: §rodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub cze$§ciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace si¢ w powietrzu
nasyconym sola,

— klasa 5: §rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwazaé

mozna za znajdujacy si¢ w srodowisku klasy 2.

Warto$§¢ deklarowana — warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktéra producent
jest zobowiazany uzyskaé przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymalo$é Srednia elementéw murowych na $ciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymato$é
na $ciskanie okreslonej liczny elementow murowych.

Znormalizowana wytrzymalo$é elementéw murowych na §ciskanie — wytrzymatos$¢ elementow
murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci réwnowaznego
elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktorego zar6wno
wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w Kierunku poziomym wynosza 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaty
podporzadkowane osiggnigciu  wymaganych wlasciwosci (podejscia ze
wzgledu na wlasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej
wlasciwosci wynikajag z ustalonych proporcji sktadnikow (podejscia ze
wzgledu na recepture).

Czas korekty S$wiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktorym 50%
przylegajacej ptaszczyzny szeScianu, Uumieszczonego na warstwie zaprawy
rozprowadzonej na okreslonym podtozu stanowiacym element murowy
1 nastgpnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema plaszczyznami elementow
murowych.

Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowanej.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone — nadproze skladajace si¢ z dwoch lub wigcej elementéow konstrukcyjnych,
z ktorych kazdy ma strefe Sciskang i rozcigganag.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajace cze$S¢ prefabrykowana oraz uzupeiniajaca,
wykonywang na miejscu wbudowania.

Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

Dokumentacja robot murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

Dokumentacja powinna w szczegodlnosci zawieraC wymagania stawiane konstrukcjom murowym,
wyrobom i materialom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, W zakresie :

- bezpieczenstwa konstrukc;ji,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

-~ wymagan cieplnych,

- wymagan akustycznych,

— trwatosci konstrukg;ji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caly przewidywany okres
uzytkowania w okreslonych warunkach $rodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wilasciwej
konserwacji odpowiadaly zatozonemu przeznaczeniu.

Przy okre$laniu trwato$ci konstrukcji i doborze materiatdw nalezy uwzgledni¢ warunki
srodowiskowe, na dziatanie ktorych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu
konstrukcyjnego w budowli, a takze sposob jego zabezpieczenia przez dzialaniem niekorzystnych
czynnikow.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow
Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
—§ciany z cegiet i bloczkéw ceramicznych,
— nadproza strunobetonowe,
— zaprawy murarskie,
— inne wyroby dodatkowe i materiaty.
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe
2.2.1.1. Rodzaje elementow murowych
Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje elementéw murowych roéznicowane z uwagi na :
o Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogolne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji
murowych :
- ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,
- silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,
-z betondéw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,
-z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 771-4,
o Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedtug
indywidualnych zasad:
-z betonow lekkich z wypelniaczami organicznymi,
-z nieautoklawizowanego betonu komorkowego,
—Z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,
— stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalna elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw
sztucznych, produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.
o Wielkos¢ elementow:

— drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramow (cegly peine i drazone, bloczki peine) uktadane

przy murowaniu jedna reka,

- $redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki i bloki pelne)
uktadane oburacz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki $cienne, ktore sa ukladane
przez kilku murarzy lub przy uzyciu sprze¢tu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementow
murowych.
e Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:
- elementy do murowania na zwykte spoiny,
—elementy do murowania na cienkie spoiny.
e Zawartos¢ otworow w elementach murowych:

— elementy grupy 1,

— elementy grupy 2,

— elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzagdkowywane tym grupom powinny spelnia¢ wymagania podane
w tablicy 1 w normie PN-B-03002.
o Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkcii):

— elementy kategorii I, do ktorej zalicza si¢ wyroby, ktorych producent deklaruje, ze maja one
okreslong wytrzymato$¢ na $ciskanie, a wyniki kontroli jakos$ci przeprowadzanej w zaktadzie
potwierdzajg, ze prawdopodobienstwo wystgpienia $redniej wytrzymalosci na $ciskanie
mniejszej od zadeklarowane;j jest nie wieksze niz 5%,

— elementy kategorii I, do ktorej zalicza si¢ wyroby, ktorych producent deklaruje ich
wytrzymalos¢ srednig, a pozostale wymagania kategorii | nie sg spetnione.

o Ksztalt elementow murowych:
-z gladkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pelne pionowe spoiny poprzeczne,
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— z pidrem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypelniania zaprawa pionowych
spoin poprzecznych,
—z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.
e Role petniong w konstrukcji murowej:
- podstawowe o ksztalcie prostopadtoscianu, spetniajgce role gtownego elementu konstrukcyjnego,
—uzupetniajace 0 r6znorodnym ksztalcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.
2.2.1.2. Whasciwosci elementow murowych deklarowane przez ich producentow i przewidywane
w dokumentacji projektowej :
o Wymiary i odchytki wymiarowe
Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dlugosci, szerokosci i wysokosci.
Odchylki wymiarowe charakteryzuje si¢ dwoma parametrami :
— wartoscig $redniag (r6znica miedzy wartoscig Srednig pomiaréw i wartoscig deklarowang),
— rozpigtosciag wymiarow (roznica miedzy wynikiem najwickszym i najmniejszym).
e Ksztalt i budowa
Producent elementéw murowych powinien poda¢ ich cechy zewngtrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okre$lenia jego przydatno$ci do stosowania oraz
ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych,
akustycznych, ogniowych itp.
e Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementow przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest
podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptasko$ci powierzchni
ktadzenia (wspornych).
o Gestosé
Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie
dane sg potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub
izolacyjnosci cieplnej §cian.
o Wytrzymalosé na sciskanie
Zgodnie z normami producenci powinni podawaé srednig wytrzymalo$¢ na $ciskanie elementéw
murowych. Producent moze rowniez deklarowaé¢ wytrzymatos¢ znormalizowang. Konieczne jest
rowniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.
o Trwalosé (mrozoodpornosé)
Dobor grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki
srodowiskowe i w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:
— cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,
— dziatanie siarczanow i chlorkow.
Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementow murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim
mrozoodpornos¢, wiec kategorie odpornosci elementow murowych na cykle zamrazania
I rozmrazania powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania.
Rozréznia sie nastepujace kategorie :
— kategoria FO, warunki obojetne ($ciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych),
— kategoria F1, warunki umiarkowane (zewngtrzne elementy budynku narazone na zamrazanie
1 rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),
— kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety,
nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwienczenia, wolno stojace §ciany graniczne).

Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0kg

Cegla budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez catg grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegly -
10% cegiet badanych.

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 10,0 Mpa.

Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?,

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W /mK.,
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Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie
rozpadta sie.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta si¢ na kawalki; moze natomiast wystagpi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. 11os¢ cegiet
nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet

Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg
poz. 2.2.2.

Przewiduje si¢ mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych =z rozbiorki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez inspektora nadzoru.

Cegla dziurawka klasy 50

Wymiary 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 5,0 Mpa

Gestos$¢ pozorna 1,3 kg/dm?®

Wspodtezynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do-15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.

Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratowka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.
Wymiary typ K1 1=250 mm, s=120mm, h=65mm

Masa typ K1 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K2 1=250 mm, s=120 mm, h=140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 Mpa

Gestos$¢ pozorna 1,4 kg/dm?®

Wspobtczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W /mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do murow fundamentowych i piwnic.

Bloczki z betonu komorkowego

Wymiary: 59x24x36 cm, 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od cigzaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Bloczki betonowe
Wymiary: 38x24x14 cm, 38x12x14 cm, 24x24x12 cm, 25x12x14 cm
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Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Dobor elementow murowych w rdéznych warunkach s$rodowiskowych, zalecany w normie
PN-B-03002, podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dobér elementéw murowych wg grup z uwagi na trwalos¢
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy srodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

KLASA SRODOWISKA
ELEMENTY MUROWE 1 > 3 2 5
Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1,2,3%) 1,2,3%) 1,2,3%)
Silikatowe 1,2 1,21 1,2%) -3 -3
Z betonu zwyktego i kruszywa lekkiego 1,2! 1,2! 1,2%) 1,2%)
Z betonu autoklawizowanego 1 12) -3) -3) -3)
Z betonu komoérkowego

1y Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem

2 Elementy licowe — odpowiednio do deklaracji producenta dotyczacej przydatnosci elementu w
okreslonych warunkach srodowiskowych lub elementy zwykta — przy nalezytym zabezpieczeniu przed
zawilgoceniem

3 Nie stosuje si¢

e Wilasciwosci cieplne
W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania W konstrukcjach podlegajacych
wymaganiom izolacyjnos$ci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wiasciwosciach
cieplnych. Informacje te moga by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

e Absorpcja wody — zewnetrzne nietynkowane elementy budynku
W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana jest
ich absorpcja (nasigkliwo$¢) 24-godzinna.

e Absorpcja wody — warstwy odporne na wilgoé¢
W przypadku elementow murowych stosowanych w konstrukcjach szczegolnie narazonych na
silne zawilgocenie, okre$la si¢ absorpcje (nasigkliwo$¢) za pomoca gotowania W wodzie.

e Absorpcja wody — poczgtkowa wielkosé¢ absorpcji wody
Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposob stosowania elementéw, nalezy sprawdzac
poczatkowa wielkos¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.

e Reakcja na ogien
Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowa¢ klase
reakcji na ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci)
materiatow organicznych, deklarowa¢ mozna klase Al bez koniecznos$ci przeprowadzania badan
ogniowych.

o Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
W przypadku elementdéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada
si¢ zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.

e  Rozszerzalnosé pod wplywem wilgoci
Jezeli normy tego wymagajg, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem
wilgoci elementow murowych.

o Przepuszczalnosé pary wodnej
W przypadku elementow licowych, nalezy podaé¢ tabelaryczna warto$¢ wspotczynnika dyfuzji
pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspdtczynnik dyfuzji okresla si¢ na podstawie gestosci
materiatu.

o  Wytrzymalosé spoiny (charakterystyczna poczgtkowa wytrzymatosé spoiny)
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W przypadku elementow murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa
wytrzymatos¢ spoiny na $cinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na warto$ciach stabelaryzowanych
podanych w normach przedmiotowych lub na wartosciach wynikajacych z badan.
e Substancje niebezpieczne
Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotworczosci naturalnej elementow murowych.
Badania te nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcja ITB nr 234/95.
2.2.3. Zaprawy murarskie
2.2.3.1. Rodzaje zapraw murarskich
Rozréznia si¢ nastgpujace zaprawy murarskie roznicowane z uwagi na :
o Wlasciwosci i/lub zastosowanie :
— ogoblnego przeznaczenia (G),
— lekka (L),
— do cienkich spoin (T).
e Koncepcje projektowania zaprawy:
— zaprawa wg projektu,
— Zaprawa wg przepisu.
e Sposob produkcji :
— zaprawa wytwarzana w calosci lub cze§ciowo w zakladzie, spetniajaca wymagania normy
PN-EN 998-2,
— zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajagca wymaganiom normy PN-B-10104.
o Sklad materialowy zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol
rodzaju) :
—zaprawa cementowa (,,c”),
— zaprawa cementowo-wapienna (,,cw”),
- zaprawa wapienna (,,w”),
oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,,cgl”).
e Proporcje sktadnikéw (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogélnego przeznaczenia,
wytwarzanych na miejscu budowy:
a) zaprawa cementowa (cement : piasek):
—odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
—odmiana 1:3 (symbol odmiany B),
—odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
—odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
—odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
—odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
—odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
C) zaprawa wapienna (wapno : piasek)
—odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
—odmiana 1:2 (symbol odmiany 1),
—odmiana 1:4 (symbol odmiany J).
o Wytrzymalosci na Sciskanie zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy :
—klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mmeo,
—klasa M 0,5 przy wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mme,
—klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm,
—klasa M 2,5 przy wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mme,
—klasa M 5,0 przy wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mme,
—klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mmo,
—klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mmeo,
—klasa M 20,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mmg,
—klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wigkszy od 25,0 N/mmo.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢
deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowaé klase wytrzymatosci na $ciskanie
0znaczong literg ,,M” i nastepujaca po niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie w
N/mm: jest nie mniejsza od tej liczby.

85



Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy
w zaleznosci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol Symbol Klasa
rodzaju odmiany
) konstrukcyjne C A,B,C | odM 10 do M15; Md
Sciany fundamentowe i
$ciany zewngtrzne ponizej CWwW D, E M10; M15
poziomu terenu niekonstrukcyijne C B, C M10; M15
CW D, E M10; M15
' konstrukcyjne C A/B,C |odM10doM 20
Sciany zewngtrzne powyzej
poziomu terenu CW D,E,F |odM5doM 15
niekonstrukcyjne C B,C M10; M15
CW E F M 5; m 10
C B,C M 10, M 15
, konstrukcyjne
$ciany wewnetrzne CW D,E,F,G|odM25doM 15
w H M1
C C M 10
niekonstrukcyijne
CW D,E,F,G | 0odM25doM 15
w H I odM0,25doM 1

Dobor zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem
stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 3.

Tablica 3. Dobér zapraw z uwagi na trwalo$¢

Klasa Klasa srodowiska
zaprawy
1 2 3 4 5
1,0 + - - - -
3,0 + + - - -
>5,0 + + + +1) +1)

Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymalosci nie
nizszej niz 5 N/mme, a w przypadku murdéw zbrojonych w srodowisku wilgotnym — o wytrzymatosci
nie nizszej niz 8 N/mm.. Do muréw zbrojonych nalezy stosowaé zaprawy nie powodujgce korozji
zbrojenia.

2.2.3.2. Wiasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze
stanu ptynnego lub plastycznego w stan staty, wlasciwosci zapraw musza by¢ okreslane zaréwno dla
suchych mieszanek jak i dla zapraw §wiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek suchych
okreslane s3 w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezaca procesu
produkcji). Wihasciwosci zaprawy $wiezej istotne sg dla murarza i przebiegu rob6t murarskich,
natomiast zaprawy stwardziatej decydujg o jakosci konstrukcji murowe;.
Wtasciwosci  zapraw murarskich deklarowane przez ich producentow i
w dokumentacji projektowej

przewidywane
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A. Wiasciwosci suchych mieszanek :

e  Proporcje skltadnikow suchej mieszanki

Proporcje sktadnikow mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie.
Wszystkie sktadniki powinny odpowiadaé warunkom technicznym ustalonym przez projektanta
w dokumentacji projektoweyj.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguly producent nie podaje sktadu. W takim
przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

e Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).

o Gestosé nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu,
tzn. w momencie okreslania proporcji sktadnikéw (objetosciowo lub masowo).

e  Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslaja minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania,
wigc wiekszos$¢ producentow przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiace.

e Proporcje mieszania mieszanki 7 wodg

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okre§la producent.
W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla si¢ na podstawie badan
konsystencji $wiezego zarobu.

B. Wtlasciwosci Swiezej zaprawy :

o  Konsystencja i plastycznosc (rozplyw)

Konsystencje $wiezej zaprawy okresla si¢ za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3.
Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza
stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na
okresleniu gltebokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cm) $wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, okreslana
wg PN-85/B-04500, powinna wynosic :

1) elementy ceramiczne o nasigkliwo$ci do 6% — 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% — 8+10 cm,

4) elementy silikatowe — 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego — 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komorkowego — 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego — 6+10 cm.

o Gegstos¢ objetosciowa zaprawy swiezej

Badania gestosci zaprawy $wiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie moga by¢ przydatne do
alternatywnego okreslania zawartosci powietrza w zaprawie §wiezej. Wedtug dotychczasowych norm
polskich oznaczanie polega na okreSleniu czasu, po ktorym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej
konsystencja zmniejszy si¢ o 3 cm, a plastyczno$¢ o 4 cm.

e Czas zachowania wlasciwosci roboczych

Czas zachowania wlasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢
deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny
wykazywac czas nie krotszy niz jego warto$¢ deklarowana.

Czas zachowania wlasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany
wedlug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krotszy niz :

1) dla zapraw cementowych — 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,

3) dla zapraw wapiennych — 8 h.

e Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny.
Ogolnie przyjmuje Sie, ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.
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e Zawartos¢ powietrza

Badanie zawarto$ci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie,
jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie
zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje
producent. Badania przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest réwniez mozliwo$¢ okreslania zawarto$ci
powietrza na podstawie badania ggstosci objetosciowej Swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.
Zawarto$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkow napowietrzajacych, wykonywanych na miejscu
budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wigksza niz :

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

o Zawartos¢ chlorkow

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkdéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy.
W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie
zawartos$ci chlorkow, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy

o  Gestosé objetosciowa zaprawy stwardnialej

Oznaczanie ggstosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczno$¢
okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich.
Gestos¢ zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢ wigksza niz 1300 kg/ms.

Gestos¢ zapraw zwyklych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedlug PN-EN 1015-10,
zgodnie z norma PN-B-10104 nie powinna przekraczac :

1) zaprawy cementowej — 2000 kg/ms,

2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/ms,

3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/ma.

o Wytrzymalosé na Sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowaé ich wytrzymatos¢ na
sciskanie lub odpowiednig klas¢ wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5,
M5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymato$ci > 25 N/mm?).

Wytrzymato§¢ na $ciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN
1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na $ciskanie lub deklarowanej
klasy wytrzymatosci na $ciskanie.

Normy nie wymagajg deklarowania wytrzymatos$ci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
Wytrzymato§¢ na S$ciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie w zaleznoS$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj Symbol Klasa zaprawy i wytrzymatos$¢ na $ciskanie N/mm?
zaprawy | odmiany | M0,25 | MO0)5 M1 M 25 M5 M 10 M 15 M 20
A 20
Cementowa B 15
C 10
D 15
Cementowo E 10
— wapienna F 5
G 0,25
H 1
Wapienna I 0,5
J 0,25

Wytrzymato$¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedtug
PN-EN 1015-11, w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz
podana w tablicy 5.
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Tablica 5. Wytrzymalo§¢ na zginanie w zaleznoS$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj Symbol Wytrzymato$é na zginanie w zalezno$ci od klasy zaprawy N/mm?
Zaprawy odmiany | M0,25 | M0,5 M1 M 2,5 M5 M 10 M 15 M 20
A 5,0
Cementowa B 4,5
C 34
D 3,5
Cementowo E 2,5
— wapienna F 1,6
G 0,8
H 0,45
Wapienna I 0,4
J 0,25

e  Absorpcja wody (nasigkliwosc)

Absorpcja wody (nasigkliwo$¢) w zalezno$ci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy,
badana wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz :

a) zaprawa cementowa — 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

—klasy M 2,51 M 5 — 14%,

—klasy M 10 i M 15 — 12%,

a) zaprawa wapienna — 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnetrznych budynku i narazonych na bezpos$rednie oddziatywanie warunkow atmosferycznych
producent deklaruje i bada absorpcje spowodowang kapilarnym podciaganiem wody. Wyniki badan
przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykaza¢, ze absorpcja wody nie jest wicksza
od deklarowane;j.

e  Mrozoodpornosé¢ (trwalosé)

Trwalo$¢ zaprawy okresla si¢ jako odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na
zamrazanie — odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie (mrozoodporno$¢) zaprawy
sprawdza si¢ wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okreSla si¢ jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu
wymaganych cykli zamrazania — odmrazania spadek wytrzymato$ci na $ciskanie, badanej wedtug
PN-EN 1015-11, jest nie wickszy niz :

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje si¢, ze nie sag odporne na
zamrazanie — odmrazanie

e Promieniotwdrczosé (substancje niebezpieczne)
Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotworczosci naturalnej materiatow budowlanych,
w tym zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcja ITB nr 234/95.

o Wytrzymalosé spoiny

Wytrzymato§¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych budynku, okresla si¢ jako poczatkowa wytrzymato§¢ charakterystyczng na Scinanie
spoiny.

Poczatkowa wytrzymato$¢ charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d
wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie :

1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) warto$ci tabelarycznych zawartych w zataczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych :

- 0,15 N/mm:dla zapraw ogo6lnego stosowania i lekkich,

- 0,3 N/mm:dla zapraw do cienkich spoin.
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2.2.3.

W  odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaé
charakterystyczng poczatkowa wytrzymatosc spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang
w PN-EN 1052-3 lub wedlug wczesniej podanych warto$ci normowych zawartych w zataczniku C do
normy PN-EN 998-2.

e Reakcja na ogien

Producent powinien poda¢ klas¢ reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacj¢ reakcji na ogien zapraw
przeprowadza si¢ wedtug PN-EN 13501-1 nast¢pujaco :

1) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatdw organicznych, liczong
masowo lub obj¢tosciowo < 1,0% (przyjmuje si¢ te wartos¢, ktora ma wigksze znaczenie), zalicza si¢
do klasy A1 reakcji na ogien bez konieczno$ci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajace frakcj¢ jednolicie rozmieszczonych materiatdw organicznych, liczong
masowo lub objetosciowo > 1,0% (przyjmuje si¢ te wartos¢, ktéra ma wigksze znaczenie), zalicza si¢
(deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.

o  Przepuszczalnosé pary wodnej

Wspotczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do
stosowania w elementach zewngtrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje si¢
wedlug warto$ci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gesto$ci zaprawy, podanych
w tablicy 6.

Tablica 6. Wspélczynniki dyfuzji pary stwardnialej zaprawy

Gesto$¢ zaprawy Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej
kg/m?
do wnetrza materialu z materialu na zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zalezno$ci od
gestosci zaprawy, wspolczynnik przepuszczalno$ci pary na podstawie warto$ci tabelarycznych
podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745,
o Wspdlczynnik przewodzenia ciepla
Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspotczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje
si¢ wedtug wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3,
zawartej w PN-B-10104.
W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspotczynnik
przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlnosci dla zapraw lekkich, na
podstawie badan przeprowadzanych zgodnie z procedura zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745
lub na podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy
A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

Inne wyroby i materiaty
Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:
- cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
—wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,
- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wiasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy
PN-EN 13139,
- kruszywa lekkie do betonow i zapraw speliajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,
—~wodg do betonow i zapraw zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1008.
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.
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2.3.

2.4.

3.2.

Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robét murowych

Wyroby i materiaty do robot murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykietg
identyfikacyjna,

— wyroby 1 materialy konfekcjonowane sg wilasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak
naruszenia zamknigcia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

— spetniajag wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
murowych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem terminéow przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i1 materialdw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robot murowych

Materiaty i wyroby do robot murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementow murowych powinny by¢ wygrodzone, Wyréwnane
i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz 0czyszczone
z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdéw i wyrobow niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac¢ w partiach wedlug rodzajow, typow,
odmian, klas i gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposob uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac :

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Spos6b uktadania jednostek tadunkowych, stosow lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz
10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé¢ w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywacd
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktéorych wczesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t murarskich
Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac:
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4.

4.1.

4.2.

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn :

— pion murarski,

— tate murarska,

— tate wazona,

— waz wodny,

— poziomnic¢ uniwersalna,

— tate kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania Kierunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykrdj.

B. Do przechowywania materiatdw budowlanych na stanowisku roboczym :
— kastre na zaprawe,

— szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.

C. Do obrobki elementéw murowych :

— mlotek murarski,

— kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

— drag murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrobki kamieni naturalnych.

D. Do murowania:
— kielni¢ murarska,
— czerpak,

— topate do zaprawy,
— rusztowania.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Transport i skladowanie materialow

Wyroby i materiaty do robot murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek 1 wyladunek elementow murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu pomocniczego np. kleszcze,
chwytaki, wciagniki, wozki.

Warunki  transportu  elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe Ilub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych
tych wyrobow oraz PN-B-12030.

Transport materiatéw do rob6t murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen
i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie 1 uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.
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5.
5.1

5.2.

5.3.

5.4.
5.4.1.

Do transportu wyrobow i materiatdéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywa¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu wyrobow i materiatbw w innych
opakowaniach mozna wykorzystywaé¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty sprawdzajac zgodno$¢ ich
wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegblowymi specyfikacjami
technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia murdéw nalezy sprawdzié, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan.

Ogolne zasady wykonywania robot murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja

techniczng i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia

wyrobow murowych nie podano inaczej, to :

- mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementow
murowych i grubosci spoin tak, aby §ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

- spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

- mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci,

- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

- przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢é moczone, jezeli takie wymaganie zawarto
w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

- stosowanie elementéw murowych poléwkowych przy murowaniu stupow i filarow, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne,

- liczba elementow murowych potowkowych nie powinna przekraczac :
—w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
—w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
— w $cianach wypetiajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

- konstrukcje murowe o grubo$ci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykle, mogg by¢

wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢

wykonywane przy minimalnej temperaturze okres§lonej przez producenta zaprawy,

- wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajacych wigzanie
i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

- w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muroéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Organizacja robot murowych

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

—wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebno$ci dostosowanej do robét,

- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materialy, a za materiatami
drogi transportowe),

- wznoszenie murow pasami o odpowiedniej wysokosci,
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5.4.2.

5.5

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.54.

5.6.

5.6.1.

5.6.2.

5.7.

5.7.1.

5.7.2.

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezb¢dnych i ekonomicznie uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikéw we wiasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatow budowlanych do stanowiska roboczego w sposodb wykluczajacy przestoje,
— zorganizowanie robot systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziatki).

Kategorie wykonania robot murowych na budowie

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespot pod nadzorem majstra
murarskiego, stosuje si¢ zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sa wykonywane na
budowie to kontroluje si¢ dozowanie sktadnikéw i wytrzymato$¢ zaprawy, natomiast jako$¢ robot
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Sposoby murowania z cegiel, pustakéw lub bloczkow

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych :

—na spoiny zwykle grubosci od 8 do 15 mm,

—na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

—na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztacza pionowego

—zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementow,

— na pioro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementow w taki sposob, by piora jednego
elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykte :

-~ murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

— murowanie na wycisk,

— murowanie na docisk.

Ogodlne zasady murowania na cienkie spoiny:

- elementy murowe pierwszej warstwy naktada si¢ bardzo doktadnie na mocnej zaprawie
cementowej celem wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,

- potozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowaé za pomocg poziomicy lub niwelatora,

— pierwsza warstwe elementow mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegolnie w przypadku bloczkoéw
z betonu komorkowego,

— w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej)
0 pozadanej grubosci (1 do 3 mm) uktada si¢ ja specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig
z zabkowana krawedzia,

- potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowa¢ w ciggu pierwszych 7-15 minut
od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

Ogolne zasady murowania Scianek dzialowych

Scianki dzialowe o grubosci % cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie
nizszej niz 5 N/mme. Przy rozpigtosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny
by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach nos$nych na glebokos¢ nie mniejsza niz
70 mm.
Scianka powinna by¢ potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych
krytych.
W budynkach o konstrukcji nos$nej zelbetowej lub stalowej $cianki dziatlowe oraz ostonowe sg
oddylatowane od stropéw i pionowych elementéow konstrukcyjnych. Potaczenie tych $cianek
z elementami konstrukcyjnymi wykonuje si¢ wigc za pomoca kotew stalowych.

Ogolne zasady wykonywania nadprozy

Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane
powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga by¢ stosowane przy otworach o rozpigtosci do 1,5 m.
Nadproze wykonuje si¢ na sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela sie zaprawe cementowa grub.
30-40 mm, a nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na
co najmniej 400 mm. Nastgpnie muruje si¢ cztery lub pig¢ warstw muru na mocnej zaprawie
cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebra¢ po uptywie dwéch tygodni.
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5.7.3.

5.7.4.

5.8.

5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

5.8.4.

5.8.5.

Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-03340.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zardwno w kierunku podtuznym

jak i poprzecznym. Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach
wykonanych z elementow zawierajacych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementow z
autoklawizowanego betonu komorkowego minimalna dtugos¢ oparcia konca nadproza powinna by¢
wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian
szczelinowych oparcie powinno sigga¢ co najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny
wewnetrzne;.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spelnia¢ wymagania PN-EN 845-2.
Nadproza zelbetowe wylewane stosuje si¢ w $cianach wewngtrznych oraz jako nadproza warstwy
wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zasadami
obowigzujagcymi dla konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzegaé wymagania zawarte
w szczegotowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone oraz z kombinacji tych wyrobéw powinny
spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowac¢ bez koniecznosci stemplowania. Diugosc¢
oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

Wymagania jakos$ciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3
,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny speilnia¢ odpowiednie
wymagania jako$ciowe, takie jak :

Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

—w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,

—w wysokos$ci kondygnacji 20 mm,

— W wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

Grubos¢ muru

Grubos$ci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

— dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci Y4, Y21 1
elementu murowego,

—+10 mm, w przypadku muréw petlnych o grubosci wigkszej niz 1 cegta,

—+20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

Wymiary otworow (w Swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg :

- szeroko$¢ + 6 mm, — 3 mm,

- wysokos$¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg:

- szeroko$¢ + 10 mm, — 5 mm,

- wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.

Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza :

—w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchyitki + 5 mm, — 2 mm,

—w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 mz lub mniejszym, dopuszczalne odchytki

grubosci spoin, zarowno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos$¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm niz

grubo$¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubos$¢ spoiny powinna by¢ co

najmniej o 5 mm wigksza niz grubo$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub

spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej

zaprawa na glebokos¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktorych jest

umieszczone zbrojenie zewngetrzne, na glebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wigksza niz 20 mm.

Prawidtowosé wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.
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Tablica 7. Dopuszczalne odchylki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchytki

Powierzchnie spoinowane

Inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni

nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie
wigcej niz 10 mm na catej powierzchni
§ciany pomieszczenia

nie wigcej niz 6 mm/m i ogdtem nie
wigcej niz 20 mm na catej powierzchni
$ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi
od linii prostej

nie wigcej niz 2 mm/m 1 nie wigcej niz
jedno na dhugosci 2 m

nie wiecej niz 4 mm/m i nie wigcej niz
dwa na dlugosci 2 m

Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od kierunku
pionowego

nie wigcej niz 3 mm/m i ogdlnie nie
wigcej niz 6 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm na catej
wysokosci budynku

nie wigeej niz 6 mm/m i ogoélnie nie
wigcej niz 10 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm na calej
wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego goérnych
powierzchni kazdej
warstwy cegiet

nie wigcej niz 1 mm/m i
ogolem nie wiecej niz 15
mm na calej dlugosci
budynku

nie wigcej niz 2 mm/m |
ogolem nie wiecej niz 30
mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornej powierzchni
ostatniej warstwy pod stropem

nie wiecej niz 1 mm/m i ogdtem nie
wiecej niz 10 mm na calej dlugosci

budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie
wigcej niz 20 mm na calej dlugosci

budynku

Odchylenie przecinajacych si¢
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

nie wigcej niz 3 mm

nie wigcej niz 6 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t murowych
Przed przystapieniem do robot murowych nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobow i materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Odbidr robdt poprzedzajacych wykonanie robot murowych

fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich

Przed przystgpieniem do wznoszenia murdéw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan §cian fundamentowych murowanych. Jezeli
sciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednia
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych :

- zapisow dziennika budowy, protokolow przyjecia materiatéw na budowe,

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadaja wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji

Materiaty, ktorych jakos¢ budzi watpliwo$ci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot murowych
z dokumentacja projektows, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.

6.2.1.
Roboty ziemne i
szczegdtowych specyfikacji technicznych.
szczegotowa specyfikacja techniczna.

6.2.2. Badania materiatlow
—deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
- deklaracji producentéw uzytych wyrobow.
technicznej.

6.3.  Badania w czasie robot

6.3.1.

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegélnosci dotyczy¢
prawidlowosci wigzania elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobow
utamkowych. Badania te nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji technicznej.
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6.3.2. Kontrola jako$ci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowaé badania wskazane

w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.3.3. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz

6.4.

5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robodt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczace wykonania robot murowych, w szczegolnosci w zakresie :

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robdt poprzedzajacych roboty murowe,

- jakos$ci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢é wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych, cz¢s¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie

ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020 :

a) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poroéwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie
ogledzin zewngtrznych i pomiaréw; pomiar dlugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza si¢
z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubo$ci muréw i osciezy wykonuje si¢ z doktadnoscig do
1 mm; za wynik nalezy przyjmowac¢ $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowosci wiazania elementow w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robot na zgodno§¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji,

C) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadzaé¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscia do 1 mm nalezy
zawsze wykona¢ w przypadku murdéw licowych, natomiast w przypadku murdéw nielicowych — gdy
na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona; srednig grubos¢ spoin
poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecigtnej grubosci elementu murowego od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych;
$rednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru;
w przypadku razacych roznic grubosCi poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy
przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadno$cia do 1 mm, na $cisle okre§lonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowo$ci krawedzi muru —
nalezy przeprowadza¢ przez przykltadanie w dwoch prostopadlych do siebie kierunkach,
w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dlugosci 2 m,
a nastepnie przez pomiar z doktadnoscia do 1 mm wielko$ci przeswitu miedzy tatg a powierzchnia
lub krawedzia muru,

e) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzaé¢ z doktadnoscia
do 1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

f) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi
do takich pomiaro6w np. poziomnicg murarska i tatag kontrolng lub poziomnica wezowa, a przy

budynkach o dtugos$ci ponad 50 m niwelatorem,

g) sprawdzenie katow pomiedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwéch sasiednich murow —
nalezy przeprowadza¢ mierzac z dokladnoscig do 1 mm odchylenie (prze§wit) przecinajacych si¢
ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze§wit) mierzy si¢ w odleglosci 1 m
od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzaé¢ stalowym katownikiem
murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrows, zmierzony prze§wit nie
powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikaciji,

h) sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymsow, przerw
dylatacyjnych — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnosé
z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna,
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7.1.

7.2.
7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.24.

7.2.5.
7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

g) sprawdzenie liczby uzytych wyrobow ulamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot
przez ogledziny i stwierdzenie zgodnos$ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji technicznej,

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

Szczegoélowe zasady obmiaru robot murowych

Ilosci poszczegodlnych konstrukcji murowych oblicza si¢ wg wymiaréw podanych w dokumentacji
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala si¢ wg znormalizowanych wymiaréw cegly
6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablica 8.

Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet

Grubos¢ Scian w ceglach Ya V2 1 121 2 |2%»| 3 |3%| 4
Grubos¢ $cian w cm 65| 12 | 25 | 38 | 51 | 64 | 77 | 90 | 103

Fundamenty oblicza si¢ w metrach szesciennych ich objetosci

Jako wysoko$¢ fundamentu nalezy przyjmowaé wysoko$é od spodu fundamentu do poziomu

pierwszej izolacji §ciany.

Sciany oblicza sie

e W metrach kwadratowych ich powierzchni

Scianki dziatowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.

Wysokosci $cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac od wierzchu fundamentu do

wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnacji

od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.

Wysokosci innych $cian np. $cian pod parapetowych, $cian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy

ustalac¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

Wysokos$¢ $cianki dziatowej nalezy przyjmowacé jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu,

na ktorym ustawiona jest §cianka do spodu nastepnego stropu.

Stupy, filarki i pilastry oblicza si¢ w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza si¢ w metrach ich dlugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

Od powierzchni nalezy odejmowac:

- powierzchnie konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy
zelbetowych), jesli wypelniajg one wigcej niz polowe grubosci $ciany lub ich objetosé przekracza
0,01 mes,

- powierzchnie kanatow spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakow
i ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami,

— powierzchnie projektowanych otwordéw okiennych, drzwiowych i innych wigkszych od 0,5 me,

Z powierzchni $cian nie potraca sig :

—wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiarow,

— opar¢ plyt, sklepien i belek stropowych,

- czesSci konstrukeji stalowych i drewnianych,

-nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

—wngk na liczniki gazowe 1 elektryczne, niezaleznie od ich wymiarow,

- przewodow kominowych w $cianach wznoszonych gcznie z przewodami.

Przy potracaniu otworéw i wngk z powierzchni muru uwzglednia si¢ wymiary :

—dla otwordw bez o$cieznic: w $wietle muru,

— dla otworow, w ktérych o$cieznice s obmurowywane rownoczes$nie ze wznoszeniem muru :
w $wietle oscieznic,

—dla otworow cyrklastych wedlug wymiaréw wpisanych w nie trojkatow rownoramiennych.
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Od powierzchni $cianek dziatlowych nalezy odejmowaé powierzchnie otwordéw, liczone wedlug
projektowanych wymiaréw w §wietle o$cieznic, a w przypadku ich braku w §wietle muru.

7.2.9. Potrgcane otwory w Scianach murowanych, dla ktorych ustala si¢ odrgbne ceny wykonania osciezy,
oblicza si¢ w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 8

8.2.  Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwnac
z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu
za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng
1 zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych faz robot murowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robot ulegajace
zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatbw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatlow oraz robot ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonanej czeséci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg¢sciowego rozliczenia robot (jezeli
umowa takq forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami

podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢
oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan :

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci robot
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz
trwalosci elementéw murowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych rob6t murowych, wykonania ich ponownie i powtdrnego
zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
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8.5.

9.

9.1

9.2.

9.3.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdl podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot murowych z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. , Odbior ostateczny
(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych Podstawe

rozliczania rob6t murowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony

zakres robot obejmujacy konstrukcje murowe.

Kwota ryczattowa obejmujaca konstrukcje murowe uwzglednia koszty wykonania nastepujacych

rob6t murowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak :

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie 1 przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania robot murowych, niezaleznie od wysokos$ci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczgciem wznoszenia konstrukeji murowych, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— oceng prawidtowosci wykonania robot poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,

— wymurowanie konstrukcji murowych,

— wykonanie narozy i stykéw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

— obmurowanie koncoéw belek,

— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robot,

— zamurowanie otwordw kontrolnych,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,

— zamurowanie otworow komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

— usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,
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— 0Cczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem
wznoszenia konstrukcji murowych,

— usunigcie gruzu i innych pozostalosci, resztek i odpadoéw materialdow w sposob podany
w szczegotowej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob Usunigcia pozostatosci i odpadow),

— likwidacj¢ stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢sé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.
6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.
7. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czes$¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).
. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.
9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementdow murowych — Cze$¢ 4: Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komoérkowego.
10.PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.
11.PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 5: Elementy murowe
z kamienia sztucznego.
12.PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.
13.PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 6: Elementy murowe
z kamienia naturalnego.
14.PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow — Cze$é 1: Kotwy, listwy kotwiace,
wieszaki i wsporniki.
15.PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow — Czes¢ 2: Nadproza.
16.PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.
17.PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych.
18.PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czg$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
19.PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.
20.PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czg$¢ 1: Zaprawa murarska.
21.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.
22.PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.
23.PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.
24.PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu).
25.PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
26.PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.
27.PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej
zaprawy.
28.PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.
29.PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréow — Okreslenie zawartoSci powietrza w $wiezej
zaprawie.
30.PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wlasciwosci roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy.
31.PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

o
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32.PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.
33.PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.
34.PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murow — Cze$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy.
35.PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.
36.PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czeg$¢ 17: Okreslenie zawarto$ci chlorkow
rozpuszczalnych w zaprawie.
37.PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.
38.PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji
wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.
39.PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréow — Czgé¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na
$cinanie.
40.PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.
41.PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogolne.
42.PN-EN 1457-2003 Kominy — Ceramiczne wewngtrzne przewody kominowe — Wymagania i metody
badan.
43.PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.
44.PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.
45.PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.
46.PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.
47.PN-EN 1806:2006(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatow spalinowych do kominow
jednosciennych — Wymagania i metody badan.
48.PN-EN 1857:2005 Kominy — Czesci sktadowe — Betonowe kanaty wewngtrzne.
49.PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.
50.PN-EN 1858:2005 Kominy — Czesci sktadowe — Ksztattki betonowe.
51.PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czgs¢ 1-1: Reguty ogdlne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
52.PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-2: Reguty ogolne
— Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.
53.PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cz¢é¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobor materiatow i wykonawstwo konstrukcji murowych.
54.PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czg$¢ 3: Uproszczone
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.
55.PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy.
56.PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.
57.PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy — System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Czgé¢ 1: Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.
58.PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy — System kominow z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Czes$¢ 2: Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.
59.PN-EN 13069:2005(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne obudowy systemow kominowych — Wymagania
i metody badan.
60.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
61.PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
62.PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state — Wymagania
i badania
63.PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.
64.PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.
65.PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.
66.PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementow budynkéow —
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
67.PN-84/B-01080  Kamien dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci
fizyczno-mechanicznych.
68.PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.
69.PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.
70.PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.
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71.PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

72.PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

73.PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowanie.

74.PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

75.PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.

76.PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

77.PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

78.PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia — Zaprawy
o okreslonej sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

79.PN-89/B-10425  Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly — Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

80.PN-B-11200:1996 Materialy kamienne — Bloki, formaki, ptyty surowe.

81.PN-B-11201:1996 Materialy kamienne — Elementy kamienne — Podokienniki zewngtrzne.

82.PN-B-11203:1997 Materialy kamienne - Elementy kamienne, ptyty do okladzin pionowych
wewnetrznych i zewnetrznych.

83.PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Ptyty cokotowe zewnetrzne.

84.PN-B-11206:1996 Materialy kamienne — Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.

85.PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne — Kamien tamany.

86.PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport.

87.PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

88.PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe.

89.PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komoérkowego — Elementy
drobnowymiarowe.

90.PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.

91.PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnoSci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z po6zn.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czes¢ A — Roboty ziemne i konstrukcyjne,
zeszyt 3 ,, Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cze$¢ 2, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.06

Kod CPV 45260000-7

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
| RZECIWWODNE PODZIEMNYCH CZESCI 1 PRZYZIEMIA
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czesci i przyziemi
budynkow.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2, a objetych zamowieniem okreslonym
w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien
powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w czgéciach podziemnych i przyziemiach
budynkow.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwo$ci materiatow
wykorzystywanych do robdt hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Okreslenia podstawowe i definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, a takze zdefiniowanymi ponize;j :

Podloze — element budynku, na powierzchni ktorego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnos$ci lub roznic

poziomdéw powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwickszajaca

przyczepno$¢ powloki ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czeSci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje
wykonywane w cze¢sci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej
zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane
w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadla wody gruntowej, lecz w gruntach

nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa potozone ponizej zwierciadta

wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

Ogolne wymagania dotyczace robot hydroizolacyjnych

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7.

Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegdtowej

Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wykaz i podstawy prawne

sporzadzenia dokumentacji podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

Powinna ona zawiera¢ co najmniej nastgpujace informacje i rozwigzania :

— dobdr 1 charakterystyke wyrobéw do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych,
obrobek, uszczelnien przebic itp.,

105



2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwo$ci materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czes$ciach
podziemnych i przyziemiach budynkéw bedace materiatami budowlanymi w mys$l Ustawy
0 wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢
odpowiednie oznakowanie (patrz ,,ST. Wymagania Ogolne”).

2.2. Rodzaje materialéw
Wszystkie materialy do wykonania robo6t hydroizolacyjnych czgéci podziemnych i1 przyziemi
budynkéw powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.2.1. Wpyroby do hydroizolacji powtokowych
Do hydroizolacji powtokowych stosuje si¢ masy :
— asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
— polimerowe,
— cementowe,
— cementowo-polimerowe,
— bitumiczno-mineralne,
spetniajace wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materialow rolowych
Do wykonywania izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynkow shuza nastepujace materialy
rolowe :
— papy asfaltowe na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,
— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.
Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 1 0,5 mm,
ghadkich i thoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Wyroby do czasowej likwidacji przeciekow wody
Do czasowej likwidacji przeciekéw wody pojawiajacych si¢ na peknigciach powierzchni
betonowych stuzg preparaty produkowane na bazie cementoéw szybkowigzacych, dostarczane
w postaci sypkiej, odpowiadajagce wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.4. Materialy pomocnicze
Odrebng grupe wyrobow stanowia materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu
izolacji 1 stosowane zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materiatow hydroizolacyjnych,
takie jak:
—kleje,
— rozpuszczalniki, §rodki odttuszczajace i zmywajace,
— taczniki mocujace, kotwy, sruby,
— tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,
— woda lub inne preparaty do rozcienczania,
spelniajace wymagania okre§lone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub
aprobatach technicznych.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca
z innych zrédel musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych
I wodochronnych
Wyroby do robot hydroizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujgce
warunki :
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2.4.

2.5.

25.1.
25.2.

3.1.

3.2.

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i niniejszej specyfikacji technicznej,

— s3 wilasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane
W sposob umozliwiajacy ich pelng identyfikacje (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajag wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— nhiebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialty pomocnicze speiniaja wymagania Ustawy
0 substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spelniaja wymagania podane
W rozporzagdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych 1 preparatdow niebezpiecznych oraz niektorych preparatéw
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439),

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminow przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych cze$ci podziemnych i przyziemi

budynkéw materialow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokolem przyjecia materialow.

Warunki przechowywania wyrobéw do robot hydroizolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane
w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw
nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyroboéw zawierajacych latwopalne rozpuszczalniki nalezy
zachowa¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wod¢ nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Parametry techniczne materialow do hydroizolacji

Papa termozgrzewalna grub. min. 5,2 mm odporna na dziatania niskich i wysokich temperatur
Papa asfaltowa samoprzylepna modyfikowana SBS

- wodoszczelno$¢ przy cisnieniu do 60 kPa,

- gietko$¢ w niskiej temperaturze do - 300C,

- maksymalna sita rozciggajgca 225 +/- 50 N/50 mm,

- maksymalna sita na rozdzieranie gwozdziem 125 +/- 50 N,

- odpornos$¢ na uderzenia 350 mm,

- op6r dyfuzyjny pary wodnej 2,6*1012 +/- 25 m2*s*Pa/kg

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Sprzet do wykonywania robot hydroizolacyjnych
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4.

4.1.

4.2.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow

hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia

pomocnicze :

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

¢) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, waltki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

d) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatlow rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatow izolacyjnych
z rolek.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Wymagania szczegélowe dotyczace transportu materialow hydroizolacyjnych

Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie
obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpieczaé¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozié¢
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeséniej przetrzymywano inne ptyny badz
substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materialdow hydroizolacyjnych i materialow wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Warunki przystapienia do robot hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w cze$ci podziemnej i przyziemiu budynku mozna
przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych i robot mogacych stanowié
przyczyng uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podlozy pod
roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

W przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej, w
trakcie robot izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej o 30 cm
ponizej poziomu wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej warstwg

dociskows).

Wymagania dotyczace podlozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania og6lne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje
si¢ na podtozach :
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5.3.2.

5.3.3.

5.4.

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej pelnej, klinkierowej, betonowej lub
Z bloczkow betonowych,

— z gladzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podloza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkow powinny speiniaé

nastepujace wymagania ogolne :

— powinny by¢ noséne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usunaé, wypuktosci
powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki
i zaglebienia o glebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm wypehic¢ zaprawa
naprawczg zalecang przez producenta wyrobé6w hydroizolacyjnych),

— polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety
0 promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci
i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny
z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nieprzekraczajaca 5%),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobdéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podloze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania
wiasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjne;j.

Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta,
a powloka gruntujagca powinna by¢ rownomiernie rozlozona (ciagla) i wykazywac¢ dobra
przyczepno$¢ do podtoza.

Wymagania szczegdtowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych

Podloza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizolacja,

powinny by¢ wykonane z nastepujgcych klas betonu :

— C8/10 przy izolacji z materiatdéw bitumicznych i izolacji z tworzyw sztucznych,

— C16/20 przy izolacji z laminatow z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie

cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatow penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac

roztworow zawierajacych rozpuszczalniki.

Wymagania szczegdtowe dotyczace podlozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymatos¢ co najmniej 15 MPa, a mur

nalezy wykona¢ na zaprawie cementowe;.

Podloze murowane nalezy przygotowac odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze

wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypehienie spoin lub naniesienie

warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano
w instrukcji producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej
temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie
wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podloza powinny by¢ co najmniej o 3°C
wyzsze 0d panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci
powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy
powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej
powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujacych si¢ ponizej poziomu gruntu
nalezy prowadzi¢ w wykopach o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli glteboko$¢ wykopu
przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonaé ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych,
odspajanych mechanicznie) lub o scianach pionowych umocnionych deskowaniem.

Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.
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Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta
wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania
warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadla wody nalezy utrzyma¢ przez caly okres
wykonywania robot hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

5.5.1

5.5.2.

czeSci podziemnych i przyziemi budynkow

Wymagania ogdlne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych” czes¢ C —

Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 ,,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgéci podziemnych

budynkow”, wydanie ITB, izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czg$ci podziemnych

i przyziemi budynkoéw powinny spetniaé¢ nastepujace wymagania ogoélne :

— stanowi¢ ciagly i szczelny uklad oddzielajacy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej
(wystgpowanie zluszczen, zaciekoéw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

— Scisle przylega¢ do izolowanego podloza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa,

— rodzaje, grubosci 1 ilosci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynikaé
z dokumentacji projektowej (dane te powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu
istniejagcych warunkow gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz
jego poziomu posadowienia),

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie nakladania
kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowaé¢ jedno opakowanie
gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu
i zakonczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest laczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyroboéw oddziatlujacych
na siebie w sposob destrukcyjny,

— miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania
(wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materialu i o identycznym profilu na calej
dtugosci szczeliny).

Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czeSci podziemnych 1 przyziemi budynkéw wykonuje si¢

Z nastepujacych wyroboéw hydroizolacyjnych :

— mas hydroizolacyjnych wodnych i rozpuszczalnikowych,

—pap,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt” cze$¢ C, zeszyt 5 wymagania

szczegOlowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czgéci podziemnej

i przyziemiu budynku sg nastgpujace :

— izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentow, liczba
uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2,
a laczna grubos$¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne
(np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni
takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie
same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze
odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,
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5.5.3.

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowaé jako warstwy przeciwwilgociowe,
jezeli zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma
folii na powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz
W rejonie polaczenia z izolacja pozioma; przy braku szczegdlowych rozwigzan w tym zakresie,
folie takie mozna traktowac jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

Wymagania szczegoétowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czgs$ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z nastgpujacych

wyrobow hydroizolacyjnych :

— laminatéw z mas hydroizolacyjnych,

—pap,

— folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

— powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

— preparatow penetrujacych w glab podioza,

— blach do hydroizolacji.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” czgs¢ C, zeszyt 5 wymagania

szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czg$ci podziemnej i przyziemiu

budynku sg nastgpujace:

— izolacje wodochronne z wyrobow rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony
parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu moga
by¢ wykonywane zarowno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie
zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan
laboratoryjnych,

— Scianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢
ustawione na podktadach slizgowych z dwoch warstw papy podktadowej,

— wysoko$¢ $cianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego
przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowej,

— powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod
warunkiem ze krawedz warstwy wierzchniej jest ulozona na powierzchni warstwy potozonej nizej,
zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji,

— w przypadku przejscia stupa przez izolacj¢ nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odksztatcen stupa przy
zachowaniu szczelno$ci polaczenia,

— przejs$cia rur przez izolacje wodochronna nalezy wykona¢ za pomoca urzadzen dtawicowych.

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z :

A. Papy

— szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy
je wykonywa¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zaktady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zaktadow warstwy
spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokos$ci arkusza, przy izolacji
trzywarstwowej — 0 1/3 szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goragco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od
160°C do 180°C,

— izolacje wodochronne cze$ci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane
w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub
dylatacje z sgsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktore sa

przeznaczone do przyklejania do podtoza oraz sklejania migdzy soba metoda zgrzewania, tj. przez

podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia
masy powtokowej — nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczes$nie podgrzewat podtoze i wstege papy
od strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

— dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowej,
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5.54.

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem, o dlugosci rownej szeroko$ci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujacych

zasad :

— powierzchnia podloza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre
doklejenie papy do podtoza,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

— mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami Klejonymi
na gorgco (np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca si¢, aby papa samoprzylepna
stanowita pierwsza (spodnia) warstwe hydroizolacyjna, gdyz wdwczas istnieje mozliwos$¢ jej
dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw
wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materialy rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podtoza i taczone metoda :

— klejenia lub wulkanizaciji,

— zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.

Sposéb mocowania i tgczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami

dokumentacji projektowej oraz zaleceniami okre§lonymi przez producenta tego materiatu

w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatow rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje

sig :

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami, stanowigce dodatkowa warstwe drenazowa,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potaczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi
stanowigce dodatkowa warstwe drenazowo-filtrujaca,

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢
stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC,

— folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do ukladania bezposrednio na
izolacji papowej.

Zasady ktorych nalezy przestrzega¢ przy uktadaniu hydroizolacji z materiatow rolowych :

— zaklady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomoca rozpuszczalnikow (cykloheksanolu Iub
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejow i dodatkowo wzdluz krawedzi doszczelnia¢ tzw.
uplynniong folia; dopuszcza sie faczenie folii na zaktadach metoda zgrzewania,

— mocowanie mechaniczne w obrgbie zakladu polega na osadzeniu tgcznikéw mocujacych
W spodniej czeSci zaktadu, wzdluz linii réwnoleglej do krawedzi brzegowej, a nastepnie
dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzia
zewngtrzng warstwy wierzchniej 1 linig tgcznikow mocujacych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad
tacznikami mocujacymi,

C. Powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

Przy wykonywaniu izolacji powlokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych

warstwowo na przygotowane podloze nalezy :

— wykorzystywa¢ masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach
technicznych do takiego zakresu zastosowania,

— przy nanoszeniu poszczegolnych warstw powloki przestrzega¢ zasad podanych w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy
hydroizolacyjnej

Wymagania dotyczace wykonywania obrobek blacharskich hydroizolacji

Obrobki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czeéci podziemnej 1 przyziemia budynku

powinny byc¢ :

— dostosowane do rodzaju izolacji,

— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacja
projektowa i wymaganiami Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej,

— wykonane tak, by zachowane zostaly wszystkie dylatacje budynku.

112



6.

6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Badania przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych podziemnych czesci
| przyziemi budynkow

Przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrolg jakos$ci
materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robdt oraz badania przygotowanego
podtoza.

Kontrola jako$ci materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej

powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic :

— w protokole przyjecia materialdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego zastosowania wyrobow
hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania
materiatow,

— terminy przydatnos$ci podane na opakowaniach.

Badania podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektows i odpowiednimi SST, w tym :
wytrzymato$¢ i rownos¢ podktadéw, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeknien,
dopuszczalna wilgotno$¢ i1 temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementow metalowych,

— muréow z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi SST, w tym: wytrzymatos¢, doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem
wymagan SST, wypehienie spoin, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub
wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej,
dopuszczalna wilgotnos¢ 1 temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementow metalowych,

— gladzi i tynkéw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i SST, w tym :
sztywnos¢ podktadu, réwnos¢ i wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupehien, wilgotno$¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementow metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja :

— styki roznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni
(fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materialow hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym swietle

dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty

o dlugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? podloza i przez

pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscia do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w

pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypuktosci i wglegbienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze

niz 2 mm. Pgknigcia na powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypelnione.

Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymato$ci podloza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami

Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.

Wilgotno$¢ i temperatur¢ podtoza mnalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow

(wilgotno$ciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkos$ci skosow stykow réznych plaszczyzn

podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomoca szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt.

5.3.Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.
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6.3.

6.4.

Wyniki badan powinny by¢ poroéwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot hydroizolacyjnych

z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i instrukcjami producentow wyroboéw stosowanych do

izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy

wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie :

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegélnych warstw w sposob
zapewniajacy ich ciaglos¢ i szczelnose,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych
przez izolacje,

—na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materialow izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych podanych
w punkcie 5.5. niniejszej SST, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materialow, ilo$ci
i grubos$ci nanoszonych warstw, wielko$ci zaktadow, doktadno$ci sklejenia poszczegdlnych
warstw itp.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegolnosci w zakresie :

— zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i niniejszg ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw
ochronnych i dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji
i zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot niezb¢dne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem

do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po ich catkowitym

wyschnigciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje :

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebié i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw 1 ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnoS$ci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podioza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka

drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde

10-20 mzpowierzchni zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslong w PN-B-01814:1992.

Przy opukiwaniu milotkiem charakterystyczny gluchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu

i niezwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami

nieniszczgcymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej

powierzchni) lub niszczgcymi (poprzez wycigecie probek) po ich wyschnigciu, wykonujagc co

najmniej 1 pomiar na 25 m:powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.
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7.

7.1.

7.2.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

Szczegolowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu
budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w S$wietle surowych murow.
Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie otwordw, stupow, pilastréw itp. wigksze od 1 m2.
Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowia one odrebne pozycje
przedmiarowe, oblicza sie W metrach.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami ulegajacymi zakryciu sg podloza 1 poszczegdlne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych. Odbiér podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot
hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po
jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej ST.
Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej ST. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi
poszczegbdlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegoélne
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz niniejsza SST 1 zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robot
hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materialdow koniecznych do usuniecia nieprawidlowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nicodebranego poditoza lub nieprzyjetej warstwy
hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym roboét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takq forme przewiduje .

Odbior ostateczny (koncowy)
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8.4.1.

8.4.2.

8.5.

Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowsg oraz niniejszag Szczegdlowa

Specyfikacj¢ Techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy

powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty :

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czgsciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je

z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czeéci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli

wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne

i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta.

W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan :

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnos$ci izolacji
z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja
nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest usunaé
wadliwie wykonang izolacj¢ przeciwwilgociowa lub wodochronng, wykona¢ ja ponownie
i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupeknieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikoéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot hydroizolacyjnych z zamowieniem.

Protoko6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajagcym a wykonawcg.

Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej
i wodochronnej w czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
a negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosic wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.
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9.1

9.2.

9.3.

10.

10.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czegsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawy rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres robét
hydroizolacyjnych w podziemnej cze¢sci i przyziemiu budynku

Podstawe rozliczania robét hydroizolacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa

za okreSlony zakres robot obejmujgacy wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

i wodochronnych cze$ci podziemnych i przyziemnych budynkoéw.

Kwota ryczattowa obejmujaca izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgéci podziemnych

i przyziemiu budynkéw uwzglednia koszty wykonania nastgpujacych prac hydroizolacyjnych oraz

prac z nimi zwigzanych takich jak :

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie 1 przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania robot hydroizolacyjnych, niezaleznie od wysokosci ich wykonania,

— zabezpieczenie elementéw nieprzeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie podiozy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robo6t elementdéw, ktére
wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— obnizenie poziomu zwierciadla wody gruntowej (jezeli wystepuje?),

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostato$ci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w niniejszej specyfikacji
technicznej lub w specyfikacji ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan 1 resztek materialdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw
i wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

3. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

4. PN-B-24002:1997

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

5. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
6. PN-B-24004:1997

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa.
7. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
8. PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
9. PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.
10. PN-B-24620:1998

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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10.2.

10.3.

11. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane

na gorgco.
12. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wtasciwosci wymagane w
PN-EN 13252:2002/A1:2006 odniesieniu do wyroboéw stosowanych w systemach drenazowych.
13. PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych

PN-EN 13967:2006/A1:2007 i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej
czesci podziemnych — Definicje 1 wlasciwosci.
14. PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych
0 kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje
1 wlasciwosci.

15. PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i whasciwosci.
16. PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji

PN-EN 13969:2006/A1:2007 przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej czg$ci podziemnych — Definicje i wlasciwosci.

17. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 probek zapraw do badan.  (oryg.)
18. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu)
PN-EN 1015-3:2000/A1:2007 (oryg.)
19. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).
20. PN-EN 1015-12:2002  Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnos$ci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.
21. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A3:2007
22. PN-EN 197-2:2002 Cement — Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.
23. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 459-1:2010 (oryg.)
24. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

25. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6 : Pobieranie
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 probek, kontrola zgodnos$ci i ocena zgodnosci.

26. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

27. PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —

Metody badan — Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.
28. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe
i zelbetowe — Metoda badania przyczepno$ci powlok ochronnych.

Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
Z p6zniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 138, poz. 935).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity
Dz. U. 22009 r. Nr 152, poz. 1222 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
Z pdzniejszymi zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktorych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. z 2010 r.
Nr 109, poz. 721).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych 1 preparatow niebezpiecznych oraz niektérych preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 .
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ C — Zabezpieczenia
i izolacje, zeszyt 5 ,,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgéci podziemnych budynkow”,
wydanie ITB — 2011 rok.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom 1, cz¢$¢ 3, wydanie
Arkady — 1990,
— Maciej Rokiel — ,,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM,
Warszawa 2009 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.07

Kod CPV 45450000 - 6

BEZSPOINOWE SYSTEMY DOCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW
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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot — wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) $cian budynkow.

1.2.  Zakres robot objetych ST
Szczegodtowa specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bgdg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewngtrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkéw
nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach robot termomodernizacyjnych.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materialdw, wymagan
w zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych
systemow ociepleniowych oraz ich odbioréw.

14. OkKkreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy :

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢, minimum, z
nastgpujacych sktadnikow :

— zaprawy klejacej i lacznikow mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplne;j,

— jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktoérych co najmniej jedna warstwa

zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na :

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, welna mineralna (zwykta, lamelowa),

— sposdb mocowania — Klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,

silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — Nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, Silnie

rozprzestrzeniajace.

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze lub » warstwe zbrojong, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwo$ci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspodtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany w formie plyt na $cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajacy im
wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podioza,
na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na
wlasciwosci mechaniczne systemu.
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Siatki z wlokna szklanego — okreslone tkaniny systemu skladajace si¢ z przedzy z cigglych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie
alkaliow.

Zbrojenie — okre$lone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymalo$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub
siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okre§lony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny Systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa
zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych;
nadaje rowniez systemowi fakturg i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do
zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentacje robot ociepleniowych stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
72004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
72002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentow, dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbiorow czesciowych, konicowych i roboét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pOzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia.

Czes$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ mig¢dzy innymi :

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych, linii
zmian Kkolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia
poszczegblnych elewaci,

— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

— rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych — szczegdéléw polaczen ocieplenia powierzchni $cian ze
stolarka, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i1 innymi
elementami elewacyjnymi.
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2.  MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny mie¢ :

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana
norma europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, Kraju

pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych roznic, dotyczacych wymagan dla

poszczegolnych bezspoinowych systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu
szczegotowej specyfikacji techniczne;.

2.2. Rodzaje materialow i elementéow systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkla
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtoknem szklanym)
do klejenia ptyt izolacji termicznej do podloza, zroznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (Styropian,
welna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach
zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy
(stozek pomiarowy): 10 =1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne :

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036
Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m
powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie (budynki
wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podloza, wysokosci budynku
I polozenia na $cianie — metoda klejenia, za pomoca tacznikdéw mechanicznych Iub metoda
laczong. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane (pioro/wpust, przylga), poprawiajgce
szczelno$¢ potgczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy
izolacji lub spoiny frezowane sa na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegétowe wymagania dla ptyt
ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszag w porOéwnaniu ze Styropianem
ekspandowanym nasigkliwos¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkoéw. Szczegodtowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

— inne rodzaje materiatdéw termoizolacyjnych — plyty z autoklawizowanego betonu komoérkowego do
wykonywania izolacji cieplnej przegrod budynku od wewnatrz.

2.2.4. Laczniki mechaniczne :

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone
sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt
powstawania mostkow termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania
plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

123



2.2.5. Zaprawa zbrojagca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo -
kopolimerowa), zawierajaca wypelniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchni¢ plyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.
145 g/m2, wtapiana W zaprawg zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
— masy silikatowe — oparte na bazie zywicy (emuls;ji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania

tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.
2.2.8. Elementy uzupehiajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomoca kotkoéw
rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z wiokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), sluzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow
budynkdw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) sluzagce do wykonywania stykow
BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),
profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wldkna szklanego, stuzace do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tasmy uszczelniajace — rozpr¢zne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypelniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO 2z o$cieznicami, obrobkami blacharskimi
i innymi detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelniajagca — material do wypelniania nieszczelnych potaczen miedzy plytami izolacji
termicznej,
siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg
zbrojong 1 malowane,

podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga : W sktad wigkszosci systemow BSO wchodzi jedynie cz¢$¢ wymienionych wyzej elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie
z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg konieczno$ci wylacznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu
0 Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4.  Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych
Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki :

— s3 zgodne z ich wyszczegllnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegotowe)),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
Wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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2.5.  Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robét ociepleniowych
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania :

— srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche — przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag””) do materiatdéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworow
(zaglebianie talerzykow i krazkoéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzgdzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4, TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogolne ,, pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow
materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji
srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do rob6t ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak :
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zaladunku wyroboéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej fadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.
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5.

5.1.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty slomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, S$cinki pianki
poliuretanowej.

WY KONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 00 ,, Wymagania og6lne ™ pkt 5

5.2.  Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy :

— wykona¢ projekt robdt ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposob nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnos$ci systemu mostkéw termicznych,

— przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona¢ caty zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przej$é i przytaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotno$ciowg podioza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3.  Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robdt nalezy wykonac¢ ocene podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwo$ci i rownosci.

Proba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitéw i spiekow za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacigé i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci 1 nosnosci podloza oraz przyczepnos$ci istniejagcych powlok za pomoca
rylca.

Proba zwilzania — ocena chtonno$ci (nasigkliwo$ci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci — okreslenie wielko$ci odchylek $ciany (stropu) od plaszczyzny
i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w
odpowiednich  normach  przedmiotowych  wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST.
(W specyfikacji technicznej szczegélowej nalezy odwota¢ si¢ do norm dotyczacych rodzaju podioza
wystepujacego na docieplanym obiekcie).

Ilo§¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikoéw,
miarodajnych dla calej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo$¢ powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejagcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymalosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,pull off’, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegblnej uwagi wymagajg podloza (warstwowe) $Scian  wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymatosé
(stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pyhlu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materialu podtoza,

— usung¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawg wyrownawczg),

— usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,
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— w przypadku istniejgcych podlozy usungé warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow
i warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi Szczotkami,
metoda strumieniowa (rézne rodzaje S$cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowaé¢ do rodzaju
1 wielkosci powierzchni podtoza, powstale ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej
1 specyfikacji technicznej szczegdlowej oraz przez producenta systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5.  Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagah producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (najczgséciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéow,
silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do
rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatow, umozliwiajagce wykonywanie
prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji
technicznej szczegdtowej.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podiloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ $rodek

gruntujacy na cala jego powierzchnie.
5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé
wzdtuz niej listwg cokotowa (3 koltki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowaé takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykéw
z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ plaszczyzng ptyt izolacji termiczne;j.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza,
w postaci plackow i ciaglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca
zagbkowang na calej powierzchni ptyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczesniej
zaprawa na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste
utozenie plyt i wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu —
pianka uszczelniajaca. Po zwiagzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé
do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny
po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhugos¢ tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewacji. Po nawierceniu otworow umie$ci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic
trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — o$cieza, krawegdzie naroznikow budynku
1 oSciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji
termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

7 paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworéw okiennych
i drzwiowych. Na powierzchni¢ plyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe¢ zaprawy zbrojacej
(klejacej), natozy¢ 1 wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng
siatk¢ pancerng. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ — siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie
zakryta zaprawg.

5.5.5.  Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.
5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wcze$niej,
niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
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systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrobcee, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegoétowa
(w SST nalezy te wymagania opisac).

Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan
projektu, systemu, warunkow $rodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na
elewacjach poludniowych i zachodnich nalezy unikaé stosowania kolorow ciemnych o wspotczynniku
odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt ociepleniowych
Przed przystagpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
beda wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny podioza.

6.2.1. Badania materialow
Badanie materiatbw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materialdw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materialow
przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdow z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Ocena podioza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
Jako$¢ 1 funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
Systemowo okre$lonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegélnie wazna jest
biezgca kontrola robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim :

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — no$nosSci, czystoSci, wilgotnosci, nasigkliwo$ci (wykonania
warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelno$ci stykéw ptyt, wypehlienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
potozenia talerzykoéw (krazkow) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubos$ci warstwy i jakoSci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno
powodowa¢ szkodliwych peknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknieé na potgczeniach plyt i/lub
pekniec o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania
(w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j :

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny
spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie :
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
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— prawidlowosci przygotowania podtoza,
— prawidlowo$ci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentoéw czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do roboét potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaty si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materialy spelniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych
z zastosowaniem Systemow ocieplania $cian poprzez porownanie z Wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace
warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot
elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania $cian” — wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r. m.in. zgodnie z trescig ,, Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” dla tynkoéw o fakturze specjalnej do powierzchni
BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100
»Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastepujacych
granicach :

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
powierzchni tynku przecinajacych
Kategorii. | od ptaszczyzny i si¢
tynku odchylenie pionowego poziomego plaszczyzn od
krawedzi od linii kata
prostej przewidzianego

w dokumentacji

nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na
catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m

nie wigksze niz
2mmnalmi
ogodtem nie wigcej niz 4
mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci oraz
nie wigcej niz 6 mm w
pomieszczeniach

nie wicksze niz
3 mm na 1 miogodlem
nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni
mig¢dzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki
itp.)

nie wigksze niz
3mmnalm

7.1.

powyzej 3,5 m
wysokosci

Obowigzuja takze wymagania :
— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,
— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw nie powinny by¢
wieksze niz 10 mm na catej wysokos$ci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni
lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obbmiarowania

7.1.1. Powierzchni¢ ocieplenia scian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci

$cian w stanie surowym w rozwini¢ciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi)
do gornej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.1.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2,

doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczong w metrach
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kwadratowych, jako iloczyn dlugo$ci oSciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz
Z grubo$cia ocieplenia.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do rob6t zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz
z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej
i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzié
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegdtows
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.  Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonanej czesci robdt. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.
Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia roboét, jezeli
umowa taka forme¢ przewiduje.

8.3.  Odbior ostateczny (konicowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakos$ci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty :

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow i wyrobow budowlanych,

— protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownaé je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robot
ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan s3 pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastgpujacych rozwigzan :

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowej) i przedstawié je ponownie do odbioru,
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— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosSci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robdt ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtornie zglosi¢
do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

1 wykonawcy. Protokét powinien zawierac :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protok6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.4.  Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

9.

9.1.

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pethego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych
robodt obliczona na podstawie :

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 iloSci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe

uwzgledniajg :

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— oceng 1 przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokodt, styki z plaszczyznami innych materialow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych,
wypehienie ewentualnych nieszczelnosci,
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— szlifowanie powierzchni ptyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu
robot ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewentualnie
elementow dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu 1 montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem polaczen na naroznikach wklestych i wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki
zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem
potaczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem
przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Plaszczyzn kolorystycznych) —
tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

— usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usunigcie pozostalosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawca
i zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty
niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do
wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegélowe;j
specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (SST).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
(Zmiana Al).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone Systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone Systemu
ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.
PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-ISO 1791:1999  Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-68/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych
betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania
budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny
1 wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30.04.2004)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177
z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania §cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa
2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw
Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem Styropianu
jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny
mineralnej jako materiatlu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i1 kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Woytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ktaczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I Budownictwo ogolne czgs¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow 0OcCeny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 1. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.
22003 r., Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyroboéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.08

Kod CPV 45260000

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

POKRYCIE DACHU, OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY | RURY SPUSTOWE
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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegodtowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajagcymi ponad dach budynku.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki
i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. musza by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.4,  Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje
si¢ zadnej obstugi,

- zatadunek 1 wytadunek narzg¢dzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

- inwentaryzacja powykonawcza

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzgdzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen

-oplata za wjazd samochoddéw cigzarowych do miasta, ktorych obcigzenie na o§ przekracza

obowigzujace przepisy

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Robot tymezasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in. :
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
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2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.24.

2.2.5.

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Rodzaje materialow

Wszelkie materialty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych I1TB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
rozwigzan, a dobor materialdéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych
wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane,
montowane $cisle wedlug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach
okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty
techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowiazany do wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc.
wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla
projektowanego obiektu.
wykonaweca jest zobowiagzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym
opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.
Blacha stalowa ocynkowana na goraco, powlekana, zabezpieczono akrylem o grubosci od
0,6 mm do 0,7 mm
Grubos¢ blachy wedlug PW , blachy g PN-EN 1179:2005.
Grubos¢ blachy, szeroko$¢ tasmy w mm (pas)
Blacha dachowkopodobna
Arkusze wykonane sg z blachy o grubosci 0,50 mm, z warstwg cynku o grubo$ci Z-275g/m?
z powtoka poliuretanowa o grubosci 50 um.
Folia paroizolacyjna polietylenowa
Pelni funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem
pary wodnej Szczelnos¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadow sgsiednich arkuszy folii
ta§ma uszczelniajaca i obustronnie klejaca Wymogi techniczne:
- grubos¢ 0,20 mm,
- masa powierzchniowa 190 g/m2,
- Wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,
- przesiakliwo$¢ przy dziataniu stupa wody
- 0 wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesiaka
- opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g
- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia
Preparat gruntujacy
Jest to roztwor bitumiczny przeznaczony do gruntowania podlozy pod hydroizolacyjne rolowe

materialy bitumiczne innych elementéw budowli np. izolacja pionowa $cian. Zachowuje Swoja
skuteczno$¢ rowniez w przypadku wilgotnego podtoza. Dane techniczne

2.2.6.

- Wyglad zewnetrzny masy - czarna masa, ciekla,
- Konsystencje robocze w temp.200C - daje si¢ fatwo rozprowadzi¢ pedzlem,
- Zawarto$¢ wody < 0,2%,
- Zawarto$¢ substancji lotnych < 60%,
- Lepkos$¢ mierzona kubkiem Forda ¢ 4 mm < 15,
- Temperatura zaptonu wg Marcusson’a (°C ) >30.
Welna mineralna
- Plyty z welny mineralnej dwuwarstwowe o $redniej gestosci min. 1,50 kN/m3, Cs (10)> 50 kPa,
wierzchnia warstwa twardsza

136


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=490687&page=1

Informacje techniczne:
Kod wyrobu:
- dla gr. 40-79 mm

- dlagr. 80 - 200 mm

Polska Norma

Certyfikat CE

EC Deklaracja Zgodnosci
Klasyfikacja ogniowa REI 15/45

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta:
- dlagr. 40-79 mm

- dlagr. 80 - 200 mm

Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym
-dlagr.40 - 79 mm

- dlagr. 80 - 200 mm

Sita $ciskajaca pod obciazeniem punktowym dajacym

odksztatcenie 5 mm:

- dlagr. 40-79 mm

- dlagr. 80 - 200 mm

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu
wzglednym

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadie do
powierzchni

Nasigkliwo$¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu

Nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu
Klasa reakcji na ogien

MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)50-TR15-
PL(5)400-WS-WL(P)-MU1

MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)50-TR15-
PL(5)500-WS-WL(P)-MU1

PN-EN 13162:2009

1390-CPD-0072/07/P

NP-02223.1/A/2009/ML
1984/10/ROINP

AD= 0,041W/mK
AD= 0,040 W/mK

1,55 kN/m3
1,50 kN/m3

> 400 N
> 500 N
> 50 kPa
> 15 kPa

1,0kg/m?
3,0 kg/m?
Al

IAIA

- plyty z welny mineralnej wysokiej gestosci i duzej odpornosci mechanicznej Cs (10)>70 kPa (wraz

z plytami podktadu)
Informacje techniczne :

Kod wyrobu

Polska Norma

Certyfikat CE

Wspotezynnik przewodzenia ciepla

Obcigzenie charakterystyczne cigzarem wlasnym

Naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu
wzglednym

Wytrzymatos¢ na rozciaganie prostopadte do
powierzchni

Nasigkliwo$¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu

Nasigkliwo$¢ wodg przy dlugotrwatym zanurzeniu

Sita $ciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym

odksztalcenie 5 mm
Klasa reakcji na ogien

Klasyfikacja ogniowa REI 15/45

2.2.7. Ptyta OSB-3 - wodoodporna

Warunki przyjecia na budowe materialow

MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)70-TR15-
PL(5)450-WS-WL(P)-MU1

PN-EN 13162:2009

1390-CPD-0072/07/P

AD= 0,041W/mK

1,65kN/m?

> 70kPa

> 15kPa
< 1,0kg/m?
< 3,0kg/m?
> 450N

Al
NP-02223.1/A/2009/ML

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowg, jesli spetniajg nastgpujace warunki:
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2.4

3.

3.1

3.2.

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej,

— sga wilasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnos$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Warunki przechowywania materialéw i wyrobow
Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem
i przed dzialaniem promieni stonecznych.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania

ogélne” pkt 3

Sprzet do wykonywania roboét

- Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Dobér, pozyskanie, utrzymanie, konserwacja i eksploatacja sprzetu — po stronie Wykonawcy. Dobrany
sprzet musi by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STB, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ dobrany przez Wykonawce lub Oferenta, do
uzgodnienia i akceptacji przez Inspektora. Dobor sprzg¢tu musi spetniaé¢ ponizsze wymagania :

4.

4.1.

4.2.

4.2.1.

e Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STB i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umows3.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

e Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wplynie niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robot.

e Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

W wypadku mozliwo$ci wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora

TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 4

Transport materialow:

Do transportu materiatdow i urzadzen stosowac nastgpujgce sprawne technicznie srodki transportu :
- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kolowy z przyczepa.
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4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, uktadane
w jednej warstwie w pozycji stojacej. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwosciag przesuwania si¢ podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisOw
obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.
Pakowanie

4.2.4.1 Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem

4.2.5.

S.
5.1.

i zniszczeniem okre§lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

- nazwe 1 adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- datg produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosci oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow
musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb
skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem o0sOb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawcg do ich
pierwotnego stanu.

W celu optymalnego sktadowania na placu budowy blachy nalezy domagaé si¢ pomieszczenia
suchego i przewietrzanego. W przypadku niestosowania si¢ do tych regut, nalezy liczy¢ si¢ z
powstawaniem wodorotlenku cynku - biatej korozji. Ponadto nalezy unikaé:

- nakrywania krggoéw blachy lub prefabrykowanych pasow bez przewietrzania

- powstawania punktu rosy na okryciu

- magazynowania na wilgotnym gruncie

- transportowania/magazynowania na wilgotnych paletach

- Zbyt $cistego ulokowania materiatu w transporcie i sktadowaniu.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogodlne dla podkladow
Do ukfadania pokrycia mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych

i instalacyjnych na dachu. Powinny by¢ juz zamontowane wpusty dachowe, wywiewki kanalizacyjne oraz
obrobki blacharskie w warstwach izolacyjnych. Podloze nalezy oczys$ci¢, osuszyé. Pokrycie musi
uwzglednia¢ mozliwo$¢ wykonywania przebi¢ na przejscia dla rur, kanatéw wentylacyjnych, montazu
wszelkiego osprzetu telekomunikacyjnego itp., rowniez po zakonczeniu wykonania dachu, bez utraty
gwarancji. Przedstawi¢ metod¢ wykonywania przebi¢ do akceptacji. Wszelkie przebicia poprzez warstwy
izolacji przeciwwodnej powinny by¢ w systemie izolacji lub uzgodnione i zaakceptowane przez
producenta.

Przed utozeniem izolacji paroszczelnej podtoze (strop betonowy) powinien by¢ :

- Osuszony

- Zamieciony

- Pozbawiony zanieczyszczen chemicznych

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania ogolne :

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
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5.2.

- réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnia
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci
dachowej),

- rownos¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieé
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢é wypelnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

Izolacje
Izolacja paroszczelna

Izolacje nalezy uktada¢ na calej powierzchni z wywinigciem na przylegle plaszczyzny pionowe co
najmniej do wysokosci rownej grubosci izolacji termicznej, ktora bedzie na niej uktadana. Styki arkuszy
folii sklei¢, lub zgrzac¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Izolacja termiczna
Plyty z welny mineralnej uktadamy szczelnie pomigdzy dzwigarami i ptatwiami w sposob nie

powodujacy powstawania mostkow cieplnych. Nalezy ogranicza¢ do minimum chodzenie po ptytach.
W miejscach, gdzie przewiduje si¢ przejécia, uktadamy pomosty z desek wzglednie z ptyt piléniowych
lub wiérowych.

5.3.

5.4.

Zasady wykonywania robot

przy montazu nalezy zachowac ostrozno$¢ oraz przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa.

arkusze blachy nalezy montowaé na biezaco poniewaz niezamocowane mogg zosta¢ zdmuchnigte
przez wiatr.

cigcie arkuszy nalezy wykona¢ na ziemi. Do cigcia blachodachowki nalezy uzy¢ nibblera lub nozyc
recznych. Zabrania si¢ uzywania szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych wysoka
temperaturg, poniewaz mogg one uszkodzi¢ powierzchnig¢ ochronng,

przed zamontowaniem, kazdy arkusz nalezy doktadnie oczysci¢ z folii ochronne;.

podczas montazu nalezy uzywaé wylacznie mickkiego obuwia, kazdorazowo wyczyszczonego,
zwlaszcza z opitkdbw metalu. Nie zastosowanie si¢ do tej zasady moze spowodowac trwate
uszkodzenie nawierzchni, ktora przestanie chroni¢ blache.

Montaz nalezy zorganizowa¢ w taki sposob aby jak najmniej poruszac si¢ po arkuszach blachy.
Zabrania si¢ stgpania po przettoczeniach. Chodzenie mozliwe wyltgcznie po plaskiej czes$ci pokrycia.
do przenoszenia arkuszy kazdorazowo uzywaé rgkawic ochronnych. Podczas montazu dbaé
o czysto§¢ dachu. Nie moga si¢ na nim znajdowa¢ zadne opitki, kamyczki i inne. Kazdorazowo
nalezy usunaé wszystkie zanieczyszczenia. Moga one spowodowac¢ mechaniczne uszkodzenia
powloki ochronnej. Powstate uszkodzenia wierzchniej warstwy oczyscic 1 pokryé lakierem
zaprawkowym w kolorze wtasciwym dla pokrycia dachowego. Pozwoli to na zabezpieczenie przed
korozja.

blacha w trakcie montazu powinna posiada¢ temperaturg okoto 10 C (minimalnie 4 ° C).

przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy nalezy stosowa¢ preparaty czyszczace,

Mmontaz rozpoczynamy od przymocowania za pomocg wkretow pasa podrynnowego do deski
doczotowej/okapowej, haki rynnowe i okapnik,

rozstaw migdzy srodkami pierwszej i drugiej taty powinien wynosi¢ 290 mm. Kolejne powinny by¢
rozstawione co 350 mm zgodnie z dlugoscia pojedynczego modutu blachy. Ze wzgledu na skok
modutu pierwsza tata powinna by¢ wyzsza od pozostatych o ok 20 mm

pierwszy pas blachodachowki powinien by¢ zamontowany w taki sposob aby arkusz opieral si¢ na
gornym przettoczeniu blachy. Dolne przettoczenie powinno znajdowac si¢ ponizej linii okapu

nalezy zapewni¢ wentylowanie konstrukcji elewacji i pokrycia dachowego,

Montaz rynien i rur spustowych nalezy wykona¢ na uchwytach.

Obrobki blacharskie

5.4.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
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5.4.2. Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej na goraco, powlekanej, zabezpieczonej akrylem o grubosci od
0,6 mm do 0,7 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.43.

5.5.

5.5.1

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

5.5.6.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.2.

6.2.1.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtaé o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowal szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
Spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999
i PN-B-94702:1999
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej na goraco, powlekanej, zabezpieczonej akrylem o grubosci od
0,6 mm do 0,7 mm powinny by¢ :
a) wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,
b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢ nitowane na
catej dtugosci,
¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstgpach nie wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej na goraco, powlekanej, zabezpieczonej akrylem
o grubosci od 0,6 mm do 0,7 mm powinny by¢ :
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dhlugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,
b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szerokos$ci 40 mm; ztacza powinny by¢ nitowane na catej dtugosci,
¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposob
trwaly przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania

z wymaganiami niniejszej specyfikacji

Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny bys$ odebrane komisyjne pod wzgledem:
- kompletnosci dostawy,
- zgodnosci elementow z Dokumentacja Projektowa,
- pod wzgledem stanu technicznego,
- jakosci i kompletnosci dokumentaciji.

Do kazdej partii dostarczonych elementow i materiatow powinno by¢ dotaczone przez producenta

zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w

odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Elementow i materiatow nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekt.

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
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a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

C) inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inspektora.

6.2.2. W zakresie robot pokrycia dachu papa termozgrzewalna:

Sprawdzeniu podlega jako$¢ i zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows zastosowanych materiatow.

Prawidlowo$¢ osadzenia wpustoéw odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelno$ci nalezy przeprowadzac jedynie w wybranych przez

komisje miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma

warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, to nalezy wybrane miejsce poddac przez 15

minut dziataniu strumienia wody z we¢za.

Inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inspektora.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowg robét jest :
— dla robot — obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
— dla rob6t — rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Ilo$¢ robot :
okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych z natury.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét
stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2.  Odbiér podkladu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwno$ci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej
0 dhugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkag milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w Kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm
w kierunku rownolegtym do spadku.

8.3. Ogolne wymagania odbioru roboét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.3.2. Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakos$ci zastosowanych materiatow,

¢) doktadnos$ci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru cz¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbior czeSciowy podloza oraz poszczegodlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
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8.3.6.

8.3.7.

8.4.

8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.
8.4.4.

8.5.
8.5.1.

9.1

9.2.

9.3.

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktore powinny zawierac:
— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywcezych z dokumentacja,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzié¢
program utrzymania pokrycia.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan :
— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia,
obnizy¢ ceng pokrycia,
— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

Odbior obrébek blacharskich powinien obejmowac :

Sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikow, wtazow itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawierac:
— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Pokrycie dachu

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialdw i sprzgtu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
— 0CzyszCzenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

Obraobki blacharskie

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podlozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych
z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciggltym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czg$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cz¢$¢ 3: Stal odporna na
korozjg.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
ze stali odpornej na korozj¢, uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na cigglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$é C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1. Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.09

IZOLACJE CIEPLNE

(Kod CPV 45321000-3)
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1.

1.1.

1.2.

WSTEP

Przedmiot SST .
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.1. Zakres Robot objetych ST.

1.3.

14.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie cieptochronnych przegrod
wewnetrznych poziomych obiektu, w tym;

izolacji termicznych przegroéd pionowych i poziomych
izolacji akustycznych

wypeknien szczelin dylatacyjnych

zabezpieczenie ppoz ptytami oghioochronnymi

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, musza
by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza,

- Obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzgtu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje
si¢ zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzgtu na $rodki transportowe - rgcznie

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- Utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen

- optata za wjazd samochodow cigzarowych do miasta, ktoérych obcigzenie na o$ przekracza
obowiazujace przepisy

- Wykonawca zobowiazany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zaméwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie oplacat
oddzielnie.

Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne”.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi
transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczySzczeniem zbiornikow
i ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca ma obowiazek utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat prowadzonych robdt albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
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1.5.

2.

2.1.

2.2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych
wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystgpowanie instalacji
sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu
napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogoélne.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektows.
material izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeplywem ciepla.

MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne”.

Wymagania ogolne

Zastosowane materialy powinny spetnia¢ ogdlne wymagania podanie ponize;j :

- proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

- stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

- wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane,

montowane Scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach

okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty

techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci, atesty — wymagane

przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw,

etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spelnia, okre§lone polskim prawem, warunki

techniczne dla projektowanego obiektu.

ilekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent

lub pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat

spetniajagcy wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy wiasciwosci uzytkowe zgodne

z wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach

innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, a

jest okresleniem standardow.

- wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych
w opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem Koniecznych materialow iurzadzen dla
kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

Paroizolacja

Do wykonywania warstw paroizolacyjnych stosuje sig:

— wyroby rolowe z tworzyw sztucznych i kauczuku, zgodne z PN-EN 13984:2006 ,Elastyczne
wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary
wodnej — Definicje i wlasciwosci”,

Folia paroizolacyjna pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez Klejenie
zaktadow sasiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajaca i obustronnie klejaca Wymogi techniczne:

- grubos¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,
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- wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

- przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody

- 0 wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

- op6r dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Zastosowanie : folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach
posadzkowych.

— mostkowanie rys > 2 mm w temperaturze +40°C,

— 0dpornos¢ na deszcz — nie pdzniej niz 8 godzin od natozenia,

— Obcigzalno$¢ mechaniczna okreslana zmniejszeniem grubosci warstwy hydroizolacji przy
obcigzeniu mechanicznym. Dla izolacji przeciwwodnej, przy obciazeniu mechanicznym 300 KN/m?
zmniejszenie grubosci powtoki hydroizolacyjnej nie moze by¢ wigksze niz 50%, dla izolacji
przeciwwilgociowej wymog ten dotyczy obcigzenia 60 kN/m2,

Maty uszczelniajace sa specjalnymi materiatami z tworzyw sztucznych, mocowanymi do podtoza za
pomoca systemowego Kkleju. Forma powierzchni maty (jaskolczy ogon) zapewnia dobre,
mechaniczne zakotwienie w zaprawie klejowej. Rozwigzanie to jest rozwigzaniem systemowym,
musi obejmowaé wszystkie niezb¢dne materialty 1 akceSoria. Wtasciwosci techniczne mat
uszczelniajacych okresla aprobata techniczna lub inny dokument odniesienia.

Rodzaj zastosowanego materiatu do wykonania hydroizolacji okresla dokumentacja techniczna.
Uktad warstw konstrukcji musi umozliwia¢ wykonanie ciagtej, szczelnej warstwy hydroizolacyjnej.
Zabrania si¢ stosowania mas bitumicznych tracacych elastycznos¢ w niskich temperaturach
i nieodpornych na cykle zamarzania i odmarzania (np. lepikéw asfaltowych).

2.3. Styropian EPS 100

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w normie: PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Na powierzchni piyt
styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern gilebszych niz 5 mm.
Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna by¢
jednorodna. Granulki powinny by¢ potaczone tak, aby nie mozna byto ich oddzieli¢ od siebie.
Styropian winien wykazywaé¢ odpornos¢ na dziatanie temperatury do 80 oC. Plyty styropianowe
moga by¢ stosowane do izolowania $cian, stropéw, stropodachéw i podtég. Mozna je przyklejaé
lepikiem asfaltowym zaprawa cementowsg, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikow. Styropian jest
wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikow (np. solwentnafta, benzyna) wchodzacych w sktad
roztworow i lepikéw stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejéw (np. butapren) i kitow (np.
polkit) i z tego wzgledu nie wolno tgczy¢ tych wyrobow ze styropianem.
Zastosowanie:
Ptyty styropianowe zastosowane jako izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa powierzchni poziomych

i pionowych.
Cechy produktu:
Lp. Charakterystyka Styropian EPS 100
1. 2. 3.
1. |Rodzaj wyrobu
2. |Odmiana EPS 100
3. |[Wykonczenie powierzchni gtadka
4. |Wykonanie krawedzi Gladkie, frezowane
4. |Dlugo$¢ [mm] 1000
5. |Szeroko$é [mm] 500
6. |Grubos¢ [mm] 10-1000
7. [Temperatura uzytkowania -50 do+80°°
8. |Gesto$¢ pozorna [kg/m®! 38
9. [Wspdlczynnik przewodzenia ciepta [w/mK] 0,030 — 0.040
10. [Dlugotrwata nasiagkliwo$¢ woda 0,4
11. Naprezenie $ciskajace przy 10,0% odksztatceniu [Mpa] [0,5-0,7
12. [Klasyfikacja ogniowa Bl
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13. Niska absorpcja wody
Cechy szczegdlne Odpornos¢ na butwienie
Odpornoé¢ na korozje
14. zastosowanie Termoizolacja
SCian, stropow
15. PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w
I/Aprobaty techniczne budownictwie -- Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie --
Specyfikacja
2.4.  Styropian EPS 50
Cechy produktu:
zgodno$¢ z normg PN-EN 13163:2009
- Reakcja na ogien: EUROKLASA "E"
- Niektore whasciwos$ci (na podstawie badan ITB w Warszawie):
- napre¢zenie $ciskajace przy 10%
- odksztatceniu wzglednym - 64,6 kPa
- Wytrzymatos¢ na zginanie - 75 kPa,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,042 W/mK
- grubos$¢: 10 - 500 mm, co 10 mm
- wymiary: 1000 x 500 mm (standard); 1200 x 500 mm; 1200 x 1000 mm
2.5. lzolacja akustyczna (np. STYROFLEX)
Cechy produktu:
- gestos¢ pozorna — 9-11 kg/m3
- wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,045 W/(mK)
- maksymalne obcigzenie uzytkowe - <5 kN/m2
- wytrzymato$¢ na zginanie - > 50 Kpa
- klasa reakcji na ogien - E
2.6. Styropian EPS 200
Dane techniczne:
- ptyty w paczkach po ok. 0,3 m3,
- wymiary ptyt: 50x100 cm
- grubos¢ : 0d 1 do20cmco 1 cm
- wspotczynnik przewodzenia ciepta: Ad <0,036 [W/m2K]
- klasa reakcji na ogien: E
- naprezenie Sciskajace przy 10 % odksztatceniu: > 200 kPa
- wytrzymato$¢ na zginanie: > 250 kPa
Kod oznaczenia (wg PN-EN 13163:2009) :
EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5
2.7.  Styrodur

Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to materiat podobny do styropianu -
stuzacy do wykonywania ocieplen. Symbole handlowe okre$laja rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj
tworzywa i ksztalt powierzchni bocznych. Plyty oznaczone litera S majg powierzchnie boczne
uksztaltowane z wrebem typu ,,zamek” (frezowane). Z uwagi na duza twardos¢ tych ptyt mozna je
zastosowa¢ w miejscach narazonych na duze obcigzenia. Nadajg si¢ do izolacji stropéw 1 plaskich
dachow odwrdoconych gdzie ocieplenie montuje si¢ na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni jg
przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na matg nasigkliwos¢ stosuje si¢ je do izolacji $cian piwnicznych i
fundamentowych. Szczegolnie do izolacji $cian piwnic korzystne jest zastosowanie ptyt ryflowanych
z rowkami umozliwiajagcymi przewietrzanie zawilgoconej $ciany i odptyw wody. Styrodur winien
wykazywaé odporno$¢ na dziatanie temperatury do 70 oC.

Wiasciwosci :

- Odporno$¢ na dziatanie mrozu (cykl zamrazania-roszenia)
- Odporno$¢ na butwienie i korozje biologiczng

- Bardzo mata absorpcja wilgoci

- Duza wytrzymato$¢ mechaniczna
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- Wysoki modut sprezystosci- dzigki czemu plyty sg odporne na duze obcigzenia

- Trwatos$¢ uzytkowania (zakres temperatur stosowania -500C do +750C)

- Latwos$¢ obrobki i montazu

- Produkt samo gasnacy

Zastosowanie :

Stosowany jako izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa powierzchni poziomych i pionowych.

Cechy produktu :
Lp. [Charakterystyka Styrodur 2800 C Styrodur 5000 C
1. 2. 3. 4.
1. |Rodzaj wyrobu Polistyren ekstrudowany Polistyren ekstrudowany
2. |Odmiana 2800 C 5000 C
3. [Wykonczenie powierzchni Szorstka Gtladka
4. |Wykonanie krawedzi INa zaktad Na zaktad
4. |Dlugo$é [mm] 1250 1265
5. |Szerokos$¢ [mm] 600 615
6. |Grubo$¢ [mm] 30-120 40-1000
7. [Temperatura uzytkowania -50 do +80°C -50 do +80°C
8. |Gestoé¢ pozorna [kg/m®! 30 45
9. |Wspotczynnik przewodzenia cieptal0,032 — 0,038 0,034 — 0,038
[w/mK]
10. |Dlugotrwata nasigkliwo$¢ woda 0,3% 0,2%
11. |Naprg¢zenie S$ciskajace przy 10,0%0,2-0,3 0,7
odksztatceniu [Mpa]
12. [Klasyfikacja ogniowa E E
13. [Cechy szczegolne Niska absorpcja wody Niska absorpcja wody
Odpornos¢ na butwienie Odpornos¢ na butwienie
Odpornos¢ na korozje Odpornos¢ na korozje
14. [zastosowanie Termoizolacja fundamentow,Termoizolacja fundamentow,
cokotow cokotow , posadzek
15. |Aprobaty techniczne PN-EN 13164:2010 PN-EN 13164:2010
2.8. Welna mineralna
Wymagania : wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy, plyty powinny mie¢ na catej
powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz scisliwosé. Ptyty do ocieplania dachow pod bezposrednie
Krycie papa powinny spetnia¢ nastepujace wymagania :
- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymatos¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
- nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta w granicach 0,032 W/m<K. Welna mineralna i wetna szklana w
postaci ptyt, mat lub granulatu. Ptyty maja wymiary od 50 do120 cm szerokosci i 100-180 cm
dtugosci oraz grubos¢ od 4 do 24 cm. Plyty klasyfikujemy jako: miekkie (o gestosci 60 kg/m3),
pottwarde (od 80 kg/m3 do 120 kg/m3), twarde (od 150 kg/m3 do 180 kg/m3).
Cechy produktu:
Lp. [Charakterystyka Welna mineralna
1. 2. 3.
1. |Materiat rdzenia Welna mineralna z warstwa wierzchnig utwardzona
2. |Grubo$¢ ptyty [mm] 50-150
3.  |[Wymiary plyty [mm] 600/1000
4. |Ciezar [kg/m?] 1,10 kN/m3 dla grubosci do 79 mm 0,81-0,75 kN/m3
dla grubos$ci od 80 mm
5. |Opér cieplny RD 1,35-4,05 m2<K/W
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6. |wspolczynnik przewodzenia cieplaJ0,0SG
deklarowany
7. |Klasyfikacja oghiowa Euroklasa Al- wyrdb niepalny
8. |wspolczynnik przewodzenia ciepta0,038
obliczeniowy
9. [[lo$¢ m2 w paczce 1.8
10. |Sktadowanie W pozycji poziomej, chroni¢ przed zabrudze-
niem i wilgocig; ustawia¢ na wysokos¢ najwyzej do
dwoch palet
11. Normy, atesty Polska Norma: PN-EN 13162:2009 Certyfikat CE:
1390-CPD-0013/04/P, 1390-CPD-0017/04/P
2.9. Plyty ognioochronne

Plyty ogniochronne o parametracg nie gorsze niz np. PROMATECT

Zastosowanie:

Plyta Promatect-H stuzy do wykonywania §cian ogniochronnych, sufitow podwieszonych,

przewodow wentylacyjnych 1 kablowych, okladzin konstrukcji stalowych, zelbetowych i

drewnianych. Materiat zostal zaprojektowany w celu potaczenia takich cech jak, niski cigzar,

izolacyjnos¢ cieplna oraz wytrzymato$¢ mechaniczna i stabilno$¢ wymiarowa. PROMATECT®-H
jest nasigkliwy i pozwala na przenikanie pary. Zatem zmienia wilgotno$¢ zaleznie od otoczenia.

Absorbuje wodg i pare wodng oraz pozwala na jej odparowanie. Wilgo¢ nie zmienia wytrzymatosci

materiatu.

Dane techniczne:

- gestosc: 870 kg/m3

- wspotczynnik przewodzenia cieplna: 0,175 W/mK

- klasyfikacja ogniowa: niepalny

- Aprobata Techniczna AT-153176/2003

- Certyfikat Zgodnos$ci nr ITB-712/W/03

- wymiar plyty: 1250x2500x20 mm

- ilo$¢ plyt na paleci: 20 szt.=62,500 m2

2.10. Warunki przyjecia na budowe materialow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki :

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknig¢te (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.11. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem
i przed dziataniem promieni stonecznych.

SPRZET
Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
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4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

5.2.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robodt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.

TRANSPORT

Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogo6lne”.

Transport materialow

Transport materialtdow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okre$lonej przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreSlony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- datg¢ produkc;ji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy b¢da one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci oraz
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow
musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob
skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
Wymagania ogolne dotyczace wykonania robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzd.
Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno suchym.
W czasie wbudowywania materiatow izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa,
badz zarobowa. Ukladanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane
w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robot w warunkach zimowych przy
ograniczeniu do robdt bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane
w sposob uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych
zrodet. Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem. Plyty
w warstwie pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaklad (frezowane), badz mijankowo
przy wiekszej ilosci warstw ptyt. Do tgczenia materiatdéw izolacyjnych z sobg i podtozem mozna
stosowac Iaczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza.
Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikéw dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny
i na podtoze. Przy stosowaniu materiatdbw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury
nalezy bezwzglednie zapobiega¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrodtami ciepta. Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.
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5.4.

6.

6.2.

7.

Montaz ptyt izolacyjnych

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprz¢tu powinno odbywaé sie zgodnie ze
specyfikacja podang w projekcie technicznym.

podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie
powinna przekracza¢ 5%.. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie
nizsza niz 5°C. Na tak przygotowane podtoze uktadamy folie i nastepnie utozy¢ styropian grub. 10
cm i przykry¢ nastepng warstwa foli.

Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa peini funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej
i warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza. Folia
paroprzepuszczalna pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem Kkurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymalng wilgotnos¢ wewnatrz przegrod budowlanych. lIzolacje przeciwwilgociowe,
paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez
Klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie napr¢zone do uzyskania powierzchni bez
pofalowan i zalaman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada si¢ zgodnie z Kierunkiem
sptywu wod. Szczelnos¢ uktadow zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadow sgsiednich arkuszy folii
taSmg uszczelniajaca i obustronnie klejgcg. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne
krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajacych tasmg klejaca
aluminiows. Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujac taty z zastosowanej folii klejone tasma
dwustronna.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Badania w czasie robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materiatow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna
z normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczeg6lnego materiatu. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych. W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:
e 1OWNOS$¢ powierzchni plyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),
wilgotnos¢ i nasigkliwosc,
naprezenia $ciskajace plyt,
klasyfikacja ogniowa,
rodzaj wbudowanego materiatu,
technologii utozenia zgodna z zaleceniami producenta,
grubosci i ilosci warstw,
wielkos¢ zaktadow, wywinieé, sposobu potgczen,
starannos$¢ uszczelnienia przejs¢ instalacji
Wyniki nie moga przekracza¢ dopuszczalny odchylek podanych w przywotanych normach w ST
szczegdtowych.
Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest 1m2 izolacji termicznej.
Jednostka obmiarowa jest 1m2 izolacji akustycznej.
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Jednostkg obmiarows jest 1m2 izolacji pionowej (Wypeltnienia dylatacji).
Jednostka obmiarowg jest 1m2 izolacji ognioochronnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogolne.
Ogolne zasady odbioru robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér podlozy
Odbioér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia. Jezeli
odbior podtoza odbywa si¢ po dhluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié
Z zanieczyszczen.
8.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega :

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni : powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub 0 kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone
przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.

Krawedzie przyciecia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci

wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin

zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych Kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m,

w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeSwitu pomiedzy tatg a powierzchnig ocieplenia

powinien by¢ wykonany z doktadno$cig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

8.5. Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od plaszczyzny i krawedzi od kierunku :
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:
- nie wigksza niz 2 mm
- w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:
- nie wigksze niz 1,5 mm
- ogotem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci
- nie wigcej niz 4 mm w
Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:
- nie wigksze niz 2 mm
- ogotem nie wigkszej niz 3 mm na calej na calej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp
Przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata w dokumentacji
-nie wigksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdlne".
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m2] izolacji, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,
- zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do izolowania,
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
- wykonanie izolacji,
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PRZEPISY ZWIAZANE
Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami
i przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym :

Normy.

- PN-EN 1S0 9229:2007 lzolacja cieplna - Stownik,

- PN-EN 1SO 7345:1998 Izolacja cieplna - Wielkosci fizyczne i definicje,

- PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja,

- Instrukcje wybranych producentéw,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U.Z 2002 R. Nr 75
poz. 690,

- PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania,

- PN-EN 1SO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku

- Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania,

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. lzolacyjnosé
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych.
Wymagania.

Przepisy zwiazane

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935
jt).

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229
p0z.2275 z pbézn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).

- Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za sSpelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do u:ywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.10

ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

(Kod CPV 45320000-6)
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1.2.

1.3.

14.

1.5.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot przy hydroizolacji w budownictwie mieszkalnym, uzyteczno$ci publicznej,
rolniczym i przemystowym.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czescia Dokumentacji Projektowej niezbgdnej przy realizacji
i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

Zakres Robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie

czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie hydroizolacji przegréod zewngtrznych
1 wewnetrznych, poziomych i pionowych obiektu, przy uzyciu materiatow odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc.
muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przylaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji
1 innych mediow potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzgtu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje
si¢ zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

- Uutrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen

- optata za wjazd samochodow cigzarowych do miasta, ktoérych obcigzenie na o$ przekracza
obowigzujace przepisy

Informacje o terenie budowy

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi
transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w §rodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu, mozliwoscig powstania pozaru.
Opftaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawcg.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat prowadzonych robot albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Potwierdzone przez wiadze bedgce wiascicielami instalacji informacje na temat
instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, zapewni ich wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
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1.6.

2.1.

2.2.

wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu
napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktorego wykonana ma by¢ izolacja.
Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub rdznic
poziomdéw powierzchni podloza.
Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podioza.
Warstwa gruntujagca — powloka wzmacniajagca i uszczelniajgca podloze oraz zwigkszajaca
przyczepnos¢ powtoki ochronne;.
Faseta — wyoblenie wykonane na polaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe czg$ci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane
w czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej,
w gruntach przepuszczalnych.
Izolacje wodochronne czgéci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane
w warunkach gdy :
1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadla wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,
2) fundamenty budynku i §ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa potozone ponizej zwierciadta
wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

MATERIALY

Wymagania og6lne dotyczace materialow podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.

Wymagania ogolne

Zastosowane materialty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

- proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnoSci.

- stosowane materialty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

- wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane,
montowane $cisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach
okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty
techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane
przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany material, system, zestaw,
etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, speilnia, okreslone polskim prawem, warunki
techniczne dla projektowanego obiektu.

- ilekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent
lub pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat
spetniajacy wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy wihasciwosci uzytkowe zgodne
z wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach
innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

- wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujagcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen
dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia pelnej funkcjonalnosci specyfikowanych
robot.

Wskazanie nazw wilasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia, a jest

okresleniem standardu jakosci na etapie projektowania.

Paroizolacja
Do wykonywania warstw paroizolacyjnych stosuje sie:
—wyroby rolowe z tworzyw sztucznych i kauczuku, zgodne z PN-EN 13984:2006 ,,Elastyczne
wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary
wodnej — Definicje i wlasciwosci”,
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2.3

2.4

2.5.

2.5.1.

— roztwory, emulsje lub masy bitumiczne o potwierdzonych wiasciwosciach paroszczelnych, zgodne
z dokumentami odniesienia (normy, aprobaty),

Folia paroizolacyjna pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie
zaktadow sasiednich arkuszy folii taSma uszczelniajaca i obustronnie klejaca Wymogi techniczne:

- grubos¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

- przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody

- 0 wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

- opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Zastosowanie: folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach
posadzkowych.

Papa zgrzewalna podkladowa
Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa , osnowe stanowi widknina poliestrowa o gramaturze :

- 150 g/m2 — izolacja stropu nad piwnicg w sanitariatach i pomieszczeniach porzadkowych
Dane techniczne:

- Masa pokrywajaca - Asfalt niemodyfikowany

- Rodzaj wktadki nosnej — wtdknina poliestrowa gr. 150 g/m2

- zawarto$¢ asfaltu niemodyfikowanego — min 2000 g/m2

- Sita zrywajaca wzdhuz / poprzek - 600 N/5 cm / 400/5 cm

- Grubos¢ — 3,3 mm

- 250 g/m2 — $ciana zewngtrzna

Dane techniczne:

- Masa pokrywajaca - Asfalt niemodyfikowany

- Rodzaj wktadki nosnej — wtdknina poliestrowa gr. 250 g/m2
- Grubos¢ - 4,6 mm

- Sita zrywajaca wzdtuz / poprzek - 800 N/5 cm / 600/5 cm

Izolacja przeciwwilgociowa pod plytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych

W pomieszczeniach mokrych takich jak prysznice, tazienki, umywalnie, w ktorych be¢da
oktadziny ceramiczne nalezy zastosowa¢ odpowiednia izolacje. W prysznicach (intensywne
obcigzenie wilgocig) nalezy zaizolowa¢ calg powierzchnie posadzki z wywinieciem na §cian¢ na
wysoko$¢ 20cm zaprawa uszczelniajgcg elastyczng (wymagana grubo$¢ min 2mm), a w pozostatych
pomieszczeniach przy zastosowaniu elastycznej powloki uszczelniajacej (tzw. folii w plynie) — min
grubo$¢ 0,5 mm. Przed nalozeniem zaprawy uszczelniajacej elastycznej zwilza¢ podtoze, a przed
natozeniem folii w ptynie gruntowac. Kazda izolacje nalezy naktada¢ min. w 2 warstwach. Wszelkie
polaczenia $ciana — $ciana oraz posadzka — S$ciana nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ta$mami
uszczelniajacymi o szerokosci 120mm + systemowe narozniki. W miejscach przej$¢ podigczen
rurowych do baterii w strefach izolowanych wklei¢ uszczelki $cienne Przyklejenie oktadzin
ceramicznych przy zastosowaniu elastycznej zaprawy klejacej. W miejscach gdzie nie ma izolacji
powierzchnie gruntowa¢ preparatem gruntujgcym. Oktadziny spoinowa¢ przy zastosowaniu fugi
wysokowytrzymatej o podwyzszonych wymogach higienicznych. Wszelkie potgczenia Sciana —
$ciana lub posadzka — $ciana wypeti¢ materiatem trwale elastycznym — silikonem sanitarnym.

Preparat gruntujacy
Srodek gruntujacy

Przeznaczenie

Poprawia warunki wigzania zapraw - przyczynia si¢ do osiagni¢cia przez nie zaktadanych
parametrow technicznych.

Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podtoza mineralne - wnika w powierzchni¢, wzmacnia ja
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2.5.2.

2.5.3.

254.

2.6.

1 poprawia jej no$nosc.
Zapobiega ,,0dcigganiu” nadmiernej iloci wody z nakladanej na podloze warstwy — ogranicza
chtonnos¢ podtoza.
Ujednolica chtonno$¢ catej gruntowanej powierzchni — naktadana warstwa ma zblizone warunki
wigzania bez wzgledu na lokalne zmiany parametréw podtoza.
Tworzy tymczasowa warstwe ochronna na wylewkach - poprawia odpornos¢ wylewki na pylenie,
ulatwia jej czyszczenie (nie moze by¢ brana pod uwagg jako ostateczna warstwa wykonczeniowa).
Zwigksza wydajno$¢ farb, gladzi i klejow — uszczelniajac strukture gruntowanego podtoza, zwicksza
wydajno$¢ materiatow uzytych do wykonania kolejnej warstwy.
Wiasciwosci
- posiada bardzo krétki czas schnigeia — warstwy wykonczeniowe mozna naktadaé juz po
2 godzinach.

- jest bezrozpuszczalnikowy — produkowany jest na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowe;.
- nie zmydla si¢ w trakcie stosowania.
- po wyschnieciu jest bezbarwny.
- przepuszcza pare wodng.
- jest niepalny - mozna go uzywac¢ w pomieszczeniach bez okien.
Dane techniczne

Emulsja gruntujaca jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyzszej
jakosci wodnej dyspersji akrylowej. Jest farba do gruntowania o wlasciwosciach wigzacych:
maksymalna zawarto$¢ LZO (VOC) w produkcie 1,92 g/l, dopuszczalna zawartos¢ LZO (VOC)
30 g/l.

Gestos¢ emulsji ok. 1,0 g/cm?®
Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C
Rozpoczecie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach

Wymagania techniczne
Grunt nie jest klasyfikowany jako wyrdob budowlany. Wyrob posiada Atest Higieniczny PZH
i Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej.

Srodek gruntujacy emulsja asfaltowa

Wodorozcienczalna ~ emulsja  bitumiczna, lekko  modyfikowana  kauczukiem
syntetycznym, o duzej zawartosci asfaltu, do gruntowania podlozy pod masy bitumiczne i
papy. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych — tworzy warstwy izolacji o
duzej odporno$ci na spekania powstajace na skutek mrozoéw
(analogicznych do uszkodzen drég asfaltowych). Posiada doskonale wtasciwosci penetrujace
podtoze — gleboko wsigka, a na gruntowanej powierzchni tworzy warstwe sczepng dla
materiatow powlokowych. Powstate powloki izolacyjne sa elastyczne, bardzo silnie zwigzane
z podtozem 1 odporne na stabe kwasy i zasady. Produkt moze by¢ stosowany w bezposrednim
kontakcie ze styropianem.
Emulsja dziata na suchych i wilgotnych podtozach, takich jak betony, tynki cementowe,
cementowo-wapienne, $ciany z cegly, betonu komoérkowego, posadzki betonowe, cementowe,
stropy betonowe, papy i przeznaczony jest do :
- gruntowania pod powtoki hydroizolacyjne i innych mas bitumicznych na bazie wody,
- gruntowania pod papy termozgrzewalne,
- wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego.

Wtasnosci techniczne

- kolor ciemno brunatny

- konsystencja gesta tiksotropowa pasta

- pozostatos$¢ suchej masy okoto 70%

- temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +50C do +350C
- czas schnigcia 1 warstwy okoto 3 h

zuzycie:

- gruntowanie 0,2-0,3 kg roztworu / m2

- hydroizolacje: 0,25-0,35 kg roztworu / m2 na 1 warstwe
ilo§¢ warstw:

- gruntowanie 1 warstwa
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2.2.

- powtoki hydroizolacyjne 2-3
czyszczenie narzedzi woda, po zaschnigciu rozpuszczalnikiem
organicznym

Izolacja wodochronna

Do wykonywania izolacji wodochronnej stosuje si¢:

—modyfikowane polimerami grubowarstwowe, bitumiczne masy uszczelniajace (masy KMB),
z ewentualng wkladka zbrojaca, grubo§¢ warstwy min. 4 mm,
Zestawienie najwazniejszych wiasciwosci technicznych wyrobdw przeznaczonych do wykonywania
elastycznych powtok hydroizolacyjnych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wilasdciwosci techniczne wyrobow do wykonywania elastycznych powlok
hydroizolacyjnych (wg ZUAT-15/1V.13/2002 — Wyroby zawierajace cement
przeznaczone do wykonywania powlok hydroizolacyjnych)

l.p. | Wihasciwosci | Wymagania
Mieszanka skladnikow
1. | Czas wstgpnego twardnienia <12 godzin
2. | 2. Sptywno$¢ z powierzchni pionowej brak
bezposrednio po natozeniu
Powloka
3. | Przyczepnos$¢ do podtoza > 0,5 MPa
4. | Przyczepno$¢ migdzywarstwowa > 0,5 MPa
5. | Wodoszczelnosé > 0,3 MPa
6. | Odpornos¢ na dziatanie mrozu Przyczepnos¢ do podtoza > 0,5 MPa
Wodoszczelnos¢ > 0,3 MPa
7. | Maksymalne naprezenie rozciggajace > 0,4 MPa
8. | Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu > 8%
9. | Odporno$¢ na powstawanie rys podtoza > 0,5 mm
10. | Odpornos$¢ na zmeczenie Brak peknig¢ w rejonie szczeliny
badawczej oraz innych uszkodzen na
catej powierzchni probki mogacych miec¢
wplyw na szczelnosé powtoki

Wymagania stawiane membranom bitumicznym, masom KMB i masom asfaltowym
okreslaja dokumenty odniesienia (np. aprobaty techniczne) i Kkarty techniczne Ilub SST
zastosowanych produktow.

Najwazniejsze wymagania stawiane masom KMB wg Richtlinie fiir die Planung und Ausfiihrung
von Abdichtung von Bauteilen mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB) —
erdberiihrte Bauteile, podano ponizej :

— Zawartos$¢ czesci statych > 35%,

— Odporno$¢ termiczna > +70°C,

— Odporno$¢ na dziatanie ujemnej temperatury (przez przeginanie) — 0dporna,

— Wodonieprzepuszczalno$¢ pod cisnieniem 0,075 MPa na szczelinie o szerokosci 1 mm,

— Mostkowanie rys > 2 mm w temperaturze +40°C,

— Odporno$¢ na deszcz — nie pozniej niz 8§ godzin od natozenia,

— Obcigzalno$¢ mechaniczna okre$lana zmniejszeniem grubos$ci warstwy hydroizolacji przy
obcigzeniu mechanicznym. Dla izolacji przeciwwodnej, przy obcigzeniu mechanicznym 300 kN/m?
zmniejszenie grubosci powloki hydroizolacyjnej nie moze by¢ wicksze niz 50%, dla izolacji
przeciwwilgociowej wymog ten dotyczy obcigzenia 60 KN/m?2,

Maty uszczelniajace sg specjalnymi materiatami z tworzyw sztucznych, mocowanymi do podtoza za
pomoca systemowego kleju. Forma powierzchni maty (jaskotczy ogon) zapewnia dobre,
mechaniczne zakotwienie

w zaprawie klejowej. Rozwigzanie to jest rozwigzaniem systemowym, musi obejmowac wszystkie
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2.3.

niezbedne materiaty i akcesoria. Wtasciwosci techniczne mat uszczelniajacych okre$la aprobata
techniczna lub inny dokument odniesienia.

Rodzaj zastosowanego materiatu do wykonania hydroizolacji okres$la dokumentacja techniczna.
Uktad warstw konstrukcji musi umozliwia¢ wykonanie ciaglej, szczelnej warstwy hydroizolacyjnej.
Zabrania si¢ stosowania mas bitumicznych tracacych elastyczno$¢ w niskich temperaturach
i nieodpornych na cykle zamarzania i odmarzania (np. lepikéw asfaltowych).

Elastyczna zaprawa klejowa

Do przyklejania wyktadzin ceramicznych stosuje si¢ kleje klasy C2 wg PN-EN 12004:2002
,»Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne — ktérych odksztatcalno$¢é poprzeczng” wg PN-
EN 12002:2005 ,,Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych klejow i
zapraw do spoinowania” — sklasyfikowano jako S2 (kleje o wysokiej odksztatcalnosci) lub S1 (kleje
odksztatcalne).
Dopuszcza sie¢ w indywidualnych przypadkach nienormowe oznaczenia odksztalcalnosci
poprzecznej, o ile odzwierciedlajg one rzeczywiste warunki pracy kleju.
Niedopuszczalne jest stosowanie klejow, ktorych odksztalcalno$¢ poprzeczna nie zostala w
zaden sposéb okreslona.
Wymagania techniczne wg PN-EN 12004:2002 i PN-EN 12002:21005 stawiane klejom
cementowym stosowanym na tarasach podaje tablica 2.

Tablica 2. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym Wymagania wg PN-EN 12002

Wymagania wg PN-EN 12002

Odksztatcalno$¢ poprzeczna w mm

— Klasa S2 >5

— Kilasa S1 25-5
Wymagania wg PN-EN 12004

Przyczepnos$¢ [N/mm?2], 28 dni w temp. +23 £ 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl. >1MPa
Przyczepno$é [N/mm2], 7 dni w temp. +23 + 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl. + 21 dni | > 1 MPa
w wodzie

Przyczepnos¢ [N/mm2], 14 dni w temp. +23 £ 2°C przy 50 £ 5% wilg. wzgl. + 14 dni | > 1 MPa
w temp. 70 + 2 °C

Przyczepno$¢ [N/mm2], 7 dni w temp. +23 + 2°C przy 50 £ 5% wilg. wzgl. + 21 dni
w wodzie + 25 cykli od temp. -15 + 3°C (w czasie 120 = 20min) do temp. +15+3°C | > 1 MPa
(w czasie 120 + 20min)

2.4.

2.5.

Do Klejenia wyktadzin z kamieni naturalnych zaleca sie stosowaé szybkowiazace i szybkoschnace
zaprawy klejace dedykowane ptytkom z kamieni naturalnych.

Warstwa filtrujaca

W zaleznosci od przyjetego rozwigzania konstrukcyjnego stosowa¢ mozna geowtdkniny
zgodne z PN-EN 13252:2002 ,,Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych”, jak rowniez membrany
kubetkowe lub systemowe maty ochronne (ochronno-filtrujace).
Istotne parametry geowtokniny :
Wymiar poréw 090: od 90 do 120 um wg PN-EN 1SO 12956:2011 Geotekstylia i wyroby pokrewne
-Wyznaczanie charakterystycznej wielkosci porow.
Wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym do ptaszeczyzny; min 90 1/m2/s (mm/s) wg PN-EN
ISO 11058:2010 h=50mm Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie wodoprzepuszczalnosci
W kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia
Wytrzymato$¢ na rozcigganie 7 — 15 KN/m wg PN 1SO 10319:1996

Inne materialy i surowce.

Materialy zastosowane muszg mie¢ certyfikat zgodnos$ci i by¢ oznaczone znakami CE, Iub
mie¢ deklaracje zgodnosci. Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie
lub wyroby zastepcze wedlug specjalnej dokumentacji zawartej w PWr, dotyczacej odstgpstw od
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projektu. Dopuszczone sg do wbudowania wytgcznie materiaty, ktorych wprowadzenie na rynek jest
zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Wymagania stawiane pozostatym sktadnikom systemu takim jak tasmy i ksztattki uszczelniajace,
specjalne gruntowniki, preparaty (zaprawy) do wykonywania warstwy sczepnej, zaprawy do
zakotwien 1 mocowan, systemowe obrdobki blacharskie itp. okreslaja SST producentéw systemu
uszczelnien tarasow. Wymogi stawiane pozostalym materiatom jak réwniez materiatom
przygotowywanym na placu budowy okreslaja dokumentacja projektowa oraz SST zastosowanych
materialow.

Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zaprawy”

Cement, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spetnia¢ wymagania
z normy: PN-EN 197-1:2002 — ,,Cement. Czg$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku”.

Szczegdtowe wymagania dotyczace kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement), rodzaju
i klasy zaprawy oraz ewentualnych dodatkéw (np. emulsje polimerowe itp.) podaja odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne (SST) dla tych materiatow.

2.6. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji
Wyroby do robdt hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastgpujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknicte (bez oznak naruszenia zamknigc) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— Spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, posiadaja karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej,

— niebezpieczne sktadniki systemu i/lub materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy
0 substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn.
zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn.
zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane
W rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn.
zmianami),

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien si¢ konczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminow przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobdéw), Niedopuszczalne jest stosowanie
do robot hydroizolacyjnych czegsci podziemnych i przyziemi budynkéw materialow izolacyjnych
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdw 1 wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika

Budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do wykonania ww. robét materialéw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy lub protokolem przyjecia materialow.

2.7. Warunki przechowywania materialow i wyroboéw do robét izolacyjnych

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji techniczne;.
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Jezeli w sklad systemu wchodzg wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposéb
magazynowania musi uwzglednia¢ ochrone zdrowia czitowieka i bezpieczenstwa oraz ochrong
srodowiska, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie Kkarty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) z
pozniejszymi zmianami.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie mowi inaczej. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
W iloéci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.
Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy
zachowac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano materialty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Dysperbit przechowywa¢ w oryginalnie zamknietych opakowaniach, w temperaturze od +50C
do +300C. Chroni¢ przed mrozem i bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.
Przydatno$¢ do uzycia 12 miesigcy od daty produkcji - data waznosci na opakowaniu.

3. SPRZET
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-

korzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot, zarowno w miegjscu tych robot, jak tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych i okladzinowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet

i narzedzia pomocnicze :

— do przygotowania i oceny stanu podloza — miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane,
szpachelki, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do
mierzenia temperatury podloza i powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci
podtoza, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza, taty, poziomnice,

— do nakladania preparatow gruntujacych i wykonywania warstwy sczepnej — pedzle, szczotki,
waltki, urzadzenia do natrysku (przy doborze urzadzen natryskowych nalezy si¢ kierowac
wytycznymi SST),

— do przygotowania zapraw i mas hydroizolacyjnych — naczynia i wiertarki z mieszadtem
wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki (przeciwbiezne),

— do recznego nakladania zapraw i mas hydroizolacyjnych — zwykle narzedzia (pedzle, szczotki,
walki, pace, kielnie),

— do natryskowego nakladania zapraw i mas hydroizolacyjnych — informacje o typach
stosowanych agregatow natryskowych, mieszalnikach, o §rednicach i dopuszczalnych dlugosciach
wezow jak rowniez typach dysz zawieraja zawsze SST stosowanego materiatu,

— do cigcia tasm, wkladek zbrojacych, materiatow rolowych, materiatow termoizolacyjnych —
nozyczki, nozyce, noze, pity,

— do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

— do uktadania materialow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materialow izolacyjnych
z rolek, watki (rolki) do dociskania.

4.  TRANSPORT
Wymagania og6lne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
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Rolki pap nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dzialaniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki powinny by¢
magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami
transportowymi, ukladane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed
przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.
Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okres$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywaé w
suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesigcy. Masy
bitumiczne dostarczane s3 w pojemnikach np. typu kombi, ktére zawieraja mas¢ bitumiczng
i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie
zamknigtym mozna przechowywac¢ co najmniej 6 miesiecy. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Warunki przystapienia do roboét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych mozna przystapi¢c po zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych i robot mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli
materiatow.

Warunki prowadzenia roboét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano
w instrukcji producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczgsciej
temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie
wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C
wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza
granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatow, w czasie
deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%.
W przypadku konieczno$ci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty
nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku
silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Wymagania dotyczace podlozy pod hydroizolacje
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podtozach: betonowych lub

zelbetowych monolitycznych, murowanych z bloczkéw betonowych, z gladziag cementowg lub

otynkowanych tynkiem cementowym, powinny byc¢ :

e nos$ne i nieodksztalcalne,

e musi by¢ suche, rowne, bez ostrych krawedzi i nierownosci, wystajacych wtracen itp. Wg
»Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt
4: lzolacje wodochronne tarasow” (ITB, Warszawa 2004) przeswit miedzy podlozem a tatg
o dlugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.

e za podloze suche uwaza si¢ beton lub zaprawe w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnien
i innych $ladow wilgoci. Wilgotno$¢ masowa suchego podtoza nie moze przekraczac 4%.
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za podloze matowo-wilgotne uwaza si¢ beton lub zaprawe cementowg o jednorodnej, ciemnej
i matowej powierzchni. Woda naniesiona na tak przygotowane podtoze musi w krétkim czasie
ulec wchlonigciu, nie moze wystgpowac na powierzchni blyszczaca warstewka wody.
powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (luzne cze$ci nalezy usunac,
wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a
ubytki i zaglebienia o glebokosci powyzej 2 mm i rysy o szeroko$ci wigkszej niz 2 mm wypehic
zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej Ilub Kkarcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych), podloze powinno by¢ suche
(wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta
wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub Karcie technicznej
(katalogowej), odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okre§lonych
w aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do
gruntowania wilasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia
zagruntowana przed ulozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powloka
gruntujgca powinna by¢ rownomiernie roztozona (ciagla) i wykazywaé dobra przyczepnos¢ do
podtoza,

warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wiasciwe przygotowanie podtoza. Podloze pod
izolacje¢ powinno posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ rowne, gladkie, nieodksztatcone i czyste.
Musi by¢ ono réwne i gladkie, bez przerw i nierownos$ci przekraczajagcych 12mm. Jako podtoze
moga stuzy¢ monolityczny beton lub dobrze zagegszczona podsypka piaskowa na nasypie z
gruntu niespoistego. Powierzchnia nie moze posiada¢ luznych ziaren kruszywa oraz ostrych
wystepow. Powierzchnia nie musi by¢ sucha, ale nalezy usunaé¢ wolnostojaca wode. Pionowe
$cianki szczelne musza by¢ wykonane z wykorzystaniem jako deskowania i ich podparcia lub
sklejki grubosci co najmniej 19mm. Elementy $cianki szczelnej musza do siebie dobrze
przylegac.

gladko$¢ powierzchni powinna cechowaé si¢ brakiem lokalnych progow, rakéw, wglebien
i wybrzuszen, wystajacych ziaren Kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nierownosci lub
weglebienia do 12mm

podioze nieodksztatcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200st C tzn. ze co
najmniej w tym zakresie temperatur powinna wskazywac¢ wiasciwosci ciata statego w stanie
Sprezystym.

powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykonaé
nalezy przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod
ci$nieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zosta¢ osuszona.

wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Czesci wystajace powinny by¢
skute lub zeszlifowane, a zagtebienie uzupetnione betonem.

czyszczenie podloza cementowego mozna przeprowadzi¢ za pomocg metod mechanicznych (np.
szlifowanie), lub recznie, np. przez skucie, zmycie woda z dodatkiem detergentu czy tez
zastosowanie innych specjalistycznych $rodkoéw. Po usunigciu mleczka cementowego
powierzchni¢ oczysci¢ odkurzaczem przemystowym, ewentualnie zdmuchnagé pyl sprezonym
powietrzem.

wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi¢ zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systemow
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych) lub innymi zaprawami mogacymi stuzy¢ do
reprofilacji (zalezy to od parametrow wytrzymato$ciowych podtoza i materiatu naprawczego
oraz wytycznych producenta systemu). Prace reprofilacyjne przeprowadza¢ zgodnie z kartami
technicznymi i szczegotowa specyfikacjg zastosowanego systemu.

sposOb naprawy zarysowanego podtoza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich
stabilnoSci i szerokos$ci rozwarcia, dlatego musi on by¢ ujety w dokumentacji projektowej robot
hydroizolacyjnych.

przed rozpoczeciem aplikacji warstw hydroizolacyjnych podtoze musi by¢ odpowiednio
wysezonowane. Dla podlozy betonowych i z tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca si¢
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sezonowanie podtoza przez 28 dni, w przypadku podtozy z mas typu PCC lub z suchych zapraw
zarabianych na budowie tylko woda wiagzace sa wytyczne producenta.

Wykonanie izolacji wodochronnej

Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatdw hydroizolacyjnych /paroizolacyjnych wykorzystywanych w robotach.
Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej
temperatury punktu rosy.
Zabronione jest wykonywanie rob6t poza granicznymi temperaturami okre§lonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci
powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy
powietrza.
W zalezno$ci od zastosowanego materiatu i warunkow atmosferycznych moze zaistnie¢ konieczno$¢
ochrony natozonej warstwy przed czynnikami atmosferycznymi. Nalezy tu przestrzega¢ wytycznych
producenta.
Rodzaj zastosowanego materiatu paroizolacyjnego musi wynika¢ z analiz cieplno-wilgotnosciowych.

Wykonanie izolacji wodochronnej lub paroizolacji z modyfikowanych polimerami

grubowarstwowych mas bitumicznych (KMB)
W momencie rozpoczecia prac podtoze powinno by¢ suche. Temperatura powietrza i podtoza
powinna wynosi¢ przynajmniej +5°C, ale nie wigcej niz + 35°C, chyba ze producent podaje inaczej.
Podloze nalezy zagruntowac preparatem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy
izolacyjnej. Preparat gruntujacy nanosi¢ pedzlem lub szczotka, ewentualnie agregatem
natryskowym, zgodnie z Kkarta techniczng wyrobu. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem
izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powloka gruntujaca powinna by¢é réwnomiernie
roztozona (ciagla) i wykazywac dobra przyczepnos¢ do podtoza (bez pecherzy czy babli).
Naktadanie wtasciwej masy mozna rozpoczac po catkowitym wyschnigciu gruntu. Gruntowanie nie
jest konieczne, jezeli zezwala na to producent masy uszczelniajace;j.
Masy jednosktadnikowe nalezy starannie zamiesza¢ przed naktadaniem. Dla mas dwusktadnikowych
sposob taczenia komponentow podaje producent. Mieszanie wykonuje si¢ wiertarka niskoobrotowa
lub mieszarkg z odpowiednim mieszadtem. Po zmieszaniu masa powinna by¢ jednorodna, bez
widocznych smug. Gotowg mase uszczelniajacg naklada si¢ w sposob podany w Karcie technicznej,
np. za pomocy kielni i/lub pacy, ewentualnie metodami natryskowymi. Ilo§¢ naktadanych warstw
i czasy ewentualnych przerw technologicznych podaje SST lub karta techniczna zastosowanego
materiatu. W przypadku koniecznosci stosowania wktadki zbrojacej nalezy S$cisle przestrzegaé
wytycznych producenta (w zaleznosci od stosowanego sytemu moze ona znajdowac¢ si¢ w srodku
warstwy hydroizolacji (naktadanie nastgpuje wowczas w dwoch przejsciach) lub wtapiana
powierzchnie ostatniej warstwy. L.aczna grubos¢ powloki nie powinna by¢ mniejsza niz podana w
pkt. 2.2.4 .
W przypadku przerw w nakladaniu grubos¢ warstwy powloki w danym miejscu tagodnie
zredukowa¢ do zera. Podczas ponownego rozpoczgcia robot w miejscu przerwania powloki warstwy
taczy¢ na zaktad.
Wiazanie i twardnienie musi przebiega¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Powloka z masy KMB
musi przylega¢ do podtoza, niedopuszczalna jest obecnos¢ pecherzy. Grubo$¢é warstwy natozonego
materiatu lub jego zuzycie musi by¢ zgodna ze SST lub karta techniczng zastosowanego materiatu.
Jezeli w Srodek masy wtapiana jest siatka wzmacniajaca, jej oczka nie moga przebijac przez warstwe
powtoki.

Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej
i warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podioza. Folia
paroprzepuszczalna pelni funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymalna wilgotno$¢ wewnatrz przegrod budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe,
paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez
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klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez
pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada si¢ zgodnie z kierunkiem
spltywu wod. Szczelnoé¢ uktadow zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii
taSmg uszczelniajacg i obustronnie klejacg. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne
krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajacych tasma klejaca
aluminiowg. Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujac taty z zastosowanej folii klejone tasma
dwustronng.

Izolacje z papy

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz pomiedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji podtozy
szerokos¢ zaktadow papy zaré6wno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagla i dobrze przylegajaca do podioza
lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, faldy,
dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. lzolacje z materiatéw bitumicznych nalezy
wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz 5oC.

Gruntowanie podtozy

Przygotowanie podtoza
Podloze nie moze by¢ zmrozone, 0Szronione oraz musi by¢ pozbawione =zastoin wody.
Usuna¢ stare, kruche 1 ‘luszczace si¢ warstwy, luzne elementy, ostre krawedzie,
zanieczyszczenia, $rodki antyadhezyjne 1 pyl. Czgéci metalowe odrdzewié. Ubytki uzupehic
odpowiednimi zaprawami. Nowe tynKi i betony powinny by¢ zwigzane i wysezonowane. W czasie
upalow, przed rozpoczeciem prac, podtoze nalezy zwilzy¢.
Aplikacja
Stosowa¢ na zimno. Naklada¢ szczotka dekarska lub pedzlem. Gruntowanie podtoza pod masy
bitumiczne: naklada¢ jedna warstwe. Gruntu rozcienczonego woda w stosunku 1:9 (Grunt :
woda).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic :
— w protokole przyjecia materialdow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw bedgcych
materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. (Dz.
U. Nr 92 poz. 881),
— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania
materiatow,
— terminy przydatnos$ci podane na opakowaniach.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania wody oraz ewentualnie
innych materiatow uzytych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wlasciwosci okreslone w pkt. 2.2.11.
i 2.2.12. niniejszej specyfikacji oraz okreslone w SST zastosowanych materiatow.

Zasady ogélne

Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz
poleceniami Inspektora. Kontrola jakosci jest prowadzona przez wykonawce w oparciu
0 opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inzyniera program. Wykonawca powinien posiada¢
na budowie wszystkie aktualne dokumenty. Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na
budowie:
* badania przed rozpoczeciem robot,
* badania w trakcie wykonywania robot,
* badania odbiorcze po wykonaniu robot.

Badanie przed rozpoczeciem robot
Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega :
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— oczyszczenie podloza z kurzu, luZznych i1 niezwigzanych czastek, obcych cial niestabilnych
fragmentow cegiet itp. Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, Scieranie, skrobanie
lub przetarcie podtoza. ZanieczyszCzenia usungé przez oczyszczZenie przy pomocy szczotek,
miotel, sptukanie woda, odkurzenie odkurzaczem przemystowym itp.,

— oczyszczenie ze starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, tlustych zabrudzen, $rodkéw
antyadhezyjnych itp. Sprawdzenie przeprowadzié poprzez ogledziny, probe zwilzenia woda, itp.

W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usung¢ je mechanicznie, przez zmycie woda z dodatkiem

detergentu lub stosujac specjalistyczne srodki,

— ré6wno$¢ podtoza. Sprawdzenie réwnosci podkladu, ktére przeprowadza sie przyktadajac
w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate. Nierowno$ci wigksze od podanych
w punkcie

Wyréwnanie powierzchni :

— spadek podtoza. Sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) przeprowadza si¢ za
pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w punkcie 5.3.1.
wykonstruowaé¢ z materiatow o wiasciwosciach podanych w pkt. 2.2.1 niniejszej specyfikacji
technicznej. Pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm, — temperatura
powietrza i podtoza,

— wilgotno$¢ podioza,

— poprawnos$¢ zwilzenia podtoza (jezeli jest wymagane),

— poprawnos$¢ zagruntowania podtoza (jezeli jest wymagane),

— grubos¢ jastrychu zespolonego. Pomiaru nalezy dokona¢ z doktadnosciag do 1 mm.

Wilgotno$¢ i temperatur¢ podloza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow

(wilgotnosciomierz, termometr). Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci

0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Poprawno$¢ zagruntowania podtoza nalezy oceni¢ wizualnie poprzez ogledziny.

Nalezy ponadto sprawdzi¢ zgodno$¢ przygotowania podloza z wymogami wynikajacymi

z dokumentacji projektowej i odpowiednich SST.

Pozostate badania (np. za pomoca miotka Schmidta, badania pull-off itp.), jezeli sa wykonywane,

nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach,

SST itp.). Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji

projektowej, SST lub kartach technicznych odpowiednich materiatow, odnotowane w formie

protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania robét hydroizolacyjnych,
robot zwigzanych z wykonaniem warstwy drenujacej i uzytkowej z dokumentacja projektowa, ST
i kartami technicznymi w zakresie pewnego fragmentu prac.

Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac i skutecznosé¢
hydroizolacji tarasu.

Powinny one obejmowac sprawdzenie :
— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.4.-5.8. niniejszej ST,
— poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw (hydroizolacja,

termoizolacja, warstwa drenujgca, warstwa uzytkowa).

Podczas wykonywania powlok z grubowarstwowych, polimerowo-bitumicznych mas KMB lub

laminatow kontrolowaé nalezy :
— wyglad zewnetrzny materialow,
— poprawnos¢ przygotowania podloza,

— ilo§¢ mieszanych sktadnikow (dla materiatdw dwuskladnikowych), czas mieszania, czas aplikacji,
zuzycie materiatu,

— grubos¢ naktadanej powloki. Kontrole nalezy przeprowadzaé¢ na biezaco sprawdzajac zuzycie
materiatu dla kazdego cyklu roboczego, oraz za pomocg specjalnych blaszek pomiarowych
pozwalajacych na zmierzenie grubosci $wiezej warstwy (20 punktow kontrolnych na obiekt Iub
100 mzizolowanej powierzchni).

Grubo$¢ po zwigzaniu mierzy si¢ metodami niszczacymi, Konieczne jest wtedy wykonanie
powierzchni referencyjnej. Badanie metodami niszczacymi (poprzez wycigcie probek) po ich
wyschnieciu przeprowadza sie w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach,
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— poprawnos¢ wtopienia siatki wzmacniajgcej. Kontrole nalezy przeprowadzi¢ przez szczegdtowe
ogledziny, niedopuszczalne jest odwzorowanie oczek siatki na powierzchni powtoki,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza, wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na
kazde 10-20 ma powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczaca. Przy opukiwaniu miotkiem
charakterystyczny ghuchy dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem,

— sposobu wykonania i uszczelnienia dylatacji, zakonczen krawedzi, obrobek blacharskich itp.

W odniesieniu do materiatéw naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢ przeprowadzane

przy wykonywaniu kazdej warstwy, za wyjatkiem badan grubosci powtoki naktadanej metoda ,,mokre

na mokre” w drugim przejsciu, przy uzyciu blaszki pomiaroweyj.
Podczas uktadania warstwy termoizolacji kontrolowa¢ nalezy :
— poprawnos¢ utozenia ptyt termoizolacyjnych,
— grubos$¢ plyt termoizolacyjnych — za pomocg cienkiego drutu po utozeniu lub suwmiarka przy
uktadaniu.

Kontrola poprawnos$ci utozenia ptyt obejmuje oceng wizualna i za pomocg taty kontrolnej rownosci

powierzchni, pomiar przesunigcia szczelin wzgledem siebie (wymagane minimum 20 cm), pomiar

szerokosci szczelin (max 1,5 mm).

W odniesieniu do materiatéw naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢ przeprowadzane

przy wykonywaniu kazdej warstwy.

Podczas wykonywania warstwy drenujacej kontrolowac nalezy :

dla warstwy drenujacej z betonu wodoprzepuszczalnego:

— grubos$¢ (przez pomiar)

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 4 m przyktadanej
w r6znych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badang powierzchnig
nalezy mierzy¢ z oktadnoscig do 1 mm,

— spadek.

Sprawdzenie spadkéw przeprowadza si¢ za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy.

Pomiary spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 mm.

Dla podktadek dystansowych nalezy sprawdzic :

— rozmieszczenie (przez pomiary),

— wysokosci (przez pomiary),

— odchylenie powierzchni utworzonej przez punkty podparcia dla ptyt od plaszczyzny za pomoca
faty kontrolnej dtugosci 4 m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomigdzy tata, a badang podktadka dystansowa nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm,

— spadek. Sprawdzenie spadkow przeprowadza si¢ za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy.

Pomiary spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 mm.

Podczas wykonywania warstw ochronnych/separacyjnych/filtrujacych kontrolowa¢ nalezy:

— wyglad zewngtrzny i poprawno$¢ ulozenia — rownos¢, ciagltosc, miejsca przebic i dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolacji — przez ogledziny,

— poprawnos¢ utozenia (gora, dot — tam gdzie jest to istotne)

Podczas wykonywania warstwy uzytkowej kontrolowac¢ nalezy:

Dla warstwy z oktadzin ceramicznych:

— wyglad zewngtrzny zapraw klejacych i spoinujacych,

— poprawnos¢ przygotowania podioza,

— ilo$¢ mieszanych sktadnikow, czas mieszania, czas aplikacji,

— dhugos$¢ przerw technologicznych,

— jako$¢ (wyglad) powierzchni i1 krawedzi ptytek,

— barwe, odcien oraz prawidlowos$¢ utozenia plytek — nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnaé
Z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej
w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomi¢dzy tata a badang powierzchnig
nalezy mierzy¢ z doktadnos$cig do 1 mm,

— prostoliniowo$¢ spoin, np. za pomoca cienkiego drutu naciaggnigtego wzdhuz spoin na calej ich
dhugosci

— dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
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— szeroko$¢ spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru — na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 mz nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscia
do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy zaprawy klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubo$¢ okres§lona na podstawie zuzycia).

Poprawno$¢ wykonania dylatacji :

— prostoliniowo$¢, np. za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz szczeliny na catej jej
dhugosci

— dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— szeroko$¢ — za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru — na dowolnie wybranej powierzchni
wielkosci 1 menalezy zmierzy¢ szeroko$¢ szczeliny suwmiarkg z doktadnoscia do 0,5 mm,

— poprawno$¢ wypelnienia masa dylatacyjng — wizualnie.

Badania odbiorcze po wykonaniu robét.
Zakres 1 warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru roboét przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanej hydroizolacji tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym,
W szczegolnosci w zakresie :
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtoza,
— prawidlowos$ci wykonania prac paroizolacyjnych, hydroizolacyjnych, termoizolacyjnych
i oktadzinowych,
— prawidlowosci wykonania detali konstrukcyjnych.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.
Wykonanie kazdego etapu robot (hydroizolacja, termoizolacja, warstwa drenujgca, warstwa uzytkowa)
musi by¢ zakonczone odbiorem czeg$ciowym, przeprowadzonym zgodnie z wymaganiami pkt. 6.2 i
pkt. 6.3. Zabrania si¢ wykonywania dalszych robdt bez pozytywnego wyniku czg¢$ciowego odbioru
robot.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow :
a) czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzaja, ze
przygotowane podloza nadawaly si¢ do wykonania warstw hydroizolacyjnych i okladzinowych,
a uzyte materiaty spelnialy wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania robot temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C,
¢) czy przestrzegane byly dtugosci przerw technologicznych migdzy poszczegdlnymi etapami robot.
Opis badan
Ponizsze badania nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz poroéwnanie z dokumentacja
projektowa, rownoczesnie z oceng zgodnosci wykonania rob6t z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7.
niniejszej specyfikacji.

Zakres kontroli jakosci

Zakres kontroli jakosci sprawdzany jest za pomocg ponizszych badan laboratoryjnych :
a) jakos¢ betonu podtoza wg wymagan wobec betonu konstrukcyjnego,
b) jako§¢ materiatow do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan
okre$lonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie komunikacyjnym,
¢) jakos¢ materiatow hydroizolacyjnych.
Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot hydroizolacyjnych
z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do
dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze roboét zanikajacych (odbiory migdzyoperacyjne) nalezy
potwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotu odbioru robot lub wpiséw do dziennika budowy.
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Badania materialéw hydroizolacyjnych
Badania te maja na celu sprawdzenie zgodnos$ci wlasciwosci uzywanych materiatow
hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie komunikacyjnym (Aprobacie Technicznej IBDiM) oraz zgodno$¢ z wymaganiami
p.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej. Nalezy sprawdzic:
* gramatur¢ materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjnej,
* grubo$¢ materiatu,
* wytrzymalo$¢ na zerwanie,
» wydtuzenie przy zerwaniu,
* nasigkliwos¢,
* przesigkliwos$¢ dla wody pod ci$nieniem,
* odporno$¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,
* temperatur¢ migknienia wg PiK i temperaturg famliwosci wg Fraassa.

Odbiory mi¢dzyoperacyjne robét ulegajacych zakryciu

Odbiorom mi¢dzyoperacyjnym podlegaja prace :

* przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodne;j,

* zagruntowanie podtoza,

» wykonanie warstwy hydroizolacji, zwlaszcza zakonczenia na krawedziach, doktadnos$¢ sklejenia
zakladow 1 przyklejenia do podtoza lub poprzedniej warstwy, obrobki wokdét wpustow, przy
dylatacjach belek podporeczowych i innych miejscach szczegoélnych na ptycie pomostowe;,

» wykonanie warstwy ochronnej izolacji.

Odbiodr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Przygotowanie podtoza betonowego przed utozeniem hydroizolacji

Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o dtugosci 4,0 m,
przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 powierzchni, lecz nie mniej niz
w 5-ciu punktach i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do Imm.
Wykonawca powinien okresli¢, czy wilgotno$¢ podloza betonowego, na ktorym ma by¢ uktadana
hydroizolacja jest zgodna z zaleceniami producenta. Jezeli wilgotno$¢ jest wyzsza od wymagane;j,
Wykonawca powinien, przed przystapieniem do dalszych prac, osuszy¢ podtoze do wymaganej
wilgotnosci stosujac odpowiednig i zaakceptowang przez Inzyniera metode.
Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok izolacyjnych

Wykonanie poszczegdlnych warstw izolacji nalezy starannie kontrolowac¢, a zwtaszcza jej
zakonczen na krawedziach, doktadnos¢ sklejenia z podtozem.
Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca
miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach
na kazde 10 = 20 m2 powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny gluchy dzwigk $wiadczy o
nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podlozem. Naprawe uszkodzonych podczas badania
miejsc nalezy wykona¢ wg zalecen Inspektora.

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowa jest m2 hydroizolacji.

ODBIOR ROBOT

Wymagania og6lne dotyczace odbioru robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Robotami ulegajacymi zakryciu sa przygotowanie podtoza i kazda zwigzana warstwa stanowigca
podtoze dla kolejnej warstwy systemu.
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Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
hydroizolacyjnych lub wykonania paroizolacji, natomiast odbioér kazdej ulegajacej zakryciu warstwy
systemu po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podlozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podioza
okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé
podtoze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz SST i zezwoli¢
na przystapienie do naktadania warstwy hydroizolacji.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wustali¢ zakres prac 1 rodzaje materiatbw koniecznych do usunigcia
nieprawidlowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania
nieodebranego podloza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét (pkt 8.4.).
Celem odbioru cz¢$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
1 ich usunigcie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koncowym.
Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robot (jezeli
umowa takq forme przewiduje).

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja
techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady
i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.

Dokumenty do konicowego odbioru

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty :

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbiorow czgsciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., porownac je z wymaganiami

podanymi dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. - 5.7. niniejszej specyfikacji oraz dokonaé¢ oceny

wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez

wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim

wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan :

— jezeli to mozliwe nalezy wustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci

zakwestionowanych prac z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt.
5.4. - 5.7. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ poprawione roboty do odbioru,
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8.5.

9.

9.2.

9.2.

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg
trwato$ci i skuteczno$ci robot, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

—w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonane prace, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikoéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajacym, a wykonawca.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej
skutecznosci) i warstwy uzytkowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbior po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji,
z uwzglednieniem zasad opisanych w p. 8.4. Odbioér ostateczny (koncowy). Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania
ogolne'.
Optata si¢ za ustalong ilos¢ [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej

Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot

i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg$ciowych

robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych

robot obliczona na podstawie :

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe uwzgledniaja :

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu,

— obstuge sprzetu,

— zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do obrobki,

— przygotowanie materiatow,

— oceng i przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robdt eclementéw, ktéore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac hydroizolacyjnych, wykonania warstwy drenujacej,
termoizolacyjnej oraz uzytkowe;j,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

— wykonanie prac termoizolacyjnych,

— wykonanie warstwy paroizolacyjnej,

— wykonanie warstwy drenujgcej,

— wykonanie warstwy uzytkowej,
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— naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéow materiatow w sposob podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpadéw), lub w specyfikacji ,,Wymagania
ogo6lne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan 1 resztek materiatdow zgodnie ze wskazaniami ich producentow
i wymaganiami specyfikacii,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami
1 przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym :

Normy.

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwo$ci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu, warunki badan folii i ptyt.

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu
mechanicznego

PN-N-03010:1983 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki
PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie dlugosci, szerokosci i
prostoliniowosci -- Czgs¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosSci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

Instrukcje montazu materialéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegolnych producentow.
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej. Definicje i wlasciwosci

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej lacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej cze$ci
podziemnych. Definicje i wlasciwosci

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej — (Zmiana Al).

PN-EN ISO 12956:2011 Geotekstylia i wyroby pokrewne —Wyznaczanie charakterystycznej
wielko$ci porow.

PN-EN 1SO 11058:2010 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie wodoprzepuszczalno$ci w
kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez obciazenia

Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935
jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229
poz.2275).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).
Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.11

Kod CPV 45260000

WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji dachowych.

1.2.  Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bg¢dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z montazem windy z dostgpem dla 0s6b niepetnosprawnych.
Obejmuja one prace zwigzane z dostawa urzadzen, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot
wykonywanych na miejscu.

1.3.  Zakres Robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie dostawy i montazu dzwigu osobowego z dostgpem dla
0s0b niepelnosprawnych, przy uzyciu materiatow odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc.
muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego

14. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- montaz konstrukcji dachowej,

- montaz platwi,

- utozenie izolacji termicznej,

- utozenie membrany dachowej,

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje
si¢ zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen

- oplata za wjazd samochodow ci¢zarowych do miasta, ktorych obcigzenie na o$ przekracza
obowiazujace przepisy

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".
Przy wykonywaniu montazu dzwigu osobowego nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
EN — 81.28 oraz instrukcji producentow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i obowigzujagcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY
Odbiér materiatow powinien by¢é dokonany przed ich wbudowaniem i powinien obejmowaé
sprawdzenie ich wlasciwosci techniczne zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materialow nalezy przy
odbiorze robét przeprowadzi¢ na podstawie wpisow w Dzienniku Budowy i atestow stwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatdéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.
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Dostarczone na miejsce budowy materialty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosSci

i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je poddaé stosownym badaniom.

2.1.

2.2.

2.3.

Wymagania ogolne

Zastosowane materialy powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponize;j :

- proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobo6r materiatéw powinien by¢ wykonany wedhlug kryterium kompatybilnos$ci.

- wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane,
montowane $cisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach
okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty
techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane
przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany material, system, zestaw,
etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, speinia, okreslone polskim prawem, warunki
techniczne dla projektowanego obiektu.

- ilekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent
lub pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub rownowazny, inny materiat
spetniajacy wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy wiasciwosci uzytkowe zgodne
z wymogami okre§lonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

- wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych
W niniejszym opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen
dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia pelnej funkcjonalnosci specyfikowanych
robot.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia, a jest
okresleniem standardu jakoS$ci na etapie projektowania.

Odbioér materiatdw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem i powinien obejmowaé
sprawdzenie ich wlasciwosci techniczne zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie
materialow nalezy przy odbiorze robot przeprowadzi¢ na podstawie wpisow w Dzienniku Budowy i
atestow stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialéw z dokumentacjg techniczng oraz wlasciwymi
normami.

Wszystkie w/w materialy powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rodzaje materiatéow
ptyta OSB — Il wodoodporna grub. 2 x 14 mm, utozonych na dzwigarach i ptatwiach tworzacych
uktad przestrzenny,
elementy z drewna klejonego klasy GL 28h,
faczniki 1 elementy mocujace, /wszystkie elementy stalowe ocynkowane, w ilo$ci niezbednej do
montazu,
FOBOS M-2,
paraizolacja,
welna mineralna — ptyty o wym. 60 x 120 cm grub. 10 cm o £=0,32 uktadanej pomiedzy
dzwigarami i platwiami w dwoch warstwach mijankowo,
materiaty pomocnicze.

Opakowania, przechowywanie i transport:
Srodek nalezy przechowywaé¢ w temp. od +5°C do +40°C, w szczelnie zamknietych opakowaniach,

z dala od zrodet ciepta 1 otwartego ognia, w miejscu ostonigtym przed dzialaniem promieni stonecznych.

Chroni¢ przed dostepem 0s6b niepowotanych zwtaszcza dzieci. Okres trwatosci 12 miesiecy od daty

produkcji.
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3. SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz W czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

Rodzaj sprzetu do uzywanego do robdét montazowych pozostawia si¢ do uznania przez
Wykonawcee przy jednoczesnym zachowaniu norm ochrony $rodowiska i przepisow dotyczacych
uzytkowania. Prace montazowe wykonywac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego,
elektronarzedzi oraz wskazanego przez producenta urzadzenia oraz odpowiedniej drabiny
i rusztowania.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
zamdwienia, zostang przez Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transport
Ogolne wymagania dotyczace stosowania $rodkow transportu podano w ST- 00.00. ,,Wymagania
0g6lne”.

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
datg produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy bgdg one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci oraz
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatdéw musi si¢ odbywac na
zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy
przed dostgpem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

O O O O O O O O

4.2.  Transport materialow

Sprzet i materiaty do wykonania mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktéry pozwoli unikngé
uszkodzenia i odksztatcenia przewozonych urzadzen i materiatow.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o0 ruchu drogowym. Rodzaj i liczba érodkow transportu musi gwarantowaé ciggto$¢ prowadzenia prac
budowlanych. Urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie, uszkodzeniem
i zawilgoceniem w czasie transportu. Wyroby powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producentow.
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Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegdlnych materialdw powinny by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
nalezy zachowa¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujacych w transporcie
drogowym i kolejowym.

Na terenie obiektu urzadzenia nalezy transportowa¢ wozkami obstugiwanymi rgcznie.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST.00.00. “Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.

5.2. Wykonywanie czynnos$ci podstawowych :

- sprawdzenie podlozy i elementéw budynku, do ktérych nastapi montaz konstrukeji,

- prefabrykacja elementow do montazu /jezeli jest konieczna/,

- montaz dzwigarow i ptatwi,

- montaz izolacji termicznych,

- zabezpieczenie przeciw korozji biologicznej oraz przeciwogniowe elementow drewnianych do
klasyfikacji ,,materiat niezapalny” i ,material trudno zapalny”, jezeli fabrycznie nie zostat
zabezpieczony

- przygotowanie roztworu,

- wykonanie impregnacji,

- charakterystyka i zakres zastosowania preparatu.

5.3.  Zasady wykonywania robot:

5.3.1. Drewno uzyte do konstrukcji i elementow powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych
norm. Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub $wierkowej.
Konstrukcje drewniane klejone powinny by¢ wykonywane w wyspecjalizowanych wytworniach,
majacych odpowiednie wyposazenie, wykwalifikowany personel oraz zorganizowana kontrole
techniczng. Kontrola powinna dotyczy¢ rodzaju i jako$ci stosowanych materialow oraz wlasciwego
przebiegu procesu technologicznego. W przypadku konstrukcji drewnianych Kklejonych taczenie
elementéow na klej powinno by¢ wykonywane wzdluz wiokien. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkow, ktore zapewnig osiggnigcie projektowanej
wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Elementy konstrukcyjne musza zostaé
docicte i powiercone w zaktadzie produkcyjnym. W zaktadzie produkcyjnym nalezy przeprowadzi¢
probne scalenie elementéw dzwigara. Wigzary powinny by¢ montowane zgodnie z opracowang
dokumentacjg techniczng. Wigzary dachowe nalezy montowa¢ na oparciu wypoziomowanym
i zabezpieczonym przed osiadaniem. Przed montazem dzwigarow nalezy ponownie sprawdzi¢
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich wezlow (dokrecenie Srub, $ciggow itp.) oraz naprawi¢ ewentualne
niedociaggniecia. W trakcie montazu dzwigary nalezy zabezpieczy¢ przed zwichrowaniem poprzez
usztywnienie dodatkowymi pretami, rozporkami itp. Zmontowane dzwigary powinny by¢ natychmiast
usztywnione w sposob staly lub tymczasowy oraz zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
Dopuszczalne odchytki wymiarow dzwigaréw z drewna klejonego po ich trwatym zamocowaniu okresla
norma PN-EN-390.

Dopuszczalne odchyitki usytuowania dzwigaréw powinny by¢ nie wigksze niz:
-przy rozpigtosci ponizej 15m,
- £5mm na dlugos$ci przesta,
- £2mm w osiach oraz w wysokosci dzwigarow;
- przy rozpi¢tosci powyzej 15m,
- £10mm na dlugosci przesta,
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- £5mm w osiach oraz w wysokosci dzwigarow;
Rozstawy osiowe dzwigaréw nie powinny si¢ rozni¢ w stosunku do projektowanych o wiecej niz +10mm.

Wiazary dachowe

- przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,
- przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki; doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1mm,
- dlugos¢ elementow wykonanych wg wzornika nie powinna ro6zni¢ sie¢ od projektowanych wiecej niz
0,5mm,
dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki :
- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1cm w osiach rozstawu dzwigarow,
- w dtugosci elementu do 20 mm,
- w odlegto$ci migdzy weztami do 5 mm,
- w wysokos$ci do 10mm
Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy. Dzwigary dachowe i pozostatg konstrukcje drewniang mocowac §cisle
wg dokumentacji projektowej. Wilgotnos¢ elementow konstrukeji drewnianych — w zaleznosci od zakresu
ich stosowania — nie powinna by¢é wyzsza niz przewidziana normg PN-B-03150:2000.
Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwalym zawilgoceniem we
wszystkich stadiach ich wykonywania.
Czesci elementow konstrukcji stykajace sie¢ z elementami konstrukcji z innych chilonacych wilgo¢
materialdow powinny by¢ izolowane.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem —nie wigcej niz 20%,
- dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wiecej niz 23%,
- dla konstrukcji klejonych — nie wigcej niz — nie wigcej niz 15%.

5.3.2. Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed dlugotrwatym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych stykajg sie
z elementami i cze$ciami budynkow lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatow chtonacych wilgo¢
powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materialow i elementow za
pomocg izolacji przeciwwilgociowe;.

Rozwigzanie konstrukcyjne powinno umozliwi¢ oddychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie.

Wszystkie elementy z drewna i materiatow drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny
by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.

Jakos$¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okre§lone w normie panstwowej lub instrukcjach
wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych przed korozja biologiczna ,owadami i ogniem nie powinny powodowac korozji
tacznikow metalowych.

Przy wykonaniu znacznej liczby jednakowych elementow konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ wzorniki
z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18 %, ze sklejki lub z twardych plyt pilsniowych.

Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ + - 1mm. Doktadno$¢ t¢ nalezy sprawdzi¢ przez
prébny montaz, a nastepnie sprawdzi¢ okresowe za pomoca tasmy stalowe;j.

Jezeli zachodzi koniecznos$¢ obrobki koncow elementow podczas montazu, dlugosci powinny by¢
wigksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncow elementow.

5.3.3. Montaz konstrukcji drewnianych
Montaz odbywa w zaleznosci od rodzaju zastosowanej technologii si¢ przy pomocy dzwigow.
Potaczenie dzwigaréw z trzpieniami odbywa sie¢ za pomoca tacznikow metalowych mocowanych za
pomocg elementéw stalowych zespolonych za pomoca $rub rozporowych stalowych, bezposrednio przez
przewiercony element konstrukcji  drewnianej. Sruby rozporowe dobieraé na  budowie
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w zalezno$ci od miejsca i sposobu montazu konstrukcji oraz wystepujacych obcigzen i obliczonej sity
parcia i ssania wiatru. Przygotowanie konstrukcji do montazu odbywa si¢ na wczesniej przygotowanej
ptaskiej powierzchni w obiekcie z uwagi na dogodny montaz zwiazany z rozpigtoscig elementow.

Dobor srub wykona¢ w oparciu 0 projekt techniczny.

Szczegoty konstrukcji i oktadziny z blachy oraz specyfikacja typdéw lacznikow oraz srub wg
opracowanego projektu montazu przez wykonawce.

Jednocze$nie z montazem kolejnych dzwigarow konstrukcje nalezy usztywni¢ za pomoca platwi
montowanych migdzy dzwigarami. Laczenie z dzwigarem odbywa si¢ za pomoca ogdlnodostepnych
typowych ztaczy, ktore poza przypadkami nie wymagajacymi odpowiednich obliczenn — muszg posiadac
odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Po wykonaniu montazu dzwigarow
i ptatwi nalezy wykona¢ $ciagi w bocznych pasach poprzecznych i na $rodku rozpigtosci zgodnie
z projektem technicznym.

Elementy z drewna klejonego nie wymagaja konserwacji na budowie i jest absolutnie bezpiecznym
materiatem, co przeczy stereotypom o tatwopalnych wlasciwosciach samego drewna.

5.3.4. Wykonanie izolacji
Uktad warstw :
- izolacje z folii wysokoparoprzepuszczalnej mocowangj za pomoca zszywek utozona na ptatwiach
i dzwigarach,
- izolacja termiczna z welny mineralnej grub. 20,0 cm o £=0,33 uktadanej pomicdzy
dzwigarami i ptatwiami w dwoch warstwach grub. po 10 cm mijankowo,
- izolacja z folii paroszczelnej utozonej od spodu ptatwi,
Technologia wykonania :

Odpowiednie podtoza:

e plyty OSB, sklejka, deski
Naktadanie pgdzlem lub watkiem.

Parametry techniczne :
—  postac / barwa: czarna ciecz
- ~0,84 kg/dm® (+20 °C)
— baza chemiczna: syntetyczna guma i zywica syntetyczna, zawiera rozpuszczalnik
—  zuzycie 0,15 + 0,5 kg/m? w zaleznoéci od szorstko$ci i chtonnosci podtoza
— temp. otoczenia: min. +5°C
- temp. podtoza: min. +5 °C

5.3.5. Zasady wykonywania rob6t impregnacyjnych

Preparatem nalezy zabezpieczy¢ drewno w stanie czystym, niepokryte farba Iub lakierem.
Zaimpregnowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem wody, opaddéw atmosferycznych
powodujacych wymycie srodka impregnacyjnego. W przypadku stosowania zaimpregnowanego drewna
na zewnatrz, dla jego zabezpieczenia nalezy uzy¢ niepalnego S$rodka chronigcego rowniez przed
dziataniem wody 1 wilgoci. Do roztworu FOBOSU M-2 mozna doda¢ bejcy wodnej w celu uzyskania
pozadanego koloru. FOBOS M-2 jest §rodkiem ekologicznym, catkowicie bezpiecznym i moze by¢ uzyty
w budynkach, a takze w pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania zywnosci i obiektach
przemystu spozywczego, jednak zabezpieczone elementy nie mogg bezposrednio styka¢ si¢ z elementami
spozywczymi. Ma zastosowanie takze do impregnacji drewna stosowanego w podziemnych wyrobiskach
kopalni. Na drewno pokryte preparatem FOBOS M-2 mozna naktada¢ $rodki dekoracyjne, ktore zostaty
uprzednio przebadane na skuteczno$¢ zabezpieczenia ogniochronnego.

5.3.6. Przygotowanie roztworu i wykonanie impregnacji
Nalezy stosowaé 20% roztwor preparatu FOBOS M-2, ktory przygotowuje si¢ rozpuszczajac 1 czgs¢
wagowa preparatu w 4 cze$ciach wagowych wody. Preparat nalezy stopniowo wsypywaé do wody
(najkorzystniej o temp. 50°C) mieszajagc az do jego calkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany
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roztwor FOBOSU M-2 nadaje si¢ do bezposredniego uzytku. Gestos¢ roztworu — kontrolowana
areometrem winna wynosi¢ 1,09+-0,01 g/cm3 w temperaturze 20°C. Drewno przed impregnacja powinno
by¢ w stanie powietrzno-suchym. Impregnacj¢ nalezy wykona¢ powierzchniowo lub wglebnie. Po
wykonaniu impregnacji material nalezy przesuszy¢ w przewiewnym, zadaszonym migjscu, pouktadany w
sztaple na przektadkach, do stanu powietrzno-suchego. Dopiero w takim stanie drewno nadaje si¢ do
wbudowania.

FOBOS M-2 ma posta¢ krystalicznego, wilgotnego proszku o barwie biato-szarej, bedacego
mieszaning soli nieorganicznych rozpuszczalnych w wodzie. Preparat jest kompleksowym
trojfunkcyjnym $rodkiem stuzacym do ochrony drewna i materiatdow drewnopochodnych przed
dziataniem ognia, grzybéw domowych i owadow - technicznych szkodnikow drewna.

5.3.7. Metody impregnacji

-metoda malowania lub natrysku polega na naniesieniu roztworu impregnujgcego przy uzyciu pedzla,
watka lub metodg natrysku. Catkowita ilo$¢ 20% roztworu FOBOSU M-2 naniesionego na 1 m2 drewna
powinna wynosi¢ 1 kg, co oznacza zuzycie 200 g suchego preparatu na 1 m2. Zabieg nalezy powtarzac
kilkakrotnie, az do wymaganej ilosci preparatu. Kolejne malowania lub natryski nalezy wykonywa¢ po
wyschnigciu uprzednio naniesionej warstwy,

- Kapiel "zimna" polega na zanurzeniu drewna w 20% roztworze FOBOSU M-2. Orientacyjny czas
nasycania drewna sosnowego niestruganego w roztworze w temp. 20°C jest nastepujacy:

deska do 2 cm 1,5 godz.,

bale do 5 ¢cm 6,0 godz.,

krawedziaki do 10 cm 18,0 godz.,

drewno okragle od 10-12 cm 36,0 godz.,

- Kapiel "goraco-zimna' polega na zanurzeniu drewna najpierw w goragcym 20% roztworze FOBOSU
M - 2 o temperaturze 60-65°C na okoto 2 godziny, a nastgpnie szybkim przeniesieniu drewna do
roztworu o takim samym stezeniu i temperaturze 15-20°C i zanurzeniu na minimum 5 godzin,

- Metoda prézniowo-ciSnieniowa polega na wytworzeniu w specjalnej autoklawie wypelnionym
drewnem podcisnienia i wyssaniu powietrza znajdujacego sie we wnetrzu komodrek drewna, a nastgpnie
wprowadzeniu impregnatu i zwigkszeniu cisnienia do 0,7-0,8 MPa. Kontrolg procesu nasycania i ilosci
wchtonigtego roztworu nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej partii zabezpieczanego materialu metoda
wagowag wazac drewno przed i po impregnacji.

Normy zuzycia

Zuzycie preparatu wynosi:

- 0,2 kg na 1 m2 drewna przy impregnacji powierzchniowej,

- 40 kg na 1 m3 drewna przy impregnacji wgtebne;.

Stosowanie powyzszych norm gwarantuje zabezpieczenie drewna w zakresie deklarowanym przez
producenta.

Trwalo$¢ i zabezpieczenia
Nieograniczona, rowna trwatosci drewna, przy zachowaniu zalecen producenta w zakresie wykonywania
impregnacji oraz warunkow uzytkowania zaimpregnowanego drewna.

Przygotowanie podloza

— podtoze musi by¢ jednorodne, gtadkie i wolne od wszelkiego rodzaju ostrych wypuktosci,
zadziorow, pylow, olejow i smardw itp.

—  zaleznie od rodzaju podtoza i systemu montazu do uktadania paroizolacji moze by¢ konieczne
zagruntowanie :

e plyty betonowe: powierzchnia betonu powinna by¢ réwna badz wyréwnana odpowiednig
zaprawg. Podloze musi spelnia¢ podstawowe wymagania, powierzchnia nie powinna zawierac
wystajacych ostrych elementow.

o sklejka, ptyty OSB: podtoze nalezy starannie oczysci¢ i osuszy¢. Nastepnie zagruntowaé ok. 200
g/m? jezeli montaz odbywa si¢ w systemie klejonym
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e Dblacha falista: arkusze blachy powinny by¢ czyste, suche, pozbawione oleju, pytu i smaréw. Nie
wymaga si¢ gruntowania

e clementy pionowe / obrobki: w miejscach obrobek i krawedzi dochodzi do przerwania ciaglo$ci
paroizolacji. Paroizolacje w tych miejscach nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscia, nalezy
ja wywina¢ co najmniej do gornej powierzchni termoizolacji.

- bez gruntowania: sklejka, ptyty OSB, blacha (koniecznie odtluszczona), syntetyki nie
zawierajace plastyfikatorow (z wyjatkiem sztywnego polistyrenu), materialy bitumiczne (po
usunieciu z powierzchni

- z zagruntowaniem : beton, cegta, nieobrobione drewno, materiaty porowate wymagaja
dwukrotnego gruntowanie

Sposéb aplikacji

e przed przystapieniem do przyklejania nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest odpowiednio
przygotowane: czyste bez zadnych zanieczyszczen, pozbawione ciat obcych, powtok, plam
oleju, smardéw i suche

e rolki paroizolacji nalezy utozy¢ zgodnie z kierunkiem uktadania blachy trapezowe;j, tak aby
podhuzne potaczenia paroizolacji na catej dtugosci oparte byto na gornej potce blachy trapezowej

e w poprzek ulozonych rolek paroizolacji na ich potaczeniach nalezy naklei¢ paski o szerokosci 20
cm, jako wzmocnienie potaczen nie majacych oparcia na goérnych podtkach blach

e W przypadku podlozy z blachy trapezowej nalezy upewnic sie, iz powierzchnia przylegania
paroizolacji do podtoza tj. gornych potek blachy jest > 49% catkowitej powierzchni na jakiej
paroizolacja jest rozkladana

e w miejscach potaczen w ksztalcie litery ”T”, dolny naroznik paroizolacji, ktory bedzie nakryty
zaktadem nalezy obcia¢ pod katem 45°

o wszelkie obrobki, elementy pionowe oraz przejscia instalacji (np. rury wentylacyjne) musza by¢
uszczelnione, nastepnie musi zosta¢ przymocowany, zawsze po cieptej stronie termoizolacji

e Swiezo przyklejona paroizolacj¢ nalezy niezwtocznie docisng do podtoza watkiem dociskowym

e jezeli arkusz sklejki lub ptyt OSB majg szerokos¢ powyzej 50 cm wtedy nalezy nie gruntowac
pasa po 10 cm z kazdej strony od styku ptyt, gdy szeroko$¢ jest mniejsza od 50 cm wtedy nalezy
gruntowac¢ cata powierzchnig ptyt

o wszelkie prace instalacyjne musza by¢ wykonywane przez wyszkolonych przez firme
wykonawcow z odpowiednim do$wiadczeniem.

5.3.8. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych

6.1.

Przygotowanie podioza

— podtoze musi mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢, aby przenies¢ obcigzenia wywotane ssaniem wiatru
— podtoze musi by¢ czyste, suche (co najwyzej wilgotne), wolne od pytu, preparatéw czyszczacych,

olejow, ttuszczow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00 Wymagania ogoélne.

Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami
Inspektora. Kontrola jakosci jest prowadzona przez wykonawcg w oparciu 0 opracowany przez niego
i zatwierdzony przez Inzyniera program. Wykonawca powinien posiada¢ na budowie wszystkie
aktualne dokumenty.

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozona jako$¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakosci wyrobow budowlanych.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania probek
1 badania materiatow oraz robot.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy (inspektorowi nadzoru
inwestorskiego) swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajg wazna
legalizacj¢ i odpowiadajg wymogom norm okreslajacym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac.
Kontrola ta powinna polega¢ na :
- sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej (np. do obstugi sprzetu) oraz
wyposazenia w wymagane $rodki BHP,
- sprawdzenie kompletnos$ci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych,

6.2.  Metody i zakres kontroli:

6.2.1. Badania elementoéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac :
Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobow i materiatow oraz wykonania robot. Powinna
ona obejmowa¢ kontrole w trakcie wykonania (produkcji — z uwzglednieniem kontroli
migdzyoperacyjnej) i kontrolg zgodnosci (z wymaganiami).

Badania wlasciwo$ci materiatow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. Elementy
konstrukcji z nieprawidlowo wykonanymi potgczeniami nie powinny by¢ wbudowane. Warunkiem ich
wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiaréw elementow nalezy przeprowadza¢ na podstawie ogledzin i pomiarow ta§ma
stalowg z podziatkg milimetrowg albo suwmiarkg — na losowo wybranych dzwigarach (ptatwiach).

Potwierdzenie wlasciwosci materialow i wyroboéw powinno by¢ podane:

- W zaswiadczeniach z kontroli,

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach, np. ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona
w deklaracjg lub certyfikat zgodnos$ci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE€.Przy odbiorze
materialow i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju,
klasy, wymiardéw tych elementow z wymaganiami podanymi w projekcie lub w ST.

Oceng prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin, wynikoéw odbioréw miedzyoperacyjnych 1 cze$ciowych oraz zapiséw
w dzienniku budowy.

Badanie elementow przed montazem obejmuje :
- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementdéw i potaczen,
- sprawdzenie wymiaré6w szablonow, konturow oraz wymiaréw poszczegdlnych elementow za
pomoca tasmy lub miarki stalowej z podziatka milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotno$ci drewna.

Odbiory migdzyoperacyjne i cz¢Sciowe powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,
- rodzaj i klase¢ oraz wilgotnos$¢ drewna,
- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,
- zabezpieczenie drewna,
- wymiary elementow,
- prawidtowos¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

185



Prawidtowos$¢ wykonania potaczen klejonych w elementach wykonanych w warunkach budowy na
podstawie :

- oceny jakos$ci stosowanych materiatow,

- warunkéw klimatycznych w pomieszczeniu, w ktorym wykonuje si¢ klejenie,

- zgodno$¢ przebiegu klejenia z technologia producenta kleju, w tym ilosci zuzytego naniesionego
kleju na klejone powierzchnie, czasu otwartego i zamknigtego klejenia, poprawnosci docisku,
czasu klimatyzowania elementow pod dociskiem i po jego zwolnieniu,

- sprawdzenie wykonania potaczen na zgodnos$¢ z wymaganymi podanymi w dokumentacji technicznej.

- sprawdzenie wymiar6w wzornikow ( szablonow ) i konturéw oraz wymiardw poszczegdlnych
elementow konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru tasma lub inng miarg stalowa
z podziatkg milimetrowg, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami
podanymi w niniejszych warunkach technicznych.

- sprawdzanie wilgotno$ci drewna.

- jako$¢ sortowanej sztuki tarcicy nalezy okresla¢ w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad drewna,

- kontrola przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowaé sprawdzenie spadkow,
rownosci, czystosci i suchosci podtoza,

- kontrole prawidtowosci wykonania izolacji termicznej nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowo przed
przystapieniem do robét pokrywczych,

- kontrola wykonanej warstwy termoizolacji powinien obejmowac sprawdzenie czy materiat
termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu, ciggloSci warstwy izolacyjnej, czy izolacja termiczna nie
styka si¢ z materiatami zawierajagcymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystepowanie sekow nalezy bra¢ pod uwage najbardziej wadliwy
przekrdj w danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odlegtos¢ od czota tarcicy; przy ocenie danej sztuki

tarcicy dopuszcza si¢ pominiecie sekow o Srednicy mniejszej niz 5 mm .

6.2.2. Wykonawca robot impregnacji ogniochronnej sktada o$wiadczenia o wykonaniu robot zgodnie
z instrukcjg w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodnos¢ tego o$wiadczenia ze stanem faktycznym
potwierdza inspektor nadzoru. Dokument ten powinien by¢ udostepniony przy odbiorze koncowym
inspektorowi p. poz.

6.2.3. Opakowanie, przechowywanie i transport
FOBOS M-2 jest pakowany w worki polietylenowe po 25 kg oraz w pojemniki po 1 i 5 kg lub inne
opakowania w ilosci uzgodnionej przez producenta i odbiorcge. Preparat nalezy przechowywacd
W pomieszczeniach krytych, suchych, dobrze wentylowanych. Termin przydatnosci do uzycia co
najmniej 1 rok od daty produkcji. W czasie transportu i magazynowania FOBOS M-2 musi by¢
zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Konstrukcje drewniang nalezy na plac budowy przywozi¢ owinigtg w folig.

6.2.4. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Pomimo tego, iz $rodek nie stwarza zagrozenia dla zdrowia zaleca si¢ zachowanie regut
bezpieczenstwa.

Przy sporzadzaniu roztworu oraz wykonywaniu impregnacji nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w
rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 4.02.1956 r. w sprawie bezpieczenstwa przy robotach
impregnacyjnych (Dz.U. nr 5.56, poz. 25). W czasie impregnacji preparatem nalezy pracowa¢ w ubraniu
roboczym i rekawicach ochronnych oraz unika¢ bezposredniego kontaktu ze skora. W przypadku dostania
si¢ preparatu do oka nalezy natychmiast przemy¢ je kilkakrotnie wodg. W razie przypadkowego spozycia
niezwlocznie uda¢ si¢ do lekarza. Roztwory po impregnacji nie stanowia zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego. Z uwagi na nawozowe wiasnosci sktadnikow preparatu FOBOS M-2 nie zuzyty impregnat
moze by¢ wykorzystany do zasilania upraw. W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach
sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy 0Strzegawcze p.poz.

Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papierosoOw w poblizu

wykonywanych izolacji.
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7.

8.

8.1.

8.2.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Robocizng przy wykonywaniu konstrukcji dachu oblicza si¢ w m, natomiast material oblicza si¢
w m3 poszczegblnych elementéw przemnozonych przez ilo$¢ elementow.
Deskowanie, izolacje, oraz pokrycie dachu oblicza si¢ w m2.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST00.00 “Wymagania ogolne”.
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych.
Przy wykonywaniu robot konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez
Wykonawce, a takze nadzor inwestorski. W czasie wykonywania rob6t konieczne jest prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktoérych powinny by¢ wpisane wszystkie
spostrzezenia dotyczace jakosci robot.

W zalezno$ci od rodzaju robdt i warunkéw wystepujacych na budowie odbior konstrukcji z drewna
oraz materiatdw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robdt (odbiodr
miedzyoperacyjny ) oraz po zakonczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenia elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Podstawa do oceny technicznej konstrukceji drewnianych jest sprawdzenie jakoS$ci:

- wbudowanych materiatow

- wykonania elementoéw przed ich zmontowaniem

- gotowej konstrukcji pod wzgledem rozstawy, pionowosci dzwigarow,

- sposobu montazu na podporach,

- Sposobu montazu platwi,

- prawidtowosci utozenia izolacji termicznej i jej stanu.

Ocena jako$ci materiatdéw przy odbiorze Konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbiorow czesciowych.

Pomiar spadku podcieni powinien by¢ wykonany z doktadnos$cia do 0,1%.

Odbioér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbiorow migdzyfazowych oraz
sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

Sprawdzenie czy wykonawca posiada :
Aprobatg Techniczng dopuszczajaca FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie (AT- 15-3039/98)
wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczen:
* Certyfikatu Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng nr 001/98 CNBOP w Jozefowie
» Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie dopuszczajgcego preparat do impregnacji materiatow
budowlanych i wykonczeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Ocena higieniczna Nr 109/B-741/91/92/94
» Zakladu Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie - Klasyfikacja ogniowa
w zakresie stopnia palno$ci materialow budowlanych NP-917/96 i opinia NP-917/96
» Zakladu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, praca
nr ND - 787/97
» Zaktadu drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie w zakresie badania
agresywnosci korozyjnej preparatu ognhiochronnego do drewna FOBOS M-2, praca ND-508/98.
* Dopuszczenia Wyzszego Urzedu Gorniczego - znak dopuszczenia GG-105/96 do stosowania
w podziemnych wyrobiskach
Zgodnos¢ z normami 1 wymaganiami jako$ciowymi:
Produkt posiada zatwierdzenie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie:
Atest Higieniczny PZH nr 5/B-713/96
Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2765/2003
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Certyfikat zgodnosci Nr ITB — 291/W/02/2
Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu nr 11/IM Wydanie: 3 SWW 1223-639
PKWiU 24.66.48-67.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne”.
Patnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu 0 wyniki pomiar6w
i badan laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonaé zakres robot wymieniony
w p. 1.2. niniejszej ST.

9.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje :
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatow, narzegdzi i sprzetu,
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
- wykonanie montazu,
- zabezpieczenie innych elementow przed zniszczeniem,
- naprawa uszkodzonych elementéw w trakcie prac,
- montaz i demontaz rusztowan,
- likwidacje stanowiska, uporzadkowanie i wywiezienie zanieczyszczen,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST.

10.1. Normy

PN-81/B-03150/00 — Konstrukcje z drewna i materiatdow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Postanowienia ogolne

PN-81/B-03150/01 — Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
1 projektowanie. Materiaty

PN-81/B-03150/03 — Konstrukcje z drewna i materialdbw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Konstrukcje

PN-81/B-03150/03 — Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne

i projektowanie. Ztacza

PN - 79/D - 01012 — Tarcica. Wady

PN - 82/D - 94021 — Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi

PN - 75/D - 96000 — Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia

PN - 72/D - 96002 — Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN - 89/b - 02361 — Pochylenia potaci dachowych

PN-B-03150:2000/Az1:2000; Az2:2003; Az3:2004 Konstrukcje drewniane.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 386 - Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne.

PN-EN 390 - Wymiary. Dopuszczalne odchytki.

PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne dotyczace tarcicy.

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 - System oznaczania cze$ci ztgcznych.

PN - 80/B -10240 - Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy

odbiorze

PN - 61/B — 10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN - 84/H — 92126 — Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane

PH - 81/H-92900 - Cynk. Blachy

PN - 77/B — 27604 — Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j

PN - 91/B — 02020 - Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem $cianek dziatowych, obudéw G-K i sufitow podwieszonych z ptyt G-K.

Zakres stosowania ST
» Obudowy ptytami G-K,
» Sufity podwieszane z piyt G-K,

1.2.  OKkreSlenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i ST-00 ,,Wymagania Ogoélne".

1.3.  Ogélne wymagania dotyczace robét.
Przy wykonywaniu $cian i sufitow nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-68/B-10024 oraz instrukcji producentow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i obowigzujagcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania 0golne".

2. MATERIALY

Sciany dziatowe i ostonowe z metalowa konstrukcja nosna :
profile UW i CW 50mm, 75mm, 100mm,
ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12.5mm,
ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne,
ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ognioodporne,
tasma izolacji uszczelniajacej,

VVVYY

Sufit gtadki z ptyty G-K :

> konstrukcja nosna z profili gtéwnych i nosnych z profili CD z tacznikami do potaczen wzdtuznych
i krzyzowych. Ruszt moze by¢ wykonany jako jedno i dwu poziomowych.

» system podwieszenia z drutu mocujacego o dtugosci 12.5 cm - 1 m, zakonczonym wieszakiem
kotwicznym z napinaczem. Wariantowo mozna zastosowaé¢ wieszak mocujacy 0 nosnosci 0,25 kN
lub noniuszowi system podwieszania o no$nosci 0,4 kN dla sufitbw przeciwpozarowych przeciw
pozarowych duzym ci¢zarze.

» plyty G-K grubo$¢ 12.5mm zwykte ognioodporne i wodoodporne

» do mocowania wieszakow sufitowych do drewna stosowa¢ kotki wkrecane.

3. SPRZET
Warunki ogolne sprzgtu podano w ST.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt.3

3.1 Rodzaj robot

Wykonanie fragmentéw $cian gipsowo kartonowych, oraz §cian stanowigcych obudowe instalacji
wewngtrznych.
Montaz sufitow podwieszonych : sufitu gladkiego ptyt G-K  zwyklych, ognioodpornych
i wodoodpornych, akustycznych

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST- 00.00. “Wymagania
ogo6lne”.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i narazeniem na
oddziatywanie opadow atmosferycznych i uszkodzenia (np. wgniecenia plyt, a zwlaszcza uszkodzenia
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krawedzi i narozy). Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na podktadach
dystansowych.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania $cianek i sufitow
powinny odbywaé si¢ tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Plyty nalezy przenosi¢ boczng
krawedzig pionowo lub przewozi¢ odpowiednio przystosowanym srodkiem transportu (wozek widtowy,
samochod cigzarowy, wozek transportowy),

Przy sktadowaniu nalezy zwré6ci¢ uwage na no$nos$¢ podtoza. Materialy powinny by¢ sktadowane
starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Ptyty winny by¢ sktadowane
na paletach fabrycznych w stosach nie wigkszych niz dwie palety. Na stanowisku roboczym odkrytym
materialy nalezy uktada¢ na podktadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem
lub folia.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi o temperaturze od +5°C do +40°C i wilgotno$ci nie
przekraczajacej 70%.

Transport materiatéw nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materialy powinny by¢
pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych lub
$wiadectwach ITB.

Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogolne wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST.00.00. “Wymagania 0golne”.

Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora nadzoru. Szczegdélowe rozmieszczenie i Wwysokosci sufitow podwieszanych
przedstawione sa na odrgbnych rysunkach. Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywaé lacznie z
projektami branzowymi. W sufitach nalezy osadzi¢ wszelkie niezbedne elementy instalacji, Do ptyt o
grubo$ci 1,25 mm mozna mocowaé ciezary do 1,5 kg , ciezsze elementy musza by¢ mocowane do
konstrukcji lub stropu pierwotnego. Klapy rewizyjne dla instalacji itp. Sa mocowane do konstrukcji CD.
Mozna je wykona¢ na budowie lub oprawia¢ w ptyte u producenta. Kolorystyka tych elementow wg
projektu wnetrz do akceptacji architekta. Probki wykonczen nalezy przedtozy¢ do akceptacji
projektanta.

Plyty obrabia si¢ narzgdziami do drewna wg wytycznych producenta.

5.2. Warunki szczegolowe wykonania robot
Obudowy :
- wytyczenie przebiegu obudowy
- mocowanie profili przylaczeniowych UV UW do $cian i stropow
- wlozenie profili CW
- pokrycie pierwszej strony $ciany ha paraizolacji
- utozenie instalacji wewnetrznej $ciany i wypelnienie §ciany welng mineralng
- pokrycie drugiej strony $ciany na paroizolacji
- szpachlowanie i wzmacnianie ztaczy i naroznikow
- impregnowanie powierzchni
- usunigcie pozostatosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen
Sufity podwieszane:
- sprawdzenie katow pomieszczenia i instalacji
- potwierdzenie odpowiedniej do montazu wilgotno$ci pomieszczen.
- rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okre$lenie lokalizacji profili no$nych
- zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania
- zamocowanie profili przysciennych
- zawieszenie rusztu sufitu

191



5.3.

5.3

- wypetnienie rusztu sufitu ptytami G-K, lub panelami akustycznymi,
- szpachlowanie i wzmacnianie ztaczy i naroznikow

- impregnowanie powierzchni

- usuniecie pozostatosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen,

Zasady wykonywania robét:

1. Wykonywanie obudéw

Wyznaczy¢ przebieg | za pomoca poziomicy i taty nanie$¢ przebieg na otaczajaca zabudowe
i strop.
Profile przytaczeniowe UW mocuje si¢ do $cian i stropow przy pomocy uniwersalnych elementow
mocujacych rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami nalezy utozyé warstwe izolacji uszczelniajacej
W postaci tasmy.
Na otaczajacych $cianach potaczenie uzyskuje si¢ przy pomocy profilu CW.
Profile stupkowe CW muszg by¢ wlozone w gorny profil UW na gleboko$¢ co najmniej 1,5 cm.
Profil stupkowy wktada si¢ najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe
rozmieszcza¢ w odlegtosci co 60 cm od siebie , otwarta strong w kierunku montazu.
Pokrycie pierwszej strony $ciany zaczyna Si¢ calg szerokoscig ptyty — 120 cm. W razie potrzeby pod plyte
uktada¢ paroizolacje¢ z folii polietylenowej. Ptyte przykrecac do profilu CW w odstepach co 25 cm.
Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Druga warstwe phyt
przesung¢ o 60 cm.
Tak wykonana $ciana przygotowana jest do zaszpachlowania fug, potaczen i wgtgbien po wkretach.
Przy wykonywaniu obwodow instalacji konstrukcja Sciany ptytowana jest jednostronnie.
Na zaszpachlowang powierzchnie ptyty GK nanosi si¢ warstwe materiatu gruntujacego.
Poprzez gruntowanie wyréwnuje si¢ zroéznicowang nasigkliwos¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed
dalszg obrobka powierzchni i malowaniem materiat gruntujgcy musi by¢ suchy.

5.3.2. Wykonanie sufitu podwieszanego

Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie wysuszone i gdy
zakonczone sa wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie.
Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje.
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.
Podczas montazu sufitu temp. wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C aby umozliwi¢
wiasciwe warunki pracy.
Do zakotwiczenia wieszakow moga by¢ uzywane tylko cze$ci posiadajgce dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.
Elektryk decyduje czy oswietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow
podwieszonych.
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.
Zaleca si¢ aby specjalista uktadajacy plyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania oswietlenia.
Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszony na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.
Wykonanie sufitow i oswietlenia spelniajace wymogi ochrony pozarowej wg instrukcji montazu.
Mocowanie sufitow gtadkich z ptyty GK (paneli akustycznych), standardowo dla powtoki z 1 ptyty GK
gr 12.5 mm co 100 cm profile gtowne, co 50 cm profile no$ne, wieszaki co 90 cmx 100cm.
Przy podwdjnych plytach i systemach ognioodpornych nalezy stosowaé mocowanie katalogowe
odpowiednie dla wymaganego systemu.
Cigcie plyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowa strong¢ plyty tak, by karton byl przeciety, po
zatamaniu ptyty zostaje przecigty karton od spodu.
Szpachlowanie: fugi wypetnia¢ masa szpachlowa, na $wieza mas¢ polozy¢ tasme¢ spoinowa i bez
powtdrnego nanoszenia masy szpachlowej docisna¢ ja za pomoca pacy od fugi.
Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowac.
Na zaszpachlowana powierzchni¢ ptyty GK nanosi sie¢ warstwe materiatu gruntujacego.
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Poprzez gruntowanie wyrownuje si¢ zréznicowana nasigkliwos¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed
dalsza obrobka powierzchni i malowaniem materiat gruntujacy musi by¢ suchy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7

8.1.

9.

9.1.

10.

W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzic:

» stan i wyglad $cian i sufitow pod wzglgdem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
» rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

» uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Jednostkg obmiaru jest : m2

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST00.00 “Wymagania ogolne”.
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych.

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene :

- prawidtowosci potozenia robot w planie i przekroju

- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych

- niezbedne decyzje 0 dopuszczeniu materiatow i urzadzen do stosowania w budownictwie,

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania 0golne”.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot , w oparciu o wyniki pomiarow
i badan laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykona¢ zakres robot
wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST.

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbgdnych materiatow
- wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen

- wykonanie $cian, obudow i sufitow z plyt g-k

- wykonanie otworéw w $cianach dla obsadzenia stolarki,

- uporzagdkowanie terenu robot

- wykonanie niezb¢dnych pomiarow i prob

PRZEPISY ZWIAZANE :
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg;
Instrukcja montazu Systemow Rygips.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Arkady 1989
Technologia wykonania wg instrukcji producenta

193



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.13

ROBOTY TYNKARSKIE
(Kod CPV 45410000-4)

TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE 1 ZEWNETRZNE

(Kod CPV 45410000-4)
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw wewngtrznych | zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania begda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajagcych i majacych na celu wykonanie tynkow
zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie nastgpujacych
czynnosci :

— przygotowanie podioza,

— wykonanie warstwy wyré6wnawczej,

—wykonanie tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatlow
wykorzystywanych do robot tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan
dotyczacych wykonania i odbiorow tynkéw zwyktych.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc.
musza by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
wykonawczego.

1.4.  Ogdlne wymagania dotyczace robot tynkarskich
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej :

— podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

— warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza

— warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajagca 1 uszczelniajagca podloze oraz zwigkszajaca
przyczepnos¢ dolnej warstwy tynku.

— roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

— wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujace roboty niezbedne do jego wykonania

1.8. Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyklych
Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzgdzenia podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7.
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2. MATERIALY

2.1.  Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogdlne wymagania podanie ponize;j :
- Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

22.1. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod s$cickowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,

a w szczegodlnosci :

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —

srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych

» Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegdétowej nalezy uscisli¢
wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement wedlug normy PN-EN 197-1:2002
»Cement — Czes¢ 1. Skiad, wymagania i Kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone W postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapnha hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno powinno
spelnia wymagania normy PN-EN-459. Skfad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Sucha zaprawa tynkarska ogolnego przeznaczenia jako uniwersalny tynk kryjacy, do wszystkich
podtozy mineralnych, ktore sa mozliwie réwne i niezbyt chropowate. Szczegdlnie zalecany do
naktadania pod kolejne warstwy laserunkowe.

Wiasciwosci

» Wytrzymatos$¢ na sciskanie: > 6 N/'mm2, CS IV

¢ Reakcja na ogien: A 1

» Wspotezynnik przepuszcz. pary wodnej u: ok. 20

» Absorpcja wody: W 2 (wg DIN V 18 550)

* Przyczepnosé: > 0,08 N/mm2 (obraz w przekroju A, B lub C)

» Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A10,dry: < 0,83 W/(mK) dla P = 50%%*, < 0,93 W/(mK) dla
P=90%* (*zgodnie z EN 1745).
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2.3.  Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace

warunki :

— Sg zgodne z ich wyszczegllnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty s$wiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
tynkarskich powinien si¢ konczyé¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materialow.

2.4.  Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robot tynkarskich

3.

Materialy i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badZ aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow i wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze od +5°C do +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢
sktad chemiczny wody.

SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 3

3.2.  Sprzet do wykonywania tynkéow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego Sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materialow 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Dobor sprzgtu musi spetniaé¢ ponizsze wymagania :

- liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i  STB i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

- wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robét.

Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska,

BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca robot jest obowigzanyy do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie beda
wywieraty niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robot. 110$¢ i wydajnosé zastosowanego
Sprzetu powinna gwarantowacé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej robot oraz zatozeniami podstawowymi inwestycji.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania rob6t tynkarskich nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze :
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4.

a) do przygotowania podloza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wodg,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametrow nalezy dokonaé

w szczegolowej specyfikacji technicznej.

TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV

45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

5.

— cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane i suche mieszanki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

— kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem,

— Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozié
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych Ilub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5

5.2.  Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkoéw po okresie Osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie
4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w Ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych

w OKresie obnizonych temperatur”.

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobiesstwo wykonywania tynkéw W obnizonych temperaturach,
W szczegolowej specyfikacji technicznej nalezy podac niezbedne wymagania i warunki.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne W ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania
I twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2,,

powinno by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z Wwarstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy. Stabo zwiazane czg$ci powierzchni nalezy odkué, zas
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cze$ci luzne lub osypliwe usungé przy pomocy szczotki stalowej. Bezposrednio przed tynkowaniem
nalezy podtoze zmoczy¢ czysta wodg. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonno$ci podtoza, zaleca sig¢
stosowanie emulsji gruntujacej wg instrukcji producenta.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych
— W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypehiacé

zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na gtgbokosci 5-10 mm.

5.3.3. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy
z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta
lub wypalajac je lampa benzynows.

5.3.4. Nadmiernie sucha powierzchnig¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

5.4.  Wykonywanie tynkow

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. Dopuszcza si¢ wykonywanie tynkéw w nizszych
temperaturach, pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie
z wytycznymi ITB. W czasie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki, w czasie wigzania
i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia nalezy zwilza¢ woda. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
oczysci¢ z kurzu szczotkami, usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych.

Tynk dwuwarstwowy, skladajacy sie z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od
rodzaju podtozg. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty na ostro (kat I1I).

Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke. Obrzutke na podtoze nalezy wykonaé
z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglgbienia stozka pomiarowego
grubosci 3-4 cm.

Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas wyrownania nalezy warstwe wierzchnig narzutu dociskaé pacg przesuwang w jednym
kierunku. Na narzut stosowaé zaprawe cementowo-wapienng; do tynkéw nie narazonych na
zawilgocenie (poddasze) -1:2:10, do tynkow narazonych na zawilgocenie (ponad dachem) — 1:0,3:4.
Konsystencja odpowiadajaca 7-10 cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8-15 mm. Narzut mozna wykonywac bez pasow lub listew, Sciagajac go paca, a nastegpnie
zacierajac packa drewniana.

5.4.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podkiadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.3. Tynki zwykte kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.5. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktadac¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.4.6. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych —
w proporcji 1:1:2.

5.5. Przygotowanie do malowania
Podtoze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Dlatego chtonne podtoze nalezy zagruntowac preparatem W rozcienczeniu wodg w stosunku 1:1
jedno lub dwukrotnie. Miejsca uzupetien tynkow nalezy fluatowaé oraz po 24 godzinach
splukaé

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior (migdzyoperacyjny) podtozy. Wyniki
badan przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage na terminy
przydatnosci.
6.2.1. Badania materiatow
Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatow
przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdéwienia (szczegotowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji
technicznej.
6.2.2. Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie :
a) wilgotnosci — poprzez ocen¢ wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
b) rownosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,
c) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i probe Scierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czgsci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez oceng¢ wygladu i probe
zwilzania,
f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
g) obecnos¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu,
h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezagcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

6.3.3. Wyniki badan materiatdéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robaét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny Czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegolnosci w zakresie :
— zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng (Szczegdtows) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidlowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.
Do badan odbiorowych nalezy przystapic nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robot
tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkow zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow :
a) czy zatagczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzaja, ze
przygotowane podloza nadawaly sie¢ do polozenia tynku a uzyte materialy spetniaty wymagania
pkt. 2 niniejszej ST,
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b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0°C.
6.4.2. Opis badan
6.4.2.1.Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podloza nalezy przeprowadzaé metodg podang
w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).
Przyczepno$¢ miedzy warstwowa tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu
zwanego miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i
poddania jej uderzeniom stempla o cigzarze 250 graméw przy badaniu  po
7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania
kwadracikéw pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.
6.4.2.2.Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ miotkiem
Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.
6.4.2.3.Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnegtrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie
$wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornos$ci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.
6.4.2.4.Sprawdzenie grubosci tynkow. W pigciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
Wwynoszacej nie Wiecej niz 5000 m2 nalezy wycigé probki kontrolne o wymiarach 2x2 c¢cm lub
o $rednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podtoze zostalo odstonigte lecz nie naruszone.
Odstonigte podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku
powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnosciag do 1 mm. Za przeci¢tng grubo$é tynku badanej
powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac warto$¢ srednig pomiaru w pigciu otworach.
W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete
1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwor.
6.4.2.5.Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitow, spegkan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych. Gladko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtonia.

Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas

renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdza¢ w sposob nastepujacy :

— powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢é woda za pomocg pedzla tawkowca 1 natychmiast
przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie
stempla o ciezarze 250 graméw; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow).

6.4.2.6.Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy przeprowadzié
wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7.Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnocze$nie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegétowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchni¢ tynkow wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dhugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchni¢ tynkow zewngtrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci $cian w rozwinigciu
w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu Iub terenu do gornej krawedzi Sciany,
dolnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana.

Powierzchnie pilastrow, stupow i innych elementéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow
w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potraca Si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, oktadzin,
obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy
potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkoéw $cian, nalezy doliczy¢
powierzchnig 0$ciezy w stanie surowym.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.

45000000-7, pkt 8
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej

laty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyktych

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV

Kategoria | Odchylenie pow. tynku od Odchylenie powierzchni i krawedzi od Ogich.ylenie _
tynku ptaszczyzny i odchylenie kierunku przecinajacych si¢
krawedzi od linii prostej _ _ ptaszezyzn od kata w
pionowego poziomego dokumentacji
projektowej

0

I nie podlegaja sprawdzeniu

la

<4 mm na dlugosci laty
kontrolnej 2 m

< 3mm na dlugosci
im

< 4mm na dtugosci
Im i < 10mm na
dlugosci $ciany

< 4mm na dhlugosci
Im

< 3mm i w liczbie < 3 na
dlugosci  taty kontrolnej
2m

<2mmna Imi
ogotem

<4mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci
oraz

< 6mm w wyzszych
pomieszczeniach

< 3mm na dlugosci
im

i ogotem < 6mm na
powierzchni $ciany

< 3mm na dlugosci
Im

v
A4
IVw

< 2mm i w liczbie < 2 na
dlugosci faty kontrolnej
2m

<1,5mmna Imi
ogotem

<3mmw
pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci
oraz

<4mm w wyzszych
pomieszczeniach

< 2mm na dtugosci
Im

i ogotem < 3mm na
powierzchni $ciany

< 2mm na dlugosci
Im

Powyzsza tabela ma zastosowanie,

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow krystalizujacych soli na powierzchni tynkow, plesni itp.,

gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek

- trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkow.

8.2.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.

Odbior

podtozy  musi

by¢

mi¢dzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan dla podtozy nalezy porownaé¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg techniczng (Szczegdtows)
i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy.

dokonany przed

rozpoczgciem naktadania

wyprawy  (odbior
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢é ocene
przygotowania podloza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czeSciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot (jezeli umowa
takq forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa.
Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty :
— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,
— protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegotowej) specyfikacji
technicznej robot tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokonaé oceny
wizualnej.

Tynki zwykle wewnetrzne i zewngtrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Tynki zwykle wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan :

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidlowosci wykonania
tynkow w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej (szczegotowej) i przedstawié je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunac
wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
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Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
i wykonawcy. Protokot powinien zawierad :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyklego z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5.  Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

9.

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwiazanych
z usuwaniem zgltoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot

i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych

robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t tynkowych stanowi wartos¢

tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robot

zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyklego lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty tynkowe

uwzgledniaja :

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

— oceneg i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badZz zastosowaniem
odpowiednich s$rodkow zwickszajacych przyczepnos¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pgknigcia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t tynkowych,

— usuni¢cie zabezpieczen stolarki i innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéow materialow w sposob podany w szczegodtowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposdb usuniecia pozostatosci i odpadow),
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— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujgte sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t pokrywcezych na wysoko$ci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robot tynkowych wedhlug uzgodnionych cen jednostkowych moze by¢ wariantowe :

Ceny jednostkowe robot obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz Koszty
pomostow i barier zabezpieczajacych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-70/B-10100

N

. PN-90/B-14501
. PN-EN 1015-2:2000

w

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u)
5. PN-EN 1015-3:2000

. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005
. PN-EN 1015-4:2000

~N

8. PN-EN 1015-12:2002

9. PN-EN 1015-19:2000

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005
11. PN-EN 197-1:2002

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005
13. PN-EN 197-2:2002
14. PN-EN 459-1:2003

15. PN-EN 459-2:2003
16. PN-EN 459-3:2003
17. PN-EN 1008-1:2004

18. PN-EN 934-6:2002

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006
20. PN-B-30041:1997

21. PN-B-30042:1997

22. PN-B-30042:1997/Az1:2006
23. PN-92/B-01302

24. PN-EN 13139:2003

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004

10.2. Ustawy

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
(Norma wycofana bez zastgpienia).
Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).
Metody badan zapraw do mur6éw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.
jw.
Metody badan zapraw do muréow — Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).
jw.
Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomoca penetrometru).
Metody badan zapraw do murow — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.
Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do
tynkowania.
jw.
Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
jw.
Cement — Czgs¢ 2: Ocena zgodnosci.
Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.
Wapno budowlane — Czgé¢ 2: Metody badan.
Wapno budowlane — Czgé¢ 3: Ocena zgodnosci.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
jw.
Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.
Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
jw.
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.
Kruszywa do zaprawy.
jw.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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10.4.

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cz¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.14

ROBOTY POKRYWCZE SCIAN | PODLOG

(Kod CPV 45430000-0)

UKLADANIE PEYTEK NA PODLOGACH I NA SCIANACH

(Kod CPV 45431000-7)
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych
z mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, uzyteczno$ci publicznej
I budownictwie przemystowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglgdnieniu przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci majace na celu wykonanie :
—  pokrycie podtog ptytkami (posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,
— pokrycie s$cian ptytkami (okfadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca forme

architektoniczng oktadanych elementow,

— pokrycie podlog wyktadzinami z PVC, ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

1.4.  Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, a takze podanymi ponizej :
- podtoze — element budynku, na powierzchni ktorego wykonane beda roboty posadzkowe
i oktadzinowe z ptytek.
- warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub rdznic
poziomoéw powierzchni podtoza.
- warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
- warstwa gruntujgca — powloka wzmachiajagca i uszczelniajagca podioze oraz zwickszajgca
przyczepnos¢ powloki ochronnej,
- Wyktadzina — specjalny wyrdb przymocowany na state do catej powierzchni podtogi,
- PCW - polichlorek winylu — polimer winylowy,
- Wpyktadzina PCW (winylowa) — wykladzina powstala przez roztopienie w odpowiedniej
temperaturze PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, barwnikami i utwardzaczami,
- Wyktadzina homogeniczna - jednowarstwowa,
- Wyktadzina w rulonie — wyktadzina nawini¢ta na kilkumetrowej szerokosci beben
- Poliestry — polimery majace wigksze tendencje do krystalizacji niz polimery winylowe, ale mniejsze
niz poliamidowe, dzigki czemu sg twardsze niz PVC, ale elastyczniejsze niz poliamid,
- Poliamid — polimer, majacy duze tendencje do krystalizacji, dzieki czemu jest twardy i trudnotopliwy.
Z poliamidow produkuje si¢ przede wszystkim wiokna zwane nylonami,
- Wyktadzina w rulonie — wyktadzina nawinigta na kilkumetrowej szerokosci beben,
- Podtoze wyktadziny — spodnia warstwa wyktadziny,
- Elektrostatycznos¢ — magazynowanie tadunkow elektrycznych przez material,
- Antystatyczno$¢ — dobre przewodnictwo fadunkow elektrycznych przez materiat,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot posadzkowych i okladzinowych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania 0g6lne” Kod CPV 45000000-7.
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1.6. Dokumentacja robot posadzkowych i okladzinowych
Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca sktadanych na
budowie materiatlow przeznaczonych do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialty do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Plyty i ptytki

Ptytki powinny odpowiada¢ nastgpujacej normie:

— PN-EN 14411:2005 - Piytki i plyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegélnie
dotyczy to ptytek dla ktorych musza by¢ okreSlone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci,
mrozoodpornosc¢ i twardo$é.

2.2.2. Kompozycje klejace i zaprawy

Elastyczna zaprawa klejowa

Do przyklejania wyktadzin ceramicznych stosuje si¢ kleje klasy C2 wg PN-EN 12004:2002 ,,Kleje
do plytek. Definicje i wymagania techniczne — ktorych odksztatcalno$¢ poprzeczng” wg PN-EN
12002:2005 ,,Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do
spoinowania” — sklasyfikowano jako S2 (kleje o wysokiej odksztatcalnosci) lub S1 (kleje odksztatcalne).
Dopuszcza si¢ w indywidualnych przypadkach nienormowe oznaczenia odksztatcalnosci poprzecznej,
o ile odzwierciedlajg one rzeczywiste warunki pracy kleju.

Niedopuszczalne jest stosowanie Kklejow, ktorych odksztalcalno$é poprzeczna nie zostala
w Zaden sposéb okreslona.

Wymagania techniczne wg PN-EN 12004:2002 i PN-EN 12002:21005 stawiane klejom
cementowym stosowanym na tarasach podaje tablica 2.

Tablica 2. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym Wymagania wg PN-EN 12002
Wymagania wg PN-EN 12002

Odksztatcalnos¢ poprzeczna w mm

—Klasa S2 >5
—Klasa S1 25-5
Wymagania wg PN-EN 12004

Przyczepnos¢ [N/mm?2], 28 dni w temp. +23 + 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl. >1 MPa

Przyczepno$¢ [N/mm2], 7 dni w temp. +23 £ 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl. + 21 dni | > 1 MPa

w wodzie

Przyczepnos¢ [N/mmz2], 14 dni w temp. +23 + 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl. + 14 dni | > 1 MPa

w temp. 70+ 2 °C

Przyczepnos¢ [N/mm2], 7 dni w temp. +23 & 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl. + 21 dni

w wodzie + 25 cykli od temp. -15 + 3°C (w czasie 120 = 20min) do temp. +15+ 3°C | > 1 MPa

(w czasie 120 + 20min)
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to :

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— §rodki do usuwania zanieczyszczen,

— srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
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Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.
2.2.4. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.
2.2.5.  Srodek gruntujacy
Dyspersyjny $rodek gruntujacy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub niechlonnych
mineralnych podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajace;.
2.2.6. Wyktadziny specjalistyczna sportowa homogeniczna z PVC spetniajgca wymagania wg EN14904 :
- grubo$¢ min. 4 mm,
- warstwa uzytkowa PVC homogeniczna,
- ciezar catkowity: 3100 g/m2,
- absorpcja energii uderzenia DIN18032-2:2001:30%,
- ugigcie standardowe DIN 18032-2:2001: 1,4 mm,
- trudnopalnos¢: PN EN13501-1 Klasa Cfl-s1,
- odpornos$¢ na obciazenie toczne DIN 18032-2:2001: 1000N,
2.2.7. Wpyktadzina PCV homogeniczna grub. min. 2,0 mm,
2.2.8.  Sznur do spawania wyktadzin PVC na goraco w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej
wyktadziny o $rednicy 4 mm.
2.2.9. Masa wygladzajaca
Zaprawa wyrownujaca sluzagca do wyrdéwnania stropow betonowych, posadzek cementowych pod
wyktadziny
2.2.10. Klej do wyktadzin z PVC - klej do wyktadzin z PVC - do przyklejenia wyktadzin do podtoza,
- klej kontaktowy - do przyklejenia cokotu,
2.2.11. Listwa wyobleniowa
Listwa narozna o wymiarach 25x25 mm wypelniajaca naroznik $ciany z podlozem, na ktory
naklejony jest cokot z wyktadziny wywijany na $ciane.

2.3.  Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéow do robét posadzkowych
i okladzinowych
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki :

— sg zgodne z ich wyszczegllnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty s$wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— Spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i oktadzinowych z plytek materiatow

nieznanego pochodzenia.

Przyjgcie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokolem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robét posadzkowych
i okladzinowych
Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéow odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.
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3.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dzialaniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczes$niej przetrzymywano materiaty mogace zmienié
sktad chemiczny wody.

SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania robét posadzkowych i okladzinowych

4.

Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac :

— higrometrem do oceny wilgotnosci podtoza,

— poziomnica laserowa i 2-metrowymi z tatami do sprawdzania rownosci powierzchni,

— zestaw ostrych nozy do wyktadzin,

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe,

— wiertarke i wkretarke do wykonywania listew ozdobnych,

— betoniarki, mieszarki,

— lopaty,

— szlifierki do betonu,

— odkurzacze przemystowe,

— pity do ciecia drewna.

— klipsy dystansowe,

— frezarka do wyktadzin PCV

— spawarka do wyktadzin PCV

— drobne narzedzia: szpachle ze stali nierdzewnej, watek, szczotke lakierhicza, pedzle itp

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii

1 warunkéw wykonywanych robot..

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 4

4.2.  Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materialéw i wyrobow do robot

posadzkowych i okladzinowych
Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprze¢tem
mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ rgcznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.
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Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyroboéw workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancije
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materialtow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywaé si¢ po
wczesniej wykonanych posadzkach.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

5.2.1. Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin powinny by¢ zakonczone :
— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych
i izolacji podtog,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
—wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
5.2.2. Przystgpienie do tych robot powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji
budynku, tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
5.2.3. Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C
i temperatura ta powinna utrzymywac¢ si¢ W Ciaggu catej doby.
5.2.4. Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.
5.2.5. Podktady
Podczas wykonywania podktadéw pod posadzki nalezy:
warstwy posadzek wykonac zgodnie z przedmiarem,
podtoze oczysci¢ odkurzaczem,
sprawdzi¢ czy podtoze jest rowne, odchylenie moze wynosi¢ 2mm na metr, do zlikwidowania
nierownosci uzy¢ zaprawy samopoziomujace;j,
mase¢ samopoziomujgcg pozostawi¢ do wyschniecia na 24 godz.,
temperatura uktadania i 3 dni po utozeniu min, 5°C,
przy zacieraniu nie wolno dodatkowo zwilza¢ lub stosowa¢ drobnoziarnista zaprawe,
w ciggu 7 dni po wykonaniu podktadu zabezpieczy¢,
uzyskac¢ powierzchnie rowne i poziome,
przy profilowaniu podktadu uwzglgdni¢ poziom i rodzaj posadzki w pomieszczeniach sasiednich.

VVVVVVVYVYY

5.3. Wykonanie posadzek z ptyt ceramicznych
5.3. Wykonanie posadzek z ptytek

5.3.1. Podloza
Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum
50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$§¢ na S$ciskanie minimum 12 MPa,
a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic :
— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,
— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,
— podktady ,,ptywajgce” ( ha warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.
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Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkdéw, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i
srodkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé
5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.
W podkiadzie nalezy wykonaé¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych p6l nie powinna przekraczac
10 m2, a maksymalna dlugos$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentow pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow posadzek. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw
podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i
innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;j.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknigé¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow
cementowych wtoknem polipropylenowym.
Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”’) samopoziomujace wykonuje
si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedhug instrukcji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczgdnosé Kleju.

5.3.2. Ukladanie posadzek z ptytek
Przed przystapieniem do zasadniczych robét posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowsa
szeroko$¢ wiekszg niz polowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca naktada sie¢ na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” sie zebata
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i
pokrywa¢ catg powierzchni¢ podtoza. Wielko$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo
dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z
pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznos$ci od wielkosci plytek :
— 50x 50 mm -3 mm
—100 x 100 mm — 4 mm
—150 x 150 mm — 6 mm
—200 x 200 mm —6 mm
—250 x 250 mm — 8 mm
—300 x 300 mm — 10 mm
—400 x 400 mm — 12 mm.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungé¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci §wiezej
kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie
dobija¢ mtotkiem gumowym.
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5.4.

W przypadku ptytek uktadanych na zewngtrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywaé cala
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggnaé¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sig¢ nastepujace szerokos$ci spoin przy ptytkach o dtugosci boku :

—do 100 mm — okoto 2 mm

—o0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—o0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna
tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegoty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapic¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie piytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
posadzki paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i  ukosnymi do  krawedzi  plytek. Nadmiar  zaprawy zbiera  sig
z powierzchni phytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklgsty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejong gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jako$ci posadzki i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po Stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Impregnowane moga by¢ takze plytki.

Wykonanie okladzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byc¢ :

— $ciany betonowe,
— otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych,
— plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania podtoza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych
i starych powlok, bez rakow, peknig¢ i ubytkow.
Potaczenia 1 spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne.
W przypadku wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawa
cementows lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki
M4-M7. W przypadku oktadzin wewngtrznych sciana z elementow drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie
z instrukcja producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania :
— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok

malarskich,
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— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz
3 na dlugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od Kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na

podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-

wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
5.4.2. Ukladanie ptytek (oktadzin)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne

materialy, narz¢dzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz

rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢

I przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne

powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wieksza niz potowa ptytki. Szczegolnie starannego rozplanowania

wymaga okladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z roznego rodzaju

i wielkosci plytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa.

Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu

ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji

zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawegdzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢

powierzchni¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢

roztozona roéwnomiernie i pokrywaé cala powierzchni¢ podloza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od
wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zgbow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na

wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju

i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze

powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od

przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na

wilasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej

zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach
zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej.

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem Kkleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki

dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowal listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak

np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest

klejenie nie pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie Kklejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany

deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych

(np. stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejace;j

papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas

powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym

pedzlem (woda).
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5.5.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek
wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé
wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong
gtadka gabka.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Dobor preparatdéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny
i stawianych im wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ takze plytki.
Wykonanie posadzek z wyktadzin PCV
podktad pod posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z w/w wytycznymi, jego wilgotnos$¢ nie moze by¢
wieksza niz 3%,
wypehni¢ nieréwnosci i peknigcia,
usung¢ wilgo¢,
usunac¢ piasek kurz, lakier farbe, pigmenty,
przy wymianie wyktadziny usuna¢ stary Klej,
materialty do wykonania w/w posadzek (tj. wyktadziny, kleje, masy wygladzajace, itp.) powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub $§wiadectwom ITB. Powinny by¢ zaopatrzone w etykietke lub
nadruk na spodzie wykladziny. W przypadku klejow oraz preparatow wygladzajacych i gruntujacych
powinien by¢ rowniez podany sposéb ich uzycia,
do przyklejenia wyktadzin PCV nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okre$lonej
wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny
zapewnia¢ trwate potaczenie przyklejonej z podktadem oraz nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na
podktad i wyktadzing. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie
przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych arkuszy PCV. Wszelkie zanieczyszczenia
powierzchni wyktadziny klejem nalezy niezwlocznie usunaé,
do wygladzania powierzchni podkladu zastosowa¢ masy wygladzajace zapewniajace nalezyta
przyczepno$¢ do podktadu, krotki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujace obnizenia
Whasnosci wytrzymatosciowych podktadu,
do gruntowania podktadu stosowaé preparaty o krotkim czasie wsigkania i schnigcia, niepalne,
nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiatdéw podtogowych,
przy S$cianach jako wykonczenie zastosowa¢ wywinigcie wyktadziny podtogowej na listwie
trojkatnej drewnianej mocowanej do Sciany. Nalezy je przyklei¢ na calej dlugosci do podloza i
doktadnie dopasowaé w narozach wklestych i wypuklych. Dopuszcza si¢ takze wywinigcie
wyktadziny na $ciang bez dodatkowych listew,
do zgrzewania wyktadziny stosowa¢ sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze
dostosowanym do koloru wyktadziny, srednica sznura 4 — 5 mm,
do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych stanu
surowego, wykonczeniowego i robot instalacyjnych (facznie z probami ci$nieniowymi),
temperatura w pomieszczeniach w trakcie wykonywania rob6ét minimum 15° C (takze na kilka dni
przed robotami oraz w okresie wysychania kleju),
przed przystapieniem do uktadania wyktadziny nalezy podloze przeszlifowaé, oczysci¢ i odkurzye,
a jezeli podktad wykazuje $slady pytu, to nalezy zagruntowac,
ustali¢ kierunek ktadzenia i szeroko$¢ wyktadziny (nalezy unikaé taczenia przy drzwiach)
styki arkuszy powinny by¢ dopasowane przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych na siebie
arkuszy,
rulon wykladziny nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwingé, pociag¢ na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozy¢ na podktadzie tak, aby tworzyly si¢
zaktady szeroko$ci 2 — 3 cm. Arkusze, ktore po tym czasie nie przylegaja do podktadu i wykazuja
deformacje (sfalowania, pegcherze, itp.) nie moga by¢ przyklejone i powinny by¢é zwrdocone do
producenta jako wadliwe,
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- spoiny migdzy arkuszami wyktadziny powinny przebiega¢ prostopadle do $cian z oknami
i spoiny nie powinny by¢ wigksze niz 0,5 mm, oraz wystepowa¢ w miejscach szczeg6lnie
intensywnego ruchu i narazonych na zawilgocenie. Sztukowanie arkuszy na dlugosci jest nie
dopuszczalne,

- odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci
spoiny w pomieszczeniu,

- Zgrzewanie zapobiega podwijaniu si¢ wykladziny, rozwojowi drobnoustrojow, przenikaniu wilgoci
itp. zjawiskom,

- zgrzewanie przediuza czas uzytkowania wykladziny.

- Iaczenie posadzki z innymi materiatami nalezy wykona¢ za pomoca wktadu lub listew progowych z
PCV, nierdzewnych ksztaltownikéw metalowych lub progéw drewnianych,

- wykladzine nalezy czysci¢ i konserwowa¢ wg dokumentu ,,Utrzymanie w Czystos$ci i konserwacja
Obiektowych Wyktadzin

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robo6t zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin badaniom powinny

podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materialty muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz

odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektoweyj.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadaé¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnos$ci

stwierdzajaca zgodno$¢ whasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot

posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac :

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowg late,

— sprawdzenie spadkéow podktadu pod posadzki za pomocag 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkow nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm,

—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania ~ w podkladzie szczelin dylatacyjnych
i przeciwskurczowych dokonujac pomiarow Szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin
z dokumentacja projektowa i SST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowosé ich
wykonania ma wplyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegoélnie powinny dotyczyé
sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji Klejacej oraz innych robot
»zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegolnoscei :
— zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
— jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,
— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,
— prawidtowos$ci wykonania krawedzi, harozy, stykow z innymi materiatami oraz dylatacji.
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Przy badaniach w czasie odbioru robdét pomocne mogg by¢é wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podiog i oktadzin Scian z ptytek powinien obejmowac :

— sprawdzenie prawidtowosci ulozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwg i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej ditugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz spoin na
catej ich dhugosci (dla spoin podtogowych i poziomych okladzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢é szeroko$¢ spoin suwmiarka
z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i okladzin z plytek

7.

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetniaé nast¢pujace wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
ktorych réznorodnosé¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej
przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé ghuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dlugosci
2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki,

— spoiny na calej dlugosci i szerokosci muszg by¢ wypeltnione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugo$ci
1 mi 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio
3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

—szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 7

7.2.  Szczegdltowe zasady obmiarowania

8.

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza sie W m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujgc wymiary w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnig stupow, pilastrow, fundamentow i innych elementow wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 8
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8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbior podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot posadzkowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy i okreslonymi odpowiednio
w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podloza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robdt posadzkowych
i oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku
zanizonej Wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz
materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakos$ci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa.
Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty :
— projekt budowlany,
— projekty wykonawcze,
— dokumentacje powykonawcza,
— szczegotowe specyfikacje techniczne,
— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,
— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,
— protokoty odbioru podtoza,
— protokoty odbiorow czesciowych,
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porownaé je z wymaganiami
i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzglgdem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan :
— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzing i przedstawic ja ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub
oktadziny, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
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— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonaé je ponownie i powtornie zglosi¢
do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbior moze byé dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza Si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajacym a Wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

9.

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest okre$lona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow cze$ciowycCh robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt posadzkowych

i oktadzinowych stanowi warto$¢ tych roboét obliczona na podstawie :

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okres$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét posadzkowych i okladzinowych lub kwoty ryczaltowe

uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i Sprzgtu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

— Ocen¢ i przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich s$rodkow zwigkszajacych przyczepno$é, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki drzwiowej oraz innych elementow przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek,

— Usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt posadzkowych
i oktadzinowych,

— usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie oktadanych ptytkami,
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— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w Szczegotowej
specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— wykonanie badan i pomiarow kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania rob6t pokrywczych na wysoko$ci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie.
2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999  Ptytki i plyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.
4. PN-EN I1SO 10545-2:1999  Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardéw i sprawdzanie jakosci

powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci

otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999  Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity

tamiacej.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metoda

pomiaru wspotczynnika odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999  Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wglebne Scieranie

ptytek nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000  Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.
30.

ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na peknigeia wioskowate
ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej.
PN-EN 1SO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych
klejow i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Pobieranie i przygotowanie probek

zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Okre$lenie konsystencji $wiezej zaprawy
(za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomoca penetrometru).
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31. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

34. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czeé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36. PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢é¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czgé¢ 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci.

40. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

41. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

44, PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

49. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —

Whasciwosci i wymagania.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogolne Kod CPV
45000000-7, wydanie 11 OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1 czgé¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny
z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.15

ROBOTY MALARSKIE

(Kod CPV 45442100-8)
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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow budowlanych nie narazonych

na agresj¢ chemiczng.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym
w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$§wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglgdnieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja  dotyczy =~ wykonania  malowania  wewnetrznego  (wWewnatrz ~ pomieszczen)
i zewngtrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych) obiektow
budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng i obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci :
— przygotowanie podtoza,
—wykonanie powtok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow wykorzystywanych
do robdt malarskich, wymagan i sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok
malarskich wewnetrznych i zewngtrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

1.4.  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace :

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji
i innych mediow potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzg¢tu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje
sie zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzgtu na $rodki transportowe - rgcznie

- Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

- optata za wjazd samochoddéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na oS przekracza
obowiazujace przepisy

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamOwienia. Robot tymczasowych 1 prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat
oddzielnie.

1.5. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony érodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny
by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjgte
odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i cieké6w wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Oplaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawcg.
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Wykonawca ma obowiazek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem
instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji  sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktoérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi
koszt tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.6. Okreslenia podstawowe i definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponize;j :

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie

wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wilasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych
pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub poétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.

pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze Spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powtoke transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru

z dodatkiem srodkow pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikow
W spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng
lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow
i obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz Srodkow pomochiczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw,
wypelniaczy oraz $rodkow pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek
lub past do zarobienia woda.

1.7. Ogédlne wymagania dotyczace robét malarskich
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.8. Dokumentacja robot malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania 0gélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
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2. MATERIALY

2.1.  Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materialy stosowane do wykonywania robot malarskich, bedace w mys$l Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881

Z pbzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP,

powinny miec :

— proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnos$ci.

— Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo :

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, albo — deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.).

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

» farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:
— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
— zywicznych rozcienczalnych woda,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do

zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

+ lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

+ lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

» srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych

2.2.2. Materialy do malowania zewngtrznych powierzchni obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektow mozna stosowac :

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

« farby olejne i alkidowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:
— rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
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— mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10102:1991,
« farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktore powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
» farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, Ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
» srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych
2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
— érodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
— srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wilasciwosci techniczne okreslone przez producenta wyrobow
malarskich i odpowiadajace wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (PN badz aprobat
technicznych).
2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.5. Farby elewacyjna
Farba silikatowa jest gotowg do uzytku, hydrofobows farbg elewacyjna zgodnie z DIN 18 363 2.4.1.,
z nieorganicznymi pigmentami catkowicie odpornymi na dziatanie §wiatta i wypetniaczami mineralnymi.
Moze by¢ stosowany na wszystkie podtoza mineralne. Dzigki swoim wiasciwos$ciom nadaje si¢ zarowno
do renowacji starej substancji budowlanej, jak i do stosowania w nowym budownictwie.
Wiasciwosci
Farba silikatowa powinna by¢ sprawdzong, wyjatkowo trwata farba elewacyjng na bazie silikatowej, ze
zmodyfikowanym szktem wodnym potasowym jako spoiwem. Posiadajaca wyjatkowe wilasciwosci
kryjace, nie zotknie i zawiera nieorganiczne pigmenty catkowicie odporne na §wiatto. Chroni podtoza
mineralne przed dziataniem czynnikow atmosferycznych, w szczeg6lnosci przed kwasng atmosfera.
* Nie jest blonotworczy
* Mineralnie matowy
* Niepalny (DIN 4102-A2)
* Odporny na nagrzewanie
« Swiattoodporny
* Odporny na dziatanie promieni UV
 Odporny na dziatanie warunkow atmosferycznych
* Odporny na dziatanie spalin przemystowych i kwasnych deszczy
* Hydrofobowy
* Ekstremalna paroprzepuszczalnos¢
* Odporny na grzyby i glony
* Przyjazny dla srodowiska - nie zawiera rozpuszczalnikow
» Wyjatkowo wydajny
Dane techniczne
* Ciezar wlasciwy: ok. 1,45 g/cm3
 Zawarto$¢ cze$ci organicznych: < 5%
» Wartos¢ pH: ok. 11
Wg PN-EN 1062-11:2003/AC:2005
» Wspotczynnik przenikania pary wodnej: V > 2000 g/(m2.d) Dyfuzyjnie réwnowazna grubos¢
warstwy powietrza = Wspodlczynnik oporu dyfuzyjnego SD < 0,01 m (grubos¢ suchej warstwy
powtoki ok. 190um) Klasa I (V1) (SD < 0,14 m) wg PN-ISO 7783-2
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* Przepuszczalnos¢ wody w<0,1kg/(m2.h0,5) (grubos¢ suchej warstwy powtoki ok. 252um) Klasa III
(W3 <0,1) wg PN-EN 1062-3

* Potysk przy 85°: 0,76 (grubos¢ suchej warstwy ok. 100um) Klasa G3 - mat (wspdtczynnik odbicia
<10) wg PNISO 2813

2.3.  Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniajg nastepujace

warunki :

— s3 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej
I W niniejszej specyfikacji technicznej,

— sg wlasSciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
W sposob umozliwiajacy ich petng identyfikacje,

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym 2z Ustawy
0 substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.
Nr 152, poz. 1222 z p6zn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane
W rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji  niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz  niektorych  preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439),

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
malarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokelem przyjecia materiatow.

2.4.  Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robot malarskich

3.

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji technicznej.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem
i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie moéwi inaczej. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywaé¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 3

3.2.  Sprzetinarzedzia do wykonywania robot malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych roboty malarskie. Przy doborze
narzedzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow i wyrobow.

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac :
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4.

— szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 4

4.2.  Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materialéw

5.

Transport materialow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywaé samochodow zamknictych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigete.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogéolne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5

Prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidlowo przygotowanych
i wykonanych rusztowan lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma
mozliwo$ci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje si¢ z pomostow opieranych na
konstrukcji malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym
do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajagcych uzycia materiatdw o wlhasciwosciach
alkalicznych nalezy stosowac¢ $rodki ochrony osobistej :

- zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lub poparzeniem;

- zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich tlustym kremem ochronnym oraz

wykonywac prace w rekawicach;

- uzy¢ specjalnej odziezy ochronnej.

Przy stosowaniu materiatéw zawierajagcych krzemionke lub przy natrysku farb zawierajacych
krzemionke nalezy stosowa¢ maski pylochronne wzglednie helmy ochronne z doptywem czystego
powietrza, a skorg rak i twarzy smarowac ttustym kremem ochronnym.

Materiatéw zawierajgcych zwigzku otowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy
nanosi¢ metoda natrysku, a powlok z tych materiatéw — szlifowaé na sucho.

Przy wykonywaniu malowan materialami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki
organiczne nalezy :

- stosowac¢ odziez ochronna;

- wykonywa¢ wewngtrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajacej sukcesywna wymiang powietrza;

- przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk, narzedzi i
silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru; umiesci¢ w widocznych miejscach
wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robot malarskich z zastosowaniem
tatwopalnych materiatéw; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ tatwo dostepny, aby mogt
by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach betonowych
odpowiadajacym wymaganiom dotyczacym :

- robot tynkowych,
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- podtoza z prefabrykowanych elementow betonowych lub elementow betonowych;
- podtozy gipsowych.

5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie, a takze kontroli
materiatlow. Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrowna¢ i1 wygladzi¢ powierzchnie
przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli
wymagana jest duza gladko$¢ powierzchni. Nastgpnie powierzchnie nalezy zagruntowac. Roboty
malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkow i miejsc
naprawianych.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po :

+ calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (bialy montaz)
oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

* utozeniu podtoég drewnianych, tzw. biatych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po :

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

» ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

» oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

Dobor wiasciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkéw powinien by¢ dokonany

zgodnie z ustaleniami podanymi w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia materiatu do

stosowania w budownictwie.

5.3.  Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla robot murowych.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetlnione zaprawa, rowno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej
obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;j.
Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosé¢, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie
powloka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwicksza
l.p. Rodzaj farby wilgotnosc¢
podtoza, w % masy
1 | Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej

4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.2. Beton
Nowe podtoza betonowe lub Zelbetowe pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robot betonowych
i zelbetowych.
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Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjna.

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podioza betonowego, w zaleznos$ci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny byé
usunigte przez wypekienie odpowiednig zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia
tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitoéw oraz odkurzone i umyte wodg. PO umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywaé Sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy
naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang przez producenta wyrobow malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczac
wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.3.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.

Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlows, na ktorg wydana jest

aprobata techniczna.

5.4. Malowanie farbami elewacyjnymi silikatowymi nanoporowymi
5.4.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ wytrzymate, suche, chtonne, czyste, oczyszczone z kurzu i zatluszczen. Luzne
elementy, zabrudzenia, materiaty oleiste, mchy i porosty nalezy usungé. Stare powloki blonotworcze,
ktore utrudniajg paroprzepuszczalno$é lub nie Sg wytrzymate, nalezy usungé catkowicie odpowiednim
preparatem stosujac metody mechaniczne. Wytrzymate, stare powloki organiczne musza by¢ wstepnie
pomalowane farbg podktadowa. Do podlozy piaszczacych i silnie chtonnych zaleca si¢ wstepne
gruntowanie. Zaleca si¢ nowe tynki oczy$ci¢ z warstw spieczonych wg wskazéwek zawartych w karcie
technicznej zastosowanej technologii. W przypadku podtozy szczegolnie narazonych na oddziatywanie
wilgoci zaleca si¢ gruntowanie wstepne.
Stosowanie
Tynk naktada¢ pedzlem, walkiem lub aparatem natryskowym (dysze: 0,79 mm). Do warstw
podktadowych zaleca si¢ stosowanie walka lub szczotki.
5.4.2.  Warunki/temperatura nanoszenia
Temperatura powietrza i podtoza powyzej +5°C. Nie stosowaé przy bezposrednim nastonecznieniu
I na nagrzane przez stonce podloze. Podczas malowania i Schnigcia powierzchnie chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, wiatrem i deszczem.
5.4.3. Czas schniecia
Migdzy naktadaniem kolejnych warstw zachowaé odstep min. 12 godzin. Po zagruntowaniu warstwe
podktadowa nalezy naktada¢ po ok. 4 h.
5.4..4. Czyszczenie narzedzi
Natychmiast po uzyciu narzedzia czySci¢ wodg. Narzedzia w czasie przerw w pracy trzymaé w
pojemniku z farba lub w wodzie.

5.5.  Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.5.1. Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
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— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewnetrznych),
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciaggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,
— W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonicé.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wickszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzg¢dzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonié¢ przez zabrudzeniem farbami.
5.5.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpocza¢, Kiedy podiloza spetniaja
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawierac:
« informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposob przygotowania farby do malowania,
* sposOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pgdzle, watki, agregaty malarskie),
» krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 mz,
» czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,
» zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
» zalecenia W zakresie bhp.
5.5.3.  Wykonanie rob6t malarskich wewngtrznych
Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniaja wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajacg informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.6.  Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.6.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho
I na szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,
e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
) bez grudek pigmentoéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.6.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb
na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda
Powtoki te powinny byc¢ :
a) odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na Szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla,
¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.
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Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach :
a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

¢) odstawania powtok od podtoza.

5.6.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi

5.6.4.

6.

6.1.

6.2.

6.2.1.

lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny :

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie §cierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawelniana,

¢) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektows,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach :

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powlok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych

i rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakiero6w powinny :

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pgcherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

¢) mie¢ 0dporno$¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznos$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujacych

terminach :

+ dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku :

* murow ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé¢
wykonania zgodnie ze Szczegdtows Specyfikacjg Techniczng robot murowych, wypetnienie spoin,
wykonanie napraw i uzupeknien, czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

* podtozy betonowych — doktadnos¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegdtowa specyfikacjg techniczng robot betonowych, czystosé powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, wilgotnosé¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

* tynkow zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnos$¢ i wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegotowej specyfikacji technicznej robot
tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotnos¢ tynku,
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6.2.2.

6.3.

6.4.

6.4.1.

* podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw
1 uzupetnien,
* plyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych — wilgotnosé¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,
* elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.
Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej dla rob6t murowych.
Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegotowej Specyfikacii
Technicznej dla robdt tynkowych.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobraé¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo - wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Kontrola jako$ci materiatow
Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ nhormom wymienionym w pkt.
2.2.1.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ :
- czy dostawca dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewng¢trzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé :
a) w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
- kozuch,
- §lady plesni,
- trwaty, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- §lady plesni,
- Zbrylenie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich
z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow farb.
Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot
w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robét
Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczegélnosci w zakresie :
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6.4.2.

7.1.

7.2.

— zgodnosci z dokumentacjag projektowa, Szczegblowg Specyfikacjg Techniczng wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowos$ci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od

zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy

wilgotnosci wzglgdnej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Opis badan

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot :

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy
i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadtych 0 boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepno$¢ powloki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN 1SO 2409:2008,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

Szczegétowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedhug rzeczywistych
wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potraca Si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o
powierzchni

kazdego z nich do 0,5 m..

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowa¢ uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciagnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspotczynnikow podanych w tablicy 2.

235



Tablica 2. Wspolcezynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

l.p. Stosunek rzutu powierzchni ozdob do catej powierzchni sciany lub sufitu Wspotczynnik
a b c

01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz
z ¢wier¢watkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych
otworow (o$ciezy), stosujac do uzyskanych wynikow wspotezynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspoélczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

l.p. Nazwa elementu Wspotczynnik
a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i

oscieznicami (lgcznie z ¢wier¢watkami)
01 — bez szczeblin 1,30
02 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30
03 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 1,90
04 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 1,70
05 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwdjnymi skrzydtami
06 — bez szczeblin 1,90
07 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 4,00
08 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 3,20
09 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 2,75
10 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 2,30

Drzwi z o$cieznicami (facznie ¢wieréwatkami) i skrzydtami
11 — petnymi lub z jedng szyba 0 powierzchni do 0,2 m? 2,10
12 — pelnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 — pelnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 — szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do 0,1 m? kazdej

szyby 2,50
15 — szklonymi z dwiema lub wigcej Szybami o powierzchni ponad 0,1 m?
kazdej szyby 2,10

16 — catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi
w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
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8.3.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé¢ podioza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robét jezeli
Umowa takq forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacje

technicznag.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty :

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej

oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne,

a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan :

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powtoki
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,
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8.5.

9.

9.1.

9.2.

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczajg
trwato$ci powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
Z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonania ich ponownie i powtornego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protokét powinien zawierac :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot malarskich z zaméowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajacym a Wykonawca.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powlok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
a negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czg¢éciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich

Podstawe rozliczania robot malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za
okreslony zakres robot obejmujacy roboty malarskie.
Kwota ryczaltowa obejmujaca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nast¢pujacych prac
malarskich oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbgdnych do
wykonania robét malarskich, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,
— zabezpieczenie podtég i1 innych elementow, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot malarskich,
— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materialow,
— oceng i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej,
— proby kolorow,
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialdow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialow w sposob podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisaé sposob usunigcia pozostalosci i odpadow), lub w specyfikacji ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje¢ stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji (opisac sposob utylizacyji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkow — Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery — Badanie metodg siatki nacig¢.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na

wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.
4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

o1
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Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
Z pdzniejSzymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 138, poz. 935).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w Sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
Z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi
zmianami).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie SposObow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109,

poz. 721).
— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji  niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatow

chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cz¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4 , Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2011 rok.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czesé¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.16

MONTAZ DRZWI, OKIEN

(Kod CPV 45421100-5)
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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu drzwi i okien w budynkach.

1.2.  Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2, a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut
i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy montazu okien z drewna klejonego - warstwowo i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:
— przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi i okien,
— usytuowanie i mocowanie drzwi i okien w otworach,
—uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow i obrobek.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatdw
wykorzystywanych do montazu okien oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robot
montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdlnosci
PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.,
a takze zdefiniowanymi ponizej :

Okno — ruchoma lub stata cze¢$¢ S$ciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednig izolacyjnosé
i przepuszczalno$¢ $wiatta. Okno sktada si¢ z oScieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych skrzydet lub
z samej oszklonej o$cieznicy.

Ofscieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.

Krosno — rama zastepujaca oScieznice lub stanowigca jej uzupehienie od strony zewnetrznej. Grubo$é
elementow krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydlo — ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydlo prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.

Skrzydlo lewe — skrzydlo, ktore w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (kro$nie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazowek zegara.

Naswietle — ruchoma lub stata czgs$¢ Sciany, przepuszczajaca swiatto pomiedzy pomieszczeniami.
Naswietle sktada si¢ z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy.

Okno jednoramowe — okno majace jedna warstwe skrzydet, szklonych szybami zespolonymi.

Okno skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym na zewngtrznej
stronie o$cieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajace otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz
pomieszczenia.

Okno jednodzielne — okno, ktore w widoku migdzy stojakami o$cieznicy ma jedno skrzydto.

Okno dwudzielne — okno, ktore w widoku miedzy stojakami 0O$cieznicy ma dwa skrzydta umieszczone
obok siebie.

Okno tréj- i wielodzielne — okno, ktore w widoku migdzy stojakami o$cieznicy ma trzy lub wigcej
skrzydet umieszczonych obok siebie.
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Okno jednorzedowe — okno, ktore w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden
rzad skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktore w widoku migdzy progiem i
nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzedow skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w oScieznicy lub krosnie.
Okno otwierane stale — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane
szklone czesci.

Okno rozwierane — okno, w ktorych skrzydta sg otwierane przez ich obrot wzgledem osi pionowej
przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktorym sa skrzydta otwierane przez obrét wzgledem 0si
poziomej, przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktorym skrzydla sa otwierane przez obrot wzgledem osi poziomej,
przechodzacej przez gorng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe — okno, w ktorym skrzydta sa otwierane przez obrét wzglgdem osi pionowej nie
przechodzacej przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktorym skrzydta sg otwierane wzgledem osi poziomej nie przechodzacej
przez krawedzie skrzydta.

Okno przesuwane — ono, w ktorym skrzydta sa otwierane przez przesunigcie w kierunku poziomym lub
pionowym w ptaszczyznie rownolegtej do ptaszczyzny Sciany.

Drzwi jednoskrzydlowe, ktoére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma jedno skrzydto,

Drzwi dwuskrzydlowe, ktore w widoku migdzy stojakami oscieznicy ma dwa skrzydta umieszczone
obok siebie.

Jednostka ladunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

1.6. Dokumentacja montazu okien i drzwi balkonowych
Montaz okien i drzwi nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. MATERIALY

2.1.  Ogolne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiatly stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych, bedace w mysl Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z

pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP,

powinny miec :

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje FEuropejska za zgodng =z wymaganiami
podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkcji.

2.2. Rodzaje materialow
Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien :
—okna PCV,
—drzwi aluminiowe,
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2.2.1.

— drzwi ptycinowe,

— drzwi stalowe,

— drzwi ppoz.

— zaprawy do obrébki,

— materiaty uszczelniajace,
— inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materialty do wykonania robdt montazowych okien powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.).

Okna i drzwi

Stolarka okienna —z PCV,

Stolarka drzwiowa
- wewngtrzna — drewniana i aluminiowa z profili tzw zimnych

- zewnetrzna - aluminiowa z profili tzw cieptych

- do sanitariatow — systemowe zabudowy z drzwiami
Z uwagi na funkcje obiektu — drzwi zastosowaé o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, oraz

o podwyzszonej wytrzymatosci, o min. 3 zawiasach.

UWAGA:

szyby w oknach — szkto bezpieczne min. P2,
Drzwi na drogach ewakuacyjnych wyposazy¢ w urzadzenia antypaniczne.

przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010.
Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktorych okna sg wykonane, tacznie
z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢
zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majacych wptyw na trwatosc
wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien oraz ich czesci
podlegajacych wymianie.
Wedtug PN-EN 14351-1+A1:2010 wymagane wlasciwosci okien powinny by¢ okreslone zgodnie
z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i sklasyfikowane
wedhug tablicy 2.

Okna i drzwi powinny posiada¢ wiasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane

Tablica 1. Podstawy normatywne okreslania wlasciwosci i klasyfikowania okien i drzwi

I.p. | Rozdziat / Norma
podrozdziat Norma dotyczaca Zakres
PN-EN Wiasciwosc¢ klasyfikacyjna* metody badan | Typ badania bezposredniego
14351-1 + lub b zastosowania
A1:2010 obliczen*
1 4.2 Odpornos$¢ na EN 12210 EN 12211 Niszczace 100% szerokosci i
obcigzenie wiatrem wysokosci oécieznicy
2 4.3 Odpornos¢ na Informacja o Krajowe Obliczenia —100% powierzchni
obcigzenie $niegiem | Wypehieniu przepisy i/lub calkowitej
zalecenia
3 Patrz EN 13501-1i
4.4.1 Reakcja na ogien EN 13501-1 patrz EN 13501-1 | Niszczace Zatgeznik H PN-EN
14351-1 + A1:2010
4 4.4.2 Whasciwosci
dotyczace EN 13501-5 ENV 1187 Niszczace Patrz ENV 1187
oddziatywania ognia
zewnetrznego
5 45 EN 12208 EN 1027 Nieniszczace | Od -100% do +50%
Wodoszczelnoéé powierzchni catkowitej
prébki
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6 4.6 Substancje niebezp. Wedlug wymagan w przepisach
7 4.7 Odpornos¢ na EN 13049 EN 13049 Niszczace > powierzchni
uderzenie catkowitej probki
8 4.8 No$no$¢ urzadzen Wartos¢ EN 14609 Nieniszczace | —100% powierzchni
zabezpieczajacych progowa catkowitej probki
9 411 Wiasciwosci Wartosci PN-EN ISO Nieniszczace | Patrz Zatacznik B
akustyczne deklarowane 10140-3 lub wartosci | PN-EN 14351-1:2006
EN ISO 717-1 tabelaryczne | + A1:2010
l.p. | Rozdziat/ Norma
podrozdziat Norma dotyczaca Zakres
PN-EN Wihasciwosé klasyfikacyjna* metody badan | Typ badania bezposredniego
14351-1 + lub b zastosowania
A1:2010 obliczen*
EN ISO
10077-1:2006
Tablica F.1, Wartos$ci Wszystkie rozmiary
Tablica F.3, tabelaryczne
Zatacznik J,
PN-EN 14351-1
10 4,12 Przenikalnosé Wartosci + Al1:2010
cieplna deklarowane EN ISO 10077-1 Powierzchnia
ENISO 10077-1 | Obliczenie catkowita
oraz EN ISO <23m2cd
10077-2 B
EN I1SO 12567-1 Powierzchnia
ENISO 12567-2 | Nieniszczace | catkowita
>23m2c
11 4.13 Whasciwosci EN 410
zwigzane z Wartos$ci EN 13363-1 - Wszystkie rozmiary
promieniowaniem deklarowane EN 13363-3
(wypetnienie)*
12 4.14 Przepuszczalnoéé EN 12207 EN 1026 Nieniszczace | Od —100% do +50%
powietrza powierzchni
catkowitej probki
Zatacznik | Wartosci
PN-EN 14351-1 | tabelaryczne | Wszystkie rozmiary
+ Al1:2010
13 4.16 Sity operacyjne’ EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczgce | —100% powierzchni
probki
14 4.17 Wytrzymatosé EN 13115 EN 12046-1 Niszczace
mechaniczna EN 14608 lub —100% powierzchni
EN 14609 nieniszczace | catkowitej probki
(zaleznie od
wyniku)
15 4.18 Wentylacja Wartosci EN 13141-1 Nieniszczace | Taki sam projekt i
deklarowane rozmiary urzadzen
wentylacyjnych
16 4.19 Kuloodpornosé EN 1522 EN 1523 Niszczace g
17 4.20 Odpornos$¢ na EN 13123-1 EN 13124-1 Niszczace g
wybuch EN 13123-2 EN 13124-2
18 421 Odpornos¢ na
wielokrotne EN 12400 EN 1191 Niszczace —100% powierzchni
otwieranie i catkowitej probki
zamykanie
19 4.22 Zachowanie si¢ Do
miedzy réznymi opracowania ENV 13420 Niszczgce Wszystkie rozmiary
klimatami
20 4,23 Odpornos¢ na ENV1628, ENV
wlamanie ENV 1627 1629, ENV1630 | Niszczace Patrz ENV 1627

a/ W pewnych przypadkach, w

dotyczace powotan.

odpowiadajacym podrozdziale, podano dodatkowe informacje, np.
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b/ Badanie nieniszczace: Probka moze by¢ uzyta do kolejnego badania.
Badanie niszczace: Probka nie moze by¢ uzyta do kolejnego badania.

¢/ Gdy wymagane jest szczegdtowe obliczenie utraty ciepta z okreslonego budynku, producent
powinien dostarczy¢ dokladne i prawidlowe, zbadane lub obliczone, warto$ci przenikalnosci
cieplnej (wartosci projektowe) dla rozpatrywanych rozmiarow (rozpatrywanego rozmiaru).

d/ Pod warunkiem, ze Ug (patrz EN 673) < 1,9 W/(m2*K), tekst ,,Powierzchnia catkowita < 2,3 m2
c,d” zastepuje si¢ tekstem ,,Wszystkie rozmiary c”.

e/ Catkowita przenikalno$¢ energii stonecznej (wspotczynnik promieniowania stonecznego, wartos¢
g i przenikalnos$¢ §wiatla.

f/ Wytacznie okna uruchamiane recznie.

g/ Dopoki nie bedzie odnosnych norm i/lub wytycznych, warunki niesprecyzowane powinny by¢
uzgodnione przez producenta i laboratorium badawcze.

Tablica 2. Klasyfikacja wlasciwosci eksploatacyjnych okien i drzwi

Rozdziat /
podrozdzi
l.p. | at PN-EN Wiasciwosé / Klasyfikacja / warto$é Klasa /
14351-1 |  wielkosé / miara deklarowana
+A1:2010 warto$¢é
1142 Odpornos¢ na
obcigzenie wiatrem npd 1 2 3 4 5 Exxxx
Cisnienie probne (400) | (800) | (1200) | (1600) | (2000) | (>2000)
P1(Pa)
2142 Odpornos¢ na npd A B C
obcigzenie wiatrem (< 1/150) (< 1/200) (< 1/300)
Ugiecie ramy
3143 Odpornos¢ na Deklarowana informacja o wypetnieniu (np. rodzaj i
obcigzenie $niegiem i | npd | grubos¢ szkta)
obcigzenie trwale
4 (441 Reakcja na ogien npd | FI]E] D] c | B |[A] A
Wiasciwosci
4472 zwigzane z npd patrz EN 13501-5
oddzialywaniem
oghia zewnetrznego
> |45 Wodoszezelnos¢ 1A | 2A | 3A 4A |5A | BA | 7A | 8A |9A |E
Nieostonicte (A) pd | o) | o) | 100y | 150y | 200y | 250y | (300) | as0y | (600) | (3600
Cignienie probne (Pa) (0) | (50) | (100) | (150) | (200) | (250) | (300) | (450) | (600) | (>600)
6 |45 Wodoszczelnosé 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B
Nieostonigte (B) npd | (0) | (50) | (100) | (150) | (200) | (250) | (300)
Ci$nienie probne (Pa)
7|46 Substancje npd Jak wymagane w regulacjach prawnych
niebezpieczne
8 | 4.7 Odpornos¢ na
uderzenie npd 200 300 450 700 950
Wysokos¢ spadania
(mm)
9 |48 Nosnos¢ urzadzen npd(a) Warto$¢ progowa
zabezpieczajacych
10 | 4.11 Wiasciwosci
akustyczne npd Wartosci deklarowane
Izolacyjnosé
akustyczna Rw (C;
Ctr) (dB)
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11

412

Przenikalnos¢ cieplna

Uw (W/m2*K)

npd

Warto$¢ deklarowana

12

4.13

Wiasciwosci
zwigzane z
promieniowaniem

Wspotezynnik
promieniowania
stonecznego (g)

npd

Warto$¢ deklarowana

13

4.13

Wiasciwosci
Zwigzane z
promieniowaniem

Wspodtezynnik
promieniowania
stonecznego (g)

npd

Warto$¢ deklarowana

14

4.14

Przepuszczalno$ée
powietrza

Max. cisnienie
probne (Pa)
Referencyjna
przepuszczalnosé
powietrza przy
100 Pa (m3/h*m2)
lub (m3/h*m)

npd

(150)

(50 lub
12,50)

(300) (600)

(27 lub
6,75)

(9 lub
2,25)

(600)

(3 lub
0,75)

| 4.16

Sity operacyjne b

npd

16

4.17

Wytrzymatosé
mechaniczna

npd

17

4.18

Wentylacja

Eksponenta
przeptywu powietrza
n

Charakterystyka
przeptywu K
Natezenie przeptywu
powietrza

npd

Warto$ci deklarowane

18

| 4.19

Kuloodporno$é

o

np

| FB1 [ FB2 | FB3 | FB4 | FB5 | FB6 | FB7 | FSG

19

4.20.1

Odpornos¢ na
wybuch

Rura uderzeniowa

npd

EPR1

EPR2 EPR3

EPR4

20

4.20.2

Odpornos¢ na
wybuch

Préba poligonowa

npd

EXR1

EXR2

EXR3

EXR4

EXR5

21

421

Odpornos¢ na
wielokrotne
otwieranie i
zamykanie

Liczba cykKli

npd

5000

10 000

20 000

22

4.22

Zachowanie si¢
mi¢dzy réznymi
klimatami

npd

(Do opracowania)

23

4.23

Odpornos¢ na
wlamanie

npd

UWAGA 1 npd — osiagi nie okre$lone.
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UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informacji.

a Jedynie jezeli w wyrobie nie wystepuje (wystepuja) urzadzenie (urzadzenia) zabezpieczajace.
b Dotyczy wytacznie okien uruchamianych recznie.

Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakoSciowymi, parametry

techniczne
z dokumentacja projektows.
2.2.2. Obrobki

oraz wlasciwosci

eksploatacyjne wbudowywanych okien powinny by¢

zgodne

Parapety zewnetrzne oraz wewngtrzne, z ktorych wyroby sa wykonywane powinny spetnia¢
wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem, a §ciang mogg by¢ stosowane, w zaleznosci od rodzaju
uszczelnienia (zewngtrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewngtrzne), materiaty zestawione
w tablicy 3.

Tablica 3. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypelniania szczelin miedzy oknem lub
drzwiami balkonowymi a o$ciezem

Warstwa zewngtrzna
(uszczelnienie)

Warstwa srodkowa (izolacja
termiczna)

Warstwa wewngtrzna
(uszczelnienie)

Impregnowana tasma rozprezna
paroprzepuszczalna

Folia paroprzepuszczalna

Folia elastyczna
paroprzepuszczalna

Pianka poliuretanowa
jednosktadnikowa
Pianka poliuretanowa
dwusktadnikowa
Welna mineralna

Folia do okien paroszczelna
Kit trwale elastyczny
Impregnowana tasma
rozprezna paroszczelna
Ta$ma butylowa do okien

Kit trwale elastyczny

Wymienione materialy nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne
z otaczajacymi je elementami i zmienia¢ wiasciwosci pod wptywem temperatury.
Stosowane materiaty uszczelniajace powinny by¢é zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej a takze spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.
2.2.4. Inne wyroby i materiaty
Przy montazu okien stosuje si¢ takze inne wyroby i materiaty :
- elementy mocujace okno w oSciezu :
— kotki rozporowe (dyble),
— kotwy,
— $ruby, wkrety,
- elementy podporowe i dystansowe:
— klocki, belki drewniane,
— podktadki, katowniki stalowe,
- elementy wykonczeniowe:
— listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,
— katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskujgce potaczenie styku ramy i tynku oscieza.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi
w dokumentacji projektowej, a takze spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.
Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz
rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.3. Drzwi wewnetrzne

- drzwi wewngtrzne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami p.poz. (drzwi dymoszczelne, o odpornosci
pozarowej)

- wskazane drzwi musza by¢ wyposazone w samozamykacze szynowe z regulowang predkoscia
zamykania (sg to gtdwnie drzwi w ciggach komunikacyjnych, tam gdzie jest to wymagane przepisami
oraz w pozostalych zgodnie z projektem wykonawczym)

- w drzwiach wymagajgcych pochwytdéw antypanicznych: pochwyty antypaniczne wyposazone w listwe
naciskowa.
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- drzwi w $cianach oddzielen przeciwpozarowych magazynéw, pomieszczen technicznych i klatek
schodowych w obiekcie zaprojektowac w klasie odpornos$ci ogniowej wg. Wytycznych ppoz, z
samozamykaczem.

- wszystkie drzwi w korytarzach oprocz dwuskrzydlowych drzwi dzielgcych korytarze na strefy
oscieznice stalowe malowane proszkowo w kolorze §ciany, wysoko§¢ 200 cm. OS$cieznica na peing
wysoko$¢ w $wietle pomieszczenia korytarzy, nad drzwiami blenda do wysokosci sufitu, tej samej
szerokosci i wykonczeniu co drzwi,

- w Kkorytarzach — o odpowiedniej odpornosci ogniowej -drzwi przeszklone wewnetrzne - przeszklone
w profilach stalowych,

- drzwi wewnetrzne toalet : systemowe,

-klamki, gatki, pochwyty, odbojowe, zamki i inne zabezpieczenia — stosownie do potrzeb poszczegdlnych
pomieszczen

- skrzydla drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w sposdb widoczny
i wykonane z materialu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku sttuczenia.

- drzwiczki rewizyjne szachow instalacyjnych — zgodnie z wykonczeniem $cian.

2.4. Drzwi wejsciowe
- drzwi wewnetrzne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami p.poz. (drzwi dymoszczelne, o odpornosci
pozarowej)

- drzwi wejs¢ gtownych systemowe, szklane, jako czgsci §cian ostonowych.

- Zaleca si¢ wykonanie drzwi z uzyciem oprzyrzadowania systemowego zapewniajacego odpowiednia
jako$¢ produkcji.

- skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w sposdb widoczny

i wykonane z materiatu zapewniajacego bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku sthuczenia.

2.5.  Oknaidrzwi zewnetrzne
Okna zewngtrzne np. w systemie okienno-drzwiowym spelniajagcym wymogi zapisane w
projektowanej charakterystyce. Ponadto zastosowaé okna o podwyzszonej izolacyjnosci akustyCznej.
Zaprojektowane w budynku okna powinny w czes$ci mie¢ mozliwos¢ uchyhu i otwarcia z poziomu
podtogi z zastosowaniem ogranicznika otwarcia.

W budynku wykona¢ drzwi spetniajace wymogi przepisow okreslajacych ich minimalne szerokosci i

wysokos$ci (przyjmujac minimalng szeroko$¢ 90 cm)

2.6.  Uwagi ogolne

wymiary drzwi i okien sprawdzi¢ na budowie. w szczeg6lnosci sprawdzi¢ wymiary wysokosci
sufitow podwieszanych (po zatozeniu instalacji) i ewentualnie zweryfikowa¢ wysokosci drzwi
montowanych bezposrednio pod sufitami podwieszanymi.

wykonawca bezwzglednie musi posiada¢ rzut budowlany z symbolami drzwi i kierunkiem ich
otwierania.

okna i drzwi szkli¢ szklem bezpiecznym, antyodpryskowym, o zwigkszonej odpornosci na
przebicie i rozbicie.

na drzwi szklone szktem przezroczystym naklei¢ na poziomie wzroku pas oznakowania (pas lub
punkty).

wszystkie drzwi 1 okna powinny spelnia¢ obowiazujace przepisy oraz posiada¢ wlasciwe atesty i
by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

drzwi cigzkie i czgsto uzywane na ciggach komunikacyjnych wymagaja wysokiej jakosci
wykonawstwa obliczonego na duze zuzycie drzwi.

drzwi stalowe i aluminiowe malowane proszkowo. ptyciny wykona¢ w kolorze profili.

drzwi ptytowe, gladkie wykona¢ z ramiakow z drewna twardego, wypetnionego twarda ptyta,
laminowane twardym laminatem gr. 0,9 mm. oScieznica stalowa, regulowana, obejmujaca mur,
malowana proszkowo;

stosowac 3 zawiasy na skrzydto i blokady w-c z mozliwoscig ich awaryjnego otwarcia.

stosowac¢ okucia stalowe, klamki, zamki, zawiasy w jednorodnej stylistyce i kolorze, np.: chrom
lub chrom satyna. klamki z podtuznym szyldem.
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e stosowa¢ samozamykacze z tlumieniem domknigcia. drzwi, w szczegélno$ci na drodze
ewakuacji, wyposazy¢ w zawiasy 180°.

o akustyka: okna wewngtrzne wykona¢ o wskazniku deklarowanym przez dostawce rmin.=30 db.
drzwi o wskazniku deklarowanym przez dostawc¢ rmin.=32 dB (zgodnie z normg wyrobu PN-
EN 14351-1+A1:2010 okna i drzwi).

e klasy zamkow ustali¢ z uzytkownikiem.

e ostonno$¢ drzwi i okien podano wg wykonawczych projektow ochrony radiologicznej dla
aparatow o duzych wymaganiach ostonnych. jednakze po wyborze aparatu projekt ochrony
radiologicznej bedzie wykonywany ponownie i moze zdarzy¢ sig, ze bgdzie wymagana mniejsza
ostonnos¢ drzwi i okien. decyzje, czy montowa¢ drzwi i okna ostonne bez znajomosci
docelowego aparatu pozostawia si¢ inwestorowi.

e okna wyposazy¢ od wewnatrz w potprzezroczysty staty panel montowany do $lusarki okiennej
lub $ciany stanowigcy przegrode wizualng dla pokoi badan pacjentow. szczegély ustalic w
nadzorze przy aranzacji wnetrz.

e drzwi w calym obiekcie winny otwiera¢ si¢ w sposéb nie zawegzajacy drog ewakuacyjnych.
Z uwagi na powyzsze drzwi wychodzace na korytarz wykona¢ jako otwierane o 180°, to jest tzw.
»kladzione na S$ciane”. Drzwi te wymagaja zamontowania odbojnikéw drzwiowych
zamontowanych odpowiednio w podtogach- w celu ochrony $cian przed uszkodzeniem

e okna i $ciany ostonowe powinny spelnia¢ wymagania izolacyjnosci wg. Obowiazujacych
Warunkow Technicznych.

e w przypadku s$cian ostonowych nalezy bezwzglednie zastosowaé szyby o podwyzszonych
parametrach na mechaniczne obcigzania parciem thumu.

e szczegolowe parametry szklenia na etapie wykonawstwa nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2.4.  Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do montazu okien balkonowych.
Wyroby i materialty do montazu okien moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace
warunki :

- s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej,

—kazda jednostka tfadunkowa lub partia okien luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sa wiasciwie opakowane, firmowo zamknicte (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i 0znakowane w sposob umozliwiajacy ich peilng identyfikacje (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- Spekniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu
okien i drzwi balkonowych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

2.5.  Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do montazu okien

Okna z drewna nalezy przechowywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywac¢ w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wlasciwych dokumentoéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobdéw i materiatow
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
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Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach,
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne.
Dopuszcza si¢ w pomieszczeniach magazynowych pototwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza,
ale wowczas okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ na legarach utozonych rownolegle do siebie.
Wysokos¢ legarow powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej
1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych.

Nalezy je przechowywa¢ w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia Wykonczenia
powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju podtoza w magazynie, wyroby nalezy
przechowywa¢ zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni
wyrobow oraz rodzaju podloza w magazynie

Rodzaje wyrobow
Lp. Rodzai podiosa w okna i drzwi balkonowe drewniane okna i drzwi balkonowe z
- ;gg(z)yn(;ga jednokrotnie malowane i tworzyw sztucznych
ostatecznie wykonczone
gruntowane sposob pakowania
pojedynczo w
pojedynczo w pakietach pojedynczo paletach
stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
1. | Podtoze Na progu
nieutwardzone (na W jednej o$cieznicy; - W jednej
legarach) warstwie na okna w warstwie na
2. | Podtoze utwardzone progu warstwach do progu
oscieznicy tacznej Na legarach oscieznicy W dwoch lub
wysokosci 2 w dwaéch lub trzech
m, trzech warstwach
drzwi warstwach
balkonowe w
jednej
warstwie

Sposob przechowywania okien powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2.  Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktére nie spowoduja

niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatbw i wykonywanych robdot oraz beda przyjazne dla

srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych montaz okien. Przy doborze
narzedzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow i wyrobow.

a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,
b) wiercenia otworow oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w osciezach,

c) transportu technologicznego wyrobow,
d) wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajacej Uzycia rusztowan.

4.

4.1.

TRANSPORT

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywac¢ odpowiednie narzgdzie, elektronarzedzia i sprzet do :

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 4
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4.2. Wymagania szczegélowe dotyczgce Srodkéw transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczace srodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien w $rodkach
transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozostatych wyroboéw i materiatow powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3.  Zasady ladowania okien i drzwi na srodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty
rownolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi — na stojakach
oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktorych elementy oku¢ zamykajacych wystaja ponad powierzchnig
skrzydta, nalezy przesuna¢ wzglgdem siebie 0 szerokos¢ skrzydta okiennego.

4.3.2. Ladowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym

Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly réwnolegle do
podtuznej osi wagonu ($rodka ptywajacego), z tym ze :
a) okna — na progach oscieznic,
— o0 wysokoSci o$cieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,
— 0 wysokosci oscieznicy wigkszej od wysokosci bocznych scian wagonu na stojaku o$cieznicy.
b) drzwi :

— o wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych Scian wagonu na progu oscieznicy,

— o wysokosci oécieznicy wigkszej od wysokosci bocznych §cian wagonu na stojaku o$cieznicy.
Wyroby nieszklone, w ktorych okucia zamykajace wystajg ponad powierzchni¢ skrzydta, nalezy
przesung¢ wzgledem siebie o szeroko$¢ ramiaka skrzydta
Zaleca sie tadowanie wyrobéw w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysoko$¢ bloku nie
moze przekroczy¢ wysokosci bocznych $cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych

5.

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczyé w bloki. Potaczenia powinny
zapewniac¢ stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
wyrobow. Wyroby nalezy zabezpieczaé przez :

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetienie wolnych przestrzeni w rzgdach elementami rozpierajacymi,

C) usztywnienie rzedow za pomoca elementow mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzedow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpér a w transporcie
drogowym za pomoca elementéw mocujgcych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progéw,

f) ustawienie w przestrzeni migdzy drzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposob, aby nie
blokowaty drzwi.

W przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczyé podobnie jak

dolna.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5

e Drzwi jak wszystkie elementy budynku muszg spetnia¢ podstawowe wymagania projektowe.

e Wszystkie drzwi powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, w Polsce, posiadaé
aktualne dokumenty techniczne (jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci — dotyczy
przede wszystkim drzwi o okreslonej odpornosci ogniowej) oraz wszelkie inne dokumenty,
przewidziane prawem, a potwierdzajgce spetnienie specyfikowanych wymagan.

e Dokumentacja techniczna dotyczaca drzwi, przed wykonaniem drzwi powinna zostaé
sprawdzona ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan dla kazdego typu drzwi, zestawienia
ilosci, wymaganych parametréw technicznych i Uzytkowych, zgodno$ci z obowigzujacymi
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przepisami, normami i aktualng Aprobata Techniczng. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci

skontaktowa¢ sie z architektem.

e Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ sprawdzenia ilosci wszelkich typoéw drzwi oraz wszystkich
wymiaréw i warunkOw w naturze, przed zamowieniem drzwi.

e Uwzgledni¢ konieczno$¢ dostawy i1 montazu drzwi wedlug wytycznych zawartych w
specyfikacji oraz wymagan producenta. Drzwi powinny by¢é montowane zgodnie z instrukcjg i
wymaganiami Producenta, w celu uzyskania prawidtowych rozwigzan, zgodnych ze swym
przeznaczeniem i o wyspecyfikowanych parametrach, zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

e Nalezy przeprowadzi¢ ocen¢ wytrzymatos$ci drzwi na podstawie granicznych, dopuszczalnych
wartosci trwalych odksztalcen pod wptywem obcigzen (przy zalozonym wymogu braku
uszkodzen i zachowania sprawnosci), potwierdzong odpowiednimi badaniami wg PN-EN. W
tym celu w projekcie architektonicznym przewiduje si¢ minimalng klas¢ wytrzymatosci
glownych (wejsciowych, ewakuacyjnych) drzwi zewngtrznych oraz drzwi wewnetrznych
uzywanych z duza czestotliwoscig (komunikacja ogolna) jako klasg 2 wg PN-EN 1192:2001,
konieczna klasa do weryfikacji przez Wykonawce.

e Wszystkie drzwi w celu spelnienia wszystkich podanych wymagan, beda wyposazone w
proponowane, opisane wyposazenie dodatkowe. Wyposazenie drzwi moze pochodzi¢ od
roznych, wybranych dostawcow. Montaz wyposazenia nie moze narusza¢ zadnych,
potwierdzonych przez producenta parametréw drzwi co musi by¢ uwzglednione przez
Wykonawce. Elementy osprzetu, okué czy wyposazenia muszg by¢ uzgodnione, zaprezentowane
oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego 1 architekta, a takze zebrane w dokumentacji
warsztatowej przez producenta / dostawce, przed przystapieniem do realizacji.

e Nadrogach ewakuacyjnych powinny otwiera¢ si¢ zgodnie z kierunkiem ewakuacji

e Wszystkie drzwi na drogach ewakuacji powinny by¢ wyposazone w dzwignie przeciwpaniczne
lub przynajmniej w zamkniecia awaryjne, ponadto :

- Wszystkie drzwi ewakuacji ogolnej, przeznaczonej dla wigcej niz 300 oséb wyposazyé w
,,panic bar”.

- zastosowane systemy blokujace i /lub odblokowujace powinny zapewnia¢ natychmiastowe, w
czasie nie dtuzszym niz 1s wyjscie w kierunku ewakuacji;

- Konstrukcja skrzydet drzwiowych powinna umozliwia¢é zamontowanie zamknie¢
przeciwpanicznych w taki sposoéb, aby element uchwytowy znajdowal si¢ na wysokosci
0.9- 1.1m. nad poziomem wykonczonej posadzki.

- drzwi bedace wyjsciem ewakuacyjnym, blokowane jako zamknigte — z kontrolg dostepu — w
wypadku pozaru powinny by¢ wyposazone w system umozliwiajacy ich odblokowanie lub
powinny by¢ otwarte w przypadku zaniku napigcia, zasada mozliwosci ewakuacji musi by¢
zapewniona we wszystkich systemach kontroli dostepu

- w drzwiach dwuskrzydtowych oba skrzydta wyposazone w zamknigcia przeciwpaniczne lub
awaryjne, w drzwiach dwuskrzydlowych, przylgowych wielkos¢ luzu wrebowego migdzy
skrzydtami powinna umozliwia¢ swobodne otwieranie skrzydta biernego po jego zamknigciu;

zgodnie z zapisami Prawa, zadne drzwi nie mogg w stanie petnego otwarcia zawe¢zac drogi
ewakuacyjnej, ponizej wymaganej jej szerokosci.

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi
Do montazu okien mozna przystapi¢ po ukonczeniu robodt stanu surowego, przykryciu budynku i
zakonczeniu wigkszo$ci robot mokrych (tynki, wylewki).
Osadzenie okien i drzwi przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunkow cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.
Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotno$ci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia
pomieszczen.
W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywac¢ przed wykonaniem ocieplenia.
Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢ :
— prawidlowo$¢ wykonania $cian,
— rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,
— zgodno$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektoweyj,
— Czy wymiary okien oraz otworow umozliwiaja prawidlowe ustawienie i podparcie okien
z zachowaniem wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomigdzy osciezem a oscieznica.
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5.3. Ogolne zasady montazu okien i drzwi

5.3.1. Usytuowanie okna/drzwi w osciezu

Okno i/lub drzwi nalezy sytuowac w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do
skraplania si¢ pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza. Na wewnetrznych
powierzchniach o$cieza powinna Si¢ utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury
punktu rosy. Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowaé¢ ogdlne zasady usytuowania okien :

- w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci $ciany,

- W $cianie warstwowej z ociepleniem wewngtrznym — W strefie umieszczenia izolacji termicznej,

- w S$cianie z ociepleniem zewnetrznym — przy zewngtrznej krawedzi $ciany z dosunigciem do
warstwy ocieplenia.

W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat

stojaki i nadproze o$cieznicy na szerokos$¢ nie wigksza niz potowa szerokosci Ksztattownika oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

Ustawienie okien/drzwi powinno zapewniac :

- luz (szczeling) pomiedzy otworem w Scianie, a wyrobem, pozwalajagcy na zmiany wymiaréw okna
pod wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajace
funkcjonalnosci okna,

- miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien/drzwi stosuje si¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki
lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sa przewidziane w dokumentacji
producenta) oraz katowniki badz kotwy stalowe.

Do ustawienia okna/drzwi w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwosé¢

odksztatcania sie ksztattownikow okien.

Zamocowanie okien / drzwi przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania

klockéw podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna/drzwi w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy

powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwacé klockéw podporowych.

Minimalne wymiary szczelin migdzy ramg oScieznicy a osciezem umozliwiajace konieczne

odksztatcanie sie ksztaltownikoéw okien lub drzwi balkonowych podane sa w tablicy 5 i 6, zgodnie

z pkt. 4.2.2. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czgs¢ B — Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi ”, wydanie ITB — 2011 rok.

Tablica 5. Minimalna szerokesé szczelin miedzy rama oscieznicy a oSciezem przy uszczelnieniach

kitami elastycznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem
Rodzaj ksztattownikow
Dtugosc¢ elementow (m)
do1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5
Minimalna szeroko$¢ szczeliny — b (mm)

PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwg PMMA 15 20 25 30 10 15 20
(barwione w masie)

PVC z warstwg PMMA 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadka 10 10 15 20 10 10 15
termiczng (koloru jasnego)
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Aluminiowe z przektadka 10 15 20 25 10 10 15

termiczng (koloru ciemnego)

Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Material uszczelniajacy powinien wykazywac sie odksztatcalno$cia 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzegaé zasady, ze glebokosé
warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadaé¢ potowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.

Tablica 6. Minimalna szerokesé szczelin miedzy rama oscieznicy a oSciezem przy uszczelnieniach
impregnowanymi tasmami rozpreznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem
o)
ﬁ
]
Rodzaj ksztalttownikow
Dhugo$¢ elementéw (m)
do1,5 do 2,5 do 3,5 do4,5 do 25 do 3,5 do 4,5
Minimalna szeroko$¢ szczeliny — b (mm)

PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwg PMMA 8 10 10 12 8 8 8
(barwione w masie)
PVC z warstwag PMMA 8 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadka 8 8 10 10 8 8 8
termiczng (koloru jasnego)
Aluminiowe z przektadka 8 8 10 10 8 8 8
termiczng (koloru ciemnego)
Drewniane 8 8 8 8 8 8 8

* Glgbokos¢ uszczelnienia t nalezy dopasowaé w zaleznosci od jego szerokosci b z producentem tasm
uszczelniajacych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy os$cieznicg, a 0$ciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm.
Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.
Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m
powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm tacznie.
Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujace odchytki nie mogg mie¢ negatywnego wptywu
na funkcjonalno$¢ okien.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w o$ciezu

e Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obciazenia zewnetrzne
byly przenoszone za posrednictwem tacznikow na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien /
drzwi byta zachowana, tzn. ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na calym obwodzie oscieznicy.

e Do mocowania okien/drzwi w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i Sruby/wkrety
izolacyjne.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaZy izolacyjne nie sfuzqg do mocowania okien, a wytgcznie

do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a Sciang.

e Kotki rozporowe/dyble stosuje si¢ do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakow ceramicznych
i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.
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e Sruby mogg by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegty silikatowej,
cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowa¢ $ruby dostosowane do materiatu
0sciezy.

e Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszg¢dzie tam, gdzie odstgp oscieznicy jest zbyt duzy
do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian
warstwowych.

e W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww. taczniki
mocowane sa do komory wewngtrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za
posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej przenoszenie obcigzen na przektadki
termiczne z tworzyw sztucznych.

e Okna wysunigte catkowicie lub czesciowo przed lico $ciany zewngtrznej mocuje si¢ przy uzyciu
kotew lub katownikow stalowych badz za pomoca systemowych konsoli stalowych.

e Wszystkie drzwi w obiekcie wykonac¢ jako wzmocnione, drzwi o0 min. 3 zawiasach,

o stolarka drzwiowa aluminiowa, drewniana - wysoki standard.

e W przypadku zastosowania drzwi drewnianych petnych, wymaga si¢, aby byty gtadkie,
wykonane z litego drewna o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej i wysokiej estetyce.
Zabrania si¢ montazu drzwi drewnianych z wypekieniem typu ,,plaster miodu”. Wymaga si¢
wypelnienia pelnego.

e Drzwi jednoskrzydtowe w obiekcie wykona¢ 0 szerokosci co najmniej 0,9 m. Rozumie si¢ przez
to szerokos$¢ uzytkowa otworu drzwiowego — szerokosc¢ przejscia. W przyjetym do montazu
systemie drzwi nalezy zatem uwzgledni¢ powyzsze i przy odpowiedniej grubosci skrzydta
drzwiowego (z profilu ,,zimnego” lub ,,cieptego”) oraz z uwzglednieniem systemowej oscieznicy
i sposobu otwierania drzwi, przyja¢ odpowiednig szeroko$¢ w swietle osciezy. Szerokos$¢ osciezy
dobra¢ w zaleznosci od rodzaju drzwi i ich o$cieznic.

e Drzwi winny mie¢ przynajmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci uzytkowe;j
w $wietle min 90cm.

o Drzwi do sanitariatow powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia, mie¢ co najmniej
szeroko$¢ 0,9 m i wysokos¢ 2 m w swietle o$cieznicy, a w dolnej czesci - otwory 0 sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza. Drzwi do sanitariatbw wykonac
z dolnym nawiewem.

e Drzwi do kabin ustgpowych wykonac systemowe otwierane na zewnatrz, o szerokosci uzytkowe;j
co najmniej 0,9 m, a do kabin przystosowanych dla potrzeb 0os6b niepetnosprawnych, rowniez
o0 szerokosci uzytkowej co najmniej 0,9 m (skrzydto drzwiowe wykona¢ odpowiednio szersze
uwzgledniajgc sposob otwierania i grubos¢ skrzydta drzwiowego).

e Przegrody dzielace ustgp damski od meskiego i niepetnosprawnych, wykonane jako $ciany petne
na catg wysoko$¢ pomieszczenia.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny migdzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewngtrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajacego z pomieszczenia od strony
wewnetrznej.
Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatow
uszczelniajacych, dotyczacych :
— zgodno$ci chemicznej stykajacych sie ze Sobg materiatow,
— oczyszczenia powierzchni przylegania,
— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznos$ci od rodzaju materiatu),
— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien/drzwi na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, $rodkowej i
Zewngetrznej.
Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatow paroszczelnych w formie tasm, folii
uszczelniajacych, kitow trwale elastycznych (silikonow) nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodnej.
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Uszczelnienie to powinno nie dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny
miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary wodnej w szczelinie
migdzy oknem a o$ciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).
Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewngtrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz
budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢c w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

Warstwa s$rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypelniajacej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktore zapewniaja izolacje
termiczng i akustyczna polaczenia okna z o$ciezami.

Szczelina miedzy o$cieznica a o$ciezem powinna by¢ catkowicie wypelniona warstwa izolacji termicznej.
Pianki stosowane do wypetnienia potaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym
spienianiu) nie moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.
Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktorej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas witryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na dokladne wypekienie szczeliny,
a jednoczes$nie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpr¢znych lub tasm
warstwowych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposob, aby
nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wngtrza szczeliny miedzy oknem, a $ciana.
Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢c w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienie okien/drzwi odpowiednie przyktady standardowych
rozwigzan mozna znalez¢é w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi”, wydanie
ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentow systemow).

5.4. Ogélne zasady osadzania parapetow okiennych

5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewngtrzny powinien by¢é osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym

w dokumentacji projektowej tak, by spetnione byty nast¢pujace wymagania :

— osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawac¢ poza ptaszczyzne Sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potaczenia parapetu z oScieznica powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami
rozpreznymi i silikonem,

— potaczenia boczne parapetu z o§ciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniac¢
cigglo$¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem
przedstawione sa w pkt. 4.4.1. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2011 r.),

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementow ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem
na styku o$cieznicy i o$cieza izolacji przeciwwilgociowej wywinictej na ksztaltownik progu
o$cieznicy, tak jak w obrobkach drzwi.

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwréci¢ uwage na :

— zmiang ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone
co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do gory przez wiatr,

— wytlumienie odgtosow padajacego deszczu (stosowanie tasm wygluszajacych),

— dostosowanie potaczen koncowych parapetow z osciezami do konkretnego rozwigzania elewacji.

UWAGA: Przyktady szczegétow zamocowania 1 uszczelnienia parapetow zewnetrznych
przedstawione sa w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi ”, wydanie ITB — 2011
rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentow systemow).

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewngtrznego nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na
obwodzie okna, z uwzglgdnieniem uszczelnienia pod progiem os$cieznicy.

Parapety wewngtrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci 0O$cieza, zgodnie z rozwigzaniami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Plaszczyzna styku parapetu z wregbem oScieznicy
powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do przedostawania si¢ wody i pary wodnej do
przestrzeni pod progiem oscieznicy.

UWAGA : Przyktady szczegotéow zamocowania i uszczelnienia parapetow wewnetrznych
przedstawione sg w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych. Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi
”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych.

5.5. Laczenie okien w zestawy

Okna mozna taczy¢ w zestawy :

— poziome,

— pionowe.

Potaczenia okien w zestawach musza zapewniaé¢ szczelno$¢ na przenikanie wody opadowej
i powietrza oraz wtasciwg wspotprace taczonych elementow.

5.5.1. Zestawy poziome

Potaczenia w zestawy poziome okien drewnianych mogg by¢ wykonywane na ,,obce piodro”,
osadzone we wrebach stojakoéw oscieznic na calej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym
i skrecone za pomocg wkretow 0 rozstawie nie wiekszym niz 80 cm. Oscieznice okien drewnianych
moga by¢ rowniez tgczone przy zastosowaniu poszerzajacego elementu posredniego lub stupka.

5.5.2. Zestawy pionowe

6.

Laczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowsa
i zaleceniami producenta systemu.
Potaczenia takie na ogét wymagaja zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy
o$cieznicami stykajacych sie okien.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania o$ciezy
do robot montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrolg wyroboéw i materiatéw wykorzystywanych w tych
robotach.

6.2.1. Odbidr robdt poprzedzajacych wykonanie montazu okien/drzwi.

Przed przystapieniem do montazu okien/drzwi nalezy sprawdzic :

— prawidtowos$¢ wykonania §cian, zgodnie z odpowiednig szczegotowa specyfikacja techniczna,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowo$¢ wykonania i stan
wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi),

— zgodno$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy oSciezem a o$cieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych

specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy,

a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgceg0) oraz

wykonawcy.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatdw i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien nalezy sprawdzic :
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— zgodnos¢ okien oraz obrobek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczna
W zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

— zgodno$¢ okien Oraz obrobek z dokumentacjg projektows i niniejsza specyfikacja techniczna,

— w protokole przyjecia materiatbw na budowe: czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych
w robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalnos$¢, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy
przydatnosci materiatow uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot montazowych
z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub

instrukcjami producentow. Badania te w szczegdlnosci powinny polega¢ na sprawdzeniu prawidtowosci

wykonania :

— podparcia progu o$cieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna na calym obwodzie os$cieznicy (zachowania odstepoéw miedzy
tacznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a oOs$ciezem, ze Szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem os$cieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewngtrznego szczeliny migdzy oknem a oSciezem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajacych i przestrzegania zalecen
technologicznych,

— 0sadzenia parapetu zewngtrznego i wewngtrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji,

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora

nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy Spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace montazu okien i/lub drzwi, w szczegdlnosci w zakresie :

— zgodno$ci z dokumentacja projektows, Szczegbtowa Specyfikacja Techniczng wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,

— jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi, wedtug pkt. 5.4. Warunkow technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i

drzwi”, wydanie ITB — 2011 rok:

a) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie
wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie
ogledzin zewngtrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci
elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm tacznie,

c) sprawdzenie roéznicy dlugosci przekatnych oscieznicy i skrzydel — roznica diugosci
przekatnych nie powinna by¢ wigksza od 2 mm przy dtugosci elementow do 2 m i 3 mm przy
dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet
powinno odbywaé si¢ plynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod wiasnym
cigzarem samoczynnie zamykac si¢ lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci zamontowanego okna/drzwi i prawidlowosci regulacji okué¢ — zamknigte
skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy zapewniajac Szczelnos¢ miedzy tymi
elementami.
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7.

7.1.

7.2.

8.

8.1.

8.2.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5.
oraz opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

Szczegotowe zasady obmiaru robot montazowych okien
Powierzchni¢ okien i drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych :
o w $wietle oScieznic, a w przypadku braku o$cieznic w swietle zakrywanych otworow.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien/drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sg mocowanie osciezniCy na
calym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewngtrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy
oknem a osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji,
a wyniki tych badan porownac¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie
i izolacje okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz specyfikacja techniczng (szczegoétowa) i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac (obsadzenie
parapetow zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie o$ciezy, montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.
Protokot odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot jezeli umowa
takq forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4

1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz niniejsza specyfikacijg techniczng.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty :
— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
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— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbiorow czgsciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron
umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami

podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,

a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna/drzwi nie powinny by¢ przyjete. W takim

przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan :

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$¢ regulacji
oku¢), usungé niezgodno$ci robot montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja
funkcjonalnosci i trwatosci okien zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych okien/drzwi, zamontowania ich ponownie i powtoérnego zgltoszenia
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zaméwieniem.

Protok6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym, a Wykonawca.

8.5.  Odbiér po upltywie okresu rekojmi i gwarancji

9.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien/drzwi po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz
sprawdzenia prawidtowos$ci otwierania i zamykania okien, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,,Odbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
a negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgltosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie montazu okien moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych
robot.
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9.3.

10.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

okien/drzwi

Podstawy rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu

Podstawg rozliczania montazu okien/drzwi stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za
okreslony zakres robot obejmujacy montaz.
Kwota ryczattowa obejmujaca montaz okien/drzwi uwzglednia koszty wykonania nastepujacych robot
montazowych 0raz prac z nimi zwigzanych takich jak :
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
— ocene i przygotowanie os$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej

specyfikacji technicznej,

— oObsadzenie o$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewngtrznym, zewngtrznym oraz wykonaniem
izolacji termicznej i akustycznej potaczenia z osciezem,
— obsadzenie parapetow zewngtrznych i wewngtrznych,

— obrobienie progow drzwi,
—regulacje skrzydet 1 oku¢,

— obicie ¢wier¢watkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— 0CzyszCzenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpadow) lub w specyfikacji ,,Wymagania

ogblne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje¢ stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami producentow i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji (opisac sposob utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10.1. Normy

1.
2.

8.

9.

PN-EN 107:2002
PN-EN 410:2001
PN-EN 410:2001/Ap1:2003
PN-EN 410:2001/Ap2:2003

. PN-EN ISO 717-1:1999

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008

. PN-EN 1026:2001
. PN-EN 1027:2001
. PN-ENV 1187:2004

PN-ENV 1187:2004/A1:2007

. PN-EN 1191:2002

PN-EN 1522:2000

PN-EN 1523:2000

10. PN-ENV 1627:2006

11. PN-ENV 1628:2006

12. PN-ENV 1629:2006

PRZEPISY ZWIAZANE

Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.).
Szkto w budownictwie — okreslenie $wietlnych i stonecznych
wlasciwosci szklenia

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach

i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — lzolacyjnos¢ od
dzwigkoéw powietrznych.

Okna i drzwi — Przepuszczalnos$é¢ powietrza — Metoda badania.

Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania.

Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie —
Metoda badania.

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Wymagania

i klasyfikacja.

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Metody badan.
Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Wymagania

i klasyfikacja (oryg.).

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne (oryg.).

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wlamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obciazenie dynamiczne (oryg.).
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13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.

24,

25

26

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Metoda badania dla

okreslenia odpornosci na proby wtamania r¢cznego (oryg.).

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie

PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 1 : Postanowienia

0golne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie

PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010 wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 2: Metoda komputerowa

dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obciazenie wiatrem — Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czg$¢ 1: Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i §cian ostonowych — Cze$¢ 2: Metoda badania liniowej
sily $ciskajacej.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czg$¢ 3: Metoda badania powrotu
poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czgs¢ 4: Metoda badania powrotu
poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

. PN-EN ISO 12567-1:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslenie wspoétcz.

PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010 przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czes¢ 1 : Kompletne
okna i drzwi (oryg.).

. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okres$lanie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czesé¢
2 : Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie cialem migkkim i cigzkim — Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obciazenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania
i klasyfikacja — Czes¢ 1: Rura uderzeniowa (oryg.).

PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania —
Czg$¢ 2 : Proba poligonowa (oryg.).

PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania —
Czes¢ 1: Rura uderzeniowa (oryg.).

PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania —
Czg$¢ 2 : Proba poligonowa (oryg.).

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkow — Badanie wtasciwosci elementow/wyrobow
do wentylacji mieszkan — Czgs¢ 1: Urzadzenia do przeptywu
powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i
wewngtrznych.

PN-EN 13363-1+A1:2010 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem

PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 — Obliczanie wspotczynnika przenikania promieniowania
stonecznego i $wiatta — Cze$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem —
Obliczanie wspotczynnika przenikania catkowitej energii
promieniowania stonecznego i $wiatta — Cze$¢ 2: Szczegdtowa
metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 Okna — Zachowanie si¢ pomig¢dzy dwoma réznymi klimatami —
Metoda badania (oryg.)
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37. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkow — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien.

38. PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow — Cze$¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan
oddziatywania ognia zewngtrznego na dachy.

39. PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornos$ci na obcigzenia w plaszczyznie
skrzydta.

40. PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornos$ci na skrecanie statyczne.

41. PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne — Czgsé

1: Okna i drzwi zewngetrzne bez wiasciwos$ci dotyczacych
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnoscei.

42. PN-EN 1SO 10140-1:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Czes¢ 1: Zasady Stosowania dla
okreslonych wyrobow (oryg.).

43. PN-EN 1SO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Cze$¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od
dzwiekow powietrznych (oryg.).

44. PN-EN 1SO 10140-3:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Cze¢éé¢ 3: Pomiar izolacyjno$ci od
dzwiekow uderzeniowych (oryg.).

45. PN-EN 1SO 10140-4:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Cz¢é¢ 4: Procedury pomiarowe
i wymagania (oryg.).

46. PN-EN 1SO 10140-5:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Cze¢éé¢ 5: Wymagania dotyczace
laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposazenia (oryg.).

47. PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji.

48. PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-4:

PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010  Oddziatywanie ogolne — Oddziatywanie wiatru.
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 (oryg.)

PN-EN 1991-1-4 :2008/AC:2009

PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010

PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010

49. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach — Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania.

50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

51. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i
poddaszy.

52. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
Z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138,
poz. 935).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U.
22009 r. Nr 152, poz. 1222 z p6zniejszymi zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czgs¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.17

Kod CPV 45421160-3

ROBOTY KOWALSKO - SLUSARSKIE
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WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot kowalsko-slusarskich realizowanych w obiekcie.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacje techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot kowalsko-slusarskich zwigzanych z montazem drabiny
i wycieraczek.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot kowalsko-
Slusarskich i obejmuja :
a) dostawa i montaz wycieraczek
b/ wykonaniem i wbudowaniem stolarki budowlanej
¢/ dostawa i montaz drabin zewnetrznych malowanych proszkowo

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z polskimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

3.

Przy wykonywaniu montazu elementéw $lusarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-65/B-8841-11 Roboty slusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Przy montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Wymagania i badania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00. “Wymagania ogdlne”.

MATERIALY

Ogé6lne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania i skladowania podano
w Specyfikacji ST-00.00 - ,,Wymagania ogolne".
Materialy do wykonania robot nalezy stosowaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows, opisem
technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza
odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t].
z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdbw dostarczy Swiadectwa potwierdzajace
odpowiednia jako$¢ materiatow.
Materiatami sg:
- wycieraczki zewngtrzne i Wewnetrzne,
- elementy $lusarskie,
- drabina dachowa z kabtgkiem — stalowa malowana proszkowo

SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2.  Sprzet do montazu balustrad i pochwytéw
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot montazowych powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— montazu (wiertarki, wkretarki, spawarka elektryczna itp.),
— transportu elementow na plac budowy (samochody skrzyniowe, podnosniki itp.),

4.  TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone
przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
na koszt Wykonawcy.

4.2.  Transport elementéw na plac budowy
Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do gabarytow
przewozonego materiatu oraz odlegtosci transportu.
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wykonanie czynnosci podstawowych

Roboty $lusarskie, $lusarsko — kowalskie nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Tom I.

Montaz elementéw nalezy rozpocza¢ od doktadnego wytrasowania i wyznaczenia miejsc montazu.
Sposéb mocowania elementéw powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa oraz zapewniaé
stateczno$¢ i trwato$¢ montowanych balustrad i pochwytow. Elementy montazowe (kotwy) nalezy dobraé¢
zaleznie od wielkosci obcigzen w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Zamontowane elementy nalezy
odpowiednio wypionowac¢ i wypoziomowac¢ lub pochyli¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

Przej$cia pomiedzy dachami o rdéznej wysoko$ci wykonaé w postaci drabin zewnetrznych
stalowych powlekanych mocowanych na state.

Dodatkowo wymaga si¢ wykonania mocowan systemowych hakow umozliwiajacych podpigcie
uprzezy dla os6b wykonujacych odsniezanie dachow.

Wycieraczki wktadane w miejscach wskazanych w projekcie.
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5.2.  Wykonanie robaét
Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
Ustawienie nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1m wysokosci.
Roznice wymiardéw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
- 3 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m

Montaz $lusarki

Przed przystapieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzic :

- rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementow,

- wymiary gotowego wyrobu,

- prawidtowos$¢ wykonanych potaczen,

- powtoki malarskie.

Przy montazu $lusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty $lusarskie
budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze :

- sprawdzenie miejsc mocowania $lusarki

- sprawdzenie wymiaréw na budowie

- prefabrykacja i wykonanie probnego montazu §lusarki w wytworni

- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworow kotwigcych

- montaz i kotwienie §lusarki

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki

- Usunigcie zabezpieczen i resztek z montazowych

Konstrukcje Slusarsko-kowalskie nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytworni dysponujacej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem. Przy pracach spawalniczych
pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje $lusarsko-kowalskie
powinny by¢ zabezpieczone w wytworni powloka antykorozyjng i pomalowane proszkowo.

Konstrukcja s$lusarsko-kowalskie przed wysytka z wytworni powinna byé probnie zmontowana
i odebrana w obecno$ci wykonawcy montazu.

W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni. Montaz
konstrukcji nalezy przeprowadzaé w sposob zapewniajaCy Stateczno$¢ poszczegdlnych elementéw
i calosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajaca nie
uszkadzanie elementow sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracownikow. Balustrady nalezy zamontowa¢ do podioza w sposob trwaty zapewniajacy przeniesienie
Obcigzen wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej
warstwie konstrukcji mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Sruby
kotwiace nie mogg by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie mogg by¢ dostepne do odkregcenia dla osob
postronnych.

5.3. Dylatacje:

Dylatacje w konstrukcji przegrody wykonaé¢ w odstepach przewidzianych systemem.

Wszystkie przegrody szklane /oprocz pojedynczych okien i drzwi/ montowane do konstrukcji
dodatkowej/ wzmocnienia shupkami stalowymi ocynkowanymi/ oraz  konstrukcji  budynku
z dylatacja uniemozliwiajgca przenoszenie ruchow konstrukcji budowli na przegrody szklane /praca
konstrukcji, ruchy termiczne/. Stosowac¢ w potaczeniach taczniki dylatacyjne.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego z wykonywanymi na mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt wykonczeniowych na mokro wokdét  wbudowanych
konstrukcji nalezy na czas robdt zabezpieczy¢ folig PCW.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawic
szczeling min.5 mm, ktora po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masa uszczelniajgca.
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W takich wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Wyjatek stanowi
powierzchnia cynkowa lub w pelni ocynkowana gr. min. 35 pum. Cigcia elementow stalowych
ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu, w przypadku impregnowania s$rodkami
zawierajacymi sole miedzi, rteci lub zwiazki fluoru.

5.4. Wykonczenie powierzchni.
Profile stalowe i pokrywane powloka lakiernicza.
- 0czyszczenie i odtluszczenie powierzchni,
- naniesienie warstwy antykorozyjnej na bazie chromu, zapewniajacej rowniez przyczepnosé
powltoce malarskiej,
- ptukanie woda demineralizowana,
- malowanie proszkowe, powtoka poliestrowa min. gr. 65 pm.

5.6. Wyposazenie:
Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementéw aluminiowych.
Wszystkie uszczelki z kauczuku EPDM.
Wkrety montazowe, w akcesoriach — wszystkie ze stali nierdzewnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne <z postanowieniami normy
PN-88/B-10085 wraz ze zmianami Al i A2 dla stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej
i z tworzyw sztucznych.
Kontrola  jakosci  wyrobow  szklarskich  powinna  by¢é  przeprowadzona  zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie PN-72/B-10180.

6.2. Kontrola jakos$ci robdt podczas robot montazowych
Biezaca kontrola obejmuje sprawdzenie wszystkich zamontowanych elementéw pod wzgledem ich
zgodnosci z dokumentacija projektows i obowigzujacymi przepisami bhp i p.poz.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot kowalsko-§lusarskich powinien by¢ zgodny z BN-65/8841-11
Roboty slusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegblnosci powinna by¢ oceniane:
- zgodno$¢ wymiarow,
- jako$¢ materiatow, z ktorych zostaty wykonane,
- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- prawidlowo$¢ i trwato$¢ zakotwienia,
- prawidlowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych, jakos¢ powtok malarskich.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i1 Inspektora nadzoru.
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7.2.  Zasady okreslania ilo$ci robot
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, obmiar poszczegolnych robot podawany
bedzie tak jak w przedmiarze robot
llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3.  Urzadzenia i Sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i Sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robét czesciowych i koncowych podano w ST-00 Wymagania
Ogolne.
Wszystkie roboty zwigzane z montazem balustrad i pochwytéw podlegaja zasadom odbioru robot
czesciowemu i koncowemu.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac :

- robocizng bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattowniki

. PN-EN I1SO 898-1:2001 Wtasciwosci mechaniczne czegsci ztgcznych — $ruby

. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

. PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztagcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania

. PN-82/H-97005 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powloki cynkowe

. PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnos$ci korozyjnej
srodowisk

8. PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni

~NOoO Ok~ WN -

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom | — Instrukcja producenta
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.18

Kod CPV 45262100-2

RUSZTOWANIA
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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan..

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacje techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot rusztowaniowych.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot dotyczace wykonania i
odbioru zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan..

1. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni przy
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiada¢ certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajace do
wykonywania montazu rusztowan budowlanych.

2. Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu
rusztowania do uzytkowania.

3. Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,ze dany
rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci

wymagan z przepisami.

4. Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacj¢ techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez
producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku
rusztowania.

Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac :

e nazwe producenta z danymi adresowymi ,

e system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne ) ,

e zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe
i nietypowe , w ktorym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych ,

- dopuszczalne wysokosci rusztowan , dla ktorych nie ma koniecznosci wykonania projektu
technicznego ,

- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzen wiatrem ) , przy ktérym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa ,
® sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( wciagarki ) ,

e informacje na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia ,

e warunki montazu i demontazu rusztowania ,

e schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych , sposoby postgpowania W przypadku
montazu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementow , ktore naleza do danego systemu
rusztowania , sposob kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania,

e wz0or protokotu odbioru ,

e wymagania montazowe i eksploatacyjne , zasady montazu i demontazu rusztowania,

e certyfikat bezpieczenstwa rusztowania ( kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa ), okreslajacy zgodno$é danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.
dokumentacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscia konstrukcji rusztowania i podestow,
statecznosci rusztowania , urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem 0s6b i przedmiotéw z wysokosci, wysitek
fizyczny przy montazu i demontazu , wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny
instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan .

5. Zabrania si¢ stosowania na budowie rusztowan , ktére nie posiadaja certyfikatu i dokumentacji
rusztowania.

6. Ze wzglgdu na sposob uzytkowania rusztowania sa : nieruchome lub ruchome ( jezdne ).

7. Ze wzgledu na sposob Kkotwienia i przenoszenia obcigzen rusztowania sa : wolnhostojace,
przyscienne i wiszace
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2.

3.

4.

MATERIALY

1. Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktérej moga by¢ wykonywane

prace na wysokosci , stuzaca do utrzymywania 0sob ,materiatow i sprzg¢tu. Rusztowanie ochronne
to konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,stuzgca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci
ludzi i przedmiotow. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w ktorej
wymiary siatki konstrukcyjnej sa jednoznacznie narzucone przez wymiary elementow rusztowania,
stuza do utrzymywania osob.

2. Rusztowania nalezy wykonywa¢ tylko z materiatbw wchodzacych w sklad danego systemu

rusztowania , stanowigcych integralng czes¢ catego rusztowania.

3. Parametry rusztowania , ktore winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji

rusztowania to :

e wysokos¢ rusztowania ,
® wysoko$¢ przesta

e dlugos¢ przesta

e szeroko$¢ przesta

4. Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sg :

e stezenie plaszczyzny pionowe ( zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym , ramy drabinowe
z wlazami, sztywne polgczenia pomigdzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stezen,
oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe) ,

e stezenie plaszczyzny poziomej ( ramy , plyty ramowe, klamry stezen i Sztywne potaczenia
pomigdzy poprzecznicami i podluznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie
poziome ),

e stupki poreczowe ( rura z Ilacznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy ostatniej
kondygnacji rusztowania ),

e stezenie wspornikoéw ( rura zakonczona tacznikami , stuzaca do podparcia wspornikow
rozszerzajacych rusztowanie , w razie potrzeby ) ,

e wezet — miejsce roztacznego potaczenia 2-6¢h lub wigcej elementéw rurowych ,

e stezenie wzdtuzne ,

e stojaki , poprzecznice , podtuznice , podtuznice wzmacniajace,

e odcigg-element taczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku,

e pomosty robocze — podesty , ktore tworza miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami ,

e wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej , stuzacy
do uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkow ochronnych ,

e podstawki ( sztywna plyta , stuzaca do roztozenia nacisku na wigksza powierzchnie ) ,

e fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obciagzenie ),

e rama pozioma -element rusztowania pracujacy pO zamontowaniu rusztowania w pozycji
poziomej , sktadajacy si¢ z 2-6ch podtuznic potaczonych poprzeczkami,

e rama pionowa — gtowny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania W pozycji pionowej,
sktadajgcy sie z 2-6¢ch stojakow potaczonych poprzeczkami ,

e kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciagu,

e Kkonstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczaja rusztowanie przed upadkiem
z wysokosci przedmiotow i materiatow budowlanych ,

® porecz glowna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie boczne ,

e podstawki srubowe, zlacza ( krzyzowe, obrotowe, rownolegle, wzdtuzne itp).

SPRZET
Wymagania og6lne dla sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania .

TRANSPORT
Wymagania ogélne dla transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
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5. WYKONANIE ROBOT

1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu
i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktore sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sa nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowozlaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym
i wymaga opracowania projektu technicznego.

2. Zaleca si¢ stosowanie przy remoncie rusztowanie systemowe, Kktorego montaz, demontaz
i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczona
z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania
monterzy rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze te instrukcj¢ montazu i eksploatacji danego
rusztowania .

3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny rusztowania
oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest protokélarne
przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania si¢ eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem .

4. Rusztowania mozna uzytkowaé zgodnie z instrukcja eksploatacji i tylko rusztowania posiadajace
atest i certyfikat na znak bezpieczenstwa.

5. Po zakonczeniu robot ( eksploatacji rusztowania ) nalezy zglosi¢ je do demontazu , dokonujgc wpisu
w dzienniku budowy.

6. Podczas montazu , demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisow bhp. Praca na
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem
Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia .

7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach :

e w czasie zmroku , jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobra widocznos¢,

e w czasie gestej mgly , opadow deszczu , $niegu , gotoledzi,

e podczas burzy i wiatru ,

e w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jesli odlegtos¢ liczac od skrajnych
przewodéw jest mniejsza niz 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV,
15 m dla linii powyzej 30 kV.( jezeli warunki te nie sa Spetlnione lini¢ energetyczna nalezy
zdemontowac lub wytaczy¢ spod napigcia ).

8. Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujgca 0 dopuszczalnym obcigzeniu

pomostow.

9 W miejscach wejs¢ , przej$¢ , przejazdéw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki
ochronne na wysokos$ci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed odbiorem nalezy podda¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci. Sprawdzeniem obja¢ nalezy :

e stan podtoza — przeprowadzeniu badan podtoza na ktorym bgda montowane rusztowania ,

e posadowienie rusztowania ,

e siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiarow zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek ,

e stezenia — CZy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania ,

e pomosty robocze i zabezpieczajace ,czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania ,

e komunikacje , czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e urzadzenia piorunochronne , poprzez pomiary opornosci,

e usytuowanie wzgledem linii energetycznych ,poprze pomiar odlegtosci od linii ,

e zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewniaja warunki bezpiecznej pracy.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany ha
ptaszczyzng¢ pozioma , 0 ile wytyczne producenta nie okreslaja inaczej. Czas eksploatacji ( pracy )

274



9.

10.

rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robot wykonywanych z rusztowania w zalezno$ci od sktadu
brygady roboczej.

ODBIOR ROBOT

1.0dbidér robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

2. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.

3. Ponadto odbiory rusztowan ( przeglady rusztowan ) nalezy wykonywaé codziennie przed
rozpoczeciem pracy , sprawdzajac :

e czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

® czy jest prawidlowo zakotwione,

e czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

e czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wihasciwy ( czyste, nie
Sliskie , stabilne ),

e porecze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),

e czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania .

4. Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé kierownik
budowy lub konserwator , ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan , czy w konstrukcji rusztowan
nie ma zmian , ktére moga spowodowaé Kkatastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne
warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

5. Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po dluzszej przerwie w pracy
niz 2 tygodnie oraz po kazdej burzy , po kazdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp.
Czynnosci sprawdzajace sg takie jak w odbiorze technicznym , przegladzie codziennym
i dekadowym . Przeglady wykonuje si¢ komisyjnie jak przy odbiorze.

6. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie
zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usunigte z potwierdzeniem
ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujace kontroli.

7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptathosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych .

2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony indywidualnej

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlanej.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze .Ogolne wymagania i badania i eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Ztacza , $ruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych no$nych

wykonywanych z rur stalowych.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na
placu budowy .

12. PN-EN 12810 — Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podtoza z gruntu stabilizowanego cementem.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robodt dotyczacych wykonania podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rn=2.5 MPa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Cement
Nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami
wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica nr 1. Whasciwoséci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp. Wiasciwosci Klasa
cementu
32,5
1 Wytrzymatosé na sciskanie (MPa), po 7 dniach,
nie mniej niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkow
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 Wytrzymatlos¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, 32,5
nie mniej niz:
3 Czas wiazania:
- poczatek wigzania, najwczesnie] po uptywie, 60
min.
- koniec wigzania, najpoznie] po uplywie, h 12
4 Statosc objetosci, mm, nie wigece] niz 10

Badania cementu nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie cementu powinno
odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy
od trzech miesi¢gcy, mozna go stosowa¢ za zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego tylko wtedy, gdy
badania laboratoryjne wykaza jego przydatno$¢ do robot.

2.2. Kruszywo
Do stabilizacji gruntu cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych
kruszyw, spelniajagce wymagania podane w tablicy 2. Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji
cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymalo$¢ na S$ciskanie i
mrozoodpornos¢ probek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okre§lonymi w p. 2.4.
tablica 3.

Tablica nr 1. Wymagania dla gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem
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2.3.

2.4.

24

24

2.4

Lp. Wiasciwoscl Wymagania | Badania wedlug
1 |Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, % 100
{(m/m), nie mniej niz:
b) ziam przechodzgcych przez sito # 20 mm, % 85 PN-B-04481 [2]
(m/m), powyzej
c) ziam przechodzacych przez sito # 4 mm, % 50
(m/m), powyzej
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponize) 20
2 | Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiece] niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481 [2]
P o i o ...
5 |Zawartosc czesci organicznych, % (m/m), nie wiecej niz: 5 PN-B-04481 [2]
6 |Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO, % 1 PN-B-06714-28
(m/m), nie wiece] niz: [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe¢ i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu,
w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réwnych rodzajow
kruszyw.

Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do
momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podana norma lub do momentu poréwnania wynikow
wytrzymatosci na $ciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwa 1 z woda
wodociggowa. Brak roznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji kruszywa cementem.

Kruszywo stabilizowane cementem

1. Wymagania dla stabilizacji kruszywa cementem
Kruszywo stabilizowane cementem powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 2.

Tablica nr 2 Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstwy wzmacniajacej podtoze

Lp. | Wiasciwosci | Wymagania | Badaniawediug |
Dla stabilizacji R, =2,5 MPa
1 Wytrzymatosc na sciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-1,5
Wytrzymalosé na Sciskanie po 28 dniach, MPa 160-25 PN-5-96013
3 Mrozoodpornose, zmniejszenie wytrzymatosci, %, nie wiecej 07 PN-5-96014
niz

.2.  Sktad kruszywa stabilizowanego cementem

Sktad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z punktem 2.2. Sktad
kruszywa stabilizowanego cementem powinien by¢ tak dobrany, aby zapewnial osiggniecie wtasciwosci
okreslonych w tablicy 3. Zaleca sie taki dobor mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe przy
minimalnej zawarto$ci cementu i wody. Zawartos¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego
cementem nie moze przekracza¢ wartosci 6 % w stosunku do masy suchego kruszywa.

Zawartos¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (duzy cylinder, metoda Il), z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.
.3.  Materialy do pielegnacji

Do pielegnacji moga by¢ stosowane:

- emulsja asfaltowa wg EmA-94,

- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170,

- preparaty powtokowe wg aprobat technicznych,

- folie z tworzyw sztucznych,

- wioknina wg PN-P-01715.

278



3. SPRZET
Wykonaweca przystepujacy do wykonania podbudowy stabilizowanego spoiwami powinien wykazac¢
sie¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu :

- wytwornie stacjonarne wyposazone w dozatory wagowe dla kruszywa i cementu oraz objgto$ciowe
dla wody,

- uktadarki lub rowniarki do rozktadania i wyprofilowania warstwy,

- walce gladkie, wibracyjne lub ogumione do zaggszczania,

- w miejscach trudno dostgpnych nalezy stosowaé zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

41.  Transport kruszywa
Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, gwarantujacymi
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami.

4.2. Transport cementu
Transport cementu powinien odbywaé sie z zastosowaniem cementowozow. W czasie transportu i
przetadunku cement nie moze ulec zawilgoceniu.

4.3.  Transport wody
Woda moze by¢ dostarczana wodociaggiem lub cysternami.

4.4,  Transport mieszanki z wytworni stacjonarnej
Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywaé si¢ W sposéb
zapobiegajacy rozsegregowaniu mieszanki oraz utarcie wilgotnosci lub przewilgoceniu. Do transportu
mieszanki stosowa¢ samochody samowytadowcze o konstrukcji i tadownosci dostosowanej do
bezposredniego wytadunku mieszanki do uktadarki oraz samochody o mniejszej tadownosci w przypadku
wykonywania poszerzen.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.  Projektowanie skladu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
Na co najmniej 30 dni przed rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt sktadu mieszanki oraz probki kruszywa i cementu pobrane
w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu 0:

- wyniki badan kruszyw,

- wyniki badan cementu wedtug metod okreslonych w PN-B-19701:1997,

- w przypadkach watpliwych, wyniki badania jakosci wody wg PN-88/B-32250.

Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:

- sktad mieszanki kruszyw (proporcje wagowe roznych sktadnikow),

- wymagana zawarto$¢ w mieszance cementu,

- wymagana zawartos¢ wody w mieszance, odpowiadajaca wilgotno$ci optymalnej mieszanki Kruszywa
Z cementem,

- wyniki badan wytrzymato$ci i mrozoodpornosci kruszywa stabilizowanego cementem wedtug metod
podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymagan niniejszej Specyfikacji.

5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST-1.17

5.3.  Warunki atmosferyczne
Warstwa podtoza ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana
wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C, wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte oraz podczas
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opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ wykonywania stabilizacji kruszywa cementem, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

54.  Przygotowanie mieszanki gruntu stabilizowanego cementem metoda mieszania w
mieszarkach stacjonarnych

Do przygotowania mieszanki nalezy zastosowaC stacjonarng mieszarkg przeciwbiezng typu
cyklicznego z automatycznym dozowaniem sktadnikéw. Sktadniki mieszanki powinny byé dozowane w
ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna byé wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objetosciowego dozowania wody,
gwarantujace nastgpujace tolerancje dozowania, wyrazone W sStosunku do masy poszczegdlnych
sktadnikow:

- kruszywo £3%,

- cement +0,5%,

- woda £2% w stosunku do wilgotnosci optymalne;j.

W czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast
naprawione przez wymiang mieszanki na gleboko$é, co najmniej 8 cm, wyrdwnanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny
i jednolity wyglad.

55.  Wykonanie warstwy wzmacniajgcej

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek,
a na poszerzeniach przy pomocy ukladarek przystosowanych do wukladania bocznego.
W przypadku wykonywania waskich poszerzen dopuszcza sie uktadanie reczne wzdhuz linek
prowadzacych. Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej
grubosci warstwy po zaggszczeniu. Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do
wymaganych rzednych, spadkéw podluznych i poprzecznych. Do rozkladania mieszanki nalezy
wykorzysta¢ prowadnice lub linki prowadzace. Przed utozeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢ woda.

5.6.  Zageszczenie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu plyt
wibracyjnych walcéw gladkich, wibracyjnych 1lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. W przypadku zageszczania waskich poszerzen nalezy stosowac
plyty wibracyjne. Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie
od nizej potozonej krawedzi 1 przesuwaé pasami podluznymi w strong wyzej polozonej krawedzi.
Operacje zageszczania 1 obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin
od chwili dodania wody do mieszanki w mieszarce. W czasie zageszczania zawartos¢ wody w mieszance
powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-
04481 z tolerancja +1% i —2%. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia
mieszanki nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.Specjalna
uwage nalezy poswigci¢ zageszczaniu mieszanki w sagsiedztwie spoin roboczych podtuznych
1 poprzecznych, oraz wszelkich urzadzen obcych. Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane
podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, powinny by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na
petna grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie.

5.7.  Pielegnacja

Podbudowa i ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bgdzie wykorzystywatl gotowa podbudowe lub
ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy lub ulepszonego podioza obcigza Wykonawce robot. Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy Iub ulepszonego podtoza uszkodzonych wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz. Wykonawca
jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadoéw deszczu, jezeli wystapi
mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podloza. Warstwa stabilizowana spoiwami
hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zima warstwa nawierzchni lub zabezpieczona przed
niszczacym dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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5.8.  Spoiny robocze

W miar¢ mozliwo$ci nalezy uniknaé podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
calej szerokosci. Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed
wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie
wykonanej bez prowadnic w ulozonej 1 zageszczone] mieszance, nalezy niezwlocznie obciaé pionowa
krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowa¢ kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykonaé
poprzeczng spoing robocza na polaczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w
wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zaggszczania jednego
pasa, a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. Jezeli w nizej polozonej
warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny by¢ wzgledem nich
przesunigte, 0 co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw, kruszyw i gruntow
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w celu akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego
podtoza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 3.

Tablica nr 3 Czestotliwos¢ badan i pomiarow

Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie badan badan na dziennej | podbudowy lub ulepszonego
dzialce robocze] | podioza przypadajaca na jedno
badanie
1 Uziamienie mieszanki kruszywa
2 Wilgotnosé  mieszanki  kruszywa ze 2 600 m*
spoiwem
3 Zageszczenie warstwy
Grubosé podbudowy 3 400 m”
Whytrzymatosc na sciskanie
— T i28-dniowa przy stabilizacji 6 prébek 400 m?
cementem
6 Mrozoodpornose przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
7 Badanie cementu przy projektowaniu skiadu mieszanki i przy kazdej
Zmianie
8 Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrodia
9 Badanie wiasciwosci kruszywa dla kazdej partii | przy kazde] zmianie rodzaju
kruszywa

6.2.2. Uziarnienie gruntu i kruszywa
Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegolnych
rodzajow podbudow i ulepszonego podioza.

6.2.3. Wilgotnos¢
Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerancja +10% -20% jej wartosci.

6.2.4. Rozdrobnienie gruntu
Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byl, co najmniej
réowny 80% (przez sito o Srednicy 4 mm powinno przejs¢ 80% gruntu).

6.2.5. Jednorodnos$¢ i gleboko§¢ wymieszania
Jednorodnos¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki. Gleboko$¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy
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ulepszonego podtoza. Glgbokos¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy po zageszczeniu
byta réwna projektowanej.

6.2.6. Zageszczenie warstwy
Mieszanka powinna by¢ zaggszczana do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
0znaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.2.7. Grubos$¢ podbudowy
Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci, co najmniej 0,5 m
od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze roznic si¢ 0d projektowanej o wigcej ni_ + 1 cm.

6.2.8. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o srednicy i wysokosci 8 cm. Probki
do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem.
Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowaé¢ i przechowywaé zgodnie z normami dotyczacymi
poszczegolnych rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28
lub 42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatos$ci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podtoza.

6.2.9. Mrozoodpornosc¢
Wskaznik mrozoodpornosci okreSlany przez spadek wytrzymatoSci na $ciskanie probek
poddawanych cyklom zamarzania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w ST
dotyczacych poszczegolnych rodzajow podbudow i ulepszonego podtoza.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymalosciowych podbudowy z
kruszywa stabilizowanego cementem

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw Zgodnie z tabela nr 4.

Tablica nr 4 Czgstotliwo$¢ badan i pomiardw

Lp. |Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwost
badan i pomiaréw
1 Szerokost 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podiuzna w sposdb ciagly planografem albo,
co 20 m tatg na kazdym pasie
ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne®! 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
5] Uksztattowanie osi w planie®’
7 Grubos¢ podbudowy | ulepszonego |w 3 punktachb lecz nie rzadzie] niz
podioza raz na 2000 m

6.3.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej ni_ +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawegznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy
wyzej lezacej, o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowej.

6.3.3. Rownos¢ podbudowy
Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie
z norma BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa lata.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢15 mm.

6.3.4. Spadki podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja = 0,5 %.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej podbudowy, a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
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6.3.6. Uksztaltowanie osi
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
+5cm.

6.3.7. Grubo$¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze rdznic sie od grubosci projektowanej o wigeej ni + 10%.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranej podbudowy

8.  ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete w SST podlegajag zasadom odbioru robot zanikajgcych

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z gruntéw stabilizowanych cementem obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obstuge geodezyjna,
- opracowanie recept,
- oznakowanie robot, wykonanie i utrzymanie drog objazdowych,
- wytwarzanie mieszanek grunt —cement w mieszarkach stacjonarnych,
- zakup, dostarczenie materialow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce whudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatdow i urzadzen
pomocniczych,
- roztozenie 1 zageszczenie mieszanki,
- pielggnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE

SST-2.02

Kod CPV 45233252-0

PODLOZE Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z ttucznia kamiennego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, oObejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robét dotyczacych wykonania podbudowy z thucznia kamiennego..

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowsa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:

- thuczen od 31,5 mm do 63 mm,
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa,
wybrane spo$rod wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okre$lone
w SST.
Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi dla :
- klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,
- klasy Il'i 111- dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo gatunku
co najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1 Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]
Lp. | Wiasciwosci Klasa Il Klasa Il
1 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej

niz: 35 50
- w thuczniu 40 50
- w klincu

b) po 1/5 pelnej liczby obrotow, % ubytku masy w |30 35

stosunku
do ubytku masy po peinej liczbie obrotow, nie wigcej

niz:

2 |Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigcej

niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
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4 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu wediug zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-
11112 [8], % ubytku masy, nie wiecej niz:
- w klincu 30 nie bada si¢
- w tlhuczniu nie bada si¢ | nie bada sie
Tablica 2 Wymagania dla ttucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy
tluczniowej, wg PN-B-11112 [8]
Podbudowa
Lp. | Whasciwosci jednowarstw | Podbudowa
owa lub | homocnicza
podbudowa
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wiecej niz:
- W thuczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w ttuczniu i w klincu 75 65
C) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu i w Klincu 15 25
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu i w klincu 15 20
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12
[1], % m/m, nie wigcej niz:
- w ttuczniu i w klincu 0,2 0,3
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3],
% m/m, nie wigcej niz:
- W tluczniu 40 45
- w klincu nie bada si¢ | nie bada sie
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy
wg PN-B-06714-26 [6]:
- w thuczniu i w Klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz: wzorcowa
2.2.  Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykazacé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania thucznia i klinca,
- rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

- walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

- walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego

klincem,
- szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,
- walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,
- przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4.

przed

zanieczyszczeniem,

TRANSPORT
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
nadmiernym  wysuszeniem

zmieszaniem z  innymi

i zawilgoceniem.

materiatami,




5.

WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowg thuczniowa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST-18. Podbudowa
thuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowsa tluczniowa powinna by¢ ulozona warstwa
odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza. W przypadku zastosowania pomigdzy warstwa podbudowy
thuczniowej a spoistym gruntem podtoza warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spetniony
warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

gdzie: Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo
odsaczajacej,
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢é wytyczona W Sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacja projektowg lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania
podbudowy powinny by¢ wczeéniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi
i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2. Whbudowanie i zageszczenie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zaggszezeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwigkszych ziarn tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe 0 grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w
dwoch warstwach. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie 0 jednakowej grubosci, przy
uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby
po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagneta grubos$¢ projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu
powinno by¢ przywatowane dwoma przejéciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od
krawegdzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czesciowo naktadajagcymi si¢ w Kierunku osi
jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od dolnej
krawedzi i przesuwa¢ si¢ pasami podluznymi, czeSciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej
krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego
nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo
ptytowa zageszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Grubo$¢ warstwy
luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego
zostaty wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie
kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe
kruszywa grubego. Po zaggszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm. Nastepnie
warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 KN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w
czasie szczotkowania.

5.3.  Utrzymanie podbudowy

6.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu
akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.1 i
tablicach 1 i 2 niniejszych SST

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czg¢stotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Czestotliwo$¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalne Maksymalna po-
ilosci badan na | wierzchnia podbu-
dziennej dziatce | dowy na jedno
roboczej badanie (m?)

1 | Uziarnienie kruszyw

2 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych w 2 600

3 |kruszywie

Zawartos$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie

4 | Scieralno$é kruszywa 6000

5 | Nasigkliwo$¢ kruszywa i przy kazdej zmianie zrodta

6 |Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu pobierania materiatow

7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

6.2.2. Badania wlasciwosci kruszywa
Prébki nalezy pobieraé W sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Badania peilne kruszywa,
obejmujgce Oceng Wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.1 powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce z czgstotliwoscig gwarantujacg zachowanie jakosci robot i zawsze w przypadku zmiany
zrodta pobierania materialtow oraz na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki do badan
pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.3. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z ttucznia
kamiennego

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Rowno$¢ podtuzna w sposéb ciggly planografem albo co 20 m
tata na kazdym pasie ruchu

3 Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 Rzgdne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 | Uksztattowanie osi w planie® co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?

8 No$no$¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m?
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*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtownych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze roznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej 0 co najmniej 25 cm lub 0 warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.
6.3.3. Réwnosé podbudowy
Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [11]. Nierownos$ci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows z tolerancja + 0,5 %.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3
cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.
6.3.7.  Grubo$¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze réznic si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz :
- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
6.3.8. Nosnos¢ podbudowy
Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykonaé zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. Podbudowa
zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace no$nosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania nosnosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu pyty o $rednicy 30 cm (MPa)

Pierwotny M Wtorny M
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko éredni i $redni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptytg o $rednicy 30 cm, powinien by¢
wigkszy od 50 MPa.
Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtornego modutu odksztatcenia M
do pierwotnego modutu odksztatcenia M jest nie wiekszy od 2,2.

< 22

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.3, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary
zostang wykonane na koszt Wykonawcy. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca
powinien na wilasny Koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubos¢, do
potowy szerokoéci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu
I powtorne zagegszczenie.
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6.4.2. Niewlasciwa grubosc¢
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gl¢boko$é, zgodnie z decyzja Inspektora nadzoru inwestorskiego, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyrownane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca
wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy.
Koszty poniesie Wykonawca.

6.4.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezb¢dne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m? podbudowy thuczniowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy chodnikowych i kraweznikow.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot dotyczacych ustawienia obrzezy chodnikowych.

1.4.  OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1.  Obrzeza granitowe
Obrzeza granitowe o wymiarach 8x30x100cm. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy :
- dlugos¢ - +8 mm,
- szerokos¢ i wysokos¢ - +3 mm.
Powierzchnie obrzezy granitowych powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow. Krawedzie elementow
powinny by¢ réwne i proste. Zastosowane obrzeza powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03
Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ normom.

2.2.  Krawezniki granitowe
Krawezniki granitowe o wymiarach 15 x 30 x 100 cm.
Powierzchnie kraweznikéw granitowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow. Krawedzie
elementow powinny by¢ rowne i proste. Zastosowane krawegzniki powinny odpowiada¢ wymaganiom
BN-80/6775-03 Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ normom.

2.3. Piasek na podsypke piaskowa
Powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139 "Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw
budowlanych".

2.4.  Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo - piaskowa w proporcji 1:4.

2.5.  Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin miedzy obrzezami :
- cement klasy 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
- piasek — nalezy stosowac¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139,
- woda — nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu :
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Transport obrzezy i kraweznikéow
Obrzeza 1 krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Obrzeza
uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
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Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.2.  Transport pozostalych materialow
Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowa nalezy
pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.  Ustawienie obrzezy
Ustawianie obrzezy wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej
0 grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.2.  Ustawienie kraweznikow
Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej z oporami.

5.3. Wypekianie spoin
Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypemié zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin obrzezy
zaprawg cementowo-piaskows stosuje si¢ wytgcznie do obrzezy ustawionych na fawie betonowej. Spoiny
obrzezy przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢é woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg
nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéow
Przy ustawianiu elementow nalezy sprawdzac:

- dopuszczalne odchylenia linii w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m

ustawionego obrzeza/kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza/kraweznika od niwelety projektowanej,
ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego elementu,

- rownos$¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde
100 m elementu, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy goérng powierzchnia
obrzeza/krawgznika i przytozona tata nie moze przekraczaé 1 cm,

- doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na
peina glebokos¢

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza / kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m obrzeza obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbhudowania,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie elementow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- Wypetnienie spoin,
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- zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
o BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
e BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
e BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja  wszystkie czynnosci uUmozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robot dotyczacych wykonania nawierzchni z kostki brukowej.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres profilowania i zageszczania podtoza sa:
- profilowanie i zaggszczenie podtoza pod nawierzchnie z kostki brukowej
- wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchnie z kostki granitowej
- wykonanie nawierzchni.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Kostka betonowa wibroprasowana grub. 8,0 cm — wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;j.
2.1.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wkle$nigcia nie powinny przekraczaé:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sa kostki 0 dwoch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci +3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- na grubosci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.14. Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.1.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250
i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢  kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢é badana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania
I odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli :
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- probka nie wykazuje peknigc,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie Wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.
2.1.7.  Scieralno$¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie
wigcej niz 4 mm.

2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej
niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701.
2.2.2. Kruszywo
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.2.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.
2.2.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie
z recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigkszg Wytrzymato$¢, mniejszg
nasigkliwos¢ i wigksza odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewni¢ Kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.3.  Plytki - bio na parking

2.4.  Grys kamienny do wypelnienie spoin

3. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej i ptytek wykonuje si¢ recznie. Przy duzych
powierzchnie z kostki brukowe, mozna stosowaé¢ mechaniczne urzadzeniami uktadajacymi. Urzadzenie
sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na migjsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni
stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna
stosowac¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawgznikach.

4. TRANSPORT
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, Kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folig i Spina taSma stalowsg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe i ptytki-bio mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712. Grubos¢
podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.2.  Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki

297



sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zaggszezeniu. Po utozeniu Kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.1.1 niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca
powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do
badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600

m?2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. _Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowsg i odpowiednimi SST.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz pkt. 5.1 niniejszej SST.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.2 niniejszej
SST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzoér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3.  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nieroéwnosci podluzne
Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni  powinny by¢é zgodne z dokumentacja projektowa
Z tolerancja + 0,5%.
6.3.3. Niweleta nawierzchni
Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.
6.3.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm
6.3.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm .

6.4. Czestotliwo$¢é pomiaréw
Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt. 6.3 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot. Zaleca sig, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt. 6.3 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
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nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru inwestorskiego.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8.  ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robdt,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostki,

- Wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e PN-B-04111  Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego PN-B-06714-15
e PN-B-06250  Beton zwykty
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego. Cement. Cement powszechnego uzytku.
Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
e PN-B-32250  Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
e BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TERENY ZIELONE

SST-2.05

Kod CPV 45112000-5

ZIELEN
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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni.

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z zaktadaniem i pielegnacja trawnikow na terenie ptaskim.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki :
- powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

2.2. Nasiona traw :
- najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion r6znych gatunkow,
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.3. RoSliny do nasadzenia
Teren nalezy wyrownac¢, nawiez¢ humus, utwardzié, nastgpnie zasili¢ mieszankg torfowo-

nawozowag, zagrabi¢, wykona¢ nasadzenia i wysia¢ nasiona traw (mieszanka renowacyjna) w ilosci
5 kg/ar. Nasiona przykry¢ ziemig, zagrabi¢ i nawadniac.

Rosliny nalezy sadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta, przewidujac obszar rozrostu. Warto przy tym
pamigtaé, ze najcenniejsze sg korzenie drobne i cienkie poniewaz to one pierwsze zaczynajg pobiera
wodg z podtoza. Do sadzenia sadzonki nalezy bra¢ malymi partiami tak aby korzenie nie przeschly na
wietrze, a w stoneczne dni korzenie nalezy dodatkowo ostania¢ przed stoficem. Sadzonki powinny by¢
sadzone na glebokosci, na ktorej rosty w szkotce lub nieco glgbiej. Bardzo wazne jest mocne udeptanie
gleby w okoto ro$lin. Dobrze posadzona sadzonka nie powinna da¢ si¢ zbyt tatwo wyrwaé z ziemi.
Udeptanie ziemi poprawia tez strukture ziemi, pozwala uruchomi¢ kapilarne podsigkanie wody do
korzeni. Po posadzeniu nalezy obficie podla¢ wodg. Dalsze nawadnianie jest jednak rownie wazne i nie
mozna go bagatelizowac.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”

4. TRANSPORT
Transport materiatow do wykonania nasadzen
Transport materiatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

S. WYKONANIE ROBOT

51. Trawniki
Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
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5.2.

5.3.

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazonow lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm)
i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym krawg¢znik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm
nad terenem,

- teren powinien by¢ wyrodwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrdwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowaé¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatka lub
zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzeénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watlem w celu ostatecznego
wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

- nastgpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym
dzialaniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zalozenia
trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki

nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych

porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Sadzenie roslin

Pozbywamy si¢ doktadnie chwastow, by nie konkurowaty z nowo posadzong rosling o wode,
swiatto 1 sktadniki pokarmowe. Stosujac dodatkowo na rabacie agrowldkning lub $cidtkowanie,
ograniczamy znacznie konieczno$¢ pielenia chwastow w przysztosci. W obregbie stanowiska
usuwamy chwasty recznie lub chemicznie za pomoca herbicydu. Wazne : stosujac herbicyd, nalezy
przeczyta¢ informacje dotyczace okresu karencji, by nie zaszkodzi¢ nowej roslinie.
Przygotowujemy ziemie, ktorg wypetnimy najpierw dno, a nastepnie - juz po umieszczeniu bryty
korzeniowej - przestrzen wokot bryly korzeniowej. Gdy jest zbita, gliniasta nalezy dodac piasku
i drobnego zwiru, gdy jalowa kompostu lub zyznej $wiezej ziemi. Dotek musi by¢ na tyle duzy, by
swobodnie wsadzi¢ tam rosline i obsypa¢ bryte korzeniowa dookota ziemig. Wielko$¢ dotka musi
umozliwi¢ posadzenie ro$liny o 5 cm nizej niz do tej pory ona rosta. Trzymaj cala doniczke
w wiadrze z wodg tak dlugo, az bryla korzeniowa dobrze nasigknie. Pierwsza warstwe ziemi
wysypaliSmy juz na dno dotka. Teraz dosypujemy ja do potowy jego wysokosci. Nowe korzenie
beda rosty w dot 1 to im chcemy zapewni¢ odzywcze podtoze. Reszte dotka - oszczedzajac przy
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okazji - mozna wypetni¢ zwykla ziemig wykopana z ogrodu. Ugniatamy (lekko przydeptujemy)
1 w razie potrzeby uzupelniamy ziemig. Dobrze jest uformowaé wokoét rosliny zaglebienie, szeroka
niecke, ktora bedzie zatrzymywaé wode 1 utatwi jej sptywanie do korzeni. Jesli nie zamierzamy
scidtkowac rabaty, na rowni z ziemig w zasypywanym dotku dobrze jest umiesci¢ wicksze kamienia,

ktore utrzymaja wilgo¢ i zapobiega¢ beda nagrzewaniu si¢ ziemi.

6.  KONTROLA JAKOSCI
6.1.  Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m®),
- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrola grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilo$ci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
- dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
6.2. Rosliny (byliny)
Kontrola robot przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,
- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacja
projektowa,
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosnge lub wykonaniu
kopczykdw, jezeli odbidr jest na jesieni,
- prawidtowos$ci osadzenia palikow do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto
i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m2
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
4, PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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