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NAZWY I KODY CPV 

 

 

KOD CPV NAZWA 

7100000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45212353-5 Roboty budowlane w zakresie pałaców 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

45232451-8  Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

74200000-1 Usługi doradcze architektury, inżynierii, budowy i podobne 

74222000-1 Usługi w zakresie projektowania architektonicznego 

74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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I. CZĘĆŚ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

a) Zaprojektowanie - tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji 

projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Remont konserwatorski pałacu 

myśliwskiego w Nowym Duninowie - etap I wraz z nadzorami" w zakresie wszystkich branż 

wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, programami prac konserwatorskich, 

ekspertyzami, badaniami historyczno - architektonicznymi, przygotowaniem wniosku o 

pozwolenie na budowę i uzyskanie na jego podstawie w imieniu Zamawiającego pozwolenia 

na budowę. 

b) budowa - tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego i Organy 

właściwego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Organy Starostwa Powiatowego 

dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robót budowlanych, robót 

konserwatorskich związanych z "Remont konserwatorski pałacu myśliwskiego w Nowym 

Duninowie - etap I wraz z nadzorami" w zakresie umożliwiającym odbiór bez uwag 

wykonanych robót przez Inwestora, Orany właściwego Wojewódzkiego Urzędu Zabytków 

oraz Organy Nadzoru Budowlanego oraz użytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem. 

c) Zapewnienie nadzoru budowlanego, tj. kierownika budowy posiadającego uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 

bez ograniczeń oraz spełniającego wymagania art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2022.840): Robotami budowlanymi 

kieruje nadzór inwestorski przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osób, która 

posiada uprawniania budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co 

najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach 

nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. 

d) zapewnienie nadzoru autorskiego - tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów 

(autorów projektów) przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: udział 

projektantów w naradach roboczych w trakcie realizacji robót budowlanych (na terenie 

budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie 

jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja dokumentacji zostanie 

potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów - autorów projektu, załączonego do 

dokumentacji powykonawczej. 

e) Zapewnienie nadzoru archeologicznego jeżeli będzie wymagany 

 

1.2. Przedmiot inwestycji – przeznaczenie i ogólny program 

Przedmiotem inwestycji jest przygotowanie projektu i przeprowadzenie prac konserwatorskich wraz z 

nadzorami, obejmujących pracę polegającą na wykonanie: 
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a) Obróbek blacharskich pasa podrynnowego i pasa nadrynnowego, opierzeń; 

b) Montaż nowych rynien i rur spustowych; 

c) Wykonaniu odprowadzenia wód deszczowych do dołów chłonnych od strony wschodniej i 

zachodniej budynku w możliwie najdalszym oddaleniu od ścian fundamentowych.  

d) Wykonaniu wykopu i odkażeniu muru fundamentowego, uzupełnieniu ubytków, izolacji ścian 

fundamentowych pionowej i wykonaniu drenażu odwadniającego, który będzie zbierał 

zarówno lokalnie spiętrzane wody gruntowe, wykonanie iniekcji jako izolacji poziomej, 

wykonanie opaski fundamentowej.  

Szczegółowy zakres prac został rozpisany w punkcie 5.4.1. 

Zastosowane materiały muszą być zatwierdzone przez nadzór konserwatorski. 

 

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

budowlanych 

Przedmiotem inwestycji jest przygotowanie projektu i przeprowadzenie prac konserwatorskich wraz z 

nadzorami, obejmujących: 

a) Wykonanie nowej blacharki podrynnowej oraz pasa nadrynnowego, opierzeń. 

b) Wykonanie nowych rynien i rur spustowych z odprowadzeniem wód deszczowych do dołów 

chłonnych od strony wschodniej i zachodniej budynku w możliwie najdalszym oddaleniu od 

ścian fundamentowych.  

c) Wykonaniu wykopu i odkażeniu muru fundamentowego, uzupełnieniu ubytków, wykonaniu 

izolacji ścian fundamentowych pionowej i wykonaniu drenażu odwadniającego, który będzie 

zbierał zarówno lokalnie spiętrzane wody gruntowe, wykonanie iniekcji jako izolacji 

poziomej, wykonanie opaski fundamentowej  

d) Zlikwidowaniu  korozji biologicznej cokołu  budynku po całym jego obwodzie poprzez 

wykonaniu izolacji poziomej np. w formie iniekcji lub innej dopuszczalnej przez nadzór 

konserwatorski. 

e) Wykonanie drenażu wokół obiektu. 

 

1.4. Charakterystyczne orientacyjne parametry techniczne i wielkości inwestycji 

Orientacyjne parametry techniczne budynku  według tzw. "Białej karty": 

 Kubatura budynku  1805,20 m3, 

 Powierzchnia użytkowa 410 m2, 

 Ilość kondygnacji 2, 
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 Ilość izb mieszkalnych  16, 

 Ilość innych pomieszczeń 5, 

 Ilość pom. piwnicznych 4, 

 Wysokość budynku - budynek niski - N,  

 Lata budowy XVIII. 

Obiekt znajduje się na działce o powierzchni: 16 115 m2. 

 

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Podane w programie funkcjonalno - użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z konieczności 

przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań. 

 

2.1. Uwarunkowania planistyczne 

Warunki techniczne należy uzyskać dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na wykonywaniu 

prac remontowych. Nie wyklucza się konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub 

innych dokumentów związanych z pozwoleniem wodno - prawnym i środowiskowym. 

 

2.2. Uwarunkowania związane ze stanem istniejącym 

Budynek zlokalizowany jest w województwie mazowieckim, powiecie płockim, gminie NOWY 

DUNINÓW,  działka nr ew. 410/3 obręb Nowy Duninów, pow. 1,60 ha  przy ulicy  Pałacowa 4.  

Identyfikator działki  141909_20012.410/3 . Budynek pałacu myśliwskiego, który jest przedmiotem  

zlokalizowany jest w części  centralnej nieruchomości gruntowej. 

Budynek usytuowany jest na poniższych współrzędnych geograficznych: 

B 52° 34' 56.34" N  L 19° 28' 28.16" E 

Budynek powstał w wyniku wielokrotnej przebudowy dworu z XV wieku. Budynek wybudowano 

według danych historycznych z pierwszej połowy XVIII  wieku, pełnił pierwotnie także 

prawdopodobnie funkcję  mieszkalną. Następnie został powiększony 1829 roku i drugiej połowie XIX 

wieku oraz  na początku XX wieku. Ostatnia przebudowa miała miejsce w latach 1922 do 1933 r. 

Po nacjonalizacji tego typu budynki  w 1945 roku  został przyjęty w zasób własności Skarbu Państwa i 

pełnił  nadal funkcję mieszkalną dla pracowników pobliskiego  Nadleśnictwa Duninów, następnie 

Nadleśnictwa Gostynin. Został w ostatnich latach użytkowania przekazany w zasób gminy, gdzie 

figuruje w ewidencji do obecnego czasu. Na przestrzeni lat widoczne są oznaki przebudowań, 

przekształceń tego budynku bez zmiany przeznaczenia. 
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Budynek pałacu myśliwskiego  posiada cechy wielu stylów. Wykonany jest w technologii tradycyjnej. 

Założony na planie prostokąta z odchylonym prawym skrzydłem o 60 stopni do frontu w kierunku 

północno zachodnim, z częścią środkową cofniętą w głąb, poza fronton.  Skrzydła boczne 

jednokondygnacyjne z mieszkalną mansardą, część środkowa dwukondygnacyjna, wieże 

trójkondygnacyjne kwadratowe zwieńczone neobarokowymi hełmami.  Budynek trójtraktowy 

asymetryczny z dwoma wejściami od frontu, jednym w elewacji bocznej wschodniej i jednym od 

traktu ogrodowego.  

Elewacja frontowa  w części frontowej  pięcioosiowa ujęta w dwie narożne wieże łączące  tę część z 

skrzydłami bocznymi.   

Poziom parteru z pierwszym piętrem budynku od strony zachodniej łączony jest  poprzez wewnętrzną 

klatkę schodową konstrukcji drewnianej.   

Budynek posiada sześć otworów drzwiowych.  Wejścia usytuowane także w wieżach. Kondygnacje  w 

części środkowej  w wieżach oddziela gzyms ukształtowany  z cegły ułożonej w romb. Pod dachem 

wież wykonano gzyms wzbogacony o podwieszone kroksztyny. 

Pałac zbudowany jest z cegły na kamiennym cokole, tynkowany. Część ścian działowych we wnętrzu 

budynku zostały wzniesione jako wtórne konstrukcji drewnianej. 

W piwnicach sklepienia ceglane kolebkowe. Nad pozostałymi kondygnacjami stropy konstrukcji 

drewnianej na belkach (legarach).  Sufity z podsiębitką z trzciny i tynk wapienny.  

 Więźba dachowa stolcowa o stolcach stojących. Nad wieżami więźby słupowo - zastrzałowe, pokryte 

łukami.  

Bryła zwarta, skrzydła boczne o dachu mansardowy, środkowe kryte dachem dwuspadowym, wieże 

wielospadowymi.  

Posadzka w piwnicy kamienna i ceglana, w sieni posadzka cementowa, w kilku pokojach  traktu 

tylniego parkiet, w pozostałych podłogi deskowe wykładane linoleum.  

Schody na poziom pierwszego pięta konstrukcji drewnianej, jednobiegowe. 

Okna skrzynkowe zdwojone, czterodzielne, czteropoziomowe. Na poziomie pierwszego piętra górą 

zamknięte łukiem odcinkowym. W mansardzie  dwudzielne , trójpoziomowe.   

W wieżyczkach dwudzielne, dzielone w drugiej kondygnacji szeroką listwą przytykową.                    

Na poziomie trzeciej kondygnacji dzielone kamiennym słupkiem pośrednim, górą zamknięte łukiem 

ostrym. 

Drzwi frontowe dwuskrzydłowe zdwojone płycinowo - ramowe o profilowanych płycinach.                         

W  skrzydle  prawym budynku od połowy  przeszklone z nadświetlami. Na  elewacji  ogrodowej 

wykonano drzwi, jako  jednoskrzydłowe ramowo - płycinowe. W poziomie  pierwszego piętra                 

w kilku pokojach są od połowy przeszklone. 

 Jest to budynek o przeciętnej wartości architektonicznej.  Obecnie wykorzystywany  jako czynszowy.  

Składa się z sześciu niezależnych wejść zewnętrznych do pięciu wydzielonych lokali mieszkalnych. 

Lokale stanowią gminne zasoby mieszkaniowe. Piętro budynku wyłączono z użytkowania ze względu 

na stan techniczny pomieszczeń. 
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2.3. Uwarunkowania związane z uzbrojeniem terenu 

Na terenie działki znajduje się sieć elektryczna, wodna z wodociągu miejskiego, kanalizacyjną 

odprowadzenie nieczystości do kanalizacji miejskiej. Ogrzewanie budynku we własnym zakresie, 

główne za paliwo stałe (węglowe). 

 

2.4. Uwarunkowania związane z ochroną zabytków i położeniem na terenach prac 

górniczych 

Zespół  pałacowy przy ulicy Pałacowej 4 w  miejscowości Nowy Duninów  został wpisany do rejestru 

zabytków pod nr 504/1148W, decyzją z dnia 22 maja 1975 r.  Budynek pałacu myśliwskiego 

wykonany  w konstrukcji tradycyjnej murowanej, podlega  ochronie konserwatorskiej uregulowanej  

między innymi  w ustawie  z dnia 23.07.2003 roku ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. 

z 2022r, poz.840). 

Działka nie jest położona na terenie prac górniczych. 

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu oraz elementów otoczenia, Wykonawca na etapie składania 

oferty przedstawi Zamawiającemu (w formie załącznika do oferty) dokumenty obejmujące wykaz 

robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 

ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, przy czym którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - przedstawi inne dokumenty - 

dokumentujące Wykonanie robót budowlanych i potwierdzone przez Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków.  

Ponadto należy przedstawić wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiadających za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 

lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury oraz udział w pracach konserwatorskich, pracach 

restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o 

których mowa w art. 14a ust.2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. z 2021 r., poz.954) powinna być potwierdzony przez odpowiedni Wojewódzki 

Urząd Ochrony Zabytków. 

 

2.5. Uwarunkowania związane z ochroną środowiska 
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Obecny  budynek pałacu myśliwskiego  znajduje się w zabytkowym parku krajobrazowym z XIX 

wieku. Teren działki położony jest w granicach obszaru Natura 2000. Przy działce znajduje się 

pomnik przyrody. 

2.6. Warunki gruntowo – wodne 

Zamawiający nie posiada dokumentacji badań geotechnicznych występującego pod budynkiem  

podłoża gruntowego.  

Przed przystąpieniem do sporządzenia dokumentacji technicznej, należy uwzględnić badania 

geologiczne sporządzone przez uprawnionego geologa. 

 

3. OGÓLNE WŁAŚCIWOCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE INWESTYCJI 

3.1. Wymagania urbanistyczne  

Pod względem wymagań urbanistycznych  - brak wpływu projektu na układ urbanistyczny, 

Budynek pałacu jest usytuowany przy  skrzyżowaniu dróg prowadzących z Płocka na płd. do 

Gostynina oraz na zachód do Włocławka, w odległości około 150 m od tych dróg, a także w 

odległości około 100 m w kierunku północno-wschodnim. 

Planowane prace nie wpływają na zmiany w zakresie urbanistyki, zagospodarowania terenu, na 

którym będzie zrealizowana inwestycja. 

 

3.2. Wymagania architektura, funkcjonalno – użytkowe 

Budynek powstał w wyniku wielokrotnej przebudowy dworu z XV wieku. Budynek wybudowano 

według danych historycznych z pierwszej połowy XVIII  wieku, pełnił pierwotnie także 

prawdopodobnie funkcję  mieszkalną. Następnie został powiększony 1829 roku i drugiej połowie XIX 

wieku oraz  na początku XX wieku. Ostatnia przebudowa miała miejsce w latach 1922 do 1933 r. 

Po nacjonalizacji tego typu budynki  w 1945 roku  został przyjęty w zasób własności Skarbu Państwa i 

pełnił  nadal funkcję mieszkalną dla pracowników pobliskiego  Nadleśnictwa Duninów, następnie 

Nadleśnictwa Gostynin. Został w ostatnich latach użytkowania przekazany w zasób gminy, gdzie 

figuruje w ewidencji do obecnego czasu. Na przestrzeni lat widoczne są oznaki przebudowań, 

przekształceń tego budynku bez zmiany przeznaczenia. 

Budynek pałacu myśliwskiego  posiada cechy wielu stylów. Wykonany jest w technologii tradycyjnej. 

Założony na planie prostokąta z odchylonym prawym skrzydłem o 60 stopni do frontu w kierunku 

północno zachodnim, z częścią środkową cofniętą w głąb, poza fronton.  Skrzydła boczne 

jednokondygnacyjne z mieszkalną mansardą, część środkowa dwukondygnacyjna, wieże 

trójkondygnacyjne kwadratowe zwieńczone neobarokowymi hełmami.  Budynek trójtraktowy 

asymetryczny z dwoma wejściami od frontu, jednym w elewacji bocznej wschodniej i jednym od 

traktu ogrodowego.  

Elewacja frontowa  w części frontowej  pięcioosiowa ujęta w dwie narożne wieże łączące  tę część z 

skrzydłami bocznymi.   
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Więźba dachowa stolcowa o stolcach stojących. Nad wieżami więźby słupowo - zastrzałowe, pokryte 

łukami.  

Bryła zwarta, skrzydła boczne o dachu mansardowy , środkowe kryte dachem dwuspadowym, wieże 

wielospadowymi.  

W wieżyczkach  dwudzielne, dzielone w drugiej kondygnacji szeroką listwą przymykową.                    

Na poziomie trzeciej kondygnacji dzielone kamiennym słupkiem pośrednim, górą zamknięte łukiem 

ostrym. 

Drzwi frontowe dwuskrzydłowe zdwojone płycinowo - ramowe o profilowanych płycinach.                         

W  skrzydle  prawym budynku od połowy  przeszklone z nadświetlami. Na  elewacji  ogrodowej 

wykonano  drzwi, jako  jednoskrzydłowe ramowo - płycinowe. W poziomie  pierwszego piętra                 

w kilku pokojach są od połowy przeszklone. 

 

4. SZCZEGÓŁOWE WŁASNOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE – PARAMETRY 

INWESTYCYJI 

4.1. Zestawienie pomieszczeń i ich powierzchni 

Projekt nie ingeruje w układ funkcjonalny budynku, nie zakłada zmiany przeznaczenia pomieszczeń 

ani ich powierzchni. 

 

4.2. Oczekiwane wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe 

Projekt nie ingeruje w charakterystyczne wymiary budynku i jego kubatury, nie zakłada zmiany 

przeznaczenia pomieszczeń ani ich powierzchni. 

 

5. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

5.1. Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji propozycji rozwiązań 

projektowych, które zostaną zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym oraz 

rysunkach kierowanych do realizacji 

Wykonawca w ramach umowy powinien wykonać wszelkie prace projektowe i opracowania 

niezbędne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych mających na celu 

wykonanie przedmiotu zamówienia. W skład tych decyzji, których uzyskanie jest konieczne wchodzą 

decyzja o pozwoleniu na budowę i decyzja zezwalająca na prowadzenie prac przy zabytku 

nieruchomym, sporządzenie programu prac konserwatorskich a jeżeli będą konieczne także decyzją o 

wycince drzew. 

Wszystkie opracowania mają także na celu ocenę przez Zamawiającego prawidłowości przyjętych 

rozwiązań projektowych i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 

Na dokumentacje techniczne i inne opracowania składają się: 
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 projekt koncepcyjny, 

 program prac konserwatorskich, 

 program zagospodarowania terenu i działki, 

 projekt architektoniczno - budowlany, 

 projekt techniczny, 

 projekty wykonawcze, 

 dokumentacja kosztorysowa, 

 specyfikacje techniczne wykonania robót budowlanych, 

 dokumentacja budowy, 

 dokumentacja powykonawcza, 

 dokumentacja opisująca przebieg prac konserwatorskich, 

 dokumentacja fotograficzna. 

Wykonawca po wykonaniu poszczególnych etapów tj. po wykonaniu odpowiednio koncepcji, projektu 

budowlanego i projektu wykonawczego bezwzględnie uzyska na piśnie akceptację Zamawiającego: 

 Do wykonania projektu budowlanego wykonawca przystąpi po uzyskaniu akceptacji 

koncepcji. 

 Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla opracowania projektu budowlanego, Wykonawca 

skieruje projekt budowlany do zatwierdzenia decyzją o pozwoleniu na prowadzenie prac 

konserwatorskich, decyzji o pozwoleniu na budowę wydaną przez właściwy organ 

administracji architektoniczno - budowlanej. 

 Wykonawca skieruje projekty wykonawcze do realizacji, po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego dla projektów wykonawczych i technicznych. 

Do akceptacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 2 egz. poszczególnych  opracowań, a po 

uzyskaniu akceptacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poszczególne opracowania w podanych 

poniżej ilościach: 

 projekt koncepcyjny - 2 egz. 

 projekt budowlany - 5 egz. (1 egz. Opieczętowany zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na 

budowę) 

 projekt techniczny - 2 egz. 

 projekty wykonawcze - 2 egz. 

 przedmiary i kosztorysy inwestorskie - 2 egz. 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz. 
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 dokumentacja budowy - 2 egz. 

 dokumentacja powykonawcza - 2 egz. 

 dokumentacja opisująca przebieg prac konserwatorskich - 2 egz. 

 dokumentacja fotograficzna - 2 egz. 

Zamawiający będzie wydawał akceptację poszczególnych opracowań w terminie 15 dni roboczych od 

dnia ich przekazania do siedziby Zamawiającego. 

Ilość przygotowanych dokumentacji jest dla Wykonawcy dowolna, ale nie mniejsza niż wymaga to 

obowiązujące prawo. 

Przekazane Zamawiającemu dokumentacje będą służyły do oceny wykonywanych robót i będą w 

dyspozycji Zamawiającego. 

Przed złożeniem wniosku do właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i o pozwolenie na 

budowę, Zamawiający przekaże bez zbędnej zwłoki oświadczenia o dysponowaniu nieruchomości na 

cele budowlane. 

W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał korespondencji 

urzędowej związanej z inwestycją, oryginały każdej decyzji administracyjnej związanej oraz 1 

oryginał zatwierdzonego projektu budowlanego. 

Pozostałe egzemplarze (czy kopie) dokumentacji Wykonawca sporządzi dla siebie we własnym 

zakresie. 

Wnioski materiałowe 

Wykonawca opracuje i przedłoży do zatwierdzenia Inwestorowi Nadzoru Inwestorskiego/ 

Zamawiającemu wnioski materiałowe, które będą zawierać szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i ewentualnie próbki. 

Wzór wniosku materiałowego Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

 

5.2. Wymagania ogólne  

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania techniczne zapewniały trwałość nie mniejszą niż 50 lat. Sieci 

uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie 

krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w 

okresie co najmniej 15 lat. 

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów oraz jakość wykonania 

były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie 

działania Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania dokumentów potwierdzających, że jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną określoną 

przez zamawiającego. 
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5.3. Przygotowanie projektu budowy 

Przygotowanie do robót ziemnych oraz roboty przygotowawcze 

W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy całość terenu budowy 

objętego lokalizacją obiektu, oznaczoną na planie sytuacyjnym (w załączeniu). 

Działka przeznaczona na plac budowy ma zapewniony dojazd drogowy. Na działce jest energia 

elektryczna.  

Zagospodarowanie placu budowy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych W 

zagospodarowaniu placu budowy należy przewidzieć następujące elementy: 

 wygrodzeniu terenu budowy, 

 wyznaczeniu stref niebezpiecznych, 

 wykonaniu dróg, dojazdów, wyjść i przejść dla pieszych, 

 doprowadzenie energii elektrycznej,  

 doprowadzenie wody, 

 odprowadzenie lub utylizacji ścieków, 

 urządzenia pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i socjalnych oraz biura budowy z 

zapewnieniem oświetlenia naturalnego, sztucznego oraz właściwej wentylacji, 

 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, 

 urządzenie placu postojowego dla maszyn i urządzeń. 

Miejsce składowania humusu musi być uzgodnione z Zamawiającym. Humus konieczny będzie do 

wykonania prac wykończeniowych mających na celu doprowadzenia terenów przyległych do stanu 

pierwotnego po wykonaniu robót zasadniczych. Ziemia z wykopów przyfundamentowych winna być 

wykorzystana na terenie działki budowlanej do robót zasypowych oraz nowego ukształtowania terenu. 

Na trasach sieci i przyłączy prowadzonych pod chodnikiem lub przecinających jezdnię należy 

przewidzieć rozbiórkę istniejących nawierzchni oraz ich odtworzenie ze spełnieniem wymogu 

zagęszczenia gruntu zasypowego i odtworzenie ze spełnieniem wymogu zagęszczenia gruntu 

zasypowego i odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego. Wykopy pod sieci powinny być 

właściwie zabezpieczone. 

Obiekty przeznaczone do rozbiórki 

Projekt może obejmować częściowe rozbiórki chodnika/podestu lecz z koniecznością jej odtworzenia 

po wykonaniu zaprojektowanych robót. 
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Istniejące zadrzewienie 

Zlikwidować narośla i korozję biologiczną z cokołu  budynku po całym jego obwodzie. 

Należy przygotować dokumentację dendrologiczną i uzyskać stosowne decyzje administracyjne 

pozwalające na wycięcie drzew i krzewów, które będą kolidować w wykonywaniu prac remontowych. 

Wycięcie drzewa i krzewy pozostają w gestii Wykonawcy i należy je wywieść na składowisko 

odpadów. Wykonawca jest zobowiązany do uiszczania wszelkich opłat wynikających z decyzji 

administracyjnych zezwalających na wycięcie drzew i krzewów. 

 

Zagospodarowanie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy leży po stronie Wykonawcy. 

 

Zaplecze placu budowy 

Wykonawca wykona zaplecze biurowo  - socjalne placu budowy. W ramach zaplecza zostanie 

wydzielone pomieszczenie o pow. 10 m2 dla osób prowadzących nadzór. Do zaplecza budowy należy 

doprowadzić niezbędne media. Zaplecze powinno zawierać pomieszczenia sanitarnohigieniczne i 

socjalne, które powinny spełniać wymogi podane w przepisach BHP. 

Uwaga: Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003. Nr 47, 

poz. 401). 

 

5.4. Wymagania w zakresie architektury  

Cały teren działki 

Zespół  pałacowy przy ulicy Pałacowej 4 w  miejscowości Nowy Duninów  został wpisany do rejestru 

zabytków pod nr 504/1148W, decyzją z dnia 22 maja 1975 r.  Budynek pałacu podlega  ochronie 

konserwatorskiej uregulowanej  między innymi  w ustawie  z dnia 23.07.2003 roku o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. z 2022r, poz.840). 

Z uwagi na powyższe, wszelkie prace należy prowadzić z należytą starannością i w uzgodnieniu w 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a sposób prowadzenia robót nie może w żaden sposób 

zagrażać obiektowi. 
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Opracowany program prac konserwatorskich wraz z projektem architektoniczno - budowlanym 

powinien zostać przedłożony do zaopiniowania Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków a po 

uzyskaniu pozytywnej decyzji uzyskać pozwolenie na budowę a następnie zgłosić budowę, 

przeprowadzić roboty zgodnie z pozwoleniem na budowę i decyzji. 

5.4.1. Oczekiwany zakres działań w zakresie: 

1) Wykonanie obróbek blacharskich pasa podrynnowego i pasa nadrynnowego oraz montaż rynien i 

rur spustowych, opierzeń. 

Ze względu na zły stan techniczny rynien i rur spustowych wraz z zamocowaniami oraz obróbek 

blacharskich (pasa podrynnowego oraz nadrynnowego) trzeba zdemontować zużyte elementy i 

utylizować zdemontowane materiały. 

Następnie trzeba rozpocząć od montażu nowej blacharki, która została zdemontowana. 

Odmierzone prędzej odcinki blach łączymy na zakład. 

Podczas montażu rynien należy pamiętać o tym, że jak każdy metal rozszerza się pod wpływem 

temperatury. Dlatego ważne jest zachowanie dylatacji, które umożliwiają wydłużanie materiału i 

skompensują te ruchy. Dylatacje wykonuje się w narożniku oraz na samej rynnie, gdy jest ona 

bardzo długa. Warto dlatego robić tak zwane szwy przesuwne. 

Rynny muszą być właściwie rozmieszczone, najlepiej tak, by woda spłynęła z połaci na ich środek 

i nie przelewała się w czasie większych opadów. Jeśli projekt nie przewiduje inaczej, muszą być 

ułożone ze spadkiem 1-3 mm. Odmierzone odcinki rynien i rur spustowych łączy się na zakład i 

lutuje. Trzeba usunąć z rynny resztki topników, bo inaczej w tym miejscu pojawią się 

odbarwienia. 

 

2) Wykonaniu wykopu i odkażeniu muru fundamentowego, uzupełnieniu ubytków, wykonaniu 

izolacji ścian fundamentowych pionowej, izolacji odcinającej poziomej jako iniekcji  i wykonaniu 

drenażu odwadniającego, który będzie zbierał zarówno lokalnie spiętrzane wody gruntowe, 

wykonanie opaski wokół budynku.  

Drenaż i odprowadzenie wód deszczowych  przewiduje się wykonać w wykopach przy 

fundamencie budynku podczas wykonywania izolacji pionowej. Rzędna dna wykopu (wierzchu 

gruntu rodzimego nienaruszonego) nie powinna być mniejsza od rzędnej wierzchu (dna) 

fundamentu. Głębokość wykopu na trasie przebiegu drenażu należy dostosować do spadku terenu 

i spadku dla przewodów drenarskich.   

Wody deszczowe  z połaci dachowych  odprowadzane są w rejon fundamentów. Należy 

zaproponować prawidłowy sposób odprowadzenia wód deszczowych do dołów chłonnych od 

strony wschodniej  i  zachodniej  budynku  w możliwie największym oddaleniu od ścian 

fundamentowych. Rzędne  sieci  kanalizacji deszczowej powinny być  tak usytuowane aby 

wykorzystać nachylenie terenu i samoczynny spływ grawitacyjny do dołu chłonnego. 

Odprowadzenie wód deszczowych można wykonać  z rur spustowych z rur  PCV150.  

W celu ograniczenia ilości gromadzonych wód deszczowych i podskórnych  w gruncie 

zalegających bezpośrednio przy murach fundamentowych piwnic budynku, należy wykonać  także 
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drenaż odwadniający, który będzie zbierał zarówno lokalnie spiętrzane wody gruntowe.  Pozwoli 

on skutecznie chronić ściany piwnic przed naporem zastoiskowych (infiltrujących) wód 

gruntowych. 

Linia ułożenia drenażu powinna  nawiązywać do poziomu posadowienia  fundamentów oraz 

rzędnej dolnej warstwy posadzki piwnicy. Rzędna gruntu nienaruszonego nie powinna  być 

mniejsza od rzędnej posadowienia fundamentów.  Ostateczna głębokość założenia (wykonania) 

drenażu będzie wynikała z opinii geologicznej, która określi poziom występowania wód 

gruntowych na podstawie których można zaprojektować prawidłowo działający drenaż. Natomiast 

rzędne ustali geodeta i projekt na etapie inwentaryzacji geodezyjnej.  

Zasypywanie rur realizowane do wysokości około 30 cm ponad wierzch przewodów, ręcznie i 

mechanicznie  piaskiem bez kamieni czy elementów o ostrej krawędzi. Zagęszczenie mechaniczne 

warstwami co 15 cm. Pozostała część wykopu zasypywana mechanicznie, piaskiem z 

zagęszczeniem odpowiednim dla nawierzchni. 

Roboty ziemne przy licu ścian fundamentowych zaleca się wykonywać odcinkami od 3,00m do 

5,00m. W celu wykonania zamierzenia inwestycyjnego wskazane jest wykonanie wykopów przy 

budynku do poziomu posadowienia fundamentów.  

Przed izolacją poziomą muru fundamentowego należy go odpowiednio przygotować. W tym celu 

należy usunąć zawilgocony tynk, a następnie starannie go wyczyścić. Istotne, aby kucie tynku 

miało miejsce minimum do metra powyżej zawilgoconego obszaru. Do czyszczenia można użyć 

szczotek bądź papieru ściernego. Tuż przed wykonaniem otworów na lejki warto także wcześniej 

uzupełnić zaprawą wszystkie ubytki w murze. 

 Po tym, kiedy mur jest już przygotowany, 

należy wykonać w nim odpowiednie otwory 

(pod kątem około 30 stopni). Wiercenia 

powinniśmy zacząć mniej więcej 10 cm 

powyżej gruntu, pamiętając by otwory, 

znajdowały się w częstotliwości około 10 

centymetrów od siebie. Przy końcu muru 

otwory mogą występować częściej. Na całej 

powierzchni głębokość odwiertów powinna 

obejmować około 3/4 grubości w głąb muru. 

Po oczyszczeniu otworów wkładamy w nie 

specjalne lejki do iniekcji. Pamiętajmy, by 

były one odpowiednio przygotowane (warto 

skorzystać z instrukcji producenta), tak aby 

wlany w nie preparat nie wyciekał poza 

obszar iniekcji. 

Do przygotowanych wcześniej lejków 

wlewamy specjalistyczny płyn, którego 

celem jest osuszenie i zabezpieczenie muru. 

Ważne, aby przez dwa dni dolewać 

wspomnianego płynu zawsze wtedy, kiedy 
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zaczyna go brakować. Po około 48 godzinach możemy wyciągnąć lejki z otworów, które 

wykonaliśmy. 

 

Po iniekcji i wyschnięciu otworów, które wywierciliśmy, powinniśmy wypełnić je zaprawą 

uszczelniającą. Dla odpowiedniej estetyki mur można z powrotem otynkować. 

 

Mury fundamentowe od strony zewnętrznej, skażone korozją biologiczną, odkazić preparatem, 

usuwającym pleśnie, mchy, bez zawartości chloru. Czyste nośne podłoże powinno 

charakteryzować się przyczepnością badaną metoda „pull-off" na poziomie min. 1,5 MPa. 

Powierzchnię ściany, na której  ma być wykonywana izolacja pionowa należy oczyścić. Jeżeli 

powierzchnia ściany wykazuje  miejscowo  duże nierówności, konieczne jest wyrównanie podłoża 

przy pomocy także tynku renowacyjnego. Ścianę należy oczyścić stosując płyn czyszczący. 

Większe nierówności należy uzupełnić zaprawą.  

Na oczyszczoną powierzchnię ścian fundamentu  należy najpierw nałożyć warstwę sczepną                           

gr. ca. 5mm wykonaną z jednoskładnikowej gotowej suchej zaprawy na bazie cementu 

modyfikowanego  polimerami (typu PCC). Po nałożeniu warstwy zaprawy, zgodnie z zasadą 

„mokre” na „mokre”, na świeżą jeszcze warstwę sczepną należy nanieść zaprawę naprawczą.  

Na świeżą warstwę sczepną fundamentu  należy nałożyć zaprawę naprawczą (powłokę ochronną) 

wykonaną z gotowej suchej zaprawy na bazie cementu modyfikowanego polimerami (typu 

PCC/SPCC), o uziarnieniu kruszywa do 2 mm, zbrojonej włóknami polipropylenowymi. Grubość 

powłoki ochronnej - średnio 10 mm. Głębsze ubytki można wypełniać poprzez wielokrotne 

nakładanie zaprawy naprawczej, przy czym należy tak układać warstwę poprzednią, aby zapewnić 

szorstkość powierzchni. 
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Izolacja pionowa na ścianach fundamentowych. Podczas wykonania robót drenarskich oraz 

odprowadzenia wód deszczowych z połaci dachowej budynku wykorzystując istniejące wykopy 

przy licu ścian fundamentowych budynku celowe jest wykonanie izolacji pionowej. Obciążenie 

zalegającą  wodą opadową  oraz wodą pod ciśnieniem wymaga wykonania izolacji 

przeciwwodnej (zwanej także izolacją ciężką). Izolacja powinna być wykonana od strony 

naporu  wody/wilgoci (od strony zewnętrznej  budynku/chronionego elementu).   Izolację można 

wykonać   jako pełną przeciwwodną,  pozwalającą  na  przeniesienie ciśnienia hydrostatycznego 

wód gruntowych. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia i izolacji fundamentów należy się 

kierować przede wszystkim warunkami gruntowo - wodnymi występującymi w miejscu 

posadowienia budynku.  W zależności od tych uwarunkowań należy zastosować systemy izolacji 

pionowej.  Zaznacza się, że przy intensywnych opadach  deszczu, stanach powodziowych czy 

awariach sieci wodociągowej, kanalizacyjnej  itp. wystąpi parcie wody na ściany fundamentowe 

pod ciśnieniem. Izolacje ścian należy zabezpieczyć przy pomocy warstwowej maty ochronnej 

odpornej na czynniki atmosferyczne. Przedstawiciel dostawcy systemu  izolacji  powinien być  

włączony do  współpracy na etapie projektowania oraz uzgadniania szczegółów, a także 

zobowiązany do okresowego kontrolowania wykonawstwa prac (koniecznie doświadczony 

praktyk). Poszczególne etapy wykonania powinny być kontrolowane i protokołowane przed 

rozpoczęciem  kolejnych  prac  zakrywających.   

Uporządkować  przyległy terenu  w celu stworzenia dobrych warunków spływu wód 

powierzchniowych  w kierunku urządzenia odwadniającego. Nadanie powierzchni terenu przy 

ścianach odpowiednich spadków (około 15%). Należy uporządkować powierzchnię terenu 

przyległego do konstrukcji ścian. Polegać to będzie na wyrównaniu powierzchni terenu (zasypaniu 

zagłębień i szczelin oraz usunięciu wyniosłości).  Należy usunąć wybrzuszenia i zagłębienia z 

powierzchni terenu oraz niską roślinność trawiastą i krzaki.  

 

3) Wykonaniu odprowadzenia wód deszczowych do dołów chłonnych od strony wschodniej i 

zachodniej budynku.  

Studzienki rewizyjne wykonać na wszystkich  zmianach kierunków w postaci rur karbowanych 

ø415 [mm] zakończonych dennicą z uszczelką. Do odwodnienia można zastosować system 

posiadający w swej ofercie kompleksowe materiały odpowiednie aprobaty i certyfikaty   

techniczne. 

Przewody odprowadzające wody drenażowe. Do odwodnienia opisanego obszaru można 

zastosować typowe przewody  w postaci rury drenarskiej karbowanej z PVC-U z filtrem z włókna   

syntetycznego przeznaczonych do gruntów, w których istnieje ryzyko zatykania przewodu   przez 

otaczające go drobne cząstki. Zaleca się zastosowanie przewodów drenarskich   karbowanych, 

giętkich o średnicy przynajmniej Dw = 113 mm, Dz = 126 mm, z perforacją 2,5 x 5,0 mm. Do 

połączeń przewodów drenarskich należy stosować standardowe złączki oferowane przez   

producenta.  

Realizację przewodów odpływowych od studzienki rewizyjnej do studzienki  chłonnej wykonać 

można poprzez rury DN 150 mm PVC-U ze ścianką litą jednorodną.  

Przewody drenażowe należy układać na warstwie podsypki filtracyjnej grubości minimum 10 cm. 

Wymagania dla materiałów gruntowych wypełnienia wykopów określa norma PN-S-02205:1998. 
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Maksymalna wielkość ziaren nie może   przekraczać 22 mm dla średnic przewodu DN≤200 mm 

ułatwiając zagęszczanie. Zaleca się, aby materiał podsypki i obsypki stanowił żwir o uziarnieniu  

2-20 mm. Przewód drenarski z  podsypką i obsypką filtracyjną  można zabezpieczyć przed 

zamulaniem cząstkami gruntu rodzimego i gruntem zasypki poprzez otulenie warstwą 

geowłókniny o gramaturze 200-250 g/m2. Łączenie geowłókniny „na zakład” o długości 

minimum 60 cm. 

 

 

Wymagania i zalecenia. Przed zasypywaniem ułożonych przewodów oraz studzienek należy 

zgłosić je do inwentaryzacji geodezyjnej. Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI 

INSTAL” oraz obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

5.5. Wymagania w zakresie konstrukcji 

Projekt nie obejmuje prac konstrukcyjnych zmieniających dotychczasowe układy statyczne. Element 

konstrukcyjny budynku, który zostanie objęty naprawą konserwatorską, to fundamenty budynku 

pałacu.    
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5.6.    Zagospodarowanie terenu 

Projekt przewiduje zmianę w dotychczasowym układzie zagospodarowania terenu o wykonanie 

odprowadzenia wód deszczowych do dołów chłonnych. 

 

5.6.1. Układ drogowy, ciągi piesze 

 Drogi - bez zmian (poza zakresem działki) 

 Miejsca parkingowe - bez zmian (poza zakresem działki) 

 Ciągi piesze - bez zmian - (poza zakresem działki) 

Jeżeli wykonanie projektowanych prac będzie wiązało się z koniecznością rozbiórki istniejącej drogi 

procesyjnej, należy ją odtworzyć z zachowaniem należytej staranności. 

 

5.6.2. Sieci i przyłącza sanitarne 

 Przyłącze wodociągowe i zewnętrzna instalacja wodociągowa - projekt nie obejmuje budowy 

przyłącza wodociągowego ani zewnętrznej instalacji wodociągowej.  

 Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej - projekt nie obejmuje budowy przyłączy kanalizacyjnych ani zewnętrznej 

instalacji kanalizacyjnej. Wody opadowe z rynien będą odprowadzone po wykonaniu 

odprowadzenia wód deszczowych do dołów chłonnych od strony wschodniej i zachodniej 

budynku w możliwie najdalszym oddaleniu od ścian fundamentowych. Bezpośrednio przy 

budynku pałacu wykonanie odwodnienia w formie opaski z zastosowaniem systemów 

drenarskich, studni chłonnych i odprowadzenie deszczułki.  

 

5.6.3. Zasilanie w energię elektryczną, linia NN, oświetlenie terenu, zasilanie urządzeń 

zewnętrznych. 

Projekt nie obejmuje ingerencji w istniejącą instalację energetyczną oraz nie przewiduje budowy 

nowego przyłącza oraz instalacji elektrycznej. 

 

 

5.6.4. Przyłącze telefoniczne 

Nie dotyczy. 
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II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

OST- B-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp 

1.1. Nazwa i adres inwestycji 

Tytuł:  

"Remont konserwatorski pałacu myśliwskiego w Nowym Duninowie - etap I wraz z nadzorami". 

Adres: 

Nowy Duninów ul. Pałacowa nr 4,  działka nr ew. 410/3 

 

1.2. Podmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne dotyczące 

wykonania robót budowlanych. 

 

1.3. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obwiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu 

realizacji robót budowlanych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

1.4.1. Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle ( mosty, budowle ziemne, 

tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) 

stanowiące bazę techniczno - użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do 

spełnienia przeznaczonych im funkcji. 

1.4.2. Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa. 

1.4.3. Roboty budowlane  -  jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub 

części wraz z urządzeniami reklamowymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd 

obiektu.  

1.4.4. Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

1.4.5. Dokumentacja budowy  -  dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiącymi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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1.4.6. Drogi bez bliższego określenia – to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące drogami 

publicznymi znajdujące się na placu budowy lub do placu budowy.  

1.4.7. Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania 

pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace z budową (np. wytwarzanie na budowie 

elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.). 

1.4.8. Właściwy organ – to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast 

podzielonych na dzielnice. 

1.4.9. Inwestor  -  to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu 

inwestora.  

1.4.10. Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub 

opracowań. 

1.4.11. Plan realizacyjny - to plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach 

założeń techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji dla inwestycji 

realizowanych przez jednostki  gospodarki uspołecznionej, oraz plan zagospodarowania 

działki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące 

jednostkami gospodarki uspołecznionej. 

1.4.12. Nadzór techniczny -  to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak:  

1. Projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; 

2. Kierowanie robotami  budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 

budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego); 

3. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem 

konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, 

obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, Inspektorzy Nadzoru); 

4. Sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i 

obiektów budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub 

gospodarczej.  

1.4.13. Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 

betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 

1.4.14. Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu 

zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, 

uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, 

narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

1.4.15. Ilekroć w niniejszym OST jest mowa o: 

 1. wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, 

 robót lub remontów, przekazanie dokumentacji projektowej orz zapewnienie nadzoru 

 autorskiego; 
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 2. zamawiający, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków  

 zamawiającego należy; przekazanie placu budowy, zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

1.4.16. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.17. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

1.4.19. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.  

 

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej.  

1.4.21. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.22. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywalnych 

funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z 

budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  

1.4.23. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego celu jednostkę. 

1.4.24. Certyfikat zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależne od dostawcy i 

odbiorcy) wskazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 

zidentyfikowany wybór, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi 

przepisami prawnymi. 

1.4.25. Deklaracja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i 

odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 

zidentyfikowany wybór, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub aprobatą 

techniczną. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

 

1.5.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac, oraz przedmiary robót, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a także z przepisami obowiązującymi. Przy 

wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i 

obwiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  W przypadku istnienia norm, 

atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie 

wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek 

stosowania się do ich treści i postanowień. 

 

1.5.2. Ogólna zasada wykonania Robót 

Wykonanie robót / Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od 

następstw za wyniki działania w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych, jakości ich wykonania, zgodności z obowiązującymi Polskimi 

Normami, przepisami Techniczno - Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczno -

ruchową producentów; 

 zgodności z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora 

nadzoru; 

 jakości zastosowanych materiałów; 

 właściwego zabezpieczenie terenu budowy, również przed dostępem osób trzecich; 

 ochrony środowiska w czasie wykonania robót; 

 ochrony przeciwpożarową; 

 ochrony własności publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesów osób trzecich; 

 warunków bezpieczeństwo i higienę pracy; 

 ochrony i utrzymanie robót; 

 stosowania się do prawa i innych przepisów. 
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 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, związanego z budową; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw, związanych z budową. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, porządku na placu budowy, w 

okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robot. W czasie 

wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Fakt przystąpienia do robot Wykonawca powinien zgłosić przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach ilościach określonych przez 

Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona 

przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie 

koszty związane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są 

wliczone w cenę kontraktową. 

 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy, unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 
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Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i 

przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi 

Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych powstają 

jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady. 

Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych w czasie wykonywania robót 

ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.                      

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru I zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 

powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników. Wykonawca poniesie wszelkie koszty 

konieczne na prawidłowe zabezpieczenie dostępności obiektów dla pracowników jak i użytkowników. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót 

ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

Wykonawca zobowiązany jest do załatwiania wszystkich formalności i do poniesienia wszelkich 

kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w tym m.in.: opłaty za zajęcia pasa drogowego, 

rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń 

obcych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Kierownik budowy powołany przez Wykonawcę obowiązany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 

07/07/1994 г. Prawo budowlane do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, który uzgodni z Inwestorem. 

Wszelkie koszty związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
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1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbiorów robót przez Inspektora Nadzoru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót I w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia. najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę I przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

1.5.12. Tablice informacyjne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem Nadzoru: 

 tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji 

zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Koszty wykonania i utrzymania tablicy 

informacyjnej oraz jej demontażu (po zakończeniu realizacji Robót) nie podlegają odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 
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1.5.13. Budowlana dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, 

budowlaną dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 3 egzemplarzach. 

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie stosowane do budowy materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz 

posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również jeden z niżej wymienionych 

dokumentów: 

 Atest; 

 Certyfikat; 

 Aprobatę techniczną ITB; 

 Certyfikat zgodności. 

 

2.2. Wariantowe  stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzących przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli 

wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robot, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 

zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robot oraz zgodność z wymaganiami 

poszczególnych SST. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i 
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składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru może zezwolić na inny sposób przechowywania i 

składowania niż podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne 

powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający 

inspekcję materiałów. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robot 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. 

 

4. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu  będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. Warunki realizacji robót 

Wykonawca będzie zobowiązany do uzgadniania: organizacji robót w sposób niepowodujący 

utrudnienia funkcjonowania i eliminujący jakiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa osób 

przebywających w obiekcie. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektu przed dostępem z 

zewnątrz osób trzecich. 

Miejsce dla zorganizowania przez Wykonawcę zaplecza budowy zostanie wskazane przy 

protokolarnym wprowadzeniu na budowę. 

Wykonawca powinien je zabezpieczyć przed dostępem użytkowników obiektu. Wykonawca 

odpowiada za prowadzenie robót w sposób nie powodujący zagrożenia dla osób korzystających z 
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obiektu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bez naruszania zasad zachowania 

porządku i czystości oraz nie powodujący uszkodzenia budynku. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót podane 

są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. Wszystkie urządzenia i 

sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Do odbioru ostatecznego, należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych 

(miedzyoperacyjnych) oraz dokumentację techniczną i Dziennik budowy. 

Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je 

szczegółowym oględzinom lub badaniom połączonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badań 

ustala komisja. 

Jeżeli przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty, należy uznać za 

zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. 

W przypadku, gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, wówczas 

całość odbieranych robót lub tylko niewłaściwie wykonana ich cześć należy uznać za niezgodna z 

niniejszymi warunkami. 

W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi komisja 

dokonująca odbioru robót powinna dokładnie ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić 

roboty i nakazać ponowne ich wykonanie, czy też wykonać poprawki, które doprowadzą do zgodności 

robót z wymaganiami warunków technicznych. 

Prace powinny być wykonywane przez zespoły robocze przeszkolone, wykwalifikowane oraz z 

odpowiednim doświadczeniem. 

W/w roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo Budowlane, warunkami 

technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systemów wykonawstwa) oraz wiedzą i sztuką 

budowlaną. 

Roboty budowlane objęte zakresem niniejszego opracowania należy wykonać pod bezpośrednim 

nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i zaświadczenia wymagane 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że nie będzie o niższych 

parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program 

zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 



32 
 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

 sposób zapewnienia b.h.p., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi Nadzoru; 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Cel kontroli 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i 

ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
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personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce może zlecać badania laboratoryjne. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 

do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badan, 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały 

posiadające atesty na urządzenia ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 

odrzucone. 

 

6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1. Wymagania ogólne 

Na dokumentację robót składać się będą: 

 Pozwolenie na budowę uzyskane przez Wykonawcę w oparciu o udzielone pełnomocnictwo 

przez Inwestora oraz pozwolenia i warunki techniczne właścicieli lub zarządców terenu i 

urządzeń na wykonanie robót na ich terenie lub urządzeniach. 

 Projekt budowlany stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę dostarczony przez 

Wykonawcę oraz jego modyfikacje (jeżeli miały miejsce w trakcie realizacji robót), projekt 

wykonawczy. 

 Plan BIOZ. 

 Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego. 

 Rysunki Wykonawcy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

 Pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie. 

 Badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie. 
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 Książka obmiarów. 

 Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy. Protokoły prób i badań. 

 Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń. 

 Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montażowe i wykonania robót 

opracowane przez producentów maszyn i materiałów. 

 Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej, potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym. 

 Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prób i rozruchów, protokoły odbiorów robót na 

terenach i urządzeniach obcych. 

 Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji (wg 

zapisu pozwolenia na budowę): protokoły, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, 

sprawdzenia itp. 

 Instrukcje obsługi i eksploatacji: na poszczególne obiekty/stanowiska, ogólne obiektu. 

 Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, na poszczególne stanowiska 

pracy, ogólne dla obiektu. 

 Dokumenty rozliczenia finansowego robót. 

 Operat odbioru końcowego zawierający komplet dokumentów. 

 

6.4.1.1. Rysunki Wykonawcy 

Wykonawca opracuje na własny koszt wszelkie rysunki lub opracowania niezbędne dla wykonania 

robót, związane z: 

 wykonaniem projektu; 

 wykonanie badań i ekspertyz gruntu, budowli oraz otoczenia związanego z prowadzonymi 

robotami;  

 umożliwieniem wejścia na roboty na teren innych właścicieli, zarządców lub robót na 

urządzeniach obcych; 

 opracowania pod potrzeby uzyskania niezbędnych opinii lub decyzji umożliwiających 

wystąpienie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenie o przystąpieniu do 

użytkowania). 

Określenie rysunki oznacza również niezbędne opracowania, opisy i obliczenia. 

Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się z uzgodnieniami i opiniami, dokonać wizji lokalnej terenu 

oraz wywiadu środowiskowego uwzględnić w cenie oferty koszt opracowania rysunków wynikających 

z tych informacji. W przypadku, jeżeli rysunki" Wykonawcy wprowadzą istotne zmiany do projektu 

budowlanego z punktu widzenia Prawa Budowlanego, dodatkowo opracuje on projekt zamienny dla 
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zakresu wprowadzonych zmian i uzyska zmianę pozwolenia na budowę, odpowiednio do przepisów, 

przed terminem wejścia na ten zakres robót. 

Rysunki powinny być opracowane przez uprawnionego projektanta i podpisane przez projektanta 

wymienionego w pozwoleniu na budowę jako autora projektu budowlanego. 

Do odbioru końcowego wykonawca przedstawi rysunki powykonawcze obiektów, instalacji i 

urządzeń stałych objętych zamówieniem. 

 

6.4.1.2. Pomiary geodezyjne 

Wytyczenia charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno 

być wykonane przez uprawnionego geodetę. 

Po wykonaniu budowli należy przeprowadzić pomiar powykonawczy z określeniem współrzędnych 

X, Y I poziomów charakterystycznych punktów budowli. 

Wykonać zestawienie rzeczowe wykonanych obiektów - 3 kpl. z podaniem ich miar: 

 obiekty liniowe długości (dla każdego rodzaju); 

 obiekty kubaturowe lub powierzchniowe długości, szerokości, powierzchnia zabudowy. 

Wykonać mapy powykonawcze, zarejestrować w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezji i Kartografii z klauzulą zgodności z projektem-3 komplety. 

Dla rozliczeń bieżących należy przedłożyć pomiary geodezyjne w formie szkiców geodezyjnych, 

robót podlegających obmiarowi częściowemu. 

 

6.4.1.3. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw.. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
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Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 

 uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót; 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności 

i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny; 

 przerwy w robotach; 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót; 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej; 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót; 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadził; 

 wyniki robót dla poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne 

istotne informacje o przebiegu robót; 

 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zajęcia stanowiska. 

 

6.4.1.4. Książka obmiaru 

Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. 
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Obmiary wykonanych Robót przeprowadza po zakończeniu danej roboty wyszczególnionej w 

Formularzu Wyceny/przedmiarze robót/ w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Książki 

obmiaru. 

Książkę obmiaru prowadzi Wykonawca wpisując do niej obmiary dokonywane przez siebie w 

obecności Inspektora Nadzoru. 

 

6.4.1.5. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

6.4.1.6. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyrzej następujące dokumenty:  

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru Robot, 

 protokoły z narad i ustaleń. 

 korespondencję na bodowie. 

 

6.4.2. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją i ST, 

w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny/przedmiarze robót/. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 

ilościach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością i w czasie określonym w Kontrakcie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo lub 

pionowo wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Powierzchnia 

liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m²] z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce 

obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. W przypadkach wątpliwych strony przyjmować 

będą zasady sporządzania obmiarów według zasad opisanych w Katalogach Nakładów Rzeczowych. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie 

oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy 

udziale Wykonawcy: 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi częściowemu elementów rozliczeniowych 

 Odbiorowi końcowemu 

 Odbiorowi gwarancyjnemu 

 Odbiorowi technicznemu-międzyoperacyjnemu. 

 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, normami i innymi ustaleniami. 

 

8.1.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonywanych części robót wyszczególnionych w 

Formularzu Wyceny. 

Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbiorowi częściowemu podlegają dane roboty, ujęte w Formularzu Wyceny zakończone w danej 

jednostce rozliczeniowej. 

Jednostkami rozliczeniowymi są jednostki podane w specyfikacjach technicznych poszczególnych 

rodzajów robot. 

 

8.1.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 

jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniu na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru zakończenia robót oraz gotowość do odbioru końcowego a także przyjęcia 

dokumentów odbiorowych. 

Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonanych robót z Dokumentacją i warunkami wykonania i odbioru robót oraz umową. 

W toku odbioru końcowego robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją i norm z uwzględnieniem 

tolerancji oraz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

użytkowania, Komisja wg uznania: nakaże wykonanie robót uzupełniających lub poprawkowych, 

wyznaczając termin ich wykonania dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentacji. 

 

8.1.4. Dokumenty końcowego odbioru robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego, Wykonawca 

jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, 

 uwagi i zalecenia Inspektora (-ów) Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz udokumentowanie jego zaleceń, 

 receptury i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki Budowy i Książkę obmiaru (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z normami, 

 instrukcjami i wytycznymi, 

 deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobów i materiałów, 

operat techniczny, 

 dokumenty i oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikających z dokumentów 

kontraktowych.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.1.5. Odbiór gwarancyjny 

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy, płatne w jednej transzy. 

 

10. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 t.j.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków. 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065). 

 Polskie normy i Normy Branżowe; 

 Aprobaty techniczne; 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 

 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wykonanie mapy do celów projektowych i ewentualnych badań gruntu po stronie Wykonawcy (na 

koszt Wykonawcy). 

 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O POSIADANYM PRAWIE DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Zamawiający Urząd Gminy w Nowym Duninowie  posiada dokumenty stwierdzające prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działki nr 410/3 w miejscowości Nowy 

Duninów (obręb Nowy Duninów) w Gminie Nowy Duninów. 

Zamawiający oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przekaże 

na żądanie Wykonawcy po uzyskaniu stosownych uzgodnień. 

 

3. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z 

PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1386 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z późn. 

zm.) 

 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 

180, poz. 1758, z 2006 r. Nr 220, poz. 1613) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275) 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2005 Nr 228 poz. 

1947 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. Nr 54, poz. 266 z 

późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024, poz. 320 z późn. zm.) 

  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2023  poz. 1478,1688, 1890, 1963, 

2029) 



43 
 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336,1688, 

1890) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127, 

2722, z 2023 r. poz. 295, 877) 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 

systemie oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898 z 2015 r. oz. 1165). 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2001 nr 

110 poz. 1190) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782) 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z późniejszymi 

zmianami) 

 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity: 

Dz.U. 2022 poz. 840, z 2023 r. poz. 951, 1688, 1904) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 

1225). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2016  poz. 124 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2023 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. 2023 poz. 2029) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 

poz. 1030) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie. 

krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968) 

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym 

(Dz.U. 2019 poz. 1230) 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie sposobu nadawania 

i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz. U. 20110 Nr 198, poz. 1316) 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku 

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 

użytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 oraz Dz.U. 2022 poz. 2282) 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.: Dz. U. 2021, poz. 2088) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie 

dzienników budowy oraz systemu Elektronicznego Dziennika Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126)  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu 

prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1130)  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2023 r. poz. 1724) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U. 2012 poz. 463) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz.U. 2021 poz. 845) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie 

wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679) 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 

na pobyt ludzi (M.P. 1996 Nr 19 poz. 231) 
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  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu 

budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 

2778) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie 

metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 

świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2023 poz. 697) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku 

lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2017 poz. 22) 

 Rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 

restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo 

na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych 

działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i 

poszukiwań zabytków (tekst 8 jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 81). 

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do stosowania przepisów obowiązujących na dzień 

sporządzenia projektu. 

 

4. INN OFNORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Właścicielem dz. nr 410/3 obr. Nowy Duninów, Gmina Nowy Duninów jest Urząd Gminy 

Nowy Duninów. 

 Zamawiający nie posiada aktualnych wyników badań gruntowo-wodnych; 

 Obecny  budynek pałacu myśliwskiego  znajduje się w zabytkowym parku krajobrazowym z 

XIX wieku. Teren działki położony jest w granicach obszaru Natura 2000. Przy działce 

znajduje się pomnik przyrody. Planowana inwestycja nie leży w obszarze górniczym 

 Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  dnia 

10 sierpnia 2023 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U. 2023 r. poz. 1724) nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, w związku z czym nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko; 

 Zespół  pałacowy przy ulicy Pałacowej 4 w  miejscowości Nowy Duninów  został wpisany do 

rejestru zabytków pod nr 504/1148W, decyzją z dnia 22 maja 1975 r.   

 Teren jest objęty ochroną konserwatorską; 

 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery-brak; 

 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości - brak; 

 Zamawiający informuje, iż jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U 2023 poz. 1605, 1720); 
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 Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a 

ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

5. DODATKOWE WYTYCZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 

 uzgodnienia wymagane prawem, 

 projekt koncepcyjny - 2 egz. 

 projekt budowlany - 6 egz. (1 egz. Opieczętowany zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na 

budowę) 

 projekt techniczny - 2 egz. 

 projekty wykonawcze - 2 egz. 

 przedmiary i kosztorysy inwestorskie - 2 egz. 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz., 

 dokumentacja budowy - 2 egz., 

 dokumentacja powykonawcza - 2 egz., 

 dokumentacja opisująca przebieg prac konserwatorskich - 2 egz., 

 dokumentacja fotograficzna-2 egz. 

 wersje elektroniczne wszystkich powyżej wymienionych pozycji w formacie PDF. 

 

6. UPRAWNIENIA WYKONAWCY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia Wykonawca musi wykazać, że dysponuje 

osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym 

minimum: 

a) uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, 

b) uprawnienia do projektowania w zakresie projektów branżowych (konstrukcyjne, sanitarne, 

elektryczne, drogowe). 

c) inne branżowe uprawnienia lub doświadczenie w realizacji podobnych zadań 

wyspecyfikowane przez Zamawiającego w postępowaniach przetargowych. Wymagane będzie 

potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji właściwymi zaświadczeniami o 

posiadaniu uprawnień oraz wpisie 

do właściwej izby samorządu zawodowego oraz informacja o doświadczeniu zawodowym. d) Z 

uwagi, że budynek objęty jest ochroną dziedzictwa kultury i zabytków wpisany do rejestru zabytków 

decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem 504/1148W. Dlatego Wykonawca w 
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postępowaniu przy składaniu oferty przedstawi dokumenty obejmujące wykaz robót budowlanych 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na 

rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych 

od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - przedstawi inne dokumenty dokumentujące 

potwierdzająca wykonanie robót budowlanych przy zabytku dokument taki zostanie potwierdzony 

przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Ponadto należy przedstawić wykaz osób, skierowanych 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. dokumentując Udział w robotach 

budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza 

muzeum będącego instytucją kultury oraz udział w pracach konserwatorskich, pracach 

restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o 

których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 954) powinien być potwierdzony przez odpowiedni Wojewódzki 

Urząd Ochrony Zabytków. 
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IV.ZAŁĄCZNIKI 

RYSUNEK 1A - RZUT PRZYZIEMIA - ZAKRES PRAC   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


