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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: ,,Przebudowa rampy ro-ro na nabrzeżu 

Spółdzielczym w porcie w Szczecinie” w ramach projektu pn.: „Budowa multimodalnego, kolejowego 

węzła przeładunkowego na Ostrowie Grabowskim w porcie w Szczecinie”, Program CEF-T-2023-

MILMOB-WORKS Adaptation of the TEN-T to civilian-defence dual use. 

1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na poszerzeniu istniejącej rampy  

ro-ro na nabrzeżu Spółdzielczym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa rampy ro-ro 

na nabrzeżu Spółdzielczym w porcie w Szczecinie” będącego częścią projektu pn.: „Budowa 

multimodalnego, kolejowego węzła przeładunkowego na Ostrowie Grabowskim w porcie w 

Szczecinie”, Program CEF-T-2023-MILMOB-WORKS Adaptation of the TEN-T to civilian-defence 

dual use. 

 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 

• rozbiórkę zachodniej krawędzi rampy. Wykonawca zabezpieczy krawędź nabrzeża przed 

dostawaniem się rozbieranych elementów konstrukcji do niecki basenu portowego; 

•  rozbiórkę oczepu nabrzeża Spółdzielczego - Przejściowego na długości ca. 8,0 m, na której      

wykonane zostanie poszerzenie istniejącej rampy. Wykonawca zabezpieczy krawędź nabrzeża 

przed dostawaniem się rozbieranych elementów konstrukcji do niecki basenu portowego; 

•  wprowadzenie nowych pali fundamentowych pod płytą nabrzeża oraz z jej odlądową 

krawędzią - pale stanowić będą posadowienie fragmentu rampy stanowiącego jej poszerzenie; 

•  wykonanie płyty żelbetowej jako przedłużenia rampy wraz z wyposażeniem; 

•  poszerzenie drogi dojazdowej do rampy; 

•  dostosowanie istniejących zewnętrznych instalacji elektrycznych do nowej szerokości rampy; 

•  dostosowanie i zabezpieczenie istniejących zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej 

do nowej szerokości rampy; 

• wykonanie w ramach robót przygotowawczych, drogi tymczasowej o powierzchni ok. 1142 m2 

na czas prowadzenia robót. Drogę wykonać z płyt drogowych do istniejącej rampy ro-ro od 

strony nabrzeża Czeskiego, zgodnie z załącznikiem nr 13 do OPZ; 

• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu; 

• dokonanie Powiadomienia, zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony 

środowiska, na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub 

przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji zakwalifikowanych 

jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo 

zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji. 

 

Szczegółowy zakres całego przedsięwzięcia opisuje dokumentacja projektowa, która stanowi 

załącznik do SWZ. 

 

3. Dokumentacja powykonawcza: 

Dokumentację powykonawczą stanowią projekty: budowlany oraz wykonawczy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

3 egz. dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i 2 płyt CD z wersją elektroniczną. 

Dokumentacja powykonawcza w formie elektronicznej w plikach aktywnych dwg oraz pasywnych 

pdf powinna mieć treść zgodną z przekazaną dokumentacją w wersji papierowej. 
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4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza: 

Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać dokumentację 

geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia 

i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego. Dokumentacja 

geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji 

gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

5. Informacje dotyczące przekazania dokumentacji powykonawczej: 

Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w następujących 

materiałach: 

Na odbiór końcowy Wykonawca przygotuje, zaakceptowaną uprzednio przez Zamawiającego, 

dokumentację odbiorową: 

• w formie papierowej w 3 egzemplarzach (wydruk dwustronny):  
− certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na materiały i urządzenia,  

− wymagane dokumenty, protokoły, sprawozdania i zaświadczenia z przeprowadzonych 
prób, badań,  

− dziennik budowy wraz z wymaganymi przepisami prawa oświadczeniami kierownika 
budowy,  

− geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zarejestrowana w MODGiK w Szczecinie,  

− pełna dokumentacja powykonawcza zawierająca wszystkie zmiany wprowadzone w 
trakcie realizacji zadania uzgodniona przez projektanta, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa,  

• w formie elektronicznej w 2 egzemplarzach: 

− geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

− pomiar geodezyjny opracowany w dwg z zestawieniem wykonanych robót. 

Na dokumentację odbiorową składać się będą: 

1) Mapa powykonawcza w formie papierowej obejmująca wszystkie realizowane branże 

z zakreśleniem w kolorze nowo wybudowanych obiektów stanowiących treść mapy 

zasadniczej. Mapa winna być opieczętowana przez MODGiK w Szczecinie jako przyjęta do 

zasobu. 

2) Komplet szkiców geodezyjnych w formie papierowej oraz skanowanej obejmujący całość 

realizowanego zadania. Numeracja szkiców powinna być jednoznaczna i umożliwiać łatwą 

identyfikację współrzędnych geodezyjnych X,Y,Z, w u2000 występujących na szkicach pikiet. 

3) Wykazów współrzędnych w formie papierowej oraz w plikach elektronicznych txt ASCII, 

pomierzonych pikiet X,Y,Z w układzie 2000 o numeracji odwołującej się do konkretnego szkicu 

pomiarowego. 

4)  Szkiców inwentaryzacji sieci uzbrojenia podziemnego z zaznaczeniem w kolorach nowo 

budowanych sieci z rozdziałem na branże. 

5) Mapy powykonawczej w formie elektronicznej w plikach aktywnych dwg oraz pasywnych pdf 

obejmującej wszystkie realizowane branże, o treści zgodnej z przekazaną mapą w wersji 

papierowej. Mapa wektorowa dwg powinna zawierać: 

−  plik dwg obejmujący tylko nowo powstałe obiekty, 

−  plik dwg zawierający całość mapy geodezyjnej po zmianach powstałych w wyniku prac 

budowlanych, 
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−  osobne warstwy dla każdego typu obiektu z podaniem w nazwie warstwy jej 

merytorycznej zawartości, 

−  zawierać strukturę umożliwiającą obliczenia statystyczne dla danej branży (m.in. długość 

sieci o określonych parametrach, zestawienie armatur, pole powierzchni itp.), 

−  powinna być przekazana w formie oryginalnych plików *.dwg zorientowanych w 

układzie współrzędnych geodezyjnych 2000, 

−  zawierać niestandardowe pliki czcionek i symboli *.shx, 

−  zawierać niestandardowe pliki stylu wydruku ctb, 

 

W zakresie niniejszego zamówienia Wykonawca dodatkowo wykonana/zaktualizuje album 

nabrzeża Spółdzielczego. 

 

6. Warunki prowadzenia robót oraz zalecenia dla Wykonawcy: 

a) Roboty wykonać w terminie 14 miesięcy od daty podpisania Umowy wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie obiektu; 

b) Całość robót należy wykonać zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, decyzjami 

administracyjnymi, obowiązującymi normami i przepisami, a także z dokumentacją 

projektową, warunkami wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej; 

c) Należy zachować wszelkie środki ostrożności i stosować przepisy portowe. Wymagana jest 

należyta staranność przy realizacji zamówienia rozumiana jako staranność profesjonalisty 

w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia; 

d) W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robót na przedmioty, co do których istnieje 

przypuszczenie, że są one zabytkami, należy realizować postanowienia art. 32 ust. 1 pkt 1-3 

oraz ust 10 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 

2018 poz. 2067). Obiekty noszące znamiona archeologiczne opisać oraz przekazać Urzędowi 

Morskiemu w Szczecinie; 

e) Prace prowadzone będą w granicach administracyjnych portu morskiego oraz rejonie czynnego 

akwenu oraz nabrzeży portowych. Mając to na uwadze, podczas realizacji prac Wykonawca 

zapewni daleko idącą współpracę z użytkownikami terenów przyległych do zamierzenia 

inwestycyjnego, tj. DB Port Szczecin Sp. z o.o., Oktan Energy & V/L Service Sp. z o.o. oraz 

wykonawcą prac umocnienia dna nabrzeży Czeskiego, Spółdzielczego i Fińskiego spółkami NDI 

Sp. z o.o. i NDI SOPOT S.A. (plan projektowanego umocnienia dna w załączeniu). Ponadto żadne 

prace Wykonawcy nie będą kolidowały z eksploatacją sąsiadujących terminali 

przeładunkowych, a prace w bezpośrednim sąsiedztwie oraz na terenie terminali muszą być 

uzgodnione z właściwym przedstawicielem tych terminali w terminie nie krótszym niż 5 dni 

przed przystąpieniem do robót; 

f) Przed rozpoczęciem robót wykonawca sporządzi plan batymetryczny dna oraz podwodny atest 
czystości dna w pasie 50 m od nabrzeża. Dokument nalży przekazać Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego w celu uzyskania zgody na rozpoczęcie prac.  
Po wykonaniu robót Wykonawca sporządzi plan batymetryczny dna, podwodny atest czystości 
dna w pasie 50 m od nabrzeża oraz atest szczelności ścianki szczelnej w obszarze prowadzenia 
robót. 
Dokumenty należy sporządzić wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 
23.10.2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu 
kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz.U. 2006, Nr 206, poz. 1516); 

g) Wykonawca zapewni wykwalifikowany personel do kierowania wielobranżowymi robotami, 

a w razie potrzeby zmiany tego personelu – uzyska uprzednio zgodę Zamawiającego; 

h) Wykonawca opracuje i uzyska akceptację Zamawiającego następujących dokumentów:  

• Projektu zaplecza budowy, w tym węzeł sanitarny i miejsca gromadzenia odpadów, 
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• Plan BIOZ, 

• Planu Ochrony Środowiska (zwanego również „POŚ”), w którym Wykonawca wskazuje 
posiadane decyzje i pozwolenia środowiskowe, wykazuje sposób zapewnienia 
przestrzegania wymagań środowiskowych wynikających z ww. decyzji, sposób 
magazynowania materiałów niebezpiecznych i odpadów, sposób dalszego 
zagospodarowania odpadów oraz postępowania na wypadek potencjalnego incydentu 
i awarii środowiskowej. Wykonawca przedkłada POŚ do akceptacji osobie 
odpowiedzialnej za nadzór ze strony Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 21 
dni przed planowanym rozpoczęciem Robót, 

• Projekt metod i technologii wykonania głównych rodzajów Robót, 
• Plan Zapewnienia Jakości. 
i) Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną przy realizacji przedmiotu zamówienia 

wraz z wytyczeniem osi głównych oraz operatem geodezyjnym powykonawczym, 
j) Wykonawca odtworzy nawierzchnie w miejscach koniecznych rozbiórek, 
k) Dokumentację projektową należy traktować jako całość oraz wzajemnie uzupełniającą się 

(część opisowa + rysunki + specyfikacje), 
l) Wykonawca podczas prowadzenia robót w wyniku wszelkich powstałych uszkodzeń lub innych 

prac niezbędnych dla usunięcia powstałej szkody (w tym odtworzenia istniejącej 
infrastruktury) usunie na własny koszt, 

m) Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest podczas realizacji 
przedmiotu zamówienia do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 
wykonujących czynności, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2022 poz. 1510 z późn. zm.). 
W szczególności na podstawie umowy o pracę będą zatrudnione osoby wykonujące prace takie 
jak palowanie, betonowanie i zbrojenie, 

n) Wykonawca zapewni wykwalifikowany personel do kierowania robotami:  
 

7. Wymagania w zakresie ochrony środowiska w trakcie robót. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

1. przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, w szczególności ustawy Prawo 
ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody; 

2. prowadzenia w Bazie Danych o Odpadach ewidencji ilościowej i jakościowej wytwarzanych 
odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 

3. gromadzenia w sposób selektywny odpadów, w odpowiednich pojemnikach lub w inny sposób 
adekwatny do rodzaju gromadzonego odpadu zabezpieczający środowisko przed 
zanieczyszczeniem i w miejscach technicznie do tego celu przystosowanych. Odpady 
niebezpieczne należy gromadzić w zamkniętych pojemnikach; 

4. zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach m.in. przekazywać 
specjalistycznym firmom do dalszego odzysku lub unieszkodliwiania. W przypadku odpadów 
niebezpiecznych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty przekazania odpadów, a w 
przypadku pozostałych odpadów Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy 
do przedłożenia kart przekazania odpadów.  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
potwierdzenie faktu zagospodarowania, w tym wywozu mas ziemnych, zgodnie z ustawą z dnia 
14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm). 

5. zorganizowania, przygotowania i prowadzenia prac budowlanych w sposób zapobiegający 
zanieczyszczeniu środowiska naturalnego; 

6. utrzymania porządku podczas prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlanych oraz 
systematycznego sprzątania placu budowy; 
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7. zabezpieczania miejsc gromadzenia odpadów przed wywiewaniem i samoistnym 
przemieszczaniem; 

8. systematycznego usuwania odpadów z terenu budowy i nie dopuszczania do nadmiernego ich 
nagromadzenia; 

9. prowadzenia prac budowlanych w sposób zabezpieczający przed pyleniem i przedostawaniem 
się pyłu do wód powierzchniowych oraz kanalizacji deszczowej; 

10. ograniczenia prowadzenia prac budowlanych emitujących wysoki poziom hałasu do pory 
dziennej (6:00-22:00). 

11. zabezpieczenia placu i zaplecza budowy w niezbędne środki techniczne służące do usuwania 
skutków nieprzewidzianych sytuacji awaryjnych, mogących mieć negatywny wpływ na 
środowisko; 

12. zabezpieczenia terenu budowy przed skażeniem produktami ropopochodnymi z pojazdów i 
maszyn budowlanych; 

13. podjęcia natychmiastowych działań w przypadku skażenia terenu niebezpiecznymi 
materiałami/substancjami chemicznymi lub ich mieszaninami polegającymi na usunięciu 
zanieczyszczenia z powierzchni, gruntu lub powierzchni wody oraz wyposażenia placu budowy w 
środki do usuwania zagrożeń i systematycznego ich uzupełniania; 

14. zabezpieczenia miejsc stanowiących potencjalne pułapki antropogeniczne dla zwierząt oraz 
prowadzenia  regularnych przeglądów pod kątem ich obecności. W przypadku stwierdzenia 
uwięzienia zwierząt bezzwłocznie je odłowić  i przenieść poza teren inwestycji, w miejsce o 
podobnych warunkach siedliskowych. Przed zasypaniem wykopów przeprowadzić kontrole pod 
kątem obecności zwierząt. 

15. stosowania zapisów Planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych zarządzanych 
przez ZMPSiŚ S.A. – Port Szczecin i powiadamiania Portowej Straży Pożarnej o każdym przypadku 
zanieczyszczenia powstałym podczas prac budowlanych;  

16. zapoznania się z Instrukcją ogólnych zasad bezpiecznego poruszania i zachowania się na terenach 
ZMPSiŚ S.A. dostępną na stronie internetowej: www.port.szczecin.pl. 

 
8. Harmonogram rzeczowo-finansowy: 

Przed zawarciem Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, który uwzględniał będzie warunki realizacji 
kompletnego Zamówienia określone w OPZ oraz w projekcie Umowy, jak również plan 
płatności za wykonane prace.  
Zatwierdzony przez Zamawiającego projekt Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

stanowić będzie załącznik nr 2 do Umowy. 

Uzgodnienie i zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego warunkuje zawarcie 

Umowy. Brak przedłożenia, uzgodnienia i zatwierdzenia harmonogramu zostaną uznane 

za uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy z winy Wykonawcy. 

Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie wykonany z uwzględnieniem wymagań 

Umowy, własnych możliwości Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych i 

możliwych do przewidzenia przeszkód.  

Harmonogram rzeczowo-finansowy obrazował będzie realne wykonanie przedmiotu 

Umowy w czasie. 

W Harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

• poszczególne elementy robót (z podziałem na poszczególne zakresy) wraz z ich 
wartościami z uwzględnieniem miesięcznych okresów rozliczeniowych,  
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• przejściowe okresy rozliczeniowe należy określić do wysokości 90% wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, proporcjonalnie do postępu prac, 

• kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy robót, 

• terminy wykonania poszczególnych elementów robót, 

• harmonogram będzie zawierał rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 
 

9. Opis stanu istniejącego. 

Pochylnia ro-ro dla przeładunku drobnicy zjednostkowanej zlokalizowana jest w południowo - 
wschodnim narożniku Kanału Dębickiego, pomiędzy nabrzeżem Fińskim a Przejściowym.  
Poza granicami tej rampy i w zakresie lokalizacji przedsięwzięcia, znajdują się niezabudowane 
grunty, które w części są porośnięte przez roślinność niską. Na terenie i w zakresie lokalizacji 
przedsięwzięcia, nie ma drzew i krzewów. Teren w całości jest przekształcony antropogenicznie, 
pełni funkcję placu składowego. 
Rampę ro-ro stanowi płyta żelbetowa o grubości konstrukcyjnej 0,57 m, oparta na pionowych 
palach z rur stalowych Ø 508/12,5 mm, wypełnionych konstrukcją żelbetową i ściance szczelnej 
G62. 
Pochylnia posiada zmienne pochylenie od 1:6 na progu do 1:8 w części środkowej i 1:10 w 
pozostałej części płyty. 

 
10. Lokalizacja: 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na nabrzeżu Spółdzielczym (od strony nabrzeża 

Fińskiego), w południowej części Kanału Dębickiego w porcie w Szczecinie. 

 

 

 

 
11. Załączniki: 

 

1. Analiza nawigacyjna 

2. Decyzje, pozwolenia 

3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
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4. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia 

5. Projekt zagospodarowania terenu 

6. Projekt architektoniczno-budowlany 

7. Projekt techniczny (dawniej wykonawczy) 

8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża hydrotechniczna 

9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża drogowa 

10. Wykaz elementów majątku przeznaczonych do likwidacji 

11. Przedmiar robót 

12. TER – Tabela Elementów Rozliczeniowych 

13. Droga tymczasowa na czas robót do rampy ro-ro 

14. Zakres umocnienia dna Kanału Dębickiego 

 


