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Oczyszczalnia Uzdowo 3

1.0 - Wymagania ogolne ST.

ST.1.0 Wstep.

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna (ST) -wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru Robot, ktére zostana wykonane w ramach: Przebudowy i
Remontu oczyszczalni Sciekbw w miejscowosci Uzdowo gm. Dziatdowo

1.2 Zakres stosowanie ST.
Specyfikacje techniczng nalezy odczytywaé i rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania
robét opisanych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

1 bilans ilosci $ciekéw i tadunkdéw zanieczyszczeh niezbedny do okreslenia technologii
oczyszczania i zwymiarowania obiektéw oczyszczalni oraz doboru odpowiednich urzadzen,

2. charakterystyke przyjetych rozwiazan technicznych obiektow ciggu technologicznego
mechanicznego oczyszczania $ciekOw i przerébki osadow,

okreslenie przewidywanej efektywnos$ci oczyszczania $ciekow,

opis procesu technologicznego istniejacego oraz projektowanego,

. projekt budowy wiaty na przewidziane urzadzenia

6. remont komor zelbetowych

7. dobdr i wymiana pomp w pompowni pierwszego i drugiego stopnia

8. wymiana rurociggéw miedziobiektowych

9. wymiana kabli zasilajgcych urzadzenia w eN

10. opracowanie zawiera ponadto cze$¢ graficzng, w ktorej zamieszczono projektowany plan
sytuacyjny oraz schemat blokowy oczyszczalni.

IR

1.4. Okreslenia podstawowe.
1 .4. 1. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych.
1 .4.2. Inzynier - osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako inzynier lub inspektor
nadzoru w niniejszym kontrakcie. 1
1 .4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1 .4.4. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot.
Wopisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
1.4.5. Materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowag! specyfikacjg techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera.
1 .4.6. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie w plaszczyznie pionowego
przekroju przewodu - osi kanalizacji.
1.4.7. Polecenia Inzyniera-wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.8. Projektant-uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.
1.4.9. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.
1 .4.10. Kosztorys Slepy / ofertowy / - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjag projektowa ST, obowigzujgcymi przepisami i poleceniami Inzyniera lub Inspektora
Nadzoru.
15.1 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
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administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektu budowlanego i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z

wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na

dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego - projekt budowlany

- Sporzadzong przez Wykonawce - projekt wykonawczy
1.5.3. Dokumentacja - rysunki Wykonawcy
Wykonaweca jest zobowigzany do przygotowania projektu wykonawczego i Rysunkdéw, ktére bedag
zatwierdzone przez Inzyniera i inne odpowiednie organy Nadzoru Budowlanego.

Jezeli podczas wykonywania Robo6t okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych rysunkéw,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi brakujgce rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztéw.

Oprocz ST, rysunkdw i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane
dotyczace Robdét i technicznych parametrow wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w cze$ciach, lecz kazda czesé
musi by¢ kompletna w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy
jako oddzielna cze$¢ Robat.

Rysunki zatwierdzone przez Inzyniera:

Inzynier jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych projektu
wykonawczego. Rysunkdw, dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 14 dni
od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢ zaakceptowane przez Wykonawce, w
ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkoéw, dokumentacji i innych danych.
Wykonawca powinien sie skonsultowa¢ z Inzynierem. Data takiej konsultacji powinna by¢
wyznaczona, co najmniej 7 dni wczesniej i jezeli Inzynier wymaga. Wykonawca powinien dostarczy¢
Rysunki w okreslonej liczbie kopii, na co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

1. 5.4. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowsa i ST.

Dokumentacja projektowa i ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentédw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontaktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$é z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST
i wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.
1) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach budowlanych i remontowych.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w ruchu obiektow i urzadzen na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
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robot.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim organem zarzadzajgcym ruchem obiektu projekt organizacji
i zabezpieczenia robd6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo robot.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Przed przystagpieniem do robo6t uzyska zgode na wejscie w teren (pas drogowy) od
odpowiednich wiadz i wiascicieli drég i urzadzeh podziemnych.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji rob6t

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

I1) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre$lonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie trwania budowy.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drog objazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania zagrozenia pozarowego.
1.5.7. Ochrona przeciw pozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdOw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny 2z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do wbudowania
i uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organdéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju roboét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentacjach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i _higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.12 Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inzyniera).
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
spos6b zwigzane z robotami i bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania Opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposoOb ciggly bedzie informowacé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnos$ne dokumenty.
ST 2 - MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego Zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zzrédta w sposob ciggly spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wigczajac w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zzrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymaganh ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w dokumentach
umowy.

2.3. Kontrola wytwoérni i prefabrykacji materiatow.

Wytwornie materiatbw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci  stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatlbw moga byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wkasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
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badz w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wilasciwos¢ do
robot i bylty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materiatlow bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Rozdziat - SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera, a w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca
powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Rozdziat - TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzenn na osie moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Rozdziat - wykonawstwo robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi w piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wihasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dos$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. Rozdziat - kontrola jakosSci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowsg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawiera¢:

a) czes¢ ogolng opisowa:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- organizacja bhp.

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegblowy opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- SposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przez utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robét, sposdb postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozona jakos$¢ robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdot z czestotliwoscig
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zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslony. Inzynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.
Prébki bedag pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i_pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badan. Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej Jednak niz w terminie okresSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedag przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdbw u Zrédta ich wytwarzania zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych dodatkowych badan
albo oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z
dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.
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- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktoérych w. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych
wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w_szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przeditozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektant do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
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elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Powstaje dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1 i 3 nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar_robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowat ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i ST. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw.
Jakikolwiek wad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych robo6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot - materiatow.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jedli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dilugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caly
okresie trwania robét.

7.4. Waqi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.
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Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzOr zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. Zasady odbioru robot

8.1. Rodzaje odbioroéw robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robodt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiory czesciowe.

Odbior czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci wykonanych czesci robot (elementu). Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje
Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci,

jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badann i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowsg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robo6t uzupeiniajgcych lub
robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
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ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty.

1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdédw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. receptury i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

6

7

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

. opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa i/lub cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartosc
(kwota)podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu/ harmonogramu/.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajace sie na jej wykonanie okreSlone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw, urzadzeh wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowne i wymagania ogdlne.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie
warunki okre$lone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wbudowania objazdéw przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) przygotowanie terenu,

(d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu.
ST-3 Wytyczenie obiektow i punktow wysokosciowych
1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania poziomego i pionowego
wytyczenia w terenie obiektéw kubaturowych i liniowych, w ramach projektu budowy .
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wytyczenie w terenie obiektéw kubaturowych,
kolektorow kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej, sieci wodociggowej, kabli Swiattowodowych i eN,
rurociggéw technologicznych, kanatéw cieptowniczych, osi trasy i punktow wysokosciowych,
robét towarzyszacych tj. branzowych: sanitarnych, elektrycznych.

1.4. OkresSlenia podstawowe.
1 .4. 1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych  wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia, zostato okre$lone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
1 .4.2. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbior punktow, ktorych wysokos$¢
w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreSlona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej
1 .4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa),
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementoéw projektow w terenie oraz geodezyjnej
obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw
kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci pomiaréw powykonawczych.
1.4.4. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.
1.4.5. Pozostate okres$lenia podstawowe - sa zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich
Polskich Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i
kartografii.
1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji W0O.00.00 "Wymagania Ogolne".
2. MATERIALY
Warunki ogolne stosowania materiatow podano w Specyfikacji WO.00.00
Do utrwalenia punktow gtéwnych obiektéw kubaturowych, chodnikéw nalezy stosowac:
- rury metalowe
- farby fluorescencyjne
- pale, stupki,
- farbe odblaskows.
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Pale, stupki i rury powinny mie¢ diugosci co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w
sagsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 do 0,20
m i dlugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane
Srednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. LSwiadki powinny mie¢
dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
3. SPRZET
Warunki ogélne dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji W0O.00.00 "Wymagania Ogolne".
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- GPS
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokoSciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji WO.00.00 ,,Wymagania Ogolne".
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT POMIAROWYCH.
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi Instrukcjami  Glownego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien otrzyma¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i reperéw roboczych.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektow kubaturowych, chodnikdéw, oraz sieci i punkty
posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposdb wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér oznaczen powinny byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robo6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych obiektéw kubaturowych, oraz osi
trasy sieci i punktéw wysokosciowych obiektow.
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomochiczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy
punktami gtownymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Maksymalna odlegto$¢
miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ okoto 250
m.
Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy
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zatozy¢ w postaci stupkow wykluczajacych osiadanie, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Rzedne reperdw roboczych nalezy okre$la¢ z takg dokladnoscig, aby Sredni btad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych,
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.
5.3. Wytyczenie potozenia obiektéw kubaturowych
Dla kazdego z obiektow kubaturowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegolnosci fundamentéw
zgodnie z opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektéw. Potozenie obiektu w planie
nalezy okresli¢ z doktadnoscia do | centymetra.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosSci robét podano w Specyfikacji WO.00.00 "Wymagania Ogoélne™
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.
Kontrole jakosSci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest ha (hektar) wytyczenia obiektow kubaturowych i sieci w terenie. Dla
obiektéw liniowym moze by¢ 1.0 km.
8. ODBIOR ROBOT.
Odbioér robot zwigzanych z wytyczeniem obiektéw kubaturowych i sieci w terenie nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonaweca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena wykonania robét obejmuje:
-wyznaczenie punktéw gtéwnych i wysokoSciowych oraz osi tras oraz usytuowania obiektow
kubaturowych, chodnikéw, i sieci,),
-uzupetnienie dodatkowymi punktami osi tras,
-wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych.
-zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
-operatow geodezyjnych powykonawczych w trzech egzemplarzach, Testy i pomiary zgodnie z pkt.
6 ST
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy
Nie wystepuja.
10.2. Inne dokumenty
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
8 Ustawa z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, p6z. 163 z
pdzniejszymi zmianami).
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St-4 Zdjecie warstwy humusu pod obiekty liniowe i kubaturowe.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zdjecia warstwy humusu w ramach : Remontu oczyszczalni Sciekbw w miejscowosci
Uzdowo gm. Dziatdowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i przemieszczeniem na odlegto$¢ do 1

km spycharkami, wykonywanych w ramach robd6t przygotowawczych z powierzchni projektowanych

obiektow budowlanych w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w WO0.00.00 ,Wymagania Ogolne" pkt. 1 .4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Ogollne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej WO0.00.00 ,Wymagania

Ogodlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej WO.00.00 ,Wymagania

Ogodlne".

3.2. Sprzet do zdjecia humusu.

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- koparki

-réwniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie

prawidlowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca

zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WO.00.00 ,Wymagania Ogdlne".
4.2. Transport humusu.
Humus do ponownego wykorzystania nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub
spycharek albo transportem samochodowym. Wybor Srodka transportu zalezy od Wykonawcy.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w WO.00.00 ,Wymagania Ogdélne" pkt.5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu.
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poOzZniejszego uzycia przy umachianiu
skarp, zakladaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdw. Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie
jest wystarczajgce dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
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stosowac reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjac¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach
okre$lonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokos$ci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym. tadunek bedzie wykonany przy wykorzystaniu sprzetu wymienionego w
punkcie 3, a transport w zasiegu | km przy uzyciu samowytadowczych Srodkéw transportu
dostepnych dla Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WO.00.00 ,Wymagania Ogolne™.

6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z obszaru
prac ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych ze zdjeciem humusu jest: metr kwadratowy [m?] zdjetego
humusu o danej grubosci,.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:

zdjecie humusu wraz z przemieszczeniem na odlegto$¢ do 1 km, hatdowanie humusu w pryzmy
wzdtuz terenu robét.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie dotyczy.

ST-5 Roboty ziemne.

1.0 WSTEP Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach : Remontu oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci
Uzdowo gm. Dziatdowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t przy wykonaniu wykopéw i
uksztattowania terenu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa- opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
WO.00.00 - Wymagania Ogélne.

1.5. 0Odqgdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
WO0.00.00 Wymagania Ogdlne.

2.0 MATERIALY.

Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- piasek na podsypke
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- cement portlandzki zwykty

- woda

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktad na obsypanie

- grunt wydobyty z wykopu, skfadowany poza strefg robdt na fundamentéw i uksztalttowanie
terenu

- grunty Zzwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy rob6t na wymiane gruntu pod
fundamentami.

- grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy rob6t na wymiane gruntu pod fundamentami

- bale iglaste otrzymane nasycone grubos¢ 50-63 mm Kl. 111

- drewno iglaste, okragte nasycone na stemple

- pale szalunkowe stalowe

- zaprawa cementowa m. 100

- lina stalowa ocynkowana $r. 6,3 mm

3.0 SPRZET.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujacego sprzetu mechanicznego:

- koparka, do wykonywania wykopdw szeroko i wasko z osprzetem przedsiebiemym,
podsiebiernym i chwytakowym

spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypOw, przemieszczania gruntu w obrebie
budowy

- zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow fundamentowych i nasypow

- pity do Scinania krzakow

- ubijak do gruntéw spalinowy

- kompletna instalacja do obnizania zwierciadta wody gruntowej - igtofiltry wraz z podigczeniem
elektrycznym lub zespotem pradotworczym

- spycharka gasienicowa

Sprzet uzywany do robét powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w 0gO6Inym opisie organizacji i metod rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT.

Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedag
samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte Srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogdlne.

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST W0.00.00. Wykonywanie wykopdw moze nastapic¢
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normag BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow i nasypéw nalezy:

- zapoznac sie z planem sytuacyjno- wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypdw i skarp ziemnych

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podiuznego i przekrojow poprzecznych,
zaréwno wykopéw jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci
nasypow i gtebokosci wykopow, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do
wyznaczania zarysow robét ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tatg miernicza, taSmg. Przygotowac i
oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewOw, wykonanie robot
rozbiorkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne bedg wykonywane, urzgdzenie przejazdow i
drég dojazdowych.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metodg warstwowg (podiuzng) warstwami o
niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw
dokonywac¢ od razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako
catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i fawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemie
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rozplantowacé i zagescic.

Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1-0,2 m
mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gltebokosci whasciwej, bezposrednio przed
utozeniem fundamentu lub przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle
obudowy Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu
na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggow do wykopu, szeroko$¢ wykopu nie moze by¢
zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ +/-5 cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzic,
czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy
projektu.

5.1.1. Odspojenie i odkiad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku powinien by¢
dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina
odtamu.

5.1.2. Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne
podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubos$ci warstwy
nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodu.

5.1.3. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw i Scian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz formowania
nasypow nalezy wykorzystaé grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste
pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robét z wytlgczeniem gruntow
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pylowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodag
podituzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest
zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak:
wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95 - 1,0.

5.1.4. Roboty ziemne przy wykonywaniu naprawy drog

Grunt nasypowy niebudowlany zalegajacy na wiekszej powierzchni wykonanych drog, nalezy
wywiez¢ na odktad. W miejsce wybranego gruntu nalezy na grubosci 50 cm dokona¢ wymiany na
grunt niewysadzinowy - pospotke (niegliniasta).

Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni musi by¢ zageszczone

zgodnie z wymaganiami podanymi w normie BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i

kolejowe. Roboty ziemne".

Wskaznik zageszczania dla ruchu $redniego

1. warstwa gorna nasypu -1,0
2. ponizej tej warstwy do 1,2 m - 0,97
3. ponizej tej warstwy od 1,2 m - 0,95

5.1.5. Roboty ziemne dla sieci.

Zakres robot ziemnych zwigzany jest z wykonywaniem robét ziemnych pod kolektory, studnie,
roboty elektryczne.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w specyfikacji
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branzowej wodociggi oraz z warunkami okreslonymi ponizej.
5.1.5.a. Roboty przygotowawcze
Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami.
0Os$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zalozeniami ciggu reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy wyznaczy¢ za pomocag drewnianych palikéw, tzw. Kotkdéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co 30 -
50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punktu. Kotki swiadki whija sie
po dwdch stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia
robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w Scianach budynkéw w postaci
hakow lub bolcow. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
5.1.5.b. Wykopy.
Warunki ogdine.
Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢é dokonywane za pomocg koparki
jednoczerpakowej podsiebiernej. Prowadzenie robét przy uzyciu mechanicznych koparek stosuje
sie tam, gdzie nie ma konieczno$ci obudowy Scian wykopu, a tym samym nie istniejg rozpory.
Przy wykonaniu wykopow w gruntach piaszczystych odpowiadajacym warunkom obsypki ochronnej
rury kanalowej, nalezy nie dopuszcza¢ do przekroczenia gtebokosci okreSlonych w projekcie
zakresem robot zmechanizowanych. Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach piaszczystych
odpowiadajgcych warunkom obsypki ochronnej rury kanatowej, nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu
strefy kanatowej warstwe gruntu 5-10 cm powyzej projektowanej rzednej wykopu. Wyprofilowanie
dna wykopu zgodnie z ksztaltem rur z PCV i PE oraz z projektowanym spadkiem nastepuje
bezposrednio przed utozeniem rur kanatowych. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po
jednej strome wykopu w odlegtosci, co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadku
natrafienia na warstwe torfu, nalezy jg wybra¢ az do gruntu statego, przestrzen do poziomu dna
wykopu projektowanego wypeié piaskiem.

Wykonywanie wykopoéw.
1. Wykonywanie wykopdw nalezy wykonywac¢ z warunkami ogolnymi niniejszej specyfikacji oraz z
warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.
2. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu
3. Wykop waskoprzestrzenny nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor
4. Wykop szerokoprzestrzenny nalezy wykonywaé ze skarpami o nachyleniu podanym w
Dokumentacji Projektowej i w zalezno$ci od rodzaju gruntu.
5. Nad wykonywanymi wykopami nalezy ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowe]j osi wykopu i przewodu oraz rzedne dna wykopu. Lawy nalezy montowac na wysokosci
ok. | m od terenu istniejacego co ok. 30 m. Gorne krawedzie taw celowniczych nalezy ustawic
geodezyjne rownolegle do rzednych projektowych.
6. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala sie na poziomie o ok. 20 cm
wyzszym niz rzedne projektowe. Przy wykopie recznym dno pozostawi¢ na poziomie 5 cm wyzszym
niz poziom projektowany, za$ w gruntach nawodnionych ok. 20 cm wyzszym.
7. Wykopy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
8. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budynkow i budowli na
glebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli, nalezy je zabezpieczy¢
przed osiadaniem, odksztatceniem i zalaniem przez wody opadowe, zgodnie z Dokumentacja
Projektows.
9. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwieztych, +
5 c¢cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja szerokosci wykopu wynosi¢ powinna+5
cm.
Rodzaje wykopow.
1. Rodzaj wykonywanych wykopdw okresla Dokumentacja Projektowa.
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2. Wykopy o skarpach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych oraz
teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie szerokosci co najmniej
gtebokosci wykopu, przy gtebokosciach:

e w gruntach skalistych 4,0 m,

e w gruntach spoistych 1,5 m,

e w pozostatych 1,0 m

3. Wykopy otwarte o skarpach nachylonych mozna wykonywac przy gtebokosci do 4 m, pod
warunkiem nie obcigzania nasypem w zasiegu klina odtamu, w gruntach gdy nie wystepuje woda
gruntowa. Kat nachylenia skarp wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg +
5%.

4. Wykopy obudowane nalezy wykonywaé, gdy nie sg spetnione warunki okreslone w pkt. 1,2 oraz
gdy okre$la Dokumentacja Projektowa. Rodzaj obudowy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektows.

5. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu pozostawiajgc pas szerokosci
I m pomiedzy krawedzig wykopu a skladowanym gruntem.

Wykonanie podtoza

Podtoze stanowi w zasadzie dolng cze$¢ obsypki strefy ochronnej przewodu.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu, po dokonaniu
odbioru wykopéw.

Rodzaj podtoza oraz wymiary i stopien zageszczenia okreSla Dokumentacja Techniczna, oraz
uzalezniony jest od rodzaju gruntu w wykopie.

1. Podtoze naturalne - stosowac nalezy przy nie naruszonym spodzie wykopu w gruntach suchych:
 piaszczystych,

e Zwirowo-piaszczystych

 piaszczysto-gliniastych, o $rednicy zastepczej ziania 2>d>0,5 mm nie

zawierajgce kamieni.

W tych warunkach rury kanatowe z PCV i PE mogg by¢ posadawiane bezposrednio na wyréwnanym
podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne rury kanatowej.

2. Podtoze wzmocnione - nalezy wykonywac jako:

e Piaskowe - przy naruszeniu podtoza z gruntu rodzimego oraz przy nienawodnionych skatach,
gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych

« Zwirowo-piaskowe lub tluczniowe - piaskowe, przy gruntach stabych i cisliwych, wodonos$nych,
W razie naruszenia gruntu rodzimego jako warstwa wyrownawcza pod kanaly murowane,
betonowe, zZelbetowe monolityczne i prefabrykowane oraz przy koniecznosci obetonowania rur.
Warunki obsypki rury kanatowej wymagajg podtoza z zageszczonego piasku 0 minimalnej
wysokosci 20 cm.

3. Odchyiki grubosci podtoza wzmocnionego w stosunku do przewidzianych w Dokumentaciji
Projektowej nie mogg przekracza¢ 10 mm.

4. Odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie mogg przekracza¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, a dla pozostatych 5 cm.

5. Réznica rzednych wykonanego podtoza do rzednych projektowanych nie moze przekracza¢ +/- 5
cm oraz nie mogg spowodowac spadku przeciwnego ani tez zmniejszenia do zera.

5.1.5.c. Zasypka rurociagu i zageszczenie gruntu

a/ Warunki ogolne.

Zasyp kanatu w wykopie sktada sie z dwéch warstw:

* Warstwy ochronnej rury kanatowej w wys. 30 cm ponad wierzch przewodu,

» Warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Zasyp kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na zigczach.

etap Il - po probie szczelnosci zigcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen.

etap 111 - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

W nawigzaniu do warunkéw pracy rur kanatowych z PCV i PE pod wplywem obcigzenia gruntem,
na wytrzymatos¢ uktadanych rur zasadniczy wptyw ma zar6éwno rodzaj warstwy ochronnej rury,
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zasypki wykopu jak tez stopien ich zageszczenia.
b/ Wymagania dla zasypek.
1. Warstwe ochronnag rury kanatowej wykonuje sie z piasku sypkiego drobno, $rednio lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci z uwagi na krucho$¢ materiatu rur. Warstwa ta musi by¢
starannie ubita po obu stronach przewodu.
2. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonaé warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania.
3. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 Srednicy rury. Stosowanie ubijakéw
metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca 10 cm od rury.
4. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy kanatowej moze by¢ przeprowadzane sprzetem
lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.
5. W przypadku ukfadania przewodu w nasypie, nasyp moze by¢ zageszczony sprzetem ciezkim.
Wtedy warstwa ponad rurg powinna by¢ okreslona w projekcie. Wynosi ona nie mniej niz 1,0 m.
6. Przed przystgpieniem do zasypki wykopu nalezy dokona¢ kontroli wskaZznika zageszczenia
obsypki przez uprawniong jednostke stuzby geotechniczne;j.
7. Wskaznik zageszczenia gruntu okre$la Dokumentacja Projektowa, w przypadku nie okreSlenia
wskaZnika zageszczenia powinien on wynosi¢, co najmniej I.
8. Grubos¢ warstw zageszczanych powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
e 15 cm dla zageszczania recznego
« 30 cm dla zageszczania mechanicznego
9. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢, co najmniej 80%
+/-2%jej wielkosci.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST WO.00.00. Po wykonaniu wykopu nalezy
sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Specyfikacji Technicznej oraz czy dokfadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-81/B-10725, BN-72/8932-
01.
Sprawdzeniu podlega:
a) wykonanie wykopu i podtoza
b) zabezpieczenie przewododw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
c) stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopoéw pod katem bezpieczenstwa pracy
robotnikow zatrudnionych przy montazu
d) wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m
e) wykonanie zasypu
f) zageszczenie
g) stabilizacja gruntu
7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru jest:
- m® - wykopu, zasypania, przemieszczania gruntu, transportu gruntu, formowania nasypéw, na
podstawie pomiaru w terenie
- m? - stabilizacji gruntu cementem

- szt. - wykonanie fundamentu pod studnie
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST WO0.00.00
8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST WO.00.00.
Odbioru robot ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-68/B-06050.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego wykopu, wykonanie poszerzen wykopu na kolanach.
Dopuszcza sie odbior czeSciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie
catego obiektu kubaturowego, lub liniowego miedzy miejscami przewidzianymi na odgatezienia.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania nasypéw oraz
ilos¢ przemieszczenia i transportu gruntu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdblne wymagania.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja i zakresem robot wymienionym w p. 1.3.
mniejszej ST w oparciu 0 odbior faktycznie zaméwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robét
i oceng jakosci uzytych materiatow.

9.2. Cena ryczaltowa wykonania robdét obejmuje:

- wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow

- roboty przygotowawcze (w tym zdjecie humusu w miejscu przejscia przez tereny zielone i
zgromadzenie go na odkfadzie w celu p6zniejszego wykorzystania do odtworzenia zieleni)

- wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniajacych w wykopie

- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odstonietych urzadzen podziemnych

- optaty za skfadowanie ziemi (gruntu niebudowlanego) na wysypisku

- opfaty za ocene gruntu przez gruntoznawce

- opfaty za nadzor przedstawicieli wiascicieli urzadzen podziemnych przy prowadzeniu robot
ziemnych

- koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wykonaniu podsypki lub wymiany gruntu)

- wywoOz gruntu niebudowlanego.

- plantowanie dna wykopu i wykonanie robot ziemnych pomocniczych spycharkg w wykopie i na
odktadzie.

- reczne wyrdéwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu

- utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robét

- przerzut lub przesuniecie ziemi przy zasypaniu wykopow ziemig lezaca na odktadzie

- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke

- wyréwnanie zasypki warstwami z zageszczeniem wykopow fundamentowych

- Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni terenu

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu

- umochnienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robot
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze..
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych oraz obowigzujace
normy techniczne.

ST-6 PLACE i DROGI

1. STEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru drog
dla obiektach zwigzanych z budowa: Remont oczyszczalni $ciekbw w miejscowosci Uzdowo gm.
Dziatdowo.

1.2. Zakres stosowania S.T. :

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot okreslonych w Dokumentaciji
Projektowej stanowigcej cze$¢ dokumentdw przetargowych - opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST zawartymi w WO.00.00: ,,Wymagania ogolne".
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1.5. Oagodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST WO0.00.00.: ,,Wymagania ogoélne".

2. MATERIALY.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢é warunkom technicznym
wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt drogowych nalezy stosowaé
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami materiaty:

- krawezniki wtopione betonowe 12x25 cm i 15x30 cm

- fawa betonowa z oporem 0,045 m*/m

- kruszywo tamane niesortowane na podbudowe

- piasek na podsypki

- cement

- beton

- kostka brukowa betonowa, szara o grubosci 8 cm,

- kostka brukowa betonowa, szara o grubosci 6 cm,

- grunt stabilizowany cementem Ry=2.5 Mpa,

- grunt stabilizowany cementem R,,= 5,0 Mpa,

- krawezniki drogowe betonowe Sciete, szare, 0 wymiarach 100x30x15 cm,

- piasek do betonow,

- beton z kruszywa naturalnego B | O,

- woda do betonu wg PN-88/B-32250,

- deski iglaste obrzynane 25 mm Kl. 111

- krawedziaki iglaste kl. I,

-stupki drewniane iglaste 0 7 - 12 cm, dtugosci h=2,0 m,

-pospédika,

-deski iglaste odrzynane gr. 22 mm Kkl. I1I.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST W0.00.00.: ,,Wymagania ogodlne".
Do wykonania rob6t drogowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
- betoniarka
- zageszczarka spalinowa 100 m®/h
- spycharka
- wibrator powierzchniowy do 225 kg,
- koparka 0,25 m®,
- samochdd dostawczy do 0,9 Mg,
- ubijak spalinowy 200 kg,
4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi S.T. WO0.00.00.: ,Wymagania ogdlne". Do transportu
materiatéw nalezy uzy¢ takich srodkow transportu, jak:
-wywrotka
- fadowarki do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, spychania i zwatowania
- samochody skrzyniowe do transportu kostki brukowej i kraweznikéw oraz cementu w workach,
- samochody samowytadowcze do transportu piasku,
- samochodu dostawczego do transportu desek, stupkéw drewnianych itp.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Odgdlne warunki wykonania robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST WO0.00.00.: ,,Wymagania ogolne".

5.1.1. Roboty przygotowawcze.
Wytyczenie granic ziemnych (kopania koryta) pod nawierzchnie jezdni, trasy drogi od istniejgcej
drogi wewnetrznej oraz wytyczenie granic ziemnych (kopania koryta) pod nawierzchnie trasy
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jezdni.

5.12. Roboty ziemne

5.1.3. Roboty ziemne drég dojazdowych.

Prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z nastepujacymi warunkami:

1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany zakres robot objetych niniejszg
ST.

2. Przed przystgpieniem do wykonywania koryta teren rob6t nalezy odpowiednio oznaczyC i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wejscia oséb postronnych.

3. Przed przystgpieniem do wykonywania koryta wykonawca sprawdzi zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi projektu technicznego.

4. Wytyczenie krawedzi koryta powinno by¢ wykonane na tawach ciesielskich lub innych
konstrukcjach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych.

5. Jezeli na terenie robo6t ziemnych zostanie odkryte uzbrojenie, ktére nie bylo naniesione w
dokumentacji technicznej nalezy przerwac prace i powiadomi¢ Inzyniera. Prace wznowi¢ dopiero po
uzgodnieniu tego z odpowiednimi instytucjami.

6. Ziemia z wykopow powinna zosta¢ wywieziona w miejsce wyznaczone przez Inzyniera.

Roboty ziemne dotyczg wykonania koryt pod nawierzchnie jezdni z uzyciem koparki podsiebiernej.

Brakujgcy grunt na nasyp przewiduje sie pokry¢ gruntem uzyskanym z wykopéw fundamentowych
pod projektowane obiekty technologiczne oraz z dokopu zewnetrznego w odlegtosci do 10 km.
Nasyp nalezy formowac recznie.

5.1.4. Roboty nawierzchniowe.
5.1 .4. 1. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej.

Kostke brukowa uktada¢ nalezy na uprzednio przygotowanej i wyréwnanej podsypce cementowo-
piaskowej, rozscielonej na wyprofilowanym podtozu z gruntu stabilizowanego cementem. Kostki
uktadac¢ paletami z uzupetnieniem brzegoéw lub pojedynczo. Kostki nalezy ubi¢ ubijakiem recznym
lub zageszczarka. Zageszczanie prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka.
Spoiny wypetni¢ piaskiem z polewaniem nawierzchni woda. Nawierzchnie oczysci¢ z nadmiaru
piasku i sprawdzi¢ spadki poprzeczne i podtuzne oraz réwnos¢ nawierzchni.

5.1.5. Krawezniki, fawy betonowe, obrzeza betonowe .

Pod kraweznik i tawy betonowe nalezy wykona¢ rowki poprzez reczne odspojenie gruntu,
wyréwnanie dna i $cian wykopow oraz uformowanie poboczy z wyr6éwnaniem do wymaganego
profilu.

Krawezniki jezdni ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo-piaskowej na tawie betonowej z
oporem lub bez oporu. tawy betonowe wykonywaé nalezy w deskowaniu, z recznym rozscieleniem,
wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Lawy nalezy pielegnowac przez polewanie woda.
Krawezniki betonowe na obramowaniu skladowiska ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo-
piaskowe;.

Krawezniki nalezy ustawiac i wyregulowac¢ wedtug osi podanych punktow wysokosciowych. Spoiny
wypetni¢ zaprawg cementowa. Zewnetrzne Sciany kraweznika zasypac ziemia, ktorg nalezy ubic.
Obrzeza betonowe ustawia¢ na podsypce piaskowo-cementowej. Obrzeza nalezy ustawiaé i

wyregulowa¢ wedlug osi podanych punktéw wysokosciowych. Spoiny wypetni¢ piaskiem lub
zaprawg cementowa. Zewnetrzne Sciany obrzezy zasypac ziemig, ktorg nalezy ubic.

5.1.6. Podbudowy.
5.1.6. |. Podbudowy z kruszywa tamanego niesortowanego

Podbudowe wykona¢ wg ponizszych zalecen:

- przygotowanie podioza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podioza z materiatow
niezwigzanych spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone
lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci
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optymalnej, powtérne wyréwnanie i zageszczenie. Jezeli podtoze ulepszone, wykonane z
materiatdbw zwigzanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one
usuniete wedtug zasad zaakceptowanych przez Inzyniera. Podbudowa powinna byé wytyczona w
spos6b umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wedlug zalecen
Inzyniera z tolerancjami okreSlonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli
uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robot przez Wykonawece. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi
i w rzednych rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowane przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw Ilub linek do
wytyczenia robot i nie powinno by¢ wieksze niz 10 m.

Rozktadanie mieszanki kruszywa

Grubo$¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposOb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem
zastgpione materiatem o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa ulepszonego cementem nalezy
przystgpi¢ do jej zageszczania przez watowanie. Watowanie powinno postepowaé stopniowo od
krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gornej
krawedzi podbudowy przy przekroju o pochytemu jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci,
zagtebienia ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawiane przez
wymiane mieszanki, wyrOéwnanie i ponowne zageszczenie az do otrzymania rownej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy
kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda H).

5.1.6.2. Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem.

Podbudowe wykona¢ wg ponizszych zalecen:

- przygotowanie podioza

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub wedtug zaleceh Inzyniera z tolerancjami okresSlonymi w niniejszej
specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy powinny by¢é wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Paliki
lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzednych réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno umozliwiac¢
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot i nie powinno by¢ wieksze niz 10 m.
-wytworzenie mieszanki

Mieszanke kruszywa o $ciSle okresSlonym sktadzie nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych
frakcji oraz pozostatych skladnikow na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w sposOb przeciwdziatajacy segregacji i
nadmiernemu wysychaniu. Do przygotowania mieszanki mozna stosowa¢ wytwornie mieszanki
betonowej typu cyklicznego albo ciggtego. Sktadniki mieszanki powinny by¢ dozowane wagowo w
ilosci okre$lonej w recepcie laboratoryjnej z tolerancja:

e kruszywo = 3,0 %,

e cement + 0,5 %,

* woda * 2,0 %.
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Czas mieszania powinien zapewnia¢ uzyskanie jednorodnej mieszanki i nie powinien by¢ krotszy niz
I min. Wilgotnos$¢é mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 1% i - 2%.
- rozktadanie mieszanki kruszywa.

Mieszanka kruszywa ulepszonego cementem powinna by¢ rozktadana w prowadnicach w warstwie
0 grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowej.
Grubo$¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiagniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Kruszywo w miejscach, w ktoérych widoczna jest
jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach.

- zageszczenie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy piasku ulepszonego cementem nalezy
przystgpi¢ do jej zageszczania przez watowanie. Watowanie powinno postepowaé stopniowo od
krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gornej
krawedzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym.

Jakiekolwiek nieréwnosci, zagtebienia ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady powinny by¢
natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki, wyrownanie i ponowne zageszczenie az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢
zageszczona zageszczarkami - plytowymi, malymi  walcami  wibracyjnymi lub  ubijakami
mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaZnika zageszczenia
podbudowy nie mniejszej od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481
(metoda H). Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej. Okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda H).
Wilgotnos¢ przy zageszczaniu powinna by¢ w przedziale od | % powyzej wilgotnosci optymalnej do
2 % ponizej wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie i obrobka powierzchniowa muszg byé
zakonczone przed uptywem 2 h od chwili dodania w wytwérni wody do mieszanki kruszywa z
cementem.

5.1.7. Roboty wykornczeniowe.

W zakresie robot wykonczeniowych przewidziano plantowanie reczne powierzchni terenu
przylegtego do projektowanych drég dojazdowych z obsianiem nasionami traw po uprzednim
humusowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST WO.00.00.: ,Wymagania ogélne".

6.1. Kontrola jakosci materiatOw.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢é wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentow i
uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot.

Kontrola jakoSci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli jako$ci podlega wykonanie:

- liniowosci i prawidtowosci ustawienia kraweznikéw i obrzezy, profili podtuznych i poprzecznych
drég,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego warstw nawierzchni dokonuje sie przez bezposrednie
ogledziny. W czasie budowy nalezy sprawdzac wyglad kazdej z uktadanych warstw. Po zakorhczeniu
robot sprawdza sie wyglad warstwy Scieralnej na catej dtugosci zbudowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST WO0.00.00: ,,Wymagania ogdlne". Jednostka obmiaru
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jest:

-m? rozebrania nawierzchni, utozenia nawierzchni, wykonanie koryta,

- mb: ustawienia kraweznikéw

-m®  podktadéw betonowych.

Obmiar kazdej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinien byc¢
dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, po jej utozeniu i zageszczeniu. Obmiar nie
powinien obejmowac¢ jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w
dokumentacji projektowej, z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych na piSmie przez Inzyniera.
Nadmierna grubos$¢ lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do dokumentacji
projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera, nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczeh o dodatkowa zaplate.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST WO0.00.00: ,Wymagania ogolne".

Odbiorowi podlega wykonanie: podsypki, podbudéw, nawierzchni drog.

Odbiér roboét zanikajacy nalezy zgtasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowac przestoju w realizacji robét.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlano Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdélne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST WO.00.00.: ,Wymagania ogolne"*.

= 9.2. Piatnosci

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja i zakresem robot wymienionym w p. 1.3.
niniejszej ST w oparciu o odbior faktycznie zamowionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robét
i oceng jakosci uzytych materiatow.

Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- sktadowanie na poboczu materiatdw z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie
lub uktadanie w stosy, zaladunek na Srodki transportu i wywo6z materiatow nie nadajacych sie do
wbudowania na wysypisko.

- optaty za skfadowanie gruzu na wysypisku

- zakup i dowiezienie na miejsce robdt wszystkich materiatow

- wbudowanie materiatdw z zageszczeniem i ubiciem, pielegnacje nawierzchni

- transport wewnetrzny w obrebie budowy

- utrzymanie nawierzchni drog tymczasowych w okresie ich eksploatacji przeprowadzenie
niezbednych pomiaréw i badan

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie piyta.

BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZznika nosnosci gruntu jako podioza
nawierzchni podatnych.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. BN-75/8931 -03 Pobieranie prébek
gruntow do celéw drogowych i lotniskowych.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-80/6775-03-03 Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdbw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
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BN-84/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni  drogowych. Piasek.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-767B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-767B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78/B-06710 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zanieczyszczen

organicznych.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpomosci metoda
bezposrednia.

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na

miazdzenie.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okresSlenia.

PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,

okresSlenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-88/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczen w postaci grudek
gliny.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.

Przepisy bhp w budownictwie. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych.

ST-6. SIECI KANALIZACYJNE GRAWITACYJNE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowag : Remont oczyszczalni Sciekbw w miejscowosci Uzdowo gm.
Dziatdowo.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, sieci technologicznych miedzyobiektowych,
kabli energetycznych w oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Uzdowo.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1. 4.1.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekéw bytowo-komunalnych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw bytowo-komunalnych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia budynkéw oczyszczalni z siecig
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wewnetrzng oczyszczalni.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanal przeznaczony do zbierania Sciekbéw z kanatéw oraz kanatdéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej
dwdéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw, spltywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.6. Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.7. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce
wytracenie nadmiaru energii $ciekow sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.
1.4.3.8. Wylot Sciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1 .4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

11 .4.4.2. Komin wlazowy - szyb polgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1 .4.4.4. Whaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetga $ciang
komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagani_dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogollne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00
~Wymania ogdélne" pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

2.2. 1. Rury 7 polichlorku winylu PCV.

-Rury kielichowe na uszczelke wargowsg tworzywa z PCV @ 160x4,7 oraz PVC @ 200x5,9;

klasy N, T,.

2.3. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki przyjmuje sie jako inspekcyjne z PCW g 424 mm oraz z PEHD zgodnie z aprobatg
ITB lub podobnej klasy. Studzienki wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10729.

2.3.7. Komora robocza

Komora robocza studzienki 0 1,20 (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

- kregow zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08,

- muru cegty kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanatbw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03,04, 07
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lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.

2.3.2. Dno_studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach podanych
w pkt 2.3. 1.

2.3.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

- wlazy z zeliwa sferoidalnego okragte o przeswicie 600 mm klasy D400, wysoko$¢ korpusu
150mm, wg PN-93/H-74124 (EN124).

2.3.4. Stopnie ztozowe

Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny C-10, C-15, C-30.powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12390-2:2011,
PN-EN 12390-3:2011.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.5 Skiadowanie materiatéw

2.5. 1. Rury kanatowe z PCV. PE.

Magazynowane rury z PCV powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych temperaturg wyzszg niz 40° C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze skitadowanie
powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury z winny by¢ skladowane tak dilugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu (wiazkach). Powierzchnia skfadowania powinna by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej
niz 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.
Gdy rury skladowane sg (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5 m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych
fatach o szerokosci minimum 50mm o takiej wysokosci, aby kielichy rur nie lezaly na ziemi.
Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2 m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny znajdowaé sie na spodzie. W stercie me powinno
znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, a takze nie wyzej niz 1,5 m.

Rury powinny mie¢ na obu koncach zaslepia, ktére powinny by¢ zdjete dopiero bezposrednio
przed montazem zigczy.

2.5.2. Kreqi

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegoblnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.5.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujace.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

2.5.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3. 1 Ogdlne wymacania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
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- zuraw budowlany samochodowy,

- koparka podsiebierna.

- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,

- beczkowozdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymacania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych z PCV. PE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur nalezy przy transporcie zachowa¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

przewo6z rur moze by¢é wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi przew6z powinno sie
wykonywal przy temperaturze powietrza od -5 °C do +30°C na platformie samochodu rury
powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1, m wytadunek rur w wigzkach za pomocag podnosnika widtowego z ptaskimi widtami
lub z dzwigu.

e przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac¢ na catej dtugosci na podtodze pojazdu,
pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m, rury sztywniejsze winny znajdowac
sie na spodzie

 przy dtugosciach rur wigkszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m
4.3. Transport kregow.

Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow.
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o Srednicach 1,2 m,
nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwaodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wiazoéw kanatowych
Wiazy kanatlowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i fgczy¢ taSma stalowa.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszywa.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i hadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i ieeo przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkdéw osiowych, kotkéw swiadkow. Wytyczenie robét powinno by¢é wykonywane przez
geodete z uprawnieniami. Projektowang 0$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb
trwaly i widoczny z zatozeniem ciggu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkdéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co okoto 30-50m.
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Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w Scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow.
Ciag reperow roboczych nalezy nawigzac do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i
ich rzedne Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia
odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania rob6t. Obnizenia waéd
gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. Obnizenia wéd
gruntowych nalezy przeprowadza¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu
wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sasiednich budowli.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw. Lawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$¢ okoto | m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych okoto 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Goérne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikow nalezy sprawdza¢ codziennie przed
rozpoczeciem montazu przewoddw.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujacych sie
lub biegnacych réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako liniowe o Scianach pionowych umocnionych i skarpowych. Metody
wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzetu mechanicznego lub istniejacego uzbrojenia.
Przy zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywac recznie. Szerokos$¢
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na umocnienie Scian i uszczelnienie stykdw. Umocnienia $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Nadmiar gruntu z wykopu powinien by¢é wywieziony przez
Wykonawce na odkiad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosSci wiekszej niz
Im od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20
m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci réwnej
lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztalceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwieztych, + 5
cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + 5
cm.

W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopéw z
barierkami dla przej$cia pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych powinny byé
zachowane, co najmniej nastepujgce warunki:

- gobrne krawedzie bali przySciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren
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- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem

umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu

5.4. Przygotowanie podtoza.

Przewody nalezy ukltada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonywania poditoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Rodzaj
podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastym, podiozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajagcy kamieni o Srednicy
zastepczej ziarna 2 >d > 0,05 mm

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonaé z warstwy
tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podtoze z pospoiki,
zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do 1,
nie mniej niz 0,95.

5.5, Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu

powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj.
od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy do 0,3 m - 3,5 %o,

- dla kanatéw o $rednicy do 0,2 m - 5,0 %o,

Gtebokos$¢ przykrycia przewoddéw powinna wynosi¢ 1,20m. Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi
konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.7. Rury kanalizacyjne z PCV.

Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt 5.3. i podtoza zgodnie z pkt. 5.4. mozna przystgpi¢ do
wykonywania montazowych robo6t kanalizacyjnych. Rury mozna uktada¢ przy temperaturze
powietrza od O do +30 °C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:

« wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu

« wykonac¢ ztgcza, przy czym rura winna by¢ uprzednio obsypana warstwag ochronng 30 cm ponad
wierzch rury z wylaczeniem odcinkéw potgczenia rur. Osie fgczonych odcinkéw rur muszag sie
znajdowac¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem
wciskowym.

Potgczenie rur PCV odbywa sie za pomoca zlgcz:

« Kielichowych z pierscieniem gumowym - elementy z PCV,

« Kielichowych z pier$cieniem gumowym i specjalna wkiadka i ksztattkami przejsciowymi - PCV z
zeliwem,

« Kielichowo-kotnierzowymi z pierécieniami i uszczelkami gumowymi - elementy z PCV z
elementami z zeliwa i stali,

* Nasuwkowych z pierécieniem gumowym - elementy z PCV

Przed zakonhczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyé kohce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikdw nalezy
przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie

- minimalny przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ Dn 160 mm

- wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,

- spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 15 %o do max. 400 %0 z tym, ze przy spadkach
wiekszych od 250 %0 nalezy stosowac rury zeliwne, kierunek trasy przykanalika powinien byc¢
zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°, -
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wihaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke pofgczeniowg nalezy dokonywac tak, aby
wysoko$¢ spadku przykanalika nad podioga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
koniecznos$ci wilgczenia przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady)
umieszczone na zewnatrz poza Scianka studzienki,

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

-studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykop
i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki spadowe - kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu producenta studzienek.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

- kinety roboczej,

- rury trzonowej,

- teleskopu studzienki,

- przykrycia studni zaleznie od lokalizacji.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich, (kiedy
gltebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww.
wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przy przejsciu rur kanalizacyjnych PCV przez $ciany komory stosowac¢ uszczelki wargowe.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wlaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i
zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 5 cm ponad poziomem
terenu.

W Scianie komory roboczej oraz komina wilazowego nalezy zamontowaé mijankowe stopnie

ztazowe w dwadch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegto$ci poziomej osi stopni
0,30 m.

5.5.4, Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i

obiektow na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech
etapach

« etap | - wykonanie warstwy ochronnej rur kanatowych z wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach

e etap 2 - po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen

e etap 3 - zasyp wykopu gruntem rodzimym, jesli max wielkos¢ czastek nie przekracza 30 mm,
warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiérkag deskowah i rozpér $Scian wykopu.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami gr. 20 cm. Materiat zasypowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien wynosi¢ Is > 0,97. Utozenie rur na gtebokos$ci ponad 4 m wymaga szczegélnego nadzoru
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w 00.00 ,,Wymagania ogdlne" .

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatdw do betonu i
zapraw i ustali¢ recepte.
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6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t. Kontrola

zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie
z wymogami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robd6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.

W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaZnikdéw zageszczenia poszczegollnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wiazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
- badanie materiatdw uzytych do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji projektowej i ST w tym:
na podstawie dokumentéw ich cech z normami przedmiotowymi, a testami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na badania specjalistyczne
- badanie szczelno$ci rurociggdéw i studzienek polega na napetnieniu woda, odpowietrzeniu
przewodow i pomiarze ubytkédw wody. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy
poprawi¢ zigcza, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody przerwaé badania do
Czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz O, | m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm odchylenie spadku
utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.5, - rzedne studzienek kanalizacyjnych i pokryw studzienek powinny
by¢ wykonane z dokfadnoscig do = 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.2. 0golne zasady obmiaru robot.
Og0lne zasady obmiaru rob6t podano w 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowi.
Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru, roboét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje sie za

wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
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pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika.

- wykonane studzienki kanalizacyjnej,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9. 1 Oqgdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podioza,

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikbw, studni, studzienek Sciekowych,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty.

25. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

26. Katalog budownictwa

KB4-4.12. 1 .(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

27. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych -

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji

ST-7 _1ZOLACJE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.T.
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych zwigzanych z : Remont oczyszczalni Sciekbw w miejscowosci
Uzdowo gm. Dziatdowo

1.1.1 Zakres robot izolacyjnych.
Zakres robot izolacyjnych obejmuje wykonanie izolacji konstrukcji betonowych, zelbetowych i

murowanych na podstawie Dokumentacji Projektowej zawierajgcej Rysunki robocze komor i
studzienek posadowionych w gruncie. Zakres robo6t dotyczy tez oczyszczenia i zabezpieczenia
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Srodkami antykorozyjnymi powierzchni pionowych i poziomych istniejgcych zbiornikéw.
Zabezpieczenie Srodkami dla szczego6lnie agresywnego $rodowiska.

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét izolacyjnych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa (opis techniczny i rysunki).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST WQ.00.00. ,Wymagania ogoine".

1.5. Odgdlne wymagania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjag
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Prace remontowe muszg byC prowadzone przez specjalistyczne przedsiebiorstwo, posiadajgce
odpowiedni sprzet oraz wieloletnie doswiadczenie w wykonywaniu remontéw i modernizacji
obiektow gospodarki wodno- sciekowej

Wszelkie zmiany dotyczace rozwigzan przyjetych w niniejszym projekcie w szczegélnos$ci dotyczace
konstrukcji moga by¢ wprowadzone wylgcznie za zgoda autoréw niniejszego projektu. Zmiany
muszg by¢ zgtoszone przed sktadaniem ofert wykonawczych.

Wszelkie zalecenia dotyczace ewentualnych zmian i probleméw technicznych wynikajacych w
trakcie prowadzenia prac remontowych podejmowane beda na biezgco przez autoréw niniejszego
projektu w ramach Nadzoru Autorskiego.

Wykonawca nie moze stosowa¢ materiatbw o charakterze uniwersalnym, przeznaczonym wedtug
deklaracji producenta, do kazdych konstrukcji. Wykonawca powinien uzy¢ materiatlow
pochodzacych tylko z jednego, spojnego systemu napraw i ochrony betonu i jednego producenta.
Stosowanie materiatbw z innych systeméw Iub r6znych producentéw prowadzi czesto do
niespojnosci technologicznych i pézniejszych sporéw, co do jakosci i trwatosci napraw.

Wymagania jakosciowe dla zaprawy.

Podstawowe wymagania techniczne jakie musi spetnia¢ zaprawa uzywana do wykonania naprawy i
izolacji wewnetrznej otwartych obiektach infrastruktury wodno — $ciekowej.

- zaprawa wyroéwnawczo — izolacyjna klasy R2 wg PN EN 1504

- wysoka odporno$¢ na dziatanie siarczanéw, klasa ekspozycji XA1-3
- spoiwo cementowe wolne od glinianu trojwapniowego C3A =0

- bardzo mata nasigkliwo$¢ < 0,5 x 10-12 m2/s

- trwata odpornos$¢ na dziatanie Sciekow o pH = 3,5

- niska porowatos¢ < 6%

- wysoka paroprzepuszczalno$é, opér na dyfuzje pary wodnej < 4 m
- minimalna grubo$¢ netto wyprawy 5 mm

- materiat certyfikowany wg PN EN 1504

Proponujemy zastosowanie srodka MC RIM Protect lub réwnowaznego.
. Zabezpieczenie czesci zewnetrznych

Wszystkie Sciany zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ za pomocg elastycznej powtoki antykorozyjnej
trwale odpornej na dzialanie $rodowiska atmosferycznego. Do zabezpieczenia proponuje
zastosowac elastyczny, wodoszczelny, mrozoodporny szlam polimerowo — cementowy. Materiat ten
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spetnia nastepujace wymagania techniczne :

- wysoka paroprzepuszczalnos¢, opor na dyfuzje pary wodnej SDH20 < 4 m

- wysoki opér wobec przenikania CO2, SDCO2 > 50 mm

- petna odporno$é na dziatanie promieniowana UV

- odpornos$é na czasowe i ciggte obcigzenie wilgocia

- odpornos$é na dziatanie innych czynnikow atmosferycznych

- zdolno$¢ mostkowania rys statycznych i dynamicznych o rozwartosci do 0,3 mm

Proponujemy zastosowanie srodka Ombran Elastikschlamme lub réwnowaznego.
Sposéb naktadania powtoki

- szpachle podtoza zatartg na ostro odkurzy¢ lub sptuka¢ woda pod cisnieniem i odczeka¢ do
wyschniecia

- przygotowa¢ dwusktadnikowa zaprawe o nalozy¢ jg za pomoca twardego pedzla metodag
krzyzowa warstwg o grubosci ok. 1- 1,5 mm

- po minimum 24 godzinach od natozenia pierwszej warstwy w analogiczny sposob nakfadamy
druga warstwe

- powtoke chroni¢ przed rosg i deszcze przez minimum 72 godzin.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST WO.00.00. ,Wymagania ogolne".
Do wykonania rob6t izolacyjnych z materiatdw na bazie zywic epoksydowych nie przewiduje sie
uzycia sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST WO.00.00,,Wymaganiaogolne™.
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ samochodu dostawczego.

5. WYKONANIE ROBOT IZOLACYJNYCH 5.1. Wymagania ogdlne

Hydrodynamiczne czyszczenie komér ma na celu usuniecie warstwy skorodowanego

materiatu oraz usuniecie zanieczyszczen (kurzu, ttuszczu, odspojonych fragmentéw, itp.).

Do czyszczenia $cian komor i studni nalezy stosowaé wode pod wysokim ciSnieniem (ciSnienie
robocze urzadzenia > 250 bar) lub wode pod wysokim ci$nieniem z uzyciem granulatu
(cisnienie robocze urzadzenia > 200 bar).

Komory i studnie winny zosta¢ oczyszczone do zdrowego materiatu, tzn. tak, aby przy badaniu
wytrzymatosci podtoza na odrywanie Srednie wyniki badan pull-off nie byly mniejsze od 1 MPa,
natomiast pojedyncza préba pull-off nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 MPa

Wybor sposobu uszczelniania zalezy od rodzaju i stanu materiatu, rodzaju i intensywnosci
wycieku oraz ilosci wyciekdw. W miejscu wyptywu wody nalezy usung¢ skorodowany,
ostabiony materiat (minimalna gtebokos¢ 2 cm), az do ,,zdrowego” materiatu. W miejsce
wycieku nalezy wcisng¢ przygotowang zaprawe w zagtebienie i dociska¢ przez okoto 1-2 min

— az do zwigzania. Przy wyciekach liniowych poziomych uszczelnienie wykonywaé na przemian
od lewej i prawej strony do $rodka. Przy wyciekach liniowych pionowych uszczelnienie
wykonywac od gory w dot.

Jezeli stwierdzono korozje zbrojenia, wowczas nalezy je odkry¢ w stopniu umozliwiajgcym jego
oczyszczenie i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego jego powierzchni. Niedopuszczalne
jest uderzanie w pret udarem podczas jego odkuwania. W przypadku stwierdzenia
powierzchniowej korozji pretow zbrojenia (od strony otuliny) beton nalezy rozku¢ do ¥z $rednicy
preta zbrojeniowego. Gdy prety sg skorodowane na catym obwodzie rozkucie powinno siegac
jeszcze ok. 2cm poza pret. Skorodowany pret powinien by¢ odkuty na diugosci o 1 cm dalej

za ostatnim widocznym ogniskiem korozji. Odkryte zbrojenie nalezy oczysci¢ z rdzy obrébka
strumieniowo-cierng do stopnia czystosci Sa 2%2 wg [20]

W przypadku stwierdzenia korozji 20% przekroju preta zbrojeniowego nalezy wzmocnic
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zbrojenie pretami uzupetniajacymi lub zniszczone odcinki preta usungc i zastgpi¢ nowymi. Prety
stanowigce uzupetnienie nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci, jak prety zbrojenia
uzupetnianego. taczenie pretéw uzupetnianych z pretami uzupetniajagcymi nalezy

wykonywac zgodnie z [21].

Oczyszczone prety zbrojeniowe / odkryte elementy stalowe nalezy pokry¢ materiatem
antykorozyjnym. Prace wykonywac zgodnie z instrukcja producenta.

W przypadku odstoniecia zbrojenia, po jego oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym,
nalezy wykona¢ miejscowg reprofilacje sciany komory, tak, aby uzyska¢ otuling o grubos$ci min.
2 cm.

Materiat przygotowac zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy bezwzglednie przestrzegac
zalecen dotyczacych iloSci dodawanej wody zarobowej, poniewaz wzrost w/c znacznie

obniza parametry materiatu. Niedopuszczalne jest mieszanie bez kontroli ilosci dodanej wody.
Podtoze powinno by¢ zwilzone, ale nie mokre. Materiat mozna naktada¢ poprzez nacigganie
paca stalowa.

5.1. Izolacja wodochronna

Do rozprowadzania wiasciwej warstwy izolacyjnej mozna przystgpi¢ dopiero po catkowitym
wyschnieciu powierzchni betonowej po gruntowaniu.

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione tasmami z tworzywa sztucznego grubosci nie
mniejszej niz 1,0 mm, powierzchnie uzupetni¢ silikonem; warstwa izolacji ciggtej, przechodzaca
przez szczeling, powinna by¢ potgczona z warstwami izolacji na sasiednich powierzchniach

- rury przechodzace przez warstwy pionowej izolacji powinny by¢ przeprowadzone przez tuleje
zamocowane szczelnie w Scianie. Tuleje powinny by¢ wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-
92120 o grubosci nie mniejszej niz 5 mm. Warstwy izolacji powinny by¢ doprowadzone do rur lub
tulei i zacidniete pierécieniami o szerokosci nie mniejszej niz 150 mm, osadzonymi na rurach lub
tulejach. Pierscienie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o grubosci nie
mniejszej niz 8 mm. PierScienie wewnetrzne powinny by¢ szczelnie potgczone z rurg lub tuleja.
Wszystkie powierzchnie pierscieni, srub, podktadek i nakretek powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg (np. lakierem bitumicznym).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST WO0.00.00. ,Wymagania ogolne"

6.1. Badania materiatéw

Badanie materiatow uzytych do wykonania robot zgodnie z punktem 2 ST. Badanie to nastepuje
poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm
materiatowych z pkt. 10 ST.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot.

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych rob6t z Dokumentacjg

Projektowg i Warunkami Technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- przygotowanie podtoza pod izolacje

- jednolito$¢ catej powierzchni izolacyjnej

- zwigzanie izolacji z podtozem

- grubosc¢ izolacji

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady podano w ST WO0.00.00. ,,Wymagania ogélne" Jednostkami obmiaru wykonanych
robot sa:

m? - izolacji przeciwwilgociowej powierzchni poziomej lub pionowej,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady

Ogodlne zasady podano w ST WO0.00.00. ,,Wymagania ogdlne"

8.2. Odbidr robét

Odbioru robo6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robo6t
Budowlano-Montazowych.
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Po wykonaniu kazdej kolejnej warstwy izolacji, prace powinny by¢ odebrane przez Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST WO0.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
9.2. Platnosci

Platnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robot wymienionym w p. 1.3.
niniejszej S.T. w oparciu o odbior faktycznie zamowionej i wykonanej pracy oraz z oceng jakosci
robét i oceng jakosci uzytych materiatow.

Cena ryczattowa wykonanych robo6t obejmuje:

- zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatw,

- transport materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie robot wykonczeniowych,

- prace porzadkowe, oraz przy wykonaniu warstw ochronnych i podktadowych izolacji
wodochronnych:

- roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbedne)

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i
zapyleniem

- zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oswietlenia w koniecznych przypadkach

- odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji

- gruntowanie powierzchni

- wykonanie warstw podktadowych i wierzchniej przy wykonaniu izolacji specjalnych:

- wykonanie warstw podkiadowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowej

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco

PN-C-81515:1993 Oznaczanie grubosci powioki

PN-C-81531:1980 Okreslanie  przyczepnosci powlok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej

PN-C-81548:1993 Przyspieszone badanie odpornosci powitok na dziatanie czynnikow
atmosferycznych (aparaty z lampami ksenonowymi)

PN-79/C-81519 Okreslanie stopnia wyschniecia i czasu wysychania

ST 8- TECHNOLOGIA KONSTRUKCJA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z : Remont oczyszczalni Sciekbw w miejscowosci Uzdowo gm. Dziatdowo.

1.3. Zakres rob6t objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
przebudowg i rozbudowg oczyszczalni Sciekéw w punkcie 1.1. i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technologie montazu

- sprzet

- transport

- nadzor i odbiory.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okreSleniami
wystepujacymi w obowigzujacych Polskich Normach.

1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjag
projektowa, specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

Wymagania dotyczace robot sg okreslone szczegotowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacii.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Wszystkie materiaty uzyte do remontu oczyszczalni $ciekbw powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetnia¢ wymagania
norm, posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robo6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom i
Normom branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie.
W tych wypadkach, kiedy spetnienie wymagan normy szczegélnie dotyczy to urzadzen
importowanych moze by¢ dokonane w inny sposob niz podano to w normie, nalezy uzyskac
kazdorazowo zgode na odstepstwo od normy, ewentualnie je$li dotyczy to rozwigzanie
powtarzajgcego sie w serii wyrobdw, uzyska¢ dla tego rozwigzania deklaracje zgodnosci zgodnie z
PN-EN 45014 ,,0g6lne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcoéw™.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury te nalezy na
budowie sktadowa¢ na oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku magazynowania przez
krotki czas w oddzielnych stosach.
Urzadzenia dostarczone na budowe powinny posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowa.
Pompy, dmuchawy, zbiorniki, silniki elektryczne, itp. powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowang z blachy, posiadajaca:

- nazwe producenta

- charakterystyke techniczng urzadzenia

- date produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli techniczne.
Aparatura pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.
2.2. Wymogi dotyczace pomp i przepompowni.
Zatapialne pompy odsrodkowe sprzegniete bezposrednio z silnikami elektrycznymi. Pompy
instalowane sg jako zatapialne w pompowane] cieczy. Silniki pomp zatopionych sg chtodzone przez
otaczajaca je ciecz w zaleznosci od rozmiaru korpusu, ochfadzane poprzez bezposrednie
przewodzenie ciepta z silnika do pompowanej cieczy lub poprzez ptaszcz chtodzacy.

Pompa zamontowana na state w zalanej komorze, z podstawg i prowadnicami. Pompy tatwo
wyjmowalne i opuszczana wzdtuz prowadnic. tacznik przymocowany do kotnierza tlocznego
taczony automatycznie z dopasowana podstawg zamontowang na stale na dnie komory.

Szczelina czotowa z wirnikami kanatowymi regulowana poprzez przykrecenie Srub regulacyjnych.
Luz szczeliny czotowej dopasowany bez koniecznosci wymiany czesci pompy.

Wirniki winny by¢ z wolnym przelotem do przettaczania silnie zanieczyszczonych zawierajgcych
ciala state

Sciekdw surowych a takze substancji wioknistych oraz do przetlaczania osadu nadmiernego o
zawartosci suchej masy do 4%.

Wodoszczelna obudowa o klasie szczelnosci IP 68 wedtug IEC.

Podwdjne uszczelnienie mechaniczne miedzy silnikiem i pompa. Wykonane z weglikbw krzemu.
Uszczelnienia smarowane i chtodzone olejem w komorze olejowej pomiedzy uszczelnieniami. Stan
oleju monitorowany elektronicznie

Izolacja uzwojenia stojana klasy F, zgodnie ze standardami IEC dotyczacymi temperatury silnika.
Wigczniki termiczne w uzwojeniu stojana chronigce silnik przed przegrzaniem.
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Wylgcznik wilgotnhosciowy przerywajacy obwod w razie pojawienia sie wilgoci w silniku

2.5. Rury kanalizacyjne

Sie¢ kanalizacyjng z rur petnosciennych PVC typ ciezki ,,S" o potaczeniach kielichowych o
Srednicach Dz/s - 200/5,9 mm.

2.6. Studzienki kanalizacyjne

Studnie catkowicie prefabrykowane o $rednicy D = 1200 mm.

W skiad studni wchodzg nastepujace elementy:

podstawa zelbetowa wysokosci 100 cm o grubosci dna 15 cm i Scianki 15 cm kregi zelbetowe
wysokosci 100; 50; 30 cm o grubosci Scianki 13,5 cm

ptyta pokrywowa zelbetowa grubosci 13 cm z otworem [062,5 cm

kineta wylewana z betonu klasy C 30

whaz zeliwny 00600 mm, (pokrywa wilazu z. dwoma ryglami) osadzony na pierscieniach
wyréwnawczychh =6 cmih =8cm

stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie

izolacja zewnetrznych powierzchni $cian na studni betonowych

ST9- OBIEKTY TECHNOLOGICZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z : Remont oczyszczalni $ciekbw w miejscowosci Uzdowoa gm. Dziatdowo.

1.3. Zakres robot objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
przebudowsa i rozbudowag oczyszczalni sciekdbw w punkcie 1.1. i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technologie montazu

- sprzet

- transport

- nadzor i odbiory.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowigzujacych Polskich Normach.
1.5. Ogb6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i obowigzujacymi przepisami prawa i normami.
Wymagania dotyczgce robot sg okreslone szczegétowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.
1.6. Zakres prac zwigzanych z montazem obiektow technologicznych.
Z uwagi na ztozonos$¢ prac montazowych podstawowym dokumentem okreslajagcym ilo$¢ i rodzaj
urzadzen jest dokumentacja projektowa.
W ST okresla sie zakres robot:
- montaz pomp zatapialnych i mieszadet
- remont punktu zlewnegoj sciekéw dowozonych
- izolacja istniejgcych zbiornikéw
- montaz zasuw, zawordw, armatury
- budowa rurociggbw miedzyobiektowych
- wyposazenie czesci oczyszczania mechanicznego oczyszczalni
- montaz urzadzeh do zagospodarowania i higienizacji osadu
- urzadzenia pomiarowe, automatyka i sterowanie
2.4. Pomiar przeptywu
Szczelna studnia zelbetowa. Wewnatrz przeptywomierz typu PROMAGe. Spos6b zabudowy
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czujnika przeptywomierza na instalacji powinien zapewnia¢ przeptyw pelnym przekrojem rury
czujnika. W skfad studni wchodza nastepujgce elementy;

- podstawa zelbetowa wysokosci 100 cm o grubosci dna 15 cm i $cianki 15 cm

- komora zelbetowe 1.5x2.0m cm o grubosci $cianki 15 cm

- ptyta pokrywowa zelbetowa grubosci 15 cm z otworem O 62,5 cm

- wihaz zeliwny 0600 mm, klasy C250 (pokrywa wiazu z dwoma ryglami) osadzony na
pierscieniach wyréwnawczych h=6 cm

- stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie

’ izolacja zewnetrznych powierzchni $cian na odcinku 25 cm ponizej stropu i stropu - Maxseal
Foundation w iloéci 1,5+1,0 kg/m?

- wzmochienie powierzchni wewnetrznej w studni nr S2 do wysokosci 1,0 m uszczelniaczem
Penetron LFH w iloéci 0,2 I/m?.

W studni pomiarowej podpora o wymiarach w rzucie 20x20cm i wysokosci dostosowanej do
wymiarow przeptywomierza, z betonu B20 do oparcia w. w. urzadzenia.

Nalezy wykona¢ studnie kanalizacyjne O 1,20m o konstrukcji zgodnej z projektem oraz ST
Studzienki rewizyjne sktadajg sie z. nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Studzienki z kregdw zelbetowych prefabrykowanych, wyposazone w stopnie ztazowe i wiaz zeliwny
typu ciezkiego. taczenie kregdbw na uszczelki. Przejscia rur przez Sciany - szczelne z zastosowaniem
zkaczy GE.

Kinety uksztattowane z. betonu B30 zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekow.

Studzienki istniejgce, do ktorych bedg wigczone kanaty projektowane nalezy przebudowaé Dla
podwyzszanych nalezy zdemontowac wiazy, ptyty pokrywowe i gérne kregi, a nastepnie wykonac
podwyzszenie przy zastosowaniu nowych typowych kregow, plyt pokrywowych, pierScieni
dystansowych i wiazéw zeliwnych z zamknieciem ryglowym. Wigczenia kanatlu do studzienek
istniejagcych wykona¢ po wykonaniu otworu w $cianie i zalozeniu przejscia szczelnego
systemowego. Prefabrykaty na podwyzszenie studzienek nalezy zamowi¢ po odkopaniu i
potwierdzeniu ich wysokosci Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %, w kierunku
kinety.

Okreslenie przedmiotu rozruchu
Przedmiotem rozruchu sg obiekty, maszyny, urzadzenia i instalacje wchodzagce w zakres zadania
inwestycyjnego. Rozruchu dokonuje producent urzadzenia.
Urzadzenia instalacyjne nie podlegajace rozruchowi

- linie energetyczne WN i NN

- urzadzenia i instalacje teletechniczne

- urzadzenia technologiczne zgodnie z DTR,

- transport wewnetrzny

- dZwigi i suwnice typowe
Instalacje i urzadzenia, ktére me podlegajg rozruchowi, a ktérych dziatanie warunkuje
przeprowadzenie m/ruchu powinny by¢ po przeprowadzeniu préb montazowych lub pracach
regulacyjno - pomiarowych przekazywane przez Wykonawce montazu Inwestorowi
(Uzytkownikowi) w celu utrzymania ich w ruchu badZ w statej sprawnosci technologicznej, az do
kompleksowego przekazania inwestycji do eksploatacji wstepnej.

Wymagane jest zaswiadczenie kompetentnych instytucji o dopuszczeniu powyzszych urzadzen do
eksploataciji.

Przebieg prac rozruchowych

Sprawdzenie zgodnosci wykonanego obiektu i urzadzen z projektem wymaga szczegétowego
poznania samego projektu, ich usytuowanie rzednych oraz mechanicznego wyposazenia.

Usterki i braki wykonawstwa ustala sie na podstawie zewnetrznego przegladu, oraz préb
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hydraulicznych w odniesieniu do przewoddw.

Warunki rozpoczynania prac rozruchowych

Podstawowymi warunkami przystgpienia do rozruchu sg:

1. Zakonczenie préb montazowych zgodnie z DTR maszyn i urzadzen oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, a w szczegolnosci dotrzymania ztozonych
warunkéw technicznych pracy:

- napeddéw mechanicznych

- zabezpieczen, sygnalizaciji lip.

2. Zakonczenie prac regulacyjno - pomiarowych uktadéw elektrycznych, a w szczegolnosci:

- sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwodow sitowych i dziatania obwodow
sitowych i dziatania obwodow sterowania
- wykonanie pomiaréw skutecznos$ci uziemienia ochronnego lub zerowania

3. Sprawdzenie i wstepna regulacja maszyn elektrycznych aparatury kontrolno - pomiarowej i
automatyki a w szczegolnosci:

- sprawdzenie i uruchomienie cztonéw wykonawczych automatyki

- cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzgdzen w ograniczonym zakresie umozliwiajgcych
mierzenie wielkosci przewidzianych projektem

4. Zabezpieczenie uruchomionych stanowisk i urzadzen w niezbedne czynniki energetyczne

- energie elektryczng

- wode technologiczng

5. Sprawdzenie protokotéw odbiorow czesciowych i inspektorskich, protokotow z prac regulacyjno

pomiarowych, atestow i Swiadectw technicznych itp.

6. Zaznajomienie sie z dokumentacjg w zakresie:
- dziatania urzadzeh mechanicznych i ich smarowania schematow

- potaczen elektrycznych AKP i sterowania
- instrukcji obstugi i konserwaciji (ujetych w DTR)
- sposOb sterowania ogoélnych wytycznych i przepiséw BHP i p. p6z.

7. Sprawdzenie inwestycji we witadzach wodnych.

8. Zapoznanie sie z obowigzujacymi przepisami w zakresie eksploatacji urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Podziat prac rozruchowych

Po pozytywnym zakonczeniu proéb montazowych nastepuje przekazanie przez Wykonawce obiektu
kierownictwu rozruchu. Czynnosci rozruchowe sktadajg sie z trzech faz:

I faza - rozruch mechaniczny - polega na sprawdzeniu czystosci, szczelnosci, droznosci-
zamocowania i dziatania, uruchomienia maszyn i mechanizméw, dokonaniu préb ruchowych i
prébnych przejazdéw na biegu luzem itp.

Il faza- rozruch hydrauliczny (techniczny) polega na przeprowadzeniu prob rozruchowych pod
obcigzeniem woda

Il faza -rozruch technologiczny (kompleksowy) pod obcigzeniem Sciekami

Warunki techniczne zakonczenia rozruchu

Warunki te powinny by¢é uzgodnione w zakresie prowadzenia prac rozruchowych pomiedzy
Zamawiajacym. Wykonawca i Kierownikiem Rozruchu oraz Uzytkownikiem, ktory po zakoriczeniu
eksploatacji wstepnej podejmie prowadzenie eksploatacji statej. Przejecie przez Uzytkownika do
eksploatacji statej powinno by¢ dokonane komisyjnie w formie odbioru kohcowego, okreslajgcego
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miedzy innymi:
- warunki i zdolnosci oczyszczania $ciekow
- ostateczng ocene zrealizowanej oczyszczalni
- orzeczenie odnosnie jakosci i kompletno$ci zrealizowanego zadania inwestycyjnego
- ocene wykonanych zadan przez poszczegolnych uczestnikdw procesu inwestycyjnego

Harmonogram rozruchu

Czasokres trwania rozruchu.

Na czasokres trwania rozruchu sktadajg sie dtugosci cykli poszczegdlnych czynnosci i faz. Dlugosé
cyklu rozruchu mechanicznego - 1 miesigc

Rozruch hydrauliczny - 1miesigc

Catkowity czasokres trwania rozruchu przyjeto 2 miesigce.

Okres przeznaczony dla rozruchu nie moze by¢ skracany i uzytkowany dla usuwania bleddéw
popetnionych przy robotach budowlano - montazowych badZz usterek maszyn i urzadzeh
powstatych z winy producentéw. Warunkiem rozpoczecia prac rozruchowych Jest zakonczenie préob
montazowych maszyn i urzgadzeh oraz sprawdzenie i wstepna regulacja aparatury kontrolno -
pomiarowej i automatyki.

8.5. Odbidér konncowy

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisji

wchodzg przedstawiciele: wykonawecy, inwestora i uzytkownika.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci:
- 0oznakowanie robot.
- dostawe materiatéw.
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu wraz z. umocnieniem S$cian, przygotowanie podtoza i fundamentu,
- ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, studni,
- wykonanie izolacji i studzienek,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.2. Cena jednostkowa | komplet urzadzen technologicznych obejmuje:
- zakup materiatow
- transport urzadzen na miejsca montazu
- wykonanie rob6t montazowych
- wykonanie i demontaz niezbednych do montazu pomostow i rusztowan
- wykonanie rozruchu urzadzen na sucho bez obcigzenia (dmuchawy, sito, zgarniacz radialny,
mieszadia)
- wykonanie rozruchu urzadzen i maszyn pod obcigzeniem wodg
- wykonanie rozruchu urzadzen i maszyn pod obcigzeniem Sciekami
- oczyszczenie z brudu i smaréw konserwujacych
9.3. Cena jednostkowa (podana w formie ryczattu) koszty wykonania rozruchu
technologicznego obejmuje:
- wykonanie projektu rozruchu
- fundusz ptac pracownikéw wchodzgcych w sktad zespotdéw rozruchowych
- koszt energii elektrycznej
- koszt materiatéw, smaréw, oleju i transportu zewnetrznego
10. PRZEPISY ZWIAZANE . Normy:

PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.
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PN-EN 1917:2004 Betonowe, zelbetowe i wtdkno-cementowe rewizyjne studzienki wtazowe
PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 476:2001Wymagania dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-B-10736-1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 13101:2004(U)Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu. Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ I. Wymagania, whasciwosci, produkcija i zgodno$é

PN-EN 197-1:2002 Cement czesci. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce powszechnego
uzytku.

PN-EN 1056:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i ksztattki z tworzyw
sztucznych - Metoda badania starzenia w naturalnych warunkach atmosferycznych

PN-EN 60423:2000 Rury instalacyjne - Srednice zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i
osprzetu

PN-EN 60423:2000/Rury instalacyjne - Srednice zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur
Ap1:2002 i osprzetu

PN-93/c-89218Rury i ksztakltki z tworzyw sztucznych - sprawdzenie wymiarow’
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia - Kotnierze okragte do rur. armatury, fgcznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN - Kotnierze zeliwne

PN-B- 32250 Materiaty budowlane Woda do betonow i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

I-SN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobow kamiennych podczas transportu

pr EN 12620:2004Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tymi wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki di betonu, zaprawy i zaczynu cze$¢ 2. Domieszki do betonu —
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 lipca 2004r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wdd i ziemi oraz substancji szczegélnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 listopada 2001r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U.
Nr 38. poz. 456).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia 28.03 1972r.
(Dz. U. Nr 13/72) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano -
montazowych i rozbiérkowych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalniach Sciekow (Dz. U. Nr 96/93).

Opracowata:
Aleksandra Wasilak
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