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1.0 - Wymagania ogólne ST.

ST.1.0  Wstęp.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest  specyfikacja techniczna (ST) -wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach: Przebudowy i
Remontu oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdowo gm. Działdowo

1.2 Zakres stosowanie ST.
Specyfikację techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania
robót opisanych w pkt. 1.1

1.3.   Zakres robót objętych ST

1 bilans ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń niezbędny do określenia technologii
oczyszczania i zwymiarowania obiektów oczyszczalni oraz doboru odpowiednich urządzeń,
2. charakterystykę przyjętych rozwiązań technicznych obiektów ciągu technologicznego
mechanicznego oczyszczania ścieków i przeróbki osadów,
3.  określenie  przewidywanej  efektywności oczyszczania ścieków,
4.  opis procesu technologicznego istniejącego oraz projektowanego,
5. projekt budowy wiaty na przewidziane urządzenia
6. remont komór żelbetowych
7. dobór i wymiana pomp w pompowni pierwszego i drugiego stopnia
8. wymiana rurociągów międziobiektowych
9. wymiana kabli zasilających urządzenia w eN
10. opracowanie zawiera ponadto część graficzną, w której zamieszczono projektowany plan
sytuacyjny oraz schemat blokowy oczyszczalni.

1.4. Określenia   podstawowe.
1 .4. 1. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych.
1 .4.2. Inżynier - osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inżynier lub  inspektor

nadzoru w niniejszym kontrakcie. 1
1 .4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do

kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu.
1 .4.4. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

1.4.5. Materiały  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową! specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera.

1 .4.6. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie w płaszczyźnie pionowego
przekroju  przewodu - osi kanalizacji.

1.4.7. Polecenia Inżyniera-wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.8. Projektant-uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.9. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem  robót.
1 .4.10. Kosztorys ślepy / ofertowy / - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w
kolejności technologicznej ich wykonania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową ST, obowiązującymi przepisami i poleceniami Inżyniera lub Inspektora
Nadzoru.

1 5.1 Przekazanie  terenu  budowy.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
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administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektu budowlanego i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja   projektowa.
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:
- Zamawiającego - projekt budowlany
- Sporządzoną przez Wykonawcę - projekt wykonawczy

1.5.3.  Dokumentacja - rysunki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania projektu wykonawczego i Rysunków, które będą
zatwierdzone przez Inżyniera i inne odpowiednie organy Nadzoru  Budowlanego.
Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych rysunków,
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi brakujące rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztów.
Oprócz ST, rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie. Wykonawca jest
zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne dane
dotyczące Robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem.
Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda część
musi być kompletna w stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy
jako oddzielna część Robót.
Rysunki zatwierdzone przez Inżyniera:
Inżynier jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń dotyczących projektu
wykonawczego. Rysunków, dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawcę w ciągu 14 dni
od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzeżenia powinny być zaakceptowane przez Wykonawcę, w
ciągu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunków, dokumentacji i innych danych.
Wykonawca powinien się skonsultować z Inżynierem. Data takiej konsultacji powinna być
wyznaczona, co najmniej 7 dni wcześniej i jeżeli Inżynier wymaga. Wykonawca powinien dostarczyć
Rysunki w określonej liczbie kopii, na co najmniej 7 dni przed datą konsultacji.
1. 5.4. Zgodność robót z dokumentacją  projektową i ST.

Dokumentacja projektowa i ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontaktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.5. Zabezpieczenie  terenu  budowy.

I)  Zabezpieczenie terenu budowy w robotach budowlanych i remontowych.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w ruchu obiektów i urządzeń na terenie

budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego
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robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim organem zarządzającym ruchem obiektu projekt organizacji

i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo robót.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do robót uzyska zgodę na wejście w teren (pas drogowy) od
odpowiednich  władz i  właścicieli  dróg i urządzeń  podziemnych.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych
przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji robót

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.

II) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawcą dostarczy, zainstaluje i
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych
przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie trwania  budowy.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
l) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg objazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania zagrożenia  pożarowego.

1.5.7. Ochrona  przeciw  pożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.8. Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do wbudowania
i użycia.  Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji
państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych
na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebne
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentacjach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.10. Ograniczenie obciążeń  osi  pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inżyniera.
1.5.11. Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.12 Ochrona  i  utrzymanie   robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia
przez Inżyniera).
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania Opatentowanych urządzeń lub metod i w
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i
inne odnośne dokumenty.
ST 2 - MATERIAŁY

2.1 Źródła  uzyskania  materiałów.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają
wymagania ST w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentacją zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach
umowy.
2.3. Kontrola  wytwórni  i  prefabrykacji  materiałów.
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji
określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane
następujące warunki:
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów
w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
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bądź w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych
materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów
zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do
robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.
2.5. Wariantowe  stosowanie  materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgody Inżyniera.
3. Rozdział - SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera, a  w przypadku
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym
umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. Rozdział - TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Rozdział - wykonawstwo  robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz  za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi w piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.
6. Rozdział - kontrola jakości  robót.
6.1. Program  zapewnienia  jakości.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisową:
- organizację wykonania robot, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- organizacja bhp.
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przez utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót, sposób postępowania z materiałami i robotami nie
odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady  kontroli  jakości  robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
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zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określony. Inżynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4. Badania  i  pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów i  badań. Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
6.5. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później Jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych dodatkowych badań
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacja projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Norma.
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- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których w. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych
wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.

1) Dziennik  budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do dziennika budowy należy  wpisywać  w  szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektant do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
(2) Książka   obmiarów.
Książka  obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
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elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
(4) Powstaje  dokumenty  budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 i 3 następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie,
(5) Przechowywanie  dokumentów  budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
7.  Obmiar   robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru   robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja
projektował ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i ST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek wad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.  Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
7.2. Zasady  określania  ilości  robót - materiałów.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą
ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w cały
okresie trwania robót.
7.4. Wagi  i  zasady  ważenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inżyniera.
7.5. Czas  przeprowadzenia  obmiaru.



Oczyszczalnia Uzdowo

UNIB

13
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z
Inżynierem.
8.   Zasady odbioru robót
8.1. Rodzaje  odbiorów  robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiory   częściowe.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (elementu). Odbioru
częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje
Inżynier.
8.4. Odbiór ostateczny robót

Zasady  odbioru  ostatecznego  robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości,
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inżyniera.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub
robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
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ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty  do odbioru  ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty.
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. specyfikacje  techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. receptury i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały)
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór  pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9.    Podstawa   płatności
9.1. Ustalenia  ogólne.
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa i/lub cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota)podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu/ harmonogramu/.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów, urządzeń wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.



Oczyszczalnia Uzdowo

UNIB

15
9.2. Warunki  umowne  i  wymagania  ogólne.
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie
warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wbudowania objazdów  przejazdów i organizacji  ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
(c) przygotowanie terenu,
(d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
(e) tymczasowa przebudowę urządzeń obcych.
Koszt  utrzymania  objazdów/przejazdów  i  organizacji   ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu.
ST-3 Wytyczenie obiektów i punktów  wysokościowych
1 WSTĘP
1. 1  Przedmiot  specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania poziomego i pionowego
wytyczenia w terenie obiektów kubaturowych i liniowych, w ramach projektu budowy .
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacji.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wytyczenie w terenie obiektów kubaturowych,
kolektorów kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, sieci wodociągowej, kabli światłowodowych i eN,
rurociągów technologicznych, kanałów ciepłowniczych, osi  trasy i punktów  wysokościowych,
robót towarzyszących tj. branżowych: sanitarnych, elektrycznych.

1.4. Określenia podstawowe.
1 .4. 1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których   wzajemne
położenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
1 .4.2. Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość

w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej
1 .4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa),

przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej
obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta  powinna służyć do pomiarów
kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych.
1.4.4. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i
końcowy punkt trasy.
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich
Polskich Normach, a także z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i
kartografii.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji WO.00.00 "Wymagania Ogólne".
2. MATERIAŁY
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji WO.00.00
Do utrwalenia punktów głównych obiektów kubaturowych, chodników należy stosować:
- rury metalowe
- farby fluorescencyjne
- pale, słupki,
- farbę odblaskową.
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Pale, słupki i rury powinny mieć długości co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w
sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20
m i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane
średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej
nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki powinny mieć
długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĘT
Warunki ogólne dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji WO.00.00 "Wymagania Ogólne".
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- łaty,
- GPS
- taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4.  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji WO.00.00 „Wymagania  Ogólne".
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT POMIAROWYCH.
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami  Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego dane
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w
wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów kubaturowych, chodników, oraz sieci i  punkty
pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i
jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór oznaczeń powinny być
zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w
czasie trwania robot
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do
obowiązków Wykonawcy.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych obiektów kubaturowych,  oraz osi
trasy  sieci  i punktów wysokościowych obiektów.
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały,
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. Maksymalna odległość
między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić około 250
m.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych,
istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy
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założyć w postaci słupków wykluczających osiadanie, zaakceptowanych przez Inżyniera.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów
państwowych,
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.3. Wytyczenie położenia obiektów kubaturowych
Dla każdego z obiektów kubaturowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności fundamentów
zgodnie z opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. Położenie obiektu w planie
należy określić z dokładnością do l centymetra.
6.   KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji WO.00.00 "Wymagania Ogólne"
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych.
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.
7. OBMIAR  ROBÓT.
Jednostką obmiarową jest ha (hektar) wytyczenia obiektów kubaturowych i sieci w terenie. Dla
obiektów  liniowym  może być 1.0 km.
8. ODBIÓR   ROBÓT.
Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów kubaturowych i sieci w terenie następuje na
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które
Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9.    PODSTAWA   PŁATNOŚCI.
Cena wykonania robót obejmuje:
-wyznaczenie punktów głównych i wysokościowych oraz osi tras oraz usytuowania obiektów
kubaturowych, chodników, i sieci,,
-uzupełnienie dodatkowymi punktami osi tras,
-wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych.
-zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
-operatów geodezyjnych powykonawczych w trzech egzemplarzach, Testy i pomiary zgodnie z pkt.
6 ST
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
10.1. Normy
Nie występują.
10.2. Inne dokumenty
1.    Instrukcja techniczna 0-1.   Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2.  Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979
3.    Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978
4.    Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983
5.    Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979
6.    Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983
7.    Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.
8.    Ustawa z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, póz. 163 z
późniejszymi zmianami).
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St-4 Zdjęcie warstwy humusu pod obiekty  liniowe i kubaturowe.
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru zdjęcia warstwy humusu w ramach : Remontu oczyszczalni ścieków  w miejscowości
Uzdowo gm. Działdowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i przemieszczeniem na odległość do 1
km spycharkami, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych z powierzchni projektowanych
obiektów budowlanych w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.
1.4. Określenia  podstawowe.
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w WO.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 1 .4.
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej WO.00.00 „Wymagania
Ogólne”.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej WO.00.00 „Wymagania
Ogólne".
3.2. Sprzęt do zdjęcia  humusu.
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:
- koparki

-równiarki,
- spycharki,
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą
zastosowania takiego sprzętu.

4. TRANSPORT
4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WO.00.00 „Wymagania Ogólne".
4.2. Transport  humusu.
Humus do ponownego wykorzystania należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub
spycharek albo transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od Wykonawcy.
5. WYKONANIE  ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w WO.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt.5.

5.2.   Zdjęcie  warstwy  humusu.
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu
skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Humus należy zdejmować mechanicznie z
zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie
jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla
bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo
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stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach
określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej, ST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan
faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy
humusu. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym
gruntem nieorganicznym. Ładunek będzie wykonany przy wykorzystaniu sprzętu wymienionego w
punkcie 3, a transport w zasięgu l km przy użyciu samowyładowczych środków transportu
dostępnych dla Wykonawcy.
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WO.00.00 „Wymagania Ogólne".
6.2. Kontrola usunięcia humusu
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z obszaru
prac ziemnych.
7. OBMIAR  ROBÓT.
Jednostką obmiaru robót związanych ze zdjęciem humusu jest: metr kwadratowy [m2] zdjętego
humusu o danej grubości,.
8.  PODSTAWA   PŁATNOŚCI
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
zdjęcie humusu wraz z przemieszczeniem na odległość do 1 km, hałdowanie humusu w pryzmy
wzdłuż terenu robót.
9.0.  PRZEPISY  ZWIĄZANE.
Nie dotyczy.
ST-5 Roboty  ziemne.

1.0  WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
ziemnych, które zostaną wykonane w ramach : Remontu oczyszczalni ścieków  w miejscowości
Uzdowo gm. Działdowo.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu wykopów i
ukształtowania terenu zgodnie z Dokumentacją Projektową- opis techniczny i rysunki.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST
WO.00.00 - Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
WO.00.00 Wymagania Ogólne.
2.0   MATERIAŁY.
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:
- piasek na podsypkę
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- cement portlandzki zwykły
- woda
- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkład na obsypanie
- grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na fundamentów i ukształtowanie
terenu
- grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na wymianę gruntu pod
fundamentami.
- grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na wymianę gruntu pod fundamentami
- bale iglaste otrzymane nasycone grubość 50-63 mm kl. III
- drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
- pale szalunkowe stalowe
- zaprawa cementowa m. 100
- lina stalowa ocynkowana śr. 6,3 mm
3.0 SPRZĘT.
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu
następującego sprzętu mechanicznego:
- koparka, do wykonywania wykopów szeroko i wąsko z osprzętem przedsiębiemym,
podsiębiernym i chwytakowym
spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczania gruntu w obrębie
budowy
- zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów fundamentowych i nasypów
- piły do ścinania krzaków
- ubijak do gruntów spalinowy
- kompletna instalacja do obniżania zwierciadła wody gruntowej - igłofiltry wraz z podłączeniem
elektrycznym lub zespołem prądotwórczym
- spycharka gąsienicowa
Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym
w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez Inżyniera.
4.0  TRANSPORT.
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane będą
samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.
5.0    WYKONANIE  ROBÓT.
5.1. Warunki  ogólne.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST WO.00.00. Wykonywanie wykopów może nastąpić
zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inżyniera.
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy:
- zapoznać się z planem sytuacyjno- wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych
- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych,
zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości
nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do
wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą.  Przygotować i
oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót
rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usuniecie ogrodzeń itp., osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i
dróg dojazdowych.
Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o
niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów
dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennęgo jako
całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię
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rozplantować i zagęścić.
Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1-0,2 m
mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed
ułożeniem fundamentu lub przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle
obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu
na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być
zmniejszona.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczać +/-5 cm.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić,
czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg  przekazanego Wykonawcy
projektu.
5.1.1. Odspojenie  i  odkład  urobku.
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być
dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina
odłamu.
5.1.2. Podłoże
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne
podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenie grubości warstwy
nie powinno przekraczać +/-3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed
ułożeniem przewodu.
5.1.3. Zasypka i zagęszczenie gruntu
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania
nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste
pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą
podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest
zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak:
wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy
zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95 - 1,0.
5.1.4.   Roboty ziemne przy wykonywaniu naprawy dróg
Grunt nasypowy niebudowlany zalegający na większej powierzchni wykonanych dróg, należy
wywieźć na odkład.  W  miejsce wybranego gruntu należy na grubości 50 cm dokonać wymiany na
grunt niewysadzinowy - pospółkę (niegliniastą).
Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni musi być zagęszczone
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i
kolejowe. Roboty ziemne".
Wskaźnik zagęszczania dla ruchu średniego
1. warstwa górna nasypu -1,0
2. poniżej tej warstwy do 1,2 m - 0,97
3. poniżej tej warstwy od 1,2 m - 0,95
5.1.5. Roboty ziemne dla sieci.
Zakres robót ziemnych związany jest z wykonywaniem robót ziemnych pod kolektory, studnie,
roboty elektryczne.
Roboty ziemne należy wykonywać z uwzględnieniem warunków określonych w specyfikacji
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branżowej wodociągi oraz z warunkami określonymi poniżej.
5.1.5.a. Roboty przygotowawcze
Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami.
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniami ciągu reperów  roboczych.
Punkty na osi trasy należy wyznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. Kołków osiowych z
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co 30 -
50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 punktu. Kołki świadki wbija się
po dwóch stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia
robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci
haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające,
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
5. 1.5.b.   Wykopy.
Warunki ogólne.
Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być dokonywane za pomocą koparki
jednoczerpakowej podsiębiernej. Prowadzenie robót przy użyciu mechanicznych koparek stosuje
się tam, gdzie nie ma konieczności obudowy ścian wykopu, a tym samym nie istnieją rozpory.
Przy wykonaniu wykopów w gruntach piaszczystych odpowiadającym warunkom obsypki ochronnej
rury kanałowej, należy nie dopuszczać do przekroczenia głębokości określonych w projekcie
zakresem robót zmechanizowanych. Przy wykonywaniu wykopów w gruntach piaszczystych
odpowiadających warunkom obsypki ochronnej rury kanałowej, należy pozostawić na dnie wykopu
strefy kanałowej warstwę gruntu 5-10 cm powyżej projektowanej rzędnej wykopu. Wyprofilowanie
dna wykopu zgodnie z kształtem rur z PCV i PE oraz z projektowanym spadkiem następuje
bezpośrednio przed ułożeniem rur kanałowych. Odkład urobku powinien być dokonany tylko po
jednej strome wykopu w odległości, co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. W przypadku
natrafienia na warstwę torfu, należy ją wybrać aż do gruntu stałego, przestrzeń do poziomu dna
wykopu projektowanego wypełnić piaskiem.

Wykonywanie wykopów.
1. Wykonywanie wykopów należy wykonywać z warunkami ogólnymi niniejszej specyfikacji oraz z
warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej.
2. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu
3. Wykop wąskoprzestrzenny należy odeskować z zastosowaniem rozpór
4. Wykop szerokoprzestrzenny należy wykonywać ze skarpami o nachyleniu podanym w
Dokumentacji Projektowej i w zależności od rodzaju gruntu.
5. Nad wykonywanymi wykopami należy ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie
projektowej osi wykopu i przewodu oraz rzędne dna wykopu. Ławy należy montować na wysokości
ok. l m od terenu istniejącego co ok. 30 m. Górne  krawędzie ław celowniczych należy ustawić
geodezyjne równolegle do rzędnych projektowych.
6. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie o ok. 20 cm
wyższym niż rzędne projektowe. Przy wykopie ręcznym dno pozostawić na poziomie 5 cm wyższym
niż poziom projektowany, zaś w gruntach nawodnionych ok. 20 cm wyższym.
7. Wykopy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
8. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków i budowli na
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli, należy je zabezpieczyć
przed osiadaniem, odkształceniem i zalaniem przez wody opadowe, zgodnie z Dokumentacja
Projektową.
9. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + 3 cm dla gruntów zwięzłych, +
5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Tolerancja szerokości wykopu wynosić powinna+5
cm.
Rodzaje  wykopów.
1. Rodzaj wykonywanych wykopów określa Dokumentacja Projektowa.
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2. Wykopy o skarpach pionowych bez obudowy można prowadzić tylko w gruntach suchych oraz
teren nie jest obciążony nasypem przy krawędziach wykopu w pasie szerokości co najmniej
głębokości wykopu, przy głębokościach:
• w gruntach skalistych 4,0 m,
• w gruntach spoistych 1,5 m,
• w pozostałych 1,0 m
3. Wykopy otwarte o skarpach nachylonych można wykonywać przy głębokości do 4 m, pod
warunkiem nie obciążania nasypem w zasięgu klina odłamu, w gruntach gdy nie występuje woda
gruntowa. Kąt nachylenia skarp wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową z tolerancją +
5%.
4. Wykopy obudowane należy wykonywać, gdy nie są spełnione warunki określone w pkt. 1,2 oraz
gdy określa Dokumentacja Projektowa. Rodzaj obudowy stosować zgodnie z Dokumentacją
Projektową.
5. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu pozostawiając pas szerokości
l m pomiędzy krawędzią wykopu a składowanym gruntem.
Wykonanie podłoża
Podłoże stanowi w zasadzie dolną część obsypki strefy ochronnej przewodu.
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu, po dokonaniu
odbioru wykopów.
Rodzaj podłoża oraz wymiary i stopień zagęszczenia określa Dokumentacja Techniczna, oraz
uzależniony jest od rodzaju gruntu w wykopie.
1. Podłoże naturalne - stosować należy przy nie naruszonym spodzie wykopu w gruntach suchych:
• piaszczystych,
• żwirowo-piaszczystych
• piaszczysto-gliniastych, o średnicy zastępczej ziania 2>d>0,5 mm nie
zawierające kamieni.
W tych warunkach rury kanałowe z PCV i PE mogą być posadawiane bezpośrednio na wyrównanym
podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne rury kanałowej.
2. Podłoże wzmocnione - należy wykonywać jako:
• Piaskowe - przy naruszeniu podłoża z gruntu rodzimego oraz przy nienawodnionych skałach,
gruntach spoistych, makroporowatych  i  kamienistych
• Żwirowo-piaskowe lub tłuczniowe - piaskowe, przy gruntach słabych i ściśliwych, wodonośnych,
w razie naruszenia gruntu rodzimego jako warstwa wyrównawcza pod kanały murowane,
betonowe, żelbetowe monolityczne i prefabrykowane oraz przy konieczności obetonowania rur.
Warunki obsypki rury kanałowej wymagają podłoża z zagęszczonego piasku o minimalnej
wysokości 20 cm.
3. Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie mogą przekraczać 10 mm.
4. Odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie mogą przekraczać dla
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, a dla pozostałych 5 cm.
5. Różnica rzędnych wykonanego podłoża do rzędnych projektowanych nie może przekraczać +/- 5
cm oraz nie mogą spowodować spadku przeciwnego ani też zmniejszenia do zera.
5.1.5.c. Zasypka rurociągu i zagęszczenie gruntu
a/ Warunki ogólne.
Zasyp kanału w wykopie składa się z dwóch warstw:
• Warstwy ochronnej rury kanałowej w wys. 30 cm ponad wierzch przewodu,
• Warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.
Zasyp kanału przeprowadza się w trzech etapach:
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach.
etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
połączeń.
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym  zagęszczeniem.
W nawiązaniu do warunków pracy rur kanałowych z PCV i PE pod wpływem obciążenia gruntem,
na wytrzymałość układanych rur zasadniczy wpływ ma zarówno rodzaj warstwy ochronnej rury,
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zasypki wykopu jak też stopień ich zagęszczenia.
b/ Wymagania dla zasypek.
1. Warstwę ochronną rury kanałowej wykonuje się z piasku sypkiego drobno, średnio lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z
zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na kruchość materiału rur. Warstwa ta musi być
starannie ubita po obu stronach przewodu.
2. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania.
3. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Stosowanie ubijaków
metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odległości poziomej ca 10 cm od rury.
4. Ubijanie mechaniczne na całej szerokości strefy kanałowej może być przeprowadzane sprzętem
lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.
5. W przypadku układania przewodu w nasypie, nasyp może być zagęszczony sprzętem ciężkim.
Wtedy warstwa ponad rurą powinna być określona w projekcie. Wynosi ona nie mniej niż 1,0 m.
6. Przed przystąpieniem do zasypki wykopu należy dokonać kontroli wskaźnika zagęszczenia
obsypki przez uprawnioną jednostkę służby geotechnicznej.
7. Wskaźnik zagęszczenia gruntu określa Dokumentacja Projektowa, w przypadku nie określenia
wskaźnika zagęszczenia powinien on wynosić, co najmniej l.
8. Grubość warstw zagęszczanych powinna wynosić nie więcej niż:
• 15 cm dla zagęszczania ręcznego
• 30 cm dla zagęszczania mechanicznego
9. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić, co najmniej 80%
+/-2%jej wielkości.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO.00.00. Po wykonaniu wykopu należy
sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-81/B-10725, BN-72/8932-
01.
Sprawdzeniu podlega:
a) wykonanie wykopu i podłoża
b) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
c) stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy
robotników zatrudnionych przy montażu
d) wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20 m
e) wykonanie zasypu
f) zagęszczenie
g) stabilizacja gruntu
7. OBMIAR  ROBÓT.
Jednostką obmiaru jest:
- m3 - wykopu, zasypania, przemieszczania gruntu, transportu gruntu,    formowania nasypów, na
podstawie pomiaru w terenie
- m2 - stabilizacji gruntu cementem

- szt. - wykonanie fundamentu pod studnie
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST WO.00.00
8.  ODBIÓR  ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO.00.00.
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050.
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, wykonanie poszerzeń wykopu na kolanach.
Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on będzie
całego obiektu kubaturowego, lub liniowego między miejscami przewidzianymi na odgałęzienia.
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania nasypów oraz
ilość przemieszczenia i transportu gruntu.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne wymagania.
Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3.
mniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót
i oceną jakości użytych materiałów.
9.2. Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:
- wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów
- roboty przygotowawcze (w tym zdjęcie humusu w miejscu przejścia przez tereny zielone i
zgromadzenie go na odkładzie w celu późniejszego wykorzystania do odtworzenia zieleni)
- wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie
- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odsłoniętych urządzeń podziemnych
- opłaty za składowanie ziemi (gruntu niebudowlanego) na wysypisku
- opłaty za ocenę gruntu przez gruntoznawcę
- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych przy prowadzeniu robót
ziemnych
- koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wykonaniu podsypki lub wymiany gruntu)
- wywóz gruntu niebudowlanego.
- plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych spycharką w wykopie i na
odkładzie.
- ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu
- utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót
- przerzut lub przesunięcie ziemi przy zasypaniu wykopów ziemią leżącą na odkładzie
- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę
- wyrównanie zasypki warstwami z zagęszczeniem wykopów fundamentowych
- ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu
- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
BN-83/8836-02   Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania  przy  odbiorze..
BN-72/8932-01   Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz obowiązujące
normy techniczne.

ST-6 PLACE  i   DROGI
1. STĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dróg
dla obiektach związanych z budowa: Remont oczyszczalni ścieków  w miejscowości Uzdowo gm.
Działdowo.
1.2. Zakres stosowania S.T. :
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w Dokumentacji
Projektowej stanowiącej część dokumentów przetargowych - opis techniczny i rysunki.
1.4. Określenia  podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i ST zawartymi w WO.00.00: „Wymagania ogólne".
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodnie z Dokumentacją
Projektową ST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO.00.00.: „Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY.
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym
wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót drogowych należy stosować
zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami materiały:
- krawężniki wtopione betonowe 12x25 cm i 15x30 cm
- ława betonowa z oporem 0,045 m3/m
- kruszywo łamane niesortowane na podbudowę
- piasek na podsypki
- cement
- beton
- kostka brukowa betonowa, szara o grubości 8 cm,
- kostka brukowa betonowa, szara o grubości 6 cm,
- grunt stabilizowany cementem RM=2.5 Mpa,
- grunt stabilizowany cementem Rm= 5,0 Mpa,
- krawężniki drogowe betonowe ścięte, szare, o wymiarach 100x30x15 cm,
- piasek do betonów,
- beton z kruszywa naturalnego B l O,
- woda do betonu wg PN-88/B-32250,
- deski iglaste obrzynane 25 mm kl. III
- krawędziaki iglaste kl.  II,
-słupki drewniane iglaste 0 7 - 12 cm, długości h=2,0 m,
-pospółka,
-deski iglaste odrzynane gr. 22 mm kl. II.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO.00.00.: „Wymagania  ogólne".
Do wykonania robót drogowych należy użyć następującego sprzętu:
- betoniarka
- zagęszczarka spalinowa 100 m3/h
- spycharka
- wibrator powierzchniowy do 225 kg,
- koparka 0,25 m3,
- samochód dostawczy do 0,9 Mg,
- ubijak spalinowy 200 kg,
4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi S.T. WO.00.00.: „Wymagania ogólne". Do transportu
materiałów należy użyć takich środków transportu, jak:

-wywrotka
- ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania
- samochody skrzyniowe do transportu kostki brukowej i krawężników oraz cementu w workach,
- samochody samowyładowcze do transportu piasku,
- samochodu dostawczego do transportu desek, słupków drewnianych itp.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO.00.00.: „Wymagania ogólne".
5.1.1. Roboty przygotowawcze.
Wytyczenie granic ziemnych (kopania koryta) pod nawierzchnię jezdni, trasy drogi od istniejącej
drogi wewnętrznej oraz wytyczenie granic ziemnych (kopania koryta) pod nawierzchnię trasy
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jezdni.
5.12. Roboty ziemne
5.1.3. Roboty ziemne dróg dojazdowych.
Prace prowadzić należy zgodnie z następującymi warunkami:

1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót,
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany zakres robót objętych niniejszą
ST.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania koryta teren robót należy odpowiednio oznaczyć i
zabezpieczyć przed możliwością wejścia osób postronnych.
3. Przed przystąpieniem do wykonywania koryta wykonawca sprawdzi zgodność rzędnych terenu z
danymi projektu technicznego.
4. Wytyczenie krawędzi koryta powinno być wykonane na ławach ciesielskich lub innych
konstrukcjach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych.
5. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostanie odkryte uzbrojenie, które nie było naniesione w
dokumentacji technicznej należy przerwać prace i powiadomić Inżyniera. Prace wznowić dopiero po
uzgodnieniu tego z odpowiednimi instytucjami.
6. Ziemia z wykopów powinna zostać wywieziona w miejsce wyznaczone przez Inżyniera.
Roboty ziemne dotyczą wykonania koryt pod nawierzchnię jezdni z użyciem koparki  podsiębiernej.
Brakujący grunt na nasyp przewiduje się pokryć gruntem uzyskanym z wykopów  fundamentowych
pod projektowane obiekty technologiczne oraz z dokopu zewnętrznego  w odległości do 10 km.
Nasyp należy formować ręcznie.
5.1.4. Roboty nawierzchniowe.
5. 1 .4. 1.  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej.

Kostkę brukową układać należy na uprzednio przygotowanej i wyrównanej podsypce cementowo-
piaskowej, rozścielonej na wyprofilowanym podłożu z gruntu stabilizowanego cementem. Kostki
układać paletami z uzupełnieniem brzegów lub pojedynczo. Kostki należy ubić ubijakiem ręcznym
lub zagęszczarką. Zagęszczanie prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka.
Spoiny wypełnić piaskiem z polewaniem nawierzchni wodą. Nawierzchnie oczyścić z nadmiaru
piasku i sprawdzić spadki poprzeczne i podłużne oraz równość nawierzchni.
5.1.5. Krawężniki, ławy betonowe, obrzeża betonowe .
Pod krawężnik i ławy betonowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie gruntu,
wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego
profilu.
Krawężniki jezdni ustawiać należy na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z
oporem lub bez oporu. Ławy betonowe wykonywać należy w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem,
wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą.
Krawężniki betonowe na obramowaniu składowiska ustawiać należy na podsypce cementowo-
piaskowej.
Krawężniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. Spoiny
wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany krawężnika zasypać ziemią, którą należy ubić.
Obrzeża betonowe ustawiać na podsypce piaskowo-cementowej. Obrzeża należy ustawiać i
wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. Spoiny wypełnić piaskiem lub
zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany obrzeży zasypać ziemią, którą należy ubić.
5.1.6. Podbudowy.
5. l .6. l. Podbudowy z kruszywa łamanego  niesortowanego
Podbudowę wykonać wg poniższych zaleceń:
- przygotowanie podłoża
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża z materiałów
niezwiązanych spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone
lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności
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optymalnej, powtórne wyrównanie i zagęszczenie. Jeżeli podłoże ulepszone, wykonane z
materiałów związanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one
usunięte według zasad zaakceptowanych przez Inżyniera. Podbudowa powinna być wytyczona w
sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń
Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli
ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi
i w rzędnych równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowane przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót i nie powinno być większe niż 10 m.
Rozkładanie mieszanki kruszywa
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i
rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to
każda warstwa powinna być wyprofilowana  i  zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.
Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczeniem
zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa ulepszonego cementem należy
przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od
krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej
krawędzi podbudowy przy przekroju o pochyłemu jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności,
zagłębienia ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady powinny być natychmiast naprawiane przez
wymianę mieszanki, wyrównanie i ponowne zagęszczenie aż do otrzymania równej powierzchni. W
miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami
płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 według
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda H).
5.1.6.2. Podbudowy z piasku stabilizowanego  cementem.
Podbudowę wykonać wg poniższych zaleceń:
- przygotowanie podłoża
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z
dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej
specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Paliki
lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędnych równoległych do osi drogi lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe niż 10 m.
-wytworzenie mieszanki
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym składzie należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia
jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych
frakcji oraz pozostałych składników na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od
razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i
nadmiernemu wysychaniu. Do przygotowania mieszanki można stosować wytwórnie mieszanki
betonowej typu cyklicznego albo ciągłego. Składniki mieszanki powinny być dozowane wagowo w
ilości określonej w recepcie laboratoryjnej z tolerancją:
• kruszywo ± 3,0 %,
• cement ± 0,5 %,
• woda ± 2,0 %.
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Czas mieszania powinien zapewniać uzyskanie jednorodnej mieszanki i nie powinien być krótszy niż
l min. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją + 1% i - 2%.
- rozkładanie mieszanki kruszywa.
Mieszanka kruszywa ulepszonego cementem powinna być rozkładana   w prowadnicach w warstwie
o grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowej.
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i
rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to
każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest
jego segregacja powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich
właściwościach.
- zagęszczenie
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy piasku ulepszonego cementem należy
przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od
krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej
krawędzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym.
Jakiekolwiek nierówności, zagłębienia ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady powinny być
natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki, wyrównanie i ponowne zagęszczenie aż do
otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być
zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia
podbudowy nie mniejszej od 1,0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481
(metoda H). Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej. Określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda H).
Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być w przedziale od l % powyżej wilgotności optymalnej do
2 % poniżej wilgotności optymalnej. Zagęszczenie i obróbka powierzchniowa muszą być
zakończone przed upływem 2 h od chwili dodania w wytwórni wody do mieszanki kruszywa z
cementem.
5.1.7. Roboty wykończeniowe.
W zakresie robót wykończeniowych przewidziano plantowanie ręczne powierzchni terenu
przyległego do projektowanych dróg dojazdowych z obsianiem nasionami traw po uprzednim
humusowaniu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO.00.00.: „Wymagania ogólne".
6.1. Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i
uzyskać akceptację Inżyniera.
6.2. Kontrola jakości wykonania robót.
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega wykonanie:
- liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników i obrzeży, profili podłużnych i poprzecznych
dróg,
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstw nawierzchni dokonuje się przez bezpośrednie
oględziny. W czasie budowy należy sprawdzać wygląd każdej z układanych warstw. Po zakończeniu
robót sprawdza się wygląd warstwy ścieralnej na całej długości zbudowanego odcinka.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO.00.00: „Wymagania ogólne". Jednostką obmiaru
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jest:
- m2 rozebrania nawierzchni, ułożenia nawierzchni, wykonanie koryta,
- mb:    ustawienia krawężników
- m3:     podkładów betonowych.
Obmiar każdej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinien być
dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, po jej ułożeniu i zagęszczeniu. Obmiar nie
powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w
dokumentacji projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera.
Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do dokumentacji
projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera, nie może stanowić podstawy do
roszczeń o dodatkową zapłatę.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO.00.00: „Wymagania ogólne".
Odbiorowi podlega wykonanie: podsypki, podbudów, nawierzchni dróg.
Odbiór robót zanikający należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodować przestoju w realizacji robót.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano Montażowych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne wymagania.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO.00.00.: „Wymagania ogólne"*.
• 9.2. Płatności
Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3.
niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót
i oceną jakości użytych materiałów.
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i pomocnicze
- składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie
lub układanie w stosy, załadunek na środki transportu i wywóz materiałów nie nadających się do
wbudowania na wysypisko.
- opłaty za składowanie gruzu na wysypisku
- zakup i dowiezienie na miejsce robót wszystkich materiałów
- wbudowanie materiałów z zagęszczeniem i ubiciem, pielęgnację nawierzchni
- transport wewnętrzny w obrębie budowy
- utrzymanie nawierzchni dróg tymczasowych w okresie ich eksploatacji przeprowadzenie
niezbędnych pomiarów i badań
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoża przez obciążenie płytą.
BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża
nawierzchni podatnych.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. BN-75/8931 -03 Pobieranie próbek
gruntów do celów drogowych i lotniskowych.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
BN-80/6775-03-03 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.
Krawężniki i obrzeża chodnikowe.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych
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BN-84/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni    drogowych. Piasek.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-767B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-767B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
PN-78/B-06710 Kruszywa   mineralne.   Badania.   Oznaczenie   zanieczyszczeń
organicznych.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpomości metodą
bezpośrednią.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na
miażdżenie.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia.
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział,   nazwy,
określenia.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-88/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i  badania przy
odbiorze.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczeń w postaci  grudek
gliny.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-32250 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
Przepisy bhp w budownictwie. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych.

ST-6. SIECI KANALIZACYJNE GRAWITACYJNE.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z budową : Remont oczyszczalni ścieków  w miejscowości Uzdowo gm.
Działdowo.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci technologicznych międzyobiektowych,
kabli energetycznych w oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdowo.
1.4. Określenia podstawowe
1. 4.1.1. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania
ścieków bytowo-komunalnych.
1.4.2. Kanały
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
1.4.2.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-komunalnych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia budynków oczyszczalni z siecią
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wewnętrzną oczyszczalni.
1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód
pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego
kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.
1.4.3.6. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.3.7. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające
wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego.
1.4.3.8. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.
1.4.4. Elementy studzienek i komór
1 .4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną  spocznika.
1l .4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony
do zejścia obsługi do komory roboczej.
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
1 .4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim
ścieków.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetąa ścianą
komory roboczej.
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagani  dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00
„Wymania ogólne" pkt 2.
2.2. Rury kanałowe
2.2. 1. Rury z polichlorku winylu PCV.
-Rury kielichowe na uszczelkę wargową tworzywa z PCV Ø 160x4,7 oraz PVC Ø 200x5,9;
klasy N, T,.
2.3. Studzienki kanalizacyjne.
Studzienki przyjmuje  się  jako  inspekcyjne z PCW ø 424 mm oraz z PEHD  zgodnie z aprobatą
ITB lub podobnej klasy. Studzienki wykonać zgodnie z normą PN-92/B-10729.
2.3.7. Komora robocza
Komora robocza studzienki 0 1,20 (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:
- kręgów żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08,
- muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037.
Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03,04, 07
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lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej.
2.3.2. Dno  studzienki
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych
w pkt 2.3. l.
2.3.3. Włazy kanałowe
Włazy kanałowe należy wykonywać jako:
- włazy z żeliwa sferoidalnego okrągłe o prześwicie 600 mm klasy D400, wysokość korpusu
150mm, wg PN-93/H-74124 (EN124).
2.3.4. Stopnie złożowe
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086.
2.4. Beton
Beton hydrotechniczny C-10, C-15, C-30.powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12390-2:2011,
PN-EN 12390-3:2011.
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.
2.5 Składowanie materiałów
2.5. 1. Rury kanałowe z PCV. PE.
Magazynowane rury z PCV powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni
słonecznych temperaturą wyższą niż 40° C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie
powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywać
uniemożliwiając przewietrzanie. Rury z winny być składowane tak długo jak to możliwe w
oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania powinna być płaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej
niż 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej.
Gdy rury składowane są (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach, co 1,5 m. Gdy nie jest
możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych
łatach o szerokości minimum 50mm o takiej wysokości, aby kielichy rur nie leżały na ziemi.
Rozstaw podpór nie większy niż 2 m.

Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to
możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie me powinno
znajdować się więcej niż 7 warstw, a także nie wyżej niż 1,5 m.

Rury powinny mieć na obu końcach zaślepia, które powinny być zdjęte dopiero bezpośrednio
przed montażem złączy.
2.5.2. Kręgi
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania
wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
2.5.3. Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodujące.
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i
odwodniona.
2.5.4. Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZĘT
3. 1 Ogólne wymacania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:
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- żuraw budowlany samochodowy,
- koparka podsiębierna.
- spycharek kołowych lub gąsienicowych,
- sprzętu do zagęszczania gruntu,
- beczkowozów.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymacania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport rur kanałowych z PCV. PE
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Z uwagi na specyficzne właściwości rur należy przy transporcie zachować następujące dodatkowe
wymagania:
przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi przewóz powinno się
wykonywać przy temperaturze powietrza od -5 °C do +30°C na platformie samochodu rury
powinny leżeć kielichami naprzemiennie, wysokość ładunku na samochodzie nie powinna
przekraczać 1, m wyładunek rur w wiązkach za pomocą podnośnika widłowego z płaskimi widłami
lub z dźwigu.
• przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu,
pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m, rury sztywniejsze winny znajdować
się na spodzie
• przy długościach rur większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m
4.3. Transport kręgów.
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów.
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m,
należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na
obwodzie prefabrykatu.
4.4. Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na
paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.
4.5. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
4.7. Transport kruszywa.
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.8. Transport cementu i ieeo przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocą kotków osiowych, kołków świadków. Wytyczenie robót powinno być wykonywane przez
geodetę z uprawnieniami. Projektowaną oś kanału (przewodu) należy oznaczyć w terenie w sposób
trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za
pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na
każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co około 30-50m.
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Na każdym odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach
wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie
zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci haków lub bolców.
Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i
ich rzędne Wykonawca przekaże Inżynierowi.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające,
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia
odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia wód
gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. Obniżenia wód
gruntowych należy przeprowadzać tak, aby nie została naruszona struktura w podłożu
wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli.
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław. Ławy
celownicze należy montować nad wykopem na wysokość około l m nad powierzchnią terenu w
odstępach wynoszących około 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwałe oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi
projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed
rozpoczęciem montażu przewodów.
5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujących się
lub biegnących równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Wykopy należy wykonywać jako liniowe o ścianach pionowych umocnionych i skarpowych. Metody
wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości
wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzętu mechanicznego lub istniejącego uzbrojenia.
Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie. Szerokość
wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na umocnienie ścian i uszczelnienie styków. Umocnienia ścian należy
prowadzić w miarę jego głębienia. Nadmiar gruntu z wykopu powinien być wywieziony przez
Wykonawcę na odkład.
Wejście po drabinie do wykopu winno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż
Im od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20
m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób
uzgodniony z Inżynierem.
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej
lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i
odkształceniem.
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + 3 cm dla gruntów zwięzłych, + 5
cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi + 5
cm.
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów z
barierkami dla przejścia pieszych.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być
zachowane, co najmniej następujące warunki:
- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegający teren
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- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem
umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu
5.4.  Przygotowanie  podłoża.
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed
przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. Rodzaj
podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastym, podłożem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierający kamieni o średnicy
zastępczej ziarna  2 > d > 0,05 mm
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy
tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami
odwadniającymi.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki,
żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do 1,
nie mniej niż 0,95.

5.5, Roboty montażowe
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu
powinny spełniać poniższe warunki:
- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj.
od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:
- dla kanałów o średnicy do 0,3 m - 3,5 %o,
- dla kanałów o średnicy do 0,2 m - 5,0 %o,
Głębokość przykrycia przewodów powinna wynosić 1,20m. Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi
konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.
5.5.7. Rury kanalizacyjne  z  PCV.
Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt 5.3. i podłoża zgodnie z pkt. 5.4. można przystąpić do
wykonywania montażowych robót kanalizacyjnych. Rury można układać przy temperaturze
powietrza od O do +30 °C.
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem należy:
• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu
• wykonać złącza, przy czym rura winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad
wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się
znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem
wciskowym.
Połączenie rur PCV odbywa się za pomocą złącz:
• Kielichowych z pierścieniem gumowym - elementy z PCV,
• Kielichowych z pierścieniem gumowym i specjalna wkładką i kształtkami przejściowymi - PCV z
żeliwem,
• Kielichowo-kołnierzowymi z pierścieniami i uszczelkami gumowymi - elementy z PCV z
elementami z żeliwa i stali,
• Nasuwkowych z pierścieniem gumowym - elementy z PCV
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce
ułożonego kanału przed zamuleniem.
5.5.2. Przykanaliki
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy
przestrzegać następujących zasad:
- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie
- minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić Dn 160 mm
- włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej,
- spadki przykanalików powinny wynosić od min. 15 %o do max. 400 %o z tym, że przy spadkach
większych od 250 %o należy stosować rury żeliwne, kierunek trasy przykanalika powinien być
zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,
- włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45°, max. 90°, -
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włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać  tak, aby
wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku
konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady)
umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki,
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:
-studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykop
i przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie wąskoprzestrzennym, umocnionym
- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować
studzienki spadowe-kaskadowe,
- studzienki spadowe - kaskadowe powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnątrz studzienki.
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu producenta studzienek.
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:

- kinety  roboczej,
- rury  trzonowej,
- teleskopu studzienki,
- przykrycia  studni  zależnie od lokalizacji.
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich, (kiedy
głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww.
wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m.
Przy przejściu rur kanalizacyjnych PCV przez ściany komory stosować uszczelki  wargowe.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia
dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 5 cm ponad poziomem
terenu.
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowe stopnie
złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni
0,30 m.
5.5.4, Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i
obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech
etapach
• etap l - wykonanie warstwy ochronnej rur kanałowych z wyłączeniem odcinków na złączach
• etap 2 - po próbie szczelności złącz rur kanałowych wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
połączeń
• etap 3 - zasyp wykopu gruntem rodzimym, jeśli max wielkość cząstek nie przekracza 30 mm,
warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu.
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami gr. 20 cm. Materiał zasypowy powinien
być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia
powinien wynosić Is > 0,97. Ułożenie rur na głębokości ponad 4 m wymaga szczególnego nadzoru
Inżyniera.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w 00.00 „Wymagania ogólne" .
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i
zapraw i ustalić receptę.
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6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. Kontrola
związana z wykonaniem kanalizacji powinna być prowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie
z wymogami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne,
jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań
nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponowne.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów
wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa
mineralnego
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
- badanie materiałów użytych do budowy kanałów przez porównanie ich cech z wymaganiami
określonymi w Dokumentacji projektowej i ST w tym:
na podstawie dokumentów ich cech z normami przedmiotowymi, a testami producentów lub
warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na badania specjalistyczne
- badanie szczelności rurociągów i studzienek polega na napełnieniu wodą, odpowietrzeniu
przewodów i pomiarze ubytków wody. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy
poprawić złącza, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody przerwać badania do
czasu usunięcia przyczyń nieszczelności
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosić więcej niż ± 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż O, l m,
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm odchylenie spadku
ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m
powinien być zgodny z pkt 5.5.5, - rzędne studzienek kanalizacyjnych i pokryw studzienek powinny
być wykonane z  dokładnością do ± 5 mm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.2. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka  obmiarowi.
Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem ofertowym.

8. ODBIÓR  ROBÓT.
8,1. Ogólne zasady odbioru, robót
Ogólne zasady obmiaru  robót podano w 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
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pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt  6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika.
- wykonane studzienki kanalizacyjnej,
- wykonana izolacja,
- zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9. 1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podłoża,
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- zasypanie i zagęszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
10. 1  Normy
1. PN-B-06712    Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka
3. PN-B-11112      Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
10.2.   Inne  dokumenty.
25. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
26. Katalog budownictwa
KB4-4.12. l .(6)  Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm
27. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji

ST-7 IZOLACJE.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych związanych z : Remont oczyszczalni ścieków  w miejscowości
Uzdowo gm. Działdowo

1.1.1 Zakres robót izolacyjnych.
Zakres robót izolacyjnych obejmuje wykonanie izolacji konstrukcji betonowych, żelbetowych i
murowanych na podstawie Dokumentacji Projektowej zawierającej Rysunki robocze komór i
studzienek posadowionych w gruncie. Zakres robót dotyczy też oczyszczenia i zabezpieczenia



Oczyszczalnia Uzdowo

UNIB

40
środkami antykorozyjnymi powierzchni pionowych i poziomych istniejących zbiorników.
Zabezpieczenie środkami dla szczególnie agresywnego środowiska.
1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych zgodnie z
Dokumentacją Projektową (opis techniczny i rysunki).
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
Prace remontowe muszą być prowadzone przez specjalistyczne przedsiębiorstwo, posiadające
odpowiedni sprzęt oraz wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu remontów i modernizacji
obiektów gospodarki wodno- ściekowej

Wszelkie zmiany dotyczące rozwiązań przyjętych w niniejszym projekcie w szczególności dotyczące
konstrukcji mogą być wprowadzone wyłącznie za zgodą autorów niniejszego projektu. Zmiany
muszą być zgłoszone przed składaniem ofert wykonawczych.
Wszelkie zalecenia dotyczące ewentualnych zmian i problemów technicznych wynikających w
trakcie prowadzenia prac remontowych podejmowane będą na bieżąco przez autorów niniejszego
projektu w ramach Nadzoru Autorskiego.

Wykonawca nie może stosować materiałów o charakterze uniwersalnym, przeznaczonym według
deklaracji producenta, do każdych konstrukcji. Wykonawca powinien użyć materiałów
pochodzących tylko z jednego, spójnego systemu napraw i ochrony betonu i jednego producenta.
Stosowanie materiałów z innych systemów lub różnych producentów prowadzi często do
niespójności technologicznych i późniejszych sporów, co do jakości i trwałości napraw.

Wymagania jakościowe dla zaprawy.

Podstawowe wymagania techniczne jakie musi spełniać zaprawa używana do wykonania naprawy i
izolacji wewnętrznej otwartych obiektach infrastruktury wodno – ściekowej.

- zaprawa wyrównawczo – izolacyjna klasy R2 wg PN EN 1504
- wysoka odporność na działanie siarczanów, klasa ekspozycji XA1-3
- spoiwo cementowe wolne od glinianu trójwapniowego C3A = 0
- bardzo mała nasiąkliwość < 0,5 x 10-12 m2/s
- trwała odporność na działanie ścieków o pH ≥ 3,5
- niska porowatość ≤ 6%
- wysoka paroprzepuszczalność, opór na dyfuzję pary wodnej ≤ 4 m
- minimalna grubość netto wyprawy 5 mm
- materiał certyfikowany wg PN EN 1504

Proponujemy zastosowanie środka MC RIM Protect lub równoważnego.
. Zabezpieczenie części zewnętrznych

Wszystkie ściany zewnętrzne należy zabezpieczyć za pomocą elastycznej powłoki antykorozyjnej
trwale odpornej na działanie środowiska atmosferycznego. Do zabezpieczenia proponuję
zastosować elastyczny, wodoszczelny, mrozoodporny szlam polimerowo – cementowy. Materiał ten
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spełnia następujące wymagania techniczne :

- wysoka paroprzepuszczalność, opór na dyfuzję pary wodnej SDH2O ≤ 4 m
- wysoki opór wobec przenikania CO2, SDCO2 > 50 mm
- pełna odporność na działanie promieniowana UV
- odporność na czasowe i ciągłe obciążenie wilgocią
- odporność na działanie innych czynników atmosferycznych
- zdolność mostkowania rys statycznych i dynamicznych o rozwartości do 0,3 mm

Proponujemy zastosowanie środka Ombran Elastikschlamme lub równoważnego.

Sposób nakładania powłoki

- szpachlę podłoża zatartą na ostro odkurzyć lub spłukać wodą pod ciśnieniem i odczekać do
wyschnięcia
- przygotować dwuskładnikową zaprawę o nałożyć ją za pomocą twardego pędzla metodą
krzyżową warstwą o grubości ok. 1- 1,5 mm
- po minimum 24 godzinach od nałożenia pierwszej warstwy w analogiczny sposób nakładamy
drugą warstwę
- powłokę chronić przed rosą i deszcze przez minimum 72 godzin.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO.00.00. „Wymagania  ogólne".
Do wykonania robót izolacyjnych z materiałów na bazie żywic epoksydowych nie przewiduje się
użycia sprzętu.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO.00.00„Wymaganiaogólne".
Do transportu materiałów należy użyć samochodu dostawczego.
5. WYKONANIE ROBÓT IZOLACYJNYCH 5.1. Wymagania ogólne
Hydrodynamiczne czyszczenie komór ma na celu usunięcie warstwy skorodowanego
materiału oraz usunięcie zanieczyszczeń (kurzu, tłuszczu, odspojonych fragmentów, itp.).
Do czyszczenia ścian komór i studni należy stosować wodę pod wysokim ciśnieniem (ciśnienie
robocze urządzenia > 250 bar) lub wodę pod wysokim ciśnieniem z użyciem granulatu
(ciśnienie robocze urządzenia > 200 bar).
Komory i studnie winny zostać oczyszczone do zdrowego materiału, tzn. tak, aby przy badaniu
wytrzymałości podłoża na odrywanie średnie wyniki badań pull-off nie były mniejsze od 1 MPa,
natomiast pojedyncza próba pull-off nie może być mniejsza niż 0,7 MPa
Wybór sposobu uszczelniania zależy od rodzaju i stanu materiału, rodzaju i intensywności
wycieku oraz ilości wycieków. W miejscu wypływu wody należy usunąć skorodowany,
osłabiony materiał (minimalna głębokość 2 cm), aż do „zdrowego” materiału. W miejsce
wycieku należy wcisnąć przygotowaną zaprawę w zagłębienie i dociskać przez około 1-2 min
– aż do związania. Przy wyciekach liniowych poziomych uszczelnienie wykonywać na przemian
od lewej i prawej strony do środka. Przy wyciekach liniowych pionowych uszczelnienie
wykonywać od góry w dół.
Jeżeli stwierdzono korozję zbrojenia, wówczas należy je odkryć w stopniu umożliwiającym jego
oczyszczenie i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego jego powierzchni. Niedopuszczalne
jest uderzanie w pręt udarem podczas jego odkuwania. W przypadku stwierdzenia
powierzchniowej korozji prętów zbrojenia (od strony otuliny) beton należy rozkuć do ½ średnicy
pręta zbrojeniowego. Gdy pręty są skorodowane na całym obwodzie rozkucie powinno sięgać
jeszcze ok. 2cm poza pręt. Skorodowany pręt powinien być odkuty na długości o 1 cm dalej
za ostatnim widocznym ogniskiem korozji. Odkryte zbrojenie należy oczyścić z rdzy obróbką
strumieniowo-cierną do stopnia czystości Sa 2½ wg [20]
W przypadku stwierdzenia korozji 20% przekroju pręta zbrojeniowego należy wzmocnić
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zbrojenie prętami uzupełniającymi lub zniszczone odcinki pręta usunąć i zastąpić nowymi. Pręty
stanowiące uzupełnienie należy oczyścić do stopnia czystości, jak pręty zbrojenia
uzupełnianego. Łączenie prętów uzupełnianych z prętami uzupełniającymi należy
wykonywać zgodnie z [21].
Oczyszczone pręty zbrojeniowe / odkryte elementy stalowe należy pokryć materiałem
antykorozyjnym. Prace wykonywać zgodnie z instrukcją producenta.
W przypadku odsłonięcia zbrojenia, po jego oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym,
należy wykonać miejscową reprofilację ściany komory, tak, aby uzyskać otulinę o grubości min.
2 cm.
Materiał przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Należy bezwzględnie przestrzegać
zaleceń dotyczących ilości dodawanej wody zarobowej, ponieważ wzrost w/c znacznie
obniża parametry materiału. Niedopuszczalne jest mieszanie bez kontroli ilości dodanej wody.
Podłoże powinno być zwilżone, ale nie mokre. Materiał można nakładać poprzez naciąganie
pacą stalową.

5.1. Izolacja wodochronna
Do rozprowadzania właściwej warstwy izolacyjnej można przystąpić dopiero po całkowitym
wyschnięciu powierzchni betonowej po gruntowaniu.
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione taśmami z tworzywa sztucznego grubości nie
mniejszej niż 1,0 mm, powierzchnię uzupełnić silikonem; warstwa izolacji ciągłej, przechodząca
przez szczelinę, powinna być połączona z warstwami izolacji na sąsiednich powierzchniach
- rury przechodzące przez warstwy pionowej izolacji powinny być przeprowadzone przez tuleje
zamocowane szczelnie w ścianie. Tuleje powinny być wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-
92120 o grubości nie mniejszej niż 5 mm. Warstwy izolacji powinny być doprowadzone do rur lub
tulei i zaciśnięte pierścieniami o szerokości nie mniejszej niż 150 mm, osadzonymi na rurach lub
tulejach. Pierścienie powinny być wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o grubości nie
mniejszej niż 8 mm. Pierścienie wewnętrzne powinny być szczelnie połączone z rurą lub tuleją.
Wszystkie powierzchnie pierścieni, śrub, podkładek i nakrętek powinny być zabezpieczone przed
korozją (np. lakierem bitumicznym).
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne"
6.1. Badania materiałów
Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnie z punktem 2 ST. Badanie to następuje
poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm
materiałowych z pkt. 10 ST.
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót.
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją
Projektową i Warunkami Technicznymi. Należy przeprowadzić następujące badania:
- przygotowanie podłoża pod izolacje
- jednolitość całej powierzchni izolacyjnej
- związanie izolacji z podłożem
- grubość izolacji
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady podano w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne" Jednostkami obmiaru wykonanych
robót są:
m2 - izolacji przeciwwilgociowej powierzchni poziomej lub pionowej,
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady podano w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne"
8.2. Odbiór robót
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót
Budowlano-Montażowych.
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Po wykonaniu każdej kolejnej warstwy izolacji, prace powinny być odebrane przez  Inżyniera.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne".
9.2. Płatności
Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3.
niniejszej S.T. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz z oceną jakości
robót i oceną jakości użytych materiałów.
Cena ryczałtowa wykonanych robót obejmuje:
- zakup, dostarczenie i przygotowanie materiałów,
- transport materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie robót wykończeniowych,
- prace porządkowe, oraz przy wykonaniu warstw ochronnych i podkładowych izolacji
wodochronnych:
- roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbędne)
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i
zapyleniem
- zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oświetlenia w koniecznych przypadkach
- odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji
- gruntowanie powierzchni
- wykonanie warstw podkładowych i wierzchniej przy wykonaniu izolacji specjalnych:
- wykonanie warstw podkładowych
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN-57/B-24625  Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco
PN-C-81515:1993 Oznaczanie grubości powłoki
PN-C-81531:1980 Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności
międzywarstwowej
PN-C-81548:1993 Przyspieszone badanie odporności powłok na działanie czynników

atmosferycznych (aparaty z lampami  ksenonowymi)
PN-79/C-81519 Określanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania

ST 8- TECHNOLOGIA   KONSTRUKCJA

1.  WSTĘP
1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z : Remont oczyszczalni ścieków  w miejscowości Uzdowo gm. Działdowo.

1.3. Zakres robót objętych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w punkcie 1.1. i obejmują:

- wymagania wykonawcze
- wymagania materiałowe
- technologię montażu
- sprzęt
- transport
- nadzór i odbiory.
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1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami
występującymi w obowiązujących Polskich Normach.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i obowiązującymi przepisami prawa i normami.
Wymagania dotyczące robót są określone szczegółowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały użyte do remontu oczyszczalni ścieków powinny być dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać wymagania
norm, posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom i
Normom branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w
budownictwie.
W tych wypadkach, kiedy spełnienie wymagań normy szczególnie dotyczy to urządzeń
importowanych może być dokonane w inny sposób niż podano to w normie, należy uzyskać
każdorazowo zgodę na odstępstwo od normy, ewentualnie jeśli dotyczy to rozwiązanie
powtarzającego się w serii wyrobów, uzyskać dla tego rozwiązania deklarację zgodności zgodnie z
PN-EN 45014 ,,Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców'".
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury te należy na
budowie składować na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku magazynowania przez
krótki czas w oddzielnych stosach.
Urządzenia dostarczone na budowę powinny posiadać dokumentację techniczno-ruchową.
Pompy, dmuchawy, zbiorniki, silniki elektryczne, itp. powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę
znamionowaną z blachy, posiadającą:

- nazwę producenta
- charakterystykę techniczną urządzenia
- datę produkcji i numer kolejny wyrobu
- znak kontroli techniczne.

Aparatura pomiarowa powinna mieć ważne cechy legalizacyjne.
2.2. Wymogi dotyczące pomp i przepompowni.
Zatapialne pompy odśrodkowe sprzęgnięte bezpośrednio z silnikami elektrycznymi. Pompy
instalowane są jako zatapialne w pompowane] cieczy. Silniki pomp zatopionych są chłodzone przez
otaczającą je ciecz w zależności od rozmiaru korpusu, ochładzane poprzez bezpośrednie
przewodzenie ciepła z silnika do pompowanej cieczy lub poprzez płaszcz chłodzący.

Pompa zamontowana na stałe w zalanej komorze, z podstawą i prowadnicami. Pompy łatwo
wyjmowalne i opuszczana wzdłuż prowadnic. Łącznik przymocowany do kołnierza tłocznego
łączony automatycznie z dopasowana podstawą zamontowaną na stale na dnie komory.
Szczelina czołowa z wirnikami kanałowymi regulowana poprzez przykręcenie śrub regulacyjnych.
Luz szczeliny czołowej dopasowany bez konieczności wymiany części pompy.
Wirniki winny być z wolnym przelotem do przetłaczania silnie zanieczyszczonych zawierających
ciała stałe
ścieków surowych a także substancji włóknistych oraz do przetłaczania osadu nadmiernego o
zawartości suchej masy do 4%.
Wodoszczelna obudowa o klasie szczelności IP 68 według IEC.
Podwójne uszczelnienie mechaniczne między silnikiem i pompą. Wykonane z węglików krzemu.
Uszczelnienia smarowane i chłodzone olejem w komorze olejowej pomiędzy uszczelnieniami. Stan
oleju monitorowany elektronicznie
Izolacja uzwojenia stojana klasy F, zgodnie ze standardami IEC dotyczącymi temperatury silnika.
Włączniki termiczne w uzwojeniu stojana chroniące silnik przed przegrzaniem.
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Wyłącznik wilgotnościowy przerywający obwód w razie pojawienia się wilgoci w silniku

2.5. Rury kanalizacyjne
Sieć kanalizacyjną z rur pełnościennych PVC typ ciężki „S" o połączeniach kielichowych o
średnicach Dz/s - 200/5,9 mm.
2.6. Studzienki kanalizacyjne
Studnie całkowicie prefabrykowane o średnicy D = 1200 mm.
W skład studni wchodzą następujące elementy:
podstawa żelbetowa wysokości 100 cm o grubości dna 15 cm i ścianki 15 cm kręgi żelbetowe
wysokości 100; 50; 30 cm o grubości ścianki 13,5 cm
płyta pokrywowa żelbetowa grubości 13 cm z otworem ∅62,5 cm
kineta wylewana z betonu klasy C 30
właz żeliwny ∅600 mm, (pokrywa włazu z. dwoma ryglami) osadzony na pierścieniach
wyrównawczych h = 6 cm i h = 8 cm
stopnie złazowe żeliwne osadzone fabrycznie
izolacja zewnętrznych powierzchni ścian na studni betonowych

ST9- OBIEKTY TECHNOLOGICZNE

1.  WSTĘP
1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z : Remont oczyszczalni ścieków  w miejscowości Uzdowoa gm. Działdowo.

1.3. Zakres robót objętych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w punkcie 1.1. i obejmują:

- wymagania wykonawcze
- wymagania materiałowe
- technologię montażu
- sprzęt
- transport
- nadzór i odbiory.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami
występującymi w obowiązujących Polskich Normach.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i obowiązującymi przepisami prawa i normami.
Wymagania dotyczące robót są określone szczegółowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.
1.6. Zakres prac związanych z montażem obiektów technologicznych.
Z uwagi na złożoność prac montażowych podstawowym dokumentem określającym ilość i rodzaj
urządzeń jest dokumentacja projektowa.
W ST określa się zakres robót:
- montaż pomp zatapialnych i mieszadeł
- remont punktu zlewnegoj ścieków dowożonych
- izolacja istniejących zbiorników
- montaż zasuw, zaworów, armatury
- budowa rurociągów międzyobiektowych
- wyposażenie części oczyszczania mechanicznego oczyszczalni
- montaż urządzeń do zagospodarowania i higienizacji osadu
- urządzenia pomiarowe, automatyka i sterowanie
2.4. Pomiar przepływu
Szczelna studnia żelbetowa. Wewnątrz przepływomierz typu PROMAGe.  Sposób zabudowy
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czujnika przepływomierza na instalacji powinien zapewniać przepływ pełnym przekrojem rury
czujnika. W skład studni wchodzą następujące elementy;
- podstawa żelbetowa wysokości 100 cm o grubości dna 15 cm i ścianki 15 cm
- komora żelbetowe 1.5x2.0m cm o grubości ścianki 15 cm
- płyta pokrywowa żelbetowa grubości 15 cm z otworem ∅ 62,5 cm
- właz żeliwny ∅600 mm, klasy C250 (pokrywa włazu z dwoma ryglami) osadzony na
pierścieniach wyrównawczych h=6 cm
- stopnie złazowe żeliwne osadzone fabrycznie
- izolacja zewnętrznych powierzchni ścian na odcinku 25 cm poniżej stropu i stropu - Maxseal
Foundation w ilości 1,5+1,0 kg/m2

- wzmocnienie powierzchni wewnętrznej w studni nr S2 do wysokości 1,0 m uszczelniaczem
Penetron LFH w ilości 0,2 l/m2.
W studni pomiarowej podpora o wymiarach w rzucie 20x20cm i wysokości dostosowanej do
wymiarów  przepływomierza, z betonu B20 do oparcia w. w. urządzenia.
Należy wykonać studnie kanalizacyjne ∅ 1,20m o konstrukcji zgodnej z projektem oraz ST
Studzienki rewizyjne składają się z. następujących części:
- komory roboczej,
- dna studzienki,
- włazu kanałowego,
- stopni złazowych.
Studzienki z kręgów żelbetowych prefabrykowanych, wyposażone w stopnie złazowe i właz żeliwny
typu ciężkiego. Łączenie kręgów na uszczelki. Przejścia rur przez ściany - szczelne z zastosowaniem
złączy GE.
Kinety ukształtowane z. betonu B30 zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków.
Studzienki istniejące, do których będą włączone kanały projektowane należy przebudować Dla
podwyższanych należy zdemontować włazy, płyty pokrywowe i górne kręgi, a następnie wykonać
podwyższenie przy zastosowaniu nowych typowych kręgów, płyt pokrywowych, pierścieni
dystansowych i włazów żeliwnych z zamknięciem ryglowym. Włączenia kanału do studzienek
istniejących wykonać po wykonaniu otworu w ścianie i założeniu przejścia szczelnego
systemowego. Prefabrykaty na podwyższenie studzienek należy zamówić po odkopaniu i
potwierdzeniu ich wysokości Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 %o w kierunku
kinety.

Określenie przedmiotu rozruchu
Przedmiotem rozruchu są obiekty, maszyny, urządzenia i instalacje wchodzące w zakres zadania
inwestycyjnego. Rozruchu dokonuje producent urządzenia.
Urządzenia instalacyjne nie podlegające rozruchowi

- linie energetyczne WN i NN
- urządzenia i instalacje teletechniczne
- urządzenia technologiczne zgodnie z DTR,
- transport wewnętrzny
- dźwigi i suwnice typowe

Instalacje i urządzenia, które me podlegają rozruchowi, a których działanie warunkuje
przeprowadzenie m/ruchu powinny być po przeprowadzeniu prób montażowych lub pracach
regulacyjno - pomiarowych przekazywane przez Wykonawcę montażu Inwestorowi
(Użytkownikowi) w celu utrzymania ich w ruchu bądź w stałej sprawności technologicznej, aż do
kompleksowego przekazania inwestycji do eksploatacji wstępnej.
Wymagane jest zaświadczenie kompetentnych instytucji o dopuszczeniu powyższych urządzeń do
eksploatacji.
Przebieg prac rozruchowych
Sprawdzenie zgodności wykonanego obiektu i urządzeń z projektem wymaga szczegółowego
poznania samego projektu, ich usytuowanie rzędnych oraz mechanicznego wyposażenia.
Usterki i braki wykonawstwa ustala się na podstawie zewnętrznego przeglądu, oraz prób
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hydraulicznych w odniesieniu do przewodów.

Warunki rozpoczynania prac rozruchowych
Podstawowymi warunkami przystąpienia do rozruchu są:
1. Zakończenie prób montażowych zgodnie z DTR maszyn i urządzeń oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, a w szczególności dotrzymania złożonych
warunków technicznych pracy:
- napędów mechanicznych
- zabezpieczeń, sygnalizacji lip.

2.  Zakończenie prac regulacyjno - pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności:

- sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i działania obwodów
siłowych i działania obwodów sterowania

- wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub zerowania

3. Sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych aparatury kontrolno - pomiarowej i

automatyki a w szczególności:

- sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki
- cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w ograniczonym zakresie umożliwiających
mierzenie wielkości przewidzianych projektem
4.  Zabezpieczenie uruchomionych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki energetyczne
- energię elektryczną
- wodę technologiczną
5. Sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych i inspektorskich, protokołów z prac regulacyjno

pomiarowych, atestów i świadectw technicznych itp.

6. Zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie:
- działania urządzeń mechanicznych i ich smarowania schematów

- połączeń elektrycznych AKP i sterowania

- instrukcji obsługi i konserwacji (ujętych w DTR)

- sposób sterowania ogólnych wytycznych i przepisów BHP i p. póz.

7. Sprawdzenie inwestycji we władzach wodnych.
8. Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych.
Podział prac rozruchowych
Po pozytywnym zakończeniu prób montażowych następuje przekazanie przez Wykonawcę obiektu

kierownictwu rozruchu. Czynności rozruchowe składają się z trzech faz:

I faza - rozruch mechaniczny - polega na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności-

zamocowania i działania, uruchomienia maszyn i mechanizmów, dokonaniu prób ruchowych i

próbnych przejazdów na biegu luzem itp.

II faza- rozruch hydrauliczny (techniczny) polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod

obciążeniem wodą

III faza -rozruch technologiczny (kompleksowy) pod obciążeniem ściekami

Warunki techniczne zakończenia rozruchu
Warunki te powinny być uzgodnione w zakresie prowadzenia prac rozruchowych pomiędzy

Zamawiającym. Wykonawcą i Kierownikiem Rozruchu oraz Użytkownikiem, który po zakończeniu

eksploatacji wstępnej podejmie prowadzenie eksploatacji stałej. Przejęcie przez Użytkownika do

eksploatacji stałej powinno być dokonane komisyjnie w formie odbioru końcowego, określającego
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między innymi:

- warunki i zdolności oczyszczania ścieków
- ostateczną ocenę zrealizowanej oczyszczalni
- orzeczenie odnośnie jakości i kompletności zrealizowanego zadania inwestycyjnego
- ocenę wykonanych zadań przez poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego

Harmonogram rozruchu

Czasokres trwania rozruchu.

Na czasokres trwania rozruchu składają się długości cykli poszczególnych czynności i faz. Długość

cyklu rozruchu mechanicznego - 1 miesiąc

Rozruch hydrauliczny - 1miesiąc

Całkowity czasokres trwania rozruchu przyjęto 2 miesiące.

Okres przeznaczony dla rozruchu nie może być skracany i użytkowany dla usuwania błędów
popełnionych przy robotach budowlano - montażowych bądź usterek maszyn i urządzeń
powstałych z winy producentów. Warunkiem rozpoczęcia prac rozruchowych Jest zakończenie prób
montażowych maszyn i urządzeń oraz sprawdzenie i wstępna regulacja aparatury kontrolno -
pomiarowej i automatyki.
8.5. Odbiór końcowy
Po wykonaniu wszystkich prac należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji

wchodzą przedstawiciele: wykonawcy, inwestora i użytkownika.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci:

- oznakowanie robót.
- dostawę materiałów.
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie wykopu wraz z. umocnieniem ścian, przygotowanie podłoża i fundamentu,
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, studni,
- wykonanie izolacji i studzienek,
- zasypanie i zagęszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.2. Cena jednostkowa l komplet urządzeń technologicznych obejmuje:
- zakup materiałów
- transport urządzeń na miejsca montażu
- wykonanie robót montażowych
- wykonanie i demontaż niezbędnych do montażu pomostów i rusztowań
- wykonanie rozruchu urządzeń na sucho bez obciążenia (dmuchawy, sito, zgarniacz radialny,

mieszadła)
- wykonanie rozruchu urządzeń i maszyn pod obciążeniem wodą
- wykonanie rozruchu urządzeń i maszyn pod obciążeniem ściekami
- oczyszczenie z brudu i smarów konserwujących

9.3. Cena jednostkowa (podana w formie ryczałtu) koszty wykonania rozruchu
technologicznego obejmuje:

- wykonanie projektu rozruchu
- fundusz płac pracowników wchodzących w skład zespołów rozruchowych
- koszt energii elektrycznej
- koszt materiałów, smarów, oleju i transportu zewnętrznego

10. PRZEPISY ZWIĄZANE . Normy:

PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.
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PN-EN 1917:2004 Betonowe, żelbetowe i włókno-cementowe rewizyjne studzienki włazowe
PN-EN 752:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.
PN-EN 476:2001Wymagania dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.
PN-B-10736-1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 13101:2004(U)Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu. Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodności.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez SZWU walcowane na gorąco ogólnego stosowania
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część l. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 197-1:2002 Cement części. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące powszechnego
użytku.
PN-EN 1056:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i kształtki z tworzyw
sztucznych - Metoda badania starzenia w naturalnych warunkach atmosferycznych
PN-EN 60423:2000 Rury instalacyjne - Średnice zewnętrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i
osprzętu
PN-EN 60423:2000/Rury instalacyjne - Średnice zewnętrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur
Ap1:2002 i osprzętu
PN-93/c-89218Rury i kształtki z tworzyw sztucznych - sprawdzenie wymiarów'
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur. armatury, łączników i
osprzętu z oznaczeniem PN - Kołnierze żeliwne
PN-B- 32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
l-SN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu
pr EN 12620:2004Kruszywa do betonu
PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tymi wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki di betonu, zaprawy i zaczynu   część 2. Domieszki do betonu –
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.
10.2. Inne dokumenty

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy  wprowadzaniu ścieków do wód i ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 listopada 2001r. w
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U.
Nr 38. poz. 456).

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03 1972r.
(Dz. U. Nr 13/72) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano -
montażowych i rozbiórkowych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr 96/93).

Opracowała:
Aleksandra Wasilak


