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1. OŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, opracowana 

dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej jak i wstępnymi uzgodnieniami z Zamawiającym. 

 

 

Opracowanie Projektowe / Projekt Budowlany : 

Projekt Przebudowy odcinka drogi leśnej dł. 940m na dz. 211,217/2,218,224/2,225/2, 226,218 

na Terenie Nadleśnictwa Choczewo (Etap I) i Przebudowy odcinka drogi leśnej dł. 925m na dz. 

4/2,7,154,211,212,218,219,271 na Terenie Nadleśnictwa Choczewo (Etap II) został wykonany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Projektant:      

mgr.inż. Andrzej Światek                              

nr. upr. bud.  POM/0330/PBD/16                            

spec. drogowa 

 

 

 

…………………………………………………….                                  

.                     Podpis   

 

 

 

Luzino, grudzień 2021r. 
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3. OPIS TECHNICZNY 

3.1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Zamawiającego/Inwestora – Nadleśnictwo Choczewo 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego, w tym mapa MDCP  

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu                     

i formy projektu budowlanego ( DZ.U. nr 120, poz. 1133) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

……szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

……wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

……(Dz. U. nr 202, poz. 2072) 

• Obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego 

• Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach-oprac. PGL lasy Państwowe 

• Wizja lokalna w terenie wraz ze stosownymi pomiarami 

• Mapa z zasobów geodezyjnych – Starostwo w Wejherowie 

• Uzgodnienia z Zarządcą Drogi tj. Zleceniodawcą 

3.2. Cel opracowania 

   Celem niniejszego opracowania jest Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 940m na dz. 

211,217/2,218,224/2,225/2, 226,218 na Terenie Nadleśnictwa Choczewo (Etap I) i Przebudowa 

odcinka drogi leśnej dł. 925m na dz. 4/2,7,154,211,212,218,219,271 na Terenie Nadleśnictwa 

Choczewo (Etap II) w celu poprawienia ich parametrów użytkowo-technicznych i dostosowanie 

do wymogów Inwestora. Droga leśna o całkowitej dł. 1865mb została podzielona na dwa etapy 

w związku z umożliwieniem Inwestorowi realizacji każdego odcinka z osobna w danym okresie 

wykonawczym w odniesieniu do jego założeń i dostępności finansowania dla całości inwestycji 

lub z podziałem na każdą z osobna (przedmiar i kosztorys wykonano z osobna dla każdego 

zakresu tj. etapu realizacyjnego). Każdy etap może zostać zrealizowany z osobna w danym 

okresie realizacyjnym lub w całości jako jeden spójny odcinek drogi leśnej.  

       3.3. Zakres opracowania 

Planowana inwestycja (Etap I) położona jest na dz. leśnej nr.: 211,217/2,218,224/2, 

225/2,226,218 / obr. Dąbrówka, gmina Gniewino, powiat Wejherowo oraz położona jest                          

w dalszym zakresie (Etap II) na dz. leśnej nr.:  4/2,7,154,211,212,218,219,271 / obr. Dąbrówka, 

Chrzanowo, Łęczny Dolny na terenie Gminy Gniewino i Łęczyce, powiat Wejherowo, jak 

wskazano dokładnie na Planach sytuacyjnych niniejszej dokumentacji rys PLS-1,2. 

 Zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejących odcinków dróg Leśnych 

poprzez podniesienie ich parametrów użytkowo-technicznych wraz z dostosowaniem do 

wymogów i wskazań Inwestora w odniesieniu do wymogów dostępności danych obszarów 

leśnych powiązanych z prowadzoną gospodarką leśną oraz w odniesieniu do wymogów P-POŻ. 

Opracowanie sporządzone zostało w oparciu  o założenia Inwestycyjne Zamawiającego oraz 

podstawę wskazaną w pkt. 3.1.  
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       3.4. Opis stanu istniejącego 

Zakres opracowania obejmuje drogę leśną o dł. 940 dla od. A (Etap I) i 925m dla odc. B 

(Etap II) , przebiegającą w całości po terenie leśnym w zakresie znajdującego się w granicach 

administracyjnych Nadleśnictwa Choczewo. Przedmiotowa droga leśna znajduje się w całości 

na terenie będącym w Zarządzie Lasów Państwowych. Droga wraz z przyległymi poboczami                     

o uśrednionej szerokości w zakresie ~3-4m, przebiegająca całkowicie w zakresie terenu leśnego 

charakteryzuje się zmiennym przebiegiem w planie ze znaczącym zróżnicowaniem 

wysokościowym (dot. odcinka zasadniczego/ głównego A i B). Droga w zakresie opracowania 

posiada nawierzchnię gruntową, zasadniczo piaskowo-żwirową z punktowym wzmocnieniem 

przekruszem betonowym i mieszanką żwirowo-kamienną jak i żużlem. W zależności od danego 

kilometraża, droga przebiega głównie w linii nieregularnej względem planu z odchyleniami jak 

i częstymi załomami co wymaga fragmentami kosmetycznego prostowania jak i poszerzeń                        

w celu usprawnienia jej użytkowania (poprawa widoczności, skrajni oraz odprowadzenia wód 

opadowych po za skrajnię drogową jezdną) co również przyczyni się do podniesienia 

bezpieczeństwa uczestników ruch. Dodatkowo, wzdłuż przedmiotowego w/w odcinka A i B 

występują istniejące zjazdy przyboczne/ łączniki na drogi i szlaki przyboczne wymagające 

utwardzenia oraz place składnicowe na drewno wymagający przeprofilowania, dogęszczenia                    

i dodatkowego utwardzenia. Występują także rowy przydrożne drogowe i zbiorniki czyli doły 

odstojnikowe wymagające odmulenia  i częściowego odtworzenia , przepusty drogowe                                

z przeznaczeniem do remontu gruntownego z założeniem wymiany elementów zniszczonych 

na nowe (niektóre zapadnięte i całkowicie pozamulane). 

      3.5. Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej oraz przeprowadzonych punktowych 

oględzin geotechnicznych stwierdzono, że podłoże w zakresie drogi stanowią głównie piaski 

gliniaste i gliny piaszczyste (zasadniczo grunty plastyczne i wysadzinowe) a wód gruntowych nie 

stwierdzono na poziomie stwarzającego bezpośredniego wpływu na projektowaną 

nawierzchnię drogową. Z uwagi na występujący rodzaj gruntów w podłożu zaleca się 

wykonywanie robót ziemnych w okresie suchym w celu uzyskania normatywnego podłoża pod 

założoną konstrukcje drogową na całości zadania. W okresie jesiennym kiedy to 

przeprowadzono wizję lokalną do założeń projektowych stwierdzono znaczące namoknięcie 

podłoża z licznie występującymi kałużami, koleinami i przełamaniami. Prowadzenie robót tj. 

realizacja przedmiotowej inwestycji w okresie jesień-zima-wiosna może być znacznie 

utrudniona i wiązać się z koniecznością dodatkowego wzmocnienia podłoża gruntowego                    

i dlatego zaleca się realizację robót w okresie późna wiosna-lato-wczesna jesień kiedy to 

warunki gruntowo-wodne będą sprzyjające dla przedmiotowej inwestycji.    

      3.6. Rozwiązania projektowe 

      3.6.1. Zakres przygotowawczy 

 Zakres przygotowawczy obejmuje roboty związane z przygotowaniem terenu pod 

realizację robót drogowych. W celu realizacji w/w robót należy sporządzić i uzgodnić z zarządcą 

drogi tj. Zamawiającym zakres oraz formę wykonania robót drogowych.    
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 Do zakresu robót przygotowawczych należy również zakres związany z usunięciem 

istniejących drzew i zakrzaczeń znajdujących się kolizyjnie w koronie projektowanej drogi 

(roboty w zakresie usunięcia drzew po stronie Zamawiającego, roboty związane z usunięciem 

karpin i zakrzaczeń w zakresie Wykonawcy). 

     3.6.2. Plan Sytuacyjny 

Z uwagi na założenia Zmawiającego w odniesieniu do prowadzonej przez niego 

gospodarki leśnej związanej  z pozyskiwaniem i sprzedażą drewna w danym kompleksie leśnym, 

wymaganym i niezbędnym jest przeprowadzenie prac budowlanych polegających na 

przebudowie danego odcinka drogi leśnej wraz z przyległymi zjazdami / łącznikami na drogi                        

i szlaki przyboczne oraz przybocznych placów składnicowych w celu przystosowania ich do 

normatywnego użytkowania jak i podniesieniu parametrów użytkowo-technicznych.    

Długość przebudowy w/w odcinków drogi leśnej wynosi odpowiednio 940m dla odc. A (Etap I) 

i 925m dla odc. B (Etap II). Przyjęto szerokość podstawową jezdni w zakresie 3,5m                                          

z obustronnymi poboczami umocnionymi o szer. 0,75m  i gruntowymi  o szerokości zasadniczej 

0,5m w miejscu występowania rowów oraz przebiegu drogi w nasypie względem terenu jak                      

i szerokości 1,00-1,50m w miejscach przebiegu drogi w zaniżeniu gdzie nie występują rowy 

odwadniające (zaniżenia, wykopy, wąwozy). Projekt zakłada również utwardzenie łącznie                         

4 składnic na drewno wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi leśnej (Plac PL-1 dla Etapu I                              

i place PL- 1,2,3 dla Etapu II) oraz utwardzenie zjazdów w ilości 8szt (Etap I) + 12szt (Etap II) na 

drogi i szlaki przyboczne (Z1-Z8 + Z1-Z12). Przebudowa drogi ze względu na zróżnicowany stan 

istniejący wymaga niewielkiej/ kosmetycznej korekty układu sytuacyjnego i wysokościowego, 

polegającego głównie na niwelacji istniejących zaniżeń i zadoleń z odtworzeniem sytuacyjnym 

krawędzi drogi.  W zakresie założeń projektowych  występują również rowy drogowe, zbiorniki 

/ doły odstojnikowe w ilości 4+4 szt i 3+6 szt przepustów drogowych do remontu gruntownego. 

Dodatkowo założono brody odwadniające na zjazdach w celu powierzchownego umożliwienia 

przepływu wód opadowych poprzecznie przez nawierzchnię (rys. RSB). 

Dla całego zakresu drogowego, które obejmuje opracowanie projektowe, przewidziano 

prostowanie drogi w zakresie najkorzystniejszym w odniesieniu do stanu istniejącego jak                                     

i terenu przygotowanego przez Inwestora (zakres wycinki). 

     3.6.3. Roboty ziemne   

W skład robót ziemnych wchodzą roboty związane z niwelacją terenu, roboty związane 

z korytowaniem powierzchniowym darniny z układu drogowego jak i odcinków prostowanych 

oraz związane roboty ze  skarpowaniem. Zakres/Bilans robót ziemnych wchodzących w skład 

przedmiotowej inwestycji jest dodatni. Powstały naddatek urobkowy zakłada się do 

wykorzystania na miejscu w zakresie wykonywanych robót ziemnych w celu zniwelowania 

przyległych zaniżeń i zadoleń – do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego/Inwestora.   

Z uwagi na występujące grunty spoiste w podłożu zaleca się wykonywanie robót ziemnych                       

w okresie suchym co umożliwi prawidłowe wykonanie ich w ustosunkowaniu do wymogów 

projektowych i SST – zaleca się wykonanie robót ziemnych w porze suchej tj. późna wiosna-

lato-wczesna jesień.   
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      3.6.4. Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne przyboczne 

 Nawierzchnię drogi zaprojektowano w odniesieniu do założeń wskazanych                                     

przez Zamawiającego/Inwestora w odniesieniu do uwarunkowań terenowych i zakładanego 

obciążenia tonażowego podczas jej użytkowania. 

Założenia projektowanej drogi:  

• Założenia materiałowe: 

Nawierzchnia drogowa ( Trasa Zasadnicza, Mijanki, Pobocza Utwardzone, częściowo zjazdy ):  

- Nawierzchnia : Kruszywo Łamane Stabilizowane Mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm 

gr.10cm [KŁSM 0/31,5mm]                                                          

- Podbudowa: Przekrusz betonowy Stabilizowany Mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm                       

gr. 20cm [PBSM 0/63]  

 

Nawierzchnia drogowa ( Place Składnicowe, większość Zjazdy): 

 - Nawierzchnia :  Przekrusz betonowy Stabilizowany Mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm 

gr.25cm [PBSM 0/63] + piaskowanie powierzchniowe gr.1cm    

 

Materiał na nawierzchnię drogową i pobocza :   

- Kruszywo Łamane Stabilizowane Mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm,                                          

Naturalne o stopniu przekruszenia C50/10  [KŁSM 0/31,5mm C50/10] 

- Przekrusz betonowy klasy czystości I powstały z przekruszenia czystego surowca betonowego 

konstrukcyjnego kl.min. B15 bez domieszek gliniastych, ceramicznych, bitumicznych, odpadów 

i śmieci. Krzywa uziarnienia ciągła wdł.WT4 jak dla podbudowy zasadniczej 0/63. 

 

• Parametry proj. nawierzchni drogowej:                              

- kategoria : DW (Droga Wewnętrzna - Leśna )                                                                   

- szerokość korony drogi zasadniczej : 5.00 (bez poboczy gruntowych)                                                              

- szerokość nawierzchni drogowej : 3,5m                                                                                

- szerokość poboczy  z KŁSM : 2 x 0,75m                                               

- szerokość poboczy  gruntowych : 2 x 0,50 (1,0-1,5m w obrębie zaniżeń, wykopów)                        

- spadki poprzeczne nawierzchni drogowej : daszkowy/obustronny , jednostronny 2%, 3-4% 

- spadki poprzeczne poboczy : zewnętrzne 6-8% , min 15% (gruntowe poszerzone)                           

- spadki podłużne drogi : w nawiązaniu do rzędnych istniejących                      

- ukształtowanie wysokościowe : w nawiązaniu do terenu istniejącego   

       

• Założenia konstrukcyjno-nawierzchniowe:                            

- w-wa nawierzchniowa z KŁSM (0/31,5mm)   (po zag. E2≥140MPa)                                                

- w-wa nawierzchniowa z PBSM (0,63mm)    (po zag. E2≥120MPa)                                               

- w-wa podbudowy z PBSM (0,63mm)                               (po zag. E2≥120MPa) 

- pobocza utwardzone o zag. jak dla odcinka zasadniczego             

(w przypadku lokalnych zaniżeń parametrowych, podłoże należy doprowadzić do wartości G1)       

 

• Założenia dla zakresu Robót Ziemnych:                          

- zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne: Is≥1.00                                                                                     

- zagęszczenie terenu przyległego do drogi : Is≥0,95                                                                            
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       3.6.5. Odwodnienie 

 Wody deszczowe z zakresu inwestycyjnego odprowadzane będą powierzchniowo                

za pomocą pochyleń podłużnych i poprzecznych na tereny przyległe do drogi oraz do istn. 

rowów przydrożnych i zbiorników/ dołów odsączająco-odparowujących. Odmulenie jak                              

i częściowe odtworzenie rowów o szer. min. dna wynoszącym 0,50m i wysokości min. 0,6m 

przedstawiono na planie sytuacyjnym w odn. do stanu istniejącego w terenie. Odmulenie                                    

i częściowe odtworzenie Zbiorników/Dołów o zasadniczej szer. min dna wynoszącym 3*3m lub 

o pow. ~9m2 (za zg.z wsk. PLS), zagłębieniu dna min.gł. 1,0m względem wpadu przybocznego 

rowu jak i pochyleniem skarp nie mniejszym niż 1:1,5 / zalecane 1:2 przedstawiono również 

sytuacyjnie na w/w planie. Projekt zakłada remont gruntowny wskazanych na PLS zniszczonych 

przepustów drogowych pod trasą zasadniczą z wymianą elementów na nowe (z rur 

PEHD/HDPE) – prace konserwatorskie / remont gruntowny wraz z wymianą elementów na 

nowe jak wskazano na rysunkach szczegółowych. W zakresie odwodnienia pośrednio znajdują 

się również brody odwadniające znajdujące się na zjazdach , które należy wykonać zgodnie ze 

wskazaniem planu sytuacyjnego PLS i rysunków szczegółowych. 

       3.6.6. Urządzenia sieci podziemnych i napowietrznych 

 Projekt nie zakłada budowy nowych sieci podziemnych w zakresie inwestycyjnym.  

Zgodnie z dostępnymi danymi mapy zasadniczej na stronach internetowych powiatu 

wejherowskiego, nie stwierdzono występowanie przedmiotowych sieci podziemnych. Jednakże 

w obrębie inwestycji może występować niezinwentaryzowane okablowanie teletechniczne                                                    

i elektroenergetyczne na które należy zwrócić uwagę podczas prowadzenia prac ziemnych. 

Zaleca się wykonanie przekopów próbnych w celu zlokalizowania i ewentualnego 

zabezpieczenia w/w sieci w przypadku kolizji z założonym układem drogowym. Wszelkie prace 

w obrębie występującego uzbrojenia należy prowadzić ręcznie pod stałym Nadzorem osób 

wykwalifikowanych zapewnionych przez Wykonawcę robót drogowych. W przypadku 

stwierdzenia / uszkodzenia potencjalnie występującej sieci podziemnej należy niezwłocznie 

poinformować o zaistniałej sytuacji Inwestora oraz Inspektora Nadzoru jak i gestora sieci.   

     3.6.7. Zestawienie powierzchni projektowych 

powierzchnie odc. A (Etap I)     Powierzchnia odc. B (Etap II) 

- droga  3384,5 m2      - droga  3278,6 m2 

- zjazdy z PBSM  680,3 m2     - zjazdy z PBSM  1262,5 m2 

- zjazd z KŁSM  240,6 m2     - mijanki  132,8 m2                                

- Mijanki  364,65 m2       - place  2450,0  m2 

- Place  1200,0 m2       - pobocza z KŁSM  1098,8 m2 

- pobocza z KŁSM  1580,8 m2     - pobocza z PBSM  298,0 m2 

- pobocza z PBSM 168,4 m2     - droga z płyt MON  72,0 m2 

- nakładka szer. 5.00m  250,0 m2     
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      3.7. Ochrona środowiska 

• Wody opadowe odprowadzone zostają powierzchniowo poprzez prawidłowo 

ukształtowane spadki podłużne i poprzeczne. 

• Odpady będą stanowiły opakowania po materiałach budowlanych, materiały 

uszkodzone w czasie transportu lub budowy, które zebrane w pojemniki na placu 

budowy należy wywieźć na wysypisko. 

•  Roboty wykonywane będą w godzinach dziennych. Sprzęt do wykonywania robót 

powinien spełniać dopuszczalne normy.  

• W aspekcie ochrony środowiska budowa drogi ma na celu poprawę bezpieczeństwa 

ruchu kołowego poprzez podniesienie parametrów technicznych przedmiotowej drogi. 

− Ochrona wód. Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. Odwodnienie 

powierzchniowe drogi uzyskuje się za pomocą zaprojektowanych spadków poprzecznych                           

i podłużnych oraz za pomocą istn. rowów i zbiorników/dołów odsączająco-odparowujących. 

− Ochrona obiektów przed hałasem. Nie występuje - nie projektuje się. Projektowany zakres 

robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. Ze względu na klasę drogi nie projektuje się 

urządzeń zabezpieczających.  

− Ochrona powietrza. Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym.                             

− Poprawa par. techn. istniejącej drogi przyczyni się do usprawnienia ruchu kołowego.  

      3.8. Bezpieczeństwo użytkowania 

 Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania przewidziano: 

• Zwiększenie ogólnego usprawnienia ruchu kołowego poprzez wyeliminowanie 

istniejących deformacji i przeszkód takich jak : zaniżenia, dziury w drodze, 

koleiny, niebezpieczne łuki. 

• Zwiększenie możliwości jezdnych poprzez lepsze odprowadzenie wód 

opadowych poza koronę drogi. 

• Zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie pylenia, kurzenia    

w okresie suchym. 

      3.9. Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich 

Projekt nie narusza interesów uzasadnionych osób i podmiotów trzecich 
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4. OPIS TECHNOLOGII ZASADNICZYCH ROBÓT ORAZ OKREŚLENIE 

….MINIMALNYCH  WYMAGAŃ SPRZĘTOWYCH 

       4.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wynieść geodezyjnie zakres roboczy/projektowy 

w teren a wszelkie zauważone ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić bezpośrednio                             

z powołanym Inspektorem Nadzoru lub  przedstawicielem Zamawiającego.                        

 Roboty przygotowawcze odnoszą się głównie do robót związanych  z zabezpieczeniem 

terenu przebudowywanej drogi na czas prowadzonych robót.    

 Wykonawca opracuje i uzgodni plan i formę działania z Zamawiającym.   

 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed 

dostępem osób trzecich. Jednak należy umożliwić dojazd do terenów leśnych służbom 

Administracji Lasów Państwowych oraz wszelkim stosownym służbom (policja, straż, 

pogotowie), poprzez odpowiednie etapowanie robót.  Do zakresu robót przygotowawczych 

zalicza się również Roboty związane z usunięciem istniejących drzew (po stronie 

Zamawiającego) i karpin (po stronie Wykonawcy) znajdujących się  przy przebudowywanej 

drodze ( kolizja )  wraz z załadunkiem, odwozem i hałdowaniem  w miejscu wyznaczonym                          

i wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego. 

       4.2. Roboty ziemne 

W skład robót ziemnych wchodzą roboty związane z : 

• Niwelacją istniejącego terenu w celu doprowadzenia do projektowanego profilu drogi 

• Korytowaniem powierzchownym w celu usunięcia zalegającej darniny 

• Profilowanie podłoża pod konstrukcję drogi 

• Profilowaniem skarp, podłoża na poszerzeniach pod w-wy konstrukcyjne do wartości 

założonych  w projekcie. Projekt zakłada pochylenie skarp w wykopach, na nasypach 

oraz w rowach w stosunku co najmniej 1:1,5 a zagęszczenie podłoża pod w-wy 

konstrukcyjne do wartości  Is≥0.98 ; Is≥1.00.         

Minimalne wymagania sprzętowe dla robót ziemnych: 

• Koparki gąsienicowe, ładowarki, koparki z łyżką skarpową, spycharki, równiarki 

• Środki transportowe samowyładowcze do przewozu materiałów, beczkowóz na wodę 

• Walce drogowe , Zagęszczarki typ 400-600 , walce ręczne 

       4.3. Roboty konstrukcyjne 

Założenia projektowe dla wykonania robót konstrukcyjnych odnoszą się do założeń 

zawartych w uzgodnieniach i założeniach z Zamawiającym/Inwestorem oraz w odniesieniu do 

zapisu 3.1. Przed przystąpieniem do w/w robót należy uzyskać zgodę na rozpoczęcie dalszych 

robót przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub osoby/przedstawiciela z ramienia 

Inwestora, która będzie poprzedzona stosownym odbiorem robót zanikających.                                 

Roboty konstrukcyjne zakładają stopniowanie konstrukcji z każdorazowym odbiorem przy 

udziale wyżej wskazanego Nadzoru i uzyskaniem stosownej zgody na ich kontynuację. 
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Parametry konstrukcji pokazano w pkt. 3.6.4 niniejszego opracowania oraz na przekrojach 

normalnych załączonych do projektu.                           

Materiał przewidziany do wbudowania musi odpowiadać wymaganiom STWiOR/SST i musi 

zostać zatwierdzony przed wbudowaniem przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub osobę 

wyznaczoną z ramienia Zamawiającego.   

Kolejność wykonywania robót konstrukcyjnych: 

• Przeprofilowanie wraz z dogęszczeniem istniejącej nawierzchni/podłoża  

• Wykonanie Warstw konstrukcyjnych na drodze, zjazdach i poboczach o docelowych 

parametrach wskazanych w pkt. 3.6.4. - Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne  

Minimalne wymagania sprzętowe dla robót konstrukcyjnych: 

• Rozściełacz samojezdny do układania nawierzchni z KSŁM 

• Równiarka samojezdna ( wyrównanie podłoża, podbudowy, nawierzchni z PBSM) 

• Walec drogowy stalowy i ogumiony , zagęszczarki do robót zasypkowych i poboczy  

• Koparki gąsienicowe, kołowe, koparko-ładowarki, boczniak 

• Środki transportowe samowyładowcze do przewozu materiałów 

• Beczkowóz  do transportu materiałów płynnych ( woda ) 

       4.4. Roboty wykończeniowe 

Zakres robót wykończeniowych odnosi się głównie do robót porządkowych po 

wykonanych robotach drogowych. Teren znajdujący się w obszarze działań budowlanych należy 

doprowadzić do stanu porządkowego i użytecznego. Z terenu inwestycyjnego należy uprzątnąć 

wszelkie pozostawione rzeczy związane z procesem realizacyjnym.   

Przed przystąpieniem do  procesu odbiorowego, w/w zakres robót należy odebrać przy 

udziale wyznaczonego Nadzoru-podmiotu wyznaczonego przez Zamawiającego/Inwestora. 

       4.5. Uwagi końcowe 

• Przed rozpoczęciem robót, należy wynieść geodezyjnie projekt w teren. 

• Wszelkie zauważone rozbieżności należy bezzwłocznie zgłosić do wyznaczonego 

Inspektora Nadzoru lub Zarządcy Drogi. 

• Roboty zanikające należy każdorazowo odbierać przy udziale wyznaczonego Inspektora 

Nadzoru lub osoby wskazanej wraz z przeprowadzeniem stosownych badań 

wytrzymałościowych ( nośność  i zagęszczenie ). Dopuszcza się stosowanie lekkiej płyty 

dynamicznej po uprzedniej jej kalibracji i korelacji. 

• Wszelkie materiały, przeznaczone do wbudowania należy wcześniej zgłosić                                      

do wyznaczonego Inspektora Nadzoru w celu ich akceptacji i dopuszczenia do 

zastosowania na danej Inwestycji. 

• Odbioru elementów robót należy dokonać zgodnie z opracowaną specyfikacją. 

• Po zakończeniu robót wykonawca zobligowany jest sporządzić i przedstawić 

Inwestorowi pełną dokumentacje powykonawczą. 

• Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami BN I PN oraz                                 

w nawiązaniu do przepisów BHP. 
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5...INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

       5.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji 

 W ramach Projektu Przebudowy odcinka drogi leśnej dł. 940m na dz. 

211,217/2,218,224/2,225/2, 226,218 na Terenie Nadleśnictwa Choczewo (Etap I) i Przebudowy 

odcinka drogi leśnej dł. 925m na dz. 4/2,7,154,211,212,218,219,271 na Terenie Nadleśnictwa 

Choczewo (Etap II) przewiduje się: 

• Wykonanie robót przygotowawczych 

• Wykonanie robót ziemnych i odwodnieniowych  

• Wykonanie robót konstrukcyjno-nawierzchniowych 

• zabezpieczenia terenu pod przebudowę 

Obiekty budowlane wchodzące w zakres inwestycji drogowej będą realizowane zgodnie                

z założoną poniżej kolejnością wykonywania robót: 

• Zabezpieczenie terenu przewidzianego pod przebudowę 

• ustawienie oznakowania zabezpieczającego  

• roboty przygotowawcze 

• roboty drogowe ziemne i odwodnieniowe (w tym przepusty, brody, zbiorniki i rowy) 

• roboty drogowe konstrukcyjne                                              

• prace wykończeniowe. 

       5.2. Wykaz istniejących obiektów  

• Drogi, szlaki, ogrodzenia,  

• Cieki wodne/rowy, zbiorniki  

• Przyległa roślinność / drzewa  

5.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa                      

……..i zdrowia ludzi: 

• Przyległa roślinność – drzewa, krzaki.  

• Cieki i zbiorniki wodne 

• Nierówności terenowe, ogrodzenia 

       5.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

• Ruch samochodowy  , Ruch pojazdów budowlanych 

• Roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10st.C i powyżej 30st.C 

• Zagrożenia związane z prowadzeniem robót na terenach leśnych 

• Roboty drogowe w obrębie sieci napowietrznej (jeżeli występują) 

• Roboty drogowe w obrębie sieci podziemnych (jeżeli występują) 

       5.5. Sposób przeprowadzenia instruktarzu pracowników   

 Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych 

należy poinstruować pracowników o charakterze i skali występujących zagrożeń. Instruktaż 
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powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa                     

i higieny pracy – do nich między innymi należy: 

• szkolenie pracowników w zakresie BHP, 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia szczególnego zagrożenia, 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi, 

• wyznaczenie osób do robót niebezpiecznych, 

• zasady stosowania środków ochrony osobistej ( indywidualnej ), 

• zasady stosowania przez pracowników odzieży ochronnej i obuwia roboczego. 

       5.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeństwa i zagrożeniom 

• W trakcie trwania robót należy kontrolować stan oznakowania na czas budowy oraz 

innych zabezpieczeń placu budowy oraz uzupełniać je o niezbędne zabezpieczenia 

dodatkowe w sytuacjach awaryjnych; 

• Każdy wyjazd z placu budowy należy oznakować tak aby uprzedzić uczestników ruchu 

drogowego o możliwości niespodziewanego pojawienia się pojazdów budowy na 

drogach publicznych; 

• Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej 

oraz uzgodnieniach i opiniach; 

• W czasie robót należy zapewnić łączność telefoniczną placu budowy umożliwiającą 

szybkie wezwanie pogotowia medycznego, straży pożarnej itp.; 

• Należy zapewnić możliwość ewakuacji dla osób, które ulegną ewentualnym wypadkom 

podczas pracy; 

• Należy zapewnić możliwość wezwania i dojazdu patrolu saperskiego lub innych służb na 

teren prowadzonych robót; 

• Przed przystąpieniem do robót (o ile jest wymagane) Wykonawca zobowiązany jest 

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Szczegółowy plan bioz sporządza kierownik budowy – zgodnie z wymogami kontraktowymi. 

 

 

 

  Opracował   
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6. CZĘŚĆ RYSUNKOWA                   

  

6.1. Plan Orientacyjny           rys.1                  POD-1    

6.2. Plan Sytuacyjny Etap I      rys.2    PLS-1 

6.3. Plan Sytuacyjny Etap II     rys.3    PLS-2 

6.4. Profil Podłużny Etap I      rys.4   PPD-1 

6.5. Profil Podłużny Etap II    rys.5   PPD-2 

6.6. Przekroje Normalne 1 Etap I      rys.6   PNK-1 

6.7. Przekroje Normalne 1 Etap II    rys.7   PNK-1 

6.8. Przekroje Normalne 2 Etap I    rys.8   PNK-2 

6.9. Przekroje Normalne 2 Etap II    rys.9   PNK-2 

6.10. Przekroje Normalne 3 Etap I  rys.10   PNK-3 

6.11. Przekroje Normalne 3 Etap II  rys.11   PNK-3 

6.12. Rysunki Szczegółów MZP    rys.12   RSD-1 

6.13. Rysunek Konstr. Przepustu    rys.13   RKP-1 

6.14. Rysunki Szczegółów Brodu     rys.14   RSB-1 

6.15. Rysunek Znaku Info.     rys.15   RZI-1 

 


