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Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 940m na dz. 211,217/2,218,224/2,225/2, 226,218 na Terenie Nadlesnictwa Choczewo (Etap |)
Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 925m na dz. 4/2,7,154,211,212,218,219,271 na Terenie Nadlesnictwa Choczewo (Etap II)

1. OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej jak i wstepnymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

Opracowanie Projektowe / Projekt Budowlany :

Projekt Przebudowy odcinka drogi lesnej dtf. 940m na dz. 211,217/2,218,224/2,225/2, 226,218

na Terenie Nadlesnictwa Choczewo (Etap 1) i Przebudowy odcinka drogi lesnej df. 925m na dz.

4/2,7,154,211,212,218,219,271 na Terenie Nadlesnictwa Choczewo (Etap Il) zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr.inz. Andrzej Swiatek
nr. upr. bud. POM/0330/PBD/16
spec. drogowa

Luzino, grudzier 2021r.
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Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 940m na dz. 211,217/2,218,224/2,225/2, 226,218 na Terenie Nadlesnictwa Choczewo (Etap I)
Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 925m na dz. 4/2,7,154,211,212,218,219,271 na Terenie Nadlesnictwa Choczewo (Etap II)

2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdanisk, al. Rzeczypospolitej 4/155 = . :

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 1.
=%

sygn. akt. 105/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Andrzej Michal Swiatek
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 10.03.1959 r. w Ostrédzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0330/PBD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Przebudowa odcinka drogi le$nej dt. 940m na dz. 211,217/2,218,224/2,225/2, 226,218 na Terenie Nadle$nictwa Choczewo (Etap I)
Przebudowa odcinka drogi le$nej dt. 925m na dz. 4/2,7,154,211,212,218,219,271 na Terenie Nadle$nictwa Choczewo (Etap Il)

Pan Andrzej Michal Swiatek upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.z2016r.,
poz. 290 ze zm.), w specjalnodci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komfsji Kwalifikacyjncj

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komisjj Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mac; alinowski

CZLONEK

Okre;,WOmSji Kwalifikacyjnej

B

/];tff ’dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Andrzej Michal Swiatek

84-240 Reda,ul. Lubinowa 5

2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 940m na dz. 211,217/2,218,224/2,225/2, 226,218 na Terenie Nadlesnictwa Choczewo (Etap I)
Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 925m na dz. 4/2,7,154,211,212,218,219,271 na Terenie Nadlesnictwa Choczewo (Etap II)

I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WDQ-UYV-FNM *

Pan Andrzej Swiatek o numerze ewidencyjnym POM/B0O/4890/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacj poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

str. 7



Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 940m na dz. 211,217/2,218,224/2,225/2, 226,218 na Terenie Nadlesnictwa Choczewo (Etap |)
Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 925m na dz. 4/2,7,154,211,212,218,219,271 na Terenie Nadlesnictwa Choczewo (Etap II)

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Zamawiajgcego/Inwestora — Nadlesnictwo Choczewo

e |nwentaryzacja stanu istniejgcego, w tym mapa MDCP

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu
i formy projektu budowlanego ( DZ.U. nr 120, poz. 1133)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202, poz. 2072)

e (Obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego

e Wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach-oprac. PGL lasy Panstwowe

e Wizja lokalna w terenie wraz ze stosownymi pomiarami

e Mapa z zasobdéw geodezyjnych — Starostwo w Wejherowie

e Uzgodnienia z Zarzadcg Drogi tj. Zleceniodawca

3.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 940m na dz.
211,217/2,218,224/2,225/2, 226,218 na Terenie Nadlesnictwa Choczewo (Etap ) i Przebudowa
odcinka drogi lesnej dt. 925m na dz. 4/2,7,154,211,212,218,219,271 na Terenie Nadle$nictwa
Choczewo (Etap Il) w celu poprawienia ich parametréw uzytkowo-technicznych i dostosowanie
do wymogdw Inwestora. Droga lesna o catkowitej df. 1865mb zostata podzielona na dwa etapy
w zwigzku z umozliwieniem Inwestorowi realizacji kazdego odcinka z osobna w danym okresie
wykonawczym w odniesieniu do jego zatozen i dostepnosci finansowania dla catosci inwestycji
lub z podziatem na kazdg z osobna (przedmiar i kosztorys wykonano z osobna dla kazdego
zakresu tj. etapu realizacyjnego). Kazdy etap moze zostac zrealizowany z osobna w danym
okresie realizacyjnym lub w catosci jako jeden spdjny odcinek drogi lesne;.

3.3. Zakres opracowania

Planowana inwestycja (Etap |) potozona jest na dz. leSnej nr.: 211,217/2,218,224/2,
225/2,226,218 / obr. Dabrowka, gmina Gniewino, powiat Wejherowo oraz potozona jest
w dalszym zakresie (Etap Il) na dz. leSnej nr.: 4/2,7,154,211,212,218,219,271 / obr. Dabrowka,
Chrzanowo, teczny Dolny na terenie Gminy Gniewino i teczyce, powiat Wejherowo, jak
wskazano doktadnie na Planach sytuacyjnych niniejszej dokumentacji rys PLS-1,2.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejgcych odcinkow drog Lesnych
poprzez podniesienie ich parametréw uzytkowo-technicznych wraz z dostosowaniem do
wymogow i wskazan Inwestora w odniesieniu do wymogdw dostepnosci danych obszarow
le$nych powigzanych z prowadzong gospodarka lesng oraz w odniesieniu do wymogdw P-POZ.
Opracowanie sporzgdzone zostato w oparciu o zatozenia Inwestycyjne Zamawiajgcego oraz
podstawe wskazang w pkt. 3.1.
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Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 940m na dz. 211,217/2,218,224/2,225/2, 226,218 na Terenie Nadlesnictwa Choczewo (Etap |)
Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 925m na dz. 4/2,7,154,211,212,218,219,271 na Terenie Nadlesnictwa Choczewo (Etap II)

3.4. Opis stanu istniejgcego

Zakres opracowania obejmuje droge lesng o dt. 940 dla od. A (Etap 1) i 925m dla odc. B
(Etap Il) , przebiegajgcg w catosci po terenie leSnym w zakresie znajdujgcego sie w granicach
administracyjnych Nadlesnictwa Choczewo. Przedmiotowa droga lesna znajduje sie w catosci
na terenie bedgcym w Zarzadzie Lasow Panstwowych. Droga wraz z przylegtymi poboczami
o usrednionej szerokosci w zakresie ~3-4m, przebiegajaca catkowicie w zakresie terenu lesnego
charakteryzuje sie zmiennym przebiegiem w planie ze znaczgcym zrdéznicowaniem
wysokosciowym (dot. odcinka zasadniczego/ gtéwnego A i B). Droga w zakresie opracowania
posiada nawierzchnie gruntowa, zasadniczo piaskowo-zwirowg z punktowym wzmocnieniem
przekruszem betonowym i mieszankg zwirowo-kamienng jak i zuzlem. W zaleznosci od danego
kilometraza, droga przebiega gtéwnie w linii nieregularnej wzgledem planu z odchyleniami jak
i czestymi zatomami co wymaga fragmentami kosmetycznego prostowania jak i poszerzen
w celu usprawnienia jej uzytkowania (poprawa widocznosci, skrajni oraz odprowadzenia wéd
opadowych po za skrajnie drogowg jezdng) co réwniez przyczyni sie do podniesienia
bezpieczenstwa uczestnikow ruch. Dodatkowo, wzdtuz przedmiotowego w/w odcinka A i B
wystepujg istniejgce zjazdy przyboczne/ taczniki na drogi i szlaki przyboczne wymagajgce
utwardzenia oraz place sktadnicowe na drewno wymagajacy przeprofilowania, dogeszczenia
i dodatkowego utwardzenia. Wystepujg takze rowy przydrozne drogowe i zbiorniki czyli doty
odstojnikowe wymagajgce odmulenia i czesciowego odtworzenia , przepusty drogowe
z przeznaczeniem do remontu gruntownego z zatozeniem wymiany elementdw zniszczonych
na nowe (niektére zapadniete i catkowicie pozamulane).

3.5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej oraz przeprowadzonych punktowych
ogledzin geotechnicznych stwierdzono, ze podtoze w zakresie drogi stanowig gtéwnie piaski
gliniaste i gliny piaszczyste (zasadniczo grunty plastyczne i wysadzinowe) a wéd gruntowych nie
stwierdzono na poziomie stwarzajgcego bezposredniego wptywu na projektowang
nawierzchnie drogowga. Z uwagi na wystepujacy rodzaj gruntow w podfozu zaleca sie
wykonywanie robét ziemnych w okresie suchym w celu uzyskania normatywnego podtoza pod
zatozong konstrukcje drogowag na catosci zadania. W okresie jesiennym kiedy to
przeprowadzono wizje lokalng do zatozen projektowych stwierdzono znaczgce namokniecie
podtoza z licznie wystepujgcymi katuzami, koleinami i przetamaniami. Prowadzenie robot t;j.
realizacja przedmiotowe] inwestycji w okresie jesien-zima-wiosna moze byé znacznie
utrudniona i wigzaé sie z koniecznoscia dodatkowego wzmocnienia podtoza gruntowego
i dlatego zaleca sie realizacje robdét w okresie pdzna wiosna-lato-wczesna jesien kiedy to
warunki gruntowo-wodne bedg sprzyjajace dla przedmiotowej inwestycji.

3.6. Rozwigzania projektowe

3.6.1. Zakres przygotowawczy

Zakres przygotowawczy obejmuje roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod
realizacje robot drogowych. W celu realizacji w/w robét nalezy sporzadzié i uzgodnic z zarzadca
drogi tj. Zamawiajgcym zakres oraz forme wykonania robét drogowych.
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Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 940m na dz. 211,217/2,218,224/2,225/2, 226,218 na Terenie Nadlesnictwa Choczewo (Etap |)
Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 925m na dz. 4/2,7,154,211,212,218,219,271 na Terenie Nadlesnictwa Choczewo (Etap II)

Do zakresu robot przygotowawczych nalezy rowniez zakres zwigzany z usunieciem
istniejgcych drzew i zakrzaczen znajdujacych sie kolizyjnie w koronie projektowanej drogi
(roboty w zakresie usuniecia drzew po stronie Zamawiajgcego, roboty zwigzane z usunieciem
karpin i zakrzaczen w zakresie Wykonawcy).

3.6.2. Plan Sytuacyjny

Z uwagi na zatozenia Zmawiajgcego w odniesieniu do prowadzonej przez niego
gospodarki lesnej zwigzanej z pozyskiwaniem i sprzedaza drewna w danym kompleksie lesnym,
wymaganym i niezbednym jest przeprowadzenie prac budowlanych polegajgcych na
przebudowie danego odcinka drogi lesnej wraz z przylegtymi zjazdami / tgcznikami na drogi
i szlaki przyboczne oraz przybocznych placéw sktadnicowych w celu przystosowania ich do
normatywnego uzytkowania jak i podniesieniu parametrow uzytkowo-technicznych.

Dtugos¢ przebudowy w/w odcinkéw drogi leSnej wynosi odpowiednio 940m dla odc. A (Etap I)
i 925m dla odc. B (Etap Il). Przyjeto szerokos$¢ podstawowg jezdni w zakresie 3,5m
z obustronnymi poboczami umocnionymi o szer. 0,75m i gruntowymi o szerokosci zasadniczej
0,5m w miejscu wystepowania rowdéw oraz przebiegu drogi w nasypie wzgledem terenu jak
i szerokosci 1,00-1,50m w miejscach przebiegu drogi w zanizeniu gdzie nie wystepujg rowy
odwadniajgce (zanizenia, wykopy, wawozy). Projekt zaktada rowniez utwardzenie tgcznie
4 sktadnic na drewno wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi lesnej (Plac PL-1 dla Etapu |
i place PL- 1,2,3 dla Etapu Il) oraz utwardzenie zjazdow w ilosci 8szt (Etap |) + 12szt (Etap Il) na
drogi i szlaki przyboczne (Z1-28 + Z1-Z12). Przebudowa drogi ze wzgledu na zréznicowany stan
istniejgcy wymaga niewielkiej/ kosmetycznej korekty uktadu sytuacyjnego i wysokosciowego,
polegajgcego gtéwnie na niwelacji istniejgcych zanizen i zadolen z odtworzeniem sytuacyjnym
krawedzi drogi. W zakresie zatozen projektowych wystepujg réwniez rowy drogowe, zbiorniki
/ doty odstojnikowe w iloSci 4+4 szt i 3+6 szt przepustdéw drogowych do remontu gruntownego.
Dodatkowo zatozono brody odwadniajgce na zjazdach w celu powierzchownego umozliwienia
przeptywu wéd opadowych poprzecznie przez nawierzchnie (rys. RSB).

Dla catego zakresu drogowego, ktdre obejmuje opracowanie projektowe, przewidziano
prostowanie drogi w zakresie najkorzystniejszym w odniesieniu do stanu istniejgcego jak
i terenu przygotowanego przez Inwestora (zakres wycinki).

3.6.3. Roboty ziemne

W sktad robdt ziemnych wchodzg roboty zwigzane z niwelacja terenu, roboty zwigzane
z korytowaniem powierzchniowym darniny z uktadu drogowego jak i odcinkéw prostowanych
oraz zwigzane roboty ze skarpowaniem. Zakres/Bilans robot ziemnych wchodzgcych w sktad
przedmiotowej inwestycji jest dodatni. Powstaty naddatek urobkowy zaktada sie do
wykorzystania na miejscu w zakresie wykonywanych robdt ziemnych w celu zniwelowania
przylegtych zanizen i zadolen — do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego/Inwestora.
Z uwagi na wystepujgce grunty spoiste w podtozu zaleca sie wykonywanie robdt ziemnych
w okresie suchym co umozliwi prawidtowe wykonanie ich w ustosunkowaniu do wymogoéw
projektowych i SST — zaleca sie wykonanie robdt ziemnych w porze suchej tj. pézna wiosna-
lato-wczesna jesien.
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Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 940m na dz. 211,217/2,218,224/2,225/2, 226,218 na Terenie Nadlesnictwa Choczewo (Etap |)
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3.6.4. Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne przyboczne

Nawierzchnie drogi zaprojektowano w odniesieniu do zatozehn wskazanych

przez Zamawiajgcego/Inwestora w odniesieniu do uwarunkowan terenowych i zaktadanego
obcigzenia tonazowego podczas jej uzytkowania.

Zatozenia projektowanej drogi:

Zatozenia materiatowe:

Nawierzchnia drogowa ( Trasa Zasadnicza, Mijanki, Pobocza Utwardzone, cze$ciowo zjazdy ):
- Nawierzchnia : Kruszywo tamane Stabilizowane Mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
gr.10cm [KESM 0/31,5mm]

- Podbudowa: Przekrusz betonowy Stabilizowany Mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm

gr. 20cm [PBSM 0/63]

Nawierzchnia drogowa ( Place Sktadnicowe, wiekszos$¢ Zjazdy):
- Nawierzchnia : Przekrusz betonowy Stabilizowany Mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm
gr.25cm [PBSM 0/63] + piaskowanie powierzchniowe gr.1cm

Materiat na nawierzchnie drogows i pobocza :

- Kruszywo tamane Stabilizowane Mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm,

Naturalne o stopniu przekruszenia C50/10 [KtSM 0/31,5mm C50/10]

- Przekrusz betonowy klasy czystosci | powstaty z przekruszenia czystego surowca betonowego
konstrukcyjnego kl.min. B15 bez domieszek gliniastych, ceramicznych, bitumicznych, odpaddéw
i $mieci. Krzywa uziarnienia ciggta wdt.WT4 jak dla podbudowy zasadniczej 0/63.

Parametry proj. nawierzchni drogowej:

- kategoria : DW (Droga Wewnetrzna - Le$na )

- szerokos$¢ korony drogi zasadniczej : 5.00 (bez poboczy gruntowych)

- szerokos$¢ nawierzchni drogowej : 3,5m

- szerokos$¢ poboczy z KESM : 2 x 0,75m

- szerokos$¢ poboczy gruntowych : 2 x 0,50 (1,0-1,5m w obrebie zanizen, wykopow)

- spadki poprzeczne nawierzchni drogowe;j : daszkowy/obustronny , jednostronny 2%, 3-4%
- spadki poprzeczne poboczy : zewnetrzne 6-8% , min 15% (gruntowe poszerzone)

- spadki podtuzne drogi : w nawigzaniu do rzednych istniejgcych

- uksztattowanie wysokosciowe : w nawigzaniu do terenu istniejgcego

Zatozenia konstrukcyjno-nawierzchniowe:

- w-wa nawierzchniowa z KtSM (0/31,5mm) (po zag. E2>140MPa)
- w-wa nawierzchniowa z PBSM (0,63mm) (po zag. E2>120MPa)
- w-wa podbudowy z PBSM (0,63mm) (po zag. E2>120MPa)

- pobocza utwardzone o zag. jak dla odcinka zasadniczego
(w przypadku lokalnych zanizert parametrowych, podtoze nalezy doprowadzi¢ do wartosci G1)

Zatozenia dla zakresu Robdt Ziemnych:

- zageszczenie podfoza pod w-wy konstrukcyjne: 1s>1.00
- zageszczenie terenu przylegtego do drogi : 1s>0,95
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3.6.5. Odwodnienie

Wody deszczowe z zakresu inwestycyjnego odprowadzane bedg powierzchniowo
za pomocg pochylen podtuznych i poprzecznych na tereny przylegte do drogi oraz do istn.
rowéw przydroznych i zbiornikdéw/ dotéw odsgczajgco-odparowujgcych. Odmulenie jak
i czeSciowe odtworzenie rowdw o szer. min. dna wynoszgcym 0,50m i wysokos$ci min. 0,6m
przedstawiono na planie sytuacyjnym w odn. do stanu istniejgcego w terenie. Odmulenie
i czesciowe odtworzenie Zbiornikéw/Dotéw o zasadniczej szer. min dna wynoszgcym 3*3m lub
0 pow. ~9m2 (za zg.z wsk. PLS), zagtebieniu dna min.gt. 1,0m wzgledem wpadu przybocznego
rowu jak i pochyleniem skarp nie mniejszym niz 1:1,5 / zalecane 1:2 przedstawiono réwniez
sytuacyjnie na w/w planie. Projekt zaktada remont gruntowny wskazanych na PLS zniszczonych
przepustow drogowych pod trasg zasadniczg z wymiang elementdw na nowe (z rur
PEHD/HDPE) — prace konserwatorskie / remont gruntowny wraz z wymiang elementéw na
nowe jak wskazano na rysunkach szczegdétowych. W zakresie odwodnienia posrednio znajduja
sie rowniez brody odwadniajgce znajdujgce sie na zjazdach , ktére nalezy wykonac zgodnie ze
wskazaniem planu sytuacyjnego PLS i rysunkéw szczegdtowych.

3.6.6. Urzgdzenia sieci podziemnych i napowietrznych

Projekt nie zaktada budowy nowych sieci podziemnych w zakresie inwestycyjnym.
Zgodnie z dostepnymi danymi mapy zasadniczej na stronach internetowych powiatu
wejherowskiego, nie stwierdzono wystepowanie przedmiotowych sieci podziemnych. Jednakze
w obrebie inwestycji moze wystepowac niezinwentaryzowane okablowanie teletechniczne
i elektroenergetyczne na ktére nalezy zwroci¢ uwage podczas prowadzenia prac ziemnych.
Zaleca sie wykonanie przekopow probnych w celu zlokalizowania i ewentualnego
zabezpieczenia w/w sieci w przypadku kolizji z zatozonym uktadem drogowym. Wszelkie prace
w obrebie wystepujgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie pod statym Nadzorem oséb
wykwalifikowanych zapewnionych przez Wykonawce robdt drogowych. W przypadku
stwierdzenia / uszkodzenia potencjalnie wystepujgcej sieci podziemnej nalezy niezwtocznie
poinformowac o zaistniatej sytuacji Inwestora oraz Inspektora Nadzoru jak i gestora sieci.

3.6.7. Zestawienie powierzchni projektowych

powierzchnie odc. A (Etap |) Powierzchnia odc. B (Etap 1)
- droga 3384,5m?2 - droga 3278,6 m2

- zjazdy z PBSM 680,3 m2 - zjazdy z PBSM 1262,5 m2

- zjazd z KESM 240,6 m2 - mijanki 132,8 m2

- Mijanki 364,65 m2 - place 2450,0 m2

- Place 1200,0 m2 - pobocza z KtSM 1098,8 m2

- pobocza z KtSM 1580,8 m2 - pobocza z PBSM 298,0 m2

- pobocza z PBSM 168,4 m2 - droga z ptyt MON 72,0 m2

- naktadka szer. 5.00m 250,0 m2
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3.7. Ochrona srodowiska

e Wody opadowe odprowadzone zostajg powierzchniowo poprzez prawidtowo
uksztattowane spadki podfuzne i poprzeczne.

e Odpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty
uszkodzone w czasie transportu lub budowy, ktére zebrane w pojemniki na placu
budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

e Roboty wykonywane beda w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robot
powinien spetnia¢ dopuszczalne normy.

e W aspekcie ochrony srodowiska budowa drogi ma na celu poprawe bezpieczenstwa
ruchu kotowego poprzez podniesienie parametréw technicznych przedmiotowej drogi.
— Ochrona wadd. Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Odwodnienie
powierzchniowe drogi uzyskuje sie za pomocy zaprojektowanych spadkéw poprzecznych
i podtuznych oraz za pomocg istn. rowdw i zbiornikdw/dotéw odsgczajgco-odparowujgcych.
— Ochrona obiektéw przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany zakres
robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu na klase drogi nie projektuje sie
urzgdzen zabezpieczajacych.

— Ochrona powietrza. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
— Poprawa par. techn. istniejgcej drogi przyczyni sie do usprawnienia ruchu kotowego.

3.8. Bezpieczenstwo uzytkowania

Dla zapewnienia bezpieczeristwa uzytkowania przewidziano:

e Zwiekszenie ogdlnego usprawnienia ruchu kotowego poprzez wyeliminowanie
istniejgcych deformacji i przeszkdéd takich jak : zanizenia, dziury w drodze,
koleiny, niebezpieczne tuki.

e Zwiekszenie mozliwosci jezdnych poprzez lepsze odprowadzenie waéd
opadowych poza korone drogi.

e Zwiekszenie ogdlnego bezpieczenstwa poprzez zmniejszenie pylenia, kurzenia
w okresie suchym.

3.9. Ochrona uzasadnionych interesow osob trzecich

Projekt nie narusza interesdw uzasadnionych oséb i podmiotdw trzecich
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4. OPIS TECHNOLOGII ZASADNICZYCH ROBOT ORAZ OKRESLENIE
MINIMALNYCH WYMAGAN SPRZETOWYCH

4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wynies¢ geodezyjnie zakres roboczy/projektowy
w teren a wszelkie zauwazone ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasni¢ bezposrednio
z powotanym Inspektorem Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajgcego.

Roboty przygotowawcze odnoszg sie gtéwnie do robdt zwigzanych z zabezpieczeniem
terenu przebudowywanej drogi na czas prowadzonych robét.

Wykonawca opracuje i uzgodni plan i forme dziatania z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych robét przed
dostepem o0sob trzecich. Jednak nalezy umozliwi¢ dojazd do terendw lesnych stuzbom
Administracji Lasow Panstwowych oraz wszelkim stosownym stuzbom (policja, straz,
pogotowie), poprzez odpowiednie etapowanie robdt. Do zakresu robdt przygotowawczych
zalicza sie réwniez Roboty zwigzane z usunieciem istniejgcych drzew (po stronie
Zamawiajgcego) i karpin (po stronie Wykonawcy) znajdujacych sie przy przebudowywanej
drodze ( kolizja ) wraz z zatadunkiem, odwozem i hatdowaniem w migjscu wyznaczonym
i wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

4.2. Roboty ziemne

W sktad robdt ziemnych wchodza roboty zwigzane z :

e Niwelacjg istniejgcego terenu w celu doprowadzenia do projektowanego profilu drogi

e Korytowaniem powierzchownym w celu usuniecia zalegajgcej darniny

e Profilowanie podtoza pod konstrukcje drogi

e Profilowaniem skarp, podfoza na poszerzeniach pod w-wy konstrukcyjne do wartosci
zatozonych w projekcie. Projekt zaktada pochylenie skarp w wykopach, na nasypach
oraz w rowach w stosunku co najmniej 1:1,5 a zageszczenie podtoza pod w-wy
konstrukcyjne do wartosci 1s20.98 ; 1s>1.00.

Minimalne wymagania sprzetowe dla robdét ziemnych:

e Koparki ggsienicowe, tadowarki, koparki z tyzka skarpowsa, spycharki, rowniarki
e Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatéw, beczkowdz na wode
e Walce drogowe , Zageszczarki typ 400-600 , walce reczne

4.3. Roboty konstrukcyjne

Zatozenia projektowe dla wykonania robdt konstrukcyjnych odnoszg sie do zatozen
zawartych w uzgodnieniach i zatozeniach z Zamawiajgcym/Inwestorem oraz w odniesieniu do
zapisu 3.1. Przed przystgpieniem do w/w robot nalezy uzyskaé zgode na rozpoczecie dalszych
robdt przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub osoby/przedstawiciela z ramienia
Inwestora, ktéra bedzie poprzedzona stosownym odbiorem robét zanikajgcych.

Roboty konstrukcyjne zaktadajg stopniowanie konstrukcji z kazdorazowym odbiorem przy
udziale wyzej wskazanego Nadzoru i uzyskaniem stosownej zgody na ich kontynuacje.
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Parametry konstrukcji pokazano w pkt. 3.6.4 niniejszego opracowania oraz na przekrojach
normalnych zafgczonych do projektu.

Materiat przewidziany do wbudowania musi odpowiada¢ wymaganiom STWiOR/SST i musi
zostac zatwierdzony przed wbudowaniem przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub osobe
wyznaczong z ramienia Zamawiajgcego.

Kolejnos¢ wykonywania robdt konstrukcyjnych:

e Przeprofilowanie wraz z dogeszczeniem istniejgcej nawierzchni/podtoza
e Wykonanie Warstw konstrukcyjnych na drodze, zjazdach i poboczach o docelowych
parametrach wskazanych w pkt. 3.6.4. - Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne

Minimalne wymagania sprzetowe dla robdét konstrukeyjnych:

e Rozscietacz samojezdny do uktadania nawierzchni z KStM

e Roéwniarka samojezdna ( wyréwnanie podfoza, podbudowy, nawierzchni z PBSM)
e Walec drogowy stalowy i ogumiony , zageszczarki do robét zasypkowych i poboczy
e Koparki ggsienicowe, kotowe, koparko-tadowarki, boczniak

e Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatéw

e Beczkowdz do transportu materiatéw ptynnych ( woda)

4.4. Roboty wykoriczeniowe

Zakres robdt wykonczeniowych odnosi sie gtownie do robot porzadkowych po
wykonanych robotach drogowych. Teren znajdujgcy sie w obszarze dziatar budowlanych nalezy
doprowadzi¢ do stanu porzgdkowego i uzytecznego. Z terenu inwestycyjnego nalezy uprzatngé
wszelkie pozostawione rzeczy zwigzane z procesem realizacyjnym.

Przed przystgpieniem do procesu odbiorowego, w/w zakres robdt nalezy odebraé przy
udziale wyznaczonego Nadzoru-podmiotu wyznaczonego przez Zamawiajgcego/Inwestora.

4.5. Uwagi koncowe

e Przed rozpoczeciem robodt, nalezy wyniesé geodezyjnie projekt w teren.

e Wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy bezzwtocznie zgtosic do wyznaczonego
Inspektora Nadzoru lub Zarzadcy Drogi.

e Roboty zanikajgce nalezy kazdorazowo odbiera¢ przy udziale wyznaczonego Inspektora
Nadzoru lub osoby wskazanej wraz z przeprowadzeniem stosownych badan
wytrzymatosciowych ( nosnos¢ i zageszczenie ). Dopuszcza sie stosowanie lekkiej ptyty
dynamicznej po uprzedniej jej kalibracji i korelacji.

e Wszelkie materiaty, przeznaczone do wbudowania nalezy wczesniej zgtosic
do wyznaczonego Inspektora Nadzoru w celu ich akceptacji i dopuszczenia do
zastosowania na danej Inwestycji.

e Odbioru elementéw robdt nalezy dokonac zgodnie z opracowang specyfikacja.

e Po zakonczeniu robdt wykonawca zobligowany jest sporzadzi¢ i przedstawic
Inwestorowi petng dokumentacje powykonawcza.

e Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami BN | PN oraz
w nawigzaniu do przepiséw BHP.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

5.1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji

W ramach Projektu Przebudowy odcinka drogi lesnej dt. 940m na dz
211,217/2,218,224/2,225/2, 226,218 na Terenie Nadle$nictwa Choczewo (Etap I) i Przebudowy
odcinka drogi lesnej dt. 925m na dz. 4/2,7,154,211,212,218,219,271 na Terenie Nadle$nictwa
Choczewo (Etap Il) przewiduje sie:

e Wykonanie robot przygotowawczych

e Wykonanie robdt ziemnych i odwodnieniowych

e Wykonanie robét konstrukcyjno-nawierzchniowych
e zabezpieczenia terenu pod przebudowe

Obiekty budowlane wchodzgce w zakres inwestycji drogowej bedg realizowane zgodnie
z zatozong ponizej kolejnoscig wykonywania robot:

e Zabezpieczenie terenu przewidzianego pod przebudowe

e ustawienie oznakowania zabezpieczajgcego

e roboty przygotowawcze

e roboty drogowe ziemne i odwodnieniowe (w tym przepusty, brody, zbiorniki i rowy)
e roboty drogowe konstrukcyjne

e prace wykonczeniowe.

5.2. Wykaz istniejgcych obiektow

e Drogi, szlaki, ogrodzenia,
e Cieki wodne/rowy, zbiorniki
e Przylegta roslinnos¢ / drzewa

5.3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi:

e Przylegta roslinnos¢ — drzewa, krzaki.
e Cieki i zbiorniki wodne
e Nieréwnosci terenowe, ogrodzenia

5.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

e Ruch samochodowy , Ruch pojazdéw budowlanych

e Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10st.C i powyzej 30st.C
e Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robdét na terenach lesnych

e Roboty drogowe w obrebie sieci napowietrznej (jezeli wystepuja)

e Roboty drogowe w obrebie sieci podziemnych (jezeli wystepuj3)

5.5. Sposob przeprowadzenia instruktarzu pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy poinstruowacé pracownikéw o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. Instruktaz
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powinien sie odbywacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
i higieny pracy — do nich miedzy innymi nalezy:

szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegdlnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,
wyznaczenie oséb do robot niebezpiecznych,

zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),

zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

5.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeristwa i zagrozeniom

W trakcie trwania robot nalezy kontrolowaé stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych;

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac tak aby uprzedzi¢ uczestnikéw ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdow budowy na
drogach publicznych;

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej
oraz uzgodnieniach i opiniach;

W czasie robot nalezy zapewnic tgcznosé telefoniczng placu budowy umozliwiajacg
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.;

Nalezy zapewnié¢ mozliwo$é ewakuacji dla oséb, ktére ulegng ewentualnym wypadkom
podczas pracy;

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego lub innych stuzb na
teren prowadzonych robdt;

Przed przystgpieniem do robdt (o ile jest wymagane) Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Szczegotowy plan bioz sporzgdza kierownik budowy — zgodnie z wymogami kontraktowymi.

Opracowat
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6. CZESC RYSUNKOWA

6.1. Plan Orientacyjny

6.2. Plan Sytuacyjny Etap |

6.3. Plan Sytuacyjny Etap Il

6.4. Profil Podtuzny Etap |

6.5. Profil Podtuzny Etap Il

6.6. Przekroje Normalne 1 Etap |
6.7. Przekroje Normalne 1 Etap Il
6.8. Przekroje Normalne 2 Etap |
6.9. Przekroje Normalne 2 Etap Il
6.10. Przekroje Normalne 3 Etap |
6.11. Przekroje Normalne 3 Etap Il
6.12. Rysunki Szczegotow MZP
6.13. Rysunek Konstr. Przepustu
6.14. Rysunki Szczegotow Brodu

6.15. Rysunek Znaku Info.

rys.1
rys.2
rys.3
rys.4
rys.5
rys.6
rys.7
rys.8
rys.9
rys.10
rys.11
rys.12
rys.13
rys.14

rys.15

POD-1
PLS-1
PLS-2
PPD-1
PPD-2
PNK-1
PNK-1
PNK-2
PNK-2
PNK-3
PNK-3
RSD-1
RKP-1
RSB-1

RZI-1
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