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Budowa oswietlenia bloki w Udanini - przedmiar.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Udanin
1 Dokumentacja projektowa kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Geodezja kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Nadzér archeologiczny kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNNR 5 Montaz szafki oSwietleniowej kpl.
d.1/0401-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1/0701-02
145%0,4*0,7 m3 40,600
RAZEM 40,600
6/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1/0706-01 Krotnos¢ = 2
145 m 145,000
RAZEM 145,000
7|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll-IV  |m3
d.1/0702-05
145%0,4*0,7 m3 40,600
RAZEM 40,600
8/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVR50 m
d.1/0705-01
151 m 151,000
RAZEM 151,000
9/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 4x35mm2 przez wcigganie do rur ostonowych SV50 |m
d.1/0717-06 mocowanych na stupach betonowych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
10|KNR 2-01 Wykopy mechaniczne z recznym zasypaniem o gtebokosci do 2 m w gruncie |m3
d.1/0708-03 kat. llI-1IV przy uzyciu $widra mechanicznego dla stupéw elektroenergetycz-
nych
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
11/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury SRS110/6,3 pod obiektami m
d.1/0723-02
17,5 m 17,500
RAZEM 17,500
12|KNR 2-25 Reczne uktadanie folii na kablu - budowa m
d.1/0614-01
162 m 162,000
RAZEM 162,000
13|/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1/0713-02 tych
162 m 162,000
RAZEM 162,000
14/ KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 4x35mm2 bezposrednio w fundmanet i stup m
d.1|/0717-02
4*4 m 16,000
RAZEM 16,000
15/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - bednarka ocynkowana 25x4 m
d.1/0907-06
145 m 145,000
RAZEM 145,000
16| KNNR 5 taczenie przewoddw instalacji odgromowe;j lub przewodéw wyréwnawczych z |szt.
d.1/0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17|KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.lll pod stupy szt.
d.1/0411-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
18/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych stozkowych ocynkowa- |szt.
d.1/1001-01 nych z elastomerem o wysokosci 6,0m
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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Budowa oswietlenia bloki w Udanini - przedmiar.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
19/KNNR 5 Montaz przewodéw YDY 3x2,5mm2 do opraw o$wietleniowych - wcigganie w | kpl.
d.1/1003-02 stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m przew.
4 kpl. 4,000
przew.
RAZEM 4,000
20|/KNNR 5 Montaz opraw LED os$wietleniowe typu parkowego 16L, 700mA oswietlenia ze-|szt.
d.1{1004-01 wnetrznego na stupie
szt. 4,000
RAZEM 4,000
21/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy odc.
d.1/1302-03
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
22|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1(1301-01
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
23|/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.1/1305-02
4 préb. 4,000
RAZEM 4,000
24|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1/1304-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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