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Budowa oświetlenia bloki w Udanini - przedmiar.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Udanin
1

d.1 analiza indy-
widualna

Dokumentacja projektowa kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1 analiza indy-

widualna

Geodezja kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1 analiza indy-

widualna

Nadzór archeologiczny kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNNR 5
0401-04

Montaż szafki oświetleniowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

145*0,4*0,7 m3 40,600
RAZEM 40,600

6
d.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
Krotność = 2

m

145 m 145,000
RAZEM 145,000

7
d.1

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

145*0,4*0,7 m3 40,600
RAZEM 40,600

8
d.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych DVR50 m

151 m 151,000
RAZEM 151,000

9
d.1

KNNR 5
0717-06

Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 przez wciąganie do rur osłonowych SV50
mocowanych na słupach betonowych

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

10
d.1

KNR 2-01
0708-03

Wykopy mechaniczne z ręcznym zasypaniem o głębokości do 2 m w gruncie
kat. III-IV przy użyciu świdra mechanicznego dla słupów elektroenergetycz-
nych

m3

8 m3 8,000
RAZEM 8,000

11
d.1

KNNR 5
0723-02

Przewierty mechaniczne dla rury SRS110/6,3 pod obiektami m

17,5 m 17,500
RAZEM 17,500

12
d.1

KNR 2-25
0614-01

Ręczne układanie folii na kablu - budowa m

162 m 162,000
RAZEM 162,000

13
d.1

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych

m

162 m 162,000
RAZEM 162,000

14
d.1

KNNR 5
0717-02

Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 bezpośrednio w fundmanet i słup m

4*4 m 16,000
RAZEM 16,000

15
d.1

KNNR 5
0907-06

Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka ocynkowana 25x4 m

145 m 145,000
RAZEM 145,000

16
d.1

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

17
d.1

KNNR 5
0411-06

Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III pod słupy szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

18
d.1

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych stożkowych ocynkowa-
nych z elastomerem o wysokości 6,0m

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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19
d.1

KNNR 5
1003-02

Montaż przewodów YDY 3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych - wciąganie w
słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m

kpl.
przew.

4 kpl.
przew.

4,000

RAZEM 4,000
20

d.1
KNNR 5
1004-01

Montaż opraw LED oświetleniowe typu parkowego 16L, 700mA oświetlenia ze-
wnętrznego na słupie

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

21
d.1

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

4 odc. 4,000
RAZEM 4,000

22
d.1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000

23
d.1

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

4 prób. 4,000
RAZEM 4,000

24
d.1

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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